

成都市新津区卫生健康局 2018 年-2020 年审计服务项目

更正公告

致：各潜在供应商

四川蓝茂工程项目管理有限公司受成都市新津区卫生健康局委托，组织“成都市新津区卫生健康局 2018 年-2020 年审计服务项目”采购活动，本项目于 2021 年 5 月 7 日发布采购公告，现对已发出的文件做出更正

序号	原采购文件公告	更正后的内容
1	提交投标文件截止时间 2021 年 5 月 18 日 11 点 30 分	提交投标文件截止时间 2021 年 5 月 24 日 10 点 00 分
2	第八章 磋商程序 综合评分表第 3 项 服务方案 1、根据投标人提供的服务方案内容完全符合①工作步骤明确②时间节点清晰③方案详细科学进行综合评审：完全满足项目要求的得 15 分，以上内容每有一项缺失或不合理的扣 3 分，每有一项不完善或阐述不明确的扣 2 分，直至该项分数扣完为止 2、根据投标人提供的项目进度方案内容完全符合①总体计划②具体计划③进度安排表进行综合评审：完全满足项目要求的得 15 分，以上内容每有一项缺失或不合理的扣 3 分，每有一项不完善或阐述不明确的扣 2 分，直至该项分数扣完为止 3、根据投标人提供的进度保障方案对本次项目实施①有详细的安排②有专人监督进度③准确保障	第八章 磋商程序 综合评分表第 3 项 服务方案 1、根据投标人提供的服务方案内容完全符合①工作步骤明确②时间节点清晰③方案详细科学进行综合评审：完全满足项目要求的得 15 分，以上内容每有一项缺失或不合理的扣 5 分，每有一项不完善或阐述不明确的扣 3 分，直至该项分数扣完为止 2、根据投标人提供的项目进度方案内容完全符合①总体计划②具体计划③进度安排表进行综合评审：完全满足项目要求的得 15 分，以上内容每有一项缺失或不合理的扣 5 分，每有一项不完善或阐述不明确的扣 3 分，直至该项分数扣完为止 3、根据投标人提供的进度保障方案对本次项目

<p>项目实施进行综合评审：完全满足项目要求的得15分,以上内容每有一项缺失或不合理的扣3分,每有一项不完善或阐述不明确的扣2分,直至该项分数扣完为止</p>	<p>实施①有详细的安排②有专人监督进度③准确保障项目实施进行综合评审：完全满足项目要求的得15分,以上内容每有一项缺失或不合理的扣5分,每有一项不完善或阐述不明确的扣3分,直至该项分数扣完为止</p>
---	---

采购公告中涉及之处作相应调整。

给各供应商带来不便，敬请谅解。

注：若有任何疑问请联系 028-81258937。

四川蓝茂工程项目管理有限公司

2021年5月17日



更正通知接收回执

贵公司发出的更正通知已知悉，特此确认！

供应商名称（加盖公章）：

接收人签字：

接收日期：

注：供应商收到本通知后请立即盖章签字确认，并扫描为电子文档发送至我公司电子邮件：2216653087@qq.com，开标当日将本通知原件递交给本公司工作人员，谢谢配合！

