门源县金源商品混凝土拌合站建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位盖章）

2021 年 9 月 2 日

封-1

门源县金源商品混凝土
拌合站建设项目 工程

招标工程量清单

深圳群伦项目管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编 号：甲00194400 1561
有效期至：2022年05月18日

招 标 人：

造价咨询人：

（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：

（造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

编制说明

一、工程概况

1、项目名称: 门源县金源商品混凝土拌合站建设项目

2、项目内容:综合服务用房改造、室外工程、值班室、设备用房、设备基础。

二、编制依据

1.设计图纸

2.工程量清单计量依据:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013):《通用安装工程工程量计算规范》(GB50586-2013)

3.价格编制依据

（1）《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与基价》(2020)；(青海省通用安装工程消耗量定额与基价》(2020);《青海省市政工程消耗量定额与计价》(2016)；《青海省园林绿化工程消耗量定额与计价》（2016）《青海省房屋修缮工程消耗量定额与基价》（2016）。

（2）青建工(2015)441 号文发布的关于调整《青海省建筑安装工程费用项目组成工费的通知》要求。

三、材料费

1.《青海省建设工程材料预算价格》青文新出(2012)准字第 327 号；

2.材料价格调整参考《青海工程造价管理信息》2021 第 3 期当地市场价及；

3.根据青海省住房和城乡建设厅 2020 年 2 月 4 日发布青建工(2020)25 号通知此次编制的成果文件，将定额中 32.5 强度水泥换算为 42.5 强度水泥。

四、机械费

青海省各地区人工、机械调整系数技青建工(2011）381 号文件规定执行。

五、人工费

1.根据青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知(青建工(2019)434 号发布文件)；

2.青海省各地区人工、机械调整系数按青建工(2011)381 号文件执行。

六、其他

1.安全防护及文明施工措施费用计取参考：青建工〔2020〕255 号《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

2.措施项目、其他不可预见费及风险投标单位自行按实际考虑；

3.本工程量清单应与招标文件中的投标须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解；

4.本工程量清单是招标控制价的依据及基础，竣工结算的工程量按合同约定确定，工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的“技术标准和要求”中的约定及其他有关规定。

5.措施项目清单中的安全文期施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

6.规费和税金应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

7.营业税改增值税后调整参考青建工(2019)116 号文件。

8.清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。

七、投标单位在投标过程中根据施工图纸详细核对工程量清单，若有不符之处请在投标数止日前七日内通过招标单位以书面形式澄清，否则认为全部接受，且认为图纸所含内容全部计入投标总价。

门源县金源商品混凝土拌合站建设项目 工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001

门源县金源商品混凝土
拌合站建设项目工程

招标工程量清单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合服务用房改造--电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱ALZ 2.规格:500*400*160 3.安装方式:距地1.4m	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱AL1-6 2.规格:300*500*160 3.安装方式:距地1.4m	台	6			
3	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*25	m	9.81			
4	030408003001	电缆保护管	1.名称:电缆穿管 2.规格:SC50	m	6.81			
5	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*10	m	123.68			
6	030411002001	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:100*50	m	29.15			
7	030411002002	线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:30*25	m	6.96			
8	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB等电位端子箱	台	1			
9	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB等电位端子箱	台	6			
10	030411001001	配管	1.名称:配管 2.规格:PC32	m	8.6			
11	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格:BV-1*25	m	9.6			
		分部小计						
		措施项目						
12	031301017002	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合服务用房改造--电气工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合服务用房改造--电气工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：综合服务用房改造--电气工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合服务用房改造--电气工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第　1　页　共　1　页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合服务用房改造--电气工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：综合服务用房改造--电气工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		围墙						
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:按现场实际情况考虑 2.挖土深度:1.50m 3.弃土运距:自行考虑	m3	360			
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:不小于0.96 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:自行考虑	m3	249.6			
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:自行考虑	m3	110.4			
4	010401009001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2.柱类型:围墙砖柱 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	3.32			
5	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5加气砌块墙 2.墙体类型:300厚 3.6米以下 3.砂浆强度等级:Mb5.0混合砂浆 4.含围墙墙冒（顶部立砖、平砖）	m3	102.28			
6	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:自拌毛石混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	110.4			
7	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:围墙 2.底层厚度、砂浆配合比:6厚1：2水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚1：2水泥砂浆	m2	715.07			
8	011407001002	墙面喷刷涂料	部位：围墙 1、涂饰第二遍面层材料 2.涂饰面层涂料 3.涂饰底涂料 4.6厚1:2.5水泥砂浆抹平 5.12厚1:3水泥砂浆打	m2	715.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--房屋建筑与装饰工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			底，扫毛或划出纹道 6.清理基层					
		分部小计						
		铁艺大门						
9	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:现场实况 2.挖土深度:1.2m 3.基础类型:独立基础	m3	2.4			
10	010103001002	回填方	1.密实度要求:不小于0.95 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:自行考虑	m3	1.17			
11	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:自行考虑	m3	1.23			
12	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石砖 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	0.75			
13	010401009002	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石多孔砖 2.柱类型:大门砖柱 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	2.17			
14	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土垫层	m3	0.48			
15	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1.防水层做法:-0.06m处抹20厚1:2水泥砂浆，内掺5%防水剂	m2	0.83			
16	01B001	成品铁艺大门	1.名称:成品铁艺大门 2.材质:钢制 3.规格尺寸:4300*2200（详见设计）	m2	9.46			
		分部小计						
		成品彩钢围墙						
17	01B002	成品彩钢围墙	1.名称:成品彩钢围墙	m2	242			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--房屋建筑与装饰工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.高度:2.2m 3.含基础、预埋件等所需全部材料 4.详见设计					
		分部小计						
		电动伸缩门						
18	01B003	电动伸缩门	1.名称:电动伸缩门 2.材质、规格:详见设计 3.含伸缩门所需全部内容	个	1			
		分部小计						
		给排水管道土建						
19	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:参见地勘报告 2.挖土深度:平均3500mm以内	m3	1903.5			
20	040103001001	回填方	1.密实度要求:密实 2.填方材料品种:回填土 3.填方来源、运距:自行考虑	m3	1903.5			
21	040504001001	砌筑井	1.名称：市政污水井Φ1000 2.做法：06MS201-3-21	座	13			
22	040504001002	砌筑井	1.名称：方水表井 2150*1100mm 2.做法：07MS101-2-134	座	3			
23	040504001003	砌筑井	1.名称：阀门井 Φ1200 2.做法：07MS101-2-14	座	2			
		分部小计						
		一体式排水沟						
24	040501017001	一体式排水沟	1.名称：一体式排水沟 2.规格：400*500 3.做法：07J306-P36 4.含土方、钢筋、模板等所有内容	m	230			
25	040504009001	雨水口	1.名称：排水沟检查口	座	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--房屋建筑与装饰工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.规格：700*700 3.做法：参照07J306-J2 4.含土方、钢筋、模板等所有内容					
		分部小计						
		措施项目						
26	011702001001	基础	1.基础类型:带形基础模板	m2	480			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--房屋建筑与装饰工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程--房屋建筑与装饰工程　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计		8000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：室外工程--房屋建筑与装饰工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
2	成品洗轮机	元	8000	
合　　计			8000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程--房屋建筑与装饰工程　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程--房屋建筑与装饰工程　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程--房屋建筑与装饰工程　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	E.1	绿化工程						
1	050102013001	喷播植草(灌木）籽	1.旱地早熟禾、黑麦草等冷季型草坪草混合播种	m2	1000			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--绿化工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	050405001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.11			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.97			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.32			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.6			
6	050405002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.25			
7	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.91			
8	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
9	050405009001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程--绿化工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：室外工程--绿化工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程--绿化工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程--绿化工程　　　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程--绿化工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--给排水工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C.9	消防工程						
1	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:单出口系统消火栓 2.型号、规格:SA100/65-1.0 3.图集:国标07MS101-1-21	套	4			
		分部小计						
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
2	031001006007	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN150 4.连接形式:承插式橡胶圈接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及吹、洗	m	120			
3	031001006008	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De300 4.连接形式:承插式橡胶圈接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及吹、洗	m	20			
4	031001007004	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合PE给水管 DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及吹、洗	m	230			
5	031001007005	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合PE给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及	m	19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--给排水工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			吹、洗					
6	031001007006	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合PE给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及吹、洗	m	34			
7	031003002003	螺纹法兰阀门	1.类型:防回流污染止回阀 2.规格、压力等级:DN100	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--给排水工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程--给排水工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外工程--给排水工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程--给排水工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程--给排水工程　　　　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　　　　第　1　页　共　1　页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程--给排水工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-2*10	m	66.5			
2	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*25	m	123.74			
3	030408003002	电缆保护管	1.名称:配管 2.规格:SC32	m	66.5			
4	030408003003	电缆保护管	1.名称:配管 2.规格:SC50	m	123.74			
5	030408003004	电缆保护管	1.名称:配管 2.规格:SC100	m	173.61			
6	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
7	030414002002	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		弱电						
8	030502007001	光缆	1.名称:网络线 2.规格:4芯光缆	m	42.48			
9	030502006001	大对数电缆	1.名称:电话线 2.规格:HYV-10*2*0.5	m	42.48			
10	080601017001	同轴电缆	1.名称:电视线 2.规格:SYWV-75-9	m	42.48			
11	030408003005	电缆保护管	1.名称:配管 2.规格:SC50	m	42.48			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程--电气工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程--电气工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：室外工程--电气工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外工程--电气工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程--电气工程　　　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程--电气工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室--房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		补充分部						
1	01B001	成品集装箱	1.平面尺寸、高度详见设计	m2	115.56			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：值班室--房屋建筑与装饰工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：值班室--房屋建筑与装饰工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：值班室--房屋建筑与装饰工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：值班室--房屋建筑与装饰工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：值班室--房屋建筑与装饰工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：值班室--房屋建筑与装饰工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房--房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	01B001	成品集装箱	1.平面尺寸、高度详见设计	m2	36.63			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备用房--房屋建筑与装饰工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备用房--房屋建筑与装饰工程　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：设备用房--房屋建筑与装饰工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备用房--房屋建筑与装饰工程　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备用房--房屋建筑与装饰工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　　　第　1　页　共　1　页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：设备用房--房屋建筑与装饰工程　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备基础--房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计图纸 3.弃土运距:自行考虑 4.清单工程量已含放坡工程量，投标人自行考虑报价，中标后不予调整。	m3	3069.32			
2	010103001005	回填方	1.密实度要求:符合规范要求 2.填方来源、运距:自行考虑	m3	2570.3			
3	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:自行考虑	m3	499.02			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001002	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	52.95			
5	010501006001	设备基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.灌浆材料及其强度等级:C25细石混凝土	m3	446.07			
6	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	15			
7	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	26			
8	010515001007	现浇构件钢筋	1.名称:箍筋 2.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10mm以内	t	2.6			
9	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12~18mm	t	3.6			
10	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ20~25mm	t	0.8			
11	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q2354 2.规格:设计要求	t	1.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备基础--房屋建筑与装饰工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
12	011701003002	里脚手架	1.墙体手架	m2	350			
13	011702001005	基础	1.名称:基础垫层	m2	78			
14	011702001006	基础	1.基础类型:设备基础模板	m2	890			
15	011702002002	矩形柱	1.名称:矩形柱模板	m2	150			
16	011702011001	直形墙	1.名称:直行墙模板	m2	650			
17	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备基础--房屋建筑与装饰工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备基础--房屋建筑与装饰工程　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：设备基础--房屋建筑与装饰工程　　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备基础--房屋建筑与装饰工程　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：设备基础--房屋建筑与装饰工程　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：设备基础--房屋建筑与装饰工程　标段：门源县金源商品混凝土拌合站建设项目　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13