

凭祥市纪委监委办案场所升级改造工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：广西友泰建筑工程有限公司

(单位盖章)



2020年12月03日

软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）
工程计价软件测评合格编号：2016J02

凭祥市纪委监委办案场所升级改造工程 工程

投 标 总 价

招 标 人：中国共产党凭祥市纪律检查委员会

工 程 名 称：凭祥市纪委监委办案场所升级改造工程

投 标 总 价(小写):802466.16元

(大写):捌拾万零贰仟肆佰陆拾陆元壹角陆分

投 标 人：广西友泰建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字)

时 间：2020年12月03日

单位工程投标报价汇总表

工程名称:凭祥市纪委监委办案场所升级改造工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
综合项目			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	82415.22	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	4857.23	
2.1	其中:安全文明施工费	4375.69	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	3930.07	
5	规费	10922.41	
6	增值税	9191.24	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	111316.17	
立面装饰分项工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	362505.70	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	24166.38	
2.1	其中:安全文明施工费	21770.57	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	69957.26	
5	规费	15076.10	
6	增值税	42453.49	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	514158.93	
水电工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	92232.23	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	3972.02	
2.1	其中:安全文明施工费	2229.92	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	5662.67	
6	增值税	9168.02	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	111034.94	
家具分项工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	35940.02	
5	规费		

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥市纪委监委办案场所升级改造工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
综合项目					82415.22		
		分部分项工程				72741.61	
		A.1 土(石)方工程				12.33	
1	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.5m以内 3.运距:1km		0.23	49.83	11.46	
2	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m3·km 1.工程量暂按增运2公里列计,结算按实际运距作调整	· km	0.46	1.90	0.87	
		A.3 砌筑工程				13945.55	
3	010401003001	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:Mu10页岩标准砖 2.墙体类型:围墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5		14.95	674.20	10079.29	
4	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:Mu10多孔页岩砖 2.墙体类型:新增卫生间及谈话室 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5		8.14	474.97	3866.26	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				1126.63	
5	010502002001	构造柱(停车场) 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C25		1.24	520.93	645.95	
6	010515001001	现浇构件钢筋 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.022	5035.47	110.78	
7	010515001002	现浇构件钢筋 现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.077	4803.95	369.90	
		A.9 楼地面工程				209.90	
8	011102003001	块料楼地面 1.部位:卫生间 2.300*300防滑砖铺实拍平,水泥砂擦缝 3.20厚1:4水泥砂浆,砂浆中加5%防水粉 4.素水泥浆一遍	m²	2.25	93.29	209.90	
		A.10 墙、柱面工程				27872.12	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥市纪委监委办案场所升级改造工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
9	011201001001	墙面一般抹灰 1. 部位: 新增卫生间及谈话室 2. 15厚1: 3水泥砂浆 3. 5厚1: 2水泥砂浆	m ²	69.46	30.99	2152.57	
10	011201001002	墙面一般抹灰 1. 部位: 围墙 2. 12厚1: 3水泥砂浆 3. 8厚1: 2水泥砂浆	m ²	140.27	45.80	6424.37	
11	桂011204007001	新增谈话室卫生间墙面瓷砖300*300 1. 部位: 卫生间 2. 15厚1: 3水泥砂浆 3. 刷素水泥浆一遍 4. 4-5厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 8-10厚面砖, 水泥浆擦缝	m ²	16.32	98.00	1599.36	
12	桂011206005001	块料零星项目 1. 部位: 2楼至5楼走廊楼梯栏杆顶部面层 2. 15厚1: 3水泥砂浆 3. 刷素水泥浆一遍 4. 4-5厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 8-10厚面砖, 水泥浆擦缝	m ²	158.65	111.54	17695.82	
		A. 11 天棚工程				6634.39	
13	011302001001	吊顶天棚 1. 部位: 1楼新增谈话室600*600铝扣板吊顶 2. 配套金属龙骨 3. 厚度为0.8mm成品600*600铝扣板	m ²	42.98	154.36	6634.39	
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程				22940.69	
14	011406003001	满刮腻子 部位1: 1楼过道墙面 部位2: 1楼至5楼走廊天面 部位3: 2楼至5楼走廊墙面 部位4: 围墙 耐水腻子 三遍	m ²	762.46	19.92	15188.20	
15	011407001001	墙面喷(刷)涂料 部位1: 1楼过道墙面 部位2: 1楼至5楼走廊天面	m ²	622.19	12.46	7752.49	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥市纪委监委办案场所升级改造工程

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位3: 2楼至5楼走廊墙面 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍					
		单价措施项目				9673.61	
	011701	脚手架工程				8778.08	
16	桂011701003001	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	m ²	209.19	13.68	2861.72	
17	桂011701003002	外装修钢管脚手架高度(h) 20m以内	m ²	411.43	14.38	5916.36	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				895.53	
18	011702003001	构造柱	m ³	16.90	52.99	895.53	
立面装饰分项工程						362505.70	
		分部分项工程				362505.70	
		A.12 门窗工程				105373.58	
19	010807001001	1楼至5楼过道封铝合金钢化玻璃窗 1. 铝合金维拉窗采用90系窗型材 3. 铝材系列: 壁厚1.2mm 4. 玻璃品种: 6mm透明钢化玻璃 5. 含制作、安装、运输等	m ²	323.96	295.73	95804.69	
20	010807001002	1楼至5楼楼梯异形铝合金钢化玻璃窗 1. 铝合金维拉窗采用90系窗型材 3. 铝材系列: 壁厚1.2mm 4. 玻璃品种: 6mm透明钢化玻璃 5. 含制作、安装、运输等	m ²	40.24	221.16	8899.48	
21	010802001001	卫生间铝合金玻璃门 1. 铝合金玻璃门采用70系列型材 1. 规格:M1-800*2100 2. 含制作、安装、运输等	m ²	1.68	398.46	669.41	
		A.10 墙、柱面工程				250119.25	
22	011201001001	墙面一般抹灰 1. 30mm厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	470.99	40.29	18976.19	
23	011406003001	满刮腻子 1. 内墙面防水腻子	m ²	470.99	14.01	6598.57	
24	011210001001	木龙骨 1. 30*40难燃木龙骨	m ²	470.99	48.19	22697.01	
25	011210001002	木隔断 1. 12mm防火大芯板找平墙面, 并做防腐处理	m ²	470.99	46.27	21792.71	
26	011207001001	1楼室内过道及谈话室软包墙面 1. 12mm防火大芯板打底并做防腐处理, 夹6厘米厚阻燃海绵, 皮革饰面	m ²	470.99	382.29	180054.77	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥市纪委监委办案场所升级改造工程

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程				7012.87	
27	010801001001	2楼至5楼实木门打磨喷漆 1.打磨原有油漆面,腻子灰修补平整并打磨,刷2遍底漆3遍面漆。	m²	108.24	64.79	7012.87	
水电工程						92232.23	
		分部分项工程				92232.23	
		B4 电气设备安装工程				79425.43	
28	桂030412014001	卫生间300*300平板LED灯 雷士照明/三雄极光照明	套	28	118.36	3314.08	
29	030411002001	塑料线槽 宽39*高19mm	m	796.00	7.52	5985.92	
30	030411003001	200mm*100mm*1.2mm金属桥架	m	139.00	65.54	9110.06	
31	030411003002	桥架金属支架	套	80.00	61.35	4908.00	
32	030411004001	线槽配线 ZRBV-450/750V-3*2.5mm²	m	3259.80	2.79	9094.84	
33	030411004002	线槽配线 ZRBV-450/750V-3*4mm²	m	2168.10	3.45	7479.95	
34	030411004003	线槽配线 ZRBV-450/750V-3*6mm²	m	2925.78	4.83	14131.52	
35	030408001001	电力电缆 YJV-4x25+1x16mm	m	112.50	72.02	8102.25	
36	桂041001012001	楼板打凿桥架孔	个	8	60.45	483.60	
37	桂041001012002	外墙打凿穿线孔	个	31	71.94	2230.14	
38	030404019001	单位开关 TCL罗格朗系开关/西蒙牌开关/公牛牌开关	个	13	30.26	393.38	
39	030404019002	双位开关 TCL罗格朗系开关/西蒙牌开关/公牛牌开关	个	30	31.99	959.70	
40	030404019003	五孔插座 TCL罗格朗系插座/西蒙牌插座/公牛牌插座	个	80	32.06	2564.80	
41	030404019004	空调插座 TCL罗格朗系插座/西蒙牌插座/公牛牌插座	个	44	38.36	1687.84	
42	030412001001	圆形24瓦单色LED吸顶灯 雷士照明/三雄极光照明	套	54	69.35	3744.90	
43	030404017001	楼层强电箱及总开,挂式安装 强电箱,空气总开,单匹开关	台	6	530.92	3185.52	
44	030404017002	整栋楼总电箱800mm*1000mm*250mm 强电箱,带漏电保护总开,单匹开关	台	1	2048.93	2048.93	
		B9 给排水、燃气工程				12806.80	
45	031001006001	卫生间直径25mmPPR给水管 雄塑/联塑/日丰牌PPR管	m	10.00	17.52	175.20	
46	031001006002	直径32mmPPR给水管	m	60.00	23.52	1411.20	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥市纪委监委办案场所升级改造工程

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		雄塑/联塑/日丰牌PPR管					
47	031001006003	卫生间直径110PVC排水管 雄塑/联塑/日丰牌PPR管	m	36.00	41.28	1486.08	
48	031001006004	卫生间直径50PVC排水管 雄塑/联塑/日丰牌PPR管	m	46.00	19.42	893.32	
49	031004006001	卫生间水箱蹲便器	套	28	315.75	8841.00	
拆除工程						16879.90	
		分部分项工程				16879.90	
	0116	拆除工程				16879.90	
50	011605002001	2楼至5楼走廊楼梯栏杆顶部面层及内外侧 瓷砖凿除 原有2楼至5楼走廊楼梯栏杆顶部面层及内 外侧瓷砖凿除	m²	158.65	22.14	3512.51	
51	011606002001	1楼原有墙面软包拆除 凿除原有木板底及软包	m²	279.17	18.82	5253.98	
52	011601001001	停车场院子铁栏杆底部砖砌体拆除		3.63	73.07	265.24	
53	011609001001	原停车场院子铁栏杆拆除	m²	45.35	12.92	585.92	
54	011608002001	1楼至5楼天面腻子铲除 人工铲除原有开裂腻子面层	m²	240.74	4.17	1003.89	
55	011608002002	2楼至5楼墙面腻子铲除 人工铲除原有开裂腻子面层	m²	381.45	7.08	2700.67	
56	010801001001	2楼至5楼实木门打磨油漆面 打磨原有油漆面	m²	108.24	16.80	1818.43	
57	010103002001	余渣弃置 1. 废弃料品种:废渣 2. 运距:1km		61.22	24.55	1502.95	
58	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m³·km 1. 工程量暂按增运2公里列计, 结算按实 际运距作调整	· km	122.44	1.93	236.31	
		合 计				554033.05	
		Σ人工费				109084.72	
		Σ材料费				403979.39	
		Σ机械费				3208.21	
		Σ管理费				29005.02	
		Σ利 润				8755.78	

表-08

工程量清单综合单价分析表

工程名称：凭祥市纪委监委办案场所升级改造工程

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合项目											
		分部分项工程									
		A.1 土（石）方工程									
1	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：0.5m以内 3. 运距：1km		0.23	49.83	34.83		9.68	4.23	1.09	
	A1-9	人工挖沟槽（基坑）三类土 深 2m以内	100	0.0023	3027.78	2700.01		4.57	256.94	66.26	
	A1-118	人工装、自卸汽车运土方 1km运距以内 4.5t自卸汽车	100	0.0023	1954.88	783.19		963.02	165.89	42.78	
2	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3·km 1. 工程量暂按增运2公里列计，结算按实际运距作调整	· km	0.46	1.90			1.70	0.16	0.04	
	A1-170	自卸汽车运土方（每增加1km运距）4.5t	1000	0.00046	1904.87			1701.53	161.65	41.69	
		A.3 砌筑工程									
3	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：Mu10页岩标准砖 2. 墙体类型：围墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆种类、强度等级：混合砂浆 M5		14.95	674.20	147.20	459.21	4.60	50.35	12.84	
	A3-6	混水砖墙 标准砖240×115×53 墙体厚度 24cm（水泥石灰砂浆中砂M5）	10	1.495	6742.12	1472.00	4592.13	46.03	503.53	128.43	
4	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：Mu10多孔页岩砖 2. 墙体类型：新增卫生间及谈话室 3. 墙体厚度：240mm		8.14	474.97	129.66	286.47	3.43	44.15	11.26	

表-09


工程量清单综合单价分析表

工程名称: 凭祥市纪委监委办案场所升级改造改造工程

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A3-11	4. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M5 混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 24cm(水泥石灰砂浆中砂M5)	10	0.814	4749.59	1296.58	2864.67	34.30	441.45	112.59	
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程									
5	010502002001	构造柱(停车场) 1. 混凝土种类:普通砼 2. 混凝土强度等级:C25		1.24	520.93	117.88	336.79	12.13	43.13	11.00	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10	0.126	480.71	228.81	6.80	105.80	110.99	28.31	
	A4-20换	混凝土柱 构造柱(换:碎石 GD40 中砂水泥 C25)	10	0.124	4720.80	946.29	3361.01	13.81	318.47	81.22	
6	010515001001	现浇构件钢筋 现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.022	5035.47	708.64	4009.39	15.84	240.31	61.29	
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.022	5035.47	708.64	4009.39	15.84	240.31	61.29	
7	010515001002	现浇构件钢筋 现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.077	4803.95	472.42	3973.05	114.25	194.60	49.63	
	A4-239	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.077	4803.95	472.42	3973.05	114.25	194.60	49.63	
		A. 9 楼地面工程									
8	011102003001	块料楼地面 1. 部位:卫生间 2. 300*300防滑砖铺实拍平, 水泥砂浆 3. 20厚1:4水泥砂浆, 砂浆中加5%防水粉 4. 素水泥浆一遍	m²	2.25	93.29	26.95	54.08	2.23	7.97	2.06	
	A9-80	陶瓷地砖楼地面 每块周长(1200mm以内) 水泥砂浆 浆密缝(素水泥浆)	100m²	0.0225	9328.51	2694.79	5408.01	223.12	796.59	208.00	
		A. 10 墙、柱面工程									
9	011201001001	墙面一般抹灰 1. 部位:新增卫生间及谈话室	m²	69.46	30.99	14.92	10.32	0.46	4.20	1.09	

表-09




工程量清单综合单价分析表

工程名称: 凭祥市纪委监委办案场所升级改造工程

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		2.15厚1:3水泥砂浆 3.5厚1:2水泥砂浆									
	A10-20	内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm(水泥砂浆 1:2)	100m ²	0.6946	3098.82	1492.39	1031.80	46.03	419.99	108.61	
10	011201001002	墙面一般抹灰 1.部位: 围墙 2.12厚1:3水泥砂浆 3.8厚1:2水泥砂浆	m ²	140.27	45.80	26.42	9.72	0.43	7.33	1.90	
	A10-24	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm(水泥砂浆 1:2)	100m ²	1.4027	4579.74	2641.63	972.45	43.16	732.95	189.55	
11	桂011204007001	新增谈话室卫生间墙面瓷砖300*300 1.部位: 卫生间 2.15厚1:3水泥砂浆 3.刷素水泥浆一遍 4.4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5.8-10厚面砖, 水泥浆擦缝	m ²	16.32	98.00	33.20	50.37	2.25	9.68	2.50	
	A10-170	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在1200mm以内{素水泥浆}	100m ²	0.1632	9799.95	3319.83	5036.83	225.21	967.80	250.28	
12	桂011206005001	块料零星项目 1.部位: 2楼至5楼走廊楼梯栏杆顶部面层 2.15厚1:3水泥砂浆 3.刷素水泥浆一遍 4.4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5.8-10厚面砖, 水泥浆擦缝	m ²	158.65	111.54	42.19	52.13	2.03	12.07	3.12	
	A10-182	零星项目贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在1000mm以内{素水泥浆}	100m ²	1.5865	11154.66	4219.24	5213.14	202.85	1207.23	342.20	



工程量清单综合单价分析表

工程名称: 凭祥市纪委监委办案场所升级改造工程

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13	011302001001	A.11 天棚工程									
		吊项天棚	m²	42.98	154.36	25.49	119.99	0.09	6.98	1.81	
		1. 部位: 1楼新增谈话室600*600铝扣板吊项									
		2. 配套金属龙骨									
		3. 厚度为0.8mm成品600*600铝扣板									
A11-29		装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm) 平面	100m²	0.4298	4937.63	1520.16	2883.43	8.72	417.38	107.94	
A11-105换		天棚铝板面层 600×600	100m²	0.4298	10498.16	1028.87	9115.77		280.88	72.64	
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
14	011406003001	满刮腻子	m²	762.46	19.92	10.36	6.00		2.83	0.73	
		部位1: 1楼过道墙面									
		部位2: 1楼至5楼走廊天面									
		部位3: 2楼至5楼走廊墙面									
		部位4: 围墙									
		耐水腻子 三遍									
A13-204换		耐水腻子 内墙面 两遍	100m²	7.6246	1409.43	714.21	449.82		194.98	50.42	
A13-205换		耐水腻子 内墙面 每增减一遍	100m²	7.6246	581.93	321.52	149.94		87.77	22.70	
15	011407001001	墙面喷(刷)涂料	m²	622.19	12.46	5.96	4.45		1.63	0.42	
		部位1: 1楼过道墙面									
		部位2: 1楼至5楼走廊天面									
		部位3: 2楼至5楼走廊墙面									
A13-210		乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m²	6.2219	1245.08	595.68	444.72		162.62	42.06	
		单价措施项目									
011701		脚手架工程									
16	桂011701003001	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	m²	209.19	13.68	8.52	1.35	0.18	2.89	0.74	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：凭祥市纪委监委办案场所升级改造改造工程

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A15-61	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	100m ²	2.0919	1367.40	851.55	135.48	18.26	288.52	73.59	
17	桂011701003002	外装修钢管脚手架高度(h) 20m以内	m ²	411.43	14.38	8.74	1.79	0.15	2.95	0.75	
	A15-62	外装修钢管脚手架高度(h) 20m以内	100m ²	4.1143	1437.25	873.76	178.59	14.94	294.78	75.18	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
18	011702003001	构造柱	m ³	16.90	52.99	27.48	13.70	0.26	9.20	2.35	
	A17-58	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.1690	5297.84	2747.91	1369.83	25.52	919.95	234.63	
立面装饰分项工程											
		分部分项工程									
		A.12 门窗工程									
19	010807001001	1楼至5楼过道密封铝合金钢化玻璃窗 1. 铝合金维拉窗采用90系窗型材 3. 铝材系列：壁厚1.2mm 4. 玻璃品种：6mm透明钢化玻璃 5. 含制作、安装、运输等	m ²	323.96	295.73	40.22	241.18	0.38	11.08	2.87	
	A12-114	铝合金推拉窗 带亮	100m ²	3.2396	27546.90	4022.13	22091.88	37.87	1108.38	286.64	
	B-	6mm透明钢化玻璃补差价	m ²	323.96	20.26		20.26				
20	010807001002	1楼至5楼楼梯异形铝合金钢化玻璃窗 1. 铝合金维拉窗采用90系窗型材 3. 铝材系列：壁厚1.2mm 4. 玻璃品种：6mm透明钢化玻璃 5. 含制作、安装、运输等	m ²	40.24	221.16	19.99	193.71	0.44	5.58	1.44	
	A12-118	铝合金固定窗	100m ²	0.4024	20088.97	1998.57	17345.06	43.64	557.52	144.18	
	B-	6mm透明钢化玻璃补差价	m ²	40.24	20.26		20.26				
21	010802001001	卫生间铝合金玻璃门 1. 铝合金玻璃门采用70系列型材 1. 规格：M1-800*2100	m ²	1.68	398.46	36.42	349.01	0.38	10.05	2.60	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 凭祥市纪委监委办案场所升级改造改造工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A12-41	2.含制作、安装、运输等 铝合金平开门 不带亮	100m²	0.0168	39845.87	3642.15	34901.39	37.87	1004.65	259.81	
		A.10 墙、柱面工程									
		墙面一般抹灰									
22	011201001001	1.30mm厚1:3水泥砂浆找平层	m²	470.99	40.29	18.71	14.14	0.76	5.31	1.37	
	A10-20换	内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm[实际30] [换:水泥砂浆 1:2]	100m²	4.7099	4029.13	1870.90	1413.55	75.79	531.45	137.44	
23	011406003001	满刮腻子	m²	470.99	14.01	7.10	4.47		1.94	0.50	
		1.内墙面防水腻子									
	A13-204换	防水腻子 内墙面 两遍	100m²	4.7099	1400.48	709.69	446.94		193.75	50.10	
24	011210001001	木龙骨	m²	470.99	48.19	17.67	24.36	0.07	4.84	1.25	
		1.30*40难燃木龙骨									
	A10-225	木龙骨 断面20c 以内 木龙骨平均中距(300mm以内)	100m²	4.7099	4819.08	1766.98	2435.74	6.87	484.26	125.23	
25	011210001002	木隔断	m²	470.99	46.27	10.96	30.26	0.96	3.25	0.84	
		1.12mm防火大芯板找平墙面, 并做防腐处理									
	A10-240	板基层 细木工板	100m²	4.7099	4025.64	705.43	2949.43	95.56	218.67	56.55	
	A13-135	木材面刷防腐油一遍	100m²	9.4198	300.45	195.10	38.32		53.26	13.77	
26	011207001001	1楼室内过道及谈话室软包墙面	m²	470.99	382.29		382.29				
		1.12mm防火大芯板打底并做防腐处理, 夹6厘米厚阻燃海绵, 皮革饰面									
	B-	1楼室内过道及谈话室软包墙面	m²	470.99	382.29		382.29				
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
27	010801001001	2楼至5楼实木门打磨喷漆	m²	108.24	64.79	36.95	15.14		10.09	2.61	
		1.打磨原有油漆面, 腻子灰修补平整并打磨, 刷2遍底漆3遍面漆。									
	A13-41	硝基清漆五遍 单层木门	100m²	1.0824	6477.73	3694.68	1513.56		1008.65	260.84	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：凭祥市纪委监委办案场所升级改造改造工程

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
水电工程											
		分部分项工程									
		B4 电气设备安装工程									
28	桂030412014001	卫生间300*300平板LED灯	套	28	118.36	16.80	93.58	0.27	5.25	2.46	
		雷士照明/三雄极光照明									
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	2.8	1183.52	168.04	935.73	2.65	52.54	24.56	
29	030411002001	塑料线槽 宽39*高19mm	m	796.00	7.52	3.21	2.76	0.07	1.01	0.47	
	B4-1557换	塑料线槽安装 宽×高 (mm以内) 39×19	10米	79.6	75.20	32.09	27.57	0.72	10.10	4.72	
30	030411003001	200mm*100mm*1.2mm金属桥架	m	139.00	65.54	18.51	37.49	0.81	5.95	2.78	
	B4-0905换	钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400	10m	13.900	655.29	185.07	374.85	8.11	59.46	27.80	
31	030411003002	桥架金属支架	套	80.00	61.35	2.70	57.35	0.05	0.85	0.40	
	B4-0958换	组合式桥架、支撑架、复合电缆支架安装 复合电缆支架	10套	8	613.38	26.97	573.46	0.53	8.46	3.96	
32	030411004001	线槽配线 ZRBV-450/750V-3*2.5mm2	m	3259.80	2.79	0.72	1.75		0.22	0.10	
	B4-1625换	线槽配线 照明线路 导线截面 (mm²以内) 2.5	100m单线	32.598	279.21	71.99	174.70		22.16	10.36	
33	030411004002	线槽配线 ZRBV-450/750V-3*4mm2	m	2168.10	3.45	0.54	2.66		0.17	0.08	
	B4-1628换	线槽配线 动力线路 导线截面 (mm²以内) 4	100m单线	21.681	344.17	54.03	265.74		16.63	7.77	
34	030411004003	线槽配线 ZRBV-450/750V-3*6mm2	m	2925.78	4.83	0.60	3.96		0.18	0.09	
	B4-1629换	线槽配线 动力线路 导线截面 (mm²以内) 6	100m单线	29.2578	482.21	59.88	395.28		18.43	8.62	
35	030408001001	电力电缆 YJV-4x25+1x16mm	m	112.50	72.02	2.84	67.68	0.15	0.92	0.43	
	B4-0993换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆 (截面mm²以下) 16	100m	1.1250	7200.92	283.62	6767.26	15.10	91.95	42.99	
36	桂041001012001	楼板打凿桥架孔	个	8	60.45	35.35	4.32	3.32	11.90	5.56	
	B4-2031	打孔、打洞 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径 (132mm以内)	个	8	60.45	35.35	4.32	3.32	11.90	5.56	
37	桂041001012002	外墙打凿穿线孔	个	31	71.94	40.62	6.89	4.19	13.79	6.45	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：凭祥市纪委监委办案场所升级改造工程

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B4-2032	打孔、打洞 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径 (200mm以内)	个	31	71.94	40.62	6.89	4.19	13.79	6.45	
38	030404019001	单位开关	个	13	30.26	12.19	12.57		3.75	1.75	
	B4-0311换	TCL罗格朗系开关/西蒙牌开关/公牛牌开关	个	13	30.26	12.19	12.57		3.75	1.75	
		控制开关安装 小型自动空气开关 装置式 三极 额定电流 A 以内 30	个	30	31.99	12.19	14.30		3.75	1.75	
39	030404019002	双位开关	个	30	31.99	12.19	14.30		3.75	1.75	
		TCL罗格朗系开关/西蒙牌开关/公牛牌开关	个	30	31.99	12.19	14.30		3.75	1.75	
	B4-0311换	控制开关安装 小型自动空气开关 装置式 三极 额定电流 A 以内 30	个	80	32.06	6.17	22.88	0.15	1.95	0.91	
40	030404019003	五孔插座	个	8	320.55	61.73	228.77	1.49	19.46	9.10	
	B4-0429换	TCL罗格朗系插座/西蒙牌插座/公牛牌插座	个	44	38.36	7.29	27.78		2.24	1.05	
41	030404019004	空调插座	套	4.4	383.47	72.85	277.72		22.42	10.48	
	B4-0440换	单、三相暗插座 单相暗插座16A以下 3孔	套	54	69.35	9.42	55.45	0.15	2.95	1.38	
42	030412001001	圆形24瓦单色LED吸顶灯	套	5.4	693.47	94.22	554.53	1.49	29.46	13.77	
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	套	6	530.92	89.89	379.85	14.17	32.03	14.98	
43	030404017001	楼层配电箱及总开，挂式安装	台	6	479.62	74.73	353.04	12.46	26.84	12.55	
	B4-0303换	强电箱，空气总开，单匹开关	台	6	51.30	15.16	26.81	1.71	5.19	2.43	
	B4-0317换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5	台	1	2048.93	74.73	1922.35	12.46	26.84	12.55	
44	030404017002	整栋楼总配电箱800mm*1000mm*250mm	台	1	2048.93	74.73	1922.35	12.46	26.84	12.55	
	B4-0303换	强电箱，带漏电保护总开，单匹开关	台	1	2048.93	74.73	1922.35	12.46	26.84	12.55	
		成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5	台								
		B9 给排水、燃气工程									


表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：凭祥市纪委监委办案场所升级改造工程

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
45	031001006001	卫生间直径25mmPPR给水管 雄塑/联塑/日丰牌PPR管	m	10.00	17.52	6.25	8.33	0.08	1.95	0.91	
	B9-0114换	塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（mm以内）25	10m	1.000	175.12	62.49	83.29	0.77	19.47	9.10	
46	031001006002	直径32mmPPR给水管 雄塑/联塑/日丰牌PPR管	m	60.00	23.52	7.08	13.13	0.08	2.20	1.03	
	B9-0115换	塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（mm以内）32	10m	6.000	235.11	70.79	131.24	0.76	22.02	10.30	
47	031001006003	卫生间直径110PVC排水管道 雄塑/联塑/日丰牌PPR管	m	36.00	41.28	11.05	25.19	0.03	3.41	1.60	
	B9-0150换	承插塑料排水管道（粘接连接） 公称外径（mm以内）110	10m	3.600	412.73	110.54	251.86	0.27	34.11	15.95	
48	031001006004	卫生间直径50PVC排水管道 雄塑/联塑/日丰牌PPR管	m	46.00	19.42	7.29	8.80	0.03	2.25	1.05	
	B9-0148换	承插塑料排水管道（粘接连接） 公称外径（mm以内）50	10m	4.600	194.28	72.92	88.01	0.29	22.53	10.53	
49	031004006001	卫生间水箱蹲便器	套	28	315.75	46.03	248.93		14.17	6.62	
	B9-0553换	蹲式大便器安装 蹲式 高水箱	10套	2.8	3157.48	460.31	2489.25		141.68	66.24	
拆除工程											
		分部分项工程									
	0116	拆除工程									
50	011605002001	2楼至5楼走廊楼梯栏杆顶部面层及内外侧瓷 除 原有2楼至5楼走廊楼梯栏杆顶部面层及内外侧瓷 砖清除	m²	158.65	22.14	20.12			1.52	0.50	
	07010106	墙柱面铲除 各种块料面砖	100m²	1.5865	2214.12	2011.74			152.09	150.29	
51	011606002001	1楼原有墙面软包拆除 清除原有木板底及软包	m²	279.17	18.82	17.10			1.29	0.43	



工程量清单综合单价分析表

工程名称: 凭祥市纪委监委办案场所升级改造改造工程

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	07010111	拆除 木骨架端	100m²	2.7917	1882.05	1710.02			129.28	42.75	
52	011601001001	停车场院子铁栏杆底部砌体拆除		3.63	73.07	66.39			5.02	1.66	
	07010036	拆除砌体 零星砌体	10	0.363	730.67	663.88			50.19	16.60	
53	011609001001	原停车场院子铁栏杆拆除	m²	45.35	12.92	11.74			0.89	0.29	
	07010146	拆除 钢栏杆	100m²	0.4535	1291.60	1173.54			88.72	29.34	
54	011608002001	1楼至5楼天面腻子铲除	m²	240.74	4.17	3.79			0.29	0.09	
		人工铲除原有开裂腻子面层									
	07010126	天棚拆除 清理涂料层	100m²	2.4074	417.64	379.46			28.69	9.49	
55	011608002002	2楼至5楼墙面腻子铲除	m²	381.45	7.08	6.43			0.49	0.16	
		人工铲除原有开裂腻子面层									
	07010116	清理涂料层 外墙	100m²	3.8145	707.32	642.66			48.59	16.07	
56	010801001001	2楼至5楼实木门打磨油漆面	m²	108.24	16.80	8.83	6.44		1.15	0.38	
		打磨原有油漆面									
	07010165	油漆层清除 单层 木门窗	100m²	1.0824	1680.35	882.95	643.81		115.42	38.17	
57	010103002001	余渣弃置		61.22	24.55	8.55		13.75	1.69	0.56	
		1. 废弃料品种: 废渣									
		2. 运距: 1km									
	07040001	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100	0.6122	2454.85	855.01		1375.46	168.62	55.76	
58	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m³·km	• km	122.44	1.93			1.76	0.13	0.04	
		1. 工程量暂按增运2公里列计, 结算按实际运距作调整									
	07040004	自卸汽车运渣土 每增加1km	100	1.2244	193.35			175.68	13.28	4.39	

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称:凭祥市纪委监委办案场所升级改造

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

税前项目清单与计价表

工程名称:凭祥市纪委监委办案场所升级改造工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合 价
综合项目					3930.07	
1	010901003001	阳光板屋面 304不锈钢骨架,面辅5mm厚透明pc耐力板 最终以实际结算为准	m²	14.05	279.72	3930.07
立面装饰分项工程					69957.26	
2	010903002001	外墙瓷砖面硅丙透明防水涂料 包含修补瓷砖裂缝,清理青苔等内容(含人工) 最终以实际结算为准	m²	196.42	64.54	12676.95
3	010801001002	1楼新增加谈话室实木门 1.市场成品,带门套 2.已包含运输、安装等费用在内 最终以实际结算为准	樘	2	705.03	1410.06
4	010802004001	2楼至5楼过道304不锈钢防盗网 1.1.0厚304不锈钢圆管焊接 2.市场成品含所有配件 3.已包含运输、安装等费用在内 最终以实际结算为准	m²	257.32	208.53	53658.94
5	010607004001	蓝色铁皮门 1.50*50mm2.0厚铁方通骨架 2.1.0厚蓝色铁皮门 3.已包含制作、安装等费用在内 最终以实际结算为准	m²	8.80	148.95	1310.76
6	桂011710003001	防攀爬带倒刺滚笼铁丝网 最终以实际结算为准	m	30.23	29.79	900.55
家具分项工程					35940.02	
		家具分项工程				35940.02
7	01B001	1200mm*2000mm成品办公桌 最终以实际结算为准	张	4	4095.90	16383.60
8	01B002	600mm*1000mm成品办公桌 最终以实际结算为准	张	4	1838.16	7352.64
9	01B003	成品办公椅 最终以实际结算为准	张	12	639.36	7672.32
10	01B004	定制储物柜 18mm厚多层实木板 最终以实际结算为准	m²	6.30	719.28	4531.46
拆除工程					4491.00	
11	01B001	2楼至5楼房间内垃圾及家具清理 清除原有的生活垃圾及家具烂旧物品(包含运弃)	项	1	2495.00	2495.00
12	011613001001	原有线路及灯具拆除	项	1	1996.00	1996.00

注:税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:凭祥市纪委监委办案场所升级改造工程

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
综合项目				20113.65
1	规费	1.1+1.2+1.3		10922.41
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (28203.29+5842.61)	29.35	9992.47
1.1.1	养老保险费		17.22	5862.70
1.1.2	失业保险费		0.34	115.76
1.1.3	医疗保险费		10.25	3489.70
1.1.4	生育保险费		0.64	217.89
1.1.5	工伤保险费		0.90	306.41
1.2	住房公积金		1.85	629.85
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (62591+7196.76)	0.43	300.09
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	9191.24
立面装饰分项工程				57529.59
1	规费	1.1+1.2+1.3		15076.10
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (43535.42+0)	29.35	12777.65
1.1.1	养老保险费		17.22	7496.80
1.1.2	失业保险费		0.34	148.02
1.1.3	医疗保险费		10.25	4462.38
1.1.4	生育保险费		0.64	278.63
1.1.5	工伤保险费		0.90	391.82
1.2	住房公积金		1.85	805.41
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (347217.97+0)	0.43	1493.04
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	42453.49
水电工程				14830.69
1	规费	1.1+1.2+1.3		5662.67
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (17919.83+0)	29.35	5259.47
1.1.1	养老保险费		17.22	3085.79
1.1.2	失业保险费		0.34	60.93
1.1.3	医疗保险费		10.25	1836.78
1.1.4	生育保险费		0.64	114.69

表-15

规费、增值税计价表

工程名称:凭祥市纪委监委办案场所升级改造工程

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.5	工伤保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (17919.83+0)	0.90	161.28
1.2	住房公积金		1.85	331.52
1.3	工程排污费		0.40	71.68
2	增值税	Σ (分部分项工程费+单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	9168.02
家具分项工程				3234.60
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (0+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (0+0)	0.43	
2	增值税	Σ (分部分项工程费+单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	3234.60
拆除工程				5065.50
1	规费	1+2+3		4184.87
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (13583.57+0)	29.35	3986.78
1.1.1	养老保险费		17.22	2339.09
1.1.2	失业保险费		0.34	46.18
1.1.3	医疗保险费		10.25	1392.32
1.1.4	生育保险费		0.64	86.93
1.1.5	工伤保险费		0.90	122.25
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费	1.02	175.70
1.3	工程排污费		0.13	22.39
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费	3.40	880.63
2.1	增值税		3.00	777.03
2.2	城市维护建设税		0.15	38.85
2.3	教育附加费		0.09	23.31

表-15

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 凭祥市纪委监委办案场所升级改造改造工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	建筑装饰人工	元	59926.125		1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
2	安装人工	元	15860.750		1.13	1.13	1.13	0.00	0.00
3	螺纹钢HRB335 10以上(综合)	t	0.080	5.00	3743.36	3631.06	3631.06	112.30	8.98
4	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.022	5.00	3893.81	3777.00	3777.00	116.81	2.57
5	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.399	5.00	442.48	429.21	429.21	13.27	5.30
6	中砂		7.068	5.00	203.88	197.76	197.76	6.12	43.23
7	碎石 5~40mm		1.052	5.00	87.38	84.76	84.76	2.62	2.76
8	石灰膏		0.801	5.00	310.68	301.36	301.36	9.32	7.47
9	页岩标准砖 240×115×53	千块	8.641	5.00	631.07	612.14	612.14	18.93	163.59
10	多孔页岩砖 240×115×90	千块	2.764	5.00	631.07	612.14	612.14	18.93	52.33
11	陶瓷墙面砖 200×300	m²	182.273	5.00	35.40	34.34	34.34	1.06	193.57
12	陶瓷墙面砖 300×300	m²	16.973	5.00	38.05	36.91	36.91	1.14	19.37
13	陶瓷地面砖 300×300	m²	2.306	5.00	44.25	42.92	42.92	1.33	3.06
14	铝扣板 600×600×0.8mm	m²	45.129	5.00	86.73	84.13	84.13	2.60	117.42
15	铝合金平开门不带亮(成品)	m²	1.588	5.00	362.83	351.95	351.95	10.88	17.29
16	铝合金推拉窗带亮(成品)	m²	309.317	5.00	225.66	218.89	218.89	6.77	2094.01
17	铝合金固定窗(成品)	m²	32.262	5.00	207.96	201.72	201.72	6.24	201.28
18	DN110PVC塑料排水管(含管件)	m	30.672	5.00	27.38	26.56	26.56	0.82	25.19
19	DN50PVC塑料排水管(含管件)	m	44.482	5.00	8.20	7.95	7.95	0.25	10.94
20	DN25PP-R给水管(含管件)	m	10.200	5.00	7.70	7.47	7.47	0.23	2.36
21	DN32PP-R给水管(含管件)	m	61.200	5.00	12.39	12.02	12.02	0.37	22.75
22	蹲式大便器	个	28.280	5.00	84.96	82.41	82.41	2.55	72.08

注:1.此表由投标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 凭祥市纪委监委办案场所升级改造工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
23	蹲式大便器高水箱	个	28.280	5.00	80.00	77.60	77.60	2.40	67.87
24	大便器冲洗管	根	28.280	5.00	25.00	24.25	24.25	0.75	21.21
25	蹲式大便器高水箱配件	套	28.280	5.00	16.82	16.32	16.32	0.50	14.27
26	自动空气开关	个	30.300	5.00	11.48	11.14	11.14	0.34	10.44
27	自动空气开关	个	13.130	5.00	9.77	9.48	9.48	0.29	3.85
28	成套配电箱	台	1.000	5.00	1906.36	1849.17	1849.17	57.19	57.19
29	成套配电箱	台	6.000	5.00	336.42	326.33	326.33	10.09	60.56
30	300*300平板LED灯	套	28.280	5.00	89.70	87.01	87.01	2.69	76.10
31	成套灯具	套	54.540	5.00	53.28	51.68	51.68	1.60	87.18
32	成套插座	套	81.600	5.00	21.32	20.68	20.68	0.64	52.19
33	成套插座	套	44.880	5.00	25.81	25.04	25.04	0.77	34.75
34	ZRBV-450/750V-3*2.5mm ²	m	3520.584	5.00	1.58	1.53	1.53	0.05	166.88
35	ZRBV-450/750V-3*4mm ²	m	2211.462	5.00	2.59	2.51	2.51	0.08	171.83
36	ZRBV-450/750V-3*6mm ²	m	2984.296	5.00	3.86	3.74	3.74	0.12	345.58
37	YJV-4x25+1x16mm	m	113.625	5.00	66.66	64.66	64.66	2.00	227.23
38	桥架	m	139.695	5.00	35.00	33.95	33.95	1.05	146.68
39	塑料线槽宽39*高19mm	m	835.800	5.00	2.35	2.28	2.28	0.07	58.92
40	国V汽油 92#	kg	7.821	5.00	6.82	6.62	6.62	0.20	1.60
41	合 计								

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

