

西宁市城北区2020年厕所革命新建及  
升级改造建设项目-祁家城市场北侧公厕  
改造、十三中滨河路中转站改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： 西宁市城北区市政公用服务中心

(单位盖章)

造价咨询人： 青海巨和工程咨询管理有限公司

(单位盖章)

2020年05月07日

西宁市城北区2020年厕所革命新建及  
升级改造建设项目-祁家城市场北侧公厕  
改造、十三中滨河路中转站改造 工程

招标工程量清单

西宁市城北区市政公用  
招 标 人：服务中心  
(单位盖章)

青海巨和工程咨询管理  
造价咨询人：有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：甘德龙  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：张香魁  
(签字或盖章)

编 制 人：袁珊珊  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：高青蓓  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2020年05月07日

复 核 时 间：2020年05月07日

西宁市城北区2020年厕所革命新建及升级改造  
 建设项目-祁家城市场北  
 侧公厕改造、十三中滨  
河路中转站改造 工程

招标工程量清单

招标人:

\_\_\_\_\_  
 (单位盖章)

造价咨询人:



法定代表人  
 或其授权人:

\_\_\_\_\_  
 (签字或盖章)

法定代表人  
 或其授权人:

张杏华

\_\_\_\_\_  
 (签字或盖章)

编制人:



复核人:



# 编制说明

## 一、工程概况：

本工程为西宁市城北区 2020 年厕所革命新建及升级改造建设项目-祁家城市场北侧公厕改造、十三中滨河路中转运站改造。

## 二、编制依据：

1. 中华人民共和国住房和城乡建设部分布的中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013。

2. 现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法。

3. 根据智诚建科设计有限公司设计的施工图纸。

4. 取费执行青海省住房和城乡建设厅、青海省财政厅发布的关于《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知（即青建工[2015]441 号文）；安全文明施工费执行 2018 年 6 月 22 日下发《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》。

5. 人工费按照青海省住房和城乡建设厅发布的关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知(青建工〔2019〕434 号文)。

6. 增值税税率执行青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知青建工[2019]116 号文。

7. 工伤保险等费用按照青海省住房和城乡建设厅发布的关于调整 2016 年《青海建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知(青建工〔2019〕361 号文)。

8. 定额选用 2016 年《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与基价》、《青海省市政工程消耗量定额与基价》、《青海省通用安装工程

消耗量定额与基价》等相应章节，及有关补充规定、说明解释等

三、工程量项目清单不详之处，详见设计施工图，并加以完善报价，图纸中未注做法的按常规计算。

四、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	01050300400 1	防水翻边	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.4			
2	01050700100 1	散水	1. 参见图集:02J04-1-散-1-散3 2. 垫层材料种类、厚度:素土夯实向外坡4%、150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 3. 面层厚度:60厚C15混凝土面撒1:1水泥砂子,压实赶光 4. 变形缝填充材料种类:沥青砂浆	m2	55.64			
3	01050700100 2	坡道	1. 参见图集:02J01-坡-4坡11 2. 垫层材料种类、厚度:素土夯实、300厚3:7灰土垫层分两层夯实 3. 面层厚度:60厚C20混凝土随捣随平(麻面)	m2	4.56			
4	01050700400 1	台阶	1. 参见图集:02J01-台-1-台3 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15 4. 垫层材料种类及厚度:素土夯实、300厚3:7灰土垫层分两层夯实、60厚C15混凝土台阶面向外坡1%	m2	4.74			
5	01051400100 1	卫生间排气道	1. 卫生间排气道:07J916-19-A-10	套	2			
		分部小计						
6	01080100100 1	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品实木门 M1024 1000*2400	樘	1			
7	01080100100 2	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品实木门 M1224 1200*2400	樘	1			
8	01080100100 3	木质门(无障碍专用门)	1. 门代号及洞口尺寸:成品实木门(无障碍专用门) M1021 1000*2100	樘	4			
9	01080700100 1	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:70铝塑复合保温节能平开窗 C0715 700*1500 2. 图集号:2006J701 3. 玻璃品种、厚度:5+15A+5普通玻璃	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	01080700100 2	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：70铝塑复合保温节能平开窗 C1212 1200*1200 2. 图集号：2006J701 3. 玻璃品种、厚度：5+15A+5普通玻璃（卫生间为磨砂玻璃）	樘	4			
		分部小计						
11	01090100100 1	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：小青瓦	m <sup>2</sup>	84.31			
12	01090200100 1	屋面卷材防水	1. 图集：青0J01-（屋-7）-屋III4 2. 卷材品种、规格、厚度：4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（自带保护层）一道 3. 找平层：25厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	84.31			
13	01090200400 1	屋面排水管	1. 参见图集：青02J02-13 2. 排水管品种、规格：铸铁雨水暗管	m	22.8			
		分部小计						
14	01100100100 1	保温隔热屋面（含女儿墙外侧）	1. 图集：青0J01-（屋-7）-屋III4 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：120mm厚热固性改性聚苯板 3. 找坡层材料品种、厚度：1:6水泥焦渣找坡最薄处30厚或结构找坡	m <sup>2</sup>	115.12			
15	01100100100 2	保温隔热屋面	1. 部位：屋面檐口一周 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：500宽热固性改性聚苯板防火隔离带	m <sup>2</sup>	53.29			
16	01100100300 1	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：100mm厚SBS-A防火保温一体板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类：10mm网格布	m <sup>2</sup>	124.21			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	01110200300 1	块料楼地面	1. 图集:青02J01-地-12-地29 2. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 3. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆(内掺建筑胶) 4. 面层材料品种、规格、颜色:铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝 5. 垫层:素土夯实、60厚C15混凝土 6. 防水层:1.5mm厚聚氨酯涂膜防水,四周翻起400mm高	m2	43.1			
18	01110500300 1	块料踢脚线	1. 参见图集:青02J01-踢-6-踢19 2. 踢脚线高度:150mm 3. 粘贴层厚度、材料种类:8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道、5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 4. 面层材料品种、规格、颜色:6-10厚铺地砖踢脚,稀水泥浆擦缝	m2	8.31			
19	01110700200 1	块料台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层向外坡1% 2. 结合层材料种类:水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)、5厚1:1水泥细砂结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚铺地砖面层1:1水泥细砂浆勾缝	m2	4.74			
		分部小计						
20	01120400300 1	块料墙面	1. 参见图集:青02J01-10-内35 2. 墙体类型:内墙面 3. 底层材料品种:10厚1:3水泥砂浆打底压实抹平扫毛、5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 面层材料品种、规格、颜色:5~8厚釉面砖	m2	214.72			
21	01120400300 2	块料墙面	1. 墙体类型:外墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:首层贴面砖	m2	124.21			
22	01121000500 1	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间实木隔断,高2.1m	m2	38.05			
		分部小计						



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	01130200100 1	吊顶天棚	1. 参见图集:青02J01-棚-12-棚30 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢中龙骨U27*60*0.63, 设于板条纵向接缝处、U型轻钢横撑龙骨U27*60*0.63, 中距离≤500, 找平后用吊件直接吊挂在预留钢筋环下 3. 面层材料品种、规格:9厚PVC条板面层, 宽136, 用自攻螺丝与龙骨固定、钉(粘)塑料线脚	m2	43.06			
		分部小计						
24	01150300100 1	金属扶手、栏杆、栏板	1. 参见图集:青02J01-88-3 2. 扶手材料种类、规格:硬木扶手 3. 栏杆材料种类、规格:20*20方钢立柱、50*8扁钢	m	4.2			
25	01150500100 1	洗漱台	1. 参见图集:青02J05-1-54 2. 材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台600*920mm 3. 含开孔及骨架	m2	1.1			
26	01150500400 1	残疾人安全抓杆	1. 参见图集:青02J05-1-93	副	2			
27	01150501000 1	镜面玻璃	1. 参见图集:青02J05-1-66 2. 框材质、断面尺寸:900*900MM	m2	1.62			
		分部小计						
28	01160400200 1	外墙保温拆除(含女儿墙外侧)	1. 拆除部位:原有外墙保温层 2. 其他:含建筑垃圾外运, 运距投标单位自行考虑	m2	168.41			
29	01160400300 1	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:原有天棚 2. 其他:含建筑垃圾外运, 运距投标单位自行考虑	m2	43.06			
30	01160500100 1	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除原有地砖 2. 其他:含建筑垃圾外运, 运距投标单位自行考虑	m2	43.1			
31	01160500200 1	立面块料拆除	1. 拆除部位:原有内墙瓷砖 2. 其他:含建筑垃圾外运, 运距投标单位自行考虑	m2	214.72			
32	01160500200 2	立面块料拆除	1. 拆除部位:原有踢脚线 2. 其他:含建筑垃圾外运, 运距投标单位自行考虑	m2	4.74			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	01160600200 1	隔断拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除原有卫生间隔断 2. 其他: 含建筑垃圾外运, 运距投标单位自行考虑	m2	49.06			
34	01160700200 1	防水层拆除	1. 防水层种类: 拆除原有屋面防水层、保温层(含找平层)、小青瓦 2. 其他: 含建筑垃圾外运, 运距投标单位自行考虑	m2	84.31			
35	01161000100 1	木门拆除	1. 部位: 拆除原有门 2. 其他: 含建筑垃圾外运, 运距投标单位自行考虑	樘	6			
36	01161000200 1	金属窗拆除	1. 部位: 拆除原有窗 2. 其他: 含建筑垃圾外运, 运距投标单位自行考虑	樘	5			
		分部小计						
		措施项目						
1	01170200800 1	防水翻边	1. 防水翻边: 模板	m2	21.12			
2	01170202700 1	台阶	1. 台阶: 模板	m2	4.74			
3	01170202900 1	散水	1. 散水: 模板	m2	4.57			
		分部小计						
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-建筑

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6.84				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	4.96				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.2				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6				
6	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004 001	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005 001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007 001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008 001	工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-建筑

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-建筑

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-建筑

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-建筑

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							



# 总承包服务费计价表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-建筑

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-建筑

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-建筑

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-建筑

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-建筑

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 甲评材料表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-建筑

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-暖通

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	03040403100 1	温度控制器	1. 名称:温度控制器 2. 规格:详图	个	4				
		分部小计							
2	03100500300 1	电散热器	1. 材质、类型:电散热器 2. 型号、规格:DR-Z10B 550*600*40 1000W	组	1				
3	03100500300 2	电散热器	1. 材质、类型:电散热器 2. 型号、规格:DR-Z06RB 550*400*40 600W	组	1				
4	03100500300 3	电散热器	1. 材质、类型:电散热器 2. 型号、规格:DR-Z15RB 550*900*40 1500W	组	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
合计									



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-暖通

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-暖通

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-暖通

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-暖通

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-暖通

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-暖通

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-暖通

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					



# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-暖通

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-暖通

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-暖通

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 甲评材料表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-暖通

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	03050701400 1	显示设备	1.名称:音响设备（电视机）	台	1			
		分部小计						
2	03090101300 1	灭火器	1.形式:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3	具	2			
		分部小计						
3	03100100600 1	塑料管	1.安装部位:PVC-U排水管 2.介质:污水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:承插胶圈柔性连接	m	3.5			
4	03100100600 2	塑料管	1.安装部位:PVC-U排水管 2.介质:污水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:承插胶圈柔性连接	m	24.02			
5	03100100600 3	塑料管	1.安装部位:PVC-U排水管 2.介质:污水 3.材质、规格:DN75 4.连接形式:承插胶圈柔性连接	m	49.5			
6	03100100600 4	塑料管	1.安装部位:PVC-U排水管 2.介质:污水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:承插胶圈柔性连接	m	1.5			
7	03100100600 5	塑料管	1.安装部位:PVC-U排水管 2.介质:污水 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:承插胶圈柔性连接	m	2.5			
8	03100100600 6	塑料管	1.安装部位:PVC-U排水管 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:承插胶圈柔性连接	m	7.2			
9	03100100700 1	复合管	1.安装部位:铝塑复合管 PP-R 2.介质:给水 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒	m	20.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	03100100700 2	复合管	1. 安装部位:铝塑复合管 PP-R 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒	m	7.25			
11	03100100700 3	复合管	1. 安装部位:铝塑复合管 PP-R 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒	m	1			
12	03100100700 4	复合管	1. 安装部位:铝塑复合管 PP-R 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒	m	12.85			
13	03100200300 1	套管	1. 名称、类型:防水套管制作安装 2. 规格:DN50	个	1			
14	03100200300 2	套管	1. 名称、类型:防水套管制作安装 2. 规格:DN150	个	2			
15	03100300100 1	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
16	03100300100 2	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	4			
17	03100301300 1	水表	1. 安装部位(室内外):湿式水表组 2. 型号、规格:DN50 3. 附件配置:止回阀 DN50 1个 闸阀 DN50 1个	组	1			
18	03100400300 1	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 附件名称、数量:详青18S3/31	组	4			
19	03100400600 1	大便器	1. 材质:蹲式大便器 2. 附件名称、数量:详青18S3/107(脚踏器)	组	6			
20	03100400600 2	大便器	1. 名称:坐便器 2. 规格、类型:详青18S3/89	组	2			
21	03100400700 1	小便器	1. 材质:壁挂式小便器 2. 附件名称、数量:详青18S3/133(感应式)	组	2			
22	03100400800 1	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 规格、类型:详青18S3/09(甲)	组	1			
23	03100400900 1	烘手器	1. 材质:成品烘手器	个	2			
24	03100401400 1	给、排水附(配)件	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN75 详青18S3/155	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	03100401400 2	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75 详青18S3/156	个	5			
26	03100401400 3	给、排水附(配)件	1. 名称:雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	1			
27	03100401400 4	给、排水附(配)件	1. 名称:手纸架 2. 型号、规格:综合考虑	个	8			
28	03100401400 5	给、排水附(配)件	1. 名称:人脸扫纸机 2. 型号、规格:综合考虑	个	1			
29	03100401400 6	给、排水附(配)件	1. 名称:人员统计器 2. 型号、规格:综合考虑	个	1			
30	03100401400 7	给、排水附(配)件	1. 名称:除臭设备(壁挂式厕所除臭器) 2. 型号、规格:综合考虑	个	1			
		分部小计						
31	03B001	热水宝	1. 热水宝	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-给排水

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3.08				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.23				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.99				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.7				
6	031302002	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-给排水

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-给排水

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-给排水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-给排水

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-给排水

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-给排水

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					



# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-给排水

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-给排水

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-给排水

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 甲评材料表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-给排水

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-电气

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	01010100300 1	挖沟槽土方	1. 名称：电缆沟土方	m <sup>3</sup>	3.38			
		分部小计						
2	03040401700 1	配电箱	1. 名称：照明配电箱 AL 2. 型号、规格： 600*800*180 3. 安装：距地1.4米， 暗装	台	1			
3	03040403100 2	小电器	1. 名称：单联单控开关 2. 型号：86K11-10 250V/10A 3. 安装方式：距地 1.4米暗装	个	1			
4	03040403100 3	小电器	1. 名称：双联单控开关 2. 型号：P86K11F10 250V/10A，带安全门 3. 安装方式：距地 1.4米暗装	个	2			
5	03040403500 1	插座	1. 名称：单相二三孔 插座 2. 型号：86Z223A10 250V/10A 3. 安装方式：距地 0.3米暗装	个	2			
6	03040403500 2	插座	1. 名称：单相二三孔 防水密闭插座 2. 型号：86Z13FA10 250V/10A，安全型，带 安全门，电暖插座 3. 安装方式：距地 1.8米暗装	个	3			
7	03040403500 3	插座	1. 名称：单相二三孔 防水密闭插座 2. 型号：86Z13FA10 250V/10A，安全型， 烘手器专用 3. 安装方式：距地 1.5米暗装	个	2			
8	03040800100 1	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV22- 0.6/1kv-4*10 3. 敷设方式：埋地穿 管敷设	m	7.8			
9	03040800300 1	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 型号：钢管SC40 3. 敷设方式：埋地敷 设	m	6.5			
10	03040800600 1	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：10mm <sup>2</sup>	个	2			
11	03040900200 1	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 型号：镀锌扁铁 - 40*4	m	33.43			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	03040900800 1	等电位端子箱、测试板	1.名称: 总等电位联结箱 2.型号、规格: 300*200*100 3.底边距地0.3米	台	1			
13	03041100100 1	配管	1.名称: 配管 2.型号: 半硬质塑料管PC20 3.安装方式: 暗装	m	43.7			
14	03041100100 2	配管	1.名称: 配管 2.型号: 半硬质塑料管PC25 3.安装方式: 暗装	m	31.5			
15	03041100400 1	配线	1.名称: 配线 2.型号: BV-2.5mm <sup>2</sup> 3.安装方式: 穿管敷设	m	118			
16	03041100400 2	配线	1.名称: 配线 2.型号: BV-4mm <sup>2</sup> 3.安装方式: 穿管敷设	m	97			
17	03041100600 1	接线盒	1.名称: 小便器接线盒	个	2			
18	03041100600 2	接线盒	1.名称: 接线盒	个	15			
19	03041200200 1	工厂灯	1.名称: 防尘防水吸顶节能灯 2.型号: YJF1001F*32W 三基色环形灯管, 配电子镇流器 3.安装方式: 吸顶安装	套	3			
20	03041200500 1	荧光灯	1.名称: 单管节能荧光灯 2.型号: YJ20011*36W T8直管, 配电子镇流器 3.安装方式: 吊装	套	1			
21	03041400200 1	送配电装置系统	1.名称: 送配电系统调试	系统	1			
22	03041401100 1	接地装置	1.名称: 接地系统测试	系统	1			
		分部小计						
23	03090400300 1	按钮	1.名称: 复位按钮 2.安装方式: 距地1.1米, 暗装	个	2			
24	03090400300 2	按钮	1.名称: 呼叫按钮 2.安装方式: 距地0.5米, 暗装	个	2			
25	03090400500 1	声光报警器	1.名称: 声光报警装置 2.安装方式: 距地2.2米	个	2			
		分部小计						
电气设备安装工程								
26	03040402800 1	电阻器	1.名称: 光伏逆变器 2.规格: TS-SN5KTL-S 3.带监控软件, 壁挂安装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	03040403600 1	其他电器	1. 名称：光伏计量电度表 2. 规格：10/40A	个	1			
28	03040500200 1	太阳能电池	1. 名称：单晶硅光伏组件 2. 规格：TSM-DE15M（11）-390 3. 组件尺寸：2024*1004*35mm，重量22.8kg，玻璃：3.2mm，高透，减反射镀膜钢化玻璃，封装材料：EVA，边框：35mm铝边框 4. 防护等级IP68	组	13			
29	03040800100 2	电力电缆	1. 名称：光伏专用电缆 2. 规格：PV1-F 1*4mm <sup>2</sup>	m	100			
30	03040800100 3	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-0.6/1kV-3*6mm <sup>2</sup>	m	50			
31	03040900200 2	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：镀锌扁钢40*4	m	50			
32	03041100100 3	配管	1. 名称：配管 2. 规格、材质：PVC25	m	1			
33	03041300100 1	铁构件	1. 名称：铝合金支架 2. 详见图集16J908-5	kg	214.5			
34	03041300100 2	铁构件	1. 名称：铁构件 2. 材质：镀锌圆钢Φ40 50米	kg	493.6			
		分部小计						
		措施项目						
1	03130101700 1	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
合计								



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-电气

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-电气

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-电气

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-电气

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-电气

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-电气

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-电气

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					



# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-电气

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-电气

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-电气

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 甲评材料表

工程名称：祁家城市场北侧公厕改造-电气

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十三中滨河路中转运站改造-建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
拆除工程								
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地面 2. 含建筑垃圾外运	m2	110.82			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除原有油漆面 2. 含建筑垃圾外运	m2	336.69			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有门窗拆除 2. 含建筑垃圾外运	樘	6			
4	011607001001	刚性层拆除	1. 拆除原有彩钢屋面 2. 含建筑垃圾外运	m2	120.86			
		分部小计						
新建工程								
5	011102003001	块料楼地面	1. 部位：管理室、垃圾转运站 2. 铺8-10厚地砖地面，干水泥擦缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）	m2	95.74			
6	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1518 2. 框、扇材质：70铝塑复合单框双玻节能窗	樘	3			
7	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：M1027 2. 材质：成品实木门	樘	1			
8	010803001001	金属卷帘（闸）门	1. 门代号及洞口尺寸：JLM3545 2. 门材质：成品卷帘门	樘	2			
9	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：BS-A级一体化真石漆保温板 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度：120mm	m2	257.71			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 做法：青02J01-内1-内4 3. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 4. 10厚1:3水泥砂浆打底	m2	336.69			
11	011406001001	抹灰面油漆	1. 墙体类型：内墙 2. 白色乳胶漆	m2	336.69			
12	010902003002	彩钢屋面	1. 彩钢屋面	m2	120.86			
13	010401014002	排水明沟	1. 排水明沟 2. 做法：青08J08-70-4 3. 150厚3:7灰土 4. 含盖板，含土方	m	50.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	01060200100 1	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Q235钢 2. 单榀质量：1.402t 3. 其他：含制作、运输、安装、除锈	t	2.804			
15	01060600100 1	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Φ30*2.0焊接钢管 2. 其他：含制作、运输、安装、除锈	t	0.011			
16	01060600100 2	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Φ12圆钢 2. 其他：含制作、运输、安装、除锈	t	0.142			
17	01060600100 3	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：L180*110*10角钢 2. 其他：含制作、运输、安装、除锈	t	0.178			
18	01060600200 1	钢檩条	1. 钢材品种、规格：C280*70*20*3型钢 2. 其他：含制作、运输、安装、除锈	t	0.135			
19	01140500100 1	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：红丹防锈漆两遍	m2	53.38			
20	01051600100 1	螺栓	1. 螺栓种类：M24地脚螺栓	t	0.051			
		分部小计						
		措施项目						
1	01170100300 1	里脚手架		m2	336.69			
2	01170100200 1	外脚手架		m2	257.71			
3	01170300100 1	垂直运输		m2	124			
		分部小计						
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：十三中滨河路中站改造-建筑

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6.84				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	4.96				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.2				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6				
6	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004 001	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005 001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007 001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008 001	工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十三中滨河路中转运改造-建筑

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：十三中滨河路中转运改造-建筑

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：十三中滨河路中转运站改造-建筑

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：十三中滨河路中转运改造-建筑

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：十三中滨河路中转运站改造-建筑

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：十三中滨河路中车站改造-建筑

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：十三中滨河路中车站改造-建筑

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注





# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：十三中滨河路中转站改造-建筑

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：十三中滨河路中站改造-建筑

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 甲评材料表

工程名称：十三中滨河路中转运改造-建筑

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十三中滨河路中站改造-暖通

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	03040403100 4	温度控制器	1. 名称:温度控制器 2. 规格:详图	个	1			
		分部小计						
2	03100500300 4	电散热器	1. 材质、类型:电散热器 2. 型号、规格:DR-Z15RB 550*900*40 1500W	组	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：十三中滨河路中转站改造-暖通

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3.08				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.23				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.99				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.7				
6	031302002	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十三中滨河路中站改造-暖通

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：十三中滨河路中站改造-暖通

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：十三中滨河路中转运站改造-暖通

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：十三中滨河路中转运改造-暖通

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：十三中滨河路中转运站改造-暖通

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：十三中滨河路中站改造-暖通

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：十三中滨河路中车站改造-暖通

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：十三中滨河路中转站改造-暖通

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：十三中滨河路中站改造-暖通

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 甲评材料表

工程名称：十三中滨河路中站改造-暖通

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十三中滨河路中转运改造-给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	03090101300 2	灭火器	1. 形式:灭火器 2. 规格、型号: :MF/ABC3	具	2			
		分部小计						
2	03100100600 7	塑料管	1. 安装部位:PVC-U排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:承插胶圈柔性连接	m	1.7			
3	03100100600 8	塑料管	1. 安装部位:PVC-U排水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:承插胶圈柔性连接	m	1.3			
4	03100100700 5	复合管	1. 安装部位:铝塑复合管 PP-R 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗及消毒	m	3.6			
5	03100200300 3	套管	1. 名称、类型:防水套管制作安装 2. 规格:DN25	个	1			
6	03100200300 4	套管	1. 名称、类型:防水套管制作安装 2. 规格:DN150	个	1			
7	03100300100 3	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: :DN25	个	1			
8	03100301300 2	水表	1. 安装部位(室内外):湿式水表组 2. 型号、规格:DN25 3. 附件配置:止回阀 DN25 1个 闸阀 DN25 1个	组	1			
9	03100401400 4	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100 祥 青02S1-155	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：十三中滨河路中转站改造-给排水

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十三中滨河路中转运改造-给排水

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：十三中滨河路中转运改造-给排水

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：十三中滨河路中转运站改造-给排水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					



# 计日工表

工程名称：十三中滨河路中转运改造-给排水

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：十三中滨河路中转运站改造-给排水

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：十三中滨河路中转站改造-给排水

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：十三中滨河路中转运改造-给排水

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：十三中滨河路中转站改造-给排水

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：十三中滨河路中转运改造-给排水

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 甲评材料表

工程名称：十三中滨河路中转运改造-给排水

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十三中滨河路中站改造-电气

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	01010100300 2	挖沟槽土方	1. 名称：电缆沟土方	m <sup>3</sup>	3.06			
		分部小计						
2	03040401700 2	配电箱	1. 名称：照明配电箱AL 2. 型号、规格：详设计，防护等级不低于IP65 3. 安装：距地1.4米，暗装	台	1			
3	03040403100 5	小电器	1. 名称：单联单控开关 2. 型号：86K11-10 250V/10A 3. 安装方式：距地1.4米暗装	个	1			
4	03040403100 6	小电器	1. 名称：防水密闭三联单控开关 2. 型号：P86K21F10 250V/10A，带安全门 3. 安装方式：距地1.4米暗装	个	1			
5	03040403500 4	插座	1. 名称：单相二三孔插座 2. 型号：86Z223A10 250V/10A 3. 安装方式：距地0.3米暗装	个	3			
6	03040800100 2	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV22-0.6/1kv-4*25 3. 敷设方式：埋地穿管敷设	m	7.2			
7	03040800100 3	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV22-0.6/1kv-5*4 3. 敷设方式：穿管敷设	m	18.7			
8	03040800300 2	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 型号：钢管SC50 3. 敷设方式：埋地敷设	m	5.3			
9	03040800600 2	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：4mm <sup>2</sup>	个	8			
10	03040800600 3	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：25mm <sup>2</sup>	个	2			
11	03040900200 2	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 型号：镀锌扁铁 - 40*4	m	45.3			
12	03040900800 2	等电位端子箱、测试板	1. 名称：局部电位联结箱 2. 型号、规格：300*200*100 3. 底边距地0.3米	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030411001003	配管	1.名称：配管 2.型号：半硬质塑料管PC20 3.安装方式：暗装	m	36.1			
14	030411001004	配管	1.名称：配管 2.型号：半硬质塑料管PC25 3.安装方式：暗装	m	7.8			
15	030411001005	配管	1.名称：配管 2.型号：钢管SC25 3.安装方式：暗装	m	14.2			
16	030411004003	配线	1.名称：配线 2.型号：BV-2.5mm <sup>2</sup> 3.安装方式：穿管敷设	m	109			
17	030411004004	配线	1.名称：配线 2.型号：BV-4mm <sup>2</sup> 3.安装方式：穿管敷设	m	97			
18	030411006003	接线盒	1.名称：电动门接线盒 2.距地5.2米	个	2			
19	030411006004	接线盒	1.名称：接线盒	个	12			
20	030412005002	荧光灯	1.名称：单管节能荧光灯 2.型号：YJ2001 1*36W T8直管，配电子镇流器 3.安装方式：吊装，底边距地5.5米	套	6			
21	030412005003	荧光灯	1.名称：单管节能荧光灯 2.型号：YJ2001 1*36W T8直管，配电子镇流器 3.安装方式：吊装，底边距地5米	套	2			
22	030414002002	送配电装置系统	1.名称：送配电系统调试	系统	1			
23	030414011002	接地装置	1.名称：接地系统测试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017002	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：十三中滨河路中车站改造-电气

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3.08				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.23				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.99				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.7				
6	031302002	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十三中滨河路中站改造-电气

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：十三中滨河路中站改造-电气

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：十三中滨河路中转运站改造-电气

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：十三中滨河路中转运改造-电气

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							



# 总承包服务费计价表

工程名称：十三中滨河路中转运站改造-电气

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

# 规费、税金项目计价表

工程名称：十三中滨河路中转运改造-电气

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：十三中滨河路中站改造-电气

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：十三中滨河路中转站改造-电气

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：十三中滨河路中站改造-电气

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

# 甲评材料表

工程名称：十三中滨河路中转运改造-电气

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							