

果洛州医疗废物集中处置中心技改项目（一标段）工程



招标工程量清单

招 标 人： 果洛州生态环境局

(单位盖章)

造价咨询人： 1

(单位盖章)

2021年01月08日

果洛州医疗废物集中处置中心技改项目（一标段）工程

招标工程量清单

招 标 人：果洛州生态环境局
(单位盖章)

造价咨询人：1
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：1
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：1
(签字或盖章)

编 制 人：1
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：1
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2021年01月08日

复 核 时 间：2021年01月08日


果洛州医疗废物集中处
置中心技改项目（一标
段）工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：

路强
(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

编制说明

一、工程概况：

本工程为果洛州医疗废物集中处置中心技改项目（一标段）建设项目，本工程主要实施内容为对原有车间的扩建。

二、编制依据：

1. 中华人民共和国住房和城乡建设部分布的中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013。

2. 现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法。

3. 根据设计院出具的建设项目施工图纸。

4. 取费执行青海省住房和城乡建设厅、青海省财政厅发布的关于《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知（即青建工[2015]441号文）；安全文明施工费执行2020年9月22日发布的《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》。

5. 定额选用2016年《青海省房屋建筑与装饰工程消耗量定额与基价》、《青海省通用安装工程消耗量定额与基价》等相应章节及有关补充规定、说明解释等。

6. 人工费按照青海省住房和城乡建设厅发布的关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知（青建工〔2019〕434号文）。

7. 增值税税率执行青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知青建工[2019]116号文。

8. 材料价格部分参照《青海工程造价管理信息》2020年第5期果洛地区指导价及市场价格调整。

三、其他：

1. 工程量项目清单不详之处，详见设计施工图，并加以完善报价，图纸中未标注做法的按常规计算。

2. 投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建医废处置车间建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:根据勘测报告, 结合图纸设计, 综合考虑 2. 挖土深度:根据现场实际情况, 结合图纸设计, 综合考虑	m3	314.71			
2	010103001001	地梁防冻胀	1. 地梁底及地梁两侧填不小于200厚粗砂层	m3	46.12			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	255.05			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:结合现场情况, 综合考虑 2. 运距:投标人自行考虑	m3	59.66			
		分部小计						
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	2.58			
6	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块, 强度不低于A3.5 2. 砂浆强度等级:Mb5.0混合砂浆	m3	101.97			
7	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土	m3	28.47			
8	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:60厚C20混凝土	m3	11.39			
		分部小计						
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	9.47			
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	35.27			
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	32.09			
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	01050300100 1	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	22.96			
14	01050300500 1	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.46			
15	01050500100 1	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	48.16			
16	01050500600 1	栏板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	3.52			
17	01050500800 1	雨篷	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.38			
18	01050700100 1	散水	1. 素土碾压, 向外坡3%~5% 2. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层100 3. 60厚C20混凝土随打随抹光, 上撒1:1水泥砂子压实赶光	m2	74.35			
19	01050700100 2	坡道	做法详19J8-16-7	m2	8.18			
20	01051500100 1	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 Φ10以内 2. 钢筋连接形式、连接方式投标人自行考虑	t	0.756			
21	01051500100 2	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ10以内 2. 钢筋连接形式、连接方式投标人自行考虑	t	4.675			
22	01051500100 3	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ12~Φ18 2. 钢筋连接形式、连接方式投标人自行考虑	t	6.732			
23	01051500100 4	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ20~Φ25 2. 钢筋连接形式、连接方式投标人自行考虑	t	10.604			
24	01051500100 5	砌体加固钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 Φ10以内 2. 钢筋连接形式、连接方式投标人自行考虑	t	0.479			
25	01051500100 6	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ25以上 2. 钢筋连接形式、连接方式投标人自行考虑	t	0.476			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	01080200100 1	金属(塑钢)门	1.成品三防保温门 2.1500*2400 3.含所有附件	樘	3			
27	01080200100 2	金属(塑钢)门	1.成品三防保温门 2.1000*2100 3.含所有附件	樘	1			
28	01080300100 1	金属卷帘(闸)门	1.成品卷帘门 2.4000*4200 3.含所有附件	樘	1			
29	01080700100 1	金属(塑钢、断桥)窗	1.70系列铝塑复合平开窗 2.1200*1800 3.含所有附件	樘	2			
30	01080700100 2	金属(塑钢、断桥)窗	1.70系列铝塑复合平开窗 2.1800*1800 3.含所有附件	樘	9			
31	01080700100 3	金属(塑钢、断桥)窗	1.70系列铝塑复合平开窗 2.1800*2400 3.含所有附件	樘	3			
		分部小计						
32	01090200100 1	屋面卷材防水	1.20厚1:3水泥砂浆找平层 2.4厚高聚物改性沥青防水卷材一道	m ²	224.82			
33	01090200300 1	屋面刚性层	1.10厚低强度等级砂浆隔离层 2.40厚C20细石混凝土保护层,配Φ6@150双向钢筋网片	m ²	207.24			
34	01090400200 1	楼(地)面涂膜防水	1.水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚坡向地漏,一次抹平 3.1.5厚合成高分子涂膜防水层	m ²	189.78			
35	01090200400 1	屋面排水管		m	28.8			
		分部小计						
36	01100100100 1	保温隔热屋面	1.最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2.120厚石墨聚苯板保温层,燃烧性能B1级	m ²	207.24			
37	01100100200 1	保温隔热天棚	30厚BS装饰保温一体板	m ²	20.96			
38	01100100300 1	保温隔热墙面	外墙80厚装饰保温一体板	m ²	217.32			
		分部小计						
39	01110100300 1	耐磨彩色混凝土地面	1.50厚C25耐磨彩色混凝土 2.撒布彩色耐磨硬化剂并打磨	m ²	127.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	01110100300 2	混凝土楼刚性地面	1. 部位:-0.1米处 2. 配筋:Φ8@150双层双向 3. 面层厚度、混凝土强度等级:150厚C20商品混凝土,一次浇筑抹光	m2	175.73			
41	01110200300 1	块料楼地面	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 2. 撒素水泥面 3. 5厚陶瓷面砖铺实拍平,干水泥擦缝	m2	62.25			
42	01110500300 1	块料踢脚线	做法详青19J-111-踢20	m2	8.97			
		分部小计						
43	01120100100 1	外墙面一般抹灰	1. 刷聚合物水泥砂浆一道 2. 5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶) 4. 12厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	216.32			
44	01120100100 2	内墙面一般抹灰	1. 界面处理剂一道甩毛 2. 8厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛 3. 6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆压实抹平	m2	587.04			
45	01120100100 3	内墙面一般抹灰	1. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2. 5厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	305.28			
46	01120400300 1	块料墙面	1. 素水泥一道 2. 5厚1:2建筑胶水泥沙粘结层 3. 58厚釉面砖 4. 白水泥擦缝	m2	587.04			
		分部小计						
47	01130200100 1	吊顶天棚	1. 铝方格吊顶 2. 做法详青19J2-193-棚45	m2	37.3			
		分部小计						
48	01140600100 1	天棚乳胶漆	1. 乳胶漆天棚 2. 做法详青19J2-181-棚15	m2	152.49			
49	01140600100 2	抹灰面油漆	1. 局部腻子找平 2. 刷稀释乳胶漆一道 3. 满刮腻子两道 4. 乳胶漆两道	m2	305.28			
50	04020102200 1	排水沟、截水沟	做法详青19J4-99-2	m	20.6			
		分部小计						
		措施项目						
1	01170100100 1	综合脚手架		项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	01170300100 1	垂直运输		项	1				
3	01170200100 1	基础垫层模板及支架		m2	11.74				
4	01170200100 2	基础模板及支架		m2	54.48				
5	01170200200 1	矩形柱模板及支架		m2	193.64				
6	01170200300 1	构造柱模板及支架		m2	28.45				
7	01170200500 1	基础梁模板及支架		m2	171.58				
8	01170200900 1	过梁模板及支架		m2	6.79				
9	01170201400 1	有梁板模板及支架		m2	382.44				
10	01170202300 1	雨篷模板及支架		m2	31.44				
11	01170202100 1	栏板模板及支架		m2	70.32				
12	01170500100 1	大型机械设备进出场及安拆		台次	1				
		分部小计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建医废处置车间建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004 001	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005 001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007 001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008 001	工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：扩建医废处置车间建筑装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：扩建医废处置车间建筑装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：扩建医废处置车间建筑装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：扩建医废处置车间建筑装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：扩建医废处置车间建筑装饰工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：扩建医废处置车间建筑装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：扩建医废处置车间建筑装饰工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：扩建医废处置车间建筑装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：扩建医废处置车间建筑装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：扩建医废处置车间建筑装饰工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建医废处置车间给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	03100100700 1	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明	m	28.31			
2	03100100700 2	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明	m	0.79			
3	03100100700 3	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP钢塑复合压力管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明	m	16.25			
4	03100300100 1	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	3			
5	03100300100 2	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
6	03100300100 3	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1			
7	03100301300 1	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN40	个	1			
8	03100200100 1	管道支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	86			
9	03120100300 1	金属结构刷油	1. 除锈级别:一般除锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	kg	86			
10	03100200300 1	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN40	个	1			
		分部小计						
11	03100100600 1	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明	m	76.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	03100401400 1	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50	个	1			
13	03100401400 2	给、排水附(配)件	1.名称:网框式地漏 2.型号、规格:DN100	个	4			
14	03100401400 3	给、排水附(配)件	1.名称:地面清扫口 2.型号、规格:DN50	个	5			
15	03100400300 1	洗脸盆	1.名称:洗脸盆	组	2			
16	03100200300 2	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100	个	5			
		分部小计						
		措施项目						
1	03130101700 1	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建医废处置车间给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：扩建医废处置车间给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：扩建医废处置车间给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：扩建医废处置车间给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：扩建医废处置车间给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：扩建医废处置车间给排水工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：扩建医废处置车间给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：扩建医废处置车间给排水工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：扩建医废处置车间给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：扩建医废处置车间给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：扩建医废处置车间给排水工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建医废处置车间采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	03100100200 1	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热煤体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:详见设计说明	m	24.53			
2	03100100200 2	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热煤体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:详见设计说明	m	51.89			
3	03100100200 3	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热煤体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:详见设计说明	m	8.78			
4	03100100200 4	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热煤体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:详见设计说明	m	23.32			
5	03100100200 5	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热煤体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:详见设计说明	m	33.43			
6	03100300100 4	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	10			
7	03100300100 5	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	12			
8	03100300100 6	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	10			
9	03100300100 7	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:ZPF-0.6型	个	2			
10	03100500700 1	热媒集配装置	1. 名称:热水采暖入口装置 2. 规格:DN50	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	03100500200 1	钢制散热器	1.名称:内防腐钢制圆四柱系列散热器 2.型号、规格:SCGGZY4-1.4/600-1.0型 12片	组	2			
12	03100500200 2	钢制散热器	1.名称:内防腐钢制圆四柱系列散热器 2.型号、规格:SCGGZY4-1.4/600-1.0型 16片	组	2			
13	03100500200 3	钢制散热器	1.名称:内防腐钢制圆四柱系列散热器 2.型号、规格:SCGGZY4-1.4/600-1.0型 18片	组	1			
14	03100500200 4	钢制散热器	1.名称:内防腐钢制圆四柱系列散热器 2.型号、规格:SCGGZY4-1.4/600-1.0型 20片	组	1			
15	03100500200 5	钢制散热器	1.名称:内防腐钢制圆四柱系列散热器 2.型号、规格:SCGGZY4-1.4/600-1.0型 24片	组	2			
16	03120100100 1	管道刷油	1.除锈级别:一般除锈 2.油漆品种:防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道	m2	12.83			
17	03120100100 2	管道刷油	1.除锈级别:一般除锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道	m2	4.95			
18	03120800200 1	管道绝热	1.绝热材料品种:岩棉管壳 2.绝热厚度:50mm	m3	1.4			
19	03120800700 1	防潮层、保护层	1.材料:镀锌铝箔 2.层数:一层	m2	44.03			
20	03100200100 2	管道支架	1.材质:角钢 2.管架形式:一般管道支架	kg	46.8			
21	03120100300 2	金属结构刷油	1.除锈级别:一般除锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道	kg	46.8			
22	03100200300 3	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN50	个	2			
23	03100200300 4	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN50	个	2			
24	03100900100 1	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	03130101700 2	脚手架搭拆		项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建医废处置车间采暖工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：扩建医废处置车间采暖工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：扩建医废处置车间采暖工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：扩建医废处置车间采暖工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：扩建医废处置车间采暖工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：扩建医废处置车间采暖工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：扩建医废处置车间采暖工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：扩建医废处置车间采暖工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：扩建医废处置车间采暖工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：扩建医废处置车间采暖工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：扩建医废处置车间采暖工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建医废处置车间电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配	m	53.35			
2	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:25mm 4. 配置形式:暗配	m	41.31			
3	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32mm 4. 配置形式:暗配	m	23.56			
4	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40mm 4. 配置形式:暗配	m	11.63			
5	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:80mm 4. 配置形式:暗配	m	19.73			
6	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:100mm 4. 配置形式:暗配	m	4.31			
7	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:150mm 4. 配置形式:暗配	m	101.78			
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4X16mm ² 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	16.92			
9	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1KV 3. 规格:5*16mm ² 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	24.15			
10	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1KV 3. 规格:4*35+1*16mm ² 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	20.22			
11	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1KV 3. 规格:4*50+1*25mm ² 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	4.42			
12	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-1KV 3. 规格:4*120mm ² 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	69.69			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-1KV 3.规格:4*120+1*95mm ² 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	40.75			
14	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-1KV 3.规格:4*150mm ² 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	33.88			
15	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZ-BY 4.规格:2.5mm ² 5.配线部位:管内敷设	m	194.05			
16	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZ-BY 4.规格:4mm ² 5.配线部位:管内敷设	m	157.03			
17	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22 3.规格:4X16mm ²	个	2			
18	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-1KV 3.规格:5*16mm ²	个	4			
19	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-1KV 3.规格:4*35+1*16mm ²	个	2			
20	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-1KV 3.规格:4*50+1*25mm ²	个	4			
21	030408006005	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22-1KV 3.规格:4*120mm ²	个	8			
22	030408006006	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV-1KV 3.规格:4*120+1*95mm ²	个	4			
23	030408006007	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:YJV22-1KV 3.规格:4*150mm ²	个	4			
24	030404004001	低压开关柜(屏)	1.名称:进线柜 ZDL1 2.规格:1700*700*400	台	1			
25	030404004002	低压开关柜(屏)	1.名称:进线柜 ZDL2 2.规格:1700*700*400	台	1			
26	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 AL 2.型号:Pn=6KW 3.规格:400*600*180	台	1			
27	030404034001	照明开关	1.名称:防爆型单联单控开关 2.接线盒:	个	3			
28	030404034002	照明开关	1.名称:带防护盖的单联单控开关 2.接线盒:	个	2			
29	030404035001	插座	1.名称:防爆型带保护接点暗装插座 2.接线盒:	个	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	03040403500 2	插座	1. 名称:带保护接点密闭插座 2. 接线盒:	个	6			
31	03041200200 1	工厂灯	1. 名称:防爆型节能灯具 2. 接线盒:	套	17			
32	03041200200 2	工厂灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 接线盒:	套	7			
33	03041400200 1	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
34	03040900500 1	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12	m	56.84			
35	03040900200 1	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	127.97			
36	03040900800 1	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB局部等电位	台	7			
37	03040900800 2	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位	台	2			
38	03040900800 3	等电位端子箱、测试板	1. 名称:测试点	台	2			
39	03040900300 1	避雷引下线	1. 名称:引下线	m	79.2			
40	03040900300 2	避雷引下线	1. 名称:专设引下线	m	26.4			
41	03041401100 1	接地装置	1. 名称:接地系统测试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	03130101700 3	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建医废处置车间电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3.42				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.48				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.1				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3				
6	031302002	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：扩建医废处置车间电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：扩建医废处置车间电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：扩建医废处置车间电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：扩建医废处置车间电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：扩建医废处置车间电气工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：扩建医废处置车间电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：扩建医废处置车间电气工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：扩建医废处置车间电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：扩建医废处置车间电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：扩建医废处置车间电气工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建医废处置车间通风工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	03010800300 1	轴流通风机	1. 名称:方形壁式轴流风机 2. 型号:DFBZ-I-3.55型,风量: 3265m ³ /h. 转速: 1450r/min, 全压: 95Pa, 功率: 0.12KW, 预留洞口: 450*450	台	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建医废处置车间通风工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：扩建医废处置车间通风工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：扩建医废处置车间通风工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：扩建医废处置车间通风工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：扩建医废处置车间通风工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：扩建医废处置车间通风工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：扩建医废处置车间通风工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：扩建医废处置车间通风工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：扩建医废处置车间通风工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：扩建医废处置车间通风工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：扩建医废处置车间通风工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建医废处置车间消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	03090100200 1	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN70 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计说明	m	22.93			
2	03090100200 2	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:详见设计说明	m	39.47			
3	03100300900 1	补偿器	1. 类型:波纹补偿器 2. 规格、压力等级:DN100	个	4			
4	03100300300 1	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN70	个	3			
5	03100300300 2	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1			
6	03090101000 1	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:DN70	套	3			
7	03090101300 1	灭火器	1. 形式:灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	6			
8	03100200100 3	管道支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	82			
9	03120100300 3	金属结构刷油	1. 除锈级别:一般除锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	kg	82			
10	03100200300 5	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN100	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
1	03130101700 4	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建医废处置车间消防工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：扩建医废处置车间消防工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：扩建医废处置车间消防工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：扩建医废处置车间消防工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：扩建医废处置车间消防工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：扩建医废处置车间消防工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：扩建医废处置车间消防工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：扩建医废处置车间消防工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：扩建医废处置车间消防工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：扩建医废处置车间消防工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：扩建医废处置车间消防工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	01080400600 1	成品大门	1. 共12米宽 2. 订购成品，专业厂家制作安装	樘	2			
		分部小计						
2	04020300700 1	水泥混凝土	1. 路基碾压，压实系数 ≥ 0.93 2. 250厚级配砂碾压 3. 250厚C30混凝土面层，分块现浇，振捣密实，随打随抹平，每块路面长度不大于6m，留缝10~15用沥青砂子嵌缝	m ²	310			
3	04020400400 1	安砌侧（平、缘）石	1. 做法青19J5-1-27-1	m	310			
		分部小计						
4	05010101000 1	绿化	1. 绿化用地整理 2. 种植适合当地气候耐寒绿植 3. 各项费用投标人综合单价中考虑	m ²	786			
5	01040101100 1	砖检查井	1. 规格：1200*1400砖砌检查井 2. 做法详图纸设计	座	4			
6	01010100300 1	挖沟槽土方（地沟）	1. 土壤类别：根据地勘报告，结合图纸设计，综合考虑 2. 挖土深度：根据现场实际情况，结合图纸设计，综合考虑	m ³	911.42			
7	01010300100 3	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m ³	242.81			
8	01010300200 2	余方弃置	1. 废弃料品种：结合现场情况，综合考虑 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	668.61			
9	01040101400 1	砖地沟、明沟	1. 做法详青03R411-2-10，IV型，防潮地沟 2. 盖板做法详03R411-2-76 3. 地沟尺寸：1200*1400	m	153			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004 001	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005 001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007 001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008 001	工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：室外工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：室外工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：室外工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：室外工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	01010100300 2	挖沟槽土方（地沟）	1. 土壤类别：根据地勘报告，结合图纸设计，综合考虑 2. 挖土深度：根据现场实际情况，结合图纸设计，综合考虑	m3	286.5			
2	01010300100 4	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	286.5			
3	03100100700 4	复合管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：孔网钢带聚乙烯复合管 DN50 4. 连接形式：电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明	m	114			
4	03100100700 5	复合管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：孔网钢带聚乙烯复合管 DN70 4. 连接形式：电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明	m	135			
5	03100100700 6	复合管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：孔网钢带聚乙烯复合管 DN100 4. 连接形式：电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明	m	90			
6	03100100700 7	复合管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：孔网钢带聚乙烯复合管 DN150 4. 连接形式：电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明	m	270			
7	03090101100 1	室外消火栓	1. 名称：室外消火栓 2. 型号、规格：DN100	套	1			
		分部小计						
8	03100100600 2	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管 DN100 4. 连接形式：胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计说明	m	113			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	03100100600 3	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4. 连接形式:胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见设计说明	m	424			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3.42				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.48				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.1				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3				
6	031302002	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：给排水工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	03100100200 6	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:热煤体 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN70 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:详见设计说明	m	13.86			
2	03100100200 7	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:热煤体 3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:详见设计说明	m	76.38			
3	03100100200 8	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:热煤体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:详见设计说明	m	153.26			
4	03100100200 9	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:热煤体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:详见设计说明	m	45.44			
5	03100100201 0	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:热煤体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:详见设计说明	m	7.92			
6	03100300100 8	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: :DN32	个	2			
7	03100300100 9	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: :DN40	个	2			
8	03100300300 3	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: :DN50	个	1			
9	03100300300 4	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: :DN70	个	2			
10	03100300101 0	螺纹阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级: :DN32	个	2			
11	03100300101 1	螺纹阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级: :DN40	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	03100300300 5	焊接法兰阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
13	03100300300 6	焊接法兰阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN70	个	2			
14	03120100100 3	管道刷油	1. 除锈级别:一般除锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	m2	53.36			
15	03120800200 2	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:50mm	m3	5.24			
16	03120800700 2	防潮层、保护层	1. 材料:镀锌铝箔 2. 层数:一层	m2	158.86			
17	03100200100 4	管道支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	320			
18	03120100300 4	金属结构刷油	1. 除锈级别:一般除锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	kg	320			
19	03100900100 2	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3.42				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.48				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.1				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3				
6	031302002	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：采暖工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：采暖工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：采暖工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：采暖工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：采暖工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：采暖工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：采暖工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：采暖工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101003003	挖沟槽土方（地沟）	1. 土壤类别：根据地勘报告，结合图纸设计，综合考虑 2. 挖土深度：根据现场实际情况，结合图纸设计，综合考虑	m3	59.92			
2	010103001005	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：满足设计及规范要求 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	59.92			
3	030408003001	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：SC 3. 规格：80mm 4. 敷设方式：直埋	m	18.82			
4	030408003002	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：SC 3. 规格：150mm 4. 敷设方式：直埋	m	220.84			
5	030408001008	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV22 3. 规格：4X35mm ² 4. 敷设方式、部位：管内敷设	m	18.82			
6	030408001009	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV22-1KV 3. 规格：4*120mm ² 4. 敷设方式、部位：管内敷设	m	171.99			
7	030408001010	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV22-1KV 3. 规格：4*150mm ² 4. 敷设方式、部位：管内敷设	m	69.37			
8	040801002001	地上变压器	1. 名称：箱式变压器 2. 型号：800KVA	台	1			
9	040807001001	变压器系统调试	1. 名称：变压器系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3.42				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.48				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.1				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3				
6	031302002	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：电气工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							