

招标工程量清单

招 标 人： 果洛藏族自治州州直机关事务管理局

(单位盖章)

造价咨询人： 锦鑫国际工程咨询有限公司

(单位盖章)

2021年01月08日

招标工程量清单

果洛藏族自治州州直机
招 标 人：关事务管理局
(单位盖章)

锦鑫国际工程咨询有限
造 价 咨 询 人：公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：刘武通
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：邹剑
(签字或盖章)

编 制 人：汤佳
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：李小枚
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2021年01月08日

复 核 时 间：2021年01月08日


果洛州州本级清洁供暖
项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

总 说 明

工程名称：果洛州州本级清洁供暖项目

1. 工程名称：果洛州州本级清洁供暖项目
2. 招标范围：由招标人提供的建设项目实施方案编制工程量清单。
3. 清单编制：依据施工明细及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 进行编制。
4. 本次工程量以招标人提供的建设项目实施方案为依据进行计算，执行清单综合单价法。
5. 营改增执行：《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知（青建工{2019}116号）》；人工费调整按青建工（2019）434号文执行；安全文明施工费按青建工（2018）228号文执行；
6. 投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》规定统一格式报价。
7. 材料运输等各种运距及运输问题由施工单位自行对施工现场及周边施工环境进行考察后合理报价。
8. 安全措施、施工机械等项目，由施工单位自行确定机械种类、材料种类和施工方法后填入措施费表一。
9. 未注明做法按常规做法考虑。
10. 投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该招标工程量清单已包含招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠姆小区室外附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	01161200100 1	管道拆除	1. 原有管道拆除DN125 2. 垃圾清理、外运 3. 运距：自行考虑	m	242			
2	01161200100 2	管道拆除	1. 原有管道拆除DN100 2. 垃圾清理、外运 3. 运距：自行考虑	m	66.24			
3	01161200100 3	管道拆除	1. 原有管道拆除DN80 2. 垃圾清理、外运 3. 运距：自行考虑	m	165.2			
4	01161200100 4	管道拆除	1. 原有管道拆除DN70 2. 垃圾清理、外运 3. 运距：自行考虑	m	246.82			
5	04100100100 1	拆除路面	1. 原油沥青路面含基层拆除（按300厚考虑） 2. 垃圾清理外运 3. 运距：自行考虑	m2	895			
		分部小计						
6	04020300600 1	沥青混凝土	1. 沥青道路恢复（按AC6+4考虑） 2. 基层：按20cm(5%)水稳层考虑 3. 基层夯实	m2	895			
		分部小计						
7	01010100300 1	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.83m	m3	977.79			
8	01010300100 1	回填方		m3	820.2			
9	01010300200 1	余方弃置		m3	177.59			
10	01040400100 1	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：砂砾垫层	m3	177.59			
11	04050400200 1	混凝土井	1. 名称：混凝土检查井 2. 规格：3500*2500 3. 做法：参见17R410 3. 含全部工序	座	10			
		分部小计						
		措施项目						
1	01170500100 1	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠姆小区室外附属工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004 001	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005 001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007 001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008 001	工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：珠姆小区室外附属工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：珠姆小区室外附属工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：珠姆小区室外附属工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：珠姆小区室外附属工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：珠姆小区室外附属工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：珠姆小区室外附属工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：珠姆小区室外附属工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：珠姆小区室外附属工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：珠姆小区室外附属工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：珠姆小区室外附属工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：珠姆小区室外附属工程-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	03100100800 1	直埋式预制保温管	1. 名称：直埋式预制保温管 2. 规格：DN125 3. 打压、冲洗按标准 4. 连接方式：焊接	m	242			
2	03100100800 2	直埋式预制保温管	1. 名称：直埋式预制保温管 2. 规格：DN100 3. 打压、冲洗按标准 4. 连接方式：焊接	m	66.24			
3	03100100800 3	直埋式预制保温管	1. 名称：直埋式预制保温管 2. 规格：DN80 3. 打压、冲洗按标准 4. 连接方式：焊接	m	165.2			
4	03100100800 4	直埋式预制保温管	1. 名称：直埋式预制保温管 2. 规格：DN70 3. 打压、冲洗按标准 4. 连接方式：焊接	m	246.82			
5	03100200100 1	管道支架	1. 管道钢支架	套	5			
6	03100300200 1	螺纹法兰阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN100	个	1			
7	03100300200 2	螺纹法兰阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN70	个	6			
8	03100300200 3	螺纹法兰阀门	1. 名称：平衡阀 2. 规格：DN100	个	1			
9	03100300200 4	螺纹法兰阀门	1. 名称：平衡阀 2. 规格：DN70	个	6			
10	03100300100 1	螺纹阀门	1. 名称：放水阀 2. 规格：DN20	个	3			
11	03100300100 2	螺纹阀门	1. 名称：排气阀 2. 规格：DN20	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：珠姆小区室外附属工程-安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3.42				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.48				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.1				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3				
6	031302002	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：珠姆小区室外附属工程-安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：珠姆小区室外附属工程-安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：珠姆小区室外附属工程-安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：珠姆小区室外附属工程-安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：珠姆小区室外附属工程-安装

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：珠姆小区室外附属工程-安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：珠姆小区室外附属工程-安装

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：珠姆小区室外附属工程-安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：珠姆小区室外附属工程-安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：珠姆小区室外附属工程-安装

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	01161200100 5	管道拆除	1. 原有管道拆除 DN70/DN50 2. 垃圾清理、外运 3. 运距：自行考虑	m	262			
2	04100100100 2	拆除路面	1. 原油沥青路面含基层拆除（按300厚考虑） 2. 垃圾清理外运 3. 运距：自行考虑	m2	232.5			
		分部小计						
3	04020300600 2	沥青混凝土	1. 沥青道路恢复（按AC6+4考虑） 2. 基层：按20cm(5%)水稳层考虑 3. 基层夯实	m2	232.5			
		分部小计						
4	01010100300 2	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.83m	m3	356.6			
5	01010300100 2	回填方		m3	292.5			
6	01010300200 2	余方弃置		m3	64.1			
7	01040400100 2	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：砂砾垫层	m3	64.77			
8	04050400200 2	混凝土井	1. 名称：混凝土检查井 2. 规格：3500*2500 3. 做法：参见17R410 3. 含全部工序	座	3			
		分部小计						
		措施项目						
1	01170500100 2	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004 001	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005 001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007 001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008 001	工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差领土（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	03100100800 5	直埋式预制保温管	1. 名称：直埋式预制保温管 2. 规格：DN70 3. 打压、冲洗按标准 4. 连接方式：焊接	m	110			
2	03100100800 6	直埋式预制保温管	1. 名称：直埋式预制保温管 2. 规格：DN50 3. 打压、冲洗按标准 4. 连接方式：焊接	m	152			
3	03100200100 2	管道支架	1. 管道钢支架	套	4			
4	03100300200 5	螺纹法兰阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN50	个	1			
5	03100300200 6	螺纹法兰阀门	1. 名称：平衡阀 2. 规格：DN50	个	1			
6	03100300100 3	螺纹阀门	1. 名称：放水阀 2. 规格：DN20	个	1			
7	03100300100 4	螺纹阀门	1. 名称：排气阀 2. 规格：DN20	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程-安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程-安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程-安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程-安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程-安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程-安装

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程-安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程-安装

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程-安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程-安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：法院小区和政协小区室外附属工程-安装

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011612001006	管道拆除	1. 原有管道拆除DN100 2. 垃圾清理、外运 3. 运距：自行考虑	m	60			
2	011612001007	管道拆除	1. 原有管道拆除DN80 2. 垃圾清理、外运 3. 运距：自行考虑	m	132			
3	011612001008	管道拆除	1. 原有管道拆除DN70/DN50 2. 垃圾清理、外运 3. 运距：自行考虑	m	372			
4	041001001003	拆除路面	1. 原油沥青路面含基层拆除（按300厚考虑） 2. 垃圾清理外运 3. 运距：自行考虑	m ²	650			
		分部小计						
5	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青道路恢复（按AC6+4考虑） 2. 基层：按20cm(5%)水稳层考虑 3. 基层夯实	m ²	650			
		分部小计						
6	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.83m	m ³	773.08			
7	010103001003	回填方		m ³	632.67			
8	010103002003	余方弃置		m ³	140.41			
9	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：砂砾垫层	m ³	140.41			
10	040504002003	混凝土井	1. 名称：混凝土检查井 2. 规格：3500*2500 3. 做法：参见17R410 3. 含全部工序	座	9			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001003	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004 001	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005 001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007 001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008 001	工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	03100100800 7	直埋式预制保温管	1.名称：直埋式预制保温管 2.规格：DN100 3.打压、冲洗按标准 4.连接方式：焊接	m	60			
2	03100100800 8	直埋式预制保温管	1.名称：直埋式预制保温管 2.规格：DN80 3.打压、冲洗按标准 4.连接方式：焊接	m	132			
3	03100100800 9	直埋式预制保温管	1.名称：直埋式预制保温管 2.规格：DN70 3.打压、冲洗按标准 4.连接方式：焊接	m	92			
4	03100100801 0	直埋式预制保温管	1.名称：直埋式预制保温管 2.规格：DN50 3.打压、冲洗按标准 4.连接方式：焊接	m	294			
5	03100200100 3	管道支架	1.管道钢支架	套	5			
6	03100300200 7	螺纹法兰阀门	1.名称：蝶阀 2.规格：DN80	个	1			
7	03100300200 8	螺纹法兰阀门	1.名称：蝶阀 2.规格：DN50	个	4			
8	03100300200 9	螺纹法兰阀门	1.名称：平衡阀 2.规格：DN80	个	1			
9	03100300201 0	螺纹法兰阀门	1.名称：平衡阀 2.规格：DN50	个	4			
10	03100300100 5	螺纹阀门	1.名称：放水阀 2.规格：DN20	个	2			
11	03100300100 6	螺纹阀门	1.名称：排气阀 2.规格：DN20	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程-安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程-安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程-安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程-安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程-安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程-安装

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程-安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程-安装

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程-安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程-安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：法院小区和财政巷室外附属工程-安装

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭措小区室外附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011612001009	管道拆除	1. 原有管道拆除DN80 2. 垃圾清理、外运 3. 运距：自行考虑	m	98			
2	041001001004	拆除路面	1. 原油沥青路面含基层拆除（按300厚考虑） 2. 垃圾清理外运 3. 运距：自行考虑	m2	122.5			
		分部小计						
3	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青道路恢复（按AC6+4考虑） 2. 基层：按20cm(5%)水稳层考虑 3. 基层夯实	m2	122.5			
		分部小计						
4	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.83m	m3	133.38			
5	010103001004	回填方		m3	109.15			
6	010103002004	余方弃置		m3	24.23			
7	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：砂砾垫层	m3	24.23			
8	040504002004	混凝土井	1. 名称：混凝土检查井 2. 规格：3500*2500 3. 做法：参见17R410 3. 含全部工序	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001004	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭措小区室外附属工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004 001	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005 001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007 001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008 001	工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭措小区室外附属工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：彭措小区室外附属工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭措小区室外附属工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：彭措小区室外附属工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：彭措小区室外附属工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：彭措小区室外附属工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭措小区室外附属工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭措小区室外附属工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭措小区室外附属工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：彭措小区室外附属工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：彭措小区室外附属工程-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	03100100801 1	直埋式预制保温管	1. 名称：直埋式预制保温管 2. 规格：DN80 3. 打压、冲洗按标准 4. 连接方式：焊接	m	98			
2	03100200100 4	管道支架	1. 管道钢支架	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：彭措小区室外附属工程-安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：彭措小区室外附属工程-安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：彭措小区室外附属工程-安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：彭措小区室外附属工程-安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：彭措小区室外附属工程-安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：彭措小区室外附属工程-安装

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：彭措小区室外附属工程-安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：彭措小区室外附属工程-安装

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭措小区室外附属工程-安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：彭措小区室外附属工程-安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：彭措小区室外附属工程-安装

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格桑小区室外附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011612001010	管道拆除	1. 原有管道拆除DN125 2. 垃圾清理、外运 3. 运距：自行考虑	m	250			
2	011612001011	管道拆除	1. 原有管道拆除DN100 2. 垃圾清理、外运 3. 运距：自行考虑	m	146			
3	011612001012	管道拆除	1. 原有管道拆除DN70/dn50 2. 垃圾清理、外运 3. 运距：自行考虑	m	498			
4	041001001005	拆除路面	1. 原油沥青路面含基层拆除（按300厚考虑） 2. 垃圾清理外运 3. 运距：自行考虑	m ²	985			
		分部小计						
5	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青道路恢复（按AC6+4考虑） 2. 基层：按20cm(5%)水稳层考虑 3. 基层夯实	m ²	985			
		分部小计						
6	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.83m	m ³	1216.79			
7	010103001005	回填方		m ³	1216.79			
8	010103002005	余方弃置		m ³	221			
9	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：砂砾垫层	m ³	221			
10	040504002005	混凝土井	1. 名称：混凝土检查井 2. 规格：3500*2500 3. 做法：参见17R410 3. 含全部工序	座	12			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001005	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：格桑小区室外附属工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004 001	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005 001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007 001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008 001	工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：格桑小区室外附属工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：格桑小区室外附属工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：格桑小区室外附属工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：格桑小区室外附属工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：格桑小区室外附属工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：格桑小区室外附属工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：格桑小区室外附属工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：格桑小区室外附属工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：格桑小区室外附属工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：格桑小区室外附属工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：格桑小区室外附属工程-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	03100100801 2	直埋式预制保温管	1. 名称：直埋式预制保温管 2. 规格：DN125 3. 打压、冲洗按标准 4. 连接方式：焊接	m	250			
2	03100100801 3	直埋式预制保温管	1. 名称：直埋式预制保温管 2. 规格：DN100 3. 打压、冲洗按标准 4. 连接方式：焊接	m	146			
3	03100100801 4	直埋式预制保温管	1. 名称：直埋式预制保温管 2. 规格：DN80 3. 打压、冲洗按标准 4. 连接方式：焊接	m	340			
4	03100100801 5	直埋式预制保温管	1. 名称：直埋式预制保温管 2. 规格：DN50 3. 打压、冲洗按标准 4. 连接方式：焊接	m	158			
5	03100200100 5	管道支架	1. 管道钢支架	套	6			
6	03100300201 1	螺纹法兰阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN50	个	7			
7	03100300201 2	螺纹法兰阀门	1. 名称：平衡阀 2. 规格：DN50	个	7			
8	03100300100 7	螺纹阀门	1. 名称：放水阀 2. 规格：DN20	个	3			
9	03100300100 8	螺纹阀门	1. 名称：排气阀 2. 规格：DN20	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：格桑小区室外附属工程-安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：格桑小区室外附属工程-安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：格桑小区室外附属工程-安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：格桑小区室外附属工程-安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：格桑小区室外附属工程-安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：格桑小区室外附属工程-安装

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：格桑小区室外附属工程-安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：格桑小区室外附属工程-安装

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：格桑小区室外附属工程-安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：格桑小区室外附属工程-安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：格桑小区室外附属工程-安装

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：职业技术室外附属工程室外附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011612001013	管道拆除	1. 原有管道拆除DN200 2. 垃圾清理、外运 3. 运距：自行考虑	m	44			
2	041001001006	拆除路面	1. 原油沥青路面含基层拆除（按300厚考虑） 2. 垃圾清理外运 3. 运距：自行考虑	m ²	52.5			
		分部小计						
3	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青道路恢复（按AC6+4考虑） 2. 基层：按20cm(5%)水稳层考虑 3. 基层夯实	m ²	52.5			
		分部小计						
4	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.83m	m ³	59.89			
5	010103001006	回填方		m ³	49.01			
6	010103002006	余方弃置		m ³	10.88			
7	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：砂砾垫层	m ³	10.88			
8	040504002006	混凝土井	1. 名称：混凝土检查井 2. 规格：3500*2500 3. 做法：参见17R410 3. 含全部工序	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001006	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：职业技术室外附属工程室外附属工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：职业技术室外附属工程室外附属工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：职业技术室外附属工程室外附属工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：职业技术室外附属工程室外附属工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差领土（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：职业技术室外附属工程室外附属工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：职业技术室外附属工程室外附属工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：职业技术室外附属工程室外附属工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：职业技术室外附属工程室外附属工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：职业技术室外附属工程室外附属工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：职业技术室外附属工程室外附属工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：职业技术室外附属工程室外附属工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：职业技术室外附属工程-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	03100100801 6	直埋式预制保温管	1.名称：直埋式预制保温管 2.规格：DN200 3.打压、冲洗按标准 4.连接方式：焊接	m	44			
2	03100200100 6	管道支架	1.管道钢支架	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：职业技术室外附属工程-安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3.42				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.48				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.1				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3				
6	031302002	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：职业技术室外附属工程-安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：职业技术室外附属工程-安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：职业技术室外附属工程-安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：职业技术室外附属工程-安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：职业技术室外附属工程-安装

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：职业技术室外附属工程-安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：职业技术室外附属工程-安装

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：职业技术室外附属工程-安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：职业技术室外附属工程-安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：职业技术室外附属工程-安装

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011612001014	管道拆除	1. 原有管道拆除DN250 2. 垃圾清理、外运 3. 运距：自行考虑	m	108			
2	041001001007	拆除路面	1. 原油沥青路面含基层拆除（按300厚考虑） 2. 垃圾清理外运 3. 运距：自行考虑	m2	62.5			
3	041001002001	拆除人行道	1. 原人行道拆除（含基层按300厚考虑） 2. 垃圾清理外运 3. 运距：自行考虑	m2	844			
		分部小计						
4	040203006007	沥青混凝土	1. 沥青道路恢复（按AC6+4考虑） 2. 基层：按20cm(5%)水稳层考虑 3. 基层夯实	m2	62.5			
5	040204002001	人行道块料铺设	1. 人行道恢复（面砖） 2. 灰土垫层150厚	m2	844			
		分部小计						
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.83m（DN350） 3. 详见尺寸表	m3	245.28			
7	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.83m（DN300） 3. 详见尺寸表	m3	1102.12			
8	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.83m（250） 3. 详见尺寸表	m3	526.88			
9	040103001001	回填方		m3	1328.82			
10	040103002001	余方弃置		m3	545.46			
11	010404001007	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：砂砾垫层	m3	545.46			
12	040504002007	混凝土井	1. 名称：混凝土检查井 2. 规格：3500*3500 3. 做法：参见17R410-104/105 3. 含全部工序	座	2			
13	040504002008	混凝土井	1. 名称：混凝土检查井 2. 规格：7300*3000 3. 做法：参见17R410-104/105 3. 含全部工序	座	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040504002009	混凝土井	1. 名称：混凝土检查井 2. 规格：4000*4500 3. 做法：参见17R410-104/105 3. 含全部工序	座	6			
15	040504002010	混凝土井	1. 名称：混凝土检查井 2. 规格：4900*3000 3. 做法：参见17R410-104/105 3. 含全部工序	座	1			
		分部小计						
16	040501012001	顶管	1. 土壤类别：三类土 2. 管道材质及规格：钢管顶进 $\phi 273 \times 7.0$	m	47			
17	04B001	顶进后座及坑内平台	1. 顶进后座及坑内平台安拆 2. 顶进后座及坑内平台安拆 钢筋混凝土后座	坑	2			
18	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m 3. 余土外运	m ³	100			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001007	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 顶管机械	台·次	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5				
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85				
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86				
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	03100100801 7	直埋式预制保温管	1. 名称：直埋式预制保温管 2. 规格：DN350 3. 打压、冲洗按标准 4. 连接方式：焊接	m	63			
2	03100100801 8	直埋式预制保温管	1. 名称：直埋式预制保温管 2. 规格：DN300 3. 打压、冲洗按标准 4. 连接方式：焊接	m	600			
3	03100100801 9	直埋式预制保温管	1. 名称：直埋式预制保温管 2. 规格：DN250 3. 打压、冲洗按标准 4. 连接方式：焊接	m	310			
4	03100200100 7	管道支架	1. 管道钢支架	套	8			
5	03100300900 1	补偿器	1. 名称：直埋波纹补偿器 2. 规格：DN250	个	4			
6	03100300900 2	补偿器	1. 名称：直埋波纹补偿器 2. 规格：DN300	个	6			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3.42				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.48				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	1.1				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	3				
6	031302002	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.52				
7	031302004	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.3				
8	031302006	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程安装

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程安装

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：甘德路和州教育局门口室外附属工程安装

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天使小区道路维修改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101001001	平整场地		m ²	2500			
2	010101002001	挖一般土方	1. 假山矮墙及围墙基础挖土	m ³	11			
3	010101003007	挖沟槽土方	1. 挖土深度为1.2米 2. 小型机械挖一二类土石方	m ³	204			
4	010103001007	回填方	1. 机械回填夯实土石方	m ³	204			
5	010401001001	砌墙砖砌体	1. 假山矮墙砖砌体 2. 采用砂浆强度等级：M5.0	m ³	5.54			
6	010501002001	带形基础	1. 砌墙及围墙条形基础 2. 商品混凝土强度等级：C20	m ³	8.7			
7	040203007001	水泥混凝土	1. 图纸无做法，暂按青02J01-6-路1 2. C25混凝土路面，分块现浇，振捣密实，随打随抹平起毛，每块路面长度不大于6m，留缝10-15沥青砂浆填缝、沥青松木板嵌缝路面，厚度200 3. 路面切割缝深5cm 4. 混凝土预制沿石	m ²	1568			
8	010607004001	成品栏杆	1. 围墙按照产品铁艺栏杆计算	m ²	61			
9	011201001001	水泥砂浆楼零星项目	1. 假山矮墙抹水泥砂浆面层	m ²	60.2			
10	011407001001	画停车位、消防通道	1. 画停车位、消防通道	个	20			
11	040205017001	车档	1. 安装车位橡胶挡车	个	28			
12	011602002001	钢筋路面拆除	1. 小区原旧路面拆除 2. 路面厚度按200mm计算 3. 外运5KM	m ²	1504			
13	030503008001	小区大门	1. 两边苏梯形门挂，上面不锈钢拱形，安装藏汉双语发光字体	项	1			
14	031001007001	复合管	1. 排污管为双壁波纹管 2. 管道直径DN300	m	170			
15	040504009001	雨水井	1. 砖砌体雨水井 2. 井深度1.2m计列	座	12			
16	040204004001	安砌侧(平、缘)石	混凝土预制路沿石	m	138			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
1	01170200100 1	模板		m2	10			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：天使小区道路维修改造

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004 001	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005 001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007 001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008 001	工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：天使小区道路维修改造

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：天使小区道路维修改造

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：天使小区道路维修改造

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：天使小区道路维修改造

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：天使小区道路维修改造

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：天使小区道路维修改造

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：天使小区道路维修改造

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：天使小区道路维修改造

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：天使小区道路维修改造

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：天使小区道路维修改造

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：林业小区室外工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	041001001008	拆除路面	1. 原混凝土路面拆除含基层 2. 垃圾清理外运 3. 运距：自行考虑	m ²	3467			
		分部小计						
2	040203007002	水泥混凝土	1. 180厚C25混凝土面层, 分块捣制, 随捣随抹平, 4~6m设分仓缝, 缝宽20。 2. 20厚粗砂垫层 3. 200厚3:7灰土(分两步打) 4. 路基碾压压实系数≥0.97	m ²	3467			
3	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. C25预制混凝土立道牙500*300*80 2. 1:3石灰砂浆 3. 同路面或用灰土	m	520.7			
		分部小计						
4	010507001001	散水	1. 50(60)厚C20细石混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚粒径5-23卵石灌M2.5混合砂浆(或150厚3:7灰土) 3. 素土夯实, 向外坡3-5%%	m ²	201			
5	010401003001	围墙	1. 清水墙为1:1水泥砂浆勾缝。 2. 围墙勒脚及墙面材料按工程设计。 3. 围墙伸缩缝位置均在砖垛处, 下部挡土沉降缝每10m(砖)15m(石)设一道缝宽20。 4. 流水洞两间一个, 洞内壁抹20厚1:2水泥砂浆加5%%防水剂。 5. 防潮层为20厚1:2.5水机砂浆加5%防水剂。 6. 围墙用MU7.5砖M5混合砂浆240厚, H=2.04m, 砖带帽 7. 基础埋深为-1.2m。 8. 砖基础660mm, 300厚3:7灰土	m	81.7			
6	010804006001	钢质花饰大门	1. 名称：成品铁艺大门 2. 规格：6300*2200	樘	1			
7	01B001	门柱围墙	1. 门柱围墙H=3.2M 2. 砖柱4个, 800*800 3. 砖围墙：墙厚480, H=3.2m, 580宽200厚压顶 4. 基础U=1.2m, 灰土宽860, 厚300mm 5. 含土方	m	13.2			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
1	011705001008	大型机械设备进出场及安拆	1. 挖掘机	台次	1			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：林业小区室外工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001 001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	7.87				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	5.7				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.53				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	6.9				
6	011707002 001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.96				
7	011707004 001	二次搬运费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.45				
8	011707005 001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	2.75				
9	011707007 001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.18				
10	011707008 001	工程定位复测费	分部分项预算人工费 +单价措施项目预算人工费	0.66				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：林业小区室外工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：林业小区室外工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：林业小区室外工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：林业小区室外工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：林业小区室外工程

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：林业小区室外工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费			
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费				
五	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：林业小区室外工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：林业小区室外工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：林业小区室外工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计	1			

甲评材料表

工程名称：林业小区室外工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							