

格式5: 分项报价表

分项报价表

投标单位名称: 互助县成林苗木种植专业合作社

报价单位: 人民币(元)

序号	分项名称		建设标准及要求	数量	单位	单价	总价
1	苗木						
1.1	祁连圆柏		苗高 50cm 以上, 土球 $\geq 15\text{cm}$; 无病虫害、无机械损伤的优质壮苗, 所有苗木均具备“两证一签”。	22008	株	2	44016
1.2	青海云杉		苗高 50cm 以上, 土球 $\geq 15\text{cm}$; 无病虫害、无机械损伤的优质壮苗, 所有苗木均具备“两证一签”。	43400	株	2.5	108500
2	人工	整地	穴状整地, 整地规格: 直径为 40cm, 深为 30cm 的圆形或方形穴, 穴面与原坡面持平或稍向内倾斜, 整地间距为 3×3、3×4 或 2×6 米。整地密度: 56 坑/亩、74 坑/亩。	1132	亩	47	53204
		栽植	栽植技术: 植苗造林, 挖穴时穴的大小应略大于苗木根系, 栽植时应保持苗木直立, 栽植深度适宜, 根系要舒展, 扶正栽直, 分层填土踩实, 最后覆上虚土。造林密度: 56 坑/亩、74 坑/亩。	1132	亩	42	47544
3	管护 (松土除草)		造林完成后安排专人进行管护, 苗木造林完成后第二、三年对造林地进行补植补栽, 保证造林质量和保存率; 造林当年成活率达到 85% 以上, 三年后成活率达	1132	亩	43	48676



	<p>到 80%以上。 松土除草： 在苗木生长期间进行的表土耕作措施，进行防治坑穴内地表板结、疏松表土、蓄水保墒和清除杂草，松土除草次数每年进行 3 次，在降雨后完成。 抚育管护期 3 年，(2021 年-2023)。</p>				
<p>投标总价</p>		<p>大写：叁拾万零壹仟玖佰肆拾元整 小写：301940.00 元</p>			

注：本表应按照招标内容要求需求逐项填写，投标人可根据施工内容自行添加，不得遗漏。

投标人：互助县成林苗木种植专业合作社
法定代表人或委托代理人：叶占全



格式5：分项报价表

分项报价表

投标单位名称：互助县葱葱苗木农民专业合作社

报价单位：人民币(元)

序号	分项名称	建设标准及要求	数量	单位	单价	总价
1	苗木	青海云杉：苗高 50cm 以上，土球 ≥ 15 cm，无病虫害、无机械损伤的优质壮苗，出圃均具备“两证一签”	11396	株	1.83	20854.68
		祁连圆柏：苗高 50cm 以上，土球 ≥ 15 cm，无病虫害、无机械损伤的优质壮苗，出圃均具备“两证一签”	61860	株	2	123720
2	人工	整地 采用穴状整地，直径为 40cm，深为 30cm 的圆形或方形穴，整地间距为 3×3、3×4 或 2×6 米。 整地时间：2021 年 5 月 整地密度：56 坑/亩、74 坑/亩。	1123	亩	60	67380
		栽植 人工栽植，造林密度：56 株/亩、74 株/亩。 造林时间：根据项目区气候特点及造林树种的生物学特性要求，造林时间选择在春季，在土壤刚解冻而苗木尚未萌动、墒情最佳时进行造林，具体时间为 2021 年 5 月中旬至 6 月。	1123	亩	60	67380
3	管护 (松土除草)	管护期：3 年，即 2021 年至 2023 年。 造林当年成活率达到 85% 以上，三年后保存率达到 80% 以上。	1123	亩	40	44920
投标总价			大写：叁拾贰万肆仟贰佰伍拾肆元陆角捌分 小写：324254.68 元			

主：本表应按照招标内容要求需求逐项填写，投标人可根据施工内容自行添加，不得遗漏。

投标人：互助县葱葱苗木农民专业合作社 (盖章)

法定代表人或委托代理人：胡波 (签字)

2021年5月10日



扫描全能王 创建


格式 5：分项报价表

分项报价表

投标单位名称：互助县绿源林木种苗培育专业合作社

报价单位：人民币(元)

序号	分项名称	建设标准及要求	数量	单位	单价	总价
1	苗木	青海云杉：苗高 50cm 以上、土球 $\geq 15\text{cm}$ 。无病虫害、无机械损伤的优质壮苗，附带两证一签	64138	株	1.67	107110.46
2	整地	采用穴状整地：直径为 40cm，深为 30cm 的圆形或方形穴，穴面与原坡面持平或稍向内倾斜，整地间距为 3×3 、 3×4 或 2×6 米。	956	亩	80	76480
	栽植	栽植时根据造林小班内原有树种的密度与现设计树种株行距之间相互调整，合理安排栽植。 栽植密度：56 坑/亩、74 坑/亩。 混交方式：与原有树种形成混交林（乔灌混交、针阔混交）。	956	亩	60	57360
3	管护 (松土除草)	管护期 3 年，即 2021 年-2023 年，根据林木的生长情况对造林地进行补植补栽，植苗造林的补植应用同龄大苗。造林当年成活率达到 85% 以上，三年后保存率达到 80% 以上。	956	亩		



投标总价	大写：贰拾捌万壹仟壹佰零贰元肆角陆分 小写：281102.46
------	------------------------------------

注：本表应按照招标内容要求需求逐项填写，投标人可根据施工内容自行添加，不得遗漏。

投标人：互助县绿源林木种苗培育专业合作社（盖章）
法定代表人或委托代理人：[Signature]



格式 5: 分项报价表

青海丛业农林开发有限公司

分项报价表

投标单位名称: 青海丛业农林开发有限公司

报价单位: 人民币(元)

序号	分项名称	建设标准及要求	数量	单位	单价	总价
1	苗木 (祁连圆柏)	苗高 50cm以上, 土球 ≥15cm	69172	株	3	207516
2	人工	整地 整地时间: 2021 年 5 月 整地密度: 56 坑/亩、74 坑/亩。 整地方式: 穴状整地 整地规格: 直径为 40cm, 深为 30cm 的圆形或方形穴, 穴面与原坡面持平或稍向内倾斜, 整地间距为 3×3、3×4 或 2×6 米, 栽植时根据造林小班内原有树种的密度与现设计树种株行距之间相互调整, 合理安排栽植。	990	亩	45	44550
		栽植 人工植苗造林 造林时间选择在春季, 在土壤刚解冻而苗木尚未萌动、墒情最佳时进行造林, 具体时间为 2021年 5 月中旬至 6 月。	990	亩	25	24750
3	管护 (松土除草)	(1) 造林项目完成后交专职护林员管理, 保证造林质量和成活率。 (2) 根据林木的生长情况对造林地进行补植补栽, 植苗造林的补植用同龄大苗。补植时间, 应安排在能够满足造林合同工期和成活率(保存率)要求的期限内, 保证造林质量和成活率。 (3) 林木防火: 加强看管, 每年春节、清明两大节是林木火灾的高发期, 需要特别注意增加看护人员, 防患于未然。	990	亩	22	2178
投标总价			大写: 贰拾玖万捌仟伍佰玖拾陆元 小写: 298596元			

注: 本表应按照招标内容要求需求逐项填写, 投标人可根据施工内容自行添加, 不得遗漏。

投标人: 青海丛业农林开发有限公司 (盖章)

法定代表人或委托代理人: 马本才 (签字)

2021年5月10日



格式 5: 分项报价表

分项报价表

投标单位名称: 青海林虎园林绿化工程有限公司

报价单位: 人民币(元)

序号	分项名称	建设标准及要求	数量	单位	单价	总价
1	苗木					
1.1	青海云杉	苗高 50cm 以上, 土球 > 15cm	5992	株	2.3	13781.6
1.2	祁连圆柏	苗高 50cm 以上, 土球 > 15cm	45860	株	2.2	100892
2	人工	整地 采用穴状整地, 整地规格: 直径为 40cm, 深为 30cm 的圆形或方形穴, 穴面与原坡面持平或稍向内倾斜, 整地间距为 3×3、3×4 或 2×6 米。整地密度: 56 坑/亩、74 坑/亩。	763	亩	54	41202
		栽植 造林方式采用植苗造林, 挖穴时穴的大小应略大于苗木根系, 栽植时应保持苗木直立, 栽植深度适宜, 根系要舒展, 扶正栽直, 分层填土踩实, 最后覆上虚土。	763	亩	47	35861
3	管护 (松土除草)	完成退化林修复工程 763 亩, 所栽植苗木当年成活率达到 85% 以上, 三年后保存率达到 80% 以上。 抚育管护期 3 年, 2021 年-2023.	763	亩	45	34335
投标总价			大写: 贰拾贰拾陆仟零柒拾壹元陆角 小写: 226071.60 元			

注: 本表应按照招标内容要求需求逐项填写, 投标人可根据施工内容自行添加, 不得遗漏。

投标人: 青海林虎园林绿化工程有限公司 (盖章)
法定代表人或委托代理人: 李林 (签字)

2021年5月10日

6321261001878



扫描全能王 创建

格式 5: 分项报价表

分项报价表

投标单位名称: 互助县赛朗谷造林绿化有限公司

报价单位: 人民币(元)

序号	分项名称	建设标准及要求	数量	单位	单价	总价
1	苗木	青海云杉: 苗高 50cm以上, 土球≥15cm, 无病虫害、无机械损伤的优质壮苗	53950	株	3元	161850元
2	人工	整地方式: 穴状整地 整地规格: 直径为 40cm, 深为 30cm 的圆形或方形穴, 穴面与原坡面持平或稍向内倾斜, 整地间距为 3×3、3×4 或 2×6 米, 栽植时根据造林小班内原有树种的密度与现设计树种株行距之间相互调整, 合理安排栽植。 整地时间: 2021 年 5 月 整地密度: 56 坑/亩、74 坑/亩。	786	亩	40元	31440元
		人工植苗造林时间选择在春季, 在土壤刚解冻而苗木尚未萌动、墒情最佳时进行造林, 具体时间为 2021年 5 月中旬至 6 月。	786	亩	30元	23580元
3	管护 (松土除草)	造林项目完成后交专职护林员管理, 保证造林质量和成活率。 根据林木的生长情况对造林地进行补植补栽, 植苗造林的补植用同龄大苗。补植时间, 应安排在能够满足造林合同工期和成活率(保存率)要求的期限内, 保证造林质量和成活率。 林木防火: 加强看管, 每年春节、清明两大节是林木火灾的高发期, 需要特别注意增加看护人员, 防患于未然。	786	亩	22元	17292元
投标总价			大写: 贰拾叁万肆仟壹佰陆拾贰元整 小写: 234162元			

注: 本表应按照招标内容要求需求逐项填写, 投标人可根据施工内容自行添加, 不得遗漏。

投标人: 互助县赛朗谷造林绿化有限公司 (盖章)

法定代表人或委托代理人: 张友东 (签字)

2021年5月10日



扫描全能王 创建

分项报价表

投标单位名称: 互助县盛茂绿化有限责任公司

报价单位: 人民币(元)

序号	分项名称	建设标准及要求	数量	单位	单价	总价
1	苗木	青海云杉: 苗高50cm以上、土球≥15cm。	37592	株	3	112776
2	人工整地	1、地方式: 穴状整地。 2、整地规格: 直径为40cm, 深为30cm的圆形或方形穴, 穴面与原坡面持平或稍向内倾斜, 整地间距为3×3、3×4或2×6米, 栽植时根据造林小班内原有树种的密度与现设计树种株行距之间相互调整, 合理安排栽植。 3、整地密度: 56坑/亩、74坑/亩。 4、整地时间: 2021年5月。	607	亩	30	18210
	栽植	1、造林方式采用植苗造林, 栽植时应保持苗木直立, 栽植深度适宜, 根系要舒展, 扶正栽直, 分层填土踩实, 最后覆上虚土。 2、混交方式: 与原有树种形成混交林(乔灌混交、针阔混交)。 3、栽植时间2021五月中旬至6月。	607	亩	30	18210
3	管护(松土除草)	1、造林项目完成后交专职护林员管理, 保证造林质量和成活率。 2、施工单位根据林木的生长情况对造林地进行补植补栽, 植苗造林的补植应用同龄大苗。补植时间, 应安排在能够满足造林合同工期和成活率(保存率)要求的期限内, 保证造林质量和成活率。 3、林木防火: 加强看管, 每年	607	亩	33	20031



	春节、清明两大节是林木火灾的高发期，需要特别注意增加看护人员，防患于未然。				
大写：壹拾陆万玖仟贰佰贰拾柒元整 小写：169227元					

注：本表应按照招标内容要求需求逐项填写，投标人可根据施工内容自行添加，不得遗漏。

投标人：互助县盛茂绿化有限责任公司 (盖章)

法定代表人或委托代理人：石国色 (签字)

2021年5月10日



格式5: 分项报价表

分项报价表

投标单位名称: 青海振伟林业有限公司

报价单位: 人民币(元)

序号	分项名称	建设标准及要求	数量	单位	单价	总价
1	苗木					
1.1	祁连圆柏	苗高 50cm 以上, 土球 $\geq 15\text{cm}$; 无病虫害、无机械损伤的优质壮苗, 所有苗木均具备“两证一签”。	26376	株	2.1	55389.6
1.2	青海云杉	苗高 50cm 以上, 土球 $\geq 15\text{cm}$; 无病虫害、无机械损伤的优质壮苗, 所有苗木均具备“两证一签”。	8880	株	2.1	18648
2	人工	整地	591	亩	55	32505
		栽植				
		穴状整地, 整地规格: 直径为 40cm, 深为 30cm 的圆形或方形穴, 穴面与原坡面持平或稍向内倾斜, 整地间距为 3×3、3×4 或 2×6 米。 整地密度: 56 坑/亩、74 坑/亩。				
		栽植技术: 植苗造林, 挖穴时穴的大小应略大于苗木根系, 栽植时应保持苗木直立, 栽植深度适宜, 根系要舒展, 扶正栽直, 分层填土踩实, 最后覆上虚土。 造林密度: 56 坑/亩、74 坑/亩。	591	亩	46.5	27481.5
3	管护 (松土除草)	造林完成后安排专人进行管护, 苗木造林完成后第二、三年对造林地进行补植补栽, 保证造林质量和保存率; 造林当年成活率达到 85% 以上, 三年后成活率达到 80% 以上。 松土除草: 在苗木生长期间进行的	591	亩	45	26595



扫描全能王 创建

		表土耕作措施, 进行防治坑穴内地表板结、疏松表土、蓄水保墒和清除杂草, 松土除草次数每年进行3次, 在降雨后完成。抚育管护期3年, (2021年-2023)。				
投标总价		大写: 壹拾陆万零陆佰壹拾玖元壹角 小写: 160619.10 元				

注: 本表应按照招标内容要求需求逐项填写, 投标人可根据施工内容自行添加, 不得遗漏。

投标人: 青海振伟林业有限公司 (盖章)
 法定代表人或委托代理人: 王健



2021年5月10日



格式 5: 分项报价表



投标单位名称:互助青秀苗木种植专业合作社

报价单位: 人民(元)

序号	分项名称	建设标准及要求	数量	单位	单价	总价
1	祁连圆柏	苗高 50cm 以上、土球 ≥ 15cm	10248	株	2.5 元	25620 元
2	青海云杉	苗高 50cm 以上、土球 ≥ 15cm	55846	株	2.5 元	139615 元
3	人工	整地	1117	亩	40 元	44680 元
		栽植				
		整地方式: 采用穴状整地。整地规格: 直径为 40cm, 深为 30cm 的圆形或方形穴, 穴面与原坡面持平或稍向内倾斜, 整地间距为 3×3、3×4 或 2×6 米, 栽植时根据造林小班内原有树种的密度与现设计树种株行距之间相互调整, 合理安排栽植。整地密度: 56 坑/亩、74 坑/亩。整地时间: 2021 年 5 月。				
		造林方式采用植苗造林, 挖穴时穴的大小应略大于苗木根系, 栽植时应保持苗木直立, 栽植深度适宜, 根系要舒展, 扶正栽直, 分层填土踩实, 最后覆上虚土。混交方式: 与原有树种形成混交林(乔灌混交、针阔混交)。	1117	亩	40 元	44680 元



4	管护 (松土除草)	(1)造林项目完成后交专职护林员管理,保证造林质量和成活率。 (2)施工单位根据林木的生长情况对造林地进行补植补栽,植苗造林的补植应用同龄大苗。补植时间,应安排在能够满足造林合同工期和成活率(保存率)要求的期限内,保证造林质量和成活率。 (3)林木防火:加强看管,每年春节、清明两大节是林木火灾的高发期,需要特别注意增加看护人员,防患于未然。	1117	亩	43元	48031元
5	合计					302626元
投标总价		大写:叁拾万零贰仟陆佰贰拾陆元整 小写:302626元				

注:本表应按照招标内容要求需求逐项填写,投标人可根据施工内容自行添加,不得遗漏。

投标人:互助青秀苗木种植农民专业合作社 (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签字)



2021年05月10日



格式 5：分项报价表

分项报价表

投标单位名称：互助县甘一苗木种植农民专业合作社 报价单位：人民币(元)

序号	分项名称	建设标准及要求	数量	单位	单价	总价
1	苗木	青海云杉 苗高 50cm以上，土球≥15cm，无病虫害、 无机械损伤的优质壮苗	48518	株	3	145554
2	人工	穴状整地； 整地规格：直径为 40cm，深为 30cm 的圆 形或方形穴，穴面与原坡面持平或稍向内 倾斜，整地间距为 3×3、3×4 或 2×6 米，栽植时根据造林小班内原有树种的密 度与现设计树种株行距之间相互调整，合 理安排栽植。整地时间：2021 年 5 月 整地密度：56 坑/亩、74 坑/亩。	769	亩	52	39988
	栽植	造林时间选择在春季，在土壤刚解冻而苗 木尚未萌动、墒情最佳时进行造林，人工 植苗造林具体时间为 2021年 5 月中旬至 6月。	769	亩	20.5	15764.5
3	管护 (松土除草)	造林项目完成后交专职护林员管理，保证 造林质量和成活率。 根据林木的生长情况对造林地进行补植补 栽，植苗造林的补植用同龄大苗。补植时 间，应安排在能够满足造林合同工期和成 活率（保存率）要求的期限内，保证造林 质量和成活率。 林木防火：加强看管，每年春节、清明两 大节是林木火灾的高发期，需要特别注意 增加看护人员，防患于未然。	769	亩	20	15380
投标总价			大写：贰拾壹万陆仟陆佰捌拾陆元伍角整 小写：216686.5元			

注：本表应按照招标内容要求需求逐项填写，投标人可根据施工内容自行添加，不得遗漏。

投标人：互助县甘一苗木种植农民专业合作社（盖章）

法定代表人或委托代理人：朱阿廷（签字）

2021年5月10日





格式 5：分项报价表

分项报价表

投标单位名称：海东鑫旺林木种植专业合作社

报价单位：人民币(元)

序号	分项名称	建设标准及要求	数量	单位	单价	总价
1	苗木	青海云杉：苗高 50cm以上，土球≥15cm，无病虫害、无机械损伤的优质壮苗	45980	株	2.5	114950
		祁连圆柏：苗高 50cm以上，土球≥15cm，无病虫害、无机械损伤的优质壮苗	26714	株	2.5	66785
2	人工	整地方式：穴状整地 整地规格：直径为 40cm，深为 30cm 的圆形或方形穴，穴面与原坡面持平或稍向内倾斜，整地间距为 3×3、3×4 或 2×6 米，栽植时根据造林小班内原有树种的密度与现设计树种株行距之间相互调整，合理安排栽植。 整地时间：2021 年 5 月 整地密度：56 坑/亩、74 坑/亩。	1166	亩	54	62964
		人工植苗造林时间选择在春季，在土壤刚解冻而苗木尚未萌动、墒情最佳时进行造林，具体时间为 2021年 5 月中旬至 6 月。	1166	亩	40	46640
3	管护 (松土除草)	造林项目完成后交专职护林员管理，保证造林质量和成活率。 根据林木的生长情况对造林地进行补植补栽，植苗造林的补植用同龄大苗。补植时间，应安排在能够满足造林合同工期和成活率（保存率）要求的期限内，保证造林质量和成活率。 林木防火：加强看管，每年春节、清明两大节是林木火灾的高发期，需要特别注意增加看护人员，防患于未然。	1166	亩	30	34980
投标总价			大写：叁拾贰万陆仟叁佰壹拾玖元整 小写：326319.00元			

注：本表应按照招标内容要求需求逐项填写；投标人可根据施工内容自行添加，不得遗漏。

投标人：海东鑫旺林木种植专业合作社（盖章）

法定代表人或委托代理人：东升山（签字）

2021年5月10日

海东鑫旺林木种植专业合作社



扫描全能王 创建