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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围栏 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011503001001 围墙

1.名称:围墙
2.做法:围栏采用双边
丝护栏网，丝径3.5mm,
网孔7mm*19mm（围栏由
专业厂家定做）。

m 1500

2 040205018001 立柱
1.名称：立柱
2.做法：每个5m一根直
立柱

t 6

3 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:二类土
2.挖土深度:0.6m
3.弃土运距:自行考虑

m3 10.37

4 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 10.37

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元)

1 011707001001 安全文明施工费

2 1 安全施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

6.84

3 2 文明施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

4.96

4 3 环境保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.2

5 4 临时设施费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

6

6 011707002001 夜间施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.96

7 011707004001 二次搬运费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.45

8 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.75

9 011707007001 已完工程及设备保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.18

10 011707008001 工程定位复测费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.66

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围栏 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与签证

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：围栏 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程优质费 元

1、计算基数为不
含工程优质费的税
前工程造价
2、费率参考鲁班
奖3%,全国建筑工
程装饰奖1.5%,江
河源杯1%

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围栏 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围栏 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：围栏 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：围栏 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：围栏 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额（元）

1 规费 定额人工费

1.1 社会保险费 定额人工费

（1） 养老保险费 定额人工费 16

（2） 失业保险费 定额人工费 0.5

（3） 医疗保险费和生育保险费 定额人工费 6.5

（4） 工伤保险费 定额人工费 1.5

1.2 住房公积金 定额人工费 12

1.3 工程排污费 按实际发生额计算

2 税金 分部分项工程量清单项目费+措施项
目费+其他项目费+规费

9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：围栏

标段：班玛县多贡麻有机肥加工
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：围栏 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定
其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：围栏
标段：班玛县多贡麻有机肥加工建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管
理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工
程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A — —

合计 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：铁艺大门 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010401003001 实心砖墙
1.砖品种、规格、强度
等级:砖砌体
2.墙体位置:铁艺大门

m3 6.72

2 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.9

3 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现
浇构件带肋钢筋(Ⅱ、
Ⅲ级) 直径Φ10mm以内

t 0.015

4 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:现
浇构件带肋钢筋(Ⅱ、
Ⅲ级) 直径Φ12mm～18
mm

t 0.6

5 01B001 铁艺大门 1.铁艺大门由专业厂家
制作，样式由甲方确定

个 1

分部小计

措施项目

6 011702002001 矩形柱 m2 12

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：铁艺大门 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元)

1 011707001001 安全文明施工费

2 1 安全施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

6.84

3 2 文明施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

4.96

4 3 环境保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.2

5 4 临时设施费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

6

6 011707002001 夜间施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.96

7 011707004001 二次搬运费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.45

8 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.75

9 011707007001 已完工程及设备保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.18

10 011707008001 工程定位复测费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.66

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铁艺大门 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与签证

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：铁艺大门 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程优质费 元

1、计算基数为不
含工程优质费的税
前工程造价
2、费率参考鲁班
奖3%,全国建筑工
程装饰奖1.5%,江
河源杯1%

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：铁艺大门 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：铁艺大门 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：铁艺大门 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：铁艺大门 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：铁艺大门 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额（元）

1 规费 定额人工费

1.1 社会保险费 定额人工费

（1） 养老保险费 定额人工费 16

（2） 失业保险费 定额人工费 0.5

（3） 医疗保险费和生育保险费 定额人工费 6.5

（4） 工伤保险费 定额人工费 1.5

1.2 住房公积金 定额人工费 12

1.3 工程排污费 按实际发生额计算

2 税金 分部分项工程量清单项目费+措施项
目费+其他项目费+规费

9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：铁艺大门

标段：班玛县多贡麻有机肥加工
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：铁艺大门 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定
其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：铁艺大门
标段：班玛县多贡麻有机肥加工建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管
理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工
程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A — —

合计 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：原料储备区 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010401003001 实心砖墙
1.砖品种、规格、强度
等级:砖砌体
2.墙体类型:外墙

m3 5.76

2 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 12.67

3 010602001001 钢屋架 1.钢材品种、规格:C型
钢檩条、方型钢架

t 6.5

4 010901003001 阳光板屋面 1.阳光板品种、规格:0
.7mm厚阳光板屋面

m2 450

5 010516001001 螺栓 1.名称：膨胀螺栓 t 0.015

6 010516001002 螺母 1.名称：双螺母 t 0.013

7 010516002001 预埋铁件 1.名称：钢底板 t 0.025

分部小计

措施项目

8 011702002001 矩形柱 m2 211.2

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：原料储备区 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元)

1 011707001001 安全文明施工费

2 1 安全施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

6.84

3 2 文明施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

4.96

4 3 环境保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.2

5 4 临时设施费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

6

6 011707002001 夜间施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.96

7 011707004001 二次搬运费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.45

8 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.75

9 011707007001 已完工程及设备保护费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.18

10 011707008001 工程定位复测费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.66

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原料储备区 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与签证

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：原料储备区 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程优质费 元

1、计算基数为不
含工程优质费的税
前工程造价
2、费率参考鲁班
奖3%,全国建筑工
程装饰奖1.5%,江
河源杯1%

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：原料储备区 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：原料储备区 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：原料储备区 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：原料储备区 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：原料储备区 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额（元）

1 规费 定额人工费

1.1 社会保险费 定额人工费

（1） 养老保险费 定额人工费 16

（2） 失业保险费 定额人工费 0.5

（3） 医疗保险费和生育保险费 定额人工费 6.5

（4） 工伤保险费 定额人工费 1.5

1.2 住房公积金 定额人工费 12

1.3 工程排污费 按实际发生额计算

2 税金 分部分项工程量清单项目费+措施项
目费+其他项目费+规费

9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：原料储备区

标段：班玛县多贡麻有机肥加工
建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：原料储备区 标段：班玛县多贡麻有机肥加工建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定
其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：原料储备区
标段：班玛县多贡麻有机肥加工建
设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管
理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工
程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A — —

合计 — —
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