

招标工程量清单

招 标 人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____



(单位盖章)


年 月 日

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

总说明

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目

1. 工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目。
2. 编制定额依据：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
3. 取费标准：依据《青海省安装工程费用项目组成及计算规则》的通知及招标人要求，人工调价（青建工[2016]443号文件）、（青建工[2017]548号文件）、（青建工[2019]434号文件）。
4. 增值税税率调整执行青建工[2019]116号文。
5. 安全文明施工费执行：青建工[2018]228号文件《关于调整建设工程安全文明施工费的通知》。
6. 材料指导价按照2020年第3期海东地区及市场价执行。
7. 加工设备总价：柒万元整（70000.00元）包含机械采购、保管、安装、各种取费及土建设备基础等费用。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目--凉晒棚

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土	m2	1600			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.2M	m3	43.2			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:0.96 2. 填方材料品种:土	m3	30.8			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:自行考虑	m3	12.4			
5	010404001004	垫层	1. 部位:基础 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:C25混凝土垫层 3. 模板	m3	2.88			
6	010501003001	独立基础	1. 部位:基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板	m3	6			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级 10以内	t	1.36			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级 10以外	t	3.33			
9	010516002001	预埋铁件		t	0.12			
10	010502001001	矩形柱	1. 部位:基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板	m3	3.52			
11	010603003001	钢管柱	1. 柱类型:钢管 2. 钢材品种、规格:DN100 3. 油漆:调和漆两道	t	8.03			
12	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:钢管、方管 2. 油漆:调和漆两道	t	4.27			
13	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:方管 3. 油漆:调和漆两道	t	2.34			
14	010901003001	阳光板屋面		m2	1406.53			
15	011101001001	水泥砂浆地面	1. 做法:青02J01-39-地2	m2	1400			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目--凉晒棚

第 2 页 共 2 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目-凉晒棚 标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

暂列金额明细表

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目--凉晒棚 标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

计 日 工 表

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目- 标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目
-凉晒棚

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目- 标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目
- 晾晒棚

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目-凉晒棚 标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目--晾晒棚

标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目——
晾晒棚

标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目--加工车间

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土	m ²	600			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:-1.5m	m ³	98.56			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:0.96 2. 填方材料品种:土	m ³	70.94			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:自行考虑	m ³	37.83			
5	010404001004	垫层	1. 部位:基础 2. 垫层材料种类、配合比、厚度:C15混凝土垫层 3. 模板	m ³	8.94			
6	010501003001	独立基础	1. 部位:基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板	m ³	3.6			
7	010502001001	矩形柱	1. 部位:基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板	m ³	2.11			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级 10以内	t	0.13			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:III级 10以外	t	0.42			
10	010516002001	预埋铁件		t	0.052			
11	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M5.0	m ³	23.16			
12	010603003001	钢管柱	1. 柱类型:钢管 2. 钢材品种、规格:DN100 3. 油漆:调和漆两道	t	2.06			
13	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:钢管、方管 2. 油漆:调和漆两道	t	1.67			
14	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:方管 3. 油漆:调和漆两道	t	0.42			
15	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩钢夹芯板 100mm厚	m ²	471.54			
16	011207001001	墙面装饰板	1. 型材品种、规格:彩钢夹芯板 100mm厚	m ²	366.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目--加工车间

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	010802002001	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸:1200*2400	樘	2			
18	010807001001	彩板钢窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1800*1500	樘	12			
19	010507001001	散水	1. 做法:青02J01-18-散2	m ²	108			
20	010507001002	坡道	1. 做法:青02J01-14-坡3	m ²	6			
21	011101001001	水泥砂浆地面	1. 做法:青02J01-40-地6	m ²	445.86			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目--加工车间 标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.84			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.96			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.2			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目- 标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目
-加工车间

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目--加工车间 标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目- 标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目-加工车间

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目- 标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目
-加工车间

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目-加工车间 标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目-加工车间 标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目-加工车间 标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目-- 标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目
加工车间

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目--加工车间 标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
定值权重A			—	—	
合计			—	—	

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
 2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目-设备购置 标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	70000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
	合 计	70000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目--设备购置 标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	加工设备	项	70000	
2	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计			70000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目-设备购置
标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目- 标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目
-设备购置

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目 - 设备购置 标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		0	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目--
设备购置

标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：丹麻镇山城村中药加工建设项目--设备购置 标段：丹麻镇山城村中药加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
	合计		—	—	

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
 2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。