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1 概述 

1.1建设规模 

本项目为 2025年察布查尔县公交车停靠站改建修复工程。 

共计新建铁艺长椅 54个，候车亭 9座，现状候车亭 6座喷漆，新建公交停靠站铺装 250.50m2，

混凝土盖板 12m。 

2 基本建设条件 

2.1地形、地貌 

拟建项目位于伊犁河谷南部察布查尔县，伊犁河谷地处天山纬向构造带中国境内的西段。

受北西及北东两侧构造山脉控制，形成一个向西开口的契形谷地。路线所处区域地质情况较为

稳定，属平原微丘区地貌，地势起伏不大，整体位于伊犁河谷北岸三级阶地上，既有老路无高

路堤、深路堑地段，对工程无影响。 

项目地处伊犁河冲洪积平原地带，地势南高北低，公路自然区划为Ⅵ4b 区，即天山-界山

山地区，伊犁河谷副区。 

项目影响区域地势自东南向西以扇面形向前展开延伸形成东窄西宽、南高北低，自东南向

西北倾斜的三级阶地地形地貌形态。南部为乌孙山，北部为伊犁河谷，山脉河谷均呈东西走向。

南部山区最高海拔 3699m，北部河谷最低海拔 520m；依地形特点从南向北分为 5个地貌单元。 

1、亚高山区：位于本项目以北，该区海拔 1370—3699m 山区，北起乌孙山山脚，南抵克

特敏山山脊，面积 1142 平方千米。主要为原始森林和夏牧草场，是察布查尔县、都拉塔口岸

及本项目沿线乡镇地下水的主要补给区。 

2、山前丘陵洪积、冲积区：亚高山区以南，海拔 1200-1500 米，为乌孙山北坡山前丘陵

冲、洪积地带，其间沟梁相间，坡向由南向北倾斜，构成山前垅岗地形。主要分布在坎乡南部、

加格斯台乡、琼博拉乡一带，面积 825平方千米，主要是煤矿区。 

3、山前倾斜平原区：察布查尔县中部地带为山前倾斜平原，海拔高度为 675—1200 米，

位于丘陵冲洪积区以下，察南渠以上，面积 1400 平方千米。该区除部分农业耕地外，其余均

为荒漠、半荒漠草原，都拉塔口岸建成区及 67团主要天然草场位于该区域。 

4、河谷低阶地平原：位于察南渠以下，伊犁河河漫滩以上，该区海拔 560—675 米，面积

525平方千米。察布查尔县城区、本项目及沿线乡镇团场位于该区域。除去乡镇、村落和林地，

其他皆为优质农田，是重要产粮区。 

5、伊犁河河滩漫地区：位于察布查尔县东北，自台坎向北至伊犁河主河道以南地域为河

滩漫地，面积约 580平方千米，海拔 536—590米。主要为河流次生林及湿地集中地带，六

十八团场、绰霍尔乡及米粮泉乡位于此区。 

本项目区域地质条件良好，属平原区。 

2.2水文 

2.2.1地表水 

察布查尔县域内冰山雪峰融汇成大小地表径流，主要有伊犁河、额敏河等。属于内陆河，

其中伊犁河是新疆水量最大的河流，上游为特克斯河、巩乃斯河和喀什河，在雅玛图汇合后

称为伊犁河，流经伊宁县、伊宁市、察县和霍城县境，至国界同霍尔果斯河汇合后，注入哈

萨克斯坦境内的巴尔喀什湖。 

2.2.2地下水 

地下水：项目所处的伊犁河谷地下水资源丰富，水质良好，主要分布在伊犁河谷平原一

带，离河流越远，埋深越大，根据勘察及调查结果，本项目区路线各方案走廊带在 3m深度

范围内无地下水。 

综合评价：由于公路两侧部分区域为居民住宅，常年流水的地表水已人为规整，成为较

完整的灌溉水体系，公路建设需设置必要的过水构造物，地表水对公路路基工程的危害不大，

但沿线存在路基横向排水不畅的路段，地表水的处理有一定的要求，为防止灌溉水、雨水、

冰雪融水浸入路基，沿线必须设置排水沟、边沟，将可能的地表水、灌溉汇流向路基的水阻

截，并通过涵洞排除，以避免地表水进入地基而造成地基沉陷而造成路基损害。 

2.3 气象 

察布查尔县属大陆性北温带温和干旱性气候，由于它处在伊犁盆地中部，东、南、北三

面有天山山脉屏障，西部地势开阔，易受北冰洋气流的影响，因而气候比较温和、湿润。春

末夏初多雨，平均年降水量为 200毫米，是新疆降水量较多的地区之一，冬季和初春多雪，

积雪厚度一般达 50-60厘米。年平均气温为摄氏 8.5℃，最高气温为摄氏 38.4℃，最低气温

为摄氏-32.6℃，无霜期约 165天，年日照时数为 2800个小时，大于摄氏 10度的积温为 3300

度。气温、降水量等条件适于各种农作物生长。 

气象资料表 

项目 单位 察布查尔 

年平均气温 ℃ 8.5 

年极端最高气温 ℃ 38.4 

年极端最低气温 ℃ -32.6 
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项目 单位 察布查尔 

年平均降水量 mm 200 

年平均蒸发量 mm 1614.8 

最大冻结深度 cm 68 

最大积雪厚度均值 cm 65 

平均风速 m/s 2.5m/s 

主要风向  E 

3 公交车停靠站 

3.1 公交车停靠站长椅 

1、爱新舍里镇 4座公交车停靠站，各新建 2个铁艺长椅。共计 8个铁艺长椅。 

  

2、堆齐牛录乡 4座公交车停靠站，各新建 2个铁艺长椅。共计 8个铁艺长椅。 

  

  

3、种羊场东风三队 2座公交车停靠站，各新建 2个铁艺长椅。共计 4个铁艺长椅。 

  

4、坎乡 4座公交车停靠站，各新建 2个铁艺长椅。共计 8个铁艺长椅。 

  

5、孙扎齐牛录乡 4座公交车停靠站，各新建 2个铁艺长椅。共计 8个铁艺长椅。 
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铁艺长椅样式如下图（本次设计提供 4种长椅样式，仅供参考，具体样式可由业主指定）： 

  

铁艺长椅-1                                       铁艺长椅-2 

  

铁艺长椅-3                                       铁艺长椅-4 

 

 

3.2 公交车停靠站地面铺砖、渠道盖板 

1、羊场东风五队新建地面铺砖长 13m、宽 3.5m，混凝土渠设置混凝土板各 6m，共计 12m。 

地面铺砖结构层采用：6cm混凝土彩色道板+3cm净砂+30cm天然砂砾。 

  

3、公交车停靠站候车亭 

1、新中医院旁新建公交车停靠站候车亭 1座，铁艺长椅 2个。 

 

2、纬五路新建公交车停靠站候车亭 6座，铁艺长椅 12个。 
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3、孙扎齐牛录镇（Z766线）原有 6座公交车停靠站候车亭刷漆。 

 

4、米粮泉康复医院新建公交车停靠站候车亭 1座、铁艺长椅 2个。 

 

5、羊场五队新建公交站台、铁艺长椅 2个。 

 

综上所述：新中医院、米粮泉康复医院公交车停靠站候车亭样式采用江苏天盛候车厅图集

号：TS-ZH042。 

 

纬五路、羊场五队公交车停靠站候车亭样式采用江苏天盛候车厅图集号：TS-H009。 

 

共计新建 9套交车停靠站候车亭，54个铁艺长椅，6套交车停靠站候车亭喷漆，混凝土

板 12m。（交车停靠站候车亭本样式仅供参考，具体样式可由业主指定） 

公交站台地面铺砖结构层采用：6cm混凝土彩色道板+3cm净砂+30cm天然砂砾。 

 



设置位置

停靠站

长度

渐变段

长度
宽度 挖土方 填土方

6cm砼彩

色道板
3cm净砂

30cm天

然砂砾

5cm AC-16C

沥青混凝土

同步碎

石封层

20cm 4.5%水

泥稳定砂砾基

层

20cm天然砂砾

底基层
立缘石

缘石基

础

缘石靠

背

缘石座

浆

铁艺长

椅
候车亭 喷漆

拆除6cm砼

彩色道板

拆除路缘

石

(m) (m) (m) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) （个） （座） (m2) (m2) (m3)

1 爱新色里镇 8

2 堆齐牛录乡 8

3 种羊场东风三队 4

4 坎乡 8

5 孙扎齐牛录乡 8

1 羊场五队 13 3.5 27 14 45.50 45.50 45.50 0.89 0.26 0.94 0.08

1 新中医院旁 2 1

2 纬五路 12 6

3 孙扎齐牛录镇 288.00

4 米粮泉康复医院 30 15 3 87 44 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 7.61 2.18 7.98 0.65 2 1 145.00 7.61

5 种羊场五队 20 10 3 36 18 60.00 60.00 60.00 1.37 0.39 1.43 0.12 2 1

合计 150 75 250.50 250.50 250.50 145.00 145.00 145.00 145.00 9.87 2.82 10.34 0.85 54 9 288.00 145.00 7.61

三、公交车停靠站候车亭

公交车停靠站工程数量表

序号

港湾式停靠站尺寸

备注
中心桩号
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一、公交车停靠站长椅

二、公交车停靠站铺砖

工程数量
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换填总体积（m3）

厚(m) 面积(m2) 天然砂砾

6.0 0.7 64.8 27

6.0 0.7 64.8 27

12.0 1.3 129.6 53.3

羊场东风五队-2

羊场东风五队-1

换填弃土（m3）

合计

长    度（m）
HRB300（kg）

弃方平均运距

（km）
HRB400（kg）

混凝土板工程数量表

运量（m3.km）
中    心   桩    号 备注

C30混凝土（m3）

工      程      名      称      及      数      量

天然砂砾换填
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序
号

材料
名称

材料
编号

位 置
上路
桩号

上路运距
(公里)

平均运距
（公里）

材料及料场情况
储量

(m3)

覆盖层
厚度(m)

成品率
(%)

开采运
输方式

便桥
(米/座)

备 注

1 天然砂砾 料 场1
伊南工业园道路K9+600左侧

1.6km
/ 50.0 50.0

此料场材料结构密实，质地坚硬，石质良好,已被开采
利用，可用于路基及底基层，有道路通往，草皮覆盖

层50cm。
40万

路基、底
基层：70

机械开采
汽车运输

无
自采

资源费17元/m³

2 中（粗）砂、砾石 料 场2
伊南工业园道路K9+600左侧

1.6km
/ 50.0 50.0

材料石质良好,已被开采利用，有便道通往料场，可做
构造物用料

机械开采
汽车运输

无 购买

3 水料场 料 场4 沿线水渠 / 2.0 5.0 水渠，水质良好,满足工程用水要求 丰富 机械抽取 无

4 预制场 料 场5
位于S237线K24+000以西

1.7km
/ 35.0 35.0 已建预制场，所需水泥运距15km，砂石运距为21.0km 汽车运输 无

5 水稳拌合站 料 场6
位于S237线K24+000以西

1.7km（已建）
/ 35.0 35.0

已建拌合站，沥青混合料所需破碎砂、破碎石由料场2
购运，至拌合站运距21.0km。

汽车运输 无

6 沥青拌合站 料 场7
位于S237线K24+000以西

1.7km（已建）
/ 35.0 35.0

已建拌合站，水泥稳定砂砾所需砂、砾石由附近调
运，运距21.0km。

汽车运输 无

沿 线 筑 路 材 料 料 场 表
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1 天然砂砾底基层、路基

1 天然砂砾 天然砂砾料场 伊南工业园道路K9+600左侧1.6km 天然砂砾料场-工地 50.0

2 结构物

1 预制块件 预制场 位于S237线K24+000以西1.7km 预制场-工地 35.0

2 水泥 察县水泥厂 察县水泥厂-预制厂 15.0

3 中（粗）砂、砾石 中（粗）砂、砾石料场 伊南工业园道路K9+600左侧1.6km 中（粗）砂、砾石料场-预制厂 21.0

4 水泥 察县水泥厂 察县水泥厂-工地 50.0

3 沥青面层

1 沥青混合料运输 沥青拌合站 位于S237线K24+000以西1.7km（已建） 沥青拌合站-工地 35.0

2 成品砂 成品砂石料场 伊南工业园道路K9+600左侧1.6km 成品砂石料场-沥青拌合站 21.0

3 石屑 成品砂石料场 伊南工业园道路K9+600左侧1.6km 成品砂石料场-沥青拌合站 21.0

4 石油沥青 克拉玛依 克拉玛依-沥青拌合站 620.0

5 矿粉 察县水泥厂 察县水泥厂-沥青拌合站 15.0

6 煤 察县煤矿 察县煤矿-沥青拌合站 65.0

4 水泥稳定砂砾基层

1 水泥稳定砂砾 水稳拌合站 位于S237线K24+000以西1.7km（已建） 水稳拌合站-工地 35.0

2 水泥 察县水泥厂 察县水泥厂-水稳拌合站 15.0

3 成品砂、砾石 成品砂石料场 伊南工业园道路K9+600左侧1.6km 成品砂石料场-水稳拌合站 21.0

5 外购材料

1 钢筋 伊宁市 伊宁市-工地 45.0

2 其他钢材及铁件 乌鲁木齐 乌鲁木齐-工地 700.0

3 汽、柴油 察县 加油站-工地 5.0

4 煤 察县煤矿 察县煤矿-工地 75.0

5 锯材、原木 察县 察县-工地 25.0

6 粮食、蔬菜 察县 察县-工地 25.0

沿线筑路材料供应运距表
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名  称 运输路径
平均运距
(km)

说明材料位置及上路桩号序号
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