第2章 [bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc24482]询价采购需求
一、项目名称及数量：
	序号
	项目名称
	服务期
	备注

	1
	温州技师学院消防设施设备维保服务项目
	1年
	


二、采购资金的支付方式、条件等：
	付款方式
	▲每半年支付一次。具体支付安排如下：2025年9月30日前支付合同金额的50%，2026年3月31日前支付剩余合同金额。采购人在收到成交供应商开具的符合要求的普通发票后7个工作日内完成付款。

	服务期
	▲1年(具体以合同签订时间为准)

	服务地点
	采购人指定地点

	履约保证金
	无

	验收要求
	履约验收参照《温州市政府采购履约验收办法》(温财采[2020]6号)相关规定。合同履约达到验收条件时，成交供应商向采购人书面发起验收申请，采购人或者其委托的采购代理机构在收到成交供应商验收申请五个工作日内启动项目验收。按照采购合同、响应文件、询价采购文件等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设验收指标及其标准。未约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

	报价要求
	采用总价包干合同形式，即在维保服务期内所载明的所有服务内容、人工费、项目实施费、检修、含税、安装、运输、检验费、成品保护费、验收费（含第三方验收）、清理费、采购代理费等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用以及其他可能发生的费用总和，实行固定费用总包干。


三、技术要求：
（一）维保范围及要求
温州技师学院区域内的消防设施设备。
本消防维保项目共涉及火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统、自动联动系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、火灾事故广播及消防通讯系统、应急照明及疏散指示系统等九个系统。
1、火灾自动报警系统设备检查及维护
（1）对主机性能进行检查测试；
（2）测试现场报警设备（烟感、温感、手动报警按钮、控制模块和监视模块等）功能是否正常；
（3）具体主要内容：报警故障信号、消音复位、联动按钮指示灯、电源、备用电源、按钮、打印机等工作是否正常。
2、自动喷水灭火系统设备检查及维护
楼层的放水阀放水、检查湿式报警阀是否升启、警铃是否会响，水泵是否自动启动，包括水流指示器是否动作、信号是否传到控制中心、压力表是否正常。
3、消火栓系统设备检查及维护
检查消火栓箱内的设施是否完整、消火栓是否正常充水、测试手动按钮是否能自动启动、信号是否能自动传到控制中心。
4、自动联动系统设备检查及维护
（1）检查水泵运转状况，如异常的升温、振动、噪音和压力。
（2）主、备泵自动切换：
被控设备：    正压风机     电梯
              正烟风机     警铃
              消防泵       喷水泵
5、气体灭火系统设备检查及维护
（1）检查气体钢瓶内气体是否有泄漏现象。
（2）检查气体灭火系统的启动管路是否连接牢固。
（3）检查气体启动线路是否可靠连接。
（4）检查气体灭火系统的联动是否正确，防止程序不正确产生灭火气体的误喷放。
（5）定期作消防控制中心模拟远程启动，检查延时及反馈信号是否符合消防逻辑程序要求。
（6）检查设备是否由于现场环境的影响（湿度、温度等）造成设备生锈。
（7）定期给气体钢瓶做防腐除锈、翻新面漆。
6、防排烟系统设备检查及维护
（1）定期启动风机，检查运转是否正常，有无机械损伤及噪音产生。
（2）检查风机控制柜端子有无生锈、接线是否牢靠，定期更换易损部件。
（3）检查各楼层安装的防火阀及排烟阀有无机械损伤，定期手动开启、关闭、操作机构是否灵活。
（4）消防控制中心总线模拟远程启动风机、排烟阀、防火阀，反馈信号是否符合消防逻辑程序要求。
（5）定期给设备做防腐除锈、翻新面漆。
7、防火分隔系统设备检查及维护
（1）定期启动防火卷帘门电机、运转是否正常，有无机械损伤及噪音产生。
（2）定期检查通道上的防火门有无机械损伤、顺位器是否正常工作。
（3）检查电机控制柜端子有无生锈、接线是否牢靠，定期更换易损部件。
（4）消防控制中心总线模拟远程启动电机、帘体升降是否平稳，延时及反馈信号是否符合消防逻辑程序要求。
（5）检查导轨有无机械损伤，定期做好防腐除锈、翻新面漆。
8、火灾事故广播及紧急通讯系统设备检查及维护
（1）消防控制中心总线模拟启动功放做定期测试，消防广播是否正常工作，反馈信号是否符合消防逻辑程序要求。
（2）火灾模拟测试，切换是否正常。
（3）检查功放是否正常工作。
（4）定期测试消防电话是否能够按线制接通。
9、应急照明及疏散指示系统设备检查及维护
（1）定期作手动试验及断电试验，照明灯具是否正常工作（照度不得低于0.51LX）。
（2）定期检查接线端子线是否牢靠，定期更换易损部件。
10、对各被控设备在火警的工作状况进行检查和测试
以上事项在检查和测试过程中如发现问题应及时进行处理，确保各系统设备始终处于正常状态，并作好维护记录。
（二）维保周期与标准
1、按消防设备有关规范与要求，对消防系统设备进行定期检查、保养和功能测试等。若系统在运行过程中出现误报、故障、失灵等问题，负责维修，所涉的人工、交通、管理等费用支出，均由成交供应商承担。但在维修过程中需要更换的设备、材料由采购人提供；经采购人要求需要成交供应商代购的设备、材料由成交供应商代购到位后尽快修复；若发生其他设备、材料，成交供应商应根据实际情况向采购人申报。
2、每月对消防系统进行一次系统是否完好的检查，每月出具检查记录报告。
3、对承担的维保设备，每月进行一次功能测试；消防水泵每月进行一次点动；气体灭火系统每年进行一次起动。同时要求保持系统正常运行，做好所有设备的表面清洁。
4、若遇改造、更新、装修、不可抗力等因素对本维保系统造成损坏等情况，需对本维保系统进行的较大规模改装、重新安装、调试等，不属本项目内容。如有涉及，采购人要求成交供应商进行安装、施工的，有信息的按信息价结算，没有信息价的在采购人确认后，按市场价结算。
5、在定期检查中，如有故障，应立即予以维修或更换。每次设备维修结束，应由采购人和成交供应商分别派员共同进行验收，必要时也可委托消防管理部门和消防测试单位进行验收和测试，但该委托验收和测试费用由成交供应商承担。
6、成交供应商对每次设备维修，应有维修记录，完成维修后应迅速向采购人提交维修报告单，并经采购人签署确认，以备存档查证。
（三）维保人员与维保协作要求
1、成交供应商的项目负责人应具有工程师职称以上、具备注册消防工程师资格。
2、成交供应商应派技术全面、责任心强、从事消防设备维保专业多年（经主管部门培训合格后取得中级消防员证书的）、具有社会公德和职业道德的维保人员从事本项目维保工作。
3、成交供应商应确保有2名维保人员进行维保并做好巡检记录。
4、在维修、调试、检测等过程中，采购人应派相关人员配合成交供应商工作。成交供应商派出的维保人员在工作时遵守采购人的各项规章制度，做到服装整洁、标志显明、安全文明、工完场清。
5、成交供应商应免费提供全天候24小时紧急服务，无论是工作时间还是非工作时间均应确保随叫随到。
6、▲供应商按照采购人的要求，将相关信息和数据准确、及时地录入指定的消防平台，确保信息的完整性和合规性。供应商需遵守平台的操作规范和数据安全要求，并在录入完成后提供相应的确认报告或凭证，以供采购人审核和存档。如因供应商原因导致录入错误或延误，供应商应承担相应责任并及时纠正。
7.▲响应文件中提供“社会消防技术服务信息系统及浙江省消防技术服务管理系统录入生效的截图证明”，否则视为负偏离，投标无效。
（四）维保范围：
维保范围内建筑面积：瓯江口校区158260平方米、矮凳桥校区5884平方米。
（五）其他未尽事宜以合同主要条款为准。
4、 其他
1、标“▲且加下划线”的有关技术和商务要求为实质性条款，供应商必须做出实质性响应，不允许负偏离，出现负偏离的将导致投标无效。
2、除询价采购文件中所明确的采购需求规格外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确的产品参加报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。
3、如采购需求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

