

台州湾现代农业水生态工程PPP项目（强化湿地）运维

招标文件公示稿

招 标 文 件

招标编号：JJTZ-2024-066

招 标 人：台州海弘生态建设有限公司（盖章）

联 系 人：郑亮 联系电话：15869570101

招标代理：建经投资咨询有限公司（盖章）

代理项目负责人：赖文俊 联系电话：0576-88550056

日 期：2024 年 11 月

目 录

第一章	招标公告	3
第二章	招标需求	
第三章	投标人须知	11
第四章	评标方法及评分标准	23
第五章	合同主要条款	28
第六章	投标文件格式	37

招标文件【意见征询（招标文件公示）】
台州湾现代农业水生态工程PPP项目（强化湿地）运维

第一章 招标公告

台州湾现代农业水生态工程 PPP 项目（强化湿地）运维的招标公告

参照相关法律法规规定，现就台州湾现代农业水生态工程 PPP 项目（强化湿地）运维进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、招标编号：JJTZ-2024-066

二、采购组织类型：分散采购、委托代理、本项目为非政府采购项目

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及范围：

(1) 项目名称：台州湾现代农业水生态工程 PPP 项目（强化湿地）运维；

(2) 采购内容：本项目为台州湾现代农业水生态工程 PPP 项目（强化湿地）运维，招标人作为项目公司，自 2019 年 12 月 19 日（即第 1 年）开始对项目进行运维及运营。现通过招标方式，选定一家运维及运营公司，主要负责强化湿地运维 5 年（2024 年 12 月 20 日至 2029 年 12 月 19 日，即 PPP 运营期的第 6 年至第 10 年）。具体内容详见本项目的招标文件第二章；

(3) 本项目限价为：报价上限为 350 万元/年；

(4) 服务期：强化湿地运维最长不超过 5 年（2024 年 12 月 20 日至 2029 年 12 月 19 日，即 PPP 运营期的第 6 年至第 10 年），一年一签，经发包人考核合格后每年 12 月 19 日前续签合同。

(5) 特别提示：本项目存在不确定性，可能会提前终止运维（如台州湾现代农业水生态工程 PPP 项目合同提前终止、台州湾现代农业水生态工程 PPP 项目发包人违约等原因），故招标人有权单方面提前终止台州湾现代农业水生态工程 PPP 项目（强化湿地）运维合同且不承担任何责任，中标人不得因此向招标人提出任何索赔及任何费用的主张。投标人须充分考虑，参与投标即视为接受上述条件。

(6) 地点：台州湾新区；

五、合格投标人的资格要求：

- (1) 具有独立法人资格的单位；
- (2) 本项目不允许联合体投标；
- (3) 投标人须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上，同时投标人须具有浙江省环境污染治理工程总承包服务能力评价证书（环境生态或水污染治理）评价等级为甲级。

六、招标文件的发售（投标报名）：

时间：2024年__月__日至2024年__月__日（双休日及法定节假日除外）

上午：8:30-11:30

下午：14:30-17:00

发售地点：浙江省台州市椒江区爱华路18号新台州大厦16楼D室招标代理部

售价(元)：招标文件工本费每套500元，售后不退。

七、购买招标文件时应提供以下资料

- (1) 投标人营业执照复印件；
- (2) 投标人市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书复印件；
- (3) 投标人浙江省环境污染治理工程总承包服务能力评价证书（环境生态或水污染治理）评价等级为甲级证书复印件；
- (4) 法定代表人授权委托书或介绍信原件；
- (5) 委托代理人身份证复印件；

八、投标保证金：

投标保证金：人民币42000元整

交付方式：电汇、银行转账

收款单位（户名）：建经投资咨询有限公司台州分公司

开户银行：农业银行台州经济开发区支行

银行账号：19900101040013143

注：建议投标保证金在开标前尽早从投标人账户汇至收款单位账户，以实际到账时间为准。本项目招标代理服务费用由中标人支付，具体详见招标文件。

九、**投标截止时间**：2024年__月__日 9:30:00（北京时间）

十、**投标地点**：台州市椒江区爱华路18号新台州大厦7楼D室开标室

十一、开标时间：2024年__月__日 9:30:00（北京时间）

十二、开标地点：台州市椒江区爱华路18号新台州大厦7楼D室开标室

十三、联系方式：

招标代理：建经投资咨询有限公司

地点：浙江省台州市椒江区爱华路18号新台州大厦16楼A室招标代理部

联系人：赖文俊；

联系电话：0576-88550056、15268888317；

传真：0576-88550037

招标人：台州海弘生态建设有限公司

联系人：郑亮；

联系电话：15869570101

招标人：台州海弘生态建设有限公司

招标代理：建经投资咨询有限公司

招标文件【意见征询（招标文件公示）】
台州湾现代农业水生态工程PPP项目（强化湿地）运维

第二章 招标需求

编号:JJTZ-2024-066

招标人名称: 台州海弘生态建设有限公司

一、项目背景

台州湾现代农业水生态工程PPP项目目前已于二〇一九年十二月十九日完成竣工验收,按照PPP合同约定,项目公司还需对强化湿地运营5年,且考核通过后方能支付当年回购资金。

强化湿地。占地232.5亩,包括再生水处理系统、循环水处理系统、再生水和循环水进水管道及出水涵渠、水闸、泵站等。设计处理规模为循环水每天8万吨,补给水为每天3万吨。管理内容主要为格栅、水泵、水闸、水质在线监测设备和管道等的运行、维修养护,强化湿地水生植物的养护、收割与处置,水质的日常检测等。

二、项目要求

现通过招标方式,选定一家运营及维护公司,主要负责强化湿地运维。

三、本项目运营维护具体内容

强化湿地

台州湾人工湿地项目分垂直流、水平流、表面流三个项目,项目主要设备及构筑物有:湿地水仓75座、水仓植物183.16亩、布水管网、布水闸阀、泵房2座、在线检测房3座、循环泵10套、潜水排污泵8套、浇灌泵一套、在线哈希设备5套、相关配套各类管线、出水口配套工程一套、手动阀门、布水闸阀、止回阀若干、水表、污水井、雨水井、过滤网箱、水质净化器、蓄水池等;

四、技术要求

(一) 强化湿地合格标准

保障台州湾现代农业水生态工程PPP项目的强化湿地设施设备、填料、管道

系统、植被系统、泵房输水系统等长期稳定、高效运行。

1、如进水水质在合同约定的指标范围内，出水水质应达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中IV类标准（再生水总氮指标放宽至5mg/L及以内）。

2、如进水水质在合同约定的指标范围外，出水水质合格标准可按去除率考核（详见附表：出水水质合格标准）

3、按考核标准每年合格率为90%及以上。

（二）强化湿地养护标准

适时进行水位调节；

做好强化湿地的低温环境时的保温及运行措施；

采取不同方式进行缓堵治堵，防堵塞，确保水流通畅；

定期对水仓进行检查、维修，阻止出现漏水、渗水现象发生

湿地内无大面积恶性杂草；

湿地环境整洁，无明显的垃圾、残枝败叶等杂物；

做好湿地蚊蝇的防控工作，做到湿地中无蚊蝇扰人现象；

湿地植物无明显病虫害。在病虫害发生时，原则上不引入新的污染源（农药、杀虫剂）。多用物理和生物等绿色环保的方式防治病虫害；

植物生长正常，无明显死亡缺株；

适时（如冬初12月份）收割湿地植物，保证强化湿地的良性循环；

严格执行定期和经常的安全检查制度，及时消除事故隐患，特别是秋季强化湿地收割植物妥善安置，以免引起火灾；

严格执行进水处理、出水检测制度和标准，保证出水水质。

水生植物养护标准：

1. 植物生长期旺盛，开花正常，无明显病虫害；

2. 根据季节和植物生长要求，控制好水位，保持其有适宜生长环境；

3. 植物病虫害防治要及时，注意保护益虫，不污染环境；

4. 定期清除杂草和枯死植株，并及时补植，保证净化和景观效果；

5. 对生长旺盛植物，要定期进行移植分栽，保证植物有适当生长空间；

6. 根据不同的植物类型，在其生长茂盛或成熟后应对植物进行定期收割。

布水渠、集水渠运行标准:

1. 对布水渠和集水渠进行定期检查, 保证水渠的畅通;
2. 对损坏的布水渠、集水渠进行及时修补, 防止漏水。

管道、阀门运行标准:

1. 对管道、阀门进行日常巡视检查, 保证管道、阀门的正常使用;
2. 定期对管道、阀门进行维护, 保证不出现堵塞的现象;
3. 操作人员必须经过培训, 能熟练掌握设备的操作;
4. 管道、阀门的运行、巡视、维修、保养要有详细的记录。

电机、水泵运行标准:

1. 对电机、水泵运行前例行检查, 确保电机、水泵的正常运行;
2. 对电机、水泵的运行中进行检查, 保证其正常工作;
3. 定期对电机、水泵进行维护保养, 延长电机、水泵的使用寿命;
4. 操作人员必须经过培训, 能熟练掌握设备的操作;
5. 电机、水泵的运行、巡视、维修、保养要有详细的记录。

巡视监测管理标准:

1. 防止湿地管理范围内随意排污及非法放生等破坏湿地行为发生, 有则要及时制止并向有关部门报告;
2. 每月汇总观察记录湿地水体情况包括水质、水位变化;
3. 每月汇总观察记录湿地生境情况, 包括植被、物候变化;
4. 台帐健全、制度上墙, 工作安排及时、合理, 记录详细准确。

安全保卫管理准备:

1. 工作人员按时上岗, 严禁当班期间饮酒或酒后上岗;
2. 巡视过程中严格遵守两人巡视制度, 按规定佩带对讲机;
3. 遇突发事件时冷静、妥善处理, 及时用对讲机通知当班人员, 必要时及时

报警；其他人员接到通知后未在第一时间赶往现场，凡无故不到场或故意延误到场的，一经查实给予处理；

4. 妥善保管、保养配发用品，不用对讲机聊天；
5. 当班期间不睡觉，按时接岗，不间断巡视，夜间服从班组负责人调度；
6. 做好交接班工作和巡视记录。

五、投标报价限价

本项目投标报价上限为350万元/年。超过该上限价的，该投标文件作无效标处理。

招标文件【意见征询（招标文件公示）】
台州湾现代农业水生态工程PPP项目（强化湿地）

六、相关说明

1、投标文件份数

商务标（1正4副）、资信技术标（1正4副）。

2、投标文件装订及密封

商务标、资信技术标正副本分别装订成册。

建议：商务标、资信技术标分别装入2个密封袋里，在相应包装封面上注明投标人名称、投标文件名称（商务标、资信技术标）、投标项目名称及“开标前启封”字样。

3、投标授权委托书：投标人代表须携带有效身份证原件和复印件，如投标人代表不是法定代表人，须同时提交法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章），否则投标文件不予接收。不用装入到密封袋内，与投标文件同时递交即可。

招标文件【意见征询（招标文件公示）】
台州湾现代农业水生态工程PPP项目（强化湿地）运维

第三章 投标人须知

前附表

序号	内容、要求
1	项目名称：台州湾现代农业水生态工程 PPP 项目（强化湿地）运维
2	标段：一个标段 招标人：台州海弘生态建设有限公司
3	投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
4	投标保证金：详见招标公告。
5	现场勘察：招标人不统一组织现场勘察，请各投标人自行勘察，由于投标人没有进行勘察导致的后果，由投标人自行负责。
6	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于开标前以书面形式一次性要求招标人作出书面解释、澄清或者向招标人提出书面质疑；招标人将给予答疑；答疑内容是招标文件的组成部分；
7	投标文件组成： 商务标（1正4副）、资信技术标（1正4副）
8	投标截止时间及地点：详见招标公告
9	开标时间及地点：详见招标公告
10	评标办法及评分标准：详见招标文件评标办法章节
11	评标结果公示：评标结果公示于浙江政府采购网 (http://www.zjzfcg.gov.cn)

12	投标保证金退还（不计息）：中标通知书发出后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标投标人的投标保证金。
13	签订合同时间：中标通知书发出后 30 日内。
14	履约保证金的收取及退还：合同履行保证为中标年度合同价的 10%，在合同签订前办理履约保函或履约保证保险，待合同履行完成后（验收合格）无息返还。
15	采购资金来源：自筹 100%
16	投标有效期：90 天
17	解释：本招标文件的解释权属于招标人。

招标文件【意见征询（招标文件公示）】
 台州湾现代农业水生态工程PPP项目（强化湿地）运维

一、总 则

(一) 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

(二) 定义

- 1、“招标人”系指组织本次招标的业主单位。
- 2、“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。
- 3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、货物、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
- 4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术协助、培训、技术指导、服务以及其他类似的义务。
- 5、“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或技术服务。
- 6、“书面形式”包括信函、传真等。
- 7、“▲”系指实质性要求条款。
- 8、若符合政府部门规定的分支机构参加投标的，本项目招标文件中涉及法定代表人的，均等同于分支机构负责人。

(三) 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

(四) 投标委托

投标人代表须携带有效身份证原件和复印件。如投标人代表不是法定代表人，须同时提交法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章），否则投标文件不予接收。不用装入到密封袋内，与投标文件同时递交即可。

(五) 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、本项目招标代理服务费为 42000 元人民币，由本项目的中标人在领取中标通知书时一次性支付给本项目的招标代理。由各投标人在报价时综合考虑，结算时不再另行计取。

3、本项目的投标报名费由投标人自理。

4、若因中标人原因而被取消中标资格或不能履行合同的，招标代理服务费不予退还。

(六) 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

(七) 转包与分包

按法律法规规定执行。

(八) 特别说明：

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报招标行业监管部门查处；中标后发现的，中标人须担负行政与刑事责任。

(九) 质疑和投诉

1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，以书面形式向招标人、招标代理提出质疑。

2、质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

(一) 招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1. 招标公告
2. 招标需求
3. 投标人须知
4. 评标方法及评分标准
5. 合同主要条款
6. 投标文件格式
7. 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

(二) 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

(三) 招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在开标前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充。

2. 招标代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

(一) 投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

(二) 投标文件的组成

投标文件包括商务标、资信技术标。

1、商务标：包括

(1) 投标函（格式详见附件）；

2、资信技术标：包括

(1) 投标人营业执照复印件；

(2) 投标人市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书复印件；

(3) 投标人浙江省环境污染治理工程总承包服务能力评价证书（环境生态或水污染治理）评价等级为甲级证书复印件；

(4) 类似项目业绩一览表及相关证明材料（格式详见附件）；

(5) 人员配备一览表及相关证明材料（格式详见附件）；

(6) 其余根据资信技术标评分所需的其他材料（按评标办法要求自行编写）。

3、其他：投标人代表须携带有效身份证原件和复印件。如投标人代表不是法定代表人，须同时提交法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章），否则投标文件不予接收。不用装入到密封袋内，与投标文件同时递交即可。

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，包括履行合同所需的强化湿地设备和管道运行费、强化湿地水生植物的养护费、收割与处置费，水质的日常检测费，主要建筑物和绿化的检查管理费、设施维修保养费、涂刷油漆，绿化种植，养护，苗木修剪，枯死树木更换费用、备品备件费、专用工具费、人工费、购买及制作标书费、招标代理服务费、税费、利润、管理费及招标文件和合同中规定的其他一切费用（强化湿地运维电费、不可抗力风险及公园设施设备大修除外）。

▲3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标的有效期

▲1. 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标保证金

▲1、投标人须按规定在投标截止时间前提交投标保证金。否则，其投标将

被拒绝。

2、保证金：详见招标公告。

3、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4、中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

5、保证金不计息。

6、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

(2) 未按规定提交履约保证金的（如有）；

(3) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

(4) 中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

(5) 将中标项目转让给他人或者未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

(6) 拒绝履行合同义务的；

(7) 其他严重扰乱招投标程序的；

(七) 投标文件的签署和份数

1. 建议投标人按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 建议投标人按商务标、资信技术标正本副本分别编制并单独装订成册（份数详见前附表），投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本可为正本的复印件。

4. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

(八) 投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、建议投标人按资信技术标、商务标密封封装投标文件。建议投标文件的包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信技术标、商务标等）、项目名称、招标编号及“开标时启封”字样。

2、未按规定密封或标记或装订的投标文件不构成无效标，但由此造成投标

文件被误投的风险由投标人自行承担。同一投标人的投标文件包装袋出现混装情形的，则在开标时一次性拆封该投标人的所有投标文件，清点相对于的标书份数。

3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标（招标文件中标“▲”的技术指标、主要条件允许正偏离）。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标通知书发布之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评标结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
- （2）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托书身份不符的；
- （3）投标文件内容虚假的；
- （4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用印章单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
- （5）投标有效期、服务期等商务条款不能满足招标文件要求的；
- （6）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；
- （7）投标文件份数不符合招标文件要求；
- （8）不同投标人的投标文件混装（涉及的投标人均作无效标处理）；
- （9）招标文件附件中规定签字或盖章的内容，没有签字或盖章；

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1) 未提供或未如实提供投标响应要求，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

(2) 明显不符合招标文件要求的标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生负偏离的；

(3) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1) 未按照招标文件要求报价的；

(2) 投标人的投标报价超出上限价；

(3) 投标报价具有选择性；

(4) 低于成本报价竞标或严重缺漏项，而投标人不能合理说明原因并提供相关证明材料的；

4、被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

(一) 开标准备

招标代理（或招标人）将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

(二) 开标程序：

1、开标会由招标代理主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5、先打开资信技术标外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审，进行资信技术标评审；资信技术标评审结束后，仅公布资信技术标总得分，不公布各细项得分。投标人不得因此提出异议，请投标人在参与投标前自行综合考虑。

6、资信技术标评审结果公布后，再打开商务标（若商务标报价信息在资信技术标中出现的，不构成无效标，但投标人自行承担由此导致的不利后果），进

行商务标评审；

7、公布评审结果；

8、招标代理做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9、开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目依法组建评标委员会。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2. 实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会按评标办法要求推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内 容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准（大写金额明显错误除外）；

2、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章 评标方法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

六、定标

（一）确定中标人。

1、招标代理在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2、投标人对评标结果无异议的，招标人应在收到评标报告后对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3、无异议或异议处理完毕后，招标人依法确定第一中标候选人为本项目的中标人。

4、招标人依法确定中标人后，以书面形式发出《中标通知书》。

七、合同授予

（一）签订合同

1、签订合同前，中标人须按规定提交履约保证金。招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时，招标人对合同内容进行审

查，如发现与招标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

本项目履约保证金：详见前附表。

招标文件【意见征询（招标文件公示）】
台州湾现代农业水生态工程PPP项目（强化湿地）运维

第四章 评标方法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于台州海弘生态建设有限公司的台州湾现代农业水生态工程PPP项目（强化湿地）运维的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中商务标80分、资信技术标20分。

各投标人的总得分=资信技术标得分+商务标得分。

二、评标内容及标准

(1) 资格审查

评标委员会按照招标文件载明的投标人资格条件对投标人进行审查，凡不符合资格审查中合格条件要求的，予以废标处理，不再进入后续阶段评标。

(2) 资信技术标评审（20分）

技术分按照评标委员会成员的独立评分结果取平均值，为投标人的资信技术得分。（评委评分结果平均值小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

资信技术评审内容

序号	评审内容	评分细则	分值 (分)
1	类似项目业绩	投标人自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有河道整治或水质养护运维项目达到地表IV类水标准的，得1.5分，没有的不得分。 注：投标文件中需提供中标通知书，相关合同、竣工报告、第三方提供的检测报告复印件证明文件。缺一项不得分。	1.5
2	认证证书	1. 投标人具有有效的知识产权管理体系认证证书【覆盖范围包括环境生态修复治理的环境治理方案的研	1

		<p>发和销售】的得 0.5 分；</p> <p>2. 投标人具有有效的售后服务认证证书【覆盖范围包括环境生态修复治理的售后服务】五星级及以上的得 0.5 分。</p>	
3	企业综合实力	<p>1. 投标人具有河湖整治工程专业承包资质二级及以上的得 0.75 分，三级的得 0.25 分；</p> <p>2. 投标人具有环保工程专业承包资质三级及以上的得 0.25 分；</p> <p>3. 投标人具有“人工湿地”相关专利，每一个得 0.25 分，最高得 1 分；</p> <p>4. 投标人具有类似水环境监控管理系统计算机软件著作登记证书的得 0.5 分；</p> <p>注：投标文件中提供以下资料复印件，未提供对应项不得分。</p>	2.5
4	企业荣誉	<p>1. 投标人获得过市级以上政府部门认定的企业工程（技术）中心（人工湿地相关）的得 1.25 分。</p> <p>2. 投标人获得过环保行业协会颁发的生态修复科学技术奖（人工湿地相关技术）的得 0.75 分。</p> <p>注：投标文件中提供认定文件复印件或荣誉证书复印件，未提供对应项不得分。</p>	2
5	拟投入本项目的人员配置	<p>1. 拟投入本项目的项目负责人具备环保或环境类的中级或以上技术职称的得 0.5 分，没有不得分；项目负责人有湿地运维工作经历（规模在 8 万吨/日及以上）的得 0.75 分，提供合同或业主证明等证明材料，没有不得分。</p> <p>3. 拟投入本项目的人员中（除项目负责人和技术负责人）具有污水处理工证书，有 3 个得 0.5 分，不满 3 个不得分。</p> <p>注：在投标文件中提供以上人员证书复印件，相应人</p>	1.75

		<p>员 2024 年 7 月至 2024 年 11 月中至少 3 个月的社保证明，未提供的，不得分；社保参保缴纳单位必须为投标人单位名称或投标人母子公司，其余单位均不予认可。</p>	
6	对项目的了解	<p>根据各投标人对本项目整体概况的理解情况进行综合评比：包括需求理解、方法和措施的可行性等。</p> <p>评为优得 2.5-1.75 分，评为良好得 1.75-1 分，评为一般得 1-0 分。</p>	2.5
7	实施项目特点、难点分析方案	<p>根据投标人提供的实施方案对本项目涉及的服务要求（包括湿地设备设施、水量水质、日常监测、植被养护等）的问题分析、需求分析、特点分析、难点分析进行综合评比：</p> <p>评为优得 2.5-1.75 分，评为良好得 1.75-1 分，评为一般得 1-0 分。</p>	2.5
8	项目运营管理保障措施、维护质量及安全保障措施	<p>根据投标人针对本项目专门编制的项目运营管理保障措施、维护质量及安全保障措施的综合情况进行评审。</p> <p>评为优得 2.5-1.75 分，评为良好得 1.75-1 分，评为一般得 1-0 分。</p>	2.5
9	移交项目资产质量、维修设备等保障措施	<p>在运维结束后，根据投标人承诺的移交项目资产质量、维修设备等保障措施的综合情况进行评审。</p> <p>评为优得 2-1.5 分，评为良好得 1.5-0.75 分，评为一般得 0.75-0 分。</p>	2
10	出水水质承诺情况	<p>投标人在招标人对出水水质要求和合同中规定的处罚情况下，根据投标人自行承诺对出水水质自我约束、承诺处罚更加严苛综合情况进行评审。</p> <p>评为优得 1.75-1.25 分，评为良好得 1.25-0.75 分，评</p>	1.75

	为一般得0.75-0分。	
合计		20分

资信技术标内容缺项的，该项得 0 分（附件另行备注除外），以上各项的总和为投标人的资信技术标得分。投标人必须提供清晰可见的复印件，否则可能由此导致的相应内容扣分由投标人自行负责。

资信技术标评审结束后仅宣布总得分，不公布各细项得分，投标人不得就此提出异议。不接受投标人对评分过程提出的任何异议，请投标人在参与投标前自行综合考虑。

(3) 商务标评审（80 分）

1. 评标委员会对通过资信技术标评审的投标人报价进行审查，确定有效投标报价。

2. 评标基准价计算：低于上限价的所有有效投标人总报价的算术平均值为评标基准价。

3. 风险控制价计算：评标基准价×95%作为风险控制价。

4. 报价基准得分：各投标人的总报价等于评标基准价时报价基准得分为满分；总报价每高于基准价一个百分点的扣 1 分，每低于基准价一个百分点的扣 0.5 分；中间值按内插法计算，以此求出各投标人的报价基准得分（保留两位小数，不计负分）。

5. 风险控制价扣分分值：投标人的总报价低于风险控制价的，在报价基准得分基础上再进行扣分。总报价低于风险控制价的一个百分点的再扣 1.5 分（风险控制价扣分分值）；

6. 商务标得分=报价基准得分-风险控制价扣分分值；

(4) 总得分的统计及中标候选人的确定。

评标总得分的确定：

投标人的总得分=资信技术标得分+商务标得分。

中标候选人的确定：

中标候选人的排名次序按投标人总得分从高到低顺序排列，即总得分最高者为第一中标候选人，次高的为第二中标候选人。若出现总得分相同时，按投标报价得分由高到低顺序排列；若总得分且报价得分均相同的，按资信技术标得分由

高到低顺序排列；若以上均相同的，则抽签确定。

招标文件【意见征询（招标文件公示）】
台州湾现代农业水生态工程PPP项目（强化湿地）运维

第五章 合同主要条款

台州湾现代农业水生态工程 PPP 项目（强化湿地）运维合同

甲方：台州海弘生态建设有限公司

乙方：_____

台州海弘生态建设有限公司经过招标，确定_____（乙方）为台州湾现代农业水生态工程 PPP 项目（强化湿地）运维（项目名称）的中标单位，各方经磋商，达成以下条款：

一、项目背景

台州湾现代农业水生态工程 PPP 项目目前已于二〇一九年十二月十九日完成竣工验收，按照 PPP 合同约定，项目公司还需对强化湿地运营 5 年，且考核通过后方能支付当年回购资金。

强化湿地。占地 232.5 亩，包括再生水处理系统、循环水处理系统、再生水和循环水进水管道路及出水涵渠、水闸、泵站等。设计处理规模为循环水每天 8 万吨，补给水为每天 3 万吨。管理内容主要为格栅、水泵、水闸、水质在线监测设备和管道等的运行、维修保养，强化湿地水生植物的养护、收割与处置，水质的日常检测等。

二、合同内容

本项目为台州湾现代农业水生态工程 PPP 项目（强化湿地）运维，甲方作为项目公司，通过公开招标选定乙方为本项目运维，主要负责强化湿地运维。

三、服务期

服务期：强化湿地运维最长不超过 5 年（2024 年 12 月 20 日至 2029 年 12 月 19 日，即 PPP 运营期的第 6 年至第 10 年），一年一签，经发包人考核合格后每年 12 月 19 日前续签合同。

四、合同金额及支付方式

4.1 合同价格形式为固定价格结合考核结果确定。强化湿地运维费进行考核支付。

4.2 合同价格为_____元/年；

4.3合同金额是履行合同的最终价格，应包括履行合同所需的强化湿地设备和管道运行费、强化湿地水生植物的养护费、收割与处置费，水质的日常检测费，主要建筑物和绿化的检查管理费、设施维修保养费、涂刷油漆，绿化种植，养护，苗木修剪，枯死树木更换费用，备品备件费、专用工具费、人工费、购买及制作标书费、招标代理服务费、税费、利润、管理费及招标文件和合同中规定的其他一切费用（强化湿地运维电费、不可抗力风险及公园设施设备大修除外）。

4.4本项目存在不确定性，故甲方有权单方面提前终止本合同且不承担任何责任，乙方不得因此向甲方提出任何索赔及任何费用的主张。

4.7支付方式

4.7.1 本工程强化湿地运维费用以当年费用的80%按季交付，年底考核合格率为90%及以上后支付剩余20%运维费。

4.7.2 乙方按季向甲方上报运维费，经甲方批准认可后，甲方于季末次月内按合同支付；

4.7.3 如因乙方原因水处理每年合格率为90%以下的（具体考核标准详见附件《出水水质合格标准》），甲方按每下降1%（不足1%按1%计）在当期费用中扣回30万元；在上述基础上，如因乙方原因水处理每年合格率为70%（不含）以下的，甲方有权停止支付当年强化湿地运营费用。甲方扣款限额为甲方按合同当年未支付的20%运维费、以及全额履约保证金两者之和。

五、甲方提供的外部条件

1、甲方应协调乙方与行业主管部门等在项目运营管理中做好管理工作，保障项目的运营安全和顺畅。

2、甲方应按相关规划协调项目周边路网及其他运输渠道与本项目实现顺利对接。

甲方应协调项目周边的供水、供电、网络、有线电视等按乙方需求接入，但乙方自行承担相关费用。

六、运营维护范围

乙方提供的运营和维护服务范围项目红线范围内。具体如下：

强化湿地。占地 232.5 亩，包括再生水处理系统、循环水处理系统、再生水和循环水进水管道路及出水涵渠、水闸、泵站等。设计处理规模为循环水每天 8 万

吨，补给水为每天3万吨。管理内容主要为格栅、水泵、水闸、水质在线监测设备和管道等的运行、维修保养，强化湿地水生植物的养护、收割与处置，水质的日常检测等。

七、运营维护标准

1、运营维护质量标准

乙方对本项目进行管理和维护的工作内容及质量标准应符合适用法律的规定和甲方制订的相关运营绩效考核方案。

在整个运营期内，乙方应自行承担费用、责任和风险，管理、运营和维护项目设施，使项目设施处于良好的使用状态。

乙方应通过制定科学合理的维护维修计划，并按照法律的规定或甲方制订的相关运营绩效考核标准，实施维护以及维修工作，保持较高的技术状况，保证质量和附属设施的安全。

2、为达到运营维护质量标准，乙方必须：

(1) 保证项目的各种设施处于良好的技术和安全状态，保证项目具有安全、舒适、经济的使用功能；

(2) 严格依照法律、法规的规定履行义务；

(3) 无条件接受行业主管部门或其授权的机构的监督管理，接受其组织的绩效考核；应填写真实详尽的运营维护工作记录，作为项目考核依据备查；

(4) 建立完善的巡视检查和技术检测系统，按有关标准、规范建立完整的信息网络，及时、准确地掌握项目状况及相关信息；利用计算机信息系统，做好安保工作，确保项目的维护质量和服务水平；

(5) 严格按照有关技术规范 and 标准进行维护作业，不断探索和应用新材料、新设备、新技术、新工艺，提高维护作业的时效性、机动性、安全性和可靠性；迅速、优质、高效地处理各类突发事件，确保运营质量；

(6) 建立健全维护系统，搞好环境的美化与绿化工作，做好项目的运营管理有工作。

八、运营维护服务要求变更

如果甲方要求本项目达到的运营维护标准高于本合同约定的目标，则乙方有权得到以下补偿：由于标准提高而需投入的额外工作的费用，具体由甲乙双方通

过协商确定。

九、安全

(1) 乙方应做好作业管理区的安全管理工作，承担相应的安全责任，随时接受甲方或主管部门安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

(2) 管理作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作管理运营维护期间按规定做好安全标识。

(3) 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的，由乙方承担一切责任和损失。

十、运营维护期保险

(1) 乙方应在整个服务期内为其员工投保人身意外伤害险。

(2) 从项目签发竣工证书之日起至服务期结束，乙方都必须确保已对项目所在地发生的、因运营维护导致的第三者人身损害或财产损失进行投保。其余险种可由甲乙双方在商议后决定。

(3) 由于乙方未按本合同约定办理某项保险，或未能使保险持续有效的，则甲方可以投保该项保险，并从履约保函项下抵扣其所支付的保费或要求乙方偿还该项保费。

(4) 当发生任何可能影响保险或其项下的任何权利主张的情况或事件时，乙方应立即书面通知甲方。

十一、运营期政府监管

1、应急预案

乙方须为项目制定和提供全部必要的防灾体制与安全措施，制定应对项目日常运营中突发、紧急事件的应急预案。预案内容须包含报告程序、应急指挥及处置措施等内容。突发事件发生后，乙方须按应急预案要求及时启动应急措施。

2、临时接管

乙方违反合同约定，威胁公共产品和服务持续稳定安全供给，或危及国家安全和重大公共利益的，甲方有权临时接管本项目，并有权单方面终止合同。

临时接管原则		
情形	乙方未违约	乙方违约

适用条件	提前通知乙方	限期整改、补救，未能达成的
具体情形	1、存在危及人身健康或安全、财产安全或环境安全的风险； 2、发生紧急情况，且政府合理认为该紧急情况会导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染，并且会影响项目正常实施； 3、行使政府的法定责任。	1、擅自以出售、转让、出租、抵押等方式处置项目资产，或在项目资产上设置其他权利限制，导致本项目不能正常运行的； 2、存在重大安全隐患且拒不整改，危及或者可能危及公共利益公共安全的； 3、因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的； 4、擅自停业、歇业，严重影响社会公共利益和公共安全的； 5、被依法注销、关停的； 6、擅自将所经营的财产进行处置或者抵押等。
法律后果	1、临时接管期间甲方负责在接管范围内组织正常运营维护工作； 2、临时接管引发的额外费用由甲方承担； 3、临时接管情形消失时停止临时接管。	1、临时接管期间甲方负责在接管范围内组织正常运营维护工作； 2、临时接管引发的额外费用由乙方承担； 3、临时接管情形消失时停止临时接管； 4、甲方临时接管仍然无法补救乙方违约造成的后果，甲方有权依据提前终止机制终止项目协议。

二、退出机制

在本项目运营期内，在不影响公共服务提供的稳定性和持续性的前提下，乙方应将退出事项提前 30 日以书面形式征得甲方的同意，在本项目服务期满后，乙方按照本合同中约定的移交形式、内容、标准等移交给甲方或其指定机构。

十三、运营期违约事项和处理

乙方未按照国家规定的技术规范 and 操作规程进行项目维护的，或者虽已按规

定进行维护但不能达到本合同规定的运营维护目标或服务质量目标的,在这种情况下,甲方可直接委托或通过招标形式选择第三方对项目进行维护和维修,维护及维修的费用经结算后由乙方负责承担,且乙方须赔偿甲方由此造成的损失,包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。

十四、项目移交

移交范围:在服务期满后,乙方应采取所有必要的措施和行动(包括签订任何文件),向甲方移交:

- (1) 项目及其附属设施;
- (2) 与项目的运营、管理和维护有关的文件、手册和记录;
- (3) 与项目有关的所有未到期的担保、保证和保险的受益;
- (4) 所有与项目及其资产有关的乙方的其他权利和利益。

十五、履约保证金

合同履约保证为中标合同价的 10%, 在合同签订前办理履约保函或履约保证保险,待合同履行完成后(验收合格)无息退还(若无扣款情况下)。

如乙方运维考核不达标,甲方有权视情提取履约保证项下相应金额。

十六、保密义务、保密条款

1、双方应当对本协议的内容,因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密,未经对方书面事先同意,不得向本协议以外的任何第三方披露。资料接受方可仅为本协议目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料,但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。双方应仅为本协议目的而复制和使用保密资料。

2、除非得到另一方的书面许可,双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。

3、本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

十七、争议处理方式

合同实施或与合同有关的一切争端通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后 30 天还不能解决,任何一方可向宁波高新技术产业开发区人民法院起诉。

十八、适用法律和规定

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释,本合同规范按照本项目 PPP 项目合同约定和国家规范执行。

十九、合同生效及其他

1、下列文件构成本合同的组成部分

组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同书(2)中标通知书(3)投标文件(4)招标文件(5)所有附件。以上文件应该认为是一个整体,彼此相互解释和补充。

2、本合同应在甲、乙双方授权代表签字(或盖章)并加盖公章(或合同专用章)后正式生效,合同各条款履约结束后,合同终止。

3、本协议中其他未尽事宜,双方友好协商,另行签订专用条款(补充协议)。

4、本合同一式____份,具有同等法律效力,双方各执____份。

招标文件【意见征询(招标文件公示)】
台州湾现代农业水生态工程PPP项目(强化湿地)运维

下无正文，签署页。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

法定地址：

法定地址：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

邮箱：

邮箱：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

招标文件【意见征询（招标文件公示）】
台州湾现代农业水生态工程PPP项目（强化湿地）运维

附表： 台州湾现代农业水生态工程 PPP 项目
出水水质合格标准

(1) 循环水：

循环水生态处理系统进出水水质及去除率

指标 (mg/L)	COD _{cr}	BOD ₅	NH ₃ -N	TN	TP
设计循环水进水	≤40	≤10	≤2	≤15	≤0.4
设计高效湿地出水	≤30	≤6	≤1.5	≤10	≤0.3
设计总去除率	≥25%	≥40%	≥25%	≥25%	≥25%
进水水质超标时建议去除率	≥30%	≥45%	≥30%	≥30%	≥30%

(2) 再生水：

再生水生态处理系统进出水水质及去除率

指标 (mg/L)	COD _{cr}	BOD ₅	NH ₃ -N	TN	TP
设计再生水进水	≤50	≤10	≤5	≤15	≤0.5
设计高效湿地出水	≤30	≤6	≤1.5	≤5	≤0.3
设计总去除率	≥40%	≥40%	≥70%	≥66.7%	≥40%
进水水质超标时建议去除率	≥50%	≥50%	≥70%	≥65%	≥40%

说明：日平均水温≤10℃时，湿地去除率只有日平均水温>10℃时的 60%左右。

第六章 投标文件格式

商务标格式

(无格式内容，由投标人自拟)

招标文件【意见征询（招标文件公示）】
台州湾现代农业水生态工程PPP项目（强化湿地）运维

附件 1

台州湾现代农业水生态工程 PPP 项目（强化湿地）运 维 投 标 函

致：台州海弘生态建设有限公司：

_____（投标人全称）参加台州湾现代农业水生态工程 PPP 项目（强化湿地）运维（招标编号：JJTZ-2024-066）的招标活动，并对此进行投标，在全部同意招标文件及合同条款的前提下，为此承诺：

1、提供投标人须知规定的全部投标文件。

2、投标报价：（大写）：_____元人民币/年。

（小写）：_____元人民币/年。

3、服务期：强化湿地运维最长不超过5年（2024年12月30日至2029年12月19日，即PPP运营期的第6年至第10年），一年一次，经发包人考核合格后每年12月19日前续签合同。

4、我单位已按照招标文件要求提供投标保证金。

5、我方已详细审查全部招标文件，我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的真实性、合法性没有异议。本项目招标代理服务费已由我方在报价时综合考虑，结算时不再另行计取。投标报价是履行合同的最终价格，应包括履行合同所需的强化湿地设备和管道运行费、强化湿地水生植物的养护费、收割与处置费，水质的日常检测费，主要建筑物和绿化的检查管理费、设施维修保养费、涂刷油漆，绿化种植，养护，苗木修剪，枯死树木更换费用，备品备件费、专用工具费、人工费、购买及制作标书费、招标代理服务费、税费、利润、管理费及招标文件和合同中规定的其他一切费用（强化湿地运维电费、不可抗力风险及公园设施设备大修除外）。

6、本投标有效期为开标之日起 90 天。

7、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务；本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效。

8、我方同意提供按照贵方可能要求的与本项投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

投标人全称：_____（加盖投标人公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____年__月__日

招标文件【意见征询（招标文件公示）】
台州湾现代农业水生态工程PPP项目（强化湿地）运维

资信技术标格式

(无格式内容，由投标人自拟)

招标文件【意见征询（招标文件公示）】
台州湾现代农业水生态工程PPP项目（强化湿地）运维

类似项目业绩一览表

序号	项目合同名称	项目甲方名称	合同签订时间	项目甲方联系人及联系方式	备注

注：(1) 以上内容填写必须完整、真实，格式可由投标人自拟。
(2) 评分以评标办法约定的合格证明材料为准。业绩材料若太多，可提供关键页，例：扉页、首页、签章页、合同签订时间页等，但必须能够证明为有效业绩方可。
(3) 后附证明材料复印件并按招标文件要求提供。

投标人名称 (盖章)： _____

法定代表人或授权代表 (签字或盖章)： _____

日期： _____ 年 月 日

附件 3

台州湾现代农业水生态工程 PPP 项目（强化湿地）运维

人员配备一览表

序号	姓名	拟任职务	职称	专业	其他证书
		项目负责人			
		技术负责人			

说明：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。后附各证明材料复印件（根据评标办法要求提供）。

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

其他格式

(无格式内容，由投标人自拟)

招标文件【意见征询（招标文件公示）】
台州湾现代农业水生态工程PPP项目（强化湿地）运维

法定代表人授权书

台州海弘生态建设有限公司：

_____（单位全称）法定代表人_____（姓名）

授权_____（投标人代表名称）为授权代表，参加贵处组织的 JJTZ-2024-066《台州湾现代农业水生态工程 PPP 项目（强化湿地）运维》项目，全权处理招标活动中的一切事宜。同时宣布承诺如下：

- 1、投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。
- 2、投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
- 3、投标人所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人全称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表身份证复印件粘贴处或
附后