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第一章  招标公告

项目概况

桐庐县横村镇后岭村竹产品加工基地项目（投资-建设-运营-移交）的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）或浙江企业采购信息服务网（b.zhengcaiyun.cn）获取采购文件，并于2025年1月24日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC-TL2024GK-013

项目名称：桐庐县横村镇后岭村竹产品加工基地项目（投资-建设-运营-移交）

采购方式：公开招标

最低限价（租金）： 260 万元（ 13 万元/年，租赁期20年）
采购需求：

	序号
	采购内容
	单位
	数量
	备注

	1
	桐庐县横村镇后岭村竹产品加工基地项目
	项
	1
	详见采购需求


二、供应商的资格要求：

1、基本条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 

2、特定条件：
具备施工总承包企业建筑工程(新) 三级及以上资质的独立法人并且企业安全生产许可证在有效期之内。

注：本项目 接受 联合体参加投标。

【仅限定于投资人和施工企业联合体投标，且联合体成员不得超过2家，联合体牵头人为投资人（即本项目主体人）】，联合体投标时，供应商应当具备下列条件：

施工企业：具备施工总承包企业建筑工程(新) 三级及以上资质的独立法人并且企业安全生产许可证在有效期之内；

三、投标项目负责人资格要求

施工现场负责人：1名，要求具有建筑工程二级及以上注册建造师资格，并取得项目负责人安全生产考核合格证书（B类证书）

注：中标后需组建项目施工班子管理人员：

1、工程类中级及以上技术职称的技术负责人1人；

2、土建专业的施工员、质检员、安全员至少各配备1人。
四、招标文件的获取
1、报名时间：2025年1月3日至2025年1月24日9时30分止（双休日除外），每日上午8:30时至11:30时，下午13：30时至17:00时。

2、文件获取方式：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）或浙江企业采购信息服务网（b.zhengcaiyun.cn）上自行查看和免费下载。

3、须提供以下报名资料：

投标报名表、有效的营业执照副本复印件、联系人身份证复印件（若为委托代理人还须提供授权委托书），复印件加盖单位公章。

4、未完成前述报名手续的潜在投标单位拒绝参加投标。投标单位如对招标文件有异议的应按招标文件规定的时间提出，逾期提出的，代理机构可不予受理、答复。潜在投标单位应当按照规定方式获取招标文件，未按照规定方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

五、投标截止时间和地点
供应商应于2025年1月24日9时30分前将投标文件送交到桐庐县横村镇人民政府二楼开标室，逾期送达作无效处理。

六、开标时间及地点

本次招标将于2025年1月24日9时30分在桐庐县横村镇人民政府二楼开标室举行，参加本项目的供应商代表出席开标会议。
七、公告期限（招标文件公告期限）

自本公告发布之日起5个工作日。

八、其他补充事宜：
1、信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，对供应商信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：开标当日；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

2、供应商如不派代表或不准时参加开标大会的,事后不得对招标相关人员、开标过程和开标结果提出异议。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
采购单位：桐庐县横村镇后岭村股份经济合作社
联 系 人：喻世明
联系电话：13516723470
地址：桐庐县横村镇后岭村
代理机构：杭州智诚工程管理有限公司

联系人：陈泽安

联系电话：13868082573

电子信箱：782840211@qq.com

地 址：桐庐县迎春南路39号建业大厦21楼

监督部门：桐庐县横村镇小额公共资源交易工作领导小组
联系人：张水强
监督投诉电话：13516779374 
地址：桐庐县横政路299号
第二章  招标需求
1、项目基本情况

项目参照“BOT”模式特许经营方式，通过公开招标择优选择投资人在建设期和租赁期内共同开发建设后岭村竹产品加工基地。
本项目拟利用竹材资源，将大径级的毛竹进行拉丝生产，将小径级毛竹及拉丝厂生产过程中的大批竹废料再进一步开发竹制燃料的二次开发，实现竹林资源高效综合循环利用，形成新型的竹产业生产闭环。本项目拟建设建筑2幢，层数1层，总建筑面积为5030.4平方米，计容建筑面积为12916.8平方米。(具体内容以本项目发改立项批复为准）

2、建设方案和内容
根据提供的桐庐县横村镇后岭村竹产品加工基地项目图纸进行施工（详见附件：施工图纸）。依据项目的预算内容，要求社会投资人的建设投资（建安费）为11013155元。建筑物设计使用年限不低于50年。本次招标包含但不限于项目的投融资、项目建设、项目运营管理、项目移交等。

备注：具体施工以实际要求为准，建设投资资金最终经第三方审核后为依据。
3、项目质量要求

符合国家相关法律法规验收标准及地方要求。

4、厂房布置

整个布置根据需求自行设计。厂房布置应科学、合理、节约用地，容积率、建筑密度、绿化率应满足规划、消防等部门的要求。(具体以图审后的施工图及预算为准）

5、建设期
一年（从施工许可证取得之日起计算）。在建设期内不收取社会投资人租金。
6、租赁期

厂房建成后租赁给投资人经营，由投资人独立经营，自负盈亏，租赁期限为20年。在经营期限内投资人每年支付租金给桐庐县横村镇后岭村股份经济合作社，20年租赁期满后，投资人将该项目范围内的所有土地及不可拆除部分设施均无偿移交给桐庐县横村镇后岭村股份经济合作社。

7、支付方式

在投资方租赁期限内每年支付租金给桐庐县横村镇后岭村股份经济合作社。投资方应在下一个经营年度开始前的一个月内支付采购方当年租赁款。租金每五年递增3%，递增价以上一个五年的年租金作为基础。
8、其他注意事项：

（1）双方合作期内，如遇政府拆迁，土地赔偿归采购方所有，建筑物补偿双方另行协商。

（2）本项目总租金由投标方根据实际成本分析后进行报价，包含但不限于项目前期费用、融资成本、建设成本、项目运营成本、环境因素（不可抗力因素除外）等不利因素所产生的费用、税费、利润等一切费用。

（3）投资方投资所建建筑物设计使用年限不少于50年，除监理费和审计费由采购方承担外，其余相关的设计费、预算编制费、招标代理费、地勘费、配套费等及其他费用均由乙方承担，统一汇入甲方账户用于支付或直接支付（若需要）。

（4）本项目的设计变更内容必须严格参照相关设计规范文件内容执行。

第三章 供应商须知

前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：桐庐县横村镇后岭村竹产品加工基地项目（投资-建设-运营-移交）

	2
	采购数量及单位：详见采购需求

	3
	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	投标保证金：无。

	5
	答疑与澄清：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期不再受理。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

	6
	投标文件组成：《投标文件》由“商务技术文件”和“报价文件”两个部分组成。

	7
	投标截止时间及地点：供应商应于2025年1月24日9时30分前将投标文件送交到桐庐县横村镇人民政府二楼开标室，逾期送达作无效处理。

	8
	开标时间及地点：本次招标将于2025年1月24日9时30分在桐庐县横村镇人民政府二楼开标室举行，参加本项目的供应商代表出席开标会议。

	9
	评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准。

	10
	中标（成交）公告：采购人确定中标人后，在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）或浙江企业采购信息服务网（b.zhengcaiyun.cn）上进行1个工作日的中标（成交）公告。

	11
	中标（成交）通知书：成交结果在中标（成交）公告时，代理机构以书面形式发出《成交通知书》。

	12
	签订合同：中标（成交）通知书发出后30天内。

	13
	投标文件有效期：90 天。

	14
	解释：本招标文件的解释权属于采购单位。

	15
	本项目招投标活动适用本采购文件等有关法律法规规章及其他规范性文件。

	16
	本次招标（租金）设定最低限价，最低限价为人民币： 260 万元（13万元/年）。

	17
	本次采购的招标代理服务费按48000元收取；以上费用均由中标单位一次性支付给代理公司。


一 、 总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于桐庐县横村镇后岭村竹产品加工基地项目（投资-建设-运营-移交）的招标、评标、定标、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购单位”系指招标公告中载明的本项目的采购单位。

2.“代理机构”系指招标公告中载明的本项目的代理机构。

3.“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“服务”系指招标文件要求提供的本项目服务所有工作内容以及其他类似的义务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

6.“▲”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本项目采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）特别说明

1、直接或者间接受采购人控制的当事人，或者与采购人受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

2、供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

3、供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4、供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（六）质疑和投诉

1、供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、投标供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商认可采购机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义；

4、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，以及投诉（质疑）人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话，便于有关单位调查、答复和处理，否则采购机构将不予受理。

二、 招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.政府采购合同

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）。

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面者作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改 

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在前附表规定时间前以书面形式要求采购机构澄清。

2.采购机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在浙江企业采购信息服务网上发布更正公告，请供应商自行到网上查看和下载，供应商因漏看带来的后果由供应商自行承担。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购机构以法定形式发布，采购人非通过采购机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.投标供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

6、若有必要，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

三 、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由商务和技术文件、报价文件两部分组成。

1、商务技术文件（均不含报价）：

（1）评分指引表（根据评分内容自拟）；

（2）“供应商的资格要求”规定的证明文件（格式见附件）；
（3）法定代表人授权委托书（格式见附件）； 
（4）供应商的基本情况介绍；

（5）商务技术偏离表（格式见附件）；
（6）评标标准相应的商务技术资料；

（7）供应商需要说明的其他文件和说明。
2、报价文件：

（1）投标函（格式见附件）； 

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）供应商需要说明的其他文件和说明（格式略）。

注：商务技术文件中不得出现投标报价信息，否则以无效标处理。无格式附件的投标文件内容自拟。
（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及供应商与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标文件只允许有一个报价，有选择性的报价将不予接受；投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。

2、投标报价中包含本次定向工具发行承销费用以及与本次定向工具发行直接相关的其他中介机构费用，其他中介机构费用包括会计师事务所(本次债券相关审计费用）、评级机构（主体/债项评级及跟踪评级费用）、律师事务所（法律意见书费用）等。
3、本次报价为招标文件和合同中要求完成的所有因完成本项目服务所产生的一切费用；

4、招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

5、投标单位综合考虑投标报价。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起_90_天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购机构可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.供应商应本招标文件规定的格式编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.供应商应按商务和技术文件正本1份，副本4份、报价文件正本1份，副本4份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。推荐使用胶装订本，活页装订（是指用卡条、抽杆夹等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的响应文件按评审小组要求进行澄清、说明或者补正。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写。正本与副本内容不一致的，以正本为准。

4.投标文件须由供应商在规定位置盖公章并由法定代表人或法定代表授权人签署，供应商应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应按商务和技术文件、报价文件两部分分别密封封装投标文件， [参照《投标文件外层包装封面格式》（见附件）的要求]在包装封面上注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称（商务和技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号等内容，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封的投标文件将有可能被拒绝，未按规定标记造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）投标有效期不足的；

（2）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）与招标文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的投标文件；

（5）对一个标项提供两个投标方案的；

（6）商务和技术文件中出现投标价格信息的；

（7）供应商被视为串通投标的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）资格证明文件提供不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（10）供应商企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证过期，或供应商名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致的；
（11）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

2、在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）与其他参加本次供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超出招标文件规定的最高限价的；

（3）开标一览表中的投标报价合计与投标报价明细表的总价不一致的，供应商拒绝修正的；

（4）投标报价具有选择性，唱标价格与投标文件承诺的优惠/折扣后价格不一致的。

4、符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

四、开标

（一）开标准备
代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其委托代理人参加开标会并签到。

（二） 开标程序

1.开标会由代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.介绍参加开标会的人员名单；

3.对供应商的法定代表人或委托代理人进行身份验证；

4.打开商务和技术文件外包装，清点正本、副本数量，符合招标文件要求的进行评审；不符合要求的，不予评审，并由供应商代表签字确认；

5.商务和技术文件评审结束后，由主持人公布评审结果；

6.宣布有效供应商名单，宣读有效供应商的投标报价；

7.宣布本项目的拟中标候选人；

8.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。供应商未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的或资格证明文件不全的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

评标委员会对供应商的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

（3）各供应商的商务技术得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算。

（4）评标委员会根据供应商的商务报价,计算各供应商的价格分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人代表或其委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。根据采购项目的实际情况采用综合评分法。本项目的具体评标办法详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录像监控，供应商在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、确定中标人

1.中标公告：采购机构在评标结束后将采购结果确认函交采购人确认，采购结果经采购人确认后，在发布招标公告的网站上进行1个工作日的中标公告。

2.质疑：供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。质疑书须包括以下内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

（6）采购过程的质疑期限自采购程序环节结束之日起计算，7 个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

（7）采购结果的质疑期限自采购结果公告（包括结果公示、结果变更公告等）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

（8）质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

（9）质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章，否则不予受理。

（10）质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

（11）质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

3.采购代理机构在评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在招标公告发布的同一网站公告中标结果。

4.在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、合同授予

（一）签订合同

中标人应自接到中标通知书后30日内与招标人签定合同。

签订合同时中标单位须携带法人委托书、营业执照等所有签订合同所需的资料原件。
第四章  评标办法及评分标准

一、总则
本次评标采用综合评分法。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由高到低序排列；得分且投标报价相同的，按技术分由高到低顺序排列。综合得分排名第一的的供应商为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+技术商务资信分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1、价格分采用高价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最高的投标报

价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（投标报价/评标基准价）×30
▲2、供应商的投标报价低于设定的最低限价的作为无效标处理。

本项目最低限价为：260万元（13万元/年）
（二）技术商务资信分（70分）
	序号
	评审因素
	分值
	评分标准说明

	1
	理解及建议
	5分
	投标人对本项目需求、背景有充分的认识及理解，并能在项目实施中提出针对性建议的。0-5分

	2
	管理制度
	5分
	投标人具有各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等全面性进行评分。0-5分

	3
	项目融资方案
	10分
	根据投标人针对本项目的融资方案科学性、合理性及可行性进行评分。0-10分

	4
	投资建设方案
	10分
	对项目整体目标、建设思路创新及投资建设方案科学性、合理性及可行性进行评分。0-10分

	5
	运营方案
	10分
	对该项目整体管理理念、市场运营方案、服务项目配置是否合理、是否实行分区管理、能否满足采购人及经营者的常规需求等情况评分。0-10分

	6
	重难点方案和应急预案
	5分
	根据供应商提供的关键工序、复杂环节的相应技术措施的周全性、针对性、可实施性和针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适用性进行打分。0-5分

	7
	工作计划及保障措施


	12分
	1）工作计划：

①项目整体工作阶段及任务划分的合理性和准确性，0-3分；

②进度控制、关键时间节点管理的可把握度，0-3分。 

2）质量保证及后续：

①质量保证体系是否完备周全，是否具有针对性应对措施，0-3分；

②后续服务保障措施是否科学高效，0-3 分。

	8
	人员配备
	5分
	根据投标人对本项目拟投入的管理服务团队科学性、合理性，对人员综合素质、工作经验、各岗位有明确分工等情况进行综合打分。0-5分

	9
	移交方案
	5分
	根据投标人针对本项目的移交方案科学合理性程度进行评分。0-5分

	10
	项目业绩
	3分
	投标人自2020年1月1日以来，具有类似项目业绩的，每提供一个业绩得1分，满分3分。

（提供合同复印件，未提供不得分）


（三）技术商务资信分的计算

技术商务资信分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数,以算术平均分计算，计算公式为：技术商务资信分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

第五章  租赁合同

     （具体文本以实际签署的为准）

甲方（出租方）：                                    ；
乙方（承租方）：                                    ；
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经友好协商，就甲方将其拥有的土地用地面积         平方米出租给乙方一事，达成如下协议：
一、租赁用地的描述：
1.   本地块位于                                         （详见地形图阴影部分）；
2.甲方在合同期内必须保证对所出租的地块享有完全的所有权。
二、租赁地块的用途
1.乙方租赁的地块为竹产品加工基地使用；建成后由乙方经营，自负盈亏。
三、租赁期限
本合同租赁期限     年，自     年   月   日起至    年   月    日止。

四、租金和支付方式
1.租金标准为：       万元/年（即中标价）。
2.租金的支付方式：
五、甲方、乙方的权利和义务
1、甲方负责办理该项目立项、建设的相关手续，确保该地块红线范围内建筑物合法，并协助乙方办理相关手续。
2、乙方投资所建建筑物由乙方根据自身需求自行设计、建造，相关费用由乙方承担。
3、乙方投资建成的建筑物建成后由乙方经营，自负盈亏，租赁期20年。在乙方经营期限内每年支付本合同约定的租金给甲方，20年经营权期满后，若甲方仍对外出租土地的，乙方享有优先续租权。
4、乙方单方面违约终止合作协议的或逾期六个月以上未支付租金款的，甲方有权终止合作协议，甲方无须退还乙方已支付租赁款和乙方的所有投资，乙方的一切投入无偿归甲方所有，甲方不承担因乙方终止租赁协议所产生的一切经济与法律责任。
5、自取得施工许可证后12个月内，如乙方未完成项目建设的，甲方有权终止合同，并且乙方投入的资金和所有建筑及设施全部无偿归甲方所有。
6、甲乙双方合作期内，如遇政府拆迁，土地赔偿归甲方所有，建筑物补偿按如下约定执行：

（双方另行协商）
7、如乙方在甲方立项后不履行协议，甲方不归还所有项目保证金，甲方不退补所有建设投入的资本及建筑，乙方的一切投入作为甲方的损失补偿。
七、续租
按产权交易相关规定执行，同等条件下乙方有优先承租权。
八、合同的变更和解除
1.乙方有下列情况之一的，甲方有权单方面解除合同：
1.1逾期六个月以上未支付当年租赁款的；
1.2经司法确认从事非法经营及违法违规活动的；
1.3如乙方违约造成终止合同，房屋内所有装修及物品由甲方全权处理并没收履约保证金。
2.甲方有下列情形之一的，乙方有权单方面解除合同：

2.1甲方将出租的地块用于抵押或转让给第三方的（如经乙方书面确认同意的情况除外）；

2.2甲方提供的通水、通电未达到合同约定的最低标准的；

3.在租赁期限内，下列情况之一的，双方均可变更或解除合同
3.1甲、乙双方协商一致，书面变更或解除合同；
3.2因不可抗力因素致使地块、房屋及其附属设施严重受损，致使本合同不能继续履行的。
违约责任及赔偿
1.乙方单方面违约终止合作协议或逾期六个月以上未支付租金款的，甲方有权终止合作协议，甲方无须退还乙方已支付租赁款和乙方的所有投资，乙方的一切投入无偿归甲方所有；
2.自取得施工许可证后15个月内，如乙方未完成项目建设的，甲方有权终止合同，并且乙方投入的资金和所有建筑及设施全部无偿归甲方所有。
3.20年租赁经营权期满后，若甲方仍对外出租土地的，乙方享有优先续租权。
十、其他
1.租赁期内的电费和水费均由乙方自行承担。
2.租赁期内，若甲方出让租赁土地，或以其他形式变更土地所有（使用）权（如以房屋转让方式变更等）的，乙方有优先购买权，且甲方应配合乙方办理所有土地、房屋转移、变更手续。
十一、租金的支付前提及途径
1.乙方就合同项下的所有款项，以支票或转账或电汇等非现金形式转让甲方指定的银行账户；乙方将缴费凭证交由甲方财务换取相应发票。
2.甲方的账户：户名：          ；开户银行：           ；银行账号：             。
3.本合同另有约定的，从其约定。
十二、税费问题的规定
1.甲乙双方应按法律、法规、规章和政策规定缴纳各自所需承担的税费。
十三、其他约定
1.本合同未尽事宜，甲乙双方可以以补充协议的方式另行约定；补充协议是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方：                                     乙方：
代表：                                     代表：
日期：                                     日期：
第六章  施工合同

  （具体文本以实际签署的为准）
使用建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同(示范文本)》（GF-2017-0201）。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                           
承包人（全称）：                            
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：                   。
2.工程地点：              。
3.工程立项批准文号：           。

4.资金来源：           。
5.工程内容：                            。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：                            。
   二、合同工期

计划开工日期：     年 月 日。

计划竣工日期：     年 月 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合国家施工验收规定合格 标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥          万元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                     (¥             元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                        (¥        元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                        (¥         元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                        (¥        元)。

2.合同价格形式：单价合同   。

    五、项目经理

承包人项目经理：      。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于       年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在           签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自 工程建设发包人和承包人双方签订合同之日起  生效。

   十三、合同份数
本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。
    发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)
    法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

   （签字）                                   （签字）
    组织机构代码：                       组织机构代码：                
    地  址：                     地  址：            
    邮政编码：                     邮政编码：          
    法定代表人：                           法定代表人：                  
    委托代理人：                           委托代理人：                  
    电  话：                   电  话：          
    传  真：                   传  真：          
    电子信箱：                                 电子信箱：        
    开户银行：                   开户银行：        
    账  号：                       账  号：          
第一部分    合同协议书
（略)

第三部分  专用合同条款

1 一般约定
1.1词语定义
1.1.1  合同
1.1.1.10  其他合同文件包括：
施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4  监理人：
名称：                    ；
资质类别和等级：                    ；
联系电话：                    ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                    。
1.1.2.5  设计人：
名称：                         ；
资质类别和等级：                    ；
联系电话：                    ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                    。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7  作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /     。
1.1.3.9  永久占地包括：     /    。
1.1.3.10  临时占地包括：   由施工单位踏勘现场，自行解决      。
1.3  法律
适用于合同的其他规范性文件：
1.3.1  杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》(杭建市发〔2018〕578号)；
1.3.2  《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发〔2018〕579号）；
1.3.3  省市建设行政部门颁发的其他现行有效文件(包括但不仅限于以下文件)：
（1）《关于转发省建设厅<关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见>的通知》（杭建工发〔2011〕130号）；
（2）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发〔2012〕426号）；
（3）《关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知》（杭建工〔2019〕103号）；
（4）《关于巩固G20杭州峰会成果进一步加强建设工程文明施工管理的若干意见》（杭建工发〔2017〕112号）；
（5）《杭州市建设领域农民工“无欠薪”管理实施细则（试行）》（杭建市〔2018〕161号）；
（6）其他：①杭州市城乡建设委员会《关于直接应用“全国建筑工人管理服务信息平台”工作的通知》(2018年12月29日发文)；

②《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》（浙建建[2011]6号）；

③《关于修订印发《杭州市建设施工企业项目经理管理办法》的通知》（杭建市发[2018]580 号）。
1.3.4  新工艺、新技术的约定：     /       。
1.3.15  其他:《关于印发<2015年桐庐县建设工程质量安全文明施工管理工作要点>的通知》（桐住建通[2015]19号）；《关于启用“桐庐工程助手”开展关键岗位人员现场考勤试运行的通知》（2021年1月28日发文）；《关于桐庐县建设工程项目实施农民工工资专用账户和银行代发工资的通知》（桐住建通〔2018〕35号）和《关于调整<桐庐县建设工程项目实施农民工工资专用账户和银行代发工资的通知（试行）>有关条款的通知》（桐住建通〔2019〕 39号）；《桐庐县关于工程建设领域全面推行实名制管理的通知》（桐人社发〔2017〕140号）《美丽杭州建设领导小组关于印发杭州市打赢“蓝天保卫战”暨大气污染防治2020年实施计划的通知》（杭美建〔2020〕3号）文件和桐庐县建设工地“控尘十条”。
1.4 标准和规范
1.4.1  适用于工程的标准规范包括：（1）按通用条款约定；
1.4.2  发包人提供国外标准、规范的名称：     /       ；
发包人提供国外标准、规范的份数：     /       ；
发包人提供国外标准、规范的名称：     /       。
1.4.3  发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：招标文件中有明确的，按招标文件执行，未明确的双方协商确定  。
1.5  合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件：
①施工组织设计；
②其他：         。
1.6图纸和承包人文件

1.6.1  图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后，开工前  天内必须提供经图审的施工图   ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 五套（包括竣工图用） ；
发包人向承包人提供图纸的内容： 全套施工图及设计联系单及图纸审查报告。
1.6.4  承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：与工程施工有关的一切必要文件，包括国家现行的施工规范、国家现行的验收规范、国家现行的质量验评标准、国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范等 ；
承包人提供的文件的期限为：开工前提供  ；
承包人提供的文件的数量为：不少于一套 ；
承包人提供的文件的形式为：书面及电子版 ；
发包人审批承包人文件的期限：     /     。
1.6.5  现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： 承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用 。
1.7  联络
1.7.1  发包人和承包人应当在  3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                ；
发包人指定的接收人为：                。
承包人接收文件的地点：                ；
承包人指定的接收人为：                。
监理人接收文件的地点：                ；
监理人指定的接收人为：                。
1.10  交通运输
1.10.1  出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：     按通用条款执行   。
1.10.3  场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：    以用地规划红线为界   。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 按通用条款 。
1.10.4  超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 按通用合同条款执行 承担。
本工程的超大件：             。
本工程的超重件：             。
1.11知识产权
1.11.1  关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 归发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   未经发包人同意，不得用于其他工程  。
1.11.2  关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：    归承包人    。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   用于本工程 。
1.11.4  承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。
1.13  工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：    是    ；
允许调整合同价格的工程量偏差范围：  按专用条款10.4.1执行  ；
调整合同价格的修正时间：           。
2发包人
发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。发包人应做好承包人农民工工资保证金缴存情况的审核工作，督促未缴存农民工工资保证金的承包人及时缴存。
2.2  发包人代表
发包人代表：
姓名：                ；
身份证号：                ；
职务：                ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系， 协调工程质量， 进度和安全文明施工中存在的问题， 解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。
2.4  施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1  提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前7天内移交 。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  按通用条款执行  。
2.5  资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：      /        。
发包人是否提供支付担保：      /        。
发包人提供支付担保的形式：      /        。
3承包人
3.1  承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：全部工程完工，准备竣工验收前，承包人应提供全套竣工资料 。
承包人需要提交的竣工资料套数： 5套竣工图、5套竣工资料和电子版竣工图及资料光盘一张、1套隐蔽工程影像资料。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 28 天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式 ，应符合桐庐县城建档案馆归档要求。
（10）承包人应履行的其他义务：
承包人应当在工程开工建设前，到项目所在地商业银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。
承包人应建立实名制电子考勤系统，做好与杭州市智慧工地实名制管理应用系统以及全国建筑工人管理服务信息平台的数据对接工作。
承包人应及时向项目所在地保证金管理部门缴存农民工工资保证金，并做好分包单位农民工工资保证金缴存的查验工作。
承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理。实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。承包人应当按照与农民工依法约定的工资支付周期和具体支付日期支付工资，且每月至少向农民工足额支付一次工资。
承包人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示：（1）建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、行业监管部门、劳资专管员等基本信息；（2）劳动用工相关法律法规、当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；（3）属地行业监管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道等信息。
3.2  项目经理
3.2.1  项目经理：
姓名：                ；
身份证号：                ；
建造师执业资格等级：                ；
建造师注册证书号：                ；
建造师执业印章号：                ；
安全生产考核合格证书号：                ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                ；
承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理为承包人法定代表人在该项目上的代表。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间或招标文件约定时间。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：
（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：按桐庐行业行政主管部门规定 。
（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：  处以合同价2%的违约罚金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失      。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 处以合同价 2% 的违约罚金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，情节严重的发包人有权单方解除合同   。
3.3  承包人人员
3.3.1  承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工后7天内  。
3.3.2  承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：  按桐庐行业行政主管部门规定  。
3.3.3  承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以合同价1%的违约罚金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，情节严重的发包人有权单方解除合同，并扣除全部履约保证金。
3.3.4  承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开    。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以合同价1% 的违约罚金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以合同价1% 的违约罚金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，情节严重的发包人有权单方解除合同。
3.5  分包
3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括： 按《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知（建市规【2019】1号）》中规定。
主体结构、关键性工作的范围：       /        。
3.5.2  分包的确定
允许分包的专业工程包括：按《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知（建市规【2019】1号）》中规定 。
其他关于分包的约定：       /        。
3.5.4  分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  （实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度）。
3.6  工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按通用条款执行。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：   提供      。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的，采用以下第（3）种方式：
（1）保证保险，金额及期限为：         ；
（2）银行保函，金额及期限为：         ；
（3）其他方式:  提供合同价款2%作为履约保证金（不计息），以【银行转账或银行保函或保险机构保证保险保单或融资性担保公司保函】形式提供 ，待竣工验收达到中标承诺的质量要求后一周内退回，如有违约则扣除相应违约金后，余额退还   。
4 监理人
4.1  监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 本工程实施范围内的所有内容  。
关于监理人的监理权限：根据监理合同、施工承包合同和法律法规规定的事项代表发包人进行工程前期协调、施工现场协调、工程监理。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由总包单位提供   。
4.2监理人员
总监理工程师：
姓名：                  ；
职务：                  ；
监理工程师执业资格证书号：                  ；
联系电话：                  ；
电子信箱：                  ；
通信地址：                  ；
关于监理人的其他约定：   需要取得发包人批准才能行使的职权：A 涉及全局进度的工程暂停；B 变更的估价；C 部分工程分包；D 索赔的支付；E 有关暂列金额的使用    。
4.4  商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）       /        ；
（2）       /        ；
（3）       /        。
5工程质量
5.1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：       /        。
关于工程奖项的约定：       /        。
5.3  隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料    。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6  安全文明施工与环境保护
6.1  安全文明施工
6.1.1  项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5  文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。
（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。
（3）其他：不定期进行安全文明施工检查，施工单位应及时整改，被一次警告后不作处罚，限期整改，被二次警告后扣除相应比例的文明施工费，另若由于施工不文明、不安全而被新闻单位曝光或交通或有关管理部门检查后通报或发生安全事故的，根据《建设工程施工现场管理规定》、《杭州市建筑工地文明施工管理规定》和桐庐县行业行政部门等相关规定进行处罚   。
（4）上述手续办理费用约定如下：    由承包人承担    。
6.1.6  关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（1）种方式约定：
（1）发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的60%，剩余部分支付按以下第（①）种方式约定：
①视相关措施的落实情况与进度款同期支付。
②其他：                                          。
（2）其他：          。
7工期和进度
7.1  施工组织设计
7.1.1  合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。
7.1.2  施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（7）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。
7.2  施工进度计划
7.2.2  施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。
7.3  开工
7.3.1  开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /      。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天内 。
7.3.2  开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4  测量放线
7.4.1  发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在开工前十天，发包人将通过工程师提供基准点，双方代表应做好现场的交验工作并签字确认。移交后，承包人应予以良好保护，完工后将水准点完好交还给发包人。
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
①重大设计变更引起的工期延误；
②其他：  1.发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；2.重大设计变更而影响施工进度；3.政策处理问题影响施工进度；4.不可抗力，此延误工期须在不可抗力结束后七天内办理签证，逾期不予认可      。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 承包人如不能按时完成竣工工期的工作，误期违约金（2000元/天）及误期赔偿限额（合同价的5%）的标准支付。如因承包人自身原因造成工期严重滞后，又无明显改进措施的，发包人有权要求承包人无条件退场，并承担由此产生的一切损失，同时，发包人也有权安排其他施工队伍进场施工，费用经审价机构审核后从承包人合同价款中扣除。同时发包人有权拒绝承包人参与发包人后续实施项目的投标  。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价的5%  。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：
（1）施工场地周围地下管线；
（2）地下障碍物和污染物；
（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求；
（4）其他：                  。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）       双方另行确定       ；
（2）                          ；
（3）                          。
7.9  提前竣工的奖励
7.9.2  提前竣工的奖励：    /    。
8材料与设备
8.4  材料与工程设备的保管与使用
8.4.1  发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人在报价中考虑并承担相应费用 。
8.6  样品
8.6.1  样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按通用条款及有关规范执行 。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1  承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担相应费用。
9试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所： 由承包人提供  。
施工现场需要配备的试验设备： 由承包人提供  。
施工现场需要具备的其他试验条件：按规定执行。
9.3  材料、工程设备和工程的试验和检验
试验、检测单位资质条件约定：按有关规定和监理人的要求执行；
试验、检测单位选择约定：由发包人委托具有相应资质的第三方检测机构 ；
试验、检测费用约定：建设工程质量检验、试验费由发包人委托具有相应资质的检测机构进行，签订三方合同，由承包人直接支付，专项用于工程质量检测活动，该费用已包含在合同价款中，不再另行计算  。
9.4  现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。
10变更
10.1  变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定。
10.4变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定:
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。
（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：  双方重新确定综合单价参考招标控制价编制依据结合投标报价时浮动率确定清单项目综合单价或双方协商签证确定单价  。
（4）工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以上时。工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定：   双方重新确定综合单价参考招标控制价编制依据结合投标报价时浮动率确定清单项目综合单价或双方协商    。
（5）其他：                                       。
10.5  承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      无        。
10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。
10.7.2  不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   /  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：      /        。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：      无        。
11价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：      是     。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种   3   方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /     ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：    /     。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过    %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过    %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过    %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±    %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：采用政策性文件进行价格调整。
政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第（1）种方式约定执行：
（1）按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发〔2018〕579号）执行；
（2）其他：                                        。
其中：
1、风险范围及幅度的约定：
（1）人工费的风险幅度（ 5 %）
（2）材料价格的风险幅度（ 5 %）
一、材料

工程实施过程中，当材料市场价格波动幅度超过合同约定风险幅度时，发、承包双方可采用以下第（3）种调价方式进行动态结算调整约定：
（1）按时间进度分段结算：根据工程的每月形象进度完成情况，按照当月信息价相对于编制期信息价的变动幅度以及材料的风险承担幅度进行当月已完工程量计量和价差计算。风险幅度以外材料价差计算公式如下：

单种规格材料价格上涨超过约定的风险幅度时，材料差价（正值）=〔当月信息价- 编制期信息价×（1+ 风险幅度）〕×当月单种规格材料用量。

②当单种规格材料价格下跌超过约定的风险幅度时，材料差价（负值）=〔当月信息价-编制期信息价×（1 - 风险幅度）〕×当月单种规格材料用量。
（2）按工程形象部位(目标)分段结算：工程施工进度达到合同约定的工程形象部位分段节点，即可按照相应分段阶段内各月信息价平均值相对于编制期信息价的变动幅度以及材料的风险承担幅度进行已完工程量计量和价差计算。风险幅度以外材料价差计算公式如下：①当单种规格材料价格上涨超过约定的风险幅度时，材料差价（正值）=〔合同对应阶段部位施工期内各期信息价算术平均值- - 编制期信息 价×（1+ 风险幅度）〕×对应阶段部位单种规格材料用量。

②当单种规格材料价格下跌超过约定的风险幅度时，材料差价（负值）=〔合同对应阶段部位施工期内各期信息价算术平均值- - 编制期信息价×（1 - 风险幅度）〕×对应段部位单种规格材料用量。。
（3）竣工后一次性结算：工程竣工后，根据合同工期内各期材料信息价格相对于编制期信息价的变动幅度以及材料的风险承担幅度进行计量和结算。合同工期内月份的计算按照日历月份计，遇有小数即进位取整数。风险幅度以外材料价差计算公式如下：

①当单种规格材料价格上涨超过约定的风险幅度时，材料差价（正值）=〔合同工期内各月份信息价算术平均值-编制期信息价×（1+ 风险幅度）〕×单种规格材料用量。

②当单种规格材料价格下跌超过约定的风险幅度时，材料差价（负值）=〔合同工期内各月份信息价算术平均值- 编制期信息价×（1 - 风险幅度）。〕×单种规格材料用量。

（注：上述公式中的“单种规格材料用量”，是指可调规格材料原合同用量与联系单变更用量之和，材料包括工程实施过程中耗用的原材料、构配件、半产品、辅助材料和零件。“编制期信息价”，是指由工程造价管理机构在投标截止日前28日历天所在月份造价信息正刊发布的当期信息价。所在月份信息价如遇工程造价管理机构发布信息价格调整的，则该月信息价格按所发布信息价执行天数加权平均。） 

道路沥青混合料的价格补差，其价差根据沥青路面实施期与编制期信息价之差值按上述材料价差调整计算方法中第（二）种调价结算方式的价差计算公式进行计算，沥青路面具体实施时间由建设单位和监理单位签证确定。沥青路面具体实施时间由发包人和监理单位签证为准。

二、人工

当人工市场价格波动幅度超过合同约定时，发、承包双方可按照竣工后一次性结算方式调整人工费价差。人工价差采用价格指数法调价，价差只计取税金。风险幅度以外人工价差计算公式为：

①当施工期人 工价格指数平均值相对于编制期人工价格指数的比值上涨超过约定的风险幅时，人工费价差（正值）= 〔合同工期内各月份人工价格指数算术平均值／编制期人工价格指数－（ 1+ 风险幅度）〕×人工费总额。

②当施工期人工价格指数平均值相对于编制期人工价格指数的比值下跌超过约定的风险幅度时，人工费价差（负值）= 〔合同工期内各月份人工价格指数算术平均值／编制期人工价格指数）－（1 - 风险幅度）〕×人工费总额。

（注：公式中的“人工费总额”，是指按原合同口径计算的结算造价的人工费，包括合同价及联系单调整部分的人工费。“编制期 人工价格指数”，是指投标截止日前28日历天所在月份由工程造价管理机构发布的人工价格指数。）

三、施工机械

施工机械台班的机上人工、燃料动力材料应分别按照上述人工和材料的价差调整方法计算价差，同步调整结算。

四、其他

非承包人原因引起的延期，经发包人、监理单位审批同意顺延后，经批准的顺延工期可计入合同工期，未经审批同意不得延长合同工期，具体工期顺延按专用条款7.5执行及通用条款。

发承包双方签订施工合同后，发包人由于前期征地拆迁、设计方案重大调整等原因未能

在计划开工日期之日起90天内开工的，遇到人工、材料、机械价格大幅度上涨或下跌时，发承包双方在开工前按以下办法调整合同价格， 并签订补充协议： 按照实际开工日前28日历天对应月份的人工价格指数、材料信息价与编制期（即投标截止日前28日历天所在月份）的人工价格指数、材料信息价计算工程的人工、材料、机械的价差，在投标报价基础上调整相应的合同价（含税金），调整的价款与工程进度款同期支付。工程结算时以实际开工日前28日历、天对应月份的人工价格指数、材料信息价作为基准价格，根据合同约定的风险幅度计算价差。

12  合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
12.1.1  单价合同。
综合单价包含的风险范围：
（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动。
（2）其他：   应包括人工及材料涨跌幅在5%以内的风险        。
风险费用的计算方法：在编制投标报价时考虑风险幅度自行考虑在综合单价中。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）市场价格波动引起的调整按本合同11.1第3种方式的约定计算   。
（2）其他：            。
12.1.2  总价合同。
总价包含的风险范围：  施工图范围内所有工程量  。
风险费用的计算方法：     /     。
风险范围以外合同价格的调整方法：     /     。
12.1.3  其他价格方式：     /     。
12.2  预付款
12.2.1  预付款的支付
预付款支付比例或金额：。
工资预付款支付比例或金额：。
预付款支付期限：。
预付款扣回的方式： 。
12.2.2  预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：     /     。
预付款担保的形式为：     /     。
12.3  计量
12.3.1  计量原则
工程量计算规则：
（1）实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。
（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。
12.3.2  计量周期
关于计量周期的约定：进度款按月计量。
12.3.3  单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款执行 。
工资性工程款比例约定：    /   。
12.3.4  总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：     /     。
工资性工程款比例约定：     /     。
12.3.5  总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /     。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：     /     。
12.4  工程进度款支付
12.4.1  付款周期
关于付款周期的约定：按通用条款。（其中工资性工程进度款按月拨付）。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：承包人应于每月25日前向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具体进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料    。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日前。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /    。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /    。
12.4.4  进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人   。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  。

（2）发包人支付进度款的期限：  。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：协商解决。
12.4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /    。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /    。
13验收和工程试车
13.1  分部分项工程验收
13.1.2  监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2  竣工验收
13.2.2  竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款 13.2.2 条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：协商解决。
13.2.5  移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：通过竣工验收后1个月内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：协商解决。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：1000元/天。
13.3  工程试车
13.3.1  试车程序
工程试车内容：  按通用条款  。
（1）单机无负荷试车费用由承担     /    ；
（2）无负荷联动试车费用由承担     /    。
13.3.3  投料试车
关于投料试车相关事项的约定：     /    。
13.6  竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 通过竣工验收7天内 。
14  竣工结算
14.1  竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收报告经发包人认可后的28日内。
竣工结算申请单应包括的内容：完整的结算资料（含电子版）。
14.2  竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 按有关规定执行 。
发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     /    。
14.4  最终结清
14.4.1  最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：两份 。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后7天内 。
14.4.2  最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到最终结清申请单后30天内。
（2）发包人完成支付的期限：     /    。
15缺陷责任期与保修
15.2  缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 【 24 个月】 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：   是    。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （5）  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：    /   ；

（2）保证保险，保证金额为：    /   ；

（3）融资担保公司保函，保证金额为：    /   ；

（4）担保公司担保投标保函，保证金额为：    /   ；

（5）其他方式: 以银行保函/保险机构保证保险保单/融资担保公司保函形式提供，保证金额为1.5% 的工程款 。
15.3.2  质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: 工程竣工结算时一次性扣留或由中标单位提供相应额度的银行保函/保险机构保证保险保单/融资担保公司保函 。
关于质量保证金的补充约定：     /    。
15.4  保修
15.4.1保修责任
工程保修期为：具体详见工程质量保修书。
15.4.3  修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。
16  违约
16.1  发包人违约
16.1.1  发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： 按通用条款  。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 按通用条款 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   按通用条款    。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 协商解决  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 协商解决  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 协商解决  。
（7）其他：     /    。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1  承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：按通用条款。
16.2.2  承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：协商解决 。
17不可抗力
17.1  不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /   。
17.4  因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18保险
18.1  工程保险
关于工程保险的特别约定： 承包人为建设工程和施工场地内的自有人员和设备及第三方生命财产办理保险并支付保险费用（包括建工险），费用已包含在总价内。
18.3  其他保险
关于其他保险的约定：     /   。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     /   。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：由承包人通知发包人和监理人。
20争议解决
20.3  争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     /   。
20.3.1  争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：     /   。
选定争议评审员的期限：     /   。
争议评审小组成员的报酬承担方式：     /   。
其他事项的约定：     /   。
20.3.2  争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：     /   。
20.4  仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人一致同意提交仲裁委员会申请仲裁；但双方当事人特别约定下列解决方式中第  （2）  种方式解决争议的除外：
（1）提交      仲裁委员会申请仲裁；
（2）依法向   桐庐县   人民法院起诉。
21．其他补充事项的约定
（1）工程建设项目承发包双方在签订业务合同的同时，必须签订廉政责任书,明确作为廉政承诺。

（2）结算资料应包括但不限于：

①工程结算书及电子版；②原投标图及经认可的竣工图；③工程变更文件及相关资料（分类整理并装订成册的记录、联系单、变更图纸、会审纪要、详细的工程量计算书（顺序按清单顺序）并提供电子版及其目录等）

（3）建设单位通过“浙里办”的“桐庐工程助手”对中标单位项目管理人员的出勤进行考核（严格执行工程助手相关文件），考勤产生的费用由中标单位承担，相关费用综合考虑在报价中。

本工程中标单位应在公示期结束且无异议后7天内，将所有拟派的班子成员通过“浙里办”进行实名注册，所有拟派的班子成员并在“桐庐工程助手”小程序完成中标项目关联，如不及时完成，招标人将有权取消中标候选人中标资格。

项目班子保证金的具体规定：中标后，承包人的项目负责人在项目实施阶段不可调换。如有特殊情况，经招标人批准可以调换。工程项目负责人到岗率必须达到80%以上，否则按承包方违约论处，招标人按有关规定对中标人予以处罚（项目负责人每月到位率达不到80%的，每人次扣除2万元）或中止施工合同；其它项目班子主要成员主要包括技术负责、施工员、安全员、质检员等工程技术与管理人员，每月到岗率必须达到90%以上，每月达不到的每人次扣除5000元；到岗率按月计算，并由建设单位本工程管理人员或委托监理人考核。 

（4）承包人应将建设工程运输业务发包给具有相应资质和证照齐全的运输单位，在签订运输承包合同的同时，还应签订交通安全责任书。施工现场要设专人对进出建设工地的运输车辆进行检查，严禁证照不齐，设施不全的车辆驶入施工现场，对渣土运输不密闭、号牌污损遮挡、车身不洁的车辆禁止驶离施工现场。承包人要督促运输车辆应按照公安交警部门指定的范围、路线和时间行使。签订的运输承包合同及交通安全责任书原件移交业主一份予以备案。

（5）承包人在工程结算中应加强管理，本工程结算审核（审计）时，若工程结算审核（审计）核减率超过 5％，承包人应承担核减额超过送审造价5％部分的核减追加费，核减追加费审查费以核减额超过送审造价 5％部分为基数，按5％计算。承包人应承担的工程结算核减追加费，具体按浙价服[2009]84号文规定。

（6）竣工验收后的工程结算最终以审计审核为准。 

（7）施工用水、用电由发包人接至施工场地附近，场内用电接线及用水接管由承包人自理，电表、水表的表后工程费用由承包人自理；用电与用水高峰期时供应不足由承包人自行设法解决，费用由承包人综合考虑在报价中，发包人不另支付相关费用。 

（8）水准点与座标控制点交验要求：由专业测绘队进行放样，提供基准点，监理工程师交验，双方代表做好现场的效验工作并签字确认。移交后，承包人应予以很好保护，完工后将水准点完好地交还给发包人。

（9）施工承包单位应严格按已确认的设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件的接受发包人及发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

（10）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人协调、由承包人负责保护。

（11）施工过程中，如挖到古文物，承包人应立即停止施工、保护现场，并及时向发包人报告情况，待发包人报文保部门妥善处理后，再根据发包人或其委托的监理人的复工指令重新安排施工。承包人不得私自盗挖文物占为己有，如有私自盗挖的现象，发包人有权追究其责任并报送公安机关处理。

（12）发包人委托承包人办理的工作：工程报监、施工许可证办理、工程竣工备案资料整理等有关手续。

（13）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按地方有关规定由承包人负责办理。

（14）经验收，如有不合格工程，在监理发出整改通知书后承包人无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，如再次验收还是不合格，根据《建设工程施工现场管理规定》、《杭州市建筑工地文明施工管理规定》等相关规定，承包工程人无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由承包人负责。工程质量如一次性验收达不到合格质量目标，处以工程结算造价的2.5%的违约金。

（15）不定期进行安全文明施工检查，施工单位应及时整改，同一事项被一次警告后不作处罚，限期整改，被二次、三次、四次警告的扣罚5000元至50000元；另若由于施工不文明、不安全而被新闻单位曝光或交通或有关管理部门检查后通报或发生安全事故的，根据《建设工程施工现场管理规定》、《杭州市建筑工地文明施工管理规定》和桐庐县行业行政部门等相关规定进行处罚。

（16）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人承担全部责任及费用。

（17）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按地方有关规定由承包人负责办理。

（18）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收前由承包人承担已完工程成品保护，承担费用，保护期间发生损坏，承包人承担修复费用；因行窃或失火造成的损失均由承包方负责，由此而损及业主利益时，业主将向中标施工单位索赔。

（19）承包人采购材料设备

1）承包人采购材料设备的约定：工程所需材料全部由中标方自行采购，主要材料应是发包人在开标前所列备选品牌之一或同档次及以上品牌（主要材料未经招标人认可不得调换），材料质量必须符合国家现行有关规范标准和设计要求，并经监理和建设单位签证同意方可使用。材料质量、规格与要求不符的，监理工程师或发包人代表将拒绝使用，承包人应无条件负责更换或返工，并承担由此发生的一切费用和工期延误损失。

2）承包人采购供应的材料、设备，必须符合设计及招标时技术指标要求，在开箱验收前24小时内，向发包人和监理工程提出开箱检验请求，经发包人和监理工程师验收合格并签署意见后方可使用，经开箱验收的材料、设备并不等同于最终的质量合格；必要时发包人将对设备交付进行验收。

3）若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换，直到发包人和监理工程师确认验收合格，经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任。

4）因承包人资源投入不足，直接影响工程质量和工期，且无视监理工程师的多次警告而不做改进，从而引起工程的质量、进度和材料设备准备严重滞后时，发包人有权采取相关措施进行补救，相关措施的费用由承包人承担。

5）施工中如遇材料（设备）因实际情况需要变更，则变更后材料（设备）的单价不能突破投标人投标文件所投报的材料（设备）单价 (除施工图和招标文件要求的材料、设备在材料质、技术参数、品质在变更时发生重大变化外)。

（20）未经发包人同意，承包人擅自变更施工方案、拆改结构或设备管线的，每发现一次将扣除履约保证金 1%，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包人负责并承担损失。

（21）本工程不得转包，否则，一经发现，即被视为违约，发包人有权终止合同，并有权扣罚合同造价5%的违约金。

（22）现场一旦发生承包人不服从发包人在质量、进度、安全、文明、工程验收过程等工作方面的管理，发包人有权要求其进行整改，直至其整改符合相关施工规范要求。

（23）发包人有权在半成品、成品进场后随时随机抽样检查，若发现不符合本工程三方约定的产品规格品牌、质量标准要求的，承包人必须无条件将不合格成品、半成品清退出场，工期不顺延。如检测结果合格，则检测费用由发包人承担；如检测结果不合格，承包人承担相关检测费用。

（24）三方约定的其他担保事项：1、在质量保修期内，承包人在收到发包人要求修理的通知后2天内派员进驻现场进行解决。详细保修条款见附件《工程质量保修书》内容；2、承包人在收到中标通知书后5天内，应先向发包人提交合同价款2%的履约保证金（或以履约保函形式提交），作为承包人对本工程的质量、工期、人员到位、安全施工、文明施工、环境保护等方面的履约保证，此保证金发包方在承包方如期完成全部工程内容，经竣工验收合格后14日退还承包方（无息）。3、承包人如未达到要求的，发包人有权直接从履约保证金中扣除。4、履约担保从合同签订到工程竣工验收合格后 30天内有效。

（25）发包人保留在签约后调整部分承包范围的权力直至某些项目的取消,承包人投标的投标单价不作调整。

（26）联系单管理及造价核定管理约定：

1）施工过程中的各类联系单涉及产生费用的，承包人应在不迟于该联系单所指事项发生之日起 15 个日历天提出经济签证，否则发包人可因发生时间过长为由拒与答复。

2）承包人提出的尤其涉及费用的联系单必须依据充分，用详尽的资料、图纸附加图片、照片予以说明，以便于发包人及造价监审单位审核，否则发包人可予以退回或拒签。

3）竣工验收备案后，承包人在28天内向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人收到之日起，根据审计要求尽快送审，如三方在收到审核机构的审核初稿之日起，在10天内未做出反馈，视为承包人和发包人同意审核机构的初审结果。

4）施工过程中的变更联系单价款结算最终以审计审核为准。

（27）本工程竣工后严禁“三拖”(拖竣工验收、拖竣工资料、拖工程移交)。否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须严格按要求整改，并承担整改费用:如承包人拒绝按发包人提出来的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

（28）如因承包人施工人员、机械安排等原因导致施工不力、造成项目不能按时完成，发包人有权解除合同并由承包人赔偿相应损失。

（29）承包人须根据县疫情防控要求及开复工方案实施要求执行，并在施工现场配置疫情防控相关材料、设备。相关费用含在合同价中。

（30）根据有关规定，本工程严格执行《杭州市建设工程文明施工管理规定》（市政府令第278号）、《2018年全市建设工程文明施工和扬尘管控水平提升专项行动实施方案》以及行业部门下达的各项规定，全面加强建设工程扬尘防控。施工过程中施工单位须严格落实 “工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭化运输”六个100%，推广使用自动冲洗、雾炮、扬尘在线监控等新技术，对暂不开发的场地实施绿化覆盖，对工地实施湿法作业。加强道路保洁，对堆场扬尘和平整过程扬尘管控，实现渣土运输车辆密闭化。如施工单位未按上述要求进行施工，建设单位将根据有关规定进行处罚。

（31）承包人须根据县疫情防控要求及开复工方案实施要求执行，并在施工现场配置疫情防控相关材料、设备相关费用含在合同价中。
第六章　投标文件格式
响应文件的外包装封面格式
×××（供应商名称）
响 应 文 件
项目名称：
     项目编号：
响应文件名称：商务和技术文件（或报价文件）
供应商名称（盖章）：
供应商地址：
在  年  月  日  时  分之前不得启封
法定代表人签字或盖章：
                        年  月  日
商务和技术（报价）文件封面格式 
正本/副本
×××（供应商名称）
商务和技术文件（或报价文件）
项目名称：
     项目编号：
供应商名称（盖章）：
供应商地址：
法定代表人签字或盖章：
                        年  月  日
注：供应商应对商务和技术文件、报价文件分别进行编制、装订和密封。
1 、▲符合“供应商的资格要求”规定的证明文件 
（1）▲营业执照等证明文件 
证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）（提供复印件加盖投标供应商公章）。 
提示和说明： 
a.投标供应商为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；投标供应商为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标供应商为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；投标供应商为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。 
b.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供供应商自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件加盖投标供应商公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。
（2）符合参加采购活动应当具备的基本条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】采购活动，郑重承诺：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（一）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标供应商名称（盖章）：                                       

日期：       年    月    日
（3）符合参加采购活动应当具备的特定条件
（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）
（4）投标项目负责人资格要求
（根据招标公告本项目的负责人资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）
2、法定代表人授权书

致：             （采购机构名称） ：
我           （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）        （联系方式）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商：                （盖公章）

法定代表人：           (签字或盖章)
日期：                      

附：法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

3、商务技术偏离表

商务技术偏离表

	序号
	招标文件章节及具体内容
	投标文件章节及具体内容
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

4、投 标 函

致：

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人 (姓名) 代表供应商 （供应商名称） ，提交下述文件。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方已仔细研究了______________(项目名称) 的招标文件的全部内容，愿意以承诺以下内容：

租金：人民币：    元（      元/年）的投标总报价，租赁期为20年。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。（包括修改文件）

3.我方承诺在投标有效期内（从开标之日起90天），其投标文件中的所有内容对我方具有约束力。如在此有效期内，我方出现下列行为之一者，同意无条件接受相关监管部门处罚。

1）在投标有效期内撤回投标文件；

2）在投标过程中弄虚作假、提供虚假材料的；

3）如果中标不按时缴纳履约金或不与采购人签订合同的；

4）有其他严重扰乱招投标程序的。

4、如我方中标，我方承诺：

1）中标通知书发出后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

2）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.我方理解贵方不一定接受最低报价的供应商，且对招标文件中规定的付款方式无异议。

7.__________________________________（供应商认为需要的其他补充说明）。                    

供应商：                   （盖公章）  

日期：                                 

5、开标一览表

项目名称：                                  编号：

单位均为（人民币）：元
	序号
	项目内容
	数量
	单位
	投标报价

	1
	
	1
	项
	     元/年

	合计金额大写：                                          ￥            


注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所涉及的人工费、服务费、招标代理费、税费及其他一切费用。

供应商：                          （盖公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）
日 期：                              
6、联合体协议书

       （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加     （项目名称）      标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

…… 

        年       月       日
质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。                


