更正内容：      
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	招标文件P25页二、服务要求、范围


	平水镇范围内镇（村）及其下属国有企业委托的a、标底编制及招标代理工作；b、标底审核工作，各工程的标底、审核、招标文件编制(包括标底编制时材料价格的市场询价)、入围单位商务标的复核及审定、标底中发现漏项缺项等差错的复核、招投标资料整理等全过程招标代理服务和变更联系单的造价费用复核等。
标底编制人员要配备业务素质好、应急能力强、工作能力强的各专业注册造价师若干；招标代理人员需配备不少于2名业务素质好、应急能力强、工作能力强且需具有招标代理经验的人员（需具备交易中心发放的上岗证）
	平水镇范围内镇（村）及其下属国有企业委托的a、标底编制及招标代理工作；b、标底审核工作，各工程的标底编制、审核、招标文件编制(包括标底编制时材料价格的市场询价)、入围单位商务标的复核及审定、标底中发现漏项缺项等差错的复核、招投标资料整理等全过程招标代理服务和变更联系单的造价费用复核等。
造价咨询人员要配备业务素质好、应急能力强、工作能力强的各专业注册造价师若干；招标代理人员需配备不少于2名业务素质好、应急能力强、工作能力强且需具有招标代理经验的人员

	2
	招标文件P26页四、采购人的权利和义务 

	2、负责对入围单位进行考核管理。根据项目审核情况对入围单位进行考核管理。 
3、负责对入围供应商及其派出人员完成的审核事项及工作结果进行审核验收评价。
5、若入围供应商未按要求派出投标书中项目负责人及项目组成员或未经采购人同意更换人员，采购人有权在审核业务分配中进行合理调整，取消入围供应商当轮业务资格及下一轮业务安排资格。
	2、负责对入围单位进行考核管理。根据项目情况对入围单位进行考核管理。 
3、负责对入围供应商及其派出人员完成的事项及工作结果进行验收评价。
5、若入围供应商未按要求派出投标书中项目负责人及项目组成员或未经采购人同意更换人员，采购人有权在业务分配中进行合理调整，取消入围供应商当轮业务资格及下一轮业务安排资格。

	3
	招标文件P26页五、入围供应商的权利和义务

	3.入围供应商在审核服务过程中应遵守审核纪律、规范审核行为，严格按照行业规范要求开展工作。
4.入围供应商应严格按照采购人的有关规定和要求实施审核服务，接受采购人的监督，并按期完成服务任务，并确保结果真实、合法和准确
6.审核相关资料移交给入围供应商后，入围供应商有义务对所有资料进行妥善保管，确保审核结束后完整移交送审资料。入围供应商及其派出人员不得使用采购人委托事项的资料和结果，用于与委托事项无关的目的。
	3.入围供应商在服务过程中应遵守相关纪律、规范行为，严格按照行业规范要求开展工作。
4.入围供应商应严格按照采购人的有关规定和要求实施服务，接受采购人的监督，并按期完成服务任务，并确保结果真实、合法和准确。
6.相关资料移交给入围供应商后，入围供应商有义务对所有资料进行妥善保管，确保项目结束后完整移交相关资料。入围供应商及其派出人员不得使用采购人委托事项的资料和结果，用于与委托事项无关的目的。

	4
	招标文件P27页六、入围供应商的清退和补充规则 

	7）入围供应商在审核过程中将审核资料丢失的；由此造成的经济损失，入围供应商应予赔偿；存在违法违规行为的，由相关部门进行处理；
10）执行纠错机制，即因审核结果存在较大争议，相关单位提出投诉，并确认入围供应商为责任方的，采购人有权终止合同。
	7）入围供应商在服务过程中将相关资料丢失的；由此造成的经济损失，入围供应商应予赔偿；存在违法违规行为的，由相关部门进行处理；
10）执行纠错机制，即因标底存在较大争议，相关单位提出投诉，并确认入围供应商为责任方的，采购人有权终止合同。

	5
	招标文件P28页七、其他要求

	1.第二阶段成交供应商确定：直接选定。采购人根据内部管理规定直接选定或抽签决定入围供应商，并签订审核合同。 
2.审核集中办公要求：采购人要求审核项目供应商进行集中办公，入围供应商须无条件配合。若入围供应商未按采购人要求实施集中办公，采购人有权取消入围供应商的第二阶段成交供应商选定资格。
	1.第二阶段成交供应商确定：直接选定。采购人根据内部管理规定直接选定或抽签决定入围供应商，并签订合同。 
2.集中办公要求：采购人要求项目供应商进行集中办公，入围供应商须无条件配合。若入围供应商未按采购人要求实施集中办公，采购人有权取消入围供应商的第二阶段成交供应商选定资格。

	6
	招标文件P28页▲4、付款方式

	4.3编制、审核费用：1、若标底审定造价＜400万元，在标底（预算）编制及审标完成，中标通知书签发后，工程中标单位无异议或有差错的与工程中标单位核对完成且经业主、编标单位、中标单位三方认可后，经业主审核且审批同意后付清；2、若标底审定造价≥400万元，编制费用在标底（预算）编制及柯桥区审核中心审标完成，中标通知书签发后，工程中标单位无异议或有差错的与工程中标单位核对完成且经业主、柯桥区审核中心、编标单位、中标单位四方认可后，经业主审核且审批同意后付清。
	4.3编制、审核费用：1、若标底审定造价＜400万元，在标底（预算）编制及审标完成，中标通知书签发后，工程中标单位无异议或有差错的与工程中标单位核对完成且经业主、编标单位、审标单位三方认可后，经业主审核且审批同意后付清；2、若标底审定造价≥400万元，编制费用在标底（预算）编制及柯桥区审核中心审标完成，中标通知书签发后，工程中标单位无异议或有差错的与工程中标单位核对完成且经业主、柯桥区审核中心、编标单位、审标单位四方认可后，经业主审核且审批同意后付清。

	7
	招标文件P29页附表2：
《建设工程造价咨询服务收费标准》

		建安工程造价
	标 准

	200万元以内
	3.6‰



		建安工程造价
	标 准

	100万元以内
	3.6‰




	8
	招标文件P30页▲6、交货和提供服务的时间

	6.2标底编制(审核）时间按照业主要求。在接到业主通知3天内完成招标（采购）文件的编制。建设工程标底编制、标底审核全部完成合计时间在10天内（收到编标图纸开始计时起算）完成并出具报告，代理工作必须同步进行。从收到编标图纸日起算到开标日结束总计不得超过20天。
	6.2标底编制(审核）时间按照业主要求。在接到业主通知5天内完成招标（采购）文件的编制。建设工程标底编制、标底审核全部完成合计时间在10天内（收到编标图纸开始计时起算）完成并出具报告，代理工作必须同步进行。从收到编标图纸日起算到开标日结束总计不得超过20天。

	9
	招标文件P31页▲7、违约责任及处罚措施
	7.2预算编制、询价时间：业主提供给入围单位施工图纸及图审文件后，入围单位按以下时间完成工作：限额以下工程类项目预算编制三天内完成、限额以下采购、服务类项目询价二天内完成；限额以上工程类项目预算编制七天内完成、限额以上采购、服务类项目询价五天内完成。未在规定时间未能完成预算编制工作的，每延迟一天扣1000元。（注：如遇项目较大、情况较复杂，经业主确认合理时间后，按业主规定的时间执行）。
[bookmark: _GoBack]7.8不进入区公管办招标项目的标底审核需在收到预算标底及图纸送达后二天内完成标底审核工作，每延迟一天扣1000元。
	7.2预算编制、询价时间：业主提供给入围单位施工图纸及图审文件后，入围单位按以下时间完成工作：限额以下工程类项目预算编制五天内完成、限额以下采购、服务类项目询价三天内完成；限额以上工程类项目预算编制十天内完成、限额以上采购、服务类项目询价五天内完成。未在规定时间未能完成预算编制工作的，每延迟一天扣1000元。（注：如遇项目较大、情况较复杂，经业主确认合理时间后，按业主规定的时间执行）。
7.8不进入区公管办招标项目的标底审核需在收到预算标底及图纸送达后三天内完成标底审核工作，每延迟一天扣1000元。



