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总  说  明

工程名称：玛沁县2024年取水口取水
监测计量体系建设项目
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表-01

项目名称：玛沁县2024年取水口取水监测计量体系建设项目
编制依据：
1.玛沁县2024年取水口取水监测计量体系建设项目实施方案
2.工程量清单项目计量规范(2013-青海) 
3.青海省市政工程计价定额(2020)
编制说明：
1.材料费执行青海省2024年指导价第5期
2.人费费执行青建工2023-133号文
3.新增工业、企业取水工程非在线监测计量设施建设（非在线电磁流量计 17 套
）只采购计量设备，安装及配件部分由企业自筹资金解决
4.本工程选择采用传统砖砌设备井，设备井型式为正方 
形，净尺寸为 1.5m× 1.5m，井深约 2.0～3.0m，具体深度施工时根据现场实际
深度确定，井底现浇 0.15m 厚 C15 混凝土垫层，之后进行砖砌体施工，盖板采
用 C25F200W4 钢筋混凝土现浇，厚度为 0.15m，盖板预留直径 0.7m 圆形进人
孔，并安装井盖，详见设计图。 
5.清单描述不详之处详见实施方案



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人畜饮水集中供水工程（在线电磁流量计
 9 套）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

果洛州自来水公司

1 04B001 在线取水监测计量
设施（DN150）

1.位置:果洛州自来水
公司
2.设备口径:DN150 电
磁流量计；
3.RTU 传输终端；4G/5
G 物联网卡<≥2G/年,3
 年>；
4.断路保护器；漏电保
护器；电源避雷器；设
备杆；
5.设备箱及辅材；
6.供电系统:立杆基础
，太阳能板，蓄电池，
太阳能控制器，配电箱
，避雷器，太阳能板支
架，5 米立杆，信号电
源线，配件、辅材；
7.设备井:砖砌设备井
，净尺寸为 1.5m× 1.5
m，井深约 2.0～3.0m
，具体深度施工时根据
现场实际深度确定
8.安装费:
9.注:不详之处，参见
实旄方案

套 1

2 04B002
在线取水监测计量
设施（DN250）

1.位置:果洛州自来水
公司
2.设备口径:DN250 电
磁流量计；
3.RTU 传输终端；4G/5
G 物联网卡<≥2G/年,3
 年>；
4.断路保护器；漏电保
护器；电源避雷器；设
备杆；
5.设备箱及辅材；
6.供电系统:立杆基础
，太阳能板，蓄电池，
太阳能控制器，配电箱
，避雷器，太阳能板支
架，5 米立杆，信号电
源线，配件、辅材；

套 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人畜饮水集中供水工程（在线电磁流量计
 9 套）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

7.设备井:砖砌设备井
，净尺寸为 1.5m× 1.5
m，井深约 2.0～3.0m
，具体深度施工时根据
现场实际深度确定
8.安装费:
9.注:不详之处，参见
实旄方案

3 04B003
在线取水监测计量
设施（DN300）

1.位置:果洛州自来水
公司
2.设备口径:DN300 电
磁流量计；
3.RTU 传输终端；4G/5
G 物联网卡<≥2G/年,3
 年>；
4.断路保护器；漏电保
护器；电源避雷器；设
备杆；
5.设备箱及辅材；
6.供电系统:立杆基础
，太阳能板，蓄电池，
太阳能控制器，配电箱
，避雷器，太阳能板支
架，5 米立杆，信号电
源线，配件、辅材；
7.设备井:砖砌设备井
，净尺寸为 1.5m× 1.5
m，井深约 2.0～3.0m
，具体深度施工时根据
现场实际深度确定
8.安装费:
9.注:不详之处，参见
实旄方案

套 2

分部小计

玛沁县拉加镇镇区
供水工程

4 04B004
在线取水监测计量
设施（DN150）

1.位置:玛沁县拉加镇
镇区供水工程（400 吨
蓄水池）
2.设备口径:DN150 电
磁流量计；
3.RTU 传输终端；

套 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人畜饮水集中供水工程（在线电磁流量计
 9 套）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

4G/5G 物联网卡<≥2G/
年,3 年>；
4.断路保护器；漏电保
护器；电源避雷器；设
备杆；
5.设备箱及辅材；
6.供电系统:立杆基础
，太阳能板，蓄电池，
太阳能控制器，配电箱
，避雷器，太阳能板支
架，5 米立杆，信号电
源线，配件、辅材；
7.设备井:砖砌设备井
，净尺寸为 1.5m× 1.5
m，井深约 2.0～3.0m
，具体深度施工时根据
现场实际深度确定
8.安装费:
9.注:不详之处，参见
实旄方案

5 04B005
在线取水监测计量
设施（DN200）

1.位置:玛沁县拉加镇
镇区供水工程（200 吨
蓄水池）
2.设备口径:DN200 电
磁流量计；
3.RTU 传输终端；4G/5
G 物联网卡<≥2G/年,3
 年>；
4.断路保护器；漏电保
护器；电源避雷器；设
备杆；
5.设备箱及辅材；
6.供电系统:立杆基础
，太阳能板，蓄电池，
太阳能控制器，配电箱
，避雷器，太阳能板支
架，5 米立杆，信号电
源线，配件、辅材；
7.设备井:砖砌设备井
，净尺寸为 1.5m× 1.5
m，井深约 2.0～3.0m
，具体深度施工时根据

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人畜饮水集中供水工程（在线电磁流量计
 9 套）
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

现场实际深度确定
8.安装费:
9.注:不详之处，参见
实旄方案

6 04B006
在线取水监测计量
设施（DN500）

1.位置:玛沁县拉加镇
镇区供水工程（500 吨
蓄水池）
2.设备口径:DN500 电
磁流量计；
3.RTU 传输终端；4G/5
G 物联网卡<≥2G/年,3
 年>；
4.断路保护器；漏电保
护器；电源避雷器；设
备杆；
5.设备箱及辅材；
6.供电系统:立杆基础
，太阳能板，蓄电池，
太阳能控制器，配电箱
，避雷器，太阳能板支
架，5 米立杆，信号电
源线，配件、辅材；
7.设备井:砖砌设备井
，净尺寸为 1.5m× 1.5
m，井深约 2.0～3.0m
，具体深度施工时根据
现场实际深度确定
8.安装费:
9.注:不详之处，参见
实旄方案

套 1

7 04B007 系统软件服务费 1.数据接入、数据整合
等

套 1

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：人畜饮水集中供水工程（在线电磁流量计
 9 套）

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量体
系建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元)

1 041109001001 安全文明施工费

2 1 安全施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

8.55

3 2 文明施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

6.2

4 3 环境保护费
分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.75

5 4 临时设施费
分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

7.5

6 041109002001 夜间施工增加费
分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费 0.85

7 041109003001 二次搬运费
分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费 0.86

8 041109004001 冬雨季施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.45

9 041109007001 已完工程及设备保护费
分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.18

10 041109008001 工程定位复测费
分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.66

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人畜饮水集中供水工程（在线电
磁流量计 9 套）

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量体系建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与签证

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：人畜饮水集中供水工程（
在线电磁流量计 9 套）

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量体系
建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程优质费 元

1、计算基数为不含
工程优质费的税前
工程造价
2、费率参考鲁班奖
3%,全国建筑工程
装饰奖1.5%,江河
源杯1%

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人畜饮水集中供水工程（在线电
磁流量计 9 套）

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量体系建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人畜饮水集中供水工程（在线电
磁流量计 9 套）

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量体系建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：人畜饮水集中供水工程（在线电
磁流量计 9 套）

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量体系建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：人畜饮水集中供水工程（在线电
磁流量计 9 套）

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量体系建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：人畜饮水集中供水工程（在线电磁流
量计 9 套）

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量
体系建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额（元）

1 规费 定额人工费

1.1 社会保险费 定额人工费

（1） 养老保险费 定额人工费 16

（2） 失业保险费 定额人工费 0.5

（3） 医疗保险费和生育保险费 定额人工费 6.5

（4） 工伤保险费 定额人工费 1.5

1.2 住房公积金 定额人工费 12

1.3 工程排污费 按实际发生额计算

2 税金
分部分项工程量清单项目费+措施项
目费+其他项目费+规费+安全生产责
任保险费

9

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人畜饮水集中供水工程及工业、企业取水
工程非在线监测计量设施建设（非在线电磁流量计 1
2 套）

第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

玛沁县大武镇人民
政府饲草料基地灌
溉

1 04B001
非在线取水监测计
量设施（DN500）

1.位置:玛沁县大武镇
人民政府饲草料基地灌
溉
2.设备口径:DN500 电
磁流量计；
3.设备井:砖砌设备井
，净尺寸为 1.5m× 1.5
m，井深约 2.0～3.0m
，具体深度施工时根据
现场实际深度确定
4.所有配件及安装费:
5.注:不详之处，参见
实旄方案

套 1

2 04B002
非在线取水监测计
量设施（DN200）

1.位置:玛沁县大武镇
人民政府饲草料基地灌
溉
2.设备口径:DN200 电
磁流量计；
3.设备井:砖砌设备井
，净尺寸为 1.5m× 1.5
m，井深约 2.0～3.0m
，具体深度施工时根据
现场实际深度确定
4.所有配件及安装费:
5.注:不详之处，参见
实旄方案

套 1

分部小计

大武乡人畜安全饮
水工程

3 04B003
非在线取水监测计
量设施（DN80）

1.位置:大武乡人畜安
全饮水工程
2.设备口径:DN80 电磁
流量计；
3.设备井:砖砌设备井
，净尺寸为 1.5m× 1.5
m，井深约 2.0～3.0m
，具体深度施工时根据
现场实际深度确定

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人畜饮水集中供水工程及工业、企业取水
工程非在线监测计量设施建设（非在线电磁流量计 1
2 套）

第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

4.所有配件及安装费:
5.注:不详之处，参见
实旄方案

4 04B004
非在线取水监测计
量设施（DN50）

1.位置:大武乡人畜安
全饮水工程
2.设备口径:DN50 电磁
流量计；
3.设备井:砖砌设备井
，净尺寸为 1.5m× 1.5
m，井深约 2.0～3.0m
，具体深度施工时根据
现场实际深度确定
4.所有配件及安装费:
5.注:不详之处，参见
实旄方案

套 2

分部小计

青海省高速公路运
营管理有限公司果
洛分公司大武收费

5 04B005
非在线取水监测计
量设施（DN80）

1.位置:青海省高速公
路运营管理有限公司果
洛分公司大武收费
2.设备口径:DN80 电磁
流量计；
3.设备井:砖砌设备井
，净尺寸为 1.5m× 1.5
m，井深约 2.0～3.0m
，具体深度施工时根据
现场实际深度确定
4.所有配件及安装费:
5.注:不详之处，参见
实旄方案

套 1

分部小计

玛沁县雪山乡人畜
安全饮水工程

6 04B006
非在线取水监测计
量设施（DN40）

1.位置:玛沁县雪山乡
人畜安全饮水工程（寄
宿学校）
2.设备口径:DN40 电磁
流量计；
3.设备井:砖砌设备

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人畜饮水集中供水工程及工业、企业取水
工程非在线监测计量设施建设（非在线电磁流量计 1
2 套）

第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

井，净尺寸为 1.5m× 1
.5m，井深约 2.0～3.0
m，具体深度施工时根
据
现场实际深度确定
4.所有配件及安装费:
5.注:不详之处，参见
实旄方案

7 04B007 非在线取水监测计
量设施（DN50）

1.位置:玛沁县雪山乡
人畜安全饮水工程（阴
柯河村）
2.设备口径:DN50 电磁
流量计；
3.设备井:砖砌设备井
，净尺寸为 1.5m× 1.5
m，井深约 2.0～3.0m
，具体深度施工时根据
现场实际深度确定
4.所有配件及安装费:
5.注:不详之处，参见
实旄方案

套 1

分部小计

青海省高速公路运
营管理有限公司果
洛分公司东倾沟匝
道收费站

8 04B008
非在线取水监测计
量设施（DN50）

1.位置:青海省高速公
路运营管理有限公司果
洛分公司东倾沟匝道收
费站
2.设备口径:DN50 电磁
流量计；
3.设备井:砖砌设备井
，净尺寸为 1.5m× 1.5
m，井深约 2.0～3.0m
，具体深度施工时根据
现场实际深度确定
4.所有配件及安装费:
5.注:不详之处，参见
实旄方案

套 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人畜饮水集中供水工程及工业、企业取水
工程非在线监测计量设施建设（非在线电磁流量计 1
2 套）

第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

果洛州乾武混凝土
销售有限公司

9 04B011
非在线取水监测计
量设施（DN80）

1.位置:果洛州乾武混
凝土销售有限公司
2.设备口径:DN80 电磁
流量计；
3.设备井:砖砌设备井
，净尺寸为 1.5m× 1.5
m，井深约 2.0～3.0m
，具体深度施工时根据
现场实际深度确定
4.所有配件及安装费:
5.注:不详之处，参见
实旄方案

套 1

分部小计

果洛新型建材商贸
有限公司

10 04B009
非在线取水监测计
量设施（DN50）

1.位置:果洛新型建材
商贸有限公司
2.设备口径:DN50 电磁
流量计；
3.设备井:砖砌设备井
，净尺寸为 1.5m× 1.5
m，井深约 2.0～3.0m
，具体深度施工时根据
现场实际深度确定
4.所有配件及安装费:
5.注:不详之处，参见
实旄方案

套 1

分部小计

青海省玛沁县建筑
工程公司

11 04B010 非在线取水监测计
量设施（DN150）

1.位置:青海省玛沁县
建筑工程公司
2.设备口径:DN150 电
磁流量计；
3.设备井:砖砌设备井
，净尺寸为 1.5m× 1.5
m，井深约 2.0～3.0m
，具体深度施工时根据

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：人畜饮水集中供水工程及工业、企业取水
工程非在线监测计量设施建设（非在线电磁流量计 1
2 套）

第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

现场实际深度确定
4.所有配件及安装费:
5.注:不详之处，参见
实旄方案

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：人畜饮水集中供水工程及工业、企业取水
工程非在线监测计量设施建设（非在线电磁流量计 1
2 套）

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量体
系建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元)

1 041109001001 安全文明施工费

2 1 安全施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

8.55

3 2 文明施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

6.2

4 3 环境保护费
分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.75

5 4 临时设施费
分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

7.5

6 041109002001 夜间施工增加费
分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费 0.85

7 041109003001 二次搬运费
分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费 0.86

8 041109004001 冬雨季施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.45

9 041109007001 已完工程及设备保护费
分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.18

10 041109008001 工程定位复测费
分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.66

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：人畜饮水集中供水工程及工业、
企业取水工程非在线监测计量设施建设（非
在线电磁流量计 12 套）

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量体系建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与签证

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：人畜饮水集中供水工程及
工业、企业取水工程非在线监测计量
设施建设（非在线电磁流量计 12 套
）

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量体系
建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程优质费 元

1、计算基数为不含
工程优质费的税前
工程造价
2、费率参考鲁班奖
3%,全国建筑工程
装饰奖1.5%,江河
源杯1%

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：人畜饮水集中供水工程及工业、
企业取水工程非在线监测计量设施建设（非
在线电磁流量计 12 套）

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量体系建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：人畜饮水集中供水工程及工业、
企业取水工程非在线监测计量设施建设（非
在线电磁流量计 12 套）

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量体系建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表
工程名称：人畜饮水集中供水工程及工业、
企业取水工程非在线监测计量设施建设（非
在线电磁流量计 12 套）

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量体系建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：人畜饮水集中供水工程及工业、
企业取水工程非在线监测计量设施建设（非
在线电磁流量计 12 套）

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量体系建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：人畜饮水集中供水工程及工业、企业
取水工程非在线监测计量设施建设（非在线电磁
流量计 12 套）

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量
体系建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额（元）

1 规费 定额人工费

1.1 社会保险费 定额人工费

（1） 养老保险费 定额人工费 16

（2） 失业保险费 定额人工费 0.5

（3） 医疗保险费和生育保险费 定额人工费 6.5

（4） 工伤保险费 定额人工费 1.5

1.2 住房公积金 定额人工费 12

1.3 工程排污费 按实际发生额计算

2 税金
分部分项工程量清单项目费+措施项
目费+其他项目费+规费+安全生产责
任保险费

9

合计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新增工业、企业取水工程非在线监测计量
设施建设（非在线电磁流量计 17 套，计量设备购置

第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

玛沁县兴大程建材
销售有限公司

1 04B001
非在线取水监测计
量设施（DN100）

1.位置:玛沁县兴大程
建材销售有限公司
2.设备口径:DN100 电
磁流量计购置，安装及
配件部分由业自筹解决

套 1

分部小计

果洛州医疗废物集
中处置中心

2 04B002
非在线取水监测计
量设施（DN100）购
置

1.位置:果洛州医疗废
物集中处置中心
2.设备口径:DN100 电
磁流量计购置，安装及
配件部分由业自筹解决

套 1

分部小计

青海省高速公路运
营管理有限公司果
洛分公司阿尼玛卿
收费站

3 04B003
非在线取水监测计
量设施（DN50）购
置

1.位置:青海省高速公
路运营管理有限公司果
洛分公司阿尼玛卿收费
站
2.设备口径:DN50 电磁
流量计购置，安装及配
件部分由业自筹解决

套 1

分部小计

青海省高速公路运
营管理有限公司果
洛分公司东倾沟主
线收费站

4 04B004
非在线取水监测计
量设施（DN50）购
置

1.位置:青海省高速公
路运营管理有限公司果
洛分公司东倾沟主线收
费站
2.设备口径:DN50 电磁
流量计购置，安装及配
件部分由业自筹解决

套 1

分部小计

沁格滩加油站

5 04B005 非在线取水监测计 1.位置:沁格滩加油站 套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新增工业、企业取水工程非在线监测计量
设施建设（非在线电磁流量计 17 套，计量设备购置

第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

量设施（DN50）购
置

2.设备口径:DN50 电磁
流量计购置，安装及配
件部分由业自筹解决

分部小计

中国石油天然气股
份有限公司青海果
洛销售分公司玛沁
县当洛路加油站

6 04B006
非在线取水监测计
量设施（DN50）购
置

1.位置:中国石油天然
气股份有限公司青海果
洛销售分公司玛沁县当
洛路加油站
2.设备口径:DN50 电磁
流量计购置，安装及配
件部分由业自筹解决

套 1

分部小计

中国石油天然气股
份有限公司青海果
洛销售分公司当洛
乡加油站

7 04B007
非在线取水监测计
量设施（DN50）购
置

1.位置:中国石油天然
气股份有限公司青海果
洛销售分公司当洛乡加
油站
2.设备口径:DN50 电磁
流量计购置，安装及配
件部分由业自筹解决

套 1

分部小计

中国石油天然气股
份有限公司青海果
洛销售分公司三岔
口加油

8 04B008
非在线取水监测计
量设施（DN50）购
置

1.位置:中国石油天然
气股份有限公司青海果
洛销售分公司三岔口加
油
2.设备口径:DN50 电磁
流量计购置，安装及配
件部分由业自筹解决

套 1

分部小计

玛沁县大武云宝加
油站

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新增工业、企业取水工程非在线监测计量
设施建设（非在线电磁流量计 17 套，计量设备购置

第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

9 04B009
非在线取水监测计
量设施（DN50）购
置

1.位置:玛沁县大武云
宝加油站
2.设备口径:DN50 电磁
流量计购置，安装及配
件部分由业自筹解决

套 1

分部小计

果洛中园加油站

10 04B010
非在线取水监测计
量设施（DN50）购
置

1.位置:果洛中园加油
站
2.设备口径:DN50 电磁
流量计购置，安装及配
件部分由业自筹解决

套 1

分部小计

青海省湟源公路工
程建设有限公司

11 04B011
非在线取水监测计
量设施（DN80）购
置

1.位置:青海省湟源公
路工程建设有限公司
2.设备口径:DN80 电磁
流量计购置，安装及配
件部分由业自筹解决

套 1

分部小计

青海威远路桥有限
责任公司

12 04B012
非在线取水监测计
量设施（DN80）购
置

1.位置:青海威远路桥
有限责任公司
2.设备口径:DN80 电磁
流量计购置，安装及配
件部分由业自筹解决

套 1

分部小计

中交一公局第六工
程有限公司 G347 
南京至德令哈公路
玛沁经昌麻河至花
石峡段公路改造工
程 MHSG-3 标

13 04B013
非在线取水监测计
量设施（DN100）购
置

1.位置:中交一公局第
六工程有限公司 G347 
南京至德令哈公路玛沁
经昌麻河至花石峡段公
路改造工程 MHSG-3 标
2.设备口径:DN100 电

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新增工业、企业取水工程非在线监测计量
设施建设（非在线电磁流量计 17 套，计量设备购置

第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

磁流量计购置，安装及
配件部分由业自筹解决

分部小计

中交一公局第六工
程有限公司 G347 
南京至德令哈公路
玛沁经昌麻河至花
石峡段公路改造工
程 MHSG-2 标

14 04B014
非在线取水监测计
量设施（DN100）购
置

1.位置:中交一公局第
六工程有限公司 G347 
南京至德令哈公路玛沁
经昌麻河至花石峡段公
路改造工程 MHSG-2 标
2.设备口径:DN100 电
磁流量计购置，安装及
配件部分由业自筹解决

套 1

分部小计

G1816 乌海至玛沁
高速佐毛至玛沁段
公路工程 HM-SG14 
标拌合站及隧道口
项目区

15 04B015
非在线取水监测计
量设施（DN100）购
置

1.位置:G1816 乌海至
玛沁高速佐毛至玛沁段
公路工程 HM-SG14 标
拌合站及隧道口项目区
2.设备口径:DN100 电
磁流量计购置，安装及
配件部分由业自筹解决

套 1

分部小计

果洛鑫旺砂石有限
责任公司

16 04B016
非在线取水监测计
量设施（DN80）购
置

1.位置:果洛鑫旺砂石
有限责任公司
2.设备口径:DN80 电磁
流量计购置，安装及配
件部分由业自筹解决

套 1

分部小计

玛沁县大武锦峰加
油站

17 04B017 非在线取水监测计 1.位置:玛沁县大武锦 套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新增工业、企业取水工程非在线监测计量
设施建设（非在线电磁流量计 17 套，计量设备购置

第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

量设施（DN50）购
置

峰加油站
2.设备口径:DN50 电磁
流量计购置，安装及配
件部分由业自筹解决

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新增工业、企业取水工程非在线监测计量
设施建设（非在线电磁流量计 17 套，计量设备购置

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量体
系建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%) 调整后金额(元)

1 041109001001 安全文明施工费

2 1 安全施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

8.55

3 2 文明施工费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

6.2

4 3 环境保护费
分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.75

5 4 临时设施费
分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

7.5

6 041109002001 夜间施工增加费
分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费 0.85

7 041109003001 二次搬运费
分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费 0.86

8 041109004001 冬雨季施工增加费 分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

2.45

9 041109007001 已完工程及设备保护费
分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.18

10 041109008001 工程定位复测费
分部分项预算人工费+单
价措施项目预算人工费

0.66

合    计



其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新增工业、企业取水工程非在线
监测计量设施建设（非在线电磁流量计 17 
套，计量设备购置

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量体系建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 索赔与签证

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：新增工业、企业取水工程
非在线监测计量设施建设（非在线电
磁流量计 17 套，计量设备购置

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量体系
建设项目

第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 工程优质费 元

1、计算基数为不含
工程优质费的税前
工程造价
2、费率参考鲁班奖
3%,全国建筑工程
装饰奖1.5%,江河
源杯1%

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：新增工业、企业取水工程非在线
监测计量设施建设（非在线电磁流量计 17 
套，计量设备购置

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量体系建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表
工程名称：新增工业、企业取水工程非在线
监测计量设施建设（非在线电磁流量计 17 
套，计量设备购置

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量体系建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表
工程名称：新增工业、企业取水工程非在线
监测计量设施建设（非在线电磁流量计 17 
套，计量设备购置

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量体系建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

总    计



总承包服务费计价表
工程名称：新增工业、企业取水工程非在线
监测计量设施建设（非在线电磁流量计 17 
套，计量设备购置

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量体系建设项
目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



（十六）规费、税金项目计价表
工程名称：新增工业、企业取水工程非在线监测
计量设施建设（非在线电磁流量计 17 套，计量
设备购置

标段：玛沁县2024年取水口取水监测计量
体系建设项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(%) 金额（元）

1 规费 定额人工费

1.1 社会保险费 定额人工费

（1） 养老保险费 定额人工费 16

（2） 失业保险费 定额人工费 0.5

（3） 医疗保险费和生育保险费 定额人工费 6.5

（4） 工伤保险费 定额人工费 1.5

1.2 住房公积金 定额人工费 12

1.3 工程排污费 按实际发生额计算

2 税金
分部分项工程量清单项目费+措施项
目费+其他项目费+规费+安全生产责
任保险费

9

合计
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