招标工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

造价咨询人：_____（单位盖章）

年 月 日

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001

扫描全能王 创建

大山根马铃薯粉条加工
车间提升改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

扉—1

扫描全能王 创建

清单说明

一、工程概况

1.工程名称：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目

2、工程地址：湟源县申中乡大山根村

二、清单编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

2.本工程的设计图纸、实施方案。

3.与本工程有关的标准(包括标准图集)、规范、技术资料。

4.招标文件、补充通知。

5.其他有关文件、资料。

6.本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

三、需说明的情况

1、一般说明

1.1 工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，投标人未填报综合单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目的综合单价与合价中，该项工作实施后，招标人将不予另行支付费用。工程量清单项目所给定的“工程内容”中列举了分部分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中；清单项目特征描述中没有体现完全的，施工中又必须发生的工作内容所需要的的费用也应包括在投标报价的综合单价内。

1.2本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程的图纸测量为准，按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算及支付

价款的依据，工程量的变化调整以招标人与中标人签字的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 有关规定执行。

1.3工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，对于措施项目清单与计价表中未列，而投标人认为可能发生的措施项目应自行补充并报价，若工程实施中发生新的措施项目且投标文件中未列入，按投标人在风险费或其它措施项目中已考虑，今后不得增加。投标人自行补充的措施项目必须列清项目明细内容，并提供相应的措施项目清单综合单价计算表及工料机分析表。

1.4分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况依据甲方提供的内容，技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

1.5投标人应在综合单价中充分考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，所报综合单价应包含该清单子目的所有工作内容，并考虑风险因素。

2、专业说明（材料暂估价）

2.1 打芡机8000元/台，共 1 台；

2.2 和面机7200元/台，共 1 台；

2.3下粉机(含电热水槽、冷水槽、切断机)40800元/台，共1台；

2.4 离心脱水机22000元/台，共 1 台；

2.5 自动上料输送机6900元/台，共 1 台；

2.6 除渣输送机15160元/台，共 1 台；

2.7 烘干机10000元/台，共 1 台；

2.8 空气源热泵机组30000元/台，共 2 台。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晾晒间-房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:根据现场实际情况 2.挖土深度:-2m以内	m3	321.2			
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:分层压实，压实系数≥0.94 2.填方材料品种:无腐蚀、无液化的素土分层夯实	m3	224.84			
3	010103001002	地梁防冻胀	1.梁底两侧填入300mm粗砂且预留100mm净空高度内填炉渣,两侧用砖封堵。	m3	12.48			
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:废土方 2.运距:根据现场实际情况考虑	m3	96.36			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.15			
6	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	4			
7	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.67			
8	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.8			
9	010507001001	散水	1.素土夯实 2.300厚3:7灰土 3.60厚c25混凝土	m2	44.16			
10	010507001002	坡道	水泥面层防滑坡道,做法详见图集:12J003-A7-4A 1.20厚1:2水泥砂浆面层，20厚1:1金刚砂粒(或铁屑)水泥防滑条,突出坡道面 2.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3.60厚(或100厚)C20混凝土 4.300厚粒径10-40卵石	m2	6.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晾晒间-房屋建筑与装饰工程　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			(砾石)灌M2.5混合砂浆宽出面层300 5.素土夯实					
11	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件 2.M24锚栓	t	0.16			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	1.889			
		分部小计						
		门窗工程						
13	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1815　1800*1500mm 2.框、扇材质:70系列断桥铝合金节能平开窗 3.内开窗5+15A+5low-E+暖边	樘	4			
14	010802003001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:1800*2400mm 2.门框、扇材质:成品防火门	樘	2			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
15	011102003001	块料楼地面	1.铺8-10厚地砖地面,干水泥擦缝(规格300*300) 2.30厚1:3水泥砂浆粘结层,表面撒水泥粉 3.1.5厚聚氨酯防水层(两道) 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层 5.水泥砂浆一道(内掺建筑胶)	m2	75			
		分部小计						
		幕墙工程						
16	011209001001	玻璃幕墙	玻璃幕墙 1.种类、材质：钢化玻璃幕墙	m2	155.56			
17	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:Q235钢	t	4.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晾晒间-房屋建筑与装饰工程　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.焊条为E43系列焊条 3.钢构件表面除锈后用两道红丹打底，构件的防火等级按建筑要求处理 4.其它:钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范（GB 50205)的有关规定进行施工					
18	010603002001	空腹钢柱	1.钢材品种、规格:Q235钢 2.焊条为E43系列焊条 3.钢构件表面除锈后用两道红丹打底，构件的防火等级按建筑要求处理 4.其它:钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范（GB 50205)的有关规定进行施工	t	1.97			
		分部小计						
		屋面工程						
19	010901004001	玻璃钢屋面	1.12mm厚玻璃钢屋面 2.在钢龙骨上安装	m2	93.54			
		分部小计						
		措施项目						
20	011702001001	基础垫层模板		m2	3.84			
21	011702001002	独立基础模板		m2	16			
22	011702002001	矩形柱模板		m2	16.8			
23	011702005001	基础梁模板		m2	20.4			
24	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机	台次	1			
25	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:起重机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：晾晒间-房屋建筑与装饰工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：晾晒间-房屋建筑与装饰工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：晾晒间-房屋建筑与装饰工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：晾晒间-房屋建筑与装饰工程　　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：晾晒间-房屋建筑与装饰工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：晾晒间-房屋建筑与装饰工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：晾晒间-房屋建筑与装饰工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：晾晒间-房屋建筑与装饰工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晾晒间-电气工程　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气照明						
1	030404017001	配电箱	1.名称:AL1照明配电箱 2.规格:400*600*180mm 3.安装方式:距地1.8m暗装	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-1KV-3*10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设、室外直埋 5.电压等级(kV):1	m	100			
3	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配	m	100			
4	030412001001	普通灯具	1.名称:广照型灯 2.型号:LED 3.规格:1*26W 4.类型:吊链安装	套	4			
5	030404035001	插座	1.名称:安全型密闭插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3m	个	2			
6	030404034001	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.4m	个	1			
7	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配	m	27.72			
8	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2	m	83.16			
9	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配	m	16.35			
10	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2	m	49.05			
		分部小计						
		应急照明						
11	030404017002	配电箱	1.名称:A型应急照明配	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晾晒间-电气工程　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			电箱 2.规格:详见设计 3.安装方式:距地1.8m暗装					
12	030412003001	高度标志(障碍)灯	1.名称:消防应急照明灯 2.型号:自带电源非集中控制型A型灯具 LED/3W 3.安装部位:吸顶	套	4			
13	030412003002	高度标志(障碍)灯	1.名称:安全出口指示灯 2.型号:自带电源非集中控制型A型灯具 LED/1W 3.安装部位:底距门洞顶0.15m	套	2			
14	030412003003	高度标志(障碍)灯	1.名称:应急疏散指示标志灯 2.型号:自带电源非集中控制型A型灯具 LED/1W 3.安装部位:底边距地0.5m	套	2			
15	030412003004	高度标志(障碍)灯	1.名称:室外应急照明灯 2.型号:自带电源非集中控制型A型灯具 LED/3W 3.安装部位:吸顶	套	2			
16	030411004003	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:暗配 3.型号:NH-RVS-2*2.5mm2	m	30.21			
17	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	30.21			
18	030411004004	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZ-BYJ-6mm2	m	15			
19	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晾晒间-电气工程　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：晾晒间-电气工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：晾晒间-电气工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：晾晒间-电气工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：晾晒间-电气工程　　　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：晾晒间-电气工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：晾晒间-电气工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：晾晒间-电气工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：晾晒间-电气工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晾晒间-消防工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901013001	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3	具	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：晾晒间-消防工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：晾晒间-消防工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：晾晒间-消防工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：晾晒间-消防工程　　　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：晾晒间-消防工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：晾晒间-消防工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：晾晒间-消防工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：晾晒间-消防工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010802003002	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1024 1000*2400 2.门框、扇材质:成品甲级钢制防火门	樘	1			
2	010802003003	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1524 1500*2400 2.门框、扇材质:成品甲级钢制防火门	樘	1			
3	010801001001	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M1024 1000*2400mm 2.门框、扇材质:成品实木门	樘	2			
4	011610002001	金属门窗拆除	1.原有钢制大门拆除 2.包含建筑垃圾外运、运距施工单位自行考虑	樘	2			
5	010804003001	钢制大门	1.门代号及洞口尺寸:M3030 3000*3000mm 2.门框、扇材质:钢制大门	樘	2			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
6	011605001001	原有楼地面拆除	1.原有地面拆除 2.包含建筑垃圾外运、运距施工单位自行考虑	m2	275.34			
7	011102003002	块料楼地面	防滑地砖（无防水）楼地面 1.现有沉降地面铲除处理 2.素土碾压 3.150mm厚3:7 灰土/钢筋混凝土楼板 4.水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60mm厚C15 混凝土垫层 6.水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）	m2	11.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-房屋建筑与装饰工程　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			8.5mm厚1:2.5 水泥砂浆粘合层（内掺建筑胶） 9.地砖面层,水泥砂浆擦缝					
8	011102003003	块料楼地面	防滑地砖（有防水）楼地面 1.清理原有地面面层,不破坏底部基层 2.1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚坡向地漏，一次抹平 3.1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起50mm高 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5.撒素水泥面,撒适量清水 6.10厚白色防滑地砖,干水泥擦缝	m2	21.69			
9	011101005001	自流坪楼地面	自流平环氧砂浆地面 1.4~5厚自流环氧砂浆（灰色） 2.环氧稀胶漆一道 3.50厚C30 细石混凝土随捣随抹光。 4.1.5厚涂膜高分子涂膜防水层四周卷起150高 5.水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 6.60厚C20混凝土垫层 7.素土夯实	m2	242.15			
10	011105003001	块料踢脚线	地砖踢脚 1.6厚地砖踢脚，稀水沉浆缝 2.5厚1:2水泥砂浆粘结层(内参建筑胶) 3.10厚1:1:6 水泥砂浆打底扫毛 4.刷界面处理剂一道(墙面先用水润湿)	m	27			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-房屋建筑与装饰工程　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
11	011608002001	铲除涂料面	1.铲除原有内墙涂料墙面 2.包含建筑垃圾外运、运距施工单位自行考虑	m2	331.2			
12	011605002001	立面块料拆除	1.铲除原有内墙块料墙面 2.包含建筑垃圾外运、运距施工单位自行考虑	m2	35.8			
13	011406001001	抹灰面油漆	室内改造 内墙面乳胶漆墙面 1.裂缝水泥砂浆填补 2.墙面用水湿润，除去浮灰杂物 3.10mm厚1:1:6 水泥石灰膏砂浆打底扫毛，加玻纤网格布一道 4.5mm厚1:2.5 水泥砂浆抹面，压实赶光 5.刷乳胶漆（防火型A级）。	m2	110.88			
14	011204003001	块料墙面	釉面砖墙面做法 1.白色水泥擦缝 2.8厚釉面砖，粘贴前浸水2小时 3.4厚水泥聚合物砂浆粘接层，揉挤压实 4.1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 5.9厚1:3 水泥砂浆打底压实抹平 6.刷素水泥一道甩毛 7.清理原有墙面面层，不破坏底部基层	m2	208.56			
15	011207001001	内部隔墙	1.名称:内部隔墙 2.种类、材质:0.6mm厚铝硅镁装饰板墙（耐火极限≥4h）内填120mm厚岩棉	m2	25.26			
		分部小计						
		天棚工程						
16	011302001001	吊顶天棚	铝扣板方板吊顶 1.保留现浇钢筋混凝土	m2	274.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-房屋建筑与装饰工程　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			板底预留钢筋吊环 2.Φ8 螺栓吊杆,双向中距≤1200mm，与钢筋吊环固定 3.u型轻钢大龙骨45mmX15 mmX1.2mm，中距≤1200mm 4.T型轻钢小龙骨35mmX22mm，中距600mm（或500mm） 5.T型轻钢小龙骨22mmX22mm，中距600mm（或500mm） 6.0.5厚铝合金方板面层，嵌入式安装					
		分部小计						
		屋面工程						
17	010901002001	型材屋面	屋面工程 1.0.9厚外层压型铝合金板 2.≥2.5厚冷弯镀锌钢衬檩，衬檩高度≥保温隔热层厚度 3.≥2.5厚冷弯镀锌型钢支撑件 4.隔汽层 5.≥0.9厚内层压型铝合金板 6.檩条（原有）	m2	405.74			
18	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚彩钢岩棉防火保温板	m2	405.74			
19	010902001001	屋面卷材防水	1.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	405.74			
		分部小计						
		其他						
20	011605001002	原有散水拆除	1.原有散水拆除 2.包含建筑垃圾外运、运距施工单位自行考虑	m2	102.96			
21	010507001003	散水	1.素土夯实 2.300厚3:7灰土 3.60厚c25混凝土	m2	102.96			
2	010401014001	室内排水	1.名称:室内排水沟	m	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-房屋建筑与装饰工程　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2		沟	2.沟截面尺寸:B*H=300*300 3.垫层材料种类、厚度:300mm厚4：7灰土垫层 5.混凝土强度等级:C30砼沟槽 6.防水:板底及侧壁抹防水砂浆		0			
23	010507001004	坡道	水泥面层防滑坡道,做法详见图集:12J003-A7-4A 1.20厚1:2水泥砂浆面层，20厚1:1金刚砂粒(或铁屑)水泥防滑条,突出坡道面 2.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3.60厚(或100厚)C20混凝土 4.300厚粒径10-40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆宽出面层300 5.素土夯实	m2	10.6			
24	01B001	集装箱式泵房	1.名称;集装箱式泵房 2.规格:9m2	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
25	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:综合考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-房屋建筑与装饰工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：粉条加工车间-房屋建筑与装饰工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：粉条加工车间-房屋建筑与装饰工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：粉条加工车间-房屋建筑与装饰工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：粉条加工车间-房屋建筑与装饰工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：粉条加工车间-房屋建筑与装饰工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：粉条加工车间-房屋建筑与装饰工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：粉条加工车间-房屋建筑与装饰工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气照明						
1	030404017003	配电箱	1.名称:AL1照明配电箱 2.规格:400*600*180mm 3.安装方式:距地1.8m暗装	台	1			
2	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-1KV-4*50mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设、室外直埋 5.电压等级(kV):1	m	100			
3	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC60 4.配置形式:暗配	m	100			
4	030412001002	普通灯具	1.名称:广照型灯 2.型号:LED 3.规格:1*26W 4.类型:吊链安装	套	20			
5	030412002001	工厂灯	1.名称:防水防尘格栅灯 2.型号:LED/2*25W 3.安装形式:吸顶安装	套	2			
6	030412002002	工厂灯	1.名称:防水防尘格栅灯 2.型号:LED/1*25W 3.安装形式:吸顶安装	套	6			
7	030404035002	插座	1.名称:安全型密闭插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3m	个	14			
8	030404034002	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.4m	个	5			
9	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配	m	201.63			
10	030411004005	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2	m	591.76			
11	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25	m	101.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.配置形式:暗配					
12	030411004006	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZ-BYJ-4mm2	m	318.26			
		分部小计						
		应急照明						
13	030404017004	配电箱	1.名称:A型应急照明配电箱 2.规格:详见设计 3.安装方式:距地1.8m暗装	台	1			
14	030412003005	高度标志(障碍)灯	1.名称:消防应急照明灯 2.型号:自带电源非集中控制型A型灯具 LED/3W 3.安装部位:吸顶	套	15			
15	030412003006	高度标志(障碍)灯	1.名称:安全出口指示灯 2.型号:自带电源非集中控制型A型灯具 LED/1W 3.安装部位:底距门洞顶0.15m	套	7			
16	030412003007	高度标志(障碍)灯	1.名称:应急疏散指示标志灯 2.型号:自带电源非集中控制型A型灯具 LED/1W 3.安装部位:底边距地0.5m	套	6			
17	030412003008	高度标志(障碍)灯	1.名称:室外应急照明灯 2.型号:自带电源非集中控制型A型灯具 LED/3W 3.安装部位:吸顶	套	2			
18	030411004007	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:暗配 3.型号:NH-RVS-2*2.5mm2	m	183.11			
19	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管	m	171.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.规格:SC20 4.配置形式:暗配					
20	030411004008	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZ-BYJ-6mm2	m	15			
21	030411001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配	m	5			
		分部小计						
		设备电气						
22	030411001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配	m	63.9			
23	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-1KV-5*10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1	m	49.23			
24	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-1KV-5*6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.电压等级(kV):1	m	13.67			
		分部小计						
		弱电部分						
25	030501005001	插箱、机柜	1.名称:弱电箱 2.规格要求:符合设计要求标准产品 3.其他:满足设计和相关规范要求	台	1			
26	040205020001	监控摄像机	1.类型:枪式网络摄像机 2.规格、型号:吸顶	台	6			
27	030502012001	信息插座	1.名称:网络插座 2.安装方式:距地0.3米安装	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030502005001	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:穿管敷设	m	86.87			
29	030411001012	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配	m	86.87			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：粉条加工车间-电气工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：粉条加工车间-电气工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：粉条加工车间-电气工程　　　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　　　

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程　　　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：粉条加工车间-电气工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：粉条加工车间-电气工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-设备　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	03B001	打芡机	1.设备名称：打芡机 2.机械组成：打芡机，电机 3.拌筒直径：700mm 4.产量：300公斤/小时 5.电机功率：1.5KW 6.外形尺寸：900*750*1150mm	台	1			
2	03B002	和面机	1.设备名称：和面机 2.机械组成：和面机，电机 3.电机功率：4KW 4.面桶容量：100公斤（4袋面） 5.外形尺寸：1850*750*1300mm	台	1			
3	03B003	下粉机(含电热水槽、冷水槽、切断机)	1.设备名称：下粉机(含电热水槽、冷水槽、切断机一套） 2.总长4.8米电气两用电热水槽（内置不锈钢网带输送机）。 3.2.5米聚酯网带输送冷水槽。 4.长3米宽50公分皮带输送数控切断机 5.出料口直径180mm 6.电机功率：下粉机11kw 电加热功率60kw（主热：36KW，辅热24kw）网带功率0.4kw+0.12kw 数控切断机0.12kw 7.外形尺寸：10300*650*1700mm	台	1			
4	03B004	离心脱水机	1.设备名称：离心脱水机 2.转鼓直径1300mm 3.转鼓电机1.1KW 4.真空泵电机功率：7.5KW 5.生产效率300-400公斤/小时 6.尺寸：1700*1250*1650mm	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-设备　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	03B005	自动上料输送机	1.设备名称：自动上料输送机 2.总长3米， 螺旋输送上料 3.电机功率：3千瓦	台	1			
6	03B006	除渣输送机	1.设备名称：除渣输送机 2.裙边挡板皮带输送总长6米 3.电机功率：0.2kw（调试）	台	1			
7	03B007	烘干机	1.设备名称：烘干机 2.功率：风机0.45kW，电加热可选配（5-8kW/h） 3.干燥量：120kg/批 4.尺寸：2.3×1.2m 5.热效率高（35-45%） 6.基础款或小规格型号	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-设备　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：粉条加工车间-设备　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：粉条加工车间-设备　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：粉条加工车间-设备　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	打芡机 1.设备名称：打芡机2.机械组成：打芡机，电机3.拌筒直径：700mm4.产量：300公斤/小时5.电机功率：1.5KW6.外形尺寸：900*750*1150mm	台	1		8000	8000					
2	和面机 1.设备名称：和面机2.机械组成：和面机，电机3.电机功率：4KW4.面桶容量：100公斤（4袋面）5.外形尺寸：1850*750*1300mm	台	1		7200	7200					
3	下粉机(含电热水槽、冷水槽、切断机） 1.设备名称：下粉机(含电热水槽、冷水槽、切断机一套）2.总长4.8米电气两用电热水槽（内置不锈钢网带输送机）。3.2.5米聚酯网带输送冷水槽。4.长3米宽50公分皮带输送数控切断机5.出料口直径180mm6.电机功率：下粉机11kw 电加热功率60kw（主热：36KW，辅热24kw ）网带功率0.4kw+0.12kw 数控切断机0.12kw 7.外形尺寸：10300*650*1700mm	台	1		40800	40800					
4	离心脱水机 1.设备名称：离心脱水机2.转鼓直径1300mm3.转鼓电机1.1KW4.真空泵电机功率：7.5KW5.生产效率300-400公斤/小时6.尺寸：1700*1250*1650mm	台	1		22000	22000					
5	自动上料输送机 1.设备名称：自动上料输送机2.总长3米， 螺旋输送上料3.电机功率：3千瓦	台	1		6900	6900					
6	除渣输送机 1.设备名称：除渣输送机2.裙边挡板皮带输送总长6米3.电机功率：0.2kw（调试）	台	1		15160	15160					
7	烘干机 1.设备名称：烘干机2.功率：风机0.45kW，电加热可选配（5-8kW/h） 3.干燥量：120kg/批 4.尺寸：2.3×1.2m5.热效率高（35-45%）6.基础款或小规格型号	台	1		10000	10000					
合计						110060					

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：粉条加工车间-设备　　　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：粉条加工车间-设备　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：粉条加工车间-设备　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：粉条加工车间-设备　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-给排水　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质:内衬塑热镀锌钢管 3.介质:给水 4.规格、压力等级:DN50 5.连接形式:卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范及招标文件要求	m	3.28			
2	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质:内衬塑热镀锌钢管 3.介质:给水 4.规格、压力等级:DN32 5.连接形式:卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范及招标文件要求	m	13.81			
3	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质:内衬塑热镀锌钢管 3.介质:给水 4.规格、压力等级:DN25 5.连接形式:卡箍连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范及招标文件要求	m	5.04			
4	031003013001	水表	1.安装部位:水表 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
5	031003001001	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32	个	2			
6	031003001002	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32	个	2			
7	031003001003	螺纹阀门	1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN32	个	2			
8	031003001004	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-给排水　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			DN32					
9	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器	组	1			
10	031004003001	洗脸盆	1.规格、类型:台式洗脸盆 2.附件名称、数量:含水嘴、角阀、排水附件	组	1			
11	031002003001	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN32	个	4			
		分部小计						
		排水						
12	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范及招标文件要求 6.环状标识:按设计要求设置	m	18.55			
13	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.类型:带存水弯	个	2			
14	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:检查口 2.型号、规格:DN100	个	2			
15	031002003002	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN110	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-给排水　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：粉条加工车间-给排水　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：粉条加工车间-给排水　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：粉条加工车间-给排水　　　　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：粉条加工车间-给排水　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：粉条加工车间-给排水　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：粉条加工车间-给排水　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：粉条加工车间-给排水　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901013002	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3	具	4			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-消防工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：粉条加工车间-消防工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：粉条加工车间-消防工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：粉条加工车间-消防工程　　　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：粉条加工车间-消防工程　　　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：粉条加工车间-消防工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：粉条加工车间-消防工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：粉条加工车间-消防工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-采暖工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030225002001	水处理设备	1.名称:全自动软水器 2.型号:额定处理量:0.5m3/h，进水压力0.2~0.45MPa接入电压等级:220V,N=200W	台	1			
2	031006015001	水箱	1.材质、类型:缓冲水箱 2.型号、规格:容积：LxBxH=900x900x900,V=0.5m3 3.304不锈钢外壳，夹层保温厂家配套，做法详03R401-2第16页，水箱内设两组5KW电加热	台	1			
3	030109001001	采暖循环泵	1.名称:采暖循环泵 2.规格:流量：Q=5.6m3/h，H=16m，N=0.75KW	台	2			
4	030503008001	电磁阀门	1.名称:电磁阀 2.规格:DN50	个	2			
5	031003014001	热量表	1.类型:热量表 2.型号、规格:Q=4.0m3/h	块	1			
6	031005002001	钢制散热器	1.结构形式:钢制椭柱型散热器 2.型号:SCGGZT2-1.0/X-1.0型 高度600mm 3.规格:25片	组	18			
7	031005002002	钢制散热器	1.结构形式:钢制椭柱型散热器 2.型号:SCGGZT2-1.0/X-1.0型 高度600mm 3.规格:20片	组	3			
8	031005002003	钢制散热器	1.结构形式:钢制椭柱型散热器 2.型号:SCGGZT2-1.0/X-1.0型 高度600mm 3.规格:15片	组	1			
9	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:热	m	63.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-采暖工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浸镀锌钢管 DN50 4.连接形式:螺纹连接					
10	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:热浸镀锌钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接	m	67.6			
11	031001001006	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:热浸镀锌钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接	m	28.8			
12	031001001007	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:热浸镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接	m	29.3			
13	031001001008	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:热浸镀锌钢管 DN20 4.连接形式:螺纹连接	m	95.6			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-采暖工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：粉条加工车间-采暖工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：粉条加工车间-采暖工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：粉条加工车间-采暖工程　　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　　

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：粉条加工车间-采暖工程　　　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合　计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：粉条加工车间-采暖工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：粉条加工车间-采暖工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：粉条加工车间-采暖工程　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-空气源热泵组　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030201003001	空气源热泵组	1.名称:空气源热泵机组 2.额定制热量:32.7KW/台，平均输入功率:9.09kw/台，额定制热量:21.3KW/台，平均输入功率:10.87kw/台。 3.外机尺寸:1.50mx0.86mx1.43m	台	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：粉条加工车间-空气源热泵组　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：粉条加工车间-空气源热泵组　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：粉条加工车间-空气源热泵组　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：粉条加工车间-空气源热泵组　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	空气源热泵机组 1.名称:空气源热泵机组2.额定制热量:32.7KW/台，平均输入功率:9.09kw/台，额定制热量:21.3KW/台，平均输入功率:10.87kw/台。3.外机尺寸:1.50mx0.86mx1.43m	台	2		30000	60000					
合计						60000					

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：粉条加工车间-空气源热泵组　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：粉条加工车间-空气源热泵组　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：粉条加工车间-空气源热泵组　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：粉条加工车间-空气源热泵组　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-土建　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:结合地质情况综合考虑 2.挖土深度:2m以内	m3	1462.32			
2	010103001003	回填方	1.密实度要求:压实系数不小于 0.97 2.填方粒径要求:原土	m3	1317.01			
3	010103001004	回填方	1.回填部位:管道基础回填 1.填方材料品种:中砂.粗砂	m3	140.07			
4	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:施工单位自行考虑	m3	145.31			
5	040504002001	混凝土井	1.名称:水表井 2.规格:2150*1100mm 3.混凝土强度等级:C30混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700重型球墨铸铁井盖及井座 5.井壁内外均用合成高分子防水涂膜防水层 6.含土方、垫层、底板、井壁、井盖模板等	座	3			
		分部小计						
		消防给水						
6	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:结合地质情况综合考虑 2.挖土深度:2m以内	m3	240			
7	010103001005	回填方	1.密实度要求:压实系数不小于 0.97 2.填方粒径要求:原土	m3	218.21			
8	010103001006	回填方	1.回填部位:管道基础回填 1.填方材料品种:中砂.粗砂	m3	21			
9	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:施工单位自行考虑	m3	21.79			
10	040504002002	混凝土井	1.名称:消防阀门井 详	座	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-土建　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			见图集04S531-4-8 2.规格:1500x1500mm 3.混凝土强度等级:C30混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700重型球墨铸铁井盖及井座 5.井壁内外均用合成高分子防水涂膜防水层 6.含土方、垫层、底板、井壁、井盖模板等					
11	040504002003	混凝土井	1.名称:消火栓井 2.规格:1400x1400mm 3.混凝土强度等级:C30混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700重型球墨铸铁井盖及井座 5.井壁内外均用合成高分子防水涂膜防水层 6.含土方、垫层、底板、井壁、井盖模板等	座	2			
		分部小计						
		排水						
12	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:结合地质情况综合考虑 2.挖土深度:2m以内	m3	336			
13	010103001007	回填方	1.密实度要求:压实系数不小于 0.97 2.填方粒径要求:原土	m3	288.31			
14	010103001008	回填方	1.回填部位:管道基础回填 1.填方材料品种:中砂.粗砂	m3	37.8			
15	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:施工单位自行考虑	m3	47.69			
16	040504002004	混凝土井	1.名称:污水检查井 2.规格:Φ1000mm 3.混凝土强度等级:C30混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700重型球墨铸铁	座	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-土建　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			井盖及井座 5.井壁内外均用合成高分子防水涂膜防水层 6.含土方、垫层、底板、井壁、井盖模板等					
17	010507006001	化粪池	1.30m3化粪池 2.详见图集225702/93，覆土1m 3.含土方、混凝土、钢筋、模板等所有工作内	座	1			
		分部小计						
		雨水						
18	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别:结合地质情况综合考虑 2.挖土深度:2m以内	m3	360			
19	010103001009	回填方	1.密实度要求:压实系数不小于 0.97 2.填方粒径要求:原土	m3	308.9			
20	010103001010	回填方	1.回填部位:管道基础回填 1.填方材料品种:中砂.粗砂	m3	40.5			
21	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:施工单位自行考虑	m3	51.1			
22	040504002005	混凝土井	1.名称:雨水检查井 2.规格:Φ1000mm 3.混凝土强度等级:C30混凝土 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700重型球墨铸铁井盖及井座 5.井壁内外均用合成高分子防水涂膜防水层 6.含土方、垫层、底板、井壁、井盖模板等	座	4			
23	040504009001	雨水口	1.名称:单箅偏沟式雨水口700*400 2.做法图集:详见图集06MS201-8，第32页	座	6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-土建　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路面破碎恢复						
24	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面破碎拆除 2.厚度:22cm厚 3.含垃圾外运，运距自行考虑	m2	245.62			
25	040203007001	水泥混凝土	路面恢复 1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.厚度:22cm 3.300mm 厚3:7灰土	m2	245.62			
		分部小计						
		措施项目						
26	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:综合考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-土建　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外-土建　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：室外-土建　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外-土建　　　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　　　

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外-土建　　　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　　　

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：室外-土建　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：室外-土建　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：室外-土建　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-安装　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合PE给水管 DN100 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范及招标文件要求	m	677			
		分部小计						
		消防给水						
2	031001006003	塑料管	1.安装部位:消防给水 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合PE给水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范及招标文件要求	m	100			
		分部小计						
		排水						
3	031001006004	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范及招标文件要求	m	120			
4	031001006005	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:废水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范及招标文件要求	m	20			
		分部小计						
		雨水						
5	031001006006	塑料管	1.安装部位:室外	m	150			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-安装　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范及招标文件要求					
		分部小计						
		室外一体化设备						
6	031006001001	一体化污水处理设备	1.设备名称:一体化污水处理设备 2.型号、规格:30m3/d 3.含土方开挖，设备安装等所有工序，设备安装充分考虑现场实际情况，确保设备能够正常安装和运行	套	1			
7	031006001002	一体化净化及变频供水设备	1.设备名称:一体化净化及变频供水设备（含水泵） 2.型号、规格:10m3/d 3.含土方开挖，设备安装等所有工序，设备安装充分考虑现场实际情况，确保设备能够正常安装和运行	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外-安装　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外-安装　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外-安装　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外-安装　　　　　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外-安装　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：室外-安装　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：室外-安装　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合　　计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

（十六）规费、税金项目计价表

工程名称：室外-安装　　标段：大山根马铃薯粉条加工车间提升改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
（1）	养老保险费	定额人工费		16	
（2）	失业保险费	定额人工费		0.5	
（3）	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
（4）	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13