

更正说明

喀什光电保护盖板产业链项目土地平整第二章 供应商须知、供应商须附表（一）原工期为：

1.3.2	工期	开工日期：2024年01月09日， 竣工日期：2025年01月23日。 工期：15天（日历天） （具体工期以甲乙双方签订合同为准）
-------	----	--

现更正为：

1.3.2	工期	开工日期：2025年01月09日， 竣工日期：2025年01月23日。 工期：15天（日历天） （具体工期以甲乙双方签订合同为准）
-------	----	--

一切以更正文件为准，特此通知。

新疆德鸿项目管理咨询有限公司

2025年1月1日

