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第一章 报价邀请

致：中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司
项目概况：

宁波市江北区城市排水管网等综合保险项目的潜在供应商应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2021年5月7日13:30（北京时间，下同）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：SZCG2021007G

2、项目名称：宁波市江北区城市排水管网等综合保险项目

3、预算金额：人民币3700万元
4、最高限价：人民币3700万元（各分项最高限价详见采购文件第二章 报价须知；其中合同第一阶段支付金额最高为人民币700万元）

5、采购需求：

	序号
	采购内容
	简要服务需求

	一
	宁波市江北区城市排水管网等综合保险服务
	对宁波市江北区城市管理局负责管养的城市排水管网/泵站闸门及其市政附属设施进行综合保险；并对综合保险标的物进行经常性巡查，日常养护、专项养护等为保证城市排水管网/泵站、闸门的完整性和正常使用功能的预防性养护等，各种检评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作。具体详见采购文件第六章 采购需求。


6、合同履行期限：总期限：自合同签订之日起至2023年12月31日止，合同一阶段一签。合同第一阶段：自合同签订之日起至2021年12月31日止；合同第二阶段和第三阶段分别为2022年和2023年完整年度，后续合同根据成交人在上一阶段合同的履约情况及财政资金审批情况决定是否续签。

7、本项目不接受联合体参加单一来源采购活动。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商需具有经营保险业务许可证；且已开发《宁波市城市排水管网保险条款》、《宁波市城市排水管网保险附加应急费用扩展保险条款》和《宁波市城市排水管网保险附加查漏或检测费用保险条款》，并根据中国银保监会相关规定完成产品注册备案。
3.2供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于响应文件递交截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在单一来源协商当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在成交结果公示期间对成交候选人进行事后查询。成交候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其成交资格。）。
三、获取采购文件

1、时间：2021年5月6日（北京时间：上午00:00至12:00，下午12:00至23:59）至2021年5月7日（北京时间：上午00:00至12:00，下午12:00至13:30）。

2、地点：政采云平台（www.zcygov.cn）。
3、方式：

3.1本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

3.2潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

3.2报价邀请附件内的采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，未依法获取采购文件的供应商不得对本项目提起质疑；如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的响应文件无效责任自负。 

4、售价：0元。

四、首次提交响应文件截止时间、响应文件开启时间和地点
1、首次提交响应文件截止时间：2021年5月7日13：30（北京时间）。

2、提交地点：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）

3、响应文件开启时间：2021年5月7日13：30（北京时间）

4、响应文件开启地点：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）

五、其他补充事宜：

1、采购项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

2、本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”、“宁波政府采购网（http://www.nbzfcg.cn/）”、“宁波公共资源交易网江北区分网（http://bidding.ningbo.gov.cn/jiangbei/）”、“宁波市斯正项目管理咨询有限公司（www.nbszzx.com.cn）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。请各供应商根据本要约邀请，进行要约响应并自觉遵守各项响应承诺；否则采购人有权根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定向财政部门上报供应商的诚信状况，给采购人造成损失的还应当予以赔偿。
3、请供应商指派1名代表（法定代表人或其授权代表）至本采购文件规定开标室递交本项目的响应文件，递交者必须全程佩戴口罩，并根据宁波市江北区公共资源交易中心规定进行身份证实名登记，出示甬行码（健康码），自觉接受采购代理机构的防疫要求。
如因疫情防控政策要求需调整的，另行通知。
六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：宁波市江北区市政养护中心

联系地址：宁波市江北区江湾路155号
联系人：唐老师

联系电话：0574-87671706

2.采购代理机构信息

名 称：宁波市斯正项目管理咨询有限公司

联系地址：宁波市鄞州区宁穿路566号创意三厂3号楼1楼

联系人（询问）：赵梦洁、史维祺、卢忱忱、叶舒展、徐梦蓉、赵娜

联系电话：0574-87565555-9866/9876
质疑联系人：王银
质疑联系方式：0574-87565555-9866/9876

3.同级政府采购监督管理部门
名称：宁波市江北区政府采购办公室

监督投诉电话：0574-87388094

宁波市斯正项目管理咨询有限公司

                                                               2021年5月6日
第二章 报价须知
一、适用范围

仅适用于本次采购所叙述的服务。

二、定义

（一）“采购人”系指宁波市江北区市政养护中心。
（二）“供应商”系指提交响应文件的单位或个人。

（三）“服务”系指供应商根据采购文件提供给采购人提供的城市排水管网、泵站等“综合保险服务+”。
（四）“书面形式”包括信函、传真、电报等。
（五）“★”系指实质性要求条款，供应商对任何带“★”号的商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致响应文件无效。
三、合格的供应商

（一）详见“供应商资格要求”。
（二）关于分公司报价

★ 除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，不允许其他分公司参加报价。

★四、单一来源报价及费用

（一）供应商须报出完成完整一个年度的城市排水管网、泵站等“综合保险服务+”所需的一切费用。报价需以人民币报价，分为保险费和综合服务费。保险费为固定投标报价，综合服务费由日常养护费用和按实结算费用两部分组成：

A.日常养护费用根据养护标项分别报价：标项一、二、三的日常养护费用报价应是完成完整一个年度的城市排水管网/泵站等日常养护服务的含税人民币报价，应包括雨污水管道（横穿管）清疏、检查井雨水篦清捞、排水管网日常巡查、检查井雨水篦井盖井座常规更换、检查井雨水篦升降等日常养护、保险、验收、售后服务、税、利润等与本项目有关的一切费用；标项四的日常养护费用报价应包括雨污水泵站及阀门等日常养护、保险、验收、售后服务、税、利润等与本项目有关的一切费用。

注：此费用由供应商按要求进行报价，签署合同时该价格固定不变（若不足一个月时，折算至单日管理成本，天数以30日计）。

B.按实结算费用根据成交综合单价和成交下浮率按实结算（同时适用于各标项）。

其中①标项一、二、三：新移交设施日常养护、一体式防沉降井盖更换、管道修复（非开挖修复）、封堵(潜水员带橡胶气囊封堵)、管道检测【CCTV检测服务总量与雨污水管网总量占比超出20%以上的部分或超出供应商优于上述承诺占比的部分】、管道修复（开挖修复）应报出在其对应综合单价最高限价基础上的统一下浮率（≥0）；上述下浮率包含完成对应单位工作量所需的一切费用且同一标项的各部分按实结算内容的下浮率报价均保持一致。上述按实结算各部分内容的综合单价最高限价详见根据本采购文件第六章 采购需求 三、（二）服务+的内容及要求。
（二）合同履行期间，成交综合单价和成交下浮率原则上均不因市场因素和政策因素的变动而调整，请供应商自行考虑相关风险；签署每阶段合同时根据本次采购范围清单报出的成交价暂定合同总价，具体养护量按实结算，但需符合政府采购监管部门相应的规定。

若任一养护标项项范围内涉及一条或部分路段移交其他单位整治或疏通清淤检测修复情况的，按照开、竣工时间和清单内预算设施量核减日常养护成交价部分，相应路段不列入考核内容；按实结算费用部分仍旧按实结算，具体支付费用以每季度审计结算价为准。

（三）本项目采购预算及最高限价详见本采购文件 第一章 报价邀请，其中保险费最高限价人民币94万元/年，综合服务费用最高限价人民币1406万元/年。
1、各标项按实结算费用最高限价（包含在各标项总预算中）：标项一：2016724.00元/年；标项二：1227724.00元/年；标项三：1326307.00元/年；标项四：766000.00元/年。

A.标项一、二、三：该费用用于①新移交设施日常养护；②一体式防沉降井盖更换；③管道修复【开挖或非开挖修复】；④封堵(潜水员带橡胶气囊封堵)；⑤管道检测【CCTV检测服务总量与雨污水管网总量占比超出20%以上的部分或超出成交人优于上述承诺占比的部分】。

B.标项四：该费用用于：5万元及以上的单体设备费用经采购人确认后按实支付。

2、各标项日常养护最高限价：标项一：3650427.00元/年,其中包含淤泥等处置费最高限价为450000.00元/年；标项二：2365398.00元/年，其中包含淤泥等处置费最高限价为300000.00元/年；标项三：1247660.00元/年，其中包含淤泥等处置费最高限价为170000.00元/年；标项四：1456000.00元/年，其中包含淤泥等处置费最高限价为180000.00元/年。

3、总报价及各部分报价超过上述最高限价的均作无效报价处理。

（四）无论采购过程和结果如何，供应商自行承担与本采购有关的全部费用。

五、单一来源结算币种及报价修正

（一）报价以人民币为结算货币。

（二）供应商应按采购文件的要求认真填写相应材料，响应文件的报价出现前后不一致的，除响应文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后具有约束力，若供应商不确认的，则其报价无效。

六、响应文件有效期

（一）响应文件从响应文件递交截止之日起，有效期为90天。

（二）特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（三）供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

七、响应文件的组成

1、资格证明文件：
（1）供应商有效的营业执照副本复印件加盖公章；

（2）供应商满足基本资格条件承诺函（格式见附件）；

（3）单一来源采购文件特定资格中要求提供的证明材料复印件加盖公章；

2、其他商务技术文件

（1）供应商资格声明（格式见附件）；

（2）商务条款偏离表（格式见附件）；

（3）采购需求条款偏离表（格式见附件）；

（4）法定代表人（负责人）身份证正反面复印件加盖公章或法定代表人（负责人）授权书（格式见附件，供应商代表为非法定代表人（负责人）时必须提供法定代表人（负责人）授权委托书）；
（5）宁波市江北区城市排水管网、泵站等的综合保险方案和具体养护实施方案；
（6）单一来源采购文件要求的供应商认为需提供的其他商务技术资料（若有，请提供）。

3、报价文件

（1）报价函（格式见附件）；

（2）报价一览表（格式见附件）；

（3）分项报价表（格式见附件）；

（4）政府采购统计基础信息表（格式见附件）；

（5）中小企业声明函（格式见附件）；

（6）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函；
（7）单一来源采购文件要求的供应商认为需提供的其他报价资料（若有，请提供）。

八、响应文件的签署和份数
1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

★2.响应文件正本1份、副本4份，装订成册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使响应文件可以拆卸或者翻动过程中易脱落的一种装订方式）的响应文件将被拒绝。
3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。正本与副本不一致的以正本为准。

4.响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

6.供应商递交的企业宣传册、产品宣传册不属于响应文件有效组成资料的不作为评审依据。
九、响应文件的包装、递交、修改和撤回

1. ★供应商应将响应文件密封封装。响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、项目名称、项目编号、日期，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝，由此造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；响应文件递交截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

十、无效响应文件，发生下列情况之一的响应文件被视为无效：
（一）在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件；

（二）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的响应文件；

（三）供应商未能提供合格的资格证明文件；

（四）明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中标注“★”的条款发生实质性负偏离的；

（五）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
（六）未装订、未密封、未有效授权，报价书、法定代表人（负责人）授权书等填写不完整或有涂改的；

（七）协商时供应商授权代表未到协商现场或授权代表不能提供相应身份证明的；

（八）响应文件有效期不满足采购文件要求的；
（九）最终报价超过采购预算价的； 

（十）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求。

十一、履约验收

采购人负责对成交供应商的履约行为进行验收，验收标准为本项目的采购文件以及成交供应商的响应文件，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

十二、质疑和投诉

1、供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购过程、采购结果使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，质疑、投诉资料应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖供应商公章和注明日期。

2、潜在供应商对采购文件有质疑的，应在应知或已知其利益受到损害之日起七个工作日内以书面形式提出，应知或已知其利益受到损害之日的截止时间为采购文件公告期满之日，逾期提出的将不予受理。对采购文件的质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，质疑、投诉资料应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖供应商公章和注明日期。没有提出异议的供应商将视为完全认同采购文件。

3、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、有关质疑的具体联系方式见本采购文件第一章中采购代理机构的有关联系方式。

5、未尽事宜，见《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）。
十三、特别说明

1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）。

1.1本项目非专门面向中小企业采购。

1.2本项目所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准详见工信部联企业[2011]300号。

1.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.4对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

本项目为单一来源协商项目，虽无具体价格分评议标准，但本项目在价格评审时如为小微企业，规定价格具体扣除比例为6%。

1.5中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的《中小企业声明函》（详见投标文件格式部分），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

1.6政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

1.7根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.8根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。
2.本项目是否采购进口产品：否。

3.本项目为政府采购服务项目，属于工信部联企业[2011]300号规定的其他未列明行业。
十四、代理服务费：采购代理机构根据下表费率（下浮30%）采用累进制按照成交通知书确定的合同期限成交总金额，向成交供应商收取代理服务费。
	                      费率

中标金额（万元）
	服务招标

	100以下
	1.5%

	100-500
	0.8%

	500-1000
	0.45%

	1000-5000
	0.25%


关于本项目的服务费款项可汇入以下帐户：

开户银行：宁波银行科技支行

账    号：31010122000651888

户    名：宁波市斯正项目管理咨询有限公司
第三章 评审方法和程序
一、拆封响应文件

（一）采购人在单一来源采购文件规定的时间和地点进行协商，供应商授权代表必须参加。
（二）协商开始时，采购人将查验响应文件密封情况，确认无误后拆封响应文件。
二、单一来源采购人员

（一）采购人根据采购项目的内容特点按照规定组建单一来源采购人员。单一来源采购人员由相关经验的专业人员组成。单一来源采购人员对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。
（二）协商期间，供应商法定代表人（或负责人）或法定代表人（或负责人）委托人必须在场，负责解答有关事宜。
三、评审原则与方法

（一）单一来源采购人员对供应商提供的服务的价格、公司基本情况、履约能力等进行综合分析考评，以资格、商务技术均符合采购要求且最终报价合理的原则确定成交供应商。
（二）在协商期间，供应商不得向单一来源采购人员成员询问协商情况，不得进行旨在影响协商结果的活动，否则将废除其协商资格。
（三）在协商过程中，单一来源采购人员成员不得与供应商私下交换意见，在协商工作结束后，凡与协商情况有接触的人不得将协商情况扩散出单一来源采购人员成员之外。
（四）采购人不退还响应文件。
四、协商程序

（一） 单一来源采购人员审核响应文件。
1、依据协商采购的规定，从响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的实质性要求做出响应。
（二）单一来源采购人员汇总并讨论审核情况，确定供应商是否具有协商资格。
（三）与供应商进行协商。
1、单一来源采购人员就讨论和汇总的情况与供应商展开协商，协商分为技术和商务两部分，技术协商的主要内容为宁波市江北区城市排水管网、泵站等的综合保险方案和具体养护实施方案；商务协商主要内容为合同履行期限、付款方式、履约保证金、商务报价等。
2、供应商在本项目全部协商结束后进行最终报价。
（四）单一来源采购人员对协商的情况进行综合评议。
（五）单一来源采购人员推荐资格、商务技术均符合采购要求且最终报价合理的供应商为成交供应商。
（六）单一来源采购人员拟制协商情况记录，协商记录应当包含单一来源公示情况说明、协商日期和地点、采购人员名单、采购标的成本、同类项目合同价格及相关专利、专有技术等情况说明、合同主要条款及价格商定情况。
第四章    政府采购合同

甲方：
法定代表人（或委托代理人）：
地址：
电话：

乙方：
法定代表人（负责人或委托代理人）：
地址：
电话：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和宁波市江北区城市排水管网等综合保险项目（项目编号：SZCG2021007G）单一来源采购 的结果，签署本合同。
一、服务内容及范围

对甲方负责管养的城市排水管网/泵站闸门及其市政附属设施进行综合保险；并对综合保险标的物进行经常性巡查，日常养护、专项养护等为保证城市排水管网/泵站、闸门的完整性和正常使用功能的预防性养护等，各种检评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作。
二、服务期限：自合同签订之日起至2023年12月31日止，合同一阶段一签。合同第一阶段：自合同签订之日起至2021年12月31日止；合同第二阶段和第三阶段分别为2022年和2023年完整年度，具体根据乙方在上一阶段合同的履约情况及财政资金审批情况决定是否续签。
三、合同金额
本合同年度金额为（大写）：人民币                  元/年（￥             元/年），其中合同第一阶段支付人民币700万元。其中保险费为（大写）：人民币                  元/年（￥             元/年）；综合服务费（大写）：人民币                  元/年（￥             元/年），其中日常养护费用（大写）：人民币                  元/年（￥             元/年），按实结算费用（大写）：人民币                  元/年（￥             元/年）；统一下浮率：      ，根据该统一下浮率计算得出的各标项按实结算费用涉及的全部内容清单综合单价：详见本合同附件1。
四、“综合保险服务+”内容及要求：详见本采购文件 第六章 相关内容。
五、双方职责

甲方责任和义务：

（1）负责做好管理前各项移交工作和管理期间的协调等工作；

（2）协调与政府有关部门工作或其它联络关系；

（3）检查乙方管理工作的实施执行情况，并对乙方工作进行现场督导，发现问题及时与乙方沟通，在限期内督促其改进；

（4）合同期限满时，对本次管理范围内的所有设施、设备进行清点。

2、乙方责任和义务：

承担其委托养护服务单位的连带责任；

督促服务单位应严格按照各专业相关的养护作业标准、规范、规程和甲方的管理规定开展本项目；

负责进行保险理赔事项的技术支持、协助进行维权处理工作；

对承保设施使用安全实施定期巡检，提供设施潜在隐患危机上报服务；

积极配合甲方做好城市排水管网、泵站等养护和计划制定；

积极配合甲方与政府有关部门工作或其它联络关系；

检查和监督考核养护单位的实施执行情况；

制定相应的内部管理制度、考核奖罚制度。加强对从业人员、管理人员的培训，使其了解岗位工作所包含的内容和工作职责；

不得擅自将本项目的管理责任转让给第三方；

本合同终止时，及时向甲方移交全部管理用房及有关财产，相关管理档案及有关资料；

负责提交本月度养护维修情况报告、下月养护维修计划、年度养护维修计划及年度养护维修预算报告，并组织实施经甲方认可的养护维修及运行管理计划，在确定的设施养护维修项目及运行管理职责内合理使用养护维修经费；

在做好日常服务工作的同时，无条件服从甲方安排的各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性任务；

须遵守甲方制定的安全生产制度及其它各项规章制度，项目合同期内重视安全生产工作，确保合同期内不发生安全责任事故。如发生安全责任事故，由乙方承担一切后果。

为贯彻市政养护服务民生的宗旨，乙方应秉持“强基础、重提升”的理念，除日常性总结外，每月至少提供一篇外宣线索用于养护宣传。
（15）项目承接响应时间：乙方接到甲方通知后，30分钟内必须响应，2小时内人员到达指定地点、施工机械同步到达指定现场。
（16）接到报案电话后，乙方安排专人100%进行险后回访，回访内容包括对查勘定损人员、查勘时效、服务态度、工作技能等满意程度。赔付结案后，保险人100%实施第二次回访，回访内容主要为赔付时效和客户满意度等
六、人员、车辆配置：
1、专业排水管网设施管理组配置清单：成交后补充。
注：专业排水管网设施管理组应负责服务区域巡检、养护等服务的工作沟通（包括对甲方的工作汇报及对养护单位的任务下达、与各部门及人员协调等）、技术咨询、现场指导及管理、技能培训、验收、突发应急事件处理等，并对养护单位进行考核；同时，在服务期限内，做好内业工作（包括后台数据录入、更新，台帐资料的归整，按甲方要求报送相关材料等）、资金审批和拨付等。
2、2名7×24小时联络人员清单（可另行配置也可为专业排水管网设施管理组成员）：成交后补充。
负责合同范围内“矛调中心”日常案件处置工作。每月自行巡查发现问题数量不得低于矛调中心月底处置案件数量的80%，及时发现各类管网隐患并立即采取有效措施予以养护维修（同时需采集维修前后的图片），确保管网运行状况良好。
3、为保证项目实施质量和服务便捷，乙方项目管理人员中       、       、      在甲方处进行本项目实施。
4、配置3辆专门用于巡查的车辆。
七、履约保证金

金额：人民币30万元/年。

2、递交形式：银行汇票（电汇）、银行保函、保险保单、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）；

3、递交及退还时间：合同生效后5日内递交；三个阶段合同履约期满后(指自2021年5月10日起至2023年12月31日止)一次性无息退还（但如乙方未能履行合同规定的义务的，甲方有权从履约保证金中得到补偿）。

八、付款方式

合同签订后15个工作日内一次性支付当年全部费用。

九、考核、扣罚及验收

1、甲方负责对乙方的履约行为进行验收，验收标准为本项目的采购文件、乙方的响应文件等，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。

2、甲方对乙方按下列要求进行考核：

（1）养护单位月考核得分在95分（含）-90分（不含）的，对乙方扣罚5000元/次·月；养护单位月考核得分在90分（含）-85分（不含）的，对乙方扣罚10000元/次·月；养护单位月考核得分低于85分（含）的，对乙方扣罚20000元/次·月；

（2）乙方未按本采购文件要求及时拨付服务经费给养护单位的，对乙方扣罚10000元/次；

（3）接上级部门通报批评或迎检应急等表现恶劣的，对乙方扣罚100000元/次；

（4）乙方徇私未按考核要求对养护单位执行考核的，对乙方扣罚100000元/次；
（5）乙方管理人员的数量和专业技能不能满足本项目实施要求，经甲方提醒或要求整改后拒不执行的，对乙方扣罚20000元/次。

上述扣罚金额从乙方的履约保证金中扣除。

3、乙方根据本采购文件 第六章 三、“综合保险服务+”内容及要求、（二）服务+的内容及要求 3.6.5规定的考核要求对其委托的服务单位进行考核。上述扣罚产生的费用继续用至本项目按实结算部分内容，结算方式同本合同八中的相关约定。
十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、不可抗力

在合同有效期内，因自然灾害等不可抗力因素造成本合同项目经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。
不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、附则

1、本项目采购文件、乙方响应文件及协商澄清或承诺，作为合同附件，对合同条款具有补充作用，具有同等法律效力。
2、乙方委托的养护单位须通过招投标方式确定，不得直接指定，本项目甲方有权对乙方选取养护单位的招投标过程进行监督，乙方委托的养护单位资质等材料在合同签订前报甲方备案。
3、未尽事宜，甲乙双方协商解决，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
十四、诉讼

    双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向项目所在地法院起诉。
十五、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

	甲方：
	乙方：

	地址：
	地址：

	法定（授权）代表人：
	法定（授权）代表人：

	签字日期：      年  月  日
	签字日期：      年  月  日

	
	

	合同见证方：
	

	法定（授权）代表人或主要负责人：
	

	见证日期：
	


合同附件：

附件1：《各标项按实结算费用涉及的全部内容清单综合单价》
第五章  响应文件格式
1.响应文件的外包装封面格式：

响 应 文 件

项目编号：

项目名称： 

    供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

                     年  月  日

2.响应文件封面格式： 

                                                    正本/或副本

响 应 文 件

项目编号：

项目名称： 

    供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

                                          年  月  日
3.法定代表人（负责人）授权书

法定代表人（负责人）授权书

  致 （采购人或采购代理公司）               ：

              （供应商全称）      法定代表人（负责人）  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵采购代理公司组织的   (项目名称)                   项目的单一来源采购活动，代表本公司处理采购活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效，特此声明。

后附授权代表身份证正反面复印件及供应商为授权代表缴纳的近响应文件递交截止日一个月的有效社保证明复印件。
                                         法定代表人（负责人）（签字或盖章）：
                                         供应商全称（公章）： 

                                          日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

      电        话：
4.供应商资格声明格式                               

供应商资格声明

供应商：（公章）                                 
	单位名称
	
	所属行业
	

	电话
	
	传真
	

	地址
	

	法定代表人（负责人）
	
	授权代表
	

	注册资本
	万元
	职工总数
	

	实收资本
	万元
	管理人员
	

	2020年度营业收入
	万元
	其他人员
	

	供应商声明
	本声明中提供的情况和内容及我方提供的资格证明文件内容完全是真实的。


5.商务条款偏离表格式                            

商务条款偏离表

项目名称：                      项目编号：                   

	序号
	单一来源采购文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	1
	合同履行期限：总期限：自合同签订之日起至2023年12月31日止，合同一阶段一签。合同第一阶段：自合同签订之日起至2021年12月31日止；合同第二阶段和第三阶段分别为2022年和2023年完整年度，具体根据成交人在上一阶段合同的履约情况及财政资金审批情况决定是否续签。
	
	

	2
	响应文件的组成：正本1份，副本4份。
	
	

	3
	响应文件有效期：自响应文件递交截止之日起 90 天
	
	

	4
	履约保证金：
1、金额：人民币30万元/年。

2、递交形式：银行汇票（电汇）、银行保函、保险保单、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）；

3、递交及退还时间：合同生效后5日内递交；三个阶段合同履约期满后(指自2021年5月10日起至2023年12月31日止)一次性无息退还（但如成交人未能履行合同规定的义务的，采购人有权从履约保证金中得到补偿）。
	
	

	5
	付款方式：合同签订后15个工作日内一次性支付当年全部费用。
	
	

	6
	签订合同时间：成交通知书发出后30日内。
	
	

	7
	采购文件规定的其他商务条款（如有）
	
	


注：如全部响应无偏离，则在表格空白处写上“全部响应，无偏离”字样。

供应商（公章）：

供应商代表签字：                                   日      期：     年   月  日    
6.供应商满足基本资格条件承诺函格式

供应商满足基本资格条件承诺函

   致（采购代理机构）                   ：

        对我方参加的                             项目的基本资格条件作如下承诺：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）：                

供应商代表（签字）：                            日      期：    年   月   日

7. 采购需求条款偏离表格式                            

采购需求条款偏离表

项目名称：                      项目编号：                    

	序号
	单一来源采购文件的技术条款
	响应文件的技术条款
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：根据采购文件第六章 采购需求中的内容逐条填写；如全部响应无偏离，则在表格空白处写上“全部响应，无偏离”字样。

供应商（公章）：

供应商代表签字：                                   日      期：     年   月  日  

8.报价函格式
报 价 函

   致（采购代理机构）                   ：

                  （供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）      
为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的      （项目名称） 单一来源采购活动，代表本公司（单位）处理采购活动中的一切事宜，在此：
1、提供响应文件：正本1份，副本4份。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1） 报价为（大写）：          元人民币。本报价已经包含了税金及单一来源采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在报价有效期内固定不变，并在合同有效期内不受政策等因素的影响。

（2）本报价自响应文件递交截止之日起 90天内有效。

（3）我们已详细审查全部单一来源采购文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守单一来源采购文件有关条款规定。

（4）保证遵守单一来源采购文件有关条款规定。

1）保证在成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在成交后按照单一来源采购文件的规定支付服务费。

承诺应贵方要求提供任何与该项目采购有关的资料。

3）我方承认报价函附录是我方报价函的组成部分。

3、与本采购项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                                   
邮编：            电话：              传真：             

供应商（盖章）：                供应商代表（签字）：

    日      期：     年   月   日

9.初次报价一览表格式
初次报价一览表

项目名称：                                                   项目编号：            
	采购内容
	总报价（元/年）
	合同履行期限

	宁波市江北区城市排水管网等综合保险项目
	大写：

小写：
	

	报价声明
	


供应商（盖章）：

供应商代表（签字）：

日    期：       年    月   日

10.分项报价表
分项报价表（总报价）

项目名称：                                           项目编号：                
	序号
	分项内容
	分项报价（人民币：元/年）

	1
	保险费
	

	2
	综合服务费
	日常养护费用
	小写：                元/年
大写：                        元/年

	
	
	按实结算费用（根据每个标项的最高限价总额填写）
	小写：                元/年
大写：                        元/年

	总报价（人民币）
	小写：                元/年
大写：                        元/年


注：本表“总报价”应和9.“初次报价一览表”一致。

供应商（盖章）：

供应商代表（签字）：

日    期：       年    月   日

分项报价表（综合服务费）

项目名称：                                           项目编号：                
	序号
	分项内容
	分项报价（人民币：元/年）

	
	
	标项1
	标项2
	标项3
	标项4
	合计（4个标项）

	1
	综合服务费
	日常养护费用
	
	
	
	
	小写：    元/年
大写：      元/年

	
	
	按实结算费用
	统一下浮率：  %
	统一下浮率：  %
	统一下浮率：  %
	统一下浮率：  %
	/

	
	
	
	说明：下浮率必须为正数。


注：本表“日常养护费用合计”金额=“分项报价表（总报价）”的“日常养护费用”金额一致。

供应商（盖章）：

供应商代表（签字）：

日    期：       年    月   日

11.政府采购统计基础信息表
政府采购统计基础信息表

	采购人及采购项目名称
	

	投（中）标单位名称
	

	是否国内企业
	

	是否宁波企业
	

	企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型）
	

	提供的货物是否本企业制造
	

	货物原产地是否是中国境内
	

	货物原产地是否是宁波
	

	是节能清单产品
	

	提供的货物是否是环境标志清单产品
	

	承担的工程或服务是否本企业提供
	

	本项目预算
	/

	本项目是否专门面向中小企业采购
	/

	投（中）标金额（万元）
	/


备注：请各供应商务必填写此表作为投标文件的组成部分
12.中小企业声明函
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加宁波市江北区城市排水管网等综合保险项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、     （标的名称）属于其他未列明行业；承接企业为                ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、     （标的名称）属于其他未列明行业；承接企业为                ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情绪，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

13.残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

                                        日  期：
注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

第六章  采购需求

一、项目背景

2014年8月，保险业的新“国十条”——《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》正式公布；2016年6月，浙江省政府、中国保监会批复宁波成为首个保险创新综合试验区。在新“国十条”、宁波市获批国家保险创新综合试验区的大背景下，宁波市积极推动保险创新试验区的建设，按照新 “国十条”提出的要求：“将保险纳入灾害事故防范救助体系。提升企业和居民利用商业保险等市场化手段应对灾害事故风险的意识和水平。积极发展企业财产保险、工程保险、机动车辆保险、家庭财产保险、意外伤害保险等，增强全社会抵御风险的能力。充分发挥保险费率杠杆的激励约束作用，强化事前风险防范，减少灾害事故发生，促进安全生产和突发事件应急管理。”

为充分运用市场化体制，提高财政资金使用效率，贯彻新“国十条”精神，推动保险创新试验区的建设，拟在宁波市开办城市排水管网等综合保险，于江北区开展试点，进行城市排水管网、泵站、闸门等设施管养工作保险化尝试。

二、服务范围及内容：

1、服务范围：

宁波市江北区外滩街道、文教街道、孔浦街道、甬江街道、庄桥街道、洪塘街道、前江街道等宁波市江北区城市管理局负责管养的区域。

2、服务内容：

在上述服务范围内对宁波市江北区城市管理局负责管养的城市排水管网/泵站闸门及其市政附属设施进行综合保险；并对综合保险标的物进行经常性巡查，日常养护、专项养护等为保证城市排水管网/泵站、闸门的完整性和正常使用功能的预防性养护等，各种检评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作。

三、综合保险服务内容及要求

（一）保险的内容及要求：

1、保险标的

（1）宁波市江北区城市管理局负责管养的城市排水管网/泵站闸门及其市政附属设施。
（2）设施管理及养护作业人员。

2、险种

（1）城市排水管网综合保险主险：总保险金额不少于人民币贰亿元整（¥200,000,000.00元）。

·在保险期间内，保险标的因自然灾害或意外事故造成的直接损坏或灭失，保险人按照合同约定负责赔偿。

·前款原因造成的保险事故发生时，为抢救保险标的或防止灾害蔓延，采取必要的、合理的措施而造成保险标的的损失，保险人按照本保险合同的约定也负责赔偿。

·在保险期间内，由于自然灾害或意外事故造成保险标的损毁引发路面积水、污水满溢影响居民工作、生活，需要对保险标的进行排查、治理的相关费用，保险人负责赔偿。

·保险事故发生后，被保险人为防止或减少保险标的损失所支付的必要的、合理的费用，保险人按照本保险合同的约定也负责赔偿。

（2）城市排水管网设施综合保险附加险：

·附加查漏或检测费用保险：累计赔偿限额为人民币壹仟贰佰贰拾伍万元整（¥12,250,000.00元）。

·附加意外污染保险：累计赔偿限额为人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00元）

·附加应急费用保险：累计赔偿限额为人民币壹佰万元整（¥1,000,000.00元）。
注：城市排水管网保险附加查漏或检测费用保险、附加应急费用保险、附加意外污染保险年度累计赔偿限额最高为人民币1406万元，其中，附加意外污染保险赔偿金额不超过这三项累计已支付部分的10%。
（3）公众责任保险

·累计赔偿限额为人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00元），每次事故赔偿限额为人民币贰佰万元整（¥2,000,000.00元），每人每次事故赔偿限额为人民币伍拾万元整（¥500,000.00）。

·被保险人在列明的地点范围内依法从事生产、经营等活动以及由于意外事故造成下列损失或费用，依法应由被保险人承担的民事赔偿责任，保险人负责赔偿：

①第三者人身伤亡或财产损失；

②事先经保险人书面同意的诉讼费用；

③发生保险责任事故后，被保险人为缩小或减少对第三者人身伤亡或财产损失的赔偿责任所支付的必要的、合理的费用。

（4）团体建筑施工人员意外伤害保险

·累计赔偿限额为人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00），每人每次事故赔偿限额为人民币贰佰万元整（¥2,000,000.00），其中，医疗费用赔偿限额为人民币伍拾万元整（¥500,000.00）。

·在保险期间内，被保险人在本保险合同载明的工程项目施工区域内从事管理和作业过程中，或者在施工期限内施工方指定的集中生活区域内，或者从施工现场到施工方指定的集中生活区域往返途中遭受意外伤害，并因该意外伤害导致身故或残疾或受伤的，保险人依照约定给付保险金，且给付各项保险金之和不超过该被保险人的保险金额。

（5）供应商认为可以提供的其它险种。
（二）养护服务的内容及要求：
1、养护单位的确定：
1.1确定方式：本项目成交人委托的养护单位须通过招投标方式确定，不得直接指定，本项目采购人有权对成交人选取养护单位的招投标过程（含招标文件）进行监督，且必须在本项目确定成交通知书发出之日起30天内确定养护中标单位。
    1.2成交人按区域分成4个标项进行招标，每个标项确定1家养护单位。

	标项
	服务范围
	服务内容

	一
	外滩、文教、孔浦、甬江街道区管排水管网
	各标项对应服务范围内的城市排水管网/泵站闸门及其市政附属设施的经常性巡查，日常养护、专项养护等为保证城市排水管网/泵站、闸门的完整性和正常使用功能的预防性养护等；各种检评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作。具体以养护单位招标时的详细技术需求为准。

	二
	江北大道以东庄桥片区管排水管网
	

	三
	江北大道以西（含江北大道）庄桥、洪塘、前江街道区管排水管网
	

	四
	江北区区管雨污水泵站、闸门等
	


注：养护单位招标时，以本项目成交人的成交价格作为招标依据。所有标项的养护内容及区域、具体需求必须经采购人确认后方可执行招投标流程。合同实施时，4个标项最终养护费用之和与成交人的“综合服务费”成交价相一致。
各标项养护单位资质要求：
标项一、标项二、标项三：投标人须具有由建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；投标人拟派本项目的项目负责人资质要求：具有市政公用工程注册建造师贰级及以上资质，具有有效的安全生产考核合格证（B证）。
标项四：投标人须具有由建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，或机电工程施工总承包叁级及以上资质（投标文件中提供资质证书复印件加盖公章，原件备查）；投标人拟派本项目的项目负责人资质要求：具有机电工程注册建造师贰级及以上资质，具有有效的安全生产考核合格证（B证）。
    各标项养护单位的养护清单：
标项一：外滩、文教、孔浦、甬江街道区管排水管网

	所属类别
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量
	综合单价最高限价

	日常养护部分
	一
	巡视检查
	
	
	
	

	
	1
	巡视检查
	日常巡视检查
	m
	156967.03
	0.1

	
	二
	雨水管养护
	
	
	

	
	1
	Φ＜300
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	42015.65
	4.55

	
	2
	300≤Φ＜800
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	28292.4
	14.36

	
	3
	800≤Φ≤1000
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	18351
	13.99

	
	4
	1000＜Φ≤1500
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	13691.34
	27.08

	
	5
	Φ＞1500
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	155.67
	52.01

	
	三
	污水管养护
	
	
	

	
	1
	Φ≤300
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	19412
	8.9

	
	2
	300＜Φ＜600
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	24082.68
	12.02

	
	3
	600≤Φ≤1000
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	3308.12
	6.07

	
	4
	1000＜Φ≤1500
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	317.21
	13.54

	
	四
	检查井、雨水口等清捞
	
	
	

	
	1
	雨水检查井清捞
	含清捞积泥、外运，外运运距综合考虑
	座
	2113
	186.31

	
	2
	雨水口清捞
	含清捞积泥、外运，外运运距综合考虑
	座
	3807
	66.72

	
	3
	污水检查井清捞
	含清捞积泥、外运，外运运距综合考虑
	座
	1707
	186.31

	
	五
	淤泥等处置费
	
	
	

	
	1
	处置费
	含管道内清理各类垃圾（如淤泥、石块等），各类检查井、隔油池等清理出来的垃圾
	项
	1
	450000

	
	六
	隔油池养护
	
	
	

	
	1
	隔油池，容积1.0m3
	含起闭池盖、人工/机械清捞、场内运输（运至指定地点）、清理场地、工地转移等全部内容
	座
	47
	1300

	
	2
	隔油池，容积1.5m3
	含起闭池盖、人工/机械清捞、场内运输（运至指定地点）、清理场地、工地转移等全部内容
	座
	6
	1950

	
	3
	隔油池，容积2.0m3
	含起闭池盖、人工/机械清捞、场内运输（运至指定地点）、清理场地、工地转移等全部内容
	座
	64
	2600

	
	4
	隔油池，容积2.1m3
	含起闭池盖、人工/机械清捞、场内运输（运至指定地点）、清理场地、工地转移等全部内容
	座
	2
	2730

	
	5
	隔油池，容积2.4m3
	含起闭池盖、人工/机械清捞、场内运输（运至指定地点）、清理场地、工地转移等全部内容
	座
	5
	3120

	
	6
	隔油池，容积2.55m3
	含起闭池盖、人工/机械清捞、场内运输（运至指定地点）、清理场地、工地转移等全部内容
	座
	1
	3315

	
	7
	隔油池，容积3.0m3
	含起闭池盖、人工/机械清捞、场内运输（运至指定地点）、清理场地、工地转移等全部内容
	座
	17
	3900

	
	8
	隔油池，容积3.1m3
	含起闭池盖、人工/机械清捞、场内运输（运至指定地点）、清理场地、工地转移等全部内容
	座
	1
	4030

	
	9
	隔油池，容积3.6m3
	含起闭池盖、人工/机械清捞、场内运输（运至指定地点）、清理场地、工地转移等全部内容
	座
	1
	4680

	
	10
	隔油池，容积3.7m3
	含起闭池盖、人工/机械清捞、场内运输（运至指定地点）、清理场地、工地转移等全部内容
	座
	2
	4810

	
	11
	隔油池，容积4.0m3
	含起闭池盖、人工/机械清捞、场内运输（运至指定地点）、清理场地、工地转移等全部内容
	座
	19
	5200

	
	12
	隔油池，容积4.4m3
	含起闭池盖、人工/机械清捞、场内运输（运至指定地点）、清理场地、工地转移等全部内容
	座
	1
	5720

	
	13
	隔油池，容积4.5m3
	含起闭池盖、人工/机械清捞、场内运输（运至指定地点）、清理场地、工地转移等全部内容
	座
	3
	5850

	
	14
	隔油池，容积5.44m3
	含起闭池盖、人工/机械清捞、场内运输（运至指定地点）、清理场地、工地转移等全部内容
	座
	2
	7072

	
	15
	隔油池，容积5.5m3
	含起闭池盖、人工/机械清捞、场内运输（运至指定地点）、清理场地、工地转移等全部内容
	座
	1
	7150

	
	16
	隔油池，容积6.0m3
	含起闭池盖、人工/机械清捞、场内运输（运至指定地点）、清理场地、工地转移等全部内容
	座
	1
	7800

	按实结算部分
	七
	雨、污水管道非开挖修复　　　
	
	
	

	
	（一）
	雨水工程　
	紫外光CIPP固化工艺
	
	
	

	
	1
	D300
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用3mm
	m
	10
	1680

	
	2
	D400
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用3mm
	m
	10
	1708

	
	3
	D500
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用4mm
	m
	15
	3000

	
	4
	D600
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用5mm
	m
	13
	3200

	
	5
	D700
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用6mm
	m
	10
	4000

	
	6
	D800
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用6mm
	m
	10
	4500

	
	7
	D900
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用7mm
	m
	10
	5500

	
	8
	D1000
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用7mm
	m
	5
	6000

	
	9
	D1200
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用8mm
	m
	5
	8000

	
	（二）　　
	污水工程
	紫外光CIPP固化工艺
	
	
	

	
	1
	D300
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用3mm
	m
	15
	1680

	
	2
	D400
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用5mm
	m
	13
	1900

	
	3
	D500
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用5mm
	m
	10
	3200

	
	4
	D600
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用5mm
	m
	10
	3300

	
	（三）
	雨水、污水工程（双胀止水环工艺）
	
	
	

	
	1
	D300
	包括修复等所有费用
	环
	10
	3000

	
	2
	D400
	包括修复等所有费用
	环
	10
	3200

	
	3
	D500
	包括修复等所有费用
	环
	10
	3600

	
	4
	D600
	包括修复等所有费用
	环
	5
	5200

	
	5
	D700
	包括修复等所有费用
	环
	5
	5700

	
	6
	D800
	包括修复等所有费用
	环
	5
	6500

	
	7
	D900
	包括修复等所有费用
	环
	5
	6900

	
	8
	D1000
	包括修复等所有费用
	环
	5
	8000

	
	9
	D1200
	包括修复等所有费用
	环
	5
	9500

	
	（四）
	雨水、污水工程（局部树脂固化工艺）
	
	
	

	
	1
	D300
	包括修复等所有费用
	环
	15
	2750

	
	2
	D400
	包括修复等所有费用
	环
	15
	3000

	
	3
	D500
	包括修复等所有费用
	环
	15
	3450

	
	4
	D600
	包括修复等所有费用
	环
	15
	4500

	
	八
	管道开挖修复　　　
	
	
	

	
	1
	人工挖土方
	土方类别综合考虑
	m3
	220
	50.92

	
	2
	机械挖土方
	土方类别综合考虑
	m3
	270
	16.22

	
	3
	回填夯实
	原土回填
	m3
	300
	35.85

	
	4
	余土外运（陆域）
	运距自行考虑
	m3
	100
	66.71

	
	5
	余土处置费（陆域）
	处置点自行考虑
	m3
	100
	54.94

	
	6
	拆除沥青路面
	铣刨机铣刨沥青路面，厚度3cm以内
	m2
	350
	7.02

	
	7
	拆除沥青路面
	铣刨机铣刨沥青路面，厚度每增/减1cm
	m2
	350
	0.41

	
	8
	拆除沥青路面
	人工拆除沥青混凝土路面，厚度10cm以内
	m2
	150
	18.09

	
	9
	拆除沥青路面
	人工拆除沥青混凝土路面，厚度每增/减1cm
	m2
	150
	1.81

	
	10
	拆除砼路面
	人工拆除水泥混凝土路面，厚度15cm以内
	m2
	150
	27.48

	
	11
	拆除砼路面
	人工拆除水泥混凝土路面，厚度每增/减1cm
	m2
	150
	2.76

	
	12
	拆除沥青路面
	机械拆除沥青混凝土路面，厚度10cm
	m2
	150
	18.58

	
	13
	拆除沥青路面
	机械拆除沥青混凝土路面，厚度每增/减1cm
	m2
	150
	1.72

	
	14
	拆除砼路面
	机械拆除水泥混凝土路面，厚度15cm
	m2
	150
	36.4

	
	15
	拆除砼路面
	机械拆除水泥混凝土路面，厚度每增/减1cm
	m2
	150
	2.17

	
	16
	锯缝
	各类路面拆除前锯缝
	m
	350
	14.57

	
	17
	拆除道路基层
	机械拆除水泥碎石稳定层，厚度15cm以内
	m2
	150
	24.34

	
	18
	拆除道路基层
	机械拆除水泥碎石稳定层，厚度每增/减1cm
	m2
	150
	4.83

	
	19
	拆除道路基层
	机械拆除其他各类基层(除水泥碎石稳定层），厚度20cm以内
	m2
	150
	30.06

	
	20
	拆除道路基层
	机械拆除其他各类基层(除水泥碎石稳定层），厚度每增/减5cm
	m2
	150
	6.8

	
	21
	拆除人行道面层
	人工拆除，面层材质综合考虑
	m2
	200
	5.59

	
	22
	拆除侧石
	人工拆除，侧石材质综合考虑
	m
	150
	6.62

	
	23
	拆除平石
	人工拆除，平石材质综合考虑
	m
	150
	4.45

	
	24
	拆除构筑物
	砖砌构筑物
	m3
	25
	319.74

	
	25
	拆除构筑物
	无筋混凝土构筑物
	m3
	10
	523.2

	
	26
	拆除构筑物
	钢筋混凝土构筑物
	m3
	10
	775.59

	
	27
	钢筋
	含制作、安装制作、安装等
	t
	1.556
	7764.31

	
	28
	拆除物外运（陆域）
	运距自行考虑
	m3
	100
	81.53

	
	29
	拆除物处置费（陆域）
	处置点自行考虑
	m3
	100
	67.14

	
	30
	塘渣基层
	厚15cm
	m2
	100
	40.53

	
	31
	塘渣基层
	厚度每增减5cm
	m2
	100
	12.27

	
	32
	碎石基层 
	厚15cm
	m2
	100
	52.01

	
	33
	碎石基层 
	厚度每增减1cm
	m2
	100
	3.07

	
	34
	水泥碎石稳定层(5%水泥含量)
	厚15cm
	m2
	100
	75.89

	
	35
	水泥碎石稳定层(5%水泥含量)
	厚度每增减1cm
	m2
	100
	4.62

	
	36
	摊铺沥青
	粗粒式普通沥青混凝土AC-25C，厚6cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	100
	82.51

	
	37
	摊铺沥青
	粗粒式普通沥青混凝土AC-25C，厚度每增减1cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	100
	12.67

	
	38
	摊铺沥青
	中粒式改性沥青混凝土AC-20C（SBS），厚5cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	100
	80.8

	
	39
	摊铺沥青
	中粒式改性沥青混凝土AC-20C（SBS），厚度每增减1cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	100
	14.92

	
	40
	摊铺沥青
	细粒式改性沥青混凝土AC-13C（SBS），厚3cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	100
	59.61

	
	41
	摊铺沥青
	细粒式改性沥青混凝土AC-13C（SBS），厚度每增减0.5cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	100
	8.96

	
	42
	摊铺沥青
	细粒式沥青玛蹄脂碎石混合料混凝土SMA-13（玄武岩），厚3cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	100
	75.25

	
	43
	摊铺沥青
	细粒式沥青玛蹄脂碎石混合料混凝土SMA-13（玄武岩），厚度每增减0.5cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	100
	11.56

	
	44
	粘层
	石油沥青，适用大面积修补
	m2
	100
	5.02

	
	45
	粘层
	乳化沥青，适用大面积修补
	m2
	100
	3.91

	
	46
	水泥混凝土面层铺筑
	厚22cm，非泵送道路混凝土 4.0MPa
	m2
	100
	199.24

	
	47
	水泥混凝土面层铺筑
	厚度每增减1cm，非泵送道路混凝土 4.0MPa
	m2
	100
	9.98

	
	48
	人行道面层铺设
	60厚彩色广场砖，含砂浆粘结层
	m2
	100
	81.34

	
	49
	人行道面层铺设
	60厚异型砖，含砂浆粘结层
	m2
	100
	76.95

	
	50
	人行道面层铺设
	50厚花岗岩（材质综合考虑），含砂浆粘结层
	m2
	100
	378.92

	
	51
	人行道基层铺设
	C30砼，厚10cm
	m2
	100
	125.81

	
	52
	人行道基层铺设
	C30砼，厚度每增减1cm
	m2
	100
	11.61

	
	53
	砼侧石铺设
	300×120×1000mm
	m
	50
	46.21

	
	54
	砼平石铺设
	100×250×1000mm
	m
	50
	44.11

	
	55
	平石、侧石垫层铺设
	C15砼
	m3
	15
	720.13

	
	56
	平石、侧石垫层铺设
	砂
	m3
	15
	403.31

	
	57
	钢筋混凝土管铺设
	φ300×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	100
	119.09

	
	58
	钢筋混凝土管铺设
	φ400×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	50
	152.14

	
	59
	钢筋混凝土管铺设
	φ500×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	50
	221.03

	
	60
	钢筋混凝土管铺设
	φ600×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	50
	258.23

	
	61
	钢筋混凝土管铺设
	φ700×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	35
	328.46

	
	62
	钢筋混凝土管铺设
	φ800×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	35
	412.25

	
	63
	钢筋混凝土管铺设
	φ900×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	35
	494.97

	
	64
	钢筋混凝土管铺设
	φ1000×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	35
	604.78

	
	65
	钢筋混凝土管铺设
	φ1100×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	35
	697.73

	
	66
	钢筋混凝土管铺设
	φ1200×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	35
	796.04

	
	67
	钢筋混凝土管铺设
	φ1350×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	35
	1091.71

	
	68
	钢筋混凝土管铺设
	φ1500×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	35
	1377.06

	
	69
	塑料排水管铺设
	DN300/SN8 HDPE缠绕结构壁管（B型）
	m
	50
	146.54

	
	70
	塑料排水管铺设
	DN400/SN8 HDPE缠绕结构壁管（B型）
	m
	50
	228.31

	
	71
	塑料排水管铺设
	DN500/SN8 HDPE缠绕结构壁管（B型）
	m
	50
	345.39

	
	72
	塑料排水管铺设
	DN600/SN8 HDPE缠绕结构壁管（B型）
	m
	50
	448.97

	
	73
	塑料排水管铺设
	DN800/SN8 HDPE缠绕结构壁管（B型）
	m
	35
	826.84

	
	74
	混凝土管接口
	φ300mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	10
	24.94

	
	75
	混凝土管接口
	φ400mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	10
	29.57

	
	76
	混凝土管接口
	φ500mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	10
	34.03

	
	77
	混凝土管接口
	φ600mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	10
	40.12

	
	78
	混凝土管接口
	φ700mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	10
	44.5

	
	79
	混凝土管接口
	φ800mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	10
	49.33

	
	80
	混凝土管接口
	φ900mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	10
	55.66

	
	81
	混凝土管接口
	φ1000mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	10
	59.85

	
	82
	混凝土管接口
	φ1100mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	10
	74.38

	
	83
	混凝土管接口
	φ1200mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	10
	71.59

	
	84
	混凝土管接口
	φ1350mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	10
	81.86

	
	85
	混凝土管接口
	φ1500mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	10
	90.51

	
	86
	塑料管接口
	DN300mm以内，承插式橡胶圈接口
	只口
	10
	42.54

	
	87
	塑料管接口
	DN400mm以内，承插式橡胶圈接口
	只口
	10
	46.46

	
	88
	塑料管接口
	DN500mm以内，承插式橡胶圈接口
	只口
	10
	82.89

	
	89
	塑料管接口
	DN600mm以内，承插式橡胶圈接口
	只口
	10
	143.13

	
	90
	塑料管接口
	DN800mm以内，承插式橡胶圈接口
	只口
	10
	264.73

	
	91
	塑料管接口
	DN300mm以内，热熔接口
	个口
	10
	61.37

	
	92
	塑料管接口
	DN400mm以内，热熔接口
	个口
	10
	90.33

	
	93
	塑料管接口
	DN500mm以内，热熔接口
	个口
	10
	96.63

	
	94
	管道垫层
	碎石干铺
	m3
	15
	344.85

	
	95
	管道垫层
	砂垫层
	m3
	15
	284.37

	
	96
	管道垫层
	块石垫层
	m3
	15
	312.02

	
	97
	管道垫层
	C15砼垫层
	m3
	15
	637.5

	
	98
	管道基础
	C25砼平基浇筑
	m3
	15
	695.27

	
	99
	混凝土管座
	C25砼管座浇筑
	m3
	15
	689.32

	
	100
	满包混凝土加固
	C25砼
	m3
	15
	696.01

	
	101
	沟槽回填
	黄砂
	m3
	20
	260.26

	
	102
	沟槽回填
	碎石
	m3
	20
	285.25

	
	103
	沟槽回填
	塘碴
	m3
	20
	228.38

	
	104
	绿化填土
	人工回填黄土
	m3
	20
	96.17

	
	105
	绿化填土
	机械回填黄土
	m3
	20
	70.35

	
	106
	起挖地被
	含各类地被植物
	m2
	100
	4.71

	
	107
	起挖草皮
	带土厚度(2cm)以上
	m2
	100
	10.74

	
	108
	起挖灌木、藤本(带土球)
	土球直径(5cm)以内
	株
	5
	0.69

	
	109
	起挖灌木、藤本(带土球)
	土球直径(10cm)以内
	株
	5
	1.23

	
	110
	起挖灌木、藤本(带土球)
	土球直径(20cm)以内
	株
	5
	3.17

	
	111
	起挖灌木、藤本(裸根)
	苗木高度(30cm)以内
	株
	5
	0.46

	
	112
	起挖灌木、藤本(裸根)
	苗木高度(50cm)以内
	株
	5
	0.8

	
	113
	起挖灌木、藤本(裸根)
	苗木高度(100cm)以内
	株
	5
	1.91

	
	114
	灌木、藤本片植(苗高50cm以内)
	种植密度(9株/m2)以内
	m2
	15
	23.58

	
	115
	灌木、藤本片植(苗高50cm以内)
	种植密度(16株/m2)以内
	m2
	15
	41.53

	
	116
	灌木、藤本片植(苗高50cm以内)
	种植密度(25株/m2)以内
	m2
	15
	64.47

	
	117
	灌木、藤本片植(苗高50cm以内)
	种植密度(36株/m2)以内
	m2
	15
	92.32

	
	118
	灌木、藤本片植(苗高50cm以内)
	种植密度(49株/m2)以内
	m2
	15
	125.57

	
	119
	灌木片植(苗高50~100cm以内)
	种植密度(9株/m2)以内
	m2
	15
	41.45

	
	120
	灌木片植(苗高50~100cm以内)
	种植密度(16株/m2)以内
	m2
	15
	73.06

	
	121
	灌木片植(苗高50~100cm以内)
	种植密度(25株/m2)以内
	m2
	15
	113.45

	
	122
	地被植物片植
	25丛(株)/m2
	m2
	25
	15.36

	
	123
	地被植物片植
	36丛(株)/m2
	m2
	25
	21.81

	
	124
	地被植物片植
	49丛(株)/m2
	m2
	25
	29.59

	
	125
	栽植草皮满铺
	
	m2
	55
	20.95

	
	九
	井盖维修
	
	
	
	

	
	1
	球墨铸铁井盖
	外径1200毫米，内径净开口700毫米，采用内置可拆卸铰链，井盖可以180度打开，井盖背面7条加强筋，三个弹簧锁扣连接在加强筋上面，井盖承载等级达到国家DN400标准。含老井盖的拆除、外运及处置
	套
	11
	3000

	
	十
	封堵
	
	
	

	
	1
	Φ≤600
	潜水员带橡胶气囊封堵和拆除
	处
	8
	2250

	
	2
	600＜Φ≤1000
	潜水员带橡胶气囊封堵和拆除
	处
	8
	3500

	
	3
	1000＜Φ≤1400
	潜水员带橡胶气囊封堵和拆除
	处
	8
	6000

	
	十一
	管网检测
	
	
	

	
	1
	CCTV检测
	
	m
	500
	18

	
	十二
	暂列金额
	
	
	
	

	
	1
	暂列金额
	
	项
	1
	200000


标项二：江北大道以东庄桥片区管排水管网
	所属类别
	序号
	管径（单位：mm)
	项目特征
	单位
	数量
	综合单价最高限价

	日常养护部分
	一
	巡视检查
	
	
	
	

	
	1
	巡视检查
	日常巡视检查
	m
	98004.68
	0.1

	
	二
	雨水管养护
	
	
	

	
	1
	Φ＜300
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	39369.63
	4.55

	
	2
	300≤Φ＜800
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	32268.67
	14.36

	
	3
	800≤Φ≤1000
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	11951.11
	13.99

	
	4
	1000＜Φ≤1500
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	5483.32
	27.08

	
	三
	污水管养护
	
	
	

	
	1
	Φ≤300
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	3982.34
	8.9

	
	2
	300＜Φ＜600
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	4949.61
	12.02

	
	3
	600≤Φ≤1000
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	5
	6.07

	
	4
	1000＜Φ≤1500
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	5
	13.54

	
	四
	检查井、雨水口等清捞
	
	
	

	
	1
	雨水检查井清捞
	含清捞积泥、外运，外运运距综合考虑
	座
	3084
	186.31

	
	2
	雨水口清捞
	含清捞积泥、外运，外运运距综合考虑
	座
	3403
	66.72

	
	3
	污水检查井清捞
	含清捞积泥、外运，外运运距综合考虑
	座
	282
	186.31

	
	
	小计
	养护费
	
	
	

	
	五
	淤泥等处置费
	
	
	

	
	1
	处置费
	含管道内清理各类垃圾（如淤泥、石块等），各类检查井、隔油池等清理出来的垃圾
	项
	1
	300000

	
	六
	隔油池养护
	
	
	

	
	1
	隔油池，容积36m3
	含起闭池盖、人工/机械清捞、场内运输（运至指定地点）、清理场地、工地转移等全部内容
	座
	1
	46800

	
	2
	隔油池，容积6.0m3
	含起闭池盖、人工/机械清捞、场内运输（运至指定地点）、清理场地、工地转移等全部内容
	座
	13
	7800

	按实结算
部分
	七
	雨、污水管道非开挖修复　　　
	
	
	

	
	（一）
	雨水工程　
	紫外光CIPP固化工艺
	
	
	

	
	1
	D300
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用3mm
	m
	8
	1680

	
	2
	D400
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用3mm
	m
	8
	1708

	
	3
	D500
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用4mm
	m
	5
	3000

	
	4
	D600
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用5mm
	m
	5
	3200

	
	5
	D700
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用6mm
	m
	5
	4000

	
	6
	D800
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用6mm
	m
	5
	4500

	
	7
	D900
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用7mm
	m
	5
	5500

	
	8
	D1000
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用7mm
	m
	5
	6000

	
	9
	D1200
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用8mm
	m
	5
	8000

	
	（二）　　
	污水工程
	紫外光CIPP固化工艺
	
	
	

	
	1
	D300
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用3mm
	m
	5
	1680

	
	2
	D400
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用5mm
	m
	5
	1900

	
	3
	D500
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用5mm
	m
	5
	3200

	
	4
	D600
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用5mm
	m
	5
	3300

	
	（三）
	雨水、污水工程（双胀止水环工艺）
	
	
	

	
	1
	D300
	包括修复等所有费用
	环
	10
	3000

	
	2
	D400
	包括修复等所有费用
	环
	10
	3200

	
	3
	D500
	包括修复等所有费用
	环
	10
	3600

	
	4
	D600
	包括修复等所有费用
	环
	5
	5200

	
	5
	D700
	包括修复等所有费用
	环
	5
	5700

	
	6
	D800
	包括修复等所有费用
	环
	5
	6500

	
	7
	D900
	包括修复等所有费用
	环
	5
	6900

	
	8
	D1000
	包括修复等所有费用
	环
	5
	8000

	
	9
	D1200
	包括修复等所有费用
	环
	5
	9500

	
	（四）
	雨水、污水工程（局部树脂固化工艺）
	
	
	

	
	1
	D300
	包括修复等所有费用
	环
	10
	2750

	
	2
	D400
	包括修复等所有费用
	环
	10
	3000

	
	3
	D500
	包括修复等所有费用
	环
	8
	3450

	
	4
	D600
	包括修复等所有费用
	环
	8
	4500

	
	八
	管道开挖修复　　　
	
	
	

	
	1
	人工挖土方
	土方类别综合考虑
	m3
	150
	50.92

	
	2
	机械挖土方
	土方类别综合考虑
	m3
	100
	16.22

	
	3
	回填夯实
	原土回填
	m3
	85
	35.85

	
	4
	余土外运（陆域）
	运距自行考虑
	m3
	75
	66.71

	
	5
	余土处置费（陆域）
	处置点自行考虑
	m3
	75
	54.94

	
	6
	拆除沥青路面
	铣刨机铣刨沥青路面，厚度3cm以内
	m2
	100
	7.02

	
	7
	拆除沥青路面
	铣刨机铣刨沥青路面，厚度每增/减1cm
	m2
	100
	0.41

	
	8
	拆除沥青路面
	人工拆除沥青混凝土路面，厚度10cm以内
	m2
	80
	18.09

	
	9
	拆除沥青路面
	人工拆除沥青混凝土路面，厚度每增/减1cm
	m2
	80
	1.81

	
	10
	拆除砼路面
	人工拆除水泥混凝土路面，厚度15cm以内
	m2
	80
	27.48

	
	11
	拆除砼路面
	人工拆除水泥混凝土路面，厚度每增/减1cm
	m2
	80
	2.76

	
	12
	拆除沥青路面
	机械拆除沥青混凝土路面，厚度10cm
	m2
	80
	18.58

	
	13
	拆除沥青路面
	机械拆除沥青混凝土路面，厚度每增/减1cm
	m2
	80
	1.72

	
	14
	拆除砼路面
	机械拆除水泥混凝土路面，厚度15cm
	m2
	80
	36.4

	
	15
	拆除砼路面
	机械拆除水泥混凝土路面，厚度每增/减1cm
	m2
	80
	2.17

	
	16
	锯缝
	各类路面拆除前锯缝
	m
	80
	14.57

	
	17
	拆除道路基层
	机械拆除水泥碎石稳定层，厚度15cm以内
	m2
	80
	24.34

	
	18
	拆除道路基层
	机械拆除水泥碎石稳定层，厚度每增/减1cm
	m2
	80
	4.83

	
	19
	拆除道路基层
	机械拆除其他各类基层(除水泥碎石稳定层），厚度20cm以内
	m2
	80
	30.06

	
	20
	拆除道路基层
	机械拆除其他各类基层(除水泥碎石稳定层），厚度每增/减5cm
	m2
	80
	6.8

	
	21
	拆除人行道面层
	人工拆除，面层材质综合考虑
	m2
	80
	5.59

	
	22
	拆除侧石
	人工拆除，侧石材质综合考虑
	m
	80
	6.62

	
	23
	拆除平石
	人工拆除，平石材质综合考虑
	m
	80
	4.45

	
	24
	拆除构筑物
	砖砌构筑物
	m3
	8.5
	319.74

	
	25
	拆除构筑物
	无筋混凝土构筑物
	m3
	8.5
	523.2

	
	26
	拆除构筑物
	钢筋混凝土构筑物
	m3
	8.5
	775.59

	
	27
	钢筋
	含制作、安装制作、安装等
	t
	1.053
	7764.31

	
	28
	拆除物外运（陆域）
	运距自行考虑
	m3
	50
	81.53

	
	29
	拆除物处置费（陆域）
	处置点自行考虑
	m3
	50
	67.14

	
	30
	塘渣基层
	厚15cm
	m2
	80
	40.53

	
	31
	塘渣基层
	厚度每增减5cm
	m2
	80
	12.27

	
	32
	碎石基层 
	厚15cm
	m2
	80
	52.01

	
	33
	碎石基层 
	厚度每增减1cm
	m2
	80
	3.07

	
	34
	水泥碎石稳定层(5%水泥含量)
	厚15cm
	m2
	80
	75.89

	
	35
	水泥碎石稳定层(5%水泥含量)
	厚度每增减1cm
	m2
	80
	4.62

	
	36
	摊铺沥青
	粗粒式普通沥青混凝土AC-25C，厚6cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	80
	82.51

	
	37
	摊铺沥青
	粗粒式普通沥青混凝土AC-25C，厚度每增减1cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	80
	12.67

	
	38
	摊铺沥青
	中粒式改性沥青混凝土AC-20C（SBS），厚5cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	80
	80.8

	
	39
	摊铺沥青
	中粒式改性沥青混凝土AC-20C（SBS），厚度每增减1cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	80
	14.92

	
	40
	摊铺沥青
	细粒式改性沥青混凝土AC-13C（SBS），厚3cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	80
	59.61

	
	41
	摊铺沥青
	细粒式改性沥青混凝土AC-13C（SBS），厚度每增减0.5cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	80
	8.96

	
	42
	摊铺沥青
	细粒式沥青玛蹄脂碎石混合料混凝土SMA-13（玄武岩），厚3cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	80
	75.25

	
	43
	摊铺沥青
	细粒式沥青玛蹄脂碎石混合料混凝土SMA-13（玄武岩），厚度每增减0.5cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	80
	11.56

	
	44
	粘层
	石油沥青，适用大面积修补
	m2
	80
	5.02

	
	45
	粘层
	乳化沥青，适用大面积修补
	m2
	80
	3.91

	
	46
	水泥混凝土面层铺筑
	厚22cm，非泵送道路混凝土 4.0MPa
	m2
	50
	199.24

	
	47
	水泥混凝土面层铺筑
	厚度每增减1cm，非泵送道路混凝土 4.0MPa
	m2
	50
	9.98

	
	48
	人行道面层铺设
	60厚彩色广场砖，含砂浆粘结层
	m2
	30
	81.34

	
	49
	人行道面层铺设
	60厚异型砖，含砂浆粘结层
	m2
	30
	76.95

	
	50
	人行道面层铺设
	50厚花岗岩（材质综合考虑），含砂浆粘结层
	m2
	30
	378.92

	
	51
	人行道基层铺设
	C30砼，厚10cm
	m2
	30
	125.81

	
	52
	人行道基层铺设
	C30砼，厚度每增减1cm
	m2
	30
	11.61

	
	53
	砼侧石铺设
	300×120×1000mm
	m
	25
	46.21

	
	54
	砼平石铺设
	100×250×1000mm
	m
	25
	44.11

	
	55
	平石、侧石垫层铺设
	C15砼
	m3
	10
	720.13

	
	56
	平石、侧石垫层铺设
	砂
	m3
	10
	403.31

	
	57
	钢筋混凝土管铺设
	φ300×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	50
	119.09

	
	58
	钢筋混凝土管铺设
	φ400×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	50
	152.14

	
	59
	钢筋混凝土管铺设
	φ500×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	25
	221.03

	
	60
	钢筋混凝土管铺设
	φ600×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	15
	258.23

	
	61
	钢筋混凝土管铺设
	φ700×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	15
	328.46

	
	62
	钢筋混凝土管铺设
	φ800×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	10
	412.25

	
	63
	钢筋混凝土管铺设
	φ900×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	10
	494.97

	
	64
	钢筋混凝土管铺设
	φ1000×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	5
	604.78

	
	65
	钢筋混凝土管铺设
	φ1100×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	5
	697.73

	
	66
	钢筋混凝土管铺设
	φ1200×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	5
	796.04

	
	67
	钢筋混凝土管铺设
	φ1350×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	5
	1091.71

	
	68
	钢筋混凝土管铺设
	φ1500×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	5
	1377.06

	
	69
	塑料排水管铺设
	DN300/SN8 HDPE缠绕结构壁管（B型）
	m
	30
	146.54

	
	70
	塑料排水管铺设
	DN400/SN8 HDPE缠绕结构壁管（B型）
	m
	30
	228.31

	
	71
	塑料排水管铺设
	DN500/SN8 HDPE缠绕结构壁管（B型）
	m
	20
	345.39

	
	72
	塑料排水管铺设
	DN600/SN8 HDPE缠绕结构壁管（B型）
	m
	20
	448.97

	
	73
	塑料排水管铺设
	DN800/SN8 HDPE缠绕结构壁管（B型）
	m
	20
	826.84

	
	74
	混凝土管接口
	φ300mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	5
	24.94

	
	75
	混凝土管接口
	φ400mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	5
	29.57

	
	76
	混凝土管接口
	φ500mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	5
	34.03

	
	77
	混凝土管接口
	φ600mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	5
	40.12

	
	78
	混凝土管接口
	φ700mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	5
	44.5

	
	79
	混凝土管接口
	φ800mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	5
	49.33

	
	80
	混凝土管接口
	φ900mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	5
	55.66

	
	81
	混凝土管接口
	φ1000mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	5
	59.85

	
	82
	混凝土管接口
	φ1100mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	5
	74.38

	
	83
	混凝土管接口
	φ1200mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	5
	71.59

	
	84
	混凝土管接口
	φ1350mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	5
	81.86

	
	85
	混凝土管接口
	φ1500mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	5
	90.51

	
	86
	塑料管接口
	DN300mm以内，承插式橡胶圈接口
	只口
	5
	42.54

	
	87
	塑料管接口
	DN400mm以内，承插式橡胶圈接口
	只口
	5
	46.46

	
	88
	塑料管接口
	DN500mm以内，承插式橡胶圈接口
	只口
	5
	82.89

	
	89
	塑料管接口
	DN600mm以内，承插式橡胶圈接口
	只口
	5
	143.13

	
	90
	塑料管接口
	DN800mm以内，承插式橡胶圈接口
	只口
	5
	264.73

	
	91
	塑料管接口
	DN300mm以内，热熔接口
	个口
	5
	61.37

	
	92
	塑料管接口
	DN400mm以内，热熔接口
	个口
	5
	90.33

	
	93
	塑料管接口
	DN500mm以内，热熔接口
	个口
	5
	96.63

	
	94
	管道垫层
	碎石干铺
	m3
	10
	344.85

	
	95
	管道垫层
	砂垫层
	m3
	10
	284.37

	
	96
	管道垫层
	块石垫层
	m3
	10
	312.02

	
	97
	管道垫层
	C15砼垫层
	m3
	10
	637.5

	
	98
	管道基础
	C25砼平基浇筑
	m3
	10
	695.27

	
	99
	混凝土管座
	C25砼管座浇筑
	m3
	10
	689.32

	
	100
	满包混凝土加固
	C25砼
	m3
	10
	696.01

	
	101
	沟槽回填
	黄砂
	m3
	10
	260.26

	
	102
	沟槽回填
	碎石
	m3
	10
	285.25

	
	103
	沟槽回填
	塘碴
	m3
	10
	228.38

	
	104
	绿化填土
	人工回填黄土
	m3
	10
	96.17

	
	105
	绿化填土
	机械回填黄土
	m3
	10
	70.35

	
	106
	起挖地被
	含各类地被植物
	m2
	50
	4.71

	
	107
	起挖草皮
	带土厚度(2cm)以上
	m2
	50
	10.74

	
	108
	起挖灌木、藤本(带土球)
	土球直径(5cm)以内
	株
	5
	0.69

	
	109
	起挖灌木、藤本(带土球)
	土球直径(10cm)以内
	株
	5
	1.23

	
	110
	起挖灌木、藤本(带土球)
	土球直径(20cm)以内
	株
	5
	3.17

	
	111
	起挖灌木、藤本(裸根)
	苗木高度(30cm)以内
	株
	5
	0.46

	
	112
	起挖灌木、藤本(裸根)
	苗木高度(50cm)以内
	株
	5
	0.8

	
	113
	起挖灌木、藤本(裸根)
	苗木高度(100cm)以内
	株
	5
	1.91

	
	114
	灌木、藤本片植(苗高50cm以内)
	种植密度(9株/m2)以内
	m2
	10
	23.58

	
	115
	灌木、藤本片植(苗高50cm以内)
	种植密度(16株/m2)以内
	m2
	10
	41.53

	
	116
	灌木、藤本片植(苗高50cm以内)
	种植密度(25株/m2)以内
	m2
	10
	64.47

	
	117
	灌木、藤本片植(苗高50cm以内)
	种植密度(36株/m2)以内
	m2
	10
	92.32

	
	118
	灌木、藤本片植(苗高50cm以内)
	种植密度(49株/m2)以内
	m2
	10
	125.57

	
	119
	灌木片植(苗高50~100cm以内)
	种植密度(9株/m2)以内
	m2
	10
	41.45

	
	120
	灌木片植(苗高50~100cm以内)
	种植密度(16株/m2)以内
	m2
	10
	73.06

	
	121
	灌木片植(苗高50~100cm以内)
	种植密度(25株/m2)以内
	m2
	10
	113.45

	
	122
	地被植物片植
	25丛(株)/m2
	m2
	15
	15.36

	
	123
	地被植物片植
	36丛(株)/m2
	m2
	15
	21.81

	
	124
	地被植物片植
	49丛(株)/m2
	m2
	15
	29.59

	
	125
	栽植草皮满铺
	
	m2
	45
	20.95

	
	九
	井盖维修
	
	
	
	

	
	1
	球墨铸铁井盖
	外径1200毫米，内径净开口700毫米，采用内置可拆卸铰链，井盖可以180度打开，井盖背面7条加强筋，三个弹簧锁扣连接在加强筋上面，井盖承载等级达到国家DN400标准。含老井盖的拆除、外运及处置
	套
	9
	3000

	
	十
	封堵
	
	
	

	
	1
	Φ≤600
	潜水员带橡胶气囊封堵和拆除
	处
	8
	2250

	
	2
	600＜Φ≤1000
	潜水员带橡胶气囊封堵和拆除
	处
	8
	3500

	
	3
	1000＜Φ≤1400
	潜水员带橡胶气囊封堵和拆除
	处
	8
	6000

	
	十一
	管网检测
	
	
	

	
	1
	CCTV检测
	
	m
	500
	18

	
	十二
	暂列金额
	
	
	
	

	
	1
	暂列金额
	
	项
	1
	100000


标项三：江北大道以西（含江北大道）庄桥、洪塘、前江街道区管排水管网
	所属类别
	序号
	管径（单位：mm)
	项目特征
	单位
	数量
	综合单价最高限价

	日常养护部分
	一
	巡视检查
	
	
	
	

	
	1
	巡视检查
	日常巡视检查
	m
	57484.27
	0.1

	
	二
	雨水管养护
	
	
	

	
	1
	Φ＜300
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	14796.17
	4.55

	
	2
	300≤Φ＜800
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	13205.66
	14.36

	
	3
	800≤Φ≤1000
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	9232.39
	13.99

	
	4
	1000＜Φ≤1500
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	6852.58
	27.08

	
	三
	污水管养护
	
	
	

	
	1
	Φ≤300
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	6915.9
	8.90 

	
	2
	300＜Φ＜600
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	6401.57
	12.02 

	
	3
	600≤Φ≤1000
	含抽水、疏通、清污、余方外运，封堵，外运运距综合考虑
	m
	80
	6.07 

	
	四
	检查井、雨水口等清捞
	
	
	

	
	1
	雨水检查井清捞
	含清捞积泥、外运，外运运距综合考虑
	座
	916
	186.31

	
	2
	雨水口清捞
	含清捞积泥、外运，外运运距综合考虑
	座
	1625
	66.72

	
	3
	污水检查井清捞
	含清捞积泥、外运，外运运距综合考虑
	座
	441
	186.31

	
	五
	淤泥等处置费
	
	
	

	
	1
	处置费
	含管道内清理各类垃圾（如淤泥、石块等），各类检查井、隔油池等清理出来的垃圾
	项
	1
	170000

	按时结算
部分
	六
	雨、污水管道非开挖修复　　　
	
	
	

	
	（一）
	雨水工程　
	紫外光CIPP固化工艺
	
	
	

	
	1
	D300
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用3mm
	m
	10
	1680

	
	2
	D400
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用3mm
	m
	10
	1708

	
	3
	D500
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用4mm
	m
	10
	3000

	
	4
	D600
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用5mm
	m
	5
	3200

	
	5
	D700
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用6mm
	m
	5
	4000

	
	6
	D800
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用6mm
	m
	5
	4500

	
	7
	D900
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用7mm
	m
	5
	5500

	
	8
	D1000
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用7mm
	m
	5
	6000

	
	9
	D1200
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用8mm
	m
	5
	8000

	
	（二）　　
	污水工程
	紫外光CIPP固化工艺
	
	
	

	
	1
	D300
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用3mm
	m
	5
	1680

	
	2
	D400
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用5mm
	m
	5
	1900

	
	3
	D500
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用5mm
	m
	5
	3200

	
	4
	D600
	包括修复等所有费用，材料壁厚采用5mm
	m
	5
	3300

	
	（三）
	雨水、污水工程（双胀止水环工艺）
	
	
	

	
	1
	D300
	包括修复等所有费用
	环
	15
	3000

	
	2
	D400
	包括修复等所有费用
	环
	10
	3200

	
	3
	D500
	包括修复等所有费用
	环
	10
	3600

	
	4
	D600
	包括修复等所有费用
	环
	5
	5200

	
	5
	D700
	包括修复等所有费用
	环
	5
	5700

	
	6
	D800
	包括修复等所有费用
	环
	5
	6500

	
	7
	D900
	包括修复等所有费用
	环
	5
	6900

	
	8
	D1000
	包括修复等所有费用
	环
	3
	8000

	
	9
	D1200
	包括修复等所有费用
	环
	3
	9500

	
	（四）
	雨水、污水工程（局部树脂固化工艺）
	
	
	

	
	1
	D300
	包括修复等所有费用
	环
	8
	2750

	
	2
	D400
	包括修复等所有费用
	环
	8
	3000

	
	3
	D500
	包括修复等所有费用
	环
	8
	3450

	
	4
	D600
	包括修复等所有费用
	环
	8
	4500

	
	七
	管道开挖修复　　　
	
	
	

	
	1
	人工挖土方
	土方类别综合考虑
	m3
	100
	50.92

	
	2
	机械挖土方
	土方类别综合考虑
	m3
	100
	16.22

	
	3
	回填夯实
	原土回填
	m3
	80
	35.85

	
	4
	余土外运（陆域）
	运距自行考虑
	m3
	65
	66.71

	
	5
	余土处置费（陆域）
	处置点自行考虑
	m3
	65
	54.94

	
	6
	拆除沥青路面
	铣刨机铣刨沥青路面，厚度3cm以内
	m2
	180
	7.02

	
	7
	拆除沥青路面
	铣刨机铣刨沥青路面，厚度每增/减1cm
	m2
	180
	0.41

	
	8
	拆除沥青路面
	人工拆除沥青混凝土路面，厚度10cm以内
	m2
	100
	18.09

	
	9
	拆除沥青路面
	人工拆除沥青混凝土路面，厚度每增/减1cm
	m2
	100
	1.81

	
	10
	拆除砼路面
	人工拆除水泥混凝土路面，厚度15cm以内
	m2
	100
	27.48

	
	11
	拆除砼路面
	人工拆除水泥混凝土路面，厚度每增/减1cm
	m2
	100
	2.76

	
	12
	拆除沥青路面
	机械拆除沥青混凝土路面，厚度10cm
	m2
	100
	18.58

	
	13
	拆除沥青路面
	机械拆除沥青混凝土路面，厚度每增/减1cm
	m2
	100
	1.72

	
	14
	拆除砼路面
	机械拆除水泥混凝土路面，厚度15cm
	m2
	100
	36.4

	
	15
	拆除砼路面
	机械拆除水泥混凝土路面，厚度每增/减1cm
	m2
	100
	2.17

	
	16
	锯缝
	各类路面拆除前锯缝
	m
	150
	14.57

	
	17
	拆除道路基层
	机械拆除水泥碎石稳定层，厚度15cm以内
	m2
	100
	24.34

	
	18
	拆除道路基层
	机械拆除水泥碎石稳定层，厚度每增/减1cm
	m2
	100
	4.83

	
	19
	拆除道路基层
	机械拆除其他各类基层(除水泥碎石稳定层），厚度20cm以内
	m2
	100
	30.06

	
	20
	拆除道路基层
	机械拆除其他各类基层(除水泥碎石稳定层），厚度每增/减5cm
	m2
	100
	6.8

	
	21
	拆除人行道面层
	人工拆除，面层材质综合考虑
	m2
	100
	5.59

	
	22
	拆除侧石
	人工拆除，侧石材质综合考虑
	m
	100
	6.62

	
	23
	拆除平石
	人工拆除，平石材质综合考虑
	m
	100
	4.45

	
	24
	拆除构筑物
	砖砌构筑物
	m3
	8.5
	319.74

	
	25
	拆除构筑物
	无筋混凝土构筑物
	m3
	8.5
	523.2

	
	26
	拆除构筑物
	钢筋混凝土构筑物
	m3
	8.5
	775.59

	
	27
	钢筋
	含制作、安装制作、安装等
	t
	0.885
	7764.31

	
	28
	拆除物外运（陆域）
	运距自行考虑
	m3
	55
	81.53

	
	29
	拆除物处置费（陆域）
	处置点自行考虑
	m3
	55
	67.14

	
	30
	塘渣基层
	厚15cm
	m2
	85
	40.53

	
	31
	塘渣基层
	厚度每增减5cm
	m2
	85
	12.27

	
	32
	碎石基层 
	厚15cm
	m2
	85
	52.01

	
	33
	碎石基层 
	厚度每增减1cm
	m2
	85
	3.07

	
	34
	水泥碎石稳定层(5%水泥含量)
	厚15cm
	m2
	85
	75.89

	
	35
	水泥碎石稳定层(5%水泥含量)
	厚度每增减1cm
	m2
	85
	4.62

	
	36
	摊铺沥青
	粗粒式普通沥青混凝土AC-25C，厚6cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	85
	82.51

	
	37
	摊铺沥青
	粗粒式普通沥青混凝土AC-25C，厚度每增减1cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	85
	12.67

	
	38
	摊铺沥青
	中粒式改性沥青混凝土AC-20C（SBS），厚5cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	85
	80.8

	
	39
	摊铺沥青
	中粒式改性沥青混凝土AC-20C（SBS），厚度每增减1cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	85
	14.92

	
	40
	摊铺沥青
	细粒式改性沥青混凝土AC-13C（SBS），厚3cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	85
	59.61

	
	41
	摊铺沥青
	细粒式改性沥青混凝土AC-13C（SBS），厚度每增减0.5cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	85
	8.96

	
	42
	摊铺沥青
	细粒式沥青玛蹄脂碎石混合料混凝土SMA-13（玄武岩），厚3cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	85
	75.25

	
	43
	摊铺沥青
	细粒式沥青玛蹄脂碎石混合料混凝土SMA-13（玄武岩），厚度每增减0.5cm，厂拌机铺，适用大面积修补
	m2
	85
	11.56

	
	44
	粘层
	石油沥青，适用大面积修补
	m2
	85
	5.02

	
	45
	粘层
	乳化沥青，适用大面积修补
	m2
	85
	3.91

	
	46
	水泥混凝土面层铺筑
	厚22cm，非泵送道路混凝土 4.0MPa
	m2
	85
	199.24

	
	47
	水泥混凝土面层铺筑
	厚度每增减1cm，非泵送道路混凝土 4.0MPa
	m2
	85
	9.98

	
	48
	人行道面层铺设
	60厚彩色广场砖，含砂浆粘结层
	m2
	50
	81.34

	
	49
	人行道面层铺设
	60厚异型砖，含砂浆粘结层
	m2
	50
	76.95

	
	50
	人行道面层铺设
	50厚花岗岩（材质综合考虑），含砂浆粘结层
	m2
	50
	378.92

	
	51
	人行道基层铺设
	C30砼，厚10cm
	m2
	50
	125.81

	
	52
	人行道基层铺设
	C30砼，厚度每增减1cm
	m2
	50
	11.61

	
	53
	砼侧石铺设
	300×120×1000mm
	m
	25
	46.21

	
	54
	砼平石铺设
	100×250×1000mm
	m
	25
	44.11

	
	55
	平石、侧石垫层铺设
	C15砼
	m3
	10
	720.13

	
	56
	平石、侧石垫层铺设
	砂
	m3
	10
	403.31

	
	57
	钢筋混凝土管铺设
	φ300×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	90
	119.09

	
	58
	钢筋混凝土管铺设
	φ400×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	90
	152.14

	
	59
	钢筋混凝土管铺设
	φ500×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	35
	221.03

	
	60
	钢筋混凝土管铺设
	φ600×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	25
	258.23

	
	61
	钢筋混凝土管铺设
	φ700×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	25
	328.46

	
	62
	钢筋混凝土管铺设
	φ800×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	25
	412.25

	
	63
	钢筋混凝土管铺设
	φ900×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	25
	494.97

	
	64
	钢筋混凝土管铺设
	φ1000×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	10
	604.78

	
	65
	钢筋混凝土管铺设
	φ1100×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	10
	697.73

	
	66
	钢筋混凝土管铺设
	φ1200×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	10
	796.04

	
	67
	钢筋混凝土管铺设
	φ1350×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	10
	1091.71

	
	68
	钢筋混凝土管铺设
	φ1500×3000mm钢筋混凝土承插离心管（二级），人机配合下管
	m
	10
	1377.06

	
	69
	塑料排水管铺设
	DN300/SN8 HDPE缠绕结构壁管（B型）
	m
	50
	146.54

	
	70
	塑料排水管铺设
	DN400/SN8 HDPE缠绕结构壁管（B型）
	m
	50
	228.31

	
	71
	塑料排水管铺设
	DN500/SN8 HDPE缠绕结构壁管（B型）
	m
	25
	345.39

	
	72
	塑料排水管铺设
	DN600/SN8 HDPE缠绕结构壁管（B型）
	m
	25
	448.97

	
	73
	塑料排水管铺设
	DN800/SN8 HDPE缠绕结构壁管（B型）
	m
	25
	826.84

	
	74
	混凝土管接口
	φ300mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	8
	24.94

	
	75
	混凝土管接口
	φ400mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	8
	29.57

	
	76
	混凝土管接口
	φ500mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	8
	34.03

	
	77
	混凝土管接口
	φ600mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	8
	40.12

	
	78
	混凝土管接口
	φ700mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	8
	44.5

	
	79
	混凝土管接口
	φ800mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	8
	49.33

	
	80
	混凝土管接口
	φ900mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	8
	55.66

	
	81
	混凝土管接口
	φ1000mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	8
	59.85

	
	82
	混凝土管接口
	φ1100mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	8
	74.38

	
	83
	混凝土管接口
	φ1200mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	8
	71.59

	
	84
	混凝土管接口
	φ1350mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	8
	81.86

	
	85
	混凝土管接口
	φ1500mm以内，O型胶圈(承插)接口
	个口
	8
	90.51

	
	86
	塑料管接口
	DN300mm以内，承插式橡胶圈接口
	只口
	8
	42.54

	
	87
	塑料管接口
	DN400mm以内，承插式橡胶圈接口
	只口
	8
	46.46

	
	88
	塑料管接口
	DN500mm以内，承插式橡胶圈接口
	只口
	8
	82.89

	
	89
	塑料管接口
	DN600mm以内，承插式橡胶圈接口
	只口
	8
	143.13

	
	90
	塑料管接口
	DN800mm以内，承插式橡胶圈接口
	只口
	8
	264.73

	
	91
	塑料管接口
	DN300mm以内，热熔接口
	个口
	8
	61.37

	
	92
	塑料管接口
	DN400mm以内，热熔接口
	个口
	8
	90.33

	
	93
	塑料管接口
	DN500mm以内，热熔接口
	个口
	8
	96.63

	
	94
	管道垫层
	碎石干铺
	m3
	10
	344.85

	
	95
	管道垫层
	砂垫层
	m3
	10
	284.37

	
	96
	管道垫层
	块石垫层
	m3
	10
	312.02

	
	97
	管道垫层
	C15砼垫层
	m3
	10
	637.5

	
	98
	管道基础
	C25砼平基浇筑
	m3
	10
	695.27

	
	99
	混凝土管座
	C25砼管座浇筑
	m3
	10
	689.32

	
	100
	满包混凝土加固
	C25砼
	m3
	10
	696.01

	
	101
	沟槽回填
	黄砂
	m3
	10
	260.26

	
	102
	沟槽回填
	碎石
	m3
	10
	285.25

	
	103
	沟槽回填
	塘碴
	m3
	10
	228.38

	
	104
	绿化填土
	人工回填黄土
	m3
	10
	96.17

	
	105
	绿化填土
	机械回填黄土
	m3
	10
	70.35

	
	106
	起挖地被
	含各类地被植物
	m2
	50
	4.71

	
	107
	起挖草皮
	带土厚度(2cm)以上
	m2
	50
	10.74

	
	108
	起挖灌木、藤本(带土球)
	土球直径(5cm)以内
	株
	5
	0.69

	
	109
	起挖灌木、藤本(带土球)
	土球直径(10cm)以内
	株
	5
	1.23

	
	110
	起挖灌木、藤本(带土球)
	土球直径(20cm)以内
	株
	5
	3.17

	
	111
	起挖灌木、藤本(裸根)
	苗木高度(30cm)以内
	株
	5
	0.46

	
	112
	起挖灌木、藤本(裸根)
	苗木高度(50cm)以内
	株
	5
	0.8

	
	113
	起挖灌木、藤本(裸根)
	苗木高度(100cm)以内
	株
	5
	1.91

	
	114
	灌木、藤本片植(苗高50cm以内)
	种植密度(9株/m2)以内
	m2
	10
	23.58

	
	115
	灌木、藤本片植(苗高50cm以内)
	种植密度(16株/m2)以内
	m2
	10
	41.53

	
	116
	灌木、藤本片植(苗高50cm以内)
	种植密度(25株/m2)以内
	m2
	10
	64.47

	
	117
	灌木、藤本片植(苗高50cm以内)
	种植密度(36株/m2)以内
	m2
	10
	92.32

	
	118
	灌木、藤本片植(苗高50cm以内)
	种植密度(49株/m2)以内
	m2
	10
	125.57

	
	119
	灌木片植(苗高50~100cm以内)
	种植密度(9株/m2)以内
	m2
	10
	41.45

	
	120
	灌木片植(苗高50~100cm以内)
	种植密度(16株/m2)以内
	m2
	10
	73.06

	
	121
	灌木片植(苗高50~100cm以内)
	种植密度(25株/m2)以内
	m2
	10
	113.45

	
	122
	地被植物片植
	25丛(株)/m2
	m2
	15
	15.36

	
	123
	地被植物片植
	36丛(株)/m2
	m2
	15
	21.81

	
	124
	地被植物片植
	49丛(株)/m2
	m2
	15
	29.59

	
	125
	栽植草皮满铺
	
	m2
	45
	20.95

	
	八
	井盖维修
	
	
	
	

	
	1
	球墨铸铁井盖
	外径1200毫米，内径净开口700毫米，采用内置可拆卸铰链，井盖可以180度打开，井盖背面7条加强筋，三个弹簧锁扣连接在加强筋上面，井盖承载等级达到国家DN400标准。含老井盖的拆除、外运及处置
	套
	6
	3000

	
	九
	封堵
	
	
	

	
	1
	Φ≤600
	潜水员带橡胶气囊封堵和拆除
	处
	8
	2250

	
	2
	600＜Φ≤1000
	潜水员带橡胶气囊封堵和拆除
	处
	6
	3500

	
	3
	1000＜Φ≤1400
	潜水员带橡胶气囊封堵和拆除
	处
	6
	6000

	
	十
	管网检测
	
	
	

	
	1
	CCTV检测
	
	m
	300
	18

	
	十一
	暂列金额
	
	
	
	

	
	1
	暂列金额
	
	项
	1
	140000


标项四：江北区区管雨污水泵站、闸门等
	所属类别
	序号
	泵站设施名称及位置
	养护内容
	单位
	数量
	综合单价最高限价

	日常养护部分
	一
	泵站
	
	
	
	

	
	1
	东草马路雨水泵站（东草马路部队大院内），泵房运行维护--排水量≤0.5m³/s
	含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	42000

	
	2
	槐树路污水泵站（槐树公园（西草马路口）），泵房运行维护--排水量≤1.0m³/s，配置值守人员
	含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	100000

	
	3
	槐树路地埋污水泵站（槐树公园（西草马路口）），泵房运行维护--排水量≤0.1m³/s
	含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	25000

	
	4
	槐树公园地埋污水泵站（槐树公园（美宴）），泵房运行维护--排水量≤0.1m³/s
	含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	25000

	
	5
	白沙路雨水提升泵（白沙公园对面），泵房运行维护--排水量≤0.5m³/s
	含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	42000

	
	6
	庆丰桥底下雨水提升泵（庆丰桥底下），泵房运行维护--排水量≤0.5m³/s
	含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	42000

	
	7
	大剧院雨水泵站（大剧院口），泵房运行维护--排水量≤1.0m³/s
	含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	49500

	
	8
	翠柏路雨水泵站（翠柏路三忠巷）泵房，运行维护--排水量≤0.5m³/s
	含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	42000

	
	9
	清湖路雨水泵站（清湖路），泵房运行维护--排水量≤1.0m³/s
	含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	49500

	
	10
	孔浦污水泵站（文汇路），泵房运行维护--排水量≤0.5m³/s，配置值守人员
	含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	100000

	
	11
	大闸路地埋污水泵站（大闸路（清江路口）），泵房运行维护--排水量≤0.1m³/s
	含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	30750

	
	12
	三水湾污水泵站（西周桥），泵房运行维护--排水量≤0.1m³/s
	含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	30750

	
	13
	康庄南路雨水泵站（康庄南路），泵房运行维护--排水量≤0.5m³/s，配置值守人员
	含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	100000

	
	14
	丽江西路雨水泵站（丽江西路），泵房运行维护--排水量≤0.5m³/s，配置值守人员
	含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	100000

	
	15
	康庄南路地埋雨水泵站（康庄南路），泵房运行维护--排水量≤1.0m³/s
	含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	49500

	
	16
	云飞路雨水泵站（云飞路（宝庆路-康庄南路）），泵房运行维护--排水量≤1.0m³/s，配置值守人员
	含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	100000

	
	17
	倪家堰污水泵站（倪家堰桥），泵房运行维护--排水量≤0.5m³/s
	含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	48000

	
	18
	丽江西路三期雨水泵站（丽江西路三期），泵房运行维护--排水量≤1.0m³/s，配置值守人员
	含日常人工管理、设备设施小修保养、沉井清淤、泵站建筑及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	100000

	
	二
	淤泥等处置费
	
	
	

	
	1
	处置费
	含管道内清理各类垃圾（如淤泥、石块等），各类检查井、隔油池等清理出来的垃圾
	项
	1
	180000

	
	三
	闸门
	
	
	

	
	1
	清湖路蝶阀，电动，位于大剧院沿线
	含日常设备设施小修保养、沉井清淤、及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	20000

	
	2
	大剧院河道闸门，电动，位于大剧院沿线
	含日常设备设施小修保养、沉井清淤、及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	20000

	
	3
	大闸路阀门，电动，位于大剧院沿线
	含日常设备设施小修保养、沉井清淤、及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	20000

	
	4
	东草马路阀门，电动，位于下白沙路
	含日常设备设施小修保养、沉井清淤、及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	20000

	
	5
	下白沙路阀门，电动，位于下白沙路
	含日常设备设施小修保养、沉井清淤、及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	20000

	
	6
	永丰桥下闸门，电动，位于槐树路
	含日常设备设施小修保养、沉井清淤、及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	20000

	
	7
	槐树阀门，电动，位于槐树路
	含日常设备设施小修保养、沉井清淤、及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	20000

	
	8
	槐树公园闸门，电动，位于槐树路
	含日常设备设施小修保养、沉井清淤、及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	20000

	
	9
	永丰北路1号阀门，电动，位于永丰北路
	含日常设备设施小修保养、沉井清淤、及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	20000

	
	10
	永丰北路2号阀门，电动，位于永丰北路
	含日常设备设施小修保养、沉井清淤、及附属养护、防汛及相关联的其他等费用
	座
	1
	20000

	按时结算
部分
	四
	暂列金额
	
	
	
	

	
	1
	暂列金额
	用于新增泵站闸门设施移
交养护或养护设施维修
	项
	1
	366000

	
	2
	暂估价
	用于日常水电费、更换水泵、更换远程监控、沉井中、大型维修等
	项
	1
	400000


说明：1）上述4个标项上述所列数据含2020年市管下放设施、区管背街小巷设施、近三年移交管养的新增设施（包括海绵城市新建移交设施）等。2）上述4个标项上述所列数据为近似数量，部分道路和背街小巷因地块出让拆迁等原因可能会出现数量增减、名称变更等情况，故表格数据与实际准确数量可能会有出入，各养护单位在投标时应予以充分考虑，如有需要请各养护单位自行组织现场踏勘，以充分了解项目实施位置、服务范围、周边情况、施工所需的进出现场的方式、手段、路径以及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场或延误工期情况而导致的索赔或费用申请将不予受理。3）工作界面划分：预留井以外的排水管网均包含在排水管网养护范围内；预留井及预留井以内、下穿边沟以及通江（河）部分等排水管网、以及泵站闸门范围部分绿化设施均包含在闸门或泵站养护范围内。4）合同履行期间，上述标项各路段在实际养护中涉及检查井的但上述明细未列明的均包含在对应养护内容中。

2、养护单位提供养护服务需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

1）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）；
2）《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）；
3）《城镇排水设施养护作业安全技术规程》；
4）《有限空间作业安全技术规程》（DB33/707-2013）；
5）《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（DB31/T444-2009）；

6）《浙江省城镇排水管道运行与维护技术规程》（DB33/T1124-2016）；

7）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

8）《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

9）《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

10）《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017；

11）《浙江省市政设施养护维修定额》（2018版）；

12）《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》；

13）《中华人民共和国道路交通安全法》；
14）《宁波市管线数据标准》；
15）《宁波市城管局标准化路段》中有关城市排水的规定

16）浙江省、宁波市及江北区有关政策规定以及其它采购人认可的标准及规范。

注：1）本项目整个合同履行期间，本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，养护单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。2）如养护单位违反相关规程、规定等造成不良后果的，由养护单位自行承担一切责任及损失。
3、养护内容及养护要求

3.1养护内容：
标项一、二、三：

（1）城市排水管网及其市政附属设施的经常性巡查；

（2）日常养护、专项养护等为保证城市排水管网的完整性和正常使用功能的预防性养护，包括但不限于以下内容：

1）排水管网疏通（机械疏通量占管道养护总量的80%以上）、清淤、破损修复及检测、雨污水预留井专项封堵和拆除等，雨污横穿管、检查井及进水口清捞、处置物外运等、隔油池清理养护。淤泥及外运处置物必须按规定规范外运、处置，所有清运车辆必须办理清运证和道路通行证，处置完成后应及时将处置回执单交成交人和采购人处备案；如清运、处置工作委托给专业第三方进行的必须另行向成交人及采购人提供委托清运及处置协议、处置证明等完整资料。

2）城市排水管网及其市政附属设施（含护栏、挡车柱、窨井等）的维修、更换（其中一体式防沉降井盖需根据本章附件1《一体式防沉降井盖规格、性能及安装施工要求》的要求进行更换，更换前须经成交人及采购人确认后方可实施）；

3）各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性（如矛调中心案件、市民信访案件、街镇应急支援等）任务；

4）在养护期间，新移交的城市排水管网及上述工程的市政附属设施的经常性巡查、预防性养护等作业；

5）本项目成交人及采购人下达的城市排水管网的大面积维修、结构性维修或改造等维修项目及其他养护工作。

标项四：

（1）江北区区管雨污水泵站、闸门的经常性巡查；

（2）日常养护、专项养护等为保证区管雨污水泵站、闸门的完整性和正常使用功能的预防性养护，包括：

1）区管雨污水泵站、闸门内设施设备的维修及保养等；

2）区管雨污水泵站、闸门及附属设施的清淤（每年至少2次）、维修、更换；泵站、闸门附属的进行排水管网CCTV检测及构筑物病害评估评价（每年至少1次）。其中淤泥及外运处置物必须按规定规范外运、处置，所有清运车辆必须办理清运证和道路通行证，处置完成后应及时将处置回执单交成交人及采购人处备案；如清运、处置工作委托给专业第三方进行的必须另行向成交人及采购人提供委托清运及处置协议、处置证明等完整资料。

3）各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性（如矛调中心案件、市民信访案件等）任务；
4）在养护期间，新移交的区管雨污水泵站、闸门的经常性巡查、预防性养护等作业；

5）成交人及采购人下达的其它养护工作。
3.2养护要求

3.2.1总体要求

（1）总则（适用于各标项）

1）养护期间，养护单位应严格按照各专业相关的养护作业标准、规范、规程和采购人的管理规定开展本项目。

2）对本项目实施所需的劳动力、材料、设备、施工用水电和服务由养护单位自行组织，由此产生的费用自行承担，所配置的人员（包括以后新增人员及接收人员）不与成交人及采购人发生劳资关系，人员的工资由养护单位自行发放。

3）必须严格执行成交人及采购人制定的安全生产制度及其它各项规章制度，项目合同期内重视安全生产工作，确保合同期内不发生安全责任事故。如发生安全责任事故，由养护单位承担一切后果。

4）养护期间，遵守地方政府和有关部门对养护现场交通、施工噪音、环境保护和安全文明施工要求。协调项目实施期间与附近居民的关系，避免由于项目实施造成附近居民投诉。

5）建立健全一路一档/一站一档制度，在进场后迅速完善养护维修流程、质量保证体系，并向采购人提交养护施工组织设计、养护手册、养护频次和重点部位规划、基础设施量统计表、应急预案等文件。

6）养护期间内，未经成交人及采购人同意，不得在承包范围内从事各种与本项目内容无关的活动。

7）按实施季节、天气及时段不同及时向采购人相关科室上报作息时间，但须得到相关科室同意后方可实施。

8）负责编制本月度养护维修情况报告、下月养护维修计划、年度养护维修计划及年度养护维修预算报告，并组织实施经成交人及采购人认可的养护维修及运行管理计划，在确定的设施养护维修项目及运行管理职责内合理使用养护维修经费。台帐等资料及提交时间详见下表。
	资料及文件名称
	份数
	提交时间

	本月度养护维修情况报告
	每月2份
	每月10日，如遇节假日顺延至下周周一。

	下月养护维修计划
	每月2份
	每月10日，如遇节假日顺延至下周周一。

	年度养护维修计划
	每年2份
	合同期开始后30日内。

	年度养护维修预算报告
	每年2份
	合同期开始后30日内。


10）养护期间，必须按成交人所订的考核细则规定履行。对成交人在日常考核、监督中提出的存在向题，要及时予以整改，同一问题被连续二次发现未及时整改的，将加倍处罚。

11）对于新政策文件规定出台等不可抗力情况导致交通改道、基础保养等特殊要求的维修，需按成交人及采购人要求做好专项方案和计划作业书，报成交人、采购人和相关单位审批通过后方可实施。

12）养护单位应对拟投入本项目的所有人员办理人身意外险等保险、并为拟投入本项目的财产和养护机械设备办理保险。

13）在做好日常养护等工作的同时，必须无条件服从成交人及采购人安排的市、区及中心布置的各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性（如矛调中心案件、市民信访案件、街镇应急支援等）任务。

14）为贯彻排水养护服务民生的宗旨，养护单位应秉持“强基础、重提升”的理念，除日常性总结外，每月至少提供一篇外宣线索用于养护宣传。
（2）工作过程实行“三定”原则：定人、定车、定时（适用于各标项）

1）定人：即项目部常备人员一经确认（养护单位必须按照投标承诺配置人员），中途不得随意更换（如有特殊原因须要更换，报成交人及采购人同意后方可进行，且更换人员必须具有被更换人员同等或以上资质），养护人员统一着反光背心、工作服、安全帽。

专项养护（按成交人及采购人相关制度明确）和较大养护作业项目负责人和施工员必须到场，有较大安全隐患的作业（由采购人明确）安全员必须到场。

2）定车：养护单位车辆一经确认（养护单位必须按照投标承诺配置养护车辆，日常养护车辆需根据采购人要求放置指定地点），不得将该车用于其他项目用途，若需更换的，报成交人及采购人书面同意后方可进/退场。车辆随车附带安全警示设备。

3）定时：日常巡查不少于1次/天（巡查频率要求养护所在区域内的市政设施每日全覆盖巡查）；遇台风天，雨雪冰冻等恶劣气候和特殊情况时需适当增加检查频率。
应成交人及采购人要求需进行应急抢修的，进场不得超过1小时，抢修自进场至完工不得超过48小时。

（3）工作指令（适用于各标项）

养护单位须严格执行成交人及采购人的工作指令，工作指令包括：应急指令、常规指令和重要指令。

1）“应急指令”是指任务没有预见性或预见性不强的情况下，由成交人电话通知养护单位联系人后，养护单位必须马上落实的工作任务的指令。养护单位接到该指令后，必须先组织落实并拍照留取证据，完成后再完善书面签证程序。

2）“常规指令”是指任务预见性较强或实施依据较充分，主要有两种情况，第一种是成交人或采购人发现病害要求养护单位尽快处理的简易指令、第二种是养护单位自行发现病害经成交人或采购人口头同意后尽快实施的简易指令，指令流程为“养护单位口头上报经成交人及采购人同意实施→养护单位留取工作前现状照片、工作过程照片、工作后成果照片→完成书面程序”。书面程序：养护单位填写“病害上报单（附病害照片）”→填写“常规养护任务实施单（附过程照片）”→成交人及采购人填写“验收单”。 

3）“重要指令”是指需养护单位完成工程量较大或维修部位较关键或任务较重要或工程量清单之外的工作内容，指令流程为“成交人及采购人下达书面任务→养护单位接收书面任务→适时完成过程资料→组织联合验收→完善竣工资料”。

（4）基本要求

1）标项一、二、三：排水管网

a.按《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）、《城镇排水设施养护作业安全技术规程》、《有限空间作业安全技术规程》（DB33/707-2013）等相关规程、规定进行养护维修作业。

b.及时疏通道路各类窨井、排水管网等（含雨污水预留井专项封堵和拆除内容），确保排水管网畅通、无堵塞、无缺失、无破损、无积水。

c.管道疏通后，达到排水畅通，管道内积淤深度达到《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016）市政养护验收标准以及《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）标准，且要求做到管道内无石块、水泥砂浆等物。

d.在疏通工作完成后，必须将管道内疏通出的淤泥等管道淤堵物，通过密封的淤泥运输车等专用车辆外运至合法处理地进行处理，保证淤泥在运输及处理过程中不造成二次污染。

e.管道检测符合《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》DB31/T444-2009。

f.提升井作业时，需要2人以上共同进行维护保养，工作时需切断电源，穿戴好绝缘手套和绝缘靴，保证工作人员自身安全。

g.对于偷排偷倒导致管道淤积，养护单位需无条件配合查找证据，若证据不足导致执法部门无法立案查处整改的，养护单位需在3日内无条件完成全部清理工作。

h.做好矛调中心案件、市民信访案件中的设施维修等现场处理工作。处置率达到100%，及时处理率达到100%，收到矛调中心案件信息后，在12小时内完成案件派发，紧急案件2小时内完成案件派发工作。
I.隔油池清理养护每月不低于1次（隔油池油渣产生量较大时每月清理两次），即一年清理养护不低于12次；其次，需对隔油池至市政预留井的连接管进行疏通，并保证连接管不出现堵塞现象；最后，隔油池设施巡查作业，建立定期巡查制度，检查隔油池周边的管网，主要管段不少于3次/周，一般管段不少于2次/周。
j.配合排水管理部门做好排水监督检查工作等内容。

2）标项四：泵站阀门

a.按《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016）、《城镇排水设施养护作业安全技术规程》、《有限空间作业安全技术规程》（DB33/707-2013）等相关规程、规定进行养护维修作业。

b.抬水泵时，需有两到三人随时注意工作情况，以防抬水泵的工作人员突然脱力受伤或跌入截污井中。
c.做好矛调中心案件、市民信访案件中的设施维修等现场处理工作。处置率达到100%，及时处理率达到100%，收到矛调中心案件信息后，在12小时内完成案件派发，紧急案件2小时内完成案件派发工作。

d.配合排水管理部门做好排水监督检查工作等内容。
（5）违约罚则（适用于各标项）

1）养护单位未履行工作过程中“定人”原则，未经成交人及采购人同意随意更换项目负责人（本项目合同履行期间因特殊原因项目负责人最多只允许更换一次，否则均视为随意更换项目负责人的情形）或在本区域内同时承担两个及以上项目的项目负责人的每次处人民币50000元的违约金；专项养护和较大养护作业项目负责人和施工员未到场或有较大安全隐患的作业安全员未到场，按缺勤扣除人民币1000元/次/人；标项内常备人员及养护作业人员与其他项目混用的，处人民币500元/次/人扣罚。违约金限额为履约保证金的20%。
2）养护单位未履行工作过程中“定车”原则，更换车辆每次处人民币2000元的违约金。

3）养护单位未履行工作过程中“定时”原则，若成交人或采购人抽查属实的，每次处人民币1000元的违约金。

4）经成交人或采购人抽查常备设施设备及紧急抢修物资等缺失的，每发现一次处人民币1000元的违约金。

5）养护单位未及时、准确地执行成交人工作指令的，成交人有权处以2000元/次的违约金。

6）养护要求未达到招标文件基本要求的，每发现一项不符合标准处扣人民币1000元的违约金。

7）养护质量未达到各项养护质量验收标准的，每发现一项不符合标准处扣人民币1000元的违约金，同时养护单位在接到成交人整改通知后立即无偿返工。

8）在工程量审查、签证过程中，每发现养护单位上报工程量超过实际工程量15%时，直接扣除虚报工程量部分，并对养护单位、跟踪审计单位进行处罚，第一次处人民币5000元的违约金，第二次处人民币10000元的违约金，第三次处人民币50000元的违约金，第四次成交人有权单方终止合同，扣除费用直接从当月养护费用中扣除。

9）养护单位如因自身人员出现伤亡事故、造成较大影响的，由养护单位在自行处理好伤亡事故之后，每次处50000元的违约金且成交人有权单方终止合同。

10）养护过程中，养护单位未做好临时围挡工作或因围挡封闭或警示不到位，造成过往车辆或行人伤害的，由养护单位承担全部责任，在自行处理有关赔偿事项后，对养护单位每次处以2000元的违约金。

11）养护单位未按照成交人及采购人要求做好内业资料的，每发现一次处人民币1000元的违约金，养护单位在接到成交人或采购人整改通知一周内完善内业资料。

12）对于因养护单位养护的市政设施受损而被市民投诉，经成交人核实确认后，每次处人民币2000元的违约金，如被媒体曝光或造成恶劣影响的，经成交人核实确认后，处人民币10000元的违约金。

13）养护单位未按有关规定做好文明施工、安全施工的，每发现一起，处人民币2000元的违约金，因野蛮施工造成不良社会影响的，每发现一起，处人民币5000元的违约金，因文明施工、安全施工不到位造成安全生产事故的，每发现一起，处人民币20000元的违约金并承担全部责任。
14）标项一、二、三：因养护单位未按照巡查养护要求开展工作，导致排水管网冒溢或漏损进而引发路面或河道水体黑臭情况的，每发生一起，处人民币2000元的违约金。
15）标项一、二、三：养护单位完成的季度清淤疏通（包含不少于80%的机械清淤疏通）和CCTV检测服务总量少于年度任务的25%时（非完整季度的工作量按实际月份数进行折算），处人民币当季度全额服务经费30%的违约金。
16）因养护单位对淤泥及外运处置物未按规定规范外运、处置的，每发生一起，处人民币2000元的违约金。

（6）养护成果报告（按月度出具）
1）成果报告包括如下内容：
标项一、标项二、标项三：
①项目整体巡查报告：包含所养管标项城市排水管网的日常巡查内容、记录等。
②成交人委托养护单位实施的排摸任务，成果内容应包括：排水管线测绘成果CAD电子地图[管线的平面位置、高程、埋深、走向（流向）、规格、材质、管线性质、埋设时间、保护材料以及管线附属构筑物信息、管道的属性（确定管道是主管、支管等）]、管道排水性质（确定管道是雨水管、污水管、雨污合流管、雨污混接状况等）确定报告、CCTV检测的排查报告（内容应包含但不限于检测范围和距离的示意图、排查距离长度、雨污混排情况、管网评估情况以及能体现排查全过程和记录长度的视频资料等），并提供EXCEL格式电子版本；利用测绘及排查成果同时收集和整理现有的管网资料，形成一个江北区城市管网的电子管网档案。
③非开挖修复和开挖修复完成报告。

标项四：
①项目整体巡查报告：包含区管雨污水泵站值班、巡查记录及闸门的日常巡查内容、记录等。
②泵站沉井管网清淤、维修、CCTV检测、病害评估评价的过程性记录、报告等。

2）成果形式（适用于各标项）

纸质文件：提交成果报告文本和缩印图的合装本10套合订成册，规格为A4或A3。

电子文件：提交电子文件2份（光盘）。成果报告文本采用.doc文件格式，排摸任务图件采用.dwg文件格式，图片采用.jpg（4000或4000以上像素）文件格式。成果形式必须符合成交人及采购人相关考核要求，具体根据成交人及采购人实际要求提供。
3.2.2具体要求
A、标项一、二、三：排水管网日常巡查要求

（1）养护单位须指派专人定时对采购人管辖范围内的排水设施、远控设施、路面监控设施、在建工地以及其他相关排水设施进行巡查，以确保设施的完好。

1）排水管网设施排查要求

①对照图纸，确认设施的位置，将设施实地位置同图纸一一对应，尤其是出水口、预留井、倒虹管/井、交叉井、削力井等特殊设施的位置，实地情况与图纸有出入则需记录；

②对照图纸，确认管线走向，确认管线各起止段；

③对照图纸，清点设施数量，发现设施有缺失需进行排查，判断设施是否被埋抑或本不存在；发现图纸数量以外另增的设施须及时反馈；

④在巡查过程中，如发现排水设施较以往巡查结果有所变更，须立即反馈并记录；

2）落水井巡查要求

①查看落水井外部情况，查看井箅子是否完好、结构是否完整，查看周边沥青、水泥有无脱落严重的情况，有无井箅子缺失的情况；

②查看落水井内部情况，查看井内是否有明显淤积，查看井内壁是否完好；

③查看落水井内是否有其他未知或不同属性的管道接入；
④发现有偷排偷盗漏排行为的，第一时间取证（包括取水样、拍摄影像资料等），同步制止违法行为继续发生，并对违法主体派发整改通知单告知违法行为。

3）检查井巡查要求

①查看检查井外部情况，查看井盖井座是否完好、结构是否完整，查看周边沥青、水泥有无脱落严重的情况，有无井盖缺失的情况；

②查看检查井内部情况，探摸井内是否有明显淤积，查看表面浮渣情况，查看井内壁是否完好、是否存在渗水漏水情况，查看防坠网是否完好；

③查看检查井内是否有其他未知或不同属性的管道接入；

④查看上下游检查井之间水位情况，是否存在较为明显的水位差；
⑤发现有偷排偷盗漏排行为的，第一时间取证（包括取水样、拍摄影像资料等），同步制止违法行为继续发生，并对违法主体派发整改通知单告知违法行为。

4）出水口巡查要求

①查看出水口外部情况，是否存在河泥淤积、乱石堆积等影响雨水正常排放的情况；

②查看出水口上游最后一处雨水主井和河水的水位，是否存在较为明显的水位差；

③查看出水口是否在晴天有污水外流、污染周边河道的情况；

④发现有偷排漏排行为的，第一时间取证（包括取水样、拍摄影像资料等），同步制止违法行为继续发生，并对违法主体派发整改通知单告知违法行为。
5）过河压力管巡查要求

①查看过河压力管外防腐层的完好情况；

②查看过河压力管运行情况，有无渗漏；

6）倒虹井巡查要求

①查看倒虹井是否被埋或被违章建筑等无关设施侵占；

②查看倒虹井启闭机等设备是否完好；

③查看倒虹井上下游水位是否存在明显差距；

7）排放闸门及远控设备巡查要求

①查看闸门、控制柜、摄像头等设施外观是否完好；

②查看设备周边环境是否杂乱、围栏是否完整、是否杂草丛生；

③查看沿江排放口是否存在渗漏的情况；

8）在建工地巡查要求

①查看辖区范围内的在建工地，发现新出现的建筑工地记录其位置并判断是否涉及辖区内排水设施；

②确认施工场地内是否存在产权所属的管线、主井、预留井等排水设施；

③查看在建工地周边所属排水设施的运行情况，查看是否存在违排、雨污混接、设施破坏等影响排水设施正常运行的情况；

9）过江管测试桩巡查要求

①查看过江管测试桩外部是否完好、围栏及附属设施是否完好；

10）雨天巡查要求

①在出现降雨天气接到分区管理人员通知，或雨势较大已不适合进行其他巡查任务时，开始进行雨天巡查；

②查看相关路段的雨水设施的排水情况，是否存在明显的积水区域；

③发现积水情况第一时间进行简单判断与处置，如因树叶覆盖雨水箅子或杂物淤积于落水井底部等较为简易的积水情况，则当场予以坚决；

④如积水情况无法就地解决，则及时向片区管理人员反馈并作记录；

11）其他巡查要求

①完成成交人及采购人提出的其他相关巡查要求。

（2）日常巡查记录规范

1）日常巡查情况每月形成台账记录，与养护台账一同按时上交。

2）巡查记录一天一记，记录当天巡查情况；

3）巡查记录内容包括巡查人、巡查时间、巡查路段、巡查设施类型、设施现场情况、管线水位、所发现问题、产生问题原因、问题整改情况等，并附现场照片；

4）每份巡查记录须由巡查人员手写签字确认；

5）在巡查过程中发现问题第一时间向片区管理人员反馈，巡查记录经整理汇总一月一上缴；

6）所发现问题在当月内完成了整改，应在该问题的初始记录中进行注释；

7）每月巡查记录装订成册附封面，加盖投标人公章；

8）每月巡查记录与养护台账一同上缴，如不能按时上缴，则扣除相应分数，如巡查记录及养护台账均未能按时上缴，则扣除双倍分数。

（3）突发事件巡查

养护单位须指派至少2名巡查人，驾驶机动巡查车辆，对分区内出现的井盖案件、积水问题、污水外溢、管道堵塞、行人/车辆事故等突发事件以及雨天相关管辖路段进行巡查，须在分区管理人员所要求的时限内达到现场，根据分区管理人员所提要求对现场情况进行排查并如实反馈。

（4）防护网巡查及安装

养护单位日常巡查人员对防护网进行巡查时，须符合下列规定：

1）对发现防护网缺失的应拍照后进行及时补挂，对挂钩脱落的窨井及时修复防止防护网的丢失；

2）对丢失防护网进行补装；

3）每月定期向成交人及采购人上报井盖和防护网巡查记录表；

4）具备防护网安装设备及操作人员、能自行安装窨井防护网者优先。

（5）抢排车操作

养护单位在汛期需配合采购人进行抢排车操作。汛期进行抢排车操作时，须符合下列要求：

400方抢排车配备3名人员，其中1名驾驶员，2名设备操作人员；600方抢排车配备4名人员，其中1名驾驶员，3名设备操作人员。合同签订后由采购人负责进行培训。

（6）养护单位在进行淤泥处理时，须按相关部门颁发的最新政策性文件执行，同时还须符合下列规定：

1）淤泥时掏时运，严禁将淤泥堆放在养护现场或倒入绿化带中；

2）淤泥倒放预设点多，且靠近日常养护工作点；

3）自备运泥卡车并取得市区通行证，固定跟踪掏泥人员协助搬运淤泥；

4）淤泥运装车辆应密封性较强，防止在装载时或运输时出现滴、漏、洒的情况；

5）淤泥运装车辆市区通行证中标后由中标人自行办理。

6）在应急情况下，各标项养护单位可以交叉使用，养护单位须无条件服从。
（7）应急保障工作：

·台汛巡查：养护单位人员在进行台汛巡查时，必须听从成交人及采购人统一安排，保持24小时通讯畅通，将发现的问题及时向分区管理人员汇报，做好问题处理并记录工作，无法通过掏泥、疏通等方式排除积水，则用水泵进行抢排，水泵抢排过程中，须有专人在现场看护管理。

·台汛期间：

1）人数要求：防汛抗台等特殊时段，可调动人数不少于11人。如遇汛情台风等情况，养护单位所投入人员超出人员方案配置的，超出人员按实结算。
2）人员待命：防汛抗台期间，项目负责人一接到采购人的指令，须立即组织相关管理人员及养护人员待命，并24小时保持通讯畅通，无条件服从成交人及采购人的调配，尽心尽力完成抗台任务，决不可出现无法联系、消极怠工等恶劣情况。

 3）防汛物资：

 养护单位须在汛期来临之前，需定期（每半个月一次）检查准备好足够的抗台物资（包括应急车辆、沙包、水泵等）随时待命，并做好台账记录。

    汛期时必须配置防汛应急车辆（货车或皮卡车），安排好车辆驾驶员的轮换，保证车辆能够24小时不间断运行。
B、标项一、二、三：排水管网检测要求

	采购要求

	常年保持管道积淤少于10%；能够体现雨污水管道错接、漏接的具体情况

	污水管网检测评估包含的基本内容如下：
1）检测设备的要求：
　　设备能准确体现管道的状况（如管道的坡度、管道的内壁状况、管道内缺陷点的距离等），设备能出色完成检测任务（如检测车的速度、光源的照度、镜头的自由度、图像的清晰度、数据线的强度，设备的防水、防爆等级等）。

	2）检测所需的条件：
　　养护单位需列明检测管段的数据资料（如管材、敷设年代、管径等），检测管段的现场条件（如管道日常的流速、水位高度、管内及检查井内淤积厚度、管道所在路段的交通状况等）。

	3）现场检测的要求：
　　操作规范（如指定检测的速度要求、摄像头的高度要求、照度要求等），控制过程（如现场工程师的签单表格等），突发情况的处理（如设备出现问题，或由养护单位工程师现场提出更改意见后进行的处理等），管道的现场要求（如管道内的临时抽水的水位要求，管道清洗的程度等）。

	4）检测项目附属项目的要求：
　 水流控制要求（如临时橡胶堵塞器封堵的压力要求、泵站配合的要求等），清洗的要求（清洗所达到的程度，清洗设备压力要求等），地面道路交通维护要求（如临时占道方案、交通导流方案等）。

	*5）CCTV检测技术要求：
项目
摄像和摄像机
CCD摄像机
灵敏度（最低感光）
≤31μχ
≤31μχ
视角
45-70度
45-70度
分辨率
≥400TVL
≥30万像素
灯光
≥10XLED
≥10XLED
图像变形
±5%
±5%



管道内壁受到有害物质的腐蚀或管道内壁受到磨损。管道标准水位上部的腐蚀来自于排水管道中的硫化氢所造成的腐蚀。管道底部的腐蚀是由于水的

	响。


		胶圈

脱落

	接口材质，如橡胶圈、沥青、水泥等类似的材料进入管道。悬挂在管道底部的橡胶圈会造成运行方面的重大问题。


		支管

暗接

	支管未通过检查井直接侧向接入主管。该方式须得到政府有关部门批准，未批准的定为4级。


		异物

侵入

	非自身管道附属设施的物体穿透管壁进入管内。


	功能性

缺陷

	沉积

	管道内的油脂、有机物或泥沙质沉淀物减少了横截面面积。有软质和硬质两种。


		结垢

	由于含铁或石灰质的水长时间沉积于管道表面，形成硬质或软质结垢。


		障碍物

	管道内坚硬的杂物，如石头、柴枝、树枝、遗弃的工具、破损管道的碎片等。


		树根

	单根树根或是树根群自然生长进入管道。


		垂直

变向

	管道沉降或其他原因导致管道内部垂直方向发生改变。


		坝头

	残留在管道内的封堵材料。


		水平

变向

	管道内部水平方面发生改变


		浮渣

	管道内水面上的漂浮物。



	

	7）检测成果的交付要求
交付成果所包括的内容要求（如图纸的比例要求、图像的清晰度要求、检测管内底标高、检测报告的完整性要求、检测报告的条理性要求、检测工程师的签字要求等）

	8）电子管网图需提供：井位坐标及定位；井底（井深）标高 ；井位编号，检测成果与电子图一一对应。养护单位必须提供所有检测管网的电子图。

	9）每年提供CCTV检测服务总量与雨污水管网总量占比不得少于20%（第一阶段合同期为非完整年度的按完整年度根据月份数同比例折算），合同期内不同年度未经成交人及采购人同意不得重复检测；养护单位负责编制的本月度养护维修情况报告、下月养护维修计划、年度养护维修计划均应当包含CCTV检测内容及计划，每月的CCTV月度检测计划必须经成交人及采购人确认后方可实施。


C、标项一、二、三：开挖（或非开挖）修复技术要求
（1）总体要求

1）项目中老管道内沉积的淤泥由养护单位负责疏通、清淤等工作，淤泥外运也由养护单位自行解决。

2）开挖（非开挖）修复前和开挖（非开挖）修复完成后，养护单位须用CCTV设备进行内窥检测，并形成修前修后视频资料。

3）项目完成后，养护单位须提供《管道修复报告》（3份纸质稿及1份电子稿）及修复前和修复后的视频给成交人及采购人。
4）各养护单位应详细了解本项目情况并到现场踏勘以充分了解项目地理位置、情况、道路、及任何其他足以影响本次报价的情况，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的增加费用、索赔或工期延长申请将不获批准。

5）项目验收时，采购人及成交人可委托第三方机构进行抽样验收，抽样数量由成交人及采购人确定（不少于总工程量的10%），费用由养护单位自理。

（2）技术要求

本项目必须达到一次性验收合格，若达不到质量要求，应予以返工，直至到达要求为止，返工所需人力、财力、工期延误等均由养护单位负责。

1）内衬管及其接缝的横向与纵向抗拉强度按照《GBT 3923.1 纺织品织物拉伸性能第1部分 断裂强力和断裂伸长率的测定条样法》的要求测试，均不得低于5 MPa；

2）CIPP 紫外光原位固化工艺、点状原位局部树脂固化工艺修复施工时，应对同条件制作的样品管或样品板进行检验，并符合按下列规定和设计要求；

a.内衬样品管（或样品板）的壁厚检验应按现行国家标准《塑料管道系统塑料部件尺寸的测定》（GB/T 8806 ）的相关规定执行；

b.内衬样品管（或样品板）的短期力学性能检验应按表1、2的规定执行；长期力学性能应根据设计要求进行测试，且不应小于初始性能的50%；

表1  不含玻璃纤维的内衬管的短期力学性能要求和测试方法

	性能
	测试标准

	弯曲强度（MPa）
	＞31
	《塑料 弯曲性能的测定》（GB/T 9341-2008）

	弯曲模量（MPa）
	＞1724
	《塑料 弯曲性能的测定》（GB/T 9341-2008）

	抗拉强度（MPa）
	＞21
	《塑料 拉伸性能的测定》（GB/T 1040.2-2006）


表2  含玻璃纤维的内衬管的短期力学性能要求和测试方法

	性能
	测试标准

	弯曲强度（MPa）
	＞45
	《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》（GB/T 1449-2005）

	弯曲模量（MPa）
	＞6500
	《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》（GB/T 1449-2005）

	抗拉强度（MPa）
	＞62
	《塑料 拉伸性能的测定》《GB/T 1040.4-2006》


c.关于修复材料推荐：

点状修复材料推荐品牌：特瑞堡、Sikoter—3P、Spheretex GmbH或等同于，CIPP紫外光修复材料推荐品牌：IMPREG（英普瑞格）、SAERTEX（萨泰克斯）、RELINE（瑞莱）或等同于。上述所列的推荐品牌是成交人及采购人认为符合本项目需求的，同时成交人及采购人也欢迎养护单位采用其他能满足本项目招标需求且性能与所推荐品牌型号相当或优于的产品参加。如选用采购人推荐品牌、型号以外的，须在投标文件中作出详细技术说明，并提供材料选择理由，以供评标委员会成员评审。

d.紫外光原位固化修复材料厚度要求：

	序号
	管径（mm）
	紫外光CIPP整体修复材料厚度（mm）

	1
	D300
	3

	2
	D400
	3

	3
	D500
	4

	4
	D600
	5

	5
	D700
	6

	6
	D800
	6

	7
	D900
	7

	8
	D1000
	7

	9
	D1200
	8


D、标项四：泵站及阀门日常养护要求
做到日常巡查（包含雨水泵站下穿和污水泵站周边管线），发现问题及时处理；日常养护维修工作要求到位，尤其在重大节假日、重大活动保障期间、抗台防汛要加大工作力度，养护单位必须无条件服从主管部门的调度，进行突击养护或整治，如遇突发事件，务必落实好相应的应急措施等，配合成交人及采购人做好泵站养护工作，24小时值守待命,保证设备正常运行，具体操作由采购人决定。养护单位需在接到成交人及采购人需求（主要为泵站故障排除服务）通知后1小时内响应，一般要求24小时内保质保量完成相关服务内容，具体维修服务根据实际需求执行。

养护单位应每周对每座泵站各机电设备的运行情况作至少一次的巡检并做好相关记录，每月对巡检记录进行汇总并成册后报成交人及采购人备案。在合同期内每座泵站内的主体建筑及附属设施、变压器、配电柜、发电机机组、水泵、水泵控制柜、中控设备、除臭设备、桁车、阀门、管道、启闭机、格栅、流量计及泵站内的照明设施、水管、电线等设施的维护保养、设施及设施配件的维修、搬运、更换、安装费用均由中标人承担，其中伍万元及以下的单体设备费用由养护单位自行承担；伍万元以上的单体设备费用由养护单位向成交人及采购人提交申请报告且经成交人及采购人确认后从按实结算费用中另行支付，如采购的设备不带安装，安装由养护单位负责，成交人不另行付费。合同期内所有因养护所需更换的设备、零部件及辅材的品牌型号及性能均不得低于原配置，且更换前必须经成交人及采购人确认后方可实施，否则由此造成的一切损失均有养护单位自行承担。水电管线定期巡查，如有破损，应及时修理，若造成损失由养护单位承担损失的费用。   

3.3人员配置：

（1）针对本项目，养护单位成立项目部。项目部由常备人员及养护作业人员组成。

1）常备人员：

标项一、标项二、标项三：
·项目负责人1名：具有工程师及以上职称，且必须为养护单位现有正式在职员工；养护单位须承诺中标后项目负责人在项目实施地驻点办公，到岗到位，未经成交人及采购人同意，不得擅自离岗。
·专职安全员2名：具有安全生产考核合格证书（C证），持证上岗，到岗到位。
·排水管网检测技术负责人2名：持证上岗，到岗到位。
·矛调中心案件及市民信访案件的联系人1名。
·资料档案员1名（会熟练操作CAD）。
·质量员1名。
标项四：

·项目负责人1名：具有工程师及以上职称，且必须为养护单位现有正式在职员工；养护单位须承诺中标后项目负责人在项目实施地驻点办公，到岗到位，未经成交人及采购人同意，不得擅自离岗。
·专职安全员1名：具有安全生产考核合格证书（C证），持证上岗，到岗到位。
·机电负责人1名：具有机电或电气相关专业工程师职称，持证上岗，到岗到位。
·专业技术维修人员4名：高压电工和低压电工各2名；具有特种作业操作证，作业类别：电工作业，准操项目：高压电工作业/低压动工作业，持证上岗，到岗到位。
·矛调中心案件及市民信访案件的联系人1名。
·资料档案员1名（会熟练操作CAD）。
·质量员1名。

注：上述人员数量为最低配置要求，养护单位可根据自身情况酌情增加，人员为养护单位现有的正式在职员工且年龄要求在50周岁以下（含50周岁），投标文件中提供上述人员清单、近开标日3个月投标人为其缴纳的有效社保证明。
2）养护作业人员：
标项一、标项二、标项三：

·总人数至少12名，应包含管道疏通人员（含机械疏通配合人员）、CCTV检测人员（要求持证上岗）、窨井清掏人员、日常巡查人员（至少4名）、应急巡查人员（含机动车驾驶员）（至少2名）等。其中标一至少配置2个可独立实施疏通清淤检测修复的作业班组，其余标项至少配置1个可独立实施疏通清淤检测修复的作业班组。

·其余养护作业人员如有需要，请养护单位自行配置。

·采购人如有要求，养护作业人员每月必须提供不少于14天的专项服务。
标项四：

·日常巡查人员至少5名，应急巡查人员（含机动车驾驶员）至少2名；
·泵站管理操作人员至少3名；
·其余养护作业人员如有需要，请养护单位自行配置
·采购人如有要求，养护作业人员每月必须提供不少于14天的专项服务。

注：养护单位招标结束中标通知发放后15天内须上交完整的人员岗位名单及身份证复印件，要求上述人员均为男性、且年龄均在法定退休年龄以下，身体健康，经培训后上岗，到岗到位；合同服务期限内，若有人员变更，须提交变更说明，经成交人及采购人同意后，方可变更。
3.4设施设备及紧急抢修物资配置

3.4.1采购人目前可提供给标项一、二、三的养护单位有偿使用的设施设备清单如下，养护单位需根据评估报告金额支出年使用费并于各阶段合同生效后5日内向采购人支付相关费用【对于设施设备的使用情况养护单位须跟采购人另外签订一份设施设备使用协议（养护单位确定后，由养护单位与采购人签订《宁波市江北区城市排水管网、泵站等设施养护服务项目设施设备使用协议》）】；合同履行期间涉及的设施设备的运营费用均由养护单位自行承担，合同履行期间如出现设施设备因正常使用需要报废的养护单位必须报采购人处备案并由采购人统一处理。合同期满，养护单位应按时向采购人如数、完好地交还所有设施设备。

	序号
	资产名称
	规格型号
	生产厂家
	数量
	计量单位
	购置日期
	原值
	年使用费
	有偿使用人

	1
	巨涛手摇动消防泵
	GX670
	宁波市科技园区巨涛工贸有限公司
	1
	台
	2006年5月1日
	95,400.00
	养护单位根据评估报告金额支出年使用费，包含在养护招标的投标报价中
	标项一养护单位

	2
	手抬机动消防泵
	
	
	4
	台
	2012年3月28日
	92,000.00
	
	

	3
	6寸潜水泵
	
	
	2
	台
	2013年12月17日
	2,940.00
	
	

	4
	拖车式移动泵站
	
	上汽集团
	2
	台
	2014年9月15日
	800,000.00
	
	

	5
	吸泥机
	
	
	2
	台
	2015年11月23日
	16,304.00
	
	

	6
	平抬机动消防泵
	
	
	1
	台
	2013年3月13日
	46,000.00
	
	

	7
	平抬机动消防泵
	
	
	4
	台
	2013年11月5日
	88,000.00
	养护单位根据评估报告金额支出年使用费，包含在养护招标的投标报价中
	标项二养护单位

	8
	1.5寸潜水泵
	
	
	1
	台
	2013年12月17日
	820.00
	
	

	9
	消防泵
	
	
	1
	台
	2014年5月5日
	22,000.00
	
	

	10
	船
	
	
	1
	艘
	2012年9月28日
	5,000.00
	
	

	11
	手抬机动消防泵
	
	
	2
	台
	2010年8月17日
	79,600.00
	
	

	12
	东发手摇机动消防泵
	
	
	1
	台
	2006年5月1日
	103,000.00
	
	

	13
	消防泵
	
	
	1
	台
	2011年7月29日
	9,700.00
	养护单位根据评估报告金额支出年使用费，包含在养护招标的投标报价中
	标项三养护单位

	14
	手抬机动消防泵
	
	
	2
	台
	2011年7月29日
	46,000.00
	
	

	15
	手抬机动消防泵
	
	
	1
	台
	2011年11月29日
	44,000.00
	
	


3.4.2标项一、二、三（最低配置，包含采购人有偿提供的设施设备）：

1）常备巡查车辆： 4 辆专门用于巡查的车辆（至少2辆汽车，其中1辆汽车保持日常巡查，另1辆汽车须停放于采购人指定区域并随时听候项目部指令；至少2辆非机动车）。

2）常备作业车辆： 2 辆专门用于养护的轻卡。

3）常备机械疏通车： 2 辆，其中1辆及以上为长距离疏通车（100米）；

4）常备抢排车： 2 辆，每小时排水量在400立方米及以上；

5）常备基本设施：
·CCTV管道检测设备 2 套，有毒有害气体检测设备 4 套、长管式呼吸器设备 4 套，管道潜望镜设备 2 套，声纳（SONAR）电子设备 2 套，检查井封堵用气囊（要求覆盖但不限于以下不同管径：DN300、DN600、DN1000、DN1500）至少各2套；
·300个标准反光锥、500个标准水码、10个标有“临时维修、注意避让”的反光作业指示牌、10个标有导向箭头的反光交通指示牌、2台排水泵、100米交通锥链接杆、泄水孔和管道疏通工具2套，防爆警示灯50盏等。

6）常备基本抢修物资：10个气体灭火器、不少于5m3的灭火砂、不少于10吨的融雪剂、2000个草包、2000个麻袋、10台强排水泵、5台6寸汽油泵等。

7）常备基本维修物资：各类管径材料不少于400m，橡胶接口不少于50套、胶水不少于10桶，防坠网不少于500 个。

6）紧急抢修物资：养护单位必须联系好本地的草包、麻袋、强排水泵等供应单位，一旦需要紧急抢修时，要求在6小时内到场。

注：除采购人可有偿提供的设施设备外，其余设施设备及紧急抢修物资由养护单位自行提供，同时养护单位应配置相应的物资堆料与机械停放场所（部分车辆应按采购人要求停放于指定地点），以便于随时调用。除采购人提供的车辆外，若为自有的，养护单位招标时投标文件中提供车辆购置税发票复印件、车辆行驶证复印件，均加盖公章；若为租赁的，投标文件中提供租赁合同复印件、车辆所属人购置税发票复印件及车辆行驶证复印件，均加盖公章。

3.4.3标项四（最低配置）：

1）常备巡查车辆： 2 辆专门用于巡查的车辆；

2）常备作业车辆： 2 辆专门用于养护的轻卡；

3）移动水泵10台（大于等于30立方米/小时），空气呼吸器10个、废气检测仪5个、通风机5个、变压器10个、备用加油装置2个、发电机机组4套。
3.5项目经营场地要求：采购人目前共有1个场地（权证号：江北区人民政府常务会议纪要第55期；资产坐落于仓储路1号；建筑面积为666.50m2，土地面积为1000 m2）有偿租赁给养护单位用于标项一使用（费用包含在综合单价中），养护单位需根据评估报告金额支出年使用费并于二次招标各合同阶段合同生效后15日内向采购人支付相关费用。其余标项的场地需由养护单位自行解决并保证本项目的响应。

3.6项目考核

3.6.1本项目养护工作由养护单位根据投标方案全面展开。成交人根据考核办法开展对口考核工作，根据考核结果、违约扣罚按季度支付养护经费。

3.6.2考核方式包含：①成交人考核；②第三方考核（项目服务期内，由采购人或采购人委托的第三方考核单位负责实施；如由采购人委托的第三方考核单位负责实施的，则第三方考核结果经采购人确认后执行相应考核结果）；③上级部门考核。
3.6.3检查考核办法

考核分为月度考核、季度考核和内业考核3种。

1）月度考核：由成交人组织，采购人或采购人委托的第三方考核单位参加，月末或次月初对养护情况随机抽查进行考核评分，评分结果记录在案，作为考核凭据。其中抽查考核样本不少于设施养护总量的40%。为保证考核“公开、公平、公正”，养护单位可参加考核检查工作，但不参与评分。

2）季度考核：由成交人组织，采购人或采购人委托的第三方考核单位参加，季度末或次季度初对养护情况随机抽查进行考核评分，评分结果记录在案，作为考核凭据。其中抽查考核样本不少于设施养护总量的40%。为保证考核“公开、公平、公正”，养护单位可参加考核检查工作，但不参与评分。
3）内业考核主要是指养护单位为保证设施养护目标的实现编制的养护、维修相关资料，包括巡查记录、维修记录、材料质保单和检验报告等。内业考核每季度进行一次，与季度考核同时进行。

3.6.4考核评分计算公式：

月度考核：（百分制，成交人连同采购人或采购人委托的第三方考核单位检查打分）：A月考核
季度考核：（百分制，成交人连同采购人或采购人委托的第三方考核单位单位检查打分，养护单位可参与检查工作）：A季考核

内业考核：（百分制，成交人连同采购人或采购人委托的第三方考核单位单位检查打分）：A内业

季度总结评定：A季评定
A季评定=A季考核×40% + ΣA月考核/3×40%+ A内业×20%，ΣA月考核/3指季度内各月的月考核评分取平均值；3指每季度实际考核月数为3个月。

3.6.5与考核结果挂钩的养护经费支付方法（违约罚则另行扣钱）：

当季度考核得分在95分以上的，全额支付养护经费；

当季度考核得分在90分（含）-95分（含）的，以100分为基础，以每减少1分，扣款2000元的比例计算后支付实际的养护经费。（例：养护单位实际养护经费为100000元/月，月考核成绩93.5分，即100000-（100-93.5）×2000=87000元/月）

当季度考核得分在85分（含）-90分（不含）的，以100分为基础，以每减少1分，扣款3000元的比例计算后支付实际的养护经费。（例：养护单位实际养护经费为100000元/月，月考核成绩86.5分，即100000-（100-86.5）×3000=59500元/月）

当季度考核得分在85分以下的，以100分为基础，以每减少1分，扣款5000元的比例计算后支付实际的养护经费。（例：养护单位实际养护经费为100000元/月，月考核成绩81.5分，即100000-（100-81.5）×5000=7500元/月）

其中若养护单位季度总结评定超过2次（包括2次）85分以下的，成交人有权即时终止养护合同，经采购人确认后将剩余合同内容委托给另一标项养护单位实施或重新组织招投标，一切损失由成交人及该标项养护单位负责。

3.6.6考核标准： 

江北区排水管网养护质量考核评分表（适用于标项一、二、三）

 项目名称：             养护单位：                  考核日期：     年    月    日

	检查

项目
	养护标准
	标准分
	评分标准
	扣分

原因
	得分

	区管道路窨井盖
	做好日常检查，确保井盖与路面无高差、无松动；井座、井盖、井箅无断裂、无丢失。
	10
	井盖与路面高差≥3CM时扣1分，每丢失一只各类井盖，扣1分；不稳固，扣0.2分。井内壁抺面应平整，有起壳、裂缝现象每处扣0.2分。井盖及周边破损每只扣0.2分。各类检查井有浮渣积聚现象每处扣0.5分。
	
	

	
	井盖的标识必须与管道的属性一致。
	5
	井盖与管道性质不符每处扣0.5分。
	
	

	
	按规定要求安装防坠网及养护。
	5
	未及时安装防坠网或未按要求安装，每发现一处扣0.5分。
	
	

	
	接到井盖缺失或防坠网损坏通知后1小时内到达现场进行处理，更换或者设立明显标志。
	5
	超过1小时每次扣1分。
	
	

	区管管网
	管道、雨水口和检查井的最大积泥深度。
	12
	管道、雨水口和检查井的最大积泥深度应符合规范规定，不符规定每处扣2分。
	
	

	
	应经常巡视，及时制止向排放口倾倒垃圾和在其附近堆物占压。
	5
	排放口有垃圾、杂物堆积的每处扣1分。
	
	

	
	按养护合同标准进行雨天巡查，视降雨量大小，安排3人以上进行雨天巡查，若雨势增大，巡查的具体人数按要求增加。
	5
	经检查若未能按要求人数进行雨天巡查，每少1人次，扣0.1分/人次。以此累计计算。
	
	

	
	主要道路一个月养护一次，次要道路两个月养护一次；汛期加大养护力度。保持管道内水流通畅，发现堵塞或者接到堵塞通知，及时到现场进行清理。
	5
	经检查发现未按规定要求养护管道，每发现一次扣0.5分；雨天发现已疏通过道路有明显排水不畅，每次发现一处扣0.5分。
	
	

	
	因管道堵塞而引起的路面积水，应在2小时以内到达现场进行处理。
	8
	超过1小时每次扣1分。
	
	

	
	污泥在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒滴、漏、洒，不影响城市道路卫生。
	7
	运输途中保持通路清洁，运送不及时或影响周边道路卫生，每次扣1分。
	
	

	
	产生的污泥必须合法处置，运至指定地点进行消纳。
	8
	污泥未运至指定地点，每次发现扣1分。
	
	

	
	做好以上所有设施养护工作，及时处理智慧平台上的案件。
	5
	由于养护不到位，受到信访件投诉，新闻媒体曝光或市民投诉的，经核实无误，则视情节严重程度予以相应的扣5分；智慧平台案件每超时一次扣3分。
	
	

	内业管理
	维养制度完善，建立日常巡查制度、日常维养制度、内部考核制度、应急预案，公司组织架构完善。
	3
	每缺少一项制度或没有清晰的组织架构的扣1分，制度不健全或组织架构松散酌情扣分。
	
	

	
	建立“一路一档”制度，记录每条道路涉及排水管网的设施量、维修情况，要求规范、真实。
	3
	未建立“一路一档”资料的每次扣1分，“一路一档”不完整酌情扣0-1分。
	
	

	
	日常维养内容、过程（含排水管网日常巡查、开挖及非开挖修复等）均记录成册，包括图片资料（维修前后对比）、报告，要求真实、完整。
	5
	每缺少一项维养记录扣1分，维养记录不完整或不规范的每项酌情扣0-1分。
	
	

	
	养护所用材料须提供相关合格证、质保单或材料试验报告单等。
	3
	不能提供材料台账的或提供的材料台账不齐全的每次扣0.5分。
	
	

	
	矛调中心案件处置的资料要求按规定记录成册，完整、规范。
	2
	处置案件的资料没有记录的或记录不完整的每次扣0.5分。
	
	

	
	要求按照“排水杯”奖项评定规则及上级部门要求建立台账资料，完整、规范。
	4
	未按照“排水杯”奖项评定规则建立台账的，扣2分；未按照上级部门要求建立台账的扣2分。
	
	

	附加分
	特色亮点工作结合工作实际，在养管方面有特色、亮点、创新；受到上级领导批示表扬、获得群众锦旗、表扬信等形式表扬的；获得“排水杯”奖项的。 
	5 
	在精细化管理方面有特色亮点成效显著的，最多提供三项，每项酌情计分（0.3～1分）；获得上级领导批示及群众锦旗、表扬信等形式表扬的，每次酌情加0.5～1分；积极运用四新成果的，每项酌情加分0.2～0.5，不超过三项；获得“排水杯”的，每项加2分。
	
	

	考核得分：
	

	考核人员签字：
	中标人确认：


江北区泵站闸门养护质量考核评分表（适用于标项四）
 项目名称：             养护单位：                  考核日期：     年    月    日

	检查项目
	养护标准
	标准分
	扣分原因
	得分

	泵站管理
	泵站操作管理制度入框上墙、齐全
	
	
	

	
	运行记录、维修养护、气象、水位、用电记录齐全
	
	
	

	
	排水片区图完整，齐全入框上墙
	
	
	

	
	值班人员在岗
	
	
	

	
	不得有外来人员留宿
	
	
	

	
	进出水管线、通道路面、挡墙巡视(每周一次)
	
	
	

	
	因人为因素造成通道积水
	
	
	

	泵站安全
	泵站院门牢固可靠，并有锁栓装置
	
	
	

	
	机房门前和高压设备上应悬挂警示牌
	
	
	

	
	沉井四周护栏悬挂警示牌
	
	
	

	
	无人为设备安全事故
	
	
	

	机电设备

操作
	熟练操作机泵设备 
	
	
	

	
	机泵设备紧固、无锈蚀，各部润滑良好
	
	
	

	
	闸门启闭灵活，润滑良好
	
	
	

	
	掌握各种电气仪表，读数正确无误
	
	
	

	
	机泵电器设备无灰尘蛛网、无油污
	
	
	

	
	正确合理掌握排水时间，并有泵站启动水位标记
	
	
	

	
	掌握机电设备运行情况，发现异常情况及时上报
	
	
	

	泵站水、电
	不私自外接用电、不私接乱拉电源
	
	
	

	
	节约生活用电、用水
	
	
	

	环境卫生
	发电间、操作间、配电间无杂物堆放
	
	
	

	
	进水格栅清洁，进水畅通
	
	
	

	
	泵站内外、值班室、生活间整洁有序，门窗洁净
	
	
	

	内业管理
	维养制度完善，建立日常巡查制度、日常维养制度、内部考核制度、应急预案，公司组织架构完善。
	
	
	

	
	建立“一站一档”制度，记录每座泵站及闸门的维修情况，要求规范、真实。
	
	
	

	
	日常维养内容、过程（含泵站及闸门日常巡查、泵站及闸门维修记录等）均记录成册，包括图片资料（维修前后对比）、报告，要求真实、完整。
	
	
	

	
	养护所用材料须提供相关合格证、质保单或材料试验报告单等。
	
	
	

	
	矛调中心案件处置的资料要求按规定记录成册，完整、规范。
	
	
	

	
	要求按照“排水杯”奖项评定规则及上级部门要求建立台账资料，完整、规范。
	
	
	

	附加分
	特色亮点工作结合工作实际，在养管方面有特色、亮点、创新；受到上级领导批示表扬、获得群众锦旗、表扬信等形式表扬的；获得“排水杯”的。 
	
	
	

	考核得分：
	

	考核人员签字：
	中标人确认：


附件1：一体式防沉降井盖规格、性能及安装施工要求
（1）产品要求：井盖要求采用标准球墨铸铁材质铸造，外径1200毫米，内径净开口700毫米，采用内置可拆卸铰链，井盖可以180度打开，井盖背面7条加强筋，三个弹簧锁扣连接在加强筋上面。井盖承载等级达到国家DN400标准。

（2）安装施工要求：1）切割放样：切割直径为1.5m，切割深度为6cm；2）井盖周边及沥青混凝土破除：沿切割缝进行破除，破除深度为17cm以上，并同时将原井盖取出；根据井盖厚度为16.5cm，设定现场破除深度为17cm以上，保证井盖正常埋入坑槽内。在破除过程中，务必保证切割缝位置垂直破除，不得留有残余沥青，以保证冲击夯能平行夯实。3）破除后垃圾清理：破除完成后清理内部残渣垃圾。4）安装铸铁调节环及限位圈。5）沥青保温车准备及冷底油铺设。6）厂拌热沥青铺设。7）厂拌热沥青铺设及碾压。8）沥青油封边。
4、针对养护单位的商务要求表

	★合同履行期限（服务期限）
	总期限：自合同签订之日起至2023年12月31日止，合同一阶段一签。合同第一阶段：自合同签订之日起至2021年12月31日止；合同第二阶段和第三阶段分别为2022年和2023年完整年度，具体根据养护单位在上一阶段合同的履约情况及财政资金审批情况决定是否续签。

	★保修期/质保期
	1.保修期：本项目开挖修复和非开挖修复的保修期至少为2年，时间按项目整体验收合格之日起计算。服务期限满，如尚未达到上述保修时限的原则上亦随合同终止而终止；但本轮养护单位在期满前必须对所有养护设施进行全面检查，以保证养护设施完好并达到正常养护标准，否则养护单位必须无条件提供养护服务直至达到正常养护标准。
2.检查井和预留井出现井壁漏水，维修后不漏水且质保期至少为1年，时间按维修完成并经成交人和采购人验收合格之日起计算。服务期限满，如尚未达到上述保修时限的原则上亦随合同终止而终止；但本轮养护单位在期满前必须对所有养护设施进行全面检查，以保证养护设施完好并达到正常养护标准，否则养护单位必须无条件提供养护服务直至达到正常养护标准。

	★付款方式
	1.合同生效以及具备实施条件后15日内由成交人支付合同总金额的30%作为预付款；

2.合同期内后续养护经费拨付方式：

2.1非完整年度养护经费拨付方式（自合同签订之日起至2021年12月31日的养护经费拨付方式）：

2.1.1日常养护部分：养护经费原则上结合考核扣罚和违约扣罚按季度核拨。2021年度第二季度养护经费因预付款已覆盖故不再拨付相关费用，如第二季度存在考核扣罚和违约扣罚的，则该部分扣罚金额将由采购人在拨付第三季度养护经费时予以扣回；第三季度原则上拨付至（2021年实际已提供养护服务月份数/2021年共需提供养护服务月份数×合同总价金额-第二季度考核扣罚和违约扣罚-第三季度考核扣罚和违约扣罚）；第四季度原则上拨付至（2021年实际已提供养护服务月份数/2021年共需提供养护服务月份数×合同总价金额-当季度考核扣罚和违约扣罚）。

2.1.2其余内容（即指按实结算费用部分）：

（1）新移交设施日常养护、一体式防沉降井盖更换、管道修复（非开挖修复）、封堵(潜水员带橡胶气囊封堵)、管道检测【CCTV检测服务总量与雨污水管网总量占比超出20%以上的部分或超出中标人优于上述承诺占比的部分）】、管道修复（开挖修复）分别根据其对应的综合单价最高限价结合统一中标下浮率按实每季度结算一次，支付额按实际完成工作量（以成交人及采购人签发的养护任务单为准）且递交送审资料后，支付至送审价（经成交人及采购人审核同意）的100%。结算以审计部门的审计结论为准；但各部分最终结算总价不得超过其对应标项预算价的10%。
2.2完整年度养护经费拨付方式（2022年度和2023年度养护经费拨付方式）：

2.2.1日常养护部分：养护经费原则上结合考核扣罚和违约扣罚按季度核拨。其中第一季度养护经费因预付款已覆盖故不再拨付相关费用，如第一季度存在考核扣罚和违约扣罚的，则该部分扣罚金额将由采购人在拨付第二季度养护经费时予以扣回；第二季度原则上拨付至（合同总价金额的50%-第一季度考核扣罚和违约扣罚-第二季度考核扣罚和违约扣罚）；其余季度原则上均拨付（合同金额的25%-当季度考核扣罚和违约扣罚）。

2.2.2其余内容（即指按实结算费用部分）：

（1）新移交设施日常养护、一体式防沉降井盖更换、管道修复（非开挖修复）、封堵(潜水员带橡胶气囊封堵)、管道检测【CCTV检测服务总量与雨污水管网总量占比超出20%以上的部分或超出中标人优于上述承诺占比的部分）】、管道修复（开挖修复）分别根据其对应的综合单价最高限价结合统一中标下浮率按实每季度结算一次，支付额按实际完成工作量（以成交人及采购人签发的养护任务单为准）且递交送审资料后，支付至送审价（经成交人及采购人审核同意）的100%.结算以审计部门的审计结论为准；但各部分最终结算总价不得超过其对应标项预算价的10%。

3.每阶段付款时中标人应出具与实际应付款数额相符的正规增值税专用发票、养护情况报告，经成交人及采购人确认无质量问题后结合考核扣罚按约定支付养护经费；否则造成不能按时付款的责任由养护单位自行承担。

4.本项目如因政策等影响，拨款未能及时到位的，养护单位不得以此为由而不履行本合同规定的义务。

5.上述扣罚产生的费用继续用至本项目按实结算部分内容，结算方式同本部分内容2.1.2和2.2.2的约定。

	★售后服务
	1、服务响应时间：养护单位接到成交人通知后，30分钟内必须响应，2小时内人员到达指定地点、施工机械同步到达指定现场。应急抢修时间根据“本采购文件 第六章 三、（二） 3、养护内容及养护要求”执行。
2、养护单位须提供2个企业主要负责人(拟投入本项目人员以外)24小时开机的联系方式（手机号码），确保及时响应。


四、本项目人员及车辆配置要求
1、成交人必须为本项目组建专业排水管网设施管理组（不得少于4人，其中1名为项目负责人；3名排水管网管理负责人，要求上述3名人员为市政或给排水相关专业学历）。专业排水管网设施管理组所有成员必须投标人现有的正式在职员工，投标文件中提供上述人员劳动合同复印件、近开标日三个月投标人为其缴纳的社保证明复印件，以上复印件均需加盖公章。
专业排水管网设施管理组应负责服务区域巡检、养护等服务的工作沟通（包括对采购人的工作汇报及对养护单位的任务下达、与各部门及人员协调等）、技术咨询、现场指导及管理、技能培训、验收、突发应急事件处理等，并对养护单位进行考核；同时，在服务期限内，做好内业工作（包括后台数据录入、更新，台帐资料的归整，按采购人要求报送相关材料等）、资金审批和拨付等。在上述基础上，专业排水管网设施管理组中或另行提供2名7×24小时联络人员，负责合同范围内“矛调中心”日常案件处置工作。每月自行巡查发现问题数量不得低于矛调中心月底处置案件数量的80%，及时发现各类管网隐患并立即采取有效措施予以养护维修（同时需采集维修前后的图片），确保管网运行状况良好。
2、成交人必须为本项目配置3辆专用巡查车辆，投标文件中提供车辆行驶证复印件、购置发票或租赁合同复印件，以上复印件均需加盖公章。
3、为保证项目实施质量和服务便捷，成交人的项目管理人员和常备车辆中至少有3名人员和1辆巡查车辆在采购人处进行本项目实施。成交人在响应文件中应对此进行承诺。
五、付款方式： 

合同签订后15个工作日内一次性支付当年全部费用。
六、履约保证金

金额：人民币30万元/年。

2、递交形式：银行汇票（电汇）、银行保函、保险保单、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）；

3、递交及退还时间：合同生效后5日内递交；三个阶段合同履约期满后(指自2021年5月10日起至2023年12月31日止)一次性无息退还（但如成交人未能履行合同规定的义务的，采购人有权从履约保证金中得到补偿）。

七、考核及扣罚

1、采购人对成交人按下列要求进行考核：

（1）养护单位月考核得分在95分（含）-90分（不含）的，对成交人扣罚5000元/次·月；养护单位月考核得分在90分（含）-85分（不含）的，对成交人扣罚10000元/次·月；养护单位月考核得分低于85分（含）的，对成交人扣罚20000元/次·月；

（2）成交人未按本采购文件要求及时拨付服务经费给养护单位的，对成交人扣罚10000元/次；

（3）接上级部门通报批评或迎检应急等表现恶劣的，对成交人扣罚100000元/次；

（4）成交人徇私未按考核要求对养护单位执行考核的，对成交人扣罚100000元/次；
（5）成交人管理人员的数量和专业技能不能满足本项目实施要求，经采购人提醒或要求整改后拒不执行的，对成交人扣罚20000元/次。

2、上述扣罚金额从成交递交的履约保证金中扣除。

八、项目其他要求

1、服务期限内，成交人应督促养护单位应严格按照各专业相关的养护作业标准、规范、规程和采购人的管理规定开展本项目。建立日常巡查机制，建立健全危情预警和报告制度。

2、负责进行保险理赔事项的技术支持、协助进行维权处理工作。
3、负责提交本月度养护维修情况报告、下月养护维修计划、年度养护维修计划及年度养护维修预算报告，并组织实施经采购人认可的养护维修及运行管理计划，在确定的设施养护维修项目及运行管理职责内合理使用养护维修经费。
4、响应时间：成交人接到采购人通知后，30分钟内必须响应，2小时内人员到达指定地点、施工机械同步到达指定现场。
5、成交人承担其委托养护服务单位的连带责任。

6、成交人须在做好日常服务工作的同时，无条件服从采购人安排的各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性任务。

7、成交人须遵守采购人制定的安全生产制度及其它各项规章制度，项目合同期内重视安全生产工作，确保合同期内不发生安全责任事故。如发生安全责任事故，由成交人承担一切后果。

8、接到报案电话后，成交人安排专人100%进行险后回访，回访内容包括对查勘定损人员、查勘时效、服务态度、工作技能等满意程度。赔付结案后，保险人100%实施第二次回访，回访内容主要为赔付时效和客户满意度等。



