
慈溪市智慧水利（三期）项目
公
开
招
标
文
件
项目编号：330282202202000432
采 购 人：慈溪市水利局
代理机构：慈溪市诚建工程咨询有限公司
编制日期：2022年3月
温馨提醒
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第一章  招标公告
项目概况
慈溪市智慧水利（三期）项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年4月7日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：330282202202000432
项目名称：慈溪市智慧水利（三期）项目

预算金额（元）：6977421 
最高限价（元）：6977421 
采购需求：

标项名称：慈溪市智慧水利（三期）项目

数量：1批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：慈溪市智慧水利项目（三期）硬件、软件、安装、运行、培训、维护等内容，详细采购需求见招标文件第五章。

备注：无 
合同履约期限：建设期为合同生效之日起15个月，质量保证期至少2年。
本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
时间：2022年3月11日至提交投标文件截止时间
地点（网址）：在政采云平台登录本单位账号后获取招标文件。
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年4月7日09：30（北京时间）；

投标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心二楼第四开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号）。

开标时间：同提交投标文件截止时间；

开标地点（网址）：同投标地点。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
3、采购项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。
4、参加本项目的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。
5、本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。
6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标；
7、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。
8、本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。
其中在政采云发起视频会议时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于展示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免展示时出现没有声音现象）。政采云视频会议目前不支持手机端。
9、特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1、采购人信息

名称：慈溪市水利局

地址：慈溪市新城大道北路1777号7楼

传真：/

项目联系人（询问）：牛先生

项目联系方式（询问）：0574-63951910

质疑联系人：楼女士

质疑联系方式：0574-63951907
2、采购代理机构信息

名称：慈溪市诚建工程咨询有限公司

地址：慈溪市新城大道北路2018号辰佳大厦6楼

传真：0574-63905833

项目联系人（询问）：施泉挺
项目联系方式（询问）：0574-63086545、0574-63905833
质疑联系人：王华
质疑联系方式：0574-63905829
3、同级政府采购监督管理部门

名称：慈溪市公共资源交易管理办公室

地址：慈溪市白沙路街道南二环东路1355号

传真：0574-63032032

联系人：赵先生

监督投诉电话：0574-63032252

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。
第二章  投标须知
一、适用范围
本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。
二、定义
1、“采购人”系指慈溪市水利局。
2、“代理机构”系指慈溪市诚建工程咨询有限公司。
3、“供应商（投标人）”系指向采购人提交投标文件的供应商。
4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的服务以及其他类似的义务。
6、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市公共资源交易管理办公室。
7、“▲”系指实质性响应条款。
▲三、供应商的资格要求
详见招标公告。
四、投标费用
无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。
五、投标报价
1、投标报价为货到安装现场价，以人民币为结算货币，包括但不仅限于本项目实施所需的材料设备购置费、系统建设费、运输费、装卸费、保管费、保险费、安装费、调试费、集成费、会议评审费、预验收相关费用、培训费、售后服务及保修期维护费、技术服务费、利润、税金及质保期内的免费质保等所有与本项目相关费用，即采购人将不再另行支付其他任何费用。
2、供应商应按招标文件要求认真填写“开标一览表”和“分项报价表”。
六、投标有效期
▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。
2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
七、投标文件的形式和效力
1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。
八、投标文件的组成、份数、制作

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件
A1、资格声明函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件加盖供应商公章）；
A3、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函；
A4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；
A5、开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳税收的证明资料加盖供应商公章；

A6、开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳社保的证明资料加盖供应商公章；
依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。
A7、无重大违法记录的声明函；

A8、供应商认为需要的其他资料。
B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款响应表；

B7、技术方案；
B8、硬件设备的性能、技术；
B9、软件研发能力
B10、软件功能设计；
B11、实施方案；
B12、运行保障方案
B13、售后服务及应急响应；
B14、培训方案；
B15、商务分自评分表；
B16、信息系统建设和服务能力等级证书；
B17、软件产品著作权登记证书或软件产品登记证书；
B18、管理体系证书；
B19、中国软件行业协会出具的企业信用等级证书；
B20、科学技术奖证书；
B21、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。
▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。
C、第三册：报价文件
C1、开标一览表；
C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；
C4、残疾人福利性单位声明函；
C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：
本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

3、投标文件制作：

3.1若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。电子投标文件按“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序要求制作、加密并在开标时间（提交投标文件截止时间）前上传至政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

注：标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
3.2电子备份投标文件，即存储按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”要求制作上传的“电子投标文件”的介质（U盘或光盘）。
3.3供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线400-881-7190或政采云服务专员电话0574-63917219。

3.4投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址（网页左下角附件）：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3406.html（手机观看）、

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号后观看）、

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号后浏览）。

▲九、投标文件的签署盖章
1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。
十、投标文件的密封和标记
1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：电子备份投标文件；
（2）项目编号：330282202202000432；
（3）项目名称：慈溪市智慧水利（三期）项目；
（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；
（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；
（6）供应商的名称：                                            。
供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交
1、投标文件递交的具体要求：

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。供应商应于提交投标文件截止时间前，将U盘（或光盘）存储的电子备份投标文件按招标文件要求密封后按以下方式送达。
方式一：邮寄送达（优先采用），送达地址：慈溪市诚建工程咨询有限公司（慈溪市新城大道北路2018号辰佳大厦6楼），联系方式：施先生0574-63086545、0574-63905833。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：1124103913@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。
方式二：现场递交方式，供应商可安排一名“健康码”为绿色的授权代表在投标截止时间前将投标文件送至开标地点。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。
（2）本项目为不见面开标项目，不要求供应商人员到场参加现场采购活动。
2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。
4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。
十二、开标
1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，开标时招标（代理）人介绍参加开标会议的相关人员，如供应商认为相关人员中有需要回避的情形可以在此时要求其回避。
2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。
第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：
（1）宣布开标；
（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。
（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；
（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；
（6）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后随机开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；
（7）第一阶段开标记录签字确认；
（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；
（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。
第二阶段开标（报价文件）：
（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；
（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；
（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；
（4）第二阶段开标记录签字确认；
休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。
3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标
1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。
2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。
3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
十四、招标文件的澄清和修改
1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。
十五、质疑
1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。
2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。
3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。
4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。
采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。
采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。
6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。
▲十六、预算价及最高限价
1、本次公开招标设有预算价： 6977421元，最高限价6977421元，投标报价超出最高限价的投标无效。
十七、招标代理服务费
1、招标代理服务费金额以中标金额作为收费的计算基数，按照国家计委计价格【2002】1980号、发改价格【2011】534号文件中货物招标的取费标准计取。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。
账户名称：慈溪市诚建工程咨询有限公司

开户银行：中国建设银行慈溪市支行
银行账号：33150199513600000015

十八、特别说明
1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：
（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。
3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。
4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。
5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。
6、本招标文件解释权归采购人。

第三章  评标办法及标准
一、评标办法
1.1本项目评标采用综合评分法。
1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。
1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。
1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。
1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。
二、评标程序
2.1第一阶段评审
2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。
2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。
2.2第二阶段评审
2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。
2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如供应商不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。
2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。
2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。
2.2.5参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定，并以书面记录评标委员会的决定理由。
2.2.6综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。
2.2.7推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。
2.3确定中标供应商
评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。
三、投标的澄清
3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。
3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。
四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。
五、重新招标
有下列情形之一的，采购人将重新招标：
5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；
5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；
5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：                           

资格性审查表
	序号
	要求说明
	审查要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	A1、资格声明函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件加盖供应商公章）；
A3、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函；
A4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；
A5、开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳税收的证明资料加盖供应商公章；

A6、开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳社保的证明资料加盖供应商公章；
依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

A7、无重大违法记录的声明函。

	资格性审查结论
	


注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。
附表2：
符合性审查表
	序号
	要求说明
	审查要求

	1
	投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。
	提供“投标书”。

	2
	法定代表人身份证明、法定代表人授权书。
	（1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。
（2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位2021年11月-2022年1月为授权代表缴纳社保的证明资料。

	3
	符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。
	投标文件的签署盖章符合所述要求。

	4
	商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。
	商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。

	5
	对同个标项不允许提供两个投标方案。
	是否有两个投标方案。

	6
	供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。
	不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。

	7
	评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标：
（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的投标文件相互混装。
	不得有所述情形。

	8
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。
	符合所述要求。

	9
	本项目不接受联合体投标。
	供应商为非联合体。

	符合性审查结论
	


注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

    2、序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。
附表3：
商务和技术评分表
	名称
	评分内容
	分值

（分）
	评分标准说明

	商务分（10分）
	企业资信
	8
	（1）投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书得分：CS1、CS2、CS3级得0.5分，CS4、CS5级得1分。
（2）投标人研发的软件产品：闸门监控系统、智能可编程控制器、水情水调自动化、水利应用服务平台软件具有软件产品著作权登记证书或软件产品登记证书，每具有1项得1分，最高得4分。（证书中软件与以上4种类似即可得分，某1类软件具有多个证书的得分只计取1次）
（3）投标人具有的管理体系证书：信息技术服务管理体系、信息安全管理体系、能源管理体系、测量管理体系认证证书，每具有1项得0.5分，最高得2分。
（4）投标人具有中国软件行业协会出具的企业信用等级证书，AAA级得1分，AA级得0.5分,其他不得分。
注：按有效的证书或证明文件认定；投标文件中须附上有效的证书或证明文件并加盖供应商公章。

	
	获奖
	2
	2019年1月1日（含）以来，投标人或其承担过的项目获得的科学技术奖：
国家级的1个得2分，最高得2分；
省级（含副省级）的1个得0.5分，最高得0.5分；
注：按有效的证书或证明文件认定；投标文件中须附上有效的证书或证明文件并加盖供应商公章，获奖得分不得累计，就高计取1次。

	技术分
（60分）
	技术方案
	8
	（1）投标人对本项目情况及要求的理解到位，难点、要点分析准确的3-4分；
投标人对本项目情况及要求的理解基本到位，难点、要点分析基本准确的0-3分。

（2）系统平台设计方案满足招标要求，系统功能完善，符合主要技术要求；技术架构遵循业界标准，满足招标技术要求，无复杂的底层技术，层次结构简单明了，平台具备简便性、实用性、易用性、可扩展性的3-4分；
系统平台设计方案基本满足招标要求，系统功能较完善，基本符合主要技术要求；技术架构遵循业界标准，基本满足招标技术要求，层次结构合理，平台基本具备简便性、实用性、易用性、可扩展性的0-3分。

	
	硬件设备的性能、技术
	15
	（1）投标人选用设备的技术指标及性能，完全满足招标文件要求得12分，有1项技术不满足招标文件要求扣1分，12分扣完为止。
（2）投标人对主要硬件产品PLC的组态编程能力强的2-3分；组态编程能力一般的1-2分；组态编程能力差的0-1分。

	
	软件研发能力
	5
	（1）投标人软件研发能力，研发能力强得2-3分；研发能力一般得1-2分；研发能力差得0-1分。
（2）针对本项目需求，采用的综合管控平台技术先进、成熟可靠，能够直接对水情、闸站监控、视频监控等自动化现地设备进行测量控制，水量调度软件先进成熟稳定可靠，先进、可靠得1-2分，一般得0.5-1分，差得0-0.5分。

	
	软件功能设计
	14
	（1）投标人具有闸（泵）现地监控系统研发能力，能充分保证闸泵启闭操作的安全性、可靠性，能利用先进的工业控制技术、传感器技术、数据传输技术以及计算机技术，实现水闸、水泵的排涝、翻水信息的实时采集和自动精确启闭，并能面实现闸门和泵站的集中监视与控制的1-2分；
投标人具有闸（泵）现地监控系统研发能力，能保证闸泵启闭操作的安全性、可靠性，能利用工业控制技术、传感器技术、数据传输技术以及计算机技术，实现水闸、水泵的排涝、翻水信息的实时采集和自动启闭，并能实现闸门和泵站的集中监视与控制的0-1分。

（2）数字引水功能完善，完整实现模型参数智能校核、方案在线自主编制，并支持仿真模拟、方案管理、精度评定等多项功能，同时实现多模型智能加载，模型间对比分析等相关功能，为用户智能推荐不同场景下最佳模型方案，2-3分；
数字引水功能基本完善，能够实现参数手动校核、方案编制等功能，并支持多种模型人工自主选择，实现模型间对比分析，为用户提供推荐不同场景下模型方案，0-2分。
    （3）三维GIS平台软件功能完善，能方便的接入现有平台各类资源，通过场景加载、动画展示和空间分析等，能够全面、直观、形象地展示包含数字引水调度结果在内的各监测主题数据情况的2-3分；
三维GIS平台软件功能完善，能基本展示包含数字引水调度结果在内的各监测主题数据的0-2分。

（4）水利专题图扩充实现多要素全覆盖，并实现新建水情、工情、视频站点及数字引水专题等多专业的监测与控制的2-3分；
水利专题图扩充基本实现多要素全覆盖，实现新建水情、工情、视频站点及数字引水专题等专业的基础监测与控制的0-2分。
（5）各部门及现有平台对接功能，包含但不限于宁波智慧水利平台、浙江省水管理平台、微信公众号、浙政钉及横向各部门的数据共享、接口对接等工作模块功能完善，对接方案清晰、明确、可执行，并能对接后数据利用及功能扩充给出详细设计的2-3分；
    各部门及现有平台对接功能，包含宁波智慧水利平台、浙江省水管理平台、微信公众号、浙政钉及横向各部门的数据共享、接口对接等工作模块功能完善，对接方案清晰、明确、可执行，并能并能对接后数据利用及功能扩充给出初步设计的0-2分。

	
	实施方案
	6
	（1）项目进度计划安排科学合理，调试方案合理可行，检测、检验设施齐全，检测、检验方法得当的2-3分；
项目进度计划安排基本合理，调试方案基本合理可行，检测、检验设施基本齐全，检测、检验方法基本得当的0-2分。
（2）项目组织机构人员配备齐全的2-3分；项目组织机构人员配备基本齐全的0-2分。

	
	运行保障方案
	3
	运行保障方案（须含PLC运行保障方案）：
方案科学、合理，符合实际，操作性强的得2-3分；
方案基本科学、合理，基本符合实际，操作性一般的得1-2分；
方案基本符合实际，操作性差的得0-1分。

	
	售后服务及应急响应
	7
	（1）售后服务方案合理、完善2-3分；售后服务方案基本合理、基本完善的0-2分。
（2）在招标文件规定的质保期要求基础上，每增加1年得1分，最多得2分。
（3）系统出现故障时的应急响应方案科学合理、响应迅速的1-2分；系统出现故障时的应急响应方案基本科学合理、响应速度一般的0-1分。

	
	培训方案
	2
	技术培训方案叙述详尽、内容全面、计划合理、形式多样、措施得当，培训经验丰富且人员配备力量强的1-2分；
技术培训方案叙述基本详尽、内容基本全面、计划基本合理、形式单一、措施基本得当，培训经验一般的0-1分。


注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，主观评分小数点后至多保留一位数。
2、重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二或以上的评委签字认可。
3、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。
4、投标文件中须提供以上评审所涉及的证明材料，证明材料实质性内容未编入投标文件的内容不予计分。
附表4

初步审查表
	序号
	要求说明
	审查要求

	1
	本次公开招标设有预算价：6977421 元，最高限价6977421 元，投标报价超出最高限价的投标无效。
	提供“开标一览表”。

	2
	符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。
	投标文件的签署盖章符合所述要求。

	3
	评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	符合所述要求。

	4
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）
	符合所述要求。

	初步审查结论
	


注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。
    2、序号2-序号4在政采云上无须添加关联点。
附表5

价格评分表
项目编号：330282202202000432                                    适用所有标项

	                        供应商
分值
	得分

	价格分30分
	参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值（10%）
评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价
基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下：
其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100
	

	报价得分（30分）
	


第四章  采购合同样本
（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）
慈溪市智慧水利（三期）项目
服务合同

甲方：慈溪市水利局
乙方： 

签署日期：    年     月     日 

签署地点：慈溪市
一、合同协议书
    慈溪市水利局（以下简称“发包人”）为实施项目，已接受               （以下简称“承包人”）对慈溪市智慧水利（三期）项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
    1.本协议书与下列文件一起构成合同文件（按合同解释先后顺序）：
    （1） 合同协议书及补充协议；
    （2） 中标通知书；
    （3） 投标函及投标函附录；
    （4） 合同条款；
    （5） 招投标文件、招投标文件澄清问题及澄清问题的复函、补充通知等相关资料；
    （6） 技术标准和要求（如技术标准和要求与招标清单型号规格或技术参数不一致的，无设计说明的以招标清单型号规格或技术参数为准）；
    （7） 图纸（若有）；
    （8） 已标价项目清单；
    （9） 其他合同文件。
    2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之外，以合同约定次序在先者为准。
    3. 签约合同价：人民币（大写）：           元（￥          元），合同价包括本项目实施所需的材料设备购置费、系统建设费、运输费、装卸费、保管费、保险费、安装费、调试费、集成费、会议评审费、预验收相关费用、培训费、售后服务及保修期维护费、技术服务费、利润、税金等所涉及的一切费用。
    4. 项目质量：
    （1）硬件
    a、承包人保证本合同所供设备及附件是符合相关国内外最新技术规范和质量标准的全新合格未使用过的产品，满足发包人的使用需求。在质量、规格型号等方面与承包人提供的生产厂家产品说明书、品质保证书、本合同相符合。设备到达工地在验收前保证内外包装完好无损，并经发包人代表、工程师（或工程师代表）进行现场验收，合格后方可用于本项目。
    b、安装所需辅助材料选用的品牌与投标文件尽量一致。
    c、所供设备在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，由此所产生的一切费用和一切经济损失由承包人承担。
（2）软件
保证达到发包人要求，根据发包人意见修改各模块结构及内容，不存在侵犯第三人知识产权、所有权等权利。要求项目完成后，提供软件开发说明书，提供源代码，提供接口开发文档，知识产权归甲方所有，并协助进行软件著作权申请。

（3）人员

 为提高工作效率及建设成果迭代更新，项目建设期间未验收完成前开发及维护人员在慈溪现场时间每月不少于15天，人员不少于4人，特殊情况下可与甲方进行协商（如疫情等不可抗力原因）。
    5. 承包人按合同约定承担货物的制造或采购、运输（含保险）、装卸及缺陷修复。
    6. 发包人按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
    7. 建设期为合同生效之日起15个月（以竣工验收为准）。
    8. 本协议书正本一式贰份，合同双方各执壹份，副本陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。
    9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
甲  方（盖章）：                      乙  方（盖章）：

法定代表人：                         法定代表人：

    或                                   或

其委托代理人（签字）：                其委托代理人（签字）：

单位地址：                           单位地址：

联系电话：                           联系电话：

签约时间：     年   月   日          签约时间：     年   月   日

二、合同条款
2.1 定义和解释
    除另有说明外，下列名词定义和解释按本节所述。
    2.1.1 业主：是指，全权负责处理本合同项目的事宜。在招标期内又可称为“采购人”。在与中标人签订承包合同时又可称为“发包人”。业主是项目的执行单位和法人，负责编制和发售招标文件、评标、授标、签署合同，接受和保存承包人提交的保证金，授权合同项目的支付。采购人有权根据合同规定对技术和经济问题作出决定，有权签署和发布通知。
    2.1.2 投标人：由业主认可的，能够按合同文件规定条件提出投标书，实施投标的合格单位。
    2.1.3 承包人：指接到业主中标通知书后与业主签订了合同协议书并按要求提供了履约保证书的投标人。
    2.1.4 工程师：即“监理工程师”，是指采购人委派的、代表采购人全面负责和监督合同技术、经济问题的单位。
    2.1.5 工程师代表：是指由工程师指定的代表。在授权范围内，有权代表工程师。
    2.1.6 合同文件：系指业主发表的全部招标文件、补充通知及承包人在投标有效期内补充的并被批准的所有书面文件。业主发布的中标通知书以及由合同双方共同签署和达成的所有书面协议。
    2.1.7 合同价格：指投标格式中所列的、按本合同有关条款追加或扣除的、并已被业主接受的单价或总价合同文件：系指采购人发布的全部招标文件、补充通知及承包人的投标报价和在投标有效期内补充的并被批准的所有书面文件。发包人发布的中标通知书以及由合同双方共同签署和达成的所有书面协议。
    2.1.8合同设备：指承包人按照合同要求应当提供的设备、特殊安装材料等。
    2.1.9技术文件：承包人按照合同规定应提供与合同设备相关的设计、选材、制造加工、检验检测、现场调试、试验验收、试运行、运行、操作和维护等相关的所有数据、图纸、各种文字 资料、软盘、光盘以及生产过程的照片。
    2.1.10技术服务：指由承包人提供的与本合同设备有关的系统设计和建设、出厂试验、现场安装调试、试运行、试验验收、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等。
    2.1.11技术要求：指合同规定的技术规程规范及图纸要求。
    2.1.12交接验收：指合同规定的设备运到工地交接完毕，几方签署《交接验收合格单》。待安装承包人安装完毕进行现场试验，经安装试验合格的，由工程师出具《现场试验合格单》。
    2.1.13竣工验收：指买卖双方按照合同要求对合同设备安装调试完成，验收领导小组组织各部门进行试验，验收合格签署《工程竣工验收鉴定书》。
    2.1.14潜在缺陷：指项目运行后因本合同设备出现的问题使设备不能正常运行。
    2.1.15招标图纸：签订合同前，以招标为目的，由采购人提供的图纸。
    2.1.16投标图纸：以投标为目的，由投标人提供的图纸。
    2.1.17承包人的图纸：由承包人按照合同文件中规定的工作特性和需要，提供的永久性设备图纸。
    2.1.18图纸：凡与合同有关，批准使用的图纸。
2.2 转让
承包人不得将合同转让。若承包人采购其他单位产品时，承包人仍应承担本合同规定的全部责任和义务。
2.3 工程师和工程师代表
    2.3.1 工程师受发包人的委托，有权解决和处理发包人与承包人之间与本合同有关的问题。
    2.3.2 工程师有权对合同执行过程中出现的有关问题做出决定，签署证书和发布通知。
    2.3.3 工程师有权拒收不符合合同规定的设备、材料和系统，对此，承包人不应拒绝。
    2.3.4 工程师有权代表发包人审查承包人的图纸，可以拒收不符合合同规定的图纸。
    2.3.5 工程师有权制订和委派工程师代表，但应通知承包人。
    2.3.6 工程师代表在授权范围内，有权代表工程师对承包项目的各项工作进行监督，对成套设备进行测验和对有关问题做出决定。
    2.3.7 工程师对工程师代表未能否定的不符合合同规定的设备或材料有权予以否定，直至发出返工通知。
    2.3.8 承包人对工程师代表所做出的任何决定有不同意见时，有权提请工程师对该决定重新予以确认、或更改、或撤消。
2.4 合同文件
    合同文件包括：投标须知“招标文件”和“投标文件”组成的全部内容。
    此外还包括：
    1、发包人在招标期内发布的所有通知。
    2、承包人在投标期内补充的所有书面文件。
    3、承包人在投标时与投标书一起递送的资料与附图。
    4、发包人发布的中标通知。
    5、工程师签署的质量合格证书、单项工作验收证书及在合同有效期内工程师签署的设计修改通知、对各种计划的批复。
    6、在最终签署合同协议书前，合同双方协商一致同意的所有书面文件。具体的合同文件构成将在发包人与承包人最终签署合同协议书时列明。
2.5 法律
    合同双方应遵照“中华人民共和国民法典”及国家有关法律规定执行。
2.6 合同范围
    承包人应负责合同文件中规定的所有设备的设计、材料采购、制造、出厂前的预装配和试验、包装、运输、装卸、保管、交货、软件系统建设和集成、现场安装现场试验、试运行和验收，并包括对发包人技术人员的培训，编制和提交技术文件、图纸，售后服务及保修期维护、技术服务、相应的专用工具、备品备件等，以及与其它单位的协调工作。
2.7 文件的相互关系和书面通知
    2.7.1 构成合同文件的各部分是相互补充的，承包人对文件有疑问时，由工程师负责解释。
    2.7.2 图纸和文字发生矛盾时，以文字说明为准。前后文件有矛盾时，以后者为准。在合同实施过程中，合同双方的一切联系、通知，均以书面为准。
2.8 对规定的设备、材料和工艺的变更
    承包人在本项合同的实施中，不得使用不合格的材料和不能保证质量的工艺。在工程师书面同意前，不得自行对合同规定的设备或材料进行变更或替代。
2.9 质量保证
    2.9.1承包人应保证所提供的材料、成品是全新的、未使用过的。
    2.9.2承包人保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供产品的设计、原材料采购、制造、检验、防腐、包装、运输、装卸等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。
    2.9.3承包人保证所提供的产品在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有招标文件约定的使用性能和使用寿命。
    2.9.4发包人认为有必要，将在设备的生产过程中派具有相应检测资质的第三方到生产厂家对生产过程实行不定期的抽检，抽检的频率视需要而定；发包人也可能在产品发货前赴生产厂进行预验收或进行现场预验收。以上质量检验手段承包人应予于积极配合，并提供方便，费用由承包人承担。
2.10 合同协议
    合同双方的授权代表在本合同文件规定的“合同协议书”上签字、加盖公章，合同正式生效。合同有效期直至完成和实现合同文件全部条款及要求时为止。
2.11 履约保证
    承包人应向发包人提交招标文件规定的履约保证，以保证合同的执行和完成。
履约保证的金额和形式：合同总价的2.5%的作为履约保证金，采用银行保函、保险保单等形式。
履约保证的退还：合同期满后按实返还履约保证金。
2.12 进度计划
    计划进度与实际不符时，承包人应及时向工程师上报修正后的进度计划。
2.13 标准和单位
    2.13.1 完成合同文件规定的工作所需要的标准应按招标文件第六章“招标内容与技术需求”中的规定执行。如采用其它标准时，应附有具体说明，并经工程师书面同意。
    2.13.2 一律使用法定计量单位及国际单位制。
2.14 工程师的决定
    2.14.1 工程师的决定对合同的解释起决定作用，工程师有权拒收不符合要求的设备，并有权协商解决工作中出现的问题。
    2.14.2 承包人在收到工程师书面决定后7天内，如向工程师提出疑问或异议或询问，并提出理由，工程师应在14天内书面通知合同双方。
2.15 图纸、资料、设备的交付时间、协调会和评审会
    2.15.1 承包人应按《技术标准和要求》中有关要求制定图纸资料和设备交付时间，并可推荐最合理的交付进度。
    2.15.2 合同生效后20天内承包人应向工程师提交技术联络会日程表，经工程师审核后报发包人确认。
    2.15.3工程师将在协调会上，对承包人提交的图纸和资料进行审查和确认。但承包人不能因此而推卸应承担的一切责任。
    2.15.4协调会和评审会的时间和地点由发包人确定同意，会议发生的相关费均由承包人承担，并包括在合同总价中。
2.16运输
    2.16.1 按《技术标准和要求》中规定，由工程师签发了证书的设备方能发运。
    2.16.2 由设备供应商至工地的运输、装卸费及保险费应包括在设备总价中。
    2.16.3 承包人在设备装运前14天，将要发运的设备清单及运输和存放注意事项等详细情况书面通知发包人和工程师，并经工程师书面同意后方能运往到工地指定地点。
    2.16.4 承包人应在设备交付发运的同时，将每次发运的货名、件数、编号、发运日期、发运地名及车号等通知工程师。
    2.16.5 设备包装和标记要求按《包装贮运标志》GB191中的规定执行。
    2.16.6 设备运输过程中，造成的损失和损坏由承包人负责，同时负责同运输、保险等部门交涉，并由承包人负责免费补充供货。
2.17 付款方法
2.17.1本合同签订生效后，项目具备实施条件并收到发票后甲方支付合同总价的30%作为预付款；
2.17.2项目完成试运行且预验收合格并收到发票后甲方支付合同总价的40%；
2.17.3验收合格，经采购人确认无异议后支付，结清余款。
2.18 缺陷
    2.18.1 工程师发现缺陷后，应立即书面通知承包人。承包人应负责以最快的速度修复缺陷或更换设备或系统。
    2.18.2 在设备保证期内发生缺陷，保证期应按照由于此种缺陷或损坏，致使设备或系统不能使用的时间予以延长。
    2.18.3 若承包人未在15天内着手修复缺陷工作，则发包人可另行委托有关单位处理，其风险和费用仍由承包人承担。并由承包人负责赔偿损失。
    2.18.4 如更换部件的性能可能影响到效率，工程师可在部件更换后15天内书面通知承包人，要求重新进行相应试验。由此发生的费用由承包人承担。
2.19质量保证期
    2.19.1质量保证期为   年，自竣工验收通过之日起算。在质量保证期内如由于产品质量而引起事故，则由承包人无偿修复，并承担由此造成的工程损失。在质保期内发生的承包人责任范围内的一切部件更换及设备维修费用由承包人承担。
质量保证期间，承包人负责设备的日常维护，问题解答等，一旦设备或系统发生故障，首先通过24小时的热线电话解决，如通过电话解决不了，则承包人在接到通知之时起应6小时内抵达现场，一般故障12小时内解决，重大故障24小时内解决。如故障为保修期内的设备故障，费用由承包人承担。承包人未在指定期限派人维修或发生其他视为承包人未履行维修义务情形的，发包人有权委托第三人进行维修，所产生相关费用包括维修费、对第三人补偿金等均由承包人承担，并在质保金中扣除。
    2.19.2质量保证期内，系统和设备在设计、制造（建造）、工艺、材料和性能等方面的任何缺陷，由承包人负责免费修复或更换有缺陷的部件。
    2.19.3在质量保证期内，承包人应负责软件系统的维护，并对使用过程中出现的漏洞进行修补完善，对软件平台进行升级，修补发包人在使用过程中发现的漏洞及不完善之处。
    2.19.4承包人负责免费对发包人的操作人员进行技术培训，为了便于培训，承包人应提供足够的材料，以方便培训工作的进行。培训课程完成后，承包人应向发包人提交全部培训教材，以便日后发包人自行对其它员工进行辅助性培训之用。主要培训教材应以中文描述。承包人对发包人的技术人员培训直至合格。
2.20 变更
    2.20.1 以下变更均需由发包人书面同意。
    2.20.2 没有工程师的书面通知，承包人不能更改合同的任何部分。
   2.20.3 工程师提出书面修改通知后，若承包人认为会影响其履行合同义务，应在14天内通知工程师，工程师应在14天内对是否进行修改作出确认。
    2.20.4 工程师对修改确认后，承包人应立即执行。
    2.20.5 在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更：
    （1）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性，改变合同货物或系统的参数、性能、数量、大小或尺寸。
（2）上述变更内容引起系统方案或设备发生变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。已标价项目清单中有适用或类似子目的单价，以已标价项目清单中的单价为准。
    （3）另行追加的额外工作，发包人另行按规定组织采购。
    2.20.6 供货实际数量与合同数量不符时，根据实际发生数量，按该产品投标时的单价进行结算。取消合同中任何一项工作，被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。
    2.20.7上述变更引起的设备技术服务费和其他费用变化，不予调整。
2.21 违约
    2.21.1 发包人或承包人未履行本合同义务均属违约，均应向对方承担因违约而造成的相应损失。
    2.21.2 发包人未能在合同规定的日期内付款，除经双方协商并签署延期协议外，由此引起承包人的损失费用由发包人按中国人民银行规定的同期同档利率（同期：货款申请支付日当月；同档：1至5年期贷款基准利率）支付。
    2.21.3 承包人未能在合同规定的日期或经双方协商同意的延期期限内交货，则由承包人支付逾期交货违约金，违约金率为按逾期交货部分的签约合同金额每天0.1%计。但逾期交货时间不得延后30天，否则发包人有权解除该部分延期交货的合同，由此造成的损失由承包人承担。违约金由发包人从货款中直接扣除。
    2.21.4 承包人未按合同提供技术资料或提供的技术资料无法满足项目进度和质量要求的，发包人发出整改通知书后拒不整改的，每次扣除违约金5000元。违约金由发包人从货款中直接扣除。
    2.21.5 以上第2.21.3和2.21.4两项违约罚金总金额最高不超过合同总价的5％。
    2.21.6 未经发包人同意，承包人擅自更换相关零件、部件、品牌、规格、质量等级、品种、规格等，承包人应按照更换零件、部件、材料的价值（参考合同价格分解表内的价值计算，若合同没有约定的，该等价值以发包人估算为准，承包人若有异议的，应委托经发包人同意的评估机构予以评估）的三倍向发包人支付违约金，且承包人应无条件按照合同约定更换为原有零件、部件、材料，若给发包人造成损失的，还应赔偿损失，同时发包人有权选择解除本合同。
    2.21.7未经发包人同意，承包人擅自将合同转包或者分包的，承包人应向发包人支付合同总金额5%的违约金，同时发包人有权解除合同。
    2.21.8因承包人提供的硬件设备、软件存在侵犯第三人知识产权、所有权的情形，由承包人向第三人承担一切的经济和法律责任，若给发包人造成损失的，还应赔偿损失，同时发包人有权选择解除本合同。
    2.21.9因承包人提供的硬件设备、软件在设计、制造、工艺、材料和性能方面存在缺陷导致设备、软件故障或者难以实现发包人的目的，承包人除了承担保险责任之外，若给发包人造成经济损失的还应承担赔偿责任。
2.22 设备交货
    2.22.1本合同范围内的设备均依据发包人的要求在工程各指定地点交货。
    2.22.2 产品每次发货前14天，承包人应以书面方式通知发包人，并将所发运货物的清单、主要大件外形尺寸及重量等资料同时传真给发包人、工程师，由发包人、工程师根据土建等现场施工进度审核同意后发货。若因特殊原因，造成不能同意发货的，承包人不得拒绝将该批设备成品存放在承包人仓库内，且要采取一定的保护措施，费用不予补偿。
    2.22.3产品由承包人运输到工地指定地点。交接验收手续在工地指定交货地点办理。运杂费已包括在本合同报价中。卸车工作由承包人负责。
    2.22.4 交接验收工作由发包人代表主持，由工程师、承包人的代表与承包人的代表共同进行检查、清点、验货，但并不免除任何承包人对交货产品存在质量、制造、设计、性能、零部件的完整性等各方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对发包人造成损失的赔偿。
    2.23.5 交接验收时，如发现有丢失、撞损或变形现象，则应由承包人赔偿、修理或矫正，修复后是否合格应经工程师复查认可。 
    2.22.6 对运输丢失构件的赔偿或对变形、撞损构件的修复所需的时间超过10天时，从第11天起按延期交付处理，且发现的损坏、错发或缺件等问题，有承包人负责查找原因，尽快采取补救措施，如属缺件，承包人应无偿补全合格缺件。
    2.22.7 相关货物交接需移交发包人、工程师技术资料各一套。
    2.22.8 交接验收合格的，由工程师和发包人签发《交接验收合格单》视为完成交货。
    2.22.9系统软、硬件在集成装配完毕，并由工程师和发包人签发《交接验收合格单》之后，方视为承包人将该批设备交付发包人，之前均由承包人负责保管全部设备，并承担全部费用及毁损灭失的风险。现场验收合格的，由工程师签发《现场试验合格单》。
    2.22.10双方对设备或工程质量有争议，由双方同意的检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担，双方都有责任由双方根据责任分别承担。双方对工程质量有争议，选择检测机构达不成一致意见的，发包人有单方选择检测机构的权利，检测结果对承包人有约束力。
2.23 项目暂停
    2.23.1 由于承包人严重违反本合同规定，以致继续供货将给本项目造成无法弥补的损失时，工程师有权下达书面“停止供货指令”。对此，承包人不得拒绝，而应对已停止供货的项目积极维护，并采取有效的纠正措施，争取发包人早日发布同意恢复供货的指令。对于这种停止供货引起的费用增加和交货日期后延由承包人承担。
    2.23.2 并非承包人原因，在工程师认为有必要时也可发布书面“停止供货指令”，对此承包人也应对已停止供货的项目进行积极的维护。对于这种停止供货引起的费用增加和工期影响，应由发包人承担责任。承包人有权提出要求补偿的书面申请，经双方协商同意后作为合同文件的补充文件。
2.24 税务
承包人应承担纳税的义务，并按国家有关规定由承包人办理和交纳。
2.25 不可抗力
    2.25.1 如果合同的任何一方由于自然力或社会动乱的破坏作用，如外部连带的火灾、超标准洪水、台风、地震、战争等不可抗拒的灾害，以至不能履行合同或不能如期履行合同时，遭灾方应尽快通知对方，并在14天内用挂号信寄给对方一份由有关部门出具的证明书，据此免除灾害造成的责任。
    2.25.2 受灾后合同的履行期限顺延，顺延期等于受不可抗力的影响时间。如果不可抗力的影响超过120天以上，则双方应通过协商，设法进一步履行合同， 并在适当的时候达成协议。
2.26 安全生产
    承包人应教育职工安全生产， 并加强安全管理。凡由于管理不善、职工过失或由于第三者的原因造成的人身、设备、产品质量以及其它人为事故，其全部责任由承包人负责。
2.27 质量检查
    2.27.1 质量检查的依据是：本合同文件“技术标准和要求”的规定；货物图样，包括技术说明书和设计修改通知书。
    2.27.2 承包人应推行全面质量管理，建立制造全过程的质量保证体系，确保产品质量。承包人的质量检查部门负责检测、试验和质量检查工作，并提交记录、试验报告和质量检查报告，送交工程师备案。
    2.27.3 工程师有权对质量进行监督与要求复验，承包人应积极配合。
    2.27.4除另有规定外，某个单项经出厂验收合格后，工程师可出具《出厂验收合格单》。
2.27.5 工程师对质量的复验与签署，并不免除承包人对质量应负的责任。
2.28验收标准

	水利信息化项目验收规范
	SL588-2013

	加快推进新时代水利现代化的指导意见
	

	全国水利信息化规划（“金水工程”规划）
	

	电子信息系统机房设计规范
	GB50174-2008

	软件工程产品质量
	GB/T16260-2006

	信息技术软件生存周期过程
	GB/T8566-2007

	信息技术软件生存周期过程配置管理
	GB/T20158-2006

	信息技术信息技术安全管理指南
	GB/T19715-2005

	信息系统安全等级保护定级指南
	GB/T22240-2008

	信息系统安全等级保护基本要求
	GB/T22239-2008

	信息系统安全等级保护实施指南
	GB/T25058-2010

	基础水文数据库结构及标识符标准
	SL324-2013

	实时雨水情数据库表 结构与标识符
	SL323-2011

	水文自动测报系统技术规范
	SL61-2015


2.29 竣工资料
    每个项目产品出厂之前，承包人应提交如下竣工资料(一式6份)，（其中二份交工程设计单位）按A4幅面分别袋装或盒装。
    1）设备质量证明文件及资料包括如下内容:
    ·完整的设备（包括结构件和机构）自检记录；
    ·主要外购件的出厂合格证；
    ·主要外协件的质量检测记录；
    ·主要构件及关键零部件的材质检验证明；
    ·设备出厂前的试验检测报告；
·设备的外观质量检测记录；
·重大缺陷处理记录和有关的会议纪录；
·调试报告；
·产品合格证及外购件合格证；
·重大质量缺陷处理纪录，有关会议纪要和设计通知单；
·主要机械元件、电气元件及控制仪、检测设备的原产厂使用说明书；
·易损件清单（含规格、数量、用途、使用部位、生产厂家、通讯地址）；
·备品备件清单；
·试验和调试大纲。
2）竣工图包括的内容如下：
·设备总布置图(或总图)
·设备的所有部件图、装配图和总成图
·重要的零件图
·基础布置图
·设备完整的电气原理图和安装结线图
·设备操作、控制流程图
3）软件资料：
·软件平台操作说明书；
·交付的项目设备的产品合格证、技术说明书等出厂资料；
·软件安装源文件包括源代码、密码等。
2.30 保险
    设备、工器具和材料，从出厂地点到工地的保险，由承包人负责。
2.31软件版权
    2.30.1在质保期内，承包人应免费提供软件系统的培训、升级、维护等相关服务工作。
    2.30.2本合同中由承包人开发的软件的版权归发包人，承包人需无偿提供源代码、密码等相关信息。
2.30.3本合同中由承包人开发的软件，不存在侵犯第三人知识产权、所有权等权利，且用于本项目的知识产权承包人不能随意使用，否则追究承包人相应责任，上报司法机关处理，并由承包人承担全部经济赔偿。
2.32 技术人员驻点
项目建设期间和项目培训期间，要求至少2名技术人员到项目所在地驻点，处理相关事宜，办公场地由发包人提供，其他费用一律由承包人自行负担。技术人员有事可以向发包人请假，经发包人同意方可离开，擅自离开的按2000元/人.天从履约保证金中扣除。
2.33 原有设备及其他成品的保护
在项目建设过程中对原有设备及其他成品等应做好保护工作，结算时不再另行增加费用。如有损坏由承包人负责修复、赔偿等事宜，费用包含在合同总价中。
2.34 项目分包
2.33.1经发包人书面同意，承包人可以将本项目的部分非主体、非关键性工作择优分包给具有相应资质的企业；
2.33.2承包人应当加强对分包的管理，不得将分包项目再次分包。
2.33.3分包单位应按相关部门规定办理相关手续，分包单位就分包项目承担责任，承包人向发包人承担全部责任，分包前须经发包人书面同意，且双方所签订的分包合同须向发包人备案，分包项目的费用已包含在合同总价中，发包人不承担额外的费用。
2.35 鼓励承包人申报大禹水利科学技术奖或中国水利工程优质（大禹）奖或省级水利等奖项。
2.36 争议与仲裁
合同双方发生争议应通过协商、调解、仲裁或向项目所在地人民法院起诉解决。
附件
附件1：廉政合同
附件2：安全生产合同
附件1：
廉政合同
项目名称：慈溪市智慧水利项目（三期）
项目地址：慈溪市
发包人（甲方）：慈溪市水利局
承包人（乙方）：            
为加强项目建设中的廉政建设，规范建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设的相关规定，特订立本《廉政合同》。
第一条  甲乙双方的权利义务
（一）严格遵守国家有关法律、法规，加强廉政建设的教育宣传。
（二）严格执行《廉政合同》，自觉履行合同的各项约定。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定的除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
(四) 发现对方在业务活动中有违规行为的，有及时提醒对方的权利和义务；情节严重的，有向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的责任义务
甲方及其工作人员，在项目建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一) 不准向乙方（包括乙方工作人员、分包单位、分包单位工作人员，下同）索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二) 不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。
(三) 不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、以及出国（境）、旅游等提供费用，为配偶子女安排工作。
(四) 不准参加乙方安排的宴请、健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
(五) 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与甲方项目承包合同有关的业务活动；不得以任何理由向乙方推荐分包单位和要求乙方购买项目施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任义务
乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的相关规范性文件和政策。并遵守以下规定：
(一) 不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、礼卡、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
(二) 不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。
(三) 不准为甲方及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、以及出国（境）、旅游等提供费用，为甲方工作人员的配偶子女安排工作。
(四) 不准以任何理由为甲方及其工作人员安排宴请、健身、娱乐等活动；不准为甲方及其工作人员提供通信、交通工具和高档办公用品。
第四条  违约责任
(一) 甲、乙方工作人员有违反本合同有关条款的，由甲、乙方按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
(二) 乙方违反《廉政合同》的行为未构成犯罪，且未造成甲方及其工作人员构成犯罪的，甲方按乙方违约行为涉案金额的1-3倍从合同款中扣取违约金，违约金数额不超过合同款的10%。
(三) 乙方违反《廉政合同》的行为构成犯罪，或造成甲方及其工作人员构成犯罪的，甲方按乙方违约行为涉案金额的3-5倍从合同款中扣取违约金，违约金数额不超过合同款的10%。
(四) 乙方违反《廉政合同》的行为构成犯罪的，甲方可根据检察机关关于行贿犯罪档案查询的相关规定对中标单位做出在一定时间内拒绝其参与投标的决定。乙方违反《廉政合同》的行为未构成犯罪的，甲方应将具体情况通报至市住建局等行业主管部门和市公共资源交管办备案。
第五条  本合同与项目合同同步签订，与项目合同具有同等法律效力。合同经双方签署后立即生效。
第六条 《廉政合同》一式八份，由甲、乙双方各执四份，并报建设单位或主管部门纪检监察部门备案。
甲方：                                  乙方：    
法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：
或                                      或
其授权的代理人（签字）：                其授权的代理人（签字）：
地址：                                  地址：
电话：                                  电话：
日期：                                  日期：

附件2：
安全生产合同
为在慈溪市智慧水利项目（三期）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主慈溪市水利局（以下简称“甲方”）与承包人
                     （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体项目“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。
2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产和必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、项目技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力和妨碍治安的行为。
5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟悉和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品（包含在道路上施工，必须穿戴醒目的反光防护衣，布置施工交通安全敬示设施）。施工技术负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10．乙方必须按照本项目项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
1、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
2、施工现场出现安全事故由乙方负责。
3、本合同一式八份，由甲、乙双方各执四份。双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部项目竣工验收后失效。
甲方：                                  乙方：    
法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：
或                                      或
其授权的代理人（签字）：                其授权的代理人（签字）：
地址：                                  地址：
电话：                                  电话：
日期：                                  日期：
第五章  招标内容与技术需求

1. 项目综述
1.1 项目概况

慈溪位于杭州湾南岸，地处长江三角洲沿海经济开发区,是上海、杭州、宁波三个中心城市的连接点和重要辐射地区。界于东经121°02’—121°42’，北纬30°21’—30°24’之间。东南与宁波镇海区、宁波江北区毗邻，西南与余姚接壤，总面积1717.6平方公里，是一个山少、水少、滩涂面积相对较多的平原城市。
慈溪水系按照地势高低和河网分布分为东河区、中河区、西河区、西北河区四个水系，其中中河区石堰河网受制于姚江调控，西河区和西北河区自陆中湾全线贯通后同一水位运行。慈溪市水系图如下图所示。
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图慈溪市水系图

全市共有中小河流1878条，总长2943.78千米，水域面积57.96k㎡，水面面积52.69 k㎡，正常蓄水8880万m³。纵向骨干河道有镇龙浦、淡水泓、淞浦、高背浦、徐家浦、半掘浦、水云浦、四灶浦、新城河、陆中湾（漾山路江）、三八江（垫桥路江）、建塘江（周家路江）；横向骨干河道有东横河、竺山江、潮塘横江、三塘横江、八塘横江、十塘横江（十一塘横江）。
全市共有大小水库山塘87座，其中中型水库4座，分别为里杜湖水库、上林湖水库、梅湖水库以及郑徐水库（海涂）。水库总集雨面积154.56k㎡，水域面积34.49 k㎡，正常蓄水14986万方。
全市一线御潮海塘共计40.55公里，均为50一年一遇及以上标准海塘。共有11座一线出海排涝闸，总设计流量为3222.8m³/s。中型以上泵站共计6座，分别为陆中湾泵站30 m³/s，漾山路江泵站12m³/s，郑徐水库泵站12.5 m³/s，周家路江闸站10m³/s，六灶江闸站10m³/s，胜利闸泵站11.54 m³/s。

1.2 建设现状

1.5.1 现地自动化系统
在水雨情监测站网布设方面，目前慈溪市主要江河湖库已开展水雨情监测，建成水库水位监测站、河道水位监测站、潮汐监测站，流量监测站，雨量监测站监测网。这些水雨情信息均已接入调度中心， 

闸泵站计算机监控系统自建成以来，取得了很好的经济效益和社会效益，为保障慈溪市防洪排涝发挥了积极作用。中心城区重要闸泵站已接入调度中心自动化系统，部分闸泵站可以在调度中心实现对闸泵的远程控制。
慈溪全市沿海11座海闸，在二期项目中对高背浦十塘闸进行了改造实现对闸门远控操作，其余10套海闸完成了工情恢复接入工作
慈溪全市17座中小型水库，其中中型水库4座，小（一）型水库7座，小（二）型水库6座。水库的水闸及泵站缺乏自动化设备，大部分都无法实现远程控制，水库下游排洪河道行洪能力不足，普遍缺少自动化监测设备。
2.5.1 水利业务应用系统

慈溪市的水利信息化建设已经取得了一定的成就，已经建成了防汛管理工作平台、防汛视频监控系统、水利办公OA系统、汛情预警发布系统、水政水事举报平台、取水口实时监测系统、洪水风险预报系统、水利工程标准化管理平台、水文管理平台等等水利信息化系统，为防汛减灾、水利工程建设运行管理、行政办公等各项水利工作提供了重要支撑。

在2019年度开展了慈溪市智慧水利项目（一期）的建设，充分利用通信与计算机网络技术、信息采集技术、监视监控技术、数据汇集管理技术和信息应用技术，结合相关河流闸、泵自动控制系统的建设，实现了慈溪市重点水利工程的信息采集、监测监视、自动化控制与联合调度，同时将数据资源与各类业务应用的整合共享，建设了一个统一、协同的慈溪市智慧城河综合应用门户，集成各类新建、已建系统，实现综合监测、水资源优化调度、政务管理、公众服务等方面的业务应用。在2020年度开展了慈溪市智慧水利项目（二期）的建设，在一期建设基础上，进一步完善了智慧水利框架，在中心城区智能化试点基础上，扩大了重点水利基础设施的智能化范围，建设了覆盖全要素动态感知的水利监测体系，构建了智慧感知、智慧监控、智慧海闸等创新协同的智能应用，有效提升了日常工作的业务能力、响应速度、执行效率和过程质量，已基本完成了慈溪市智慧水利体系的构建，助推慈溪市水治理体系、水治理能力和水治理水平现代化进程。
通过一、二期项目的建设已基本完成了《慈溪市智慧水利总体规划》（下称《规划》）中的近、中期目标，基本实现了智慧水利大框架的构建，并在重点水利基础设施和业务应用方面开展了大量智能化试点工作，成效显著。下一步应继续推进《规划》中的智慧水利目标实现，全面实现慈溪水利智慧化，推动互联网、大数据、云计算、人工智能等高新技术与水利工作深度融合，对水域、水利设施等智能识别、模拟、预测预判和快速响应，以水利大数据为基础，以人工智能驱动，深度学习水利工程防汛调度决策，打造慈溪水利大脑，实现智慧监管、智慧引水、智慧展示，树立城市智慧水利建设新标杆，为浙江省实现“政府数字化转型”积累可复制可推广的慈溪新经验。
1.3 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代治水思路和网络强国战略，积极践行“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调和“安全、实用”水利网信发展总要求，聚焦水利数字化转型，构建安全实用、智慧高效的智慧水利大系统，做精做细智慧水利建设应用，构建起江河水系和水利设施的现代化网络体系，切实提升防洪安全、供水安全、水环境安全以及水生态安全的综合保障能力。
1.4 规划原则

（1）科学规划、因地制宜

科学设计是对水利信息化建设作出统筹安排，是智慧水利建设的第一道保障，信息化设计是否科学关系到信息建设的成败。与此同时，编制信息化设计时，要因地制宜、重在实用，切实满足水利部门管理的实际需要，切忌盲目追求“自动化”、“现代化”、不讲效益的倾向。

（2）技术创新、先进成熟

随着现代信息技术的日新月异，水利发展应坚持开发和应用高新技术（包括物联网、云计算、大数据、人工智能等），在水旱灾害防御、水利工程安全运行管理等重要领域能及时、客观获地得数据和信息，更准确、高效地预测、预报和预警。

（3）整合资源、智能决策

融合新一代信息技术，加强水利信息化基础设施、数据资源、业务应用的整合与成果复用，实现全面互联和充分共享，加快推进水利大脑应用，促进业务流程优化升级和业务模式创新，全面提升综合智能决策能力。
（4）强化安全，健康发展

落实国家信息安全等级保护制度，以安全为底线，实用为目标，健全网络安全管理体系，强化安全责任和安全意识，完善信息安全标准和管理制度，确保智慧水利建设健康发展。
1.5 规划依据
1.5.1 国家及部委相关依据

《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（2011年中央一号文件）

《关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）

《国务院关于积极推进我互联网+”行动的指导意见》（国发〔2015〕40号）

《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50号）

《关于加强和完善国家电子政务工程建设管理的意见》（发改高技〔2013〕266号）

《关于进一步加强政务部门信息共享建设管理的指导意见》（发改高技〔2013〕733号）

《关于数据中心建设布局的指导意见》（工信部联通〔2013〕13号）

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年3月）

《国家信息化发展战略纲要》（2016年7月）

《关于印发水利信息化顶层设计的通知》（水文〔2010〕100号）

《水利部关于深化水利改革的指导意见》（2014年1月）

《水利部关于印发<水利信息化资源整合共享顶层设计>的通知》（水信息[2015]169号）

《水利部印发<关于推进水利大数据发展战略的指导意见>》（水信息[2017]178号）

《水利信息化发展“十三五”规划》

《加快推进新时代水利现代化的指导意见》

《水利网信水平提升三年行动方案（2019-2021年》

《水利部办公厅关于印发2020年水利工程建设工作要点的通知》（办建设〔2020〕41号）

《水利信息化发展“十四五”规划》

1.5.2 浙江省相关依据

《浙江省水利现代化建设纲要》

《浙江省水利厅关于印发浙江省水利信息化建设“十三五”规划的通知》

《浙江省人民政府关于印发浙江省促进大数据发展实施计划的通知》

《浙江省智慧水利顶层设计》

《关于全面推行水利工程标准化管理的意见》(浙政办发﹝2016﹞4号）

《全面推进水利工程标准化管理实施方案（2016~2020年）》

《全面推进水利工程标准化管理2016年度工作方案》

《浙江省水利工程标准化管理和监督服务平台总体设计方案》

1.5.3 宁波市相关依据

《宁波市委市政府关于建设智慧城市的决定》

《宁波市水利现代化规划》（2011-2020年）

《宁波智慧水利建设实施方案（2019-2021年）》

《宁波市“十三五”水利发展规划》

《宁波市智慧城市发展总体规划》

《宁波市人民政府关于加快发展信息经济的实施意见》

《宁波市智慧水利建设“十三五”专项规划》（2016-2020年）

《宁波市智慧水利先行先试实施方案》

1.5.4 慈溪市相关依据

《关于印发慈溪市“十三五”水利发展规划的通知》慈政办发〔2016〕151号

《关于印发慈溪市水污染防治五年规划（2017—2021年）的通知》慈政发〔2017〕77号

《慈溪市地质灾害防治与地质环境保护“十三五”规划》

《慈溪市骨干河网总体规划》

《慈溪市滩涂围垦总体规划》

《慈溪市引水环通及中心城区排涝能力提升规划》

《关于印发慈溪市“十三五”重大建设项目规划的通知》慈政办发〔2017〕57号

《关于印发慈溪市水土保持规划（2015—2030）的通知》

《慈溪市智慧水利总体规划》
2. 建设目标及任务
2.1 建设目标

《慈溪市智慧水利总体规划》（下称《规划》）中指出，慈溪市智慧水利建设的总体目标为：以实现水利现代化，城市运行智能化，社会管理精细化、公众服务便捷化为出发点，依托先进的传感测控、通信网络、数据管理、信息处理等技术，构建涵盖“水资源、水管理、水安全、水环境、水生态”等领域的信息采集、传输、处理、存储、管理、服务、应用为一体的智慧水利大平台，对雨情、水情、墒情、工情、水量、图像、生态、社会、经济等信息进行汇集存储、共享分发、预报预警和决策支持，全面提高水业务管理部门的预警、决策、调度、指挥能力，增强城市防洪保障、供水保障和水资源承载能力，优化水资源配置格局，显著提升城市信息化水平，强化政府的社会管理和公众服务能力。
《规划》中提出慈溪市智慧水利的目标需要分阶段完成，其中智慧水利近期（2019~2021年）的建设目标即为初步完成智慧水利大框架构建，使得慈溪市智慧水利总体上达到能用、好用水平。
因此，依据《规划》的建设要求，慈溪市智慧水利项目（三期）的建设目标为：基于慈溪市水利信息化的建设现状和城区主干河道水利工程监控与配水调度的实际需求，以提高配水工程综合监测、调度、控制、管理和决策水平为最终目标，推动互联网、大数据、云计算、三维建模、人工智能等高新技术与水利工作深度融合，以水利大数据为基础，以人工智能驱动，深度学习水利工程防汛调度决策，打造慈溪水利大脑。水利大脑下指令，水利设施体系智能运行，达到源于调度者、独立于调度者、优于调度者的目标。
2.2 建设原则
（1）技术先进，理念领先
为慈溪“智慧水利”打造一套先进一流的水利信息化系统，需要从各个专业领域应用当前最新技术，结合工程特点和地域环境，在应用方面合理创新。本次项目设计根据工程快速发展的需要，把先进的理念融入到本工程中，按照“智慧管理综合平台”的理念建设调度信息化系统，实现工程的“精细化运行调度、精益化运营管理、精准化分析评估”，打造出“智慧水利”理念的典型工程。
（2）统一平台、资源共享
采用统一应用平台的设计，建立统一数据中心和统一管控平台，集成各类信息化系统，打通信息孤岛；提供统一的访问机制，实现不同权限用户的数据访问和业务应用，达到信息资源共享和业务协同的目标；采用开放的架构，可集成不同厂家产品，灵活扩展后期的业务应用。基于平台，打破专业界限，高效整合信息资源，进行业务应用整合，构建各类智慧应用，提升系统运行效率。
（3）集中部署、分级应用
在提高通信网络系统可靠性的前提下，采用集中部署、分级应用的模式，将服务器等信息化系统主要设备集中在调度中心部署，现场仅安装必要的信息采集控制设备，在管理所等业务应用单位，采取客户端或浏览器等方式访问业务应用软件，最大限度减轻现场维护难度，提高系统运维效率。
（4）统一标准、资源开放
标准，是系统建设的基础，标准体系，是规范、统一系统建设管理和运行管理的重要基础，也是系统信息和软、硬件资源共享、系统有效开发和顺利集成、系统安全运行和平稳更新完善，以及后续扩展升级的重要保证，系统建设标准先行，对于国家、部委标准规范没有涵盖的内容将在实施过程中组织专门力量编制相应的标准。
2.3 建设任务
2.3.1 数字引水智能感知系统建设
数字引水智能感知系统建设主要任务是梳理现地监测监控系统建设现状，在前两期项目的基础上，进一步完善现地感知建设，增加水情基础信息获取能力，为水库运行及数字引水等应用提供必要的信息支撑，进一步扩大城市水利监测体系的覆盖范围和提升自动化、智能化水平。
本期项目对潮塘江闸进行改造，使其具备远控功能。结合水库实际情况对郑徐水库自动化进行改造，一方面改善水库自动化水平，另一方面为数字引水建设提供支撑。
美丽河湖视频监控系统，落实美丽河湖建设，在杜湖、梅湖、上林湖、长河水库、郑徐水库及潮塘横江等处增加视频监测站点。

2.3.2 数据中心实体环境建设
本期项目，数据中心建设主要是在保证现有华为超融合系统稳定性的基础上，对其存储资源和运算资源进行扩充，为后续慈溪市水利局各应用系统升级整合做好准备。提升一张图展示能力，增加图形工作站、电子白板一体机已经移动办公终端等设备。基于原协同办公系统，与其对接，并深度整合，继承其账号认证系统，建设个人私有云工作网盘。提升机房服务器管理能力，增加一台网络管理KVM系统，提升服务器管理能力。

2.3.3 智慧应用建设

慈溪智慧水利三期项目的智慧应用建设任务是进一步提升综合监测、智慧分析与调度等方面的基础能力，实现智慧监管、智慧引水、智慧展示，具体建设内容主要包括水利专题图扩充、综合信息全景展示、智慧引水等智慧应用。
在慈溪智慧前两期项目中对慈溪多年的气象、水雨情、闸泵运行信息等水文资料数据整理入库，通过对各类数据关联关系分析，结合既有的水文水利分析经典理论、大数据、人工智能技术，对降水、水位、潮位的相关关系、预测结果做更深层次的应用。智慧水利三期在前两期项目成果基础上，按照引调水流程，从内到外，在完善智慧城河、智慧海闸的基础上扩展到数字引水的城市水大脑应用。

2.3.4 网络及安全系统建设
基础网络架构是整个慈溪市水利局的核心网络，是开展日常业务的关键所在，其对网络的可靠性、稳定性要求非常高。
本期项目建设主要通过网络安全平台改造及从技术和管理方面进行提升，加强慈溪市水利局安全防护能力，解决网络中薄弱点存在的安全问题，解决终端区域的安全问题。解决下属单位网络安全薄弱的问题。从网络结构改造、安全设备升级及建立健全管理制度方面入手。
3. 系统总体设计

3.1 总体架构

慈溪市智慧水利三期项目建设的整体框架与前期项目保持一致，采用信息化建设常见的分层结构设计，通过系统需求分析，根据系统总体方案的基本设计思路，借鉴目前国内外同类系统开发经验，系统开发建设采用先进的、科学的信息技术，搭建系统总体框架，尽可能地避免未来的重复建设，为系统开发建设和运行维护打下坚实的基础。系统逻辑构成包括：现地采集传输层、数据资源管理层、应用支撑平台层、业务应用层、交互层安全体系、标准规范体系、建设运行管理体系、系统实体运行环境等部分。
3.2 部署架构

本工程信息自动化系统结构简单明了，采取纵向分层、横向分区的层次结构。
（1）纵向上，分为三级：
第一级：中心层，即调度中心，部署于慈溪市水利局调度中心，负责整个工程调度及管理，全局性的生产决策、办公业务。
第二级：分中心，即郑徐水库。负责所辖范围内具体的运行及管理，包括闸门、泵组的运行控制，及接受调度决策层的统一调度。
第三级：现场层，即闸门控制设备及泵站控制设备，包括泵站、闸室、安全监测站及视频点等布设的现地自动化系统。
（2）横向上，按安全等级的不同分为控制专网区、业务内网区、业务外网区3个区域。
3.3 系统集成
本项目集成的主要目标是保证本标段的建设内容在相应环境中正常部署和运行；实现总调中心、现地站网络、业务系统等的互联互通；所有计算机系统和设备正常运转、所有软件能够正常运行；保证本项目的所有建设内容能在统一的环境中有序运行。
3.3.1 数据资源集成

本期项目建设在前两期项目建设成果上，进一步对现有数据源及数据库建设现状分析，采用面向对象的方法构建面向水利行业的统一数据模型，深入整合各类数据，构建信息资源目录体系，并根据数据获取方式、使用频度，集中存储于统一基础和业务共享数据库。

通过数据访问中间件实现已有及新建系统间的数据共享。对于符合水利部水雨情标准的数据信息可以直接利用水利部水雨情交换软件进行数据接入。对不符合该标准的数据信息，将开发统一的数据汇集平台实现信息的接入共享。

在对慈溪市水利基础和业务共享数据库梳理的基础上。采用水利数据模型驱动的方式建立共享数据库。通过统一的信息资源目录体系，实现慈溪市各级水利部门之间、各应用系统之间的统一数据交换与共享。
3.3.2 业务应用集成

慈溪智慧水利前两期项目，通过对共用功能的提炼、业务流程对接、显示表达协调等，实现统一用户管理、基础服务、门户集成，为水利信息化平台提供功能完善、接口开放、交互友好的平台支撑。
本期业务应用集成数字引水、维综合展示等核心业务应用，复用工作流中间件、空间引擎服务、数据库访问管理、报表制作、全文检索引擎等基础工具，推进不同系统间的统一用户管理、地图服务、数据交换、门户集成，进而提供业务共享服务。
3.3.3 网络系统集成

本次建设业务应用基于慈溪市水利局现有网络架构，完善薄弱环节。对于闸门、泵站等现地监测监控系统应集成接入原控制专网区；对于数字引水、综合展示等相关的各项业务应用系统应集成接入业务内网区，依托在用业务系统等完善水利业务网，并根据需要利用电子政务外网等资源，实现与水利系统管理的水利工程单位的连通。
4. 数字引水智能感知系统建设
4.1 远程数采系统设备增补
在原有的管道流量计远程数采系统基础上，新增22套远程数据采集终端（含远程数据采集终端控制软件）及其相应电源、防雷、机箱等配套设备。
4.2 数字引水-节点工程远程控制
数字引水节点工程远程控制系统建设的目标是综合运用通信、远动及计算机网络技术为工程运行管理部门及时、全面的掌握闸站的系统运行状况，实现合理调度提供基础保障和技术支撑。

4.2.1 建设内容与规模
系统建设的目标是为了提高闸泵控制自动化水平，实时掌握当前的闸泵工情，保证系统可靠稳定运行，为精准控制提供支撑。
本期建设内容主要是新建数字引水西中河区交界闸——潮塘节制闸远程控制系统，对数字引水接纳体-郑徐水库进行自动化改造。具体包括：
（1）新建数字引水西中河区交界闸——潮塘节制闸远程控制系统，接入慈溪市水利局并实现远程控制；
（2）数字引水接纳体——郑徐泵站远程控制、翻水站闸门远程控制、郑徐放水闸远程控制、郑徐1#节制闸远程控制、郑徐水库2#、3#节制闸远程控制、郑徐大坝安全监测数据汇集

4.2.2 系统组成与结构

闸泵监控系统从下到上分为现地层、中心层。现地层配置现地控制LCU，LCU通过以太网络口接入本地控制系统以及慈溪智慧水利控制区系统。系统采用PLC控制的方式。本地控制系统与慈溪水利局调度中心进行控制权的切换，拥有控制权限后可以对闸泵实施远控操作。

4.2.3 系统功能

数字引水节点工程远程控制系统是在充分考虑设备操作的安全性和可靠性的前提下，利用先进的工业控制技术、传感器技术、数据传输技术以及计算机技术，实现泵组/闸门信息的实时采集、泵组/闸门自动精确启停、以及相关环境及设备管理情况的实时监控。系统具有如下功能：

（1）数据采集与处理

现地控制单元应能自动采集被控对象的各类实时数据，应能实时采集所辖智能设备的数据，接收来自主控级的命令信息和数据，并在事故或者故障情况时自动采集事故或者故障发生时刻的相关数据。

按数据处理要求对采集到的数据进行处理。

（2）控制与调节

现地LCU接受调度中心的监控上位机的控制命令并启动PLC程序执行自动控制流程，实现本站闸阀设备的自动控制，也可通过LCU上的触摸屏发令，启动各设备的自动控制。

（3）运行监视

通过LCU上的触摸屏及指示灯等，监视本站现场实时运行状态，也可以在中心站闸泵监控系统运行监视界面上对所有接入信息进行监视。

（4）安全保护

通过现地PLC控制系统及智能传感器可实现多种安全防护，以保证设备的运行安全。

（5）报警及事件处理

在触摸屏上可以实时显示、查询本LCU发生的各类报警事件，也可在中心站闸泵监控系统查询报警及事件处理情况。。

（6）人机接口

LCU上配置触摸屏、开关按钮、指示灯，可以实现现场的人机交互。在紧急情况下或者运行需要时，可以独立于上位机实现本站的监视与控制，保证工程运行安全。

（7）数据通信

现地LCU包括以下数据通信：

各现地监控站具有通过网络与调度中心或现地监控工作站应用系统进行数据通信的功能，向调度中心或现地上位机应用系统上送闸阀状态等实时数据及各类变位、故障及事故信息，接收并执行调度中心应用系统下达的各类控制指令。

（8）历史数据存储与查询

现地触摸屏可以存储少量的报警及过程数据，并提供查询接口。中心站可以通过多种方式查询所有历史数据。

（9）时钟同步

现地LCU接受调度中心或现地上位机监控系统下发的对时命令，并同步至PLC、触摸屏等现地设备。

（10）系统自诊断

支持系统自诊断功能。

4.2.4 数字引水接纳体郑徐水库自动化系统
本次项目中郑徐水库自动化系统为改造现有闸泵控制系统，改造现有大坝安全监测人工系统、完善视频监测系统。

（1）水库闸泵控制
闸门监控系统主要包括现地控制单元和中心站设备以及网络连接部分，现地控制单位主要包括PLC、触摸屏、开度仪、编码器与行程开关等，实现闸门开度、荷重、启闭状态等信息的采集处理及显示，实现闸门远程/现地自动化启闭控制，对闸门运行产生的缺相、堵转、过流、欠压等故障快速保护，在掌握水库水位-闸门开度-泄流量关系的情况下，可计算水库的泄流量。
闸门监控系统典型配置如下：
	序号
	建设内容
	单位
	数量
	备注

	1
	PLC
	套
	1
	包含CPU、电源、开关量、模拟量、开出量等

	2
	触摸屏
	台
	1
	　

	3
	交换机
	台
	1
	　

	4
	机柜及辅材
	面
	1
	包括进线开关、端子排、照明、温湿度控制、切换把手、指示灯、按钮、开关电源等

	5
	开度仪
	台
	
	与闸门数量对应　

	6
	编码器
	台
	
	与闸门数量对应　　

	7
	限位开关
	套
	
	与闸门数量对应　　


（2）大坝安全监测
本期项目拟对郑徐水库的6个人工渗压计观测点进行自动化改造，实现数据自动采集和上传，并在慈溪智慧水利平台进行数据展示和查询。
通过一套一体化测控装置，采集6个渗压计数据。装置位置距离放水闸闸房较近，可以安装在该闸房并利用闸控网络系统上传数据至慈溪智慧水利平台。
（3）系统部署及应用
水库自动化系统同时部署在水库控制室以及慈溪市水利局智慧水利系统平台之上，当水库系统出现故障时，可直接切换访问慈溪水利局智慧水利系统平台，从而达到提高系统可用性、可靠性并节约投资。
针对郑徐水库多专业自动化监测监控及融合智慧水利二期全景展示分析进行开发与部署。

4.3 美丽河湖视频监控系统
4.3.1 建设内容及规模
美丽河湖视频监控系统，以调度中心为核心，通过专用计算机广域网络连接现地站监控点，实施对河道水库等重点安防区域等全方位的视频监控。各站点图像分别汇聚至本站现地集控层后，通过骨干传输系统及计算机网络系统将本期工程沿线各站点的视频图像传送至调度中心，在调度中心实现已建站点视频图像的监控。
要建设具有可管理性，方便用户使用的共享式视频监视系统，势必要求建设的现地站监视系统一方面具有很高的共享性，它不单为河道、水库监控运行管理服务，还要让其它应用系统和专业运行管理人员使用，另一方面要求本系统要充分考虑将来整个视频系统的扩容，在增加视频监视点的情况下，只需增加前端设备和少许后端管理设备就可以轻易集成到整个视频监视系统中来。
具体建设内容：
本次项目侧重于沿山水库及美丽河湖（潮塘江沿线）视频监控点建设，共计配置43个前端摄像头，主要建设内容见下表：
	序号
	视频站点名称
	测站类型
	个数
	安装位置
	备注

	1
	梅湖水库
	中型水库
	7
	
	　

	2
	上林湖水库
	中型水库
	15
	
	　

	3
	杜湖水库
	中型水库
	5
	
	　

	4
	长河水库
	小(一)型水库
	9
	
	

	5
	郑徐水库
	中型水库
	3
	
	

	6
	潮塘江沿线
	美丽河湖
	4
	河边
	

	
	总计
	43
	
	　


上林湖共设15个点，全部采用太阳能供电，就近4个点采用无线网桥进行传输。其它采用铺设沿湖光缆方式进行数据传输，共计18公里12芯光缆。 

里杜湖设3个点，外杜湖设2个点。全部采用太阳能供电，网络租用移动的专用光缆。 

梅湖共设7个点，全部采用太阳能供电，就近3个点采用3对网桥进行数据传输，其它4个点采用沿湖铺设光缆的方式进行数据传输，需要8公里8芯光缆。
长河水库、郑徐水库共计12个点，交流电供电，光缆传输。
4.3.2 系统组成及结构
本项目视频监视系统采用全数字IP视频监控的方式，由前端网络摄像机、接入点交换机、调度分中心核心交换机组成统一的整体，各站点间的交换机通过光纤通信传输通道实现网络连接。
系统设计总体上应该充分考虑既要满足各相关部门的使用要求、注重实效，又要做到稳定、可靠，操作简单，维护方便。根据系统的实际管理情况，构成三级组织结构：调度中心、分中心层、现地层。
现地层主要由网络摄像机及线缆、太阳能板、蓄电池、安装杆件等组成。
分中心层实现管理范围内视频图像的存储（存储时间为30天）与显示，主要由网络存储服务器等设备组成。
调度中心层实现本工程所有图像的实时监视与远程控制，主要由流媒体服务器、客户端等设备组成。在调度中心既可在客户端工作站可进行图像监控，还可将视频信号输出至大屏，在大屏上进行显示。
4.3.3 系统功能
为加强慈溪水利工程的安全运行管理，需进一步完善图像远程监视系统，实现工程建筑物主要位置无盲点监视，达到监视全覆盖。在水库、河道设置视频监视点，监视设备和区域周边，保障设备、工程运行安全。
（1）图像监视
1）远程图像监视：任意一个监控终端经授权，都可监视来自前端摄像机的图像，不受距离限制，只要有通信网络和以太网相连。
2）多点监视一点：多个监控终端可同时监视同一前端，控制权自动协商。采用组播方式，该路视频码流在网络中只占用1路视频的带宽。
3）一点监控多点：一个监控终端可同时监控多个前端，即在计算机屏幕上多画面分割显示，且每个画面的图像实时活动。
4）摄像机预置：可采用带预置功能的摄像机，对于每个要监视的目标，可预先将其方位、聚焦、变焦等参数存入预置位，从而可方便地监视这些目标，也可用这些预置点进行自动扫描巡视。
5）图像抓拍：可抓拍屏幕上显示的活动图像，存入磁盘或通过打印机输出。
6）自动巡视：在监控终端上，可选择加入自动巡视的前端、前端摄像机、摄像机预置点，并设定巡视时间，进行自动图像巡视。用户可自由使用单画面、四画面、九画面、十六画面进行端站远程图像监控/安防监控；可进行上下翻页；可针对每个画面分别选择不同端站/同一端站的不同的摄像机；
7）当前画面可在满屏和正常显示两种方式之间任意切换，一用户同时多点遥视、多用户同时一点遥视、多用户同时多点遥视.用户选择执行轮巡方案；用户可以制定各种完全满足自己工作需要的多个摄像机之间的自动轮巡方案；可设定切换时间；轮巡方案中的摄像机可以是多个端站的；
8）在自动轮巡过程中，若用户需要关注某个画面，可以对该摄像机进行通道锁定，锁定的通道不参与轮巡，便于用户监视和控制；也可以进行画面锁定，实现图象定格。
（2）系统管理
1）用户管理：用户的增减，用户的授权，用户优先级等等，均由系统管理员完成。
2）系统网管：系统服务器自动进行管理，包括设备在线检测、连接管理、自我诊断、网络诊断等。
3）系统日志：对于系统中的操作，如系统报警、用户登录和退出、报警布防和撤防、系统运行情况等等，都有系统日志记录。
4）控制权协商：当多个用户同时监视一个前端或同一画面时，为了避免控制混乱，只能有一个用户对前端设备进行控制，这可通过网上自动协商完成或根据用户权限的优先级由高到低实现；若在多个用户监视同一前端时，要改变画面分割方式，也可通过网上自动协商完成。
5）信息查询：登录用户可查询系统的使用和运行情况，如在线用户名单、前端运行状态、报警信息等等。
6）平台录像
平台事件录像
平台事件录像属于告警联动的一种处理方式。当发生告警事件时，系统根据联动策略启动发生告警的前端设备或其他设备的录像任务，并将录像文件保存到的存储设备上，录像时长可由用户自行配置，录像时长结束后便停止事件录像。
事件设置：用户可以自行设置触发录像的事件。可设置的事件包括但不限于：视频画面移动、开关量告警、入侵监测
平台定时录像
用户可以在监控系统中配置任一摄像机录像计划（包括录像开始和结束时间、录像天数），系统根据这些录像计划在指定时间进行平台录像。定时录像功能便于用户进行全天连续录像以及连续在特定时间段内录像。
设置录像时间：用户可以设定定时录像策略，在策略中指定录像开始时间、结束时间，以及录像天数。
设置定时录像的前端设备：用户可以指定定时录像的前端设备。
设置录像空间：用户可以设置录像存储空间的大小。
7)录像回放/下载
用户可以在客户端上点播回放监控系统录像，也可以将系统录像文件下载到本地PC机上（录像文件格式为.mp4），然后使用暴风影音播放器进行回放。
录像标签：支持录像回放时打上标签信息，方便后续检索。
录像检索：用户可进行事后录像的检索，通过录像可查看之前发生的事件现场视频，实现视频监控事后取证的功能，根据事件、告警的智能检索可提高用户检索录像的效率
录像回放：用户可进行事后录像的播放，通过录像可查看之前发生的事件现场视频，实现视频监控事后取证的功能
回放控制：支持加快录像文件播放速度，可以将播放速度设置为正常速度的2倍、4倍、8倍、16倍；支持减慢录像文件播放速度，可以将播放速度设置为正常速度的1/2倍、1/4倍；支持回退播放录像文件，可以将播放速度设置为2倍、4倍、8倍、16倍速快退播放；支持单帧播放，每次只播放一帧画面，便于用户观看画面细节。
同步回放：支持8路视频同步回放，可同时回放多个视频录像，并进行同步的录像回放控制（同步快进、慢放、同步跳转到指定时间点等），便于用户进行不同地点的监控视频对比。
录像下载：用户可将平台录像保存到客户端本地便于后续查看或发布，支持正常下载和高速下载。
录像标签：支持实况、录像回放时打上标签信息，方便后续检索。
支持时间轴形式呈现录像检索结果，可明确标识当前时间段是否有录像、哪些是告警录像，哪些是计划录像；可快速定位并播放指定时间点的录像
数字缩放：通过数字缩放，回放录像时也可实现画面的变倍功能，查看更多的画面细节
（3）视频存储
本系统的数据存储要求保存30天时间。
视频编码器采用H.264和H.265的压缩技术，它本身的动态范围相当大，因此存储容量需要依据码流统计各个通道每小时生成文件大小的估值。
4.3.4 系统性能参数
1、球机
采用低功耗的6寸红外球机；

支持4G网络传输；
12V直流供电，满足太阳能供电下对能耗的要求；
焦距5-200mm；
在光线充足的情况下可视800米左右。
2、太阳能供电
三个水库周边基本无市电可接入，系统采用太阳能供电系统；
2块太阳能板采集，配置4块12V100A的电池；
可满足阴雨天工作10天左右。
3、网络接入
现考虑无线网桥和湖底光缆结合方式来做的。近距离无遮挡区域采用无线网桥，远距离并遮挡的区域采用铺设湖底光缆。

5. 数据中心实体环境建设
慈溪智慧水利一期项目中，数据中心主要由华为超融合系统构成，目前运行稳定，本次数据中心升级主要针对华为超融合系统进行升级，在保持系统稳定性前提下对存储、GPU等资源进行升级，以提高系统容错能力、浮点运算能力及应用软件多线程处理能力。
为OA用户增加私有云工作网盘，与原协同办公系统对接，并深度整合，继承其账号认证体系，满足日常工作资料上传保存及空间管理。

经过智慧水利前两期项目的建设后，数据中心机房的机柜中服务器数量较多，本息项目中需新增一套网络数字式KVM系统用于日常工作和系统维护等。还需新增电子白板一体机和移动查询终端，用于智慧水利大屏可视化、智慧城河、数字引水等应用投屏展示，应急会商等场景使用。要求适配软件界面友好，操作简便。
6. 数字引水

6.1 建设目标

慈溪市处于平原河网密集区域，境内地势呈西高东低，西部北高南低，东部南高北低，略向东北倾斜，全市按地势高低和河网分布形成东河区、中河区、西河区（西北河区）三大水系。水系之间通过骨干河道连通，骨干河道基本形成了“三横十一纵”， 17条骨干河道。三塘横江、八塘横江及十塘横江（十一塘横江）横向汇流河道简称为“三横”，镇龙浦、淡水泓、淞浦、高背浦、徐家浦、半掘浦、水云浦、四灶浦（新城河）、陆中湾（漾山路江）、三八江（垫桥路江）、建塘江（周家路江）等十一条纵向排涝河道，简称为“十一纵”，另外还有因引水、局部排涝等需要规划建设的竺山江、潮塘横江、东横河三条横向河道。

三个河区之间高程落差相对较大，日常引水模式下，姚江来水从西河区入慈溪市，依次流经中河区、东河区，对整个慈溪市内的河网水质净化发挥了重要作用。各个河区之间建设有边界闸，通过边界闸可实现河区内进出水量的控制；河区内河网不但包含骨干河道和重要连接，还包括众多的支流小溪、水塘，骨干河道和重要连接是河区内输送水流的主要载体，支流小溪、水塘对河区内的水体有着重要的调蓄作用。
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随着经济社会的快速发展，水资源配置和水污染治理问题愈发突出，但是复杂的城市水网给城河管控带了极大的挑战。在“水利工程强监管，水利工程补短板”的政策指导下，如何实现三个河区水量的科学高效调度，满足“日常水可引、应急水可排”，已成为慈溪市“智慧水利”迫切需要解决的问题。
在水量科学调度的同时，还需要调度数字化、精准化、可视化。

6.2 建设内容
各个河区内，主干河网和毛细河网水塘对来水有蓄滞作用，河区之间河网的相对独立性，使的各个河区形成了类似“水库”的独立水体单元。姚江来水在三个河区之间穿流，形成了三个串联的“水库”。因此，姚江来水在三个河区的调度，本质上是考虑水量和水质双重因素下的梯级调度。
为达到“数字引水”的目标，引水调度系统的建设总体上应包含以下内容：

6.2.1 基础资料分析与梳理
根据智慧应用模块的功能需求，以及慈溪市流域河道和水利工程资料，梳理流域水系的逻辑关系，结合水文学原理，定位关键河道断面。然后，结合雨情、水情、工情的自动化采集站点建设及运行情况，确定历史数据可用的关键断面的水位、流量、流速等水力学要素。
6.2.2 历史数据提取与分析
关键断面的水位、流量等水力学要素历史数据需要从信息化系统数据库中提取，慈溪市智慧水利二期项目已建设了大数据分析平台，从该平台取到数据后，还要结合统计学原理、水力学原理，对相关的数据进行变换和筛选，最终得到满足数据模型要求的数据。

6.2.3 实时数据质量管理
针对水情数据类别和特征，制定各类异常数据检查评判规则，对实时采集的，新进入系统的各类原始数据进行评判、校核、告警，并在人机交互的模式下剔除异常数据，提高实时数据的质量，为智慧应用模块提供较为准确的数据基础。

6.2.4 数据模型开发、选择与调优
鉴于慈溪平原河网的复杂性，多数非骨干河道的建模难度较大，因此经典的水文、水动模型的效果并不能达到预期效果。慈溪智慧水利二期项目已建设了相关的数据分析模型，如相关分析模型、神经网络模型。本期数字引水的数据分析较为复杂，二期模型不能满足项目需求，因此，应在二期数据模型的基础上，拓展开发满足数字引水功能需求的数据模型、关联规则分析模型、互信息模型。基于三期数据建设更加完备的基础上，实现影响因子分析、建模等工作，从数据驱动角度提高慈溪数据分析精度。此外，模型的比选与调优工作也应同步进行。

6.2.5 智慧应用模块开发
在基础资料分析与梳理，得到历史数据后，借助开发的数据模型框架，进行数字引水应用模块的功能开发，智慧应用功能模块应满足以下需求：

（1）日常引水模式下，河区内引水量与水位、水质的关系。

慈溪市水利信息化系统已运行多年，河区内的主干河道和重要断面已积累了多年的水情、工情数据。加之三期建设在数据采集方面的进一步完善，为河区引水量、水位和水质之间的关系研究提供了丰富得数据支撑，从数据驱动以及物理驱动相结合的技术手段出发，采用数据挖掘技术以及水力、水动学理论实现影响因子的筛选，在此基础上构建耦合相关分析模型量化河区内引水量与水位、水质三个变量的相关关系，最后通过校正技术提高模型计算精度。

该模块应具备以下功能：

1）影响因子筛选与分析。根据不同场景下的引水量自主选择影响因子，同时支持用户手动筛选，并针对筛选因子进行影响性分析，智能匹配相关权重；

2）相关性模型构建。针对1）中的因子自主构建相关性模型，实现不同模型间（线性、非线性、耦合）对比分析，并可智能推荐不同场景不同引水量下的最佳模型方案

3）精度评定。结合历史数据、实时数据等数据信息，对相关性分析结果进行精度评定，多维度智能统计分析各类模型在不同场景下的适用性以及优劣性，并将评定信息存入知识库中反馈至模型中，不断自主更新完善建模过程

4）参数智慧修正。结合深度学习、机器学习以及数据挖掘等相关技术方法，对模型参数进行智能校核，定期检验，不断提升模型精度。

（2）日常引水模式下，各个河区对姚江引水量的最优分配。

日常引水模式下，姚江来水的主要作用是引水环通，保障三个河区水体的水质满足要求。但是，姚江来水流量会随着上级调度指令的变化改变，并且相同的引水流量，对三个河区水质的影响也不尽相同。因此，在河区内引水量与水位、水质的关系的基础上，应构建河区河网拓扑结构模型以及水质水量耦合模型，结合最优化技术方法在满足水质水量要求的基础上，实现水量精细化、科学、合理地分配。

该模块应具备以下功能：

1）方案自动初始化，结合当前工情、水情等数据信息，自动提取当前引水工况的边界条件、调度期、时段尺度等相关信息，为方案计算提供边界支撑；

2）调度方案一键式生成。通过水量优化分配模型、水量水质耦合模型以及拓扑分析模型等多项模型的有机协同，结合方案初始化信息，一键生成满足约束条件下的引水调度方案，实现引水量的精细化、实用化调度。

3）智能仿真与下发。可在线进行动态仿真模拟，并支持方案一键下发，远程调控，同时支持浙政钉通知接口。

4）方案智慧管理。支持多方案对比，通过不同维度信息构建方案对比评价指标，并对方案进行自动择优与比选，生成推荐方案信息。

6.2.6 人机交互界面的开发
慈溪智慧城河一期、二期工程已开发了丰富的人机交互界面，本期项目的建设应以一期、二期工程人机交互界面一脉相承。若原有界面的功能能够满足新的业务功能需求，那么应将原界面进行功能扩充，满足简易性操作的需求；若原有界面与新功能无相似性，那么应按照同样的风格和标准增加界面。
具体工作内容如下表所示：

	序号
	名称
	规格及参数

	1
	数字引水相关性分析
	

	1.1
	影响因子筛选与分析
	根据不同场景下的引水量自主选择影响因子，同时支持用户手动筛选，并针对筛选因子进行影响性分析，智能匹配相关权重，具有手动修改参数及记忆保存功能

	1.2
	相关性模型构建
	支持多相关性分析模型选择功能，实现不同模型间（线性、非线性、耦合）对比分析，并为用户智能推荐不同场景不同引水量下的最佳模型方案

	1.3
	精度评定
	结合历史数据、实时数据等数据信息，对相关性分析结果进行精度评定，多维度智能统计分析各类模型在不同场景下的适用性以及优劣性，并将评定信息存入知识库中反馈至模型中，不断自主更新完善建模过程

	1.4
	参数智慧修正
	结合深度学习、机器学习以及数据挖掘等相关技术方法，对模型参数进行智能校核，定期检验，不断提升模型精度

	2
	数字引水调度
	

	2.1
	方案初始化
	初始化当前引水工况的边界条件、调度期、时段尺度等相关信息，支持图表切换，具有手动修改参数以及记忆保存功能，能够对历史方案进行调取

	2.2
	方案编制
	通过水量优化分配模型、水量水质耦合模型以及拓扑分析模型等多项模型的有机协同，结合方案初始化信息，一键生成满足约束条件下的引水调度方案，实现引水量的精细化、实用化调度

	2.3
	仿真与下发
	支持用户针对结果进行仿真模拟，通过设置不同参数（引水量、闸门开度等），在线智能仿真，并支持方案一键下发，远程调控，同时支持浙政钉通知接口。

	2.4
	方案智慧管理
	支持多方案对比，通过不同维度信息构建方案对比评价指标，并对方案进行自动择优与比选，同时支持对方案的增删改查等功能，同时具有方案的后评估功能，可根据选定的参数如流量、流速、水质（如可从其他部门接入时）进行评估分析。

	2.5
	数字引水多源全景监控
	  数字引水各节点现场控制及远程控制多源全景监控专题制作及部署，要求多方位、多角度、多维度对各节点进行展示，包括但不限于雨量信息、水位信息、工情信息、视频信息，页面应包含对各个节点当前状态的分析研判并对用户进行提示提醒，点击各单体的具体信息时应可进入详情页进行查看，详情页应可从多时间维度对当前信息进行组织查看。

	2.6
	数字经济系统重大应用目录浙企减碳-浙水减碳-节水在线-区域水资源取用水分析
	结合数字引水基础，以慈溪市“三横十一纵”骨干河道为基础，立足“日常水可引、应急水可排”目标导向，按照省政府数字经济系统重大应用目录-浙企减碳-浙水减碳-节水在线-区域水资源取用水分析对引水、供水、取水、排水数据进行相关式分析，让数据说话，重点做好引水、供水、取水、排水数据的闭环管理文章，全力提升基于大数据统计、分析、预警和评价等模块的数字决策水平，实现取用调度一体化、分区供排精准化。通过让水资源业务数据化，实现引水、供水、取水、排水数据“一张图”展示；通过水资源数据业务化，实现引水、供水、取水、排水数据相关性、趋势性、突变性的分析及展示，利用数据利用开发指导水资源供求动态分析预测、水资源全链条、全流程分析等应用场景。

	2.7
	水文数据分析组件
	结合数字引水，利用大数据分析，对水文历史资料和水文实时信息进行综合利用分析，通过水文数据在线自动整编及人工复核整编，从数据分析的角度对整编后的水文数据进行数据分析应用。目前，我局已完成数字水利建设中建立了自己的水文数据库和水文大数据分析平台，需要增加开发水文分析组件，对接省水管理平台。

	2.8
	水文数据整编及分析
	参考余姚水文站水文数据整编及分析平台，开发包含设备报警、数据整编、数据分析常用报表等功能。包含基础信息、在线整编、统计分析等功能模块，其中统计分析中，包含但不限于水位-水文站一览表、降水量、水面蒸发站一览表、各站月年降水量对照表、各站月年平均水位对照表、各站月年平均潮位对照表、各站逐日降水量表、逐日平均流量表、逐日平均潮位表、各时段最大降水量表、各站月最高水位计出现日期对照表、国家站降水量对照表、国家站逐日降水量表、郭家庄逐日水位表、水雨情简报、流量站数据统计表等。同时利用水文数据整编成果及接口，结合gis开发防汛专题展示页面，开发浙政钉配置接口（可后台配置浙政钉消息接口，如机器人接口密钥、浙政钉消息接口等），数据库数据可通过浙政钉消息接口进行推送。


7. 水利专题图层扩充
 在智慧水利（一期、二期）水利一张图图层建设的基础上，扩充建设水情信息监测专题、闸站工情信息、水库等专题。将本期建设中新建的水雨情站点、墒情站点、闸站点、水库站点、视频站点的监测信息均补充接入水利“一张图”功能中，丰富展示元素，优化展现内容与样式，实现各专业信息按不同主题的采集汇总分析，实时、全面、准确掌握管理辖区监测信息，充分服务于平时水可引，涝时水可排的总方针。

在此基础上对数字水利引水接纳体相关远程控制及综合信息展示等可视化相关内容按照安全分区进行开发和定制。
7.1 已建专题扩充

 l ) 水情信息监测专题
    在原有水情监测专题中接入展示本期建设的流量点、水文监测点的监测信息，按照原有的逻辑，实时、全面、准确掌握管理辖区及其设有监测装置的河流的汛情，为合理调度、科学防汛、安全度汛提供基础数据支撑。
     2）工情信息监测专题
    对本期项目新建和拟接入的水库、闸站的工情数据进行集中展示，结合GIS地图对全市水利工程运行状况进行实时监测，实现慈溪市水利工程工情监测全覆盖，将地理信息和工情信息统一于一个专题页面，为水资源管理和水利工程调度提供数据支撑。

3）大坝安全监测专题

对本期项目自动化改造的安全监测站点在原有专题扩充展示，确保接入的信息从数据库建模到图表展示、数据查询等风格一致、操作习惯一致、数据导出格式一致。
4）视频监控专题
本期项目新建的视频监控摄像头，应无缝接入到原有的视频系统中，统一在水库专题和大屏可视化和进行扩充展示并与上级单位视频系统对接。

7.2 动态图层管理

在智慧水利（一期、二期）水利一张图上已建立水利专业的图层服务，可提供可视化管理图层的界面，根据需求设置图层显示层级、显示专题及自定义命名等功能，实现图层界面可视化维护，从而来达到多用户、多场景应用。满足不同需要的地图显示效果。
应能够根据水行政审批、执法需求设置水域设施等图层变量等功能，从而满足不同用户的使用。

7.3 数字引水专题
以全覆盖感知监控采集的数字引水业务实时数据为基础，重点显示潮塘节制闸、出口海闸等闸泵以及引水接纳体的工情、流量、水量实时数据，结合历年同期引水量、降雨情况，展示近期需水情况的预测分析结果、引水调度信息，将复杂的计算结果通过简单的方式进行展示，为引水调度工作人员提供决策支持。
除涉及到常规的图表展示及数据查询等专题之外，还需要定制闸门控制相关的专题页面，包含数据建模、大量的数据连点和通信检测等工作，确保控制指令能下发清晰准确，系统运行简报反馈实时可靠。

7.4 大屏可视化专题
在现有的大屏可视化展示框架和软界面基础上新增监控视频点位、水库分析展示、排涝分析展示、城河分析展示、引水分析展示、智能报告展示、数据来源热力分析等功能模块，界面风格及数据接口须与一期项目保持一致。
7.5 接口对接开发

配合慈溪水利局完成浙江省数字化改造相关工作，与横向部门、纵向部门之间的数字化改造工作，配合完成与宁波水利局数字引水闸控一体化调度系统的对接，完成与宁波智慧水利平台、浙江省水管理平台、浙江省数字化改革等进行各类接口对接和开发配合与三塘横江等工程的工控系统对接与接入。
利用当前的资源，将现有的适合向公众开放的数据通过微信公众号等方式对外发布，包括台风路径、雨量信息、水情信息、潮位信息、预警信息；针对浙政钉客户端开发基于体系账号认证的水雨工情应用，以及。集成慈溪市水雨工情查询等内容。

8. 网络及安全体系建设
8.1 网络及安全体系现状

慈溪市水利局信息系统由网络基础设备，安全防护设备，数据中心设备，终端管理及杀毒软件组成。目前已有设备部分出现安全库即将到期，个别设备出现不稳定等情况。

8.2 网络安全设计

对于慈溪市水利局信息系统的安全建设，应当以适度风险为核心，以重点保护为原则，从业务的角度出发，重点保护重要的业务系统，在方案设计中应当遵循以下的原则：

1、适度安全原则。任何信息系统都不能做到绝对的安全，在进行慈溪市水利局信息系统信息安全等级保护规划中，要在安全需求、安全风险和安全成本之间进行平衡和折中，过多的安全要求必将造成安全成本的迅速增加和运行的复杂性。

适度安全也是等级保护建设的初衷，因此在进行等级保护设计的过程中，一方面要严格遵循基本要求，从物理、网络、主机、应用、数据等层面加强防护措施，保障信息系统的机密性、完整性和可用性，另外也要综合成本的角度，针对慈溪市水利局信息系统的实际风险，提出对应的保护强度，并按照保护强度进行安全防护系统的设计和建设，从而有效控制成本。

2、重点保护原则。根据信息系统的重要程度、业务特点，通过划分不同安全保护等级的信息系统，实现不同强度的安全保护，集中资源优先保护涉及核心业务或关键信息资产的信息系统；本方案在设计中将重点保护慈溪市水利局边界安全和业务安全等。

3、技术管理并重原则。信息安全问题从来就不是单纯的技术问题，把防范黑客入侵和病毒感染理解为信息安全问题的全部是片面的，仅仅通过部署安全产品很难完全覆盖慈溪市水利局信息系统所有的信息安全问题，因此必须要把技术措施和管理措施结合起来，更有效的保障慈溪市水利局信息系统的整体安全性。

3、分区分域建设原则。对慈溪市水利局信息系统进行安全保护的有效方法就是分区分域，由于信息系统中各个信息资产的重要性是不同的，并且访问特点也不尽相同，因此需要把具有相似特点的信息资产集合起来，进行总体防护，从而可更好地保障安全策略的有效性和一致性，比如把业务服务器集中起来单独隔离，然后根据各业务部门的访问需求进行隔离和访问控制；另外分区分域还有助于对网络系统进行集中管理，一旦其中某些安全区域内发生安全事件，可通过严格的边界安全防护限制事件在整网蔓延；

4、动态调整原则。信息安全问题不是静态的，它总是随着慈溪市水利局管理相关的组织策略、组织架构、信息系统和操作流程的改变而改变，因此必须要跟踪信息系统的变化情况，调整安全保护措施；

5、成熟性原则。本方案设计采取的安全措施和产品，在技术上是成熟的，是被检验确实能够解决安全问题并在很多项目中有成功应用的；

6、科学性原则。本方案的设计是建立对慈溪市水利局信息系统进行首次预测评的基础上，在威胁分析、弱点分析和风险分析方面，是建立在客观评价的基础上而展开分析的结果，因此方案设计的措施和策略一方面能够符合水利局网络建设的相关要求，另一方面也能够很好地解决慈溪水利局信息系统中存在的安全问题，满足特性需求。
网络安全设计主要包含如下几个方面的内容：

1、网络安全平台整改

防火墙。现有防火墙出现个别策略失效又重配后生效问题。接口下配置地址无法删除，运行不稳定等问题。
WEB防火墙。设备运行中出现死机问题。

网闸。设备运行中出现死机问题。
无线AC控制器。对接入终端进行控制，并且做相关的访问控制。
2、服务器区域调整
规划DMZ区域，对三台对外发布业务服务器划入DMZ区域，单独分配一段IP，跟其他服务器进行访问限制并且安全隔离。
3、工控网调整
将现有内河闸门及及海闸相关工控网络从现有核心交换机中分离出来并独立成网，通过智慧水利一期项目的物理隔离装置与核心交换机进行物理隔离。
8.3 网络建设方案
网络建设主要包括网络结构的调整及相应网络安全防护设备的增加或更新。
网络安全平台整改是结合慈溪市水利局信息系统安全等级保护预测意见与慈溪市水利局信息系统的实际情况，对不稳定设备进行更换，对薄弱区域进行防护。
1、网闸

网闸是一种由带有多种控制功能专用硬件在电路上切断网络之间的链路层连接，并能够在网络间进行安全适度的应用数据交换的网络安全设备。用于实现两个网络之间的逻辑隔离，一般由内网处理单元、外网处理单元及隔离与交换控制单元等三部分组成，通过“协议落地、数据交换”可阻断一系列潜在的攻击连接，具体表现为：没有通信连接，没有命令，没有协议，没有TCP/IP连接，没有应用连接，没有包转发，只有文件“摆渡”，对介质只有读和写两个命令。因此，可实现内外网数据安全交互。
2.防火墙
防火墙是一种在不同信任等级网络之间实施安全防范的系统。防火墙的目的是在两个网络之间建立一个安全控制点，通过允许、拒绝或重新定向经过防火墙的数据流，对进、出网络的服务和访问进行审计和控制。
3.WEB防火墙

Web应用防护系统（简称WAF）专注于网站、业务系统、API接口、APP、公众号、小程序等安全防护，解决传统安全产品如网络防火墙、IPS、UTM等安全产品难以应对应用层深度防御的问题，基于攻防情报、机器学习、智能语义技术进行漏斗化高效检测Web攻击，满足 OWASP TOP 10 防护需求和符合监管要求。提供贴合业务的多重手段，帮助用户建设适用业务需求的安全防线，并通过多种智能分析技术和联动组件持续对抗各类新型攻击。实现用户Web业务应用安全与可靠交付。
9. 项目清单

投标报价汇总表

	序号
	分项名称
	价格（元）
	备注

	一、项目建设费
	
	　

	一
	数字引水智能感知系统建设
	
	　

	二
	数据中心实体环境建设
	
	　

	三
	智慧应用建设
	
	　

	四
	网络安全建设
	
	　

	合计
	
	　


一、数字引水智能感知系统建设
	序号
	名称
	规格及参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	推荐品牌及描述

	1
	远程数据采集终端
	
	　

	1.1
	远程数据采集终端
	能够以模拟量、脉冲及通信等多种方式来采集现场数据；现场能够显示采集的实时数据（累积量和瞬时量）。符合SZY206-2016《水资源监测数据传输规约》。
电源： AC180V~265V ，DC+9V~+30V；工作环境：温度：-20℃~+60℃；湿度：5％～95％非凝结；硬件接口：RS232、RS485（可选）；波特率：300~57600；开关量输入：数量：四路;电平：DC5V~24V;其他：可兼作累计功能;开关量输出：数量：两路;电平：晶体管OC输出;模拟量输入：数量：四路;精度：10位;其他：4~20mA、0~5V;其他：实时时钟 Watch Dog功能;支持在线参数设置
	块
	22
	
	
	　

	1.2
	协议采集接入
	现场采集软件编辑，计量装置数据采集，平台数据接入,配合接口开发调试。
	套
	22
	
	
	　

	1.3
	电源模块
	220VAC/24VDC
	只
	22
	
	
	　

	1.4
	电源开关
	2P/10A
	只
	22
	
	
	正泰、公牛、西门子或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	1.5
	信号防雷模块
	24V信号防雷模块
	只
	22
	
	
	科比特、DEHN、OBO或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	1.6
	电源防雷模块
	220VAC电源防雷模块
	只
	22
	
	
	科比特、DEHN、OBO或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	1.7
	隔离变压器
	BK100VA
	只
	22
	
	
	振华、鸿之、英施丹或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	1.8
	不锈钢防护箱
	460mm*560mm*250mm，可以户外安装,开窗可视，监控设备必须放入防护箱内，防护箱能铅封。箱体采用厚度1.2MM不锈钢喷塑，抱箍及螺丝采用304不锈钢，箱体丝印；采用棕胶密条与箱体门紧合，防雨水进入；机箱内含空开、插座，箱内安装散热风扇；箱体防护等级为IP54。
	只
	22
	
	
	定制，品牌报甲方同意

	1.9
	安装配件
	含电源线(2)、信号线(2)、保护管(1)、管配件等现场安装辅材及安装。电源线、信号线、保护管等配件。（其中电源线纯铜ZR-KVV3*2.5、ZR-KVV3*4、信号线ZC-KVVP-7*1.5、ZC-KVVP-4*1.5、保护管PE40））
	m
	440
	
	
	品牌报甲方同意

	1.10
	安装调试费
	所有设备安装、调试及系统集成等工程所需的其他费用
	项
	1
	
	
	

	2
	数字引水-节点工程远程控制
	
	　

	2.1
	数字引水西中河区交界闸——潮塘节制闸远程控制
	
	　

	2.1.1
	节制闸现地控制单元
	含CPU、电源模件、底板、IO模件、通讯模件、开关量输出继电器；10寸触摸屏；2光6电，单模；控制柜（3孔卷扬门）（DI:128点，DO：64点，AI:32点，通讯模件1个，支持在线参数设置；
	套
	1
	
	
	施耐德M580系列、罗克韦尔Controllogix5000系列、艾默生PAC3i系列、南瑞MB40系列、南大傲拓NA400系列或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	2.1.2
	闸门开度仪
	测量范围：0～10m;分辨率：1mm;基本误差：±2mm;输入信号：RS485信号，SSI同步串行信号，RS232，并行格雷码；输出信号：4－20mA标准模拟量；RS485信号；环境温度：-20℃ ~ +60℃；相对湿度：≤95%(RH40℃)；供电电压：AC220V±10%～50Hz；
	套
	3
	
	
	海河、南水、淮海电子、南瑞或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	2.1.3
	收绳式编码器
	1、检测量程：标准5米，非标定制;2、分辨率：1毫米;
3、测量系统误差：≤0.1％;4、输出信号（可选）：A-4-20毫安；B-并行格雷码；M-RS485；S-串行SSI信号;5、工作电压DC12-24V;6、防护等级: IP54
	套
	3
	
	
	海河、南水、淮海电子或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	2.1.4
	限位开关
	全开和全关各1个
	套
	6
	
	
	海河、南水、淮海电子

	2.1.5
	电缆、辅材及安装埋设
	所需的电源、控制电缆及预埋管等辅材含声光报警（其中电源线纯铜ZR-KVV3*2.5、ZR-KVV3*4、控制电缆ZC-KVVP-7*1.5、ZC-KVVP-4*1.5、预埋管PE40），路面开槽、埋设、恢复
	米
	600
	
	
	需采用国内知名品牌或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	2.1.6
	安装调试费
	所有设备安装、调试及系统集成等工程所需的其他费用
	项
	1
	
	
	

	2.2
	数字引水接纳体——郑徐水库5台翻水泵远程控制
	
	　

	2.2.1
	水泵现地控制单元
	含CPU、电源模件、底板、IO模件、网络模件、开关量输出继电器；10寸触摸屏；2光6电，单模；控制柜（5台泵组及辅机设备） （DI:128点，DO：64点，AI:32点，通讯模件1个）支持在线参数设置;
	套
	1
	
	
	施耐德M580系列、罗克韦尔Controllogix5000系列、艾默生PAC3i系列、南瑞MB40系列、南大傲拓NA400系列或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	2.2.2
	电缆、辅材及安装埋设
	所需的电源、控制电缆及预埋管等辅材含声光报警（其中电源线纯铜ZR-KVV3*2.5、ZR-KVV3*4、控制电缆ZC-KVVP-7*1.5、ZC-KVVP-4*1.5、预埋管PE40），路面开槽、埋设、恢复
	米
	800
	
	
	需采用国内知名品牌或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	2.2.3
	安装调试费
	所有设备安装、调试及系统集成等工程所需的其他费用
	项
	1
	
	
	

	2.3
	数字引水接纳体——郑徐水库郑家浦闸门远程控制
	
	　

	2.3.1
	闸门现地控制单元
	含CPU、电源模件、底板、IO模件、通讯模件、开关量输出继电器；10寸触摸屏；2光6电，单模；控制柜（5孔闸门）（DI:96点，DO：32点，AI:16点，通讯模件1个）支持在线参数设置;
	套
	1
	
	
	施耐德M580系列、罗克韦尔Controllogix5000系列、艾默生PAC3i系列、南瑞MB40系列、南大傲拓NA400系列或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	2.3.2
	闸门开度仪
	测量范围：0～10m;分辨率：1mm;基本误差：±2mm;输入信号：RS485信号，SSI同步串行信号，RS232，并行格雷码；输出信号：4－20mA标准模拟量；RS485信号；环境温度：-20℃ ~ +60℃；相对湿度：≤95%(RH40℃)；供电电压：AC220V±10%～50Hz；
	套
	5
	
	
	海河、南水、淮海电子、南瑞或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	2.3.3
	收绳式编码器
	1、检测量程：标准5米，非标定制;2、分辨率：1毫米;
3、测量系统误差：≤0.1％;
4、输出信号（可选）：A-4-20毫安；B-并行格雷码；M-RS485；S-串行SSI信号;
5、工作电压DC12-24V6、防护等级: IP54
	套
	5
	
	
	海河、南水、淮海电子或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	2.3.4
	限位开关
	全开和全关各1个
	套
	10
	
	
	国内知名品牌

	2.3.5
	电缆、辅材及安装埋设
	所需的电源、控制电缆及预埋管等辅材含声光报警（其中电源线纯铜ZR-KVV3*2.5、ZR-KVV3*4、控制电缆ZC-KVVP-7*1.5、ZC-KVVP-4*1.5、预埋管PE40），路面开槽、埋设、复原
	米
	1000
	
	
	国内知名品牌

	2.3.6
	安装调试费
	所有设备安装、调试及系统集成等工程所需的其他费用
	项
	1
	
	
	

	2.4
	数字引水接纳体——郑徐水库徐家浦放水闸远程控制
	
	　

	2.4.1
	放水闸现地控制单元
	含CPU、电源模件、底板、IO模件、通讯模件、开关量输出继电器；10寸触摸屏；2光6电，单模；控制柜（1孔闸门）（DI:32点，DO：32点，AI:8点，通讯模件1个）支持在线参数设置;
	套
	1
	
	
	施耐德M580系列、罗克韦尔Controllogix5000系列、艾默生PAC3i系列、南瑞MB40系列、南大傲拓NA400系列或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	2.4.2
	闸门开度仪
	测量范围：0～10m;分辨率：1mm;基本误差：±2mm;输入信号：RS485信号，SSI同步串行信号，RS232，并行格雷码；输出信号：4－20mA标准模拟量；RS485信号；环境温度：-20℃ ~ +60℃；相对湿度：≤95%(RH40℃)；供电电压：AC220V±10%～50Hz；
	套
	1
	
	
	海河、南水、淮海电子、南瑞或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	2.4.3
	收绳式编码器
	1、检测量程：标准5米，非标定制;2、分辨率：1毫米;
3、测量系统误差：≤0.1％;
4、输出信号（可选）：A-4-20毫安；B-并行格雷码；M-RS485；S-串行SSI信号;
5、工作电压DC12-24V6、防护等级: IP54
	套
	1
	
	
	海河、南水、淮海电子或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	2.4.4
	限位开关
	全开和全关各1个
	套
	2
	
	
	　

	2.4.5
	电缆、辅材及安装埋设
	所需的电源、控制电缆及预埋管等辅材含声光报警（其中电源线纯铜ZR-KVV3*2.5、ZR-KVV3*4、控制电缆ZC-KVVP-7*1.5、ZC-KVVP-4*1.5、预埋管PE40），路面开槽、埋设、恢复
	米
	200
	
	
	需采用国内知名品牌

	2.4.6
	安装调试费
	所有设备安装、调试及系统集成等工程所需的其他费用
	项
	1
	
	
	

	2.5
	数字引水接纳体——郑徐水库1#节制闸远程控制
	
	　

	2.5.1
	节制闸现地控制单元
	含CPU、电源模件、底板、IO模件、通讯模件、开关量输出继电器；10寸触摸屏；2光6电，单模；控制柜（6孔闸门）（DI:128点，DO：64点，AI:32点，通讯模件1个）支持在线参数设置;
	套
	1
	
	
	施耐德M580系列、罗克韦尔Controllogix5000系列、艾默生PAC3i系列、南瑞MB40系列、南大傲拓NA400系列或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	2.5.2
	闸门开度仪
	测量范围：0～10m;分辨率：1mm;基本误差：±2mm;输入信号：RS485信号，SSI同步串行信号，RS232，并行格雷码；输出信号：4－20mA标准模拟量；RS485信号；环境温度：-20℃ ~ +60℃；相对湿度：≤95%(RH40℃)；供电电压：AC220V±10%～50Hz；
	套
	6
	
	
	海河、淮海电子、南瑞或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	2.5.3
	收绳式编码器
	1、检测量程：标准5米，非标定制;2、分辨率：1毫米;
3、测量系统误差：≤0.1％;
4、输出信号（可选）：A-4-20毫安；B-并行格雷码；M-RS485；S-串行SSI信号;
5、工作电压DC12-24V  6、防护等级: IP54
	套
	6
	
	
	海河、南水、淮海电子或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	2.5.4
	限位开关
	全开和全关各1个
	套
	12
	
	
	国内知名品牌

	2.5.5
	电缆、辅材及安装埋设
	所需的电源、控制电缆及预埋管等辅材含声光报警（其中电源线纯铜ZR-KVV3*2.5、ZR-KVV3*4、控制电缆ZC-KVVP-7*1.5、ZC-KVVP-4*1.5、预埋管PE40），路面开槽、埋设、恢复
	m
	600
	
	
	国内知名品牌

	2.5.6
	安装调试费
	所有设备安装、调试及系统集成等工程所需的其他费用
	项
	1
	
	
	

	2.6
	数字引水接纳体——郑徐水库2、3#节制闸远程控制
	
	　

	2.6.1
	节制闸现地控制单元
	含CPU、电源模件、底板、IO模件、通讯模件、开关量输出继电器；10寸触摸屏；2光6电，单模；控制柜（3孔卷扬门及1孔钢坝）（DI:128点，DO：64点，AI:32点，通讯模件1个）支持在线参数设置;
	套
	2
	
	
	施耐德M580系列、罗克韦尔Controllogix5000系列、艾默生PAC3i系列、南瑞MB40系列、南大傲拓NA400系列或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	2.6.2
	闸门开度仪
	测量范围：0～10m;分辨率：1mm;基本误差：±2mm;输入信号：RS485信号，SSI同步串行信号，RS232，并行格雷码；输出信号：4－20mA标准模拟量；RS485信号；环境温度：-20℃ ~ +60℃；相对湿度：≤95%(RH40℃)；供电电压：AC220V±10%～50Hz；
	套
	8
	
	
	海河、淮海电子、南瑞或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	2.6.3
	收绳式编码器
	1、检测量程：标准5米，非标定制;2、分辨率：1毫米;3、测量系统误差：≤0.1％;
4、输出信号（可选）：A-4-20毫安；B-并行格雷码；M-RS485；S-串行SSI信号;
5、工作电压DC12-24V;6、防护等级: IP54
	套
	8
	
	
	海河、南水、淮海电子或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	2.6.4
	限位开关
	全开和全关各1个
	套
	16
	
	
	国内知名品牌

	2.6.5
	电缆及辅材
	所需的电源、控制电缆及预埋管等辅材含声光报警（其中电源线纯铜ZR-KVV3*2.5、ZR-KVV3*4、控制电缆ZC-KVVP-7*1.5、ZC-KVVP-4*1.5、预埋管PE40），路面开槽、埋设、恢复
	m
	600
	
	
	国内知名品牌

	2.6.6
	安装调试费
	所有设备安装、调试及系统集成等工程所需的其他费用
	项
	1
	
	
	

	2.7
	数字引水接纳体——郑徐水库大坝安全监测数据汇集(渗压计6处人工读取点改自动汇集)
	
	　

	2.7.1
	一体化化测控装置
	供电：9-28VDC，支持太阳能供电。工作功耗： <40mA@12V，休眠功耗：<2mA。开关量采集；模拟量4~20mA，0~5V采集。弦式传感器采集，差阻式传感器采集，电位器采集。翻斗雨量计采集，SDI-12传感器采集，RS485传感器器采集。开关量输出，模拟量4~20mA输出。提供串行口Modbus，网口Modbus通讯。支持梯形图，流程图编程。支持超短波，GPRS，短消息远传。支持通过以太网进行本地参数设置、远程数据传输.可以直接通过串口或网口进行程序更新，无需专用下载工具。采用uCOSII嵌入式操作系统。串行口更多，支持更多通信方式如GPRS；还包含1个RS485接口，可用来外接传感器；此外速率提升至115200bps，下载配置速度明显提升。主控模块和扩展模块之间采用RS485总线进行数据传输，速率高达921.6Kbps，1个主控模块最多携带16个扩展模块。支持在线参数设置。
	套
	1
	
	
	和利时、南大傲拓、南瑞或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	2.7.2
	弦式设备采集模块
	渗压计数据采集
	套
	1
	
	
	定制

	2.7.3
	电缆、辅材及安装埋设
	一体化化测控装置、弦式设备采集模块线缆等，所需的电源、控制电缆及预埋管等辅材含声光报警（其中电源线纯铜ZR-KVV3*2.5、ZR-KVV3*4、控制电缆ZC-KVVP-7*1.5、ZC-KVVP-4*1.5、预埋管PE40），路面开槽、埋设、恢复
	m
	3600
	
	
	根据实际数量结算

	2.7.4
	安装调试费
	所有设备安装、调试及系统集成等工程所需的其他费用
	项
	1
	
	
	

	2.8
	数字引水接纳体——郑徐水库管理中心建设
	
	　

	2.8.1
	一体化管控平台
	配套组态软件，实现闸泵站远程控制，接入大坝安全监测数据，支持国产化及linux操作系统,要求实现闸泵站远程控制，同时具备接入大坝安全监测数据及各类传感设备，具备可扩展性，其中开发版（1套）传感数据点位数量不少于5000点、运行版（1套）传感数据点位数量不少于5000点、历史信息储存历史数据库（1套）传感数据点位数量不少于3000点、配套报表软件1套，要求可定制化输出运行报表
	套
	1
	
	
	　

	3
	美丽河湖视频监控系统
	
	　

	3.1
	环湖视频监控：杜湖、梅湖、上林湖、长河水库（湖泊）、郑徐水库
	
	　

	3.1.1
	智能球机
	400万像素6寸40倍星光轻智能4G网络高清球机（(满足72小时续航，电源支持太阳能低功耗要求），传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS，最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.2，AGC ON) ；0 Lux with IR，宽动态: 120dB超宽动态，焦距: 4.8 -192 mm, 40倍光学变倍，视场角: 54.3° - 1.6° (广角-望远)，水平范围: 360°，垂直范围: -15°-90°(自动翻转)，水平速度: 水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s，垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s，主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps (2560×1440)；60Hz: 30fps(2560×1440)  ，视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG，网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS),ANR，网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据，SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G，报警输入: 2路报警输入，报警输出: 1路报警输出，音频输入: 1路音频输入，音频输出: 1路音频输出，红外照射距离: 150米，供电方式:≤ DC24V，电源接口类型: 甩线，设备功耗: 24W max（其中补光灯12W），工作温湿度: -30℃-65℃,湿度小于90%，恢复出厂设置: 支持，防护: IP66，要求结构化摄像头。
	台
	39
	
	
	杜湖5台、梅湖7台、上林湖15台,长河9台、郑徐3点 考虑到采用太阳能电池板供电，故采用低电压、低功耗摄像头）

	3.1.2
	网桥
	5.8G大功率无线网桥，传输距离≤5KM，适合户外远距离网络传输场合应用
	对
	7
	
	
	　

	3.1.3
	太阳能板
	最大功率: 100W;最佳功率点电压: 17.5V; 最佳功率点电流: 5.71A;开路电压: 21.5V;短路电流: 6.17A;转换效率: 17.8%;电池： 156*156单晶电池;尺寸：670mm*900mm*30mm;重量: 7.5KGS
	块
	54
	
	
	天合光能、阿特斯、晶澳或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	3.1.4
	12V400AH电池
	12.8V/400Ah锂离子电池，额定容量400Ah;最小容量380Ah;标称电压12.8V，标准充电方式：持续电流：0.2C,持续电压：12.8V,截止电流：0.05C;最大充电电流:50A;放电截止电压:10.4V;最大放电电流:100A
	台
	27
	
	
	比亚迪、宁德时代、力神或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	3.1.5
	太阳能控制器
	MPPT跟踪效率不小于99.5%；充电转换效率最高可达98.6%，满载效率为96.6 %；支持无蓄电池模式，光伏可直接给负载供电；双路恒压负载输出，输出电压等级可自由切换
	台
	27
	
	
	星火、德姆达、奥林斯或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	3.1.6
	电池箱及太阳能板安装支架
	太阳能光伏支架、镀锌C型钢,电池箱大小根据电池尺寸定制
	套
	27
	
	
	定制

	3.1.7
	智能球机安装立杆（6m）
	可加安装太阳能板和电池箱，采用优质Q235钢管，表面处理采用热镀锌喷塑的方式，含基础浇筑、接地、现场垃圾青运及绿化或地面恢复。立杆高度视实际点位勘察情况而定。
	套
	36
	
	
	定制

	3.1.8
	基础制作
	含预埋件、基础开挖、混凝土浇筑
	套
	27
	
	
	定制

	3.1.9
	12芯光缆
	从水库管理站到安装点
	米
	18000
	
	
	长飞、亨通、烽火或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	3.1.10
	8芯光缆
	从水库管理站到安装点
	米
	17000
	
	
	长飞、亨通、烽火或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	3.1.11
	光端盒
	1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，与RG-FC11G-3B或者RG-FC14G-3B配套使用，可配合RG-FCR14收发器机架使用。
	只
	44
	
	
	长飞、亨通、烽火或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	3.1.12
	光纤收发器
	100/1000M单模双纤内电收发器；背板带宽 1.25G；背板带宽 1.25G；MAC地址列表 1000MHz；
	对
	15
	
	
	tplink、烽火、慧谷或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	3.1.13
	摄像机电源
	AC24V
	套
	9
	
	
	德力西、小耳朵、百立德或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	3.1.14
	补光灯
	光源类型：原装进口大功率暖色温白光LED；LED灯珠数：16颗；发光角度：40°；最佳补光距离：16米～25米；响应时间：≤20us；日夜功能：支持环境亮度检测，低照度下自动开启；设计寿命：≥50000小时；外壳材质：压铸铝；电源：AC220V±20%，47Hz~63Hz；功率：最大36W （实际功率与控制方式相关）；工作环境：工作温度-40℃～+70℃，工作湿度10%～90%；防护等级：IP66；安装方式：正装（支架旋转角度-90°~+90°）
	套
	9
	
	
	海康威视、大华、宇视或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	3.1.15
	捆绑不锈钢防护箱
	400*500*300，可以户外安装,开窗可视，监控设备必须放入防护箱内，防护箱能铅封。箱体采用厚度1.2MM不锈钢喷塑，抱箍及螺丝采用304不锈钢，箱体丝印；采用棕胶密条与箱体门紧合，防雨水进入；机箱内含空开、插座，采用国内知名品牌，箱内安装散热风扇；箱体防护等级为IP54。
	台
	9
	
	
	定制

	3.1.16
	专业视频监视器
	43吋，显示：LED背光；分辨率1920*1080；亮度450cd/㎡，对比度：3000:1，功耗≤ 100 W，裸机尺寸(W×L×D)(mm)：967.18 (W) mm × 555.42 (H) mm × 72.44 (D) mm；音视频输入接口 HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, BNC IN × 1, AUDIO IN × 1；音视频输出接口 BNC OUT × 1, Speaker(8Ω 5W) × 2；数据传输接口 USB × 1；控制接口 RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1
	台
	2
	
	
	大华、海康、创维或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	3.1.17
	网络高清录像机
	1.5U标准机架式；1个HDMI，1个VGA，异源输出；4盘位，可满配6TB硬盘；2个千兆网口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；选配：1个eSATA接口；报警IO：16进4路（可选配8出）；软件性能：输入带宽：160M；16路H.264、H.265接入；最大支持8×1080P解码；支持H.264、H.265解码；Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份
	台
	1
	
	
	海康威视、大华、宇视或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	3.1.18
	硬盘
	4T监控专用硬盘
	块
	4
	
	
	希捷、西数、海康威视或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	3.1.19
	交换机
	5口千兆交换机，金属外壳
	台
	5
	
	
	TP-LINK、锐捷、华为或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	3.1.20
	交换机
	8口千兆交换机，金属外壳
	台
	2
	
	
	TP-LINK、锐捷、华为或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	3.1.21
	光纤收发器
	千兆单模单纤光纤收发器 光电转换器 外置电源 SC接口
	对
	4
	
	
	　

	3.1.22
	电源线
	纯铜RVV2*1.5
	米
	9000
	
	
	需采用国内知名品牌

	3.1.23
	安装调试费
	包含水库施工用船租赁，立杆、基础浇筑、接地、现场垃圾清运、绿化、地面恢复和材料设备运输费等。立杆要求采用优质Q235钢管，表面处理采用热镀锌喷塑的方式，立杆高度视实际点位勘察情况而定。
	项
	1
	
	
	

	3.2
	潮塘横江视频监控
	
	　

	3.2.1
	智能球型摄像机
	53倍200万8寸光学防抖激光球；1920×1080@30fps；超低照度：，0.05Lux/F1.8(彩色),0.01Lux/F1.8(黑白) ,0 Lux with IR；800米激光照射距离；焦距：6.6-350mm，53倍光学；支持音频、报警；支持光学防抖；支持120dB宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别；内置GPS、北斗卫星定位模块和电子罗盘（可视域）；水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持256GB Micro SD（即为TF卡）卡；电源：AC24V，60W max；支持IP66；工作温度：-40℃-70℃。要求结构化摄像头。
	台
	4
	
	
	海康威视、大华、宇视或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	3.2.2
	安防设备箱
	450*300*200mm，不锈钢，喷塑；含2P16A空气开关，箱体具有防尘、防晒、防雨等特点，全方位适应户外环境，机柜布局合理，线缆引入、固定和接地等操作便利，维护
方便。电源线、信号线和光缆都有独立的进线孔，不会相互干抗，机柜内所使用的线缆都采用阻燃性材料。
	套
	4
	
	
	

	3.2.3
	6米立杆
	采用优质Q235钢管，表面处理采用热镀锌喷塑的方式。立杆高度视实际点位勘察情况而定。含基础浇筑、接地、现场垃圾清运及绿化或地面恢复。
	套
	4
	
	
	立杆采用的材料要求

	3.2.4
	电源线
	纯铜YJV3*2.5，数量按实际使用情况进行结算
	米
	6000
	
	
	需采用国内知名品牌

	3.2.5
	电源线
	纯铜RVV2*1.0，数量按实际使用情况进行结算
	米
	100
	
	
	需采用国内知名品牌

	3.2.7
	安装调试费
	所有设备安装、调试及系统集成等工程所需的其他费用
	项
	1
	
	
	

	合计
	
	　


二、数据中心实体环境建设

	序号
	名称
	规格及参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	推荐品牌及描述

	1
	超融合硬件提升
	
	　

	1.1
	板卡扩容
	BC6M01PRNA  PCIe提升卡
	块
	2
	
	
	适用于2台华为2488V5服务器扩容

	1.2
	GPU
	NVIDIA英伟达Tesla T4 GPU显卡 16GB
	块
	2
	
	
	适用于2台华为2488V5服务器扩容

	1.3
	内存卡
	DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC
	条
	32
	
	
	适用于4台华为2288HV5服务器扩容

	2
	75电子白板一体机（视频会议一体机）
	面板尺寸： 75寸，刷屏率≥120HZ，支持格式（高清）2160p，屏幕分辨率：超高清4K，响应时间：8ms，存储内存：≥64GB，运行内存：≥4GB，GPU：≥4*Mali-G51，CPU：≥六核1.5GHz，1200万像素摄像头，操作系统:安卓、鸿蒙或Windows，支持视频通话，支持投屏，包含支架、传屏器、笔。设立三个河区防汛、引水、安防实时监控分中心，实现防汛防台期间实时会商，视频系统连线，日常会议投屏等。
	台
	3
	
	
	华为、荣耀、Maxhub或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	3
	电子白板一体机（视频会议一体机）
	面板尺寸： 86寸，刷屏率≥120HZ，支持格式（高清）2160p，屏幕分辨率：超高清4K，响应时间：8ms，存储内存：≥128GB，运行内存：≥8GB，GPU：≥4*Mali-G51，CPU：≥六核1.5GHz，1200万像素摄像头，操作系统:安卓、鸿蒙或Windows，支持视频通话，支持投屏，包含支架、传屏器、笔。设立三个河区防汛、引水、安防实时监控分中心，实现防汛防台期间实时会商，视频系统连线，日常会议投屏等。
	台
	2
	
	
	华为、荣耀、Maxhub或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	4
	硬盘
	容量：2T，与原有数据备份服务器组成Raid5，Raid5后容量达到4T至5T。
	块
	3
	
	
	联想、西部数据、希捷或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	5
	私有云工作网盘软件体系
	与原协同办公系统对接，并深度整合，继承其账号认证体系，满足日常工作资料上传保存及空间管理，增加企业微信端授权。
	项
	1
	
	
	与原协同办公系统对接，并深度整合，继承其账号认证体系，增加企业微信端授权

	6
	KVM系统
	
	　

	6.1
	8远程32口KVM主机
	8个远程用户，1本地管理用户，32口数字式服务器KVM，支持音频功能；1.具备双电源，且电源支持交直流 160-240V 输入； 2. 单台设备具备双 10/100/1000M 自适应网络接口； 3. 服务器与装置之间采用超 5 类或 6 类双绞线进行传输，最长支持 45m 的距离； 4. 要求支持 USB 或 PS2 接口服务器，兼容各种操作系统平台； 5. 装置支持模拟音频信号 OVER IP 传送，并可以对音频进行开关选择； 6. 鼠标同步功能：支持标准和绝对鼠标同步功能； 7. 装置支持服务器视频信号整屏显示，远程访问服务器信号分辨率最高支持 1920× 1080@60hz。在不同分辨率服务器之间切换时，自动调节视频大小，无需人工手动调节。 
	项
	1
	
	
	比维尔、昊普康、麦森特或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	6.2
	服务器USB模块 虚拟媒体
	专用服务器接口模块，cat5e网线连接、距离45米以上、USB接口,带虚拟媒体功能、模块具有记忆功能
	项
	32
	
	
	　

	6.3
	19寸三合一KVM折叠液晶套件
	本地机柜控制端液晶套件、19寸三合一折叠液晶套件、Touchpad鼠标、键盘、标准19英寸1U上架、支持高清分辨率1280*1024@60hz、与KVM主机无缝对接
	项
	1
	
	
	　

	7
	平板计算机
	≥10.8寸屏幕，存储256G及以上，运存6G及以上，分辨率2k及以上，配合智慧水利中心大屏，满足智慧水利大屏可视化、智慧城河、数字引水、多源全景等应用投屏展示，同时作为各应用开发适配用机（要求系统分别为IOS、Android、鸿蒙）,可与当前大屏进行投屏互动（带配套原装键盘、书写笔）。
	台
	3
	
	
	华为、联想、苹果或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	合计
	
	　


三、智慧应用建设

	序号
	名称
	规格及参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	数字引水
	

	1.1
	数字引水相关性分析
	

	1.1.1
	影响因子筛选与分析
	根据不同场景下的引水量自主选择影响因子，同时支持用户手动筛选，并针对筛选因子进行影响性分析，智能匹配相关权重，具有手动修改参数及记忆保存功能
	项
	1
	
	

	1.1.2
	相关性模型构建
	支持多相关性分析模型选择功能，实现不同模型间（线性、非线性、耦合）对比分析，并为用户智能推荐不同场景不同引水量下的最佳模型方案
	项
	1
	
	

	1.1.3
	精度评定
	结合历史数据、实时数据等数据信息，对相关性分析结果进行精度评定，多维度智能统计分析各类模型在不同场景下的适用性以及优劣性，并将评定信息存入知识库中反馈至模型中，不断自主更新完善建模过程
	项
	1
	
	

	1.1.4
	参数智慧修正
	结合深度学习、机器学习以及数据挖掘等相关技术方法，对模型参数进行智能校核，定期检验，不断提升模型精度
	项
	1
	
	

	1.2
	数字引水调度
	

	1.2.1
	方案初始化
	初始化当前引水工况的边界条件、调度期、时段尺度等相关信息，支持图表切换，具有手动修改参数以及记忆保存功能，能够对历史方案进行调取
	项
	1
	
	

	1.2.2
	方案编制
	通过水量优化分配模型、水量水质耦合模型以及拓扑分析模型等多项模型的有机协同，结合方案初始化信息，一键生成满足约束条件下的引水调度方案，实现引水量的精细化、实用化调度
	项
	1
	
	

	1.2.3
	仿真与下发
	支持用户针对结果进行仿真模拟，通过设置不同参数（引水量、闸门开度等），在线智能仿真，并支持方案一键下发，远程调控，同时支持浙政钉通知接口。
	项
	1
	
	

	1.2.4
	方案智慧管理
	支持多方案对比，通过不同维度信息构建方案对比评价指标，并对方案进行自动择优与比选，同时支持对方案的增删改查等功能，同时具有方案的后评估功能，可根据选定的参数如流量、流速、水质（如可从其他部门接入时）进行评估分析。
	项
	1
	
	

	1.2.5
	数字引水多源全景监控
	  数字引水各节点现场控制及远程控制多源全景监控专题制作及部署，要求多方位、多角度、多维度对各节点进行展示，包括但不限于雨量信息、水位信息、工情信息、视频信息，页面应包含对各个节点当前状态的分析研判并对用户进行提示提醒，点击各单体的具体信息时应可进入详情页进行查看，详情页应可从多时间维度对当前信息进行组织查看。
	项
	1
	
	

	1.2.6
	数字经济系统重大应用目录浙企减碳-浙水减碳-节水在线-区域水资源取用水分析
	结合数字引水基础，以慈溪市“三横十一纵”骨干河道为基础，立足“日常水可引、应急水可排”目标导向，按照省政府数字经济系统重大应用目录-浙企减碳-浙水减碳-节水在线-区域水资源取用水分析对引水、供水、取水、排水数据进行相关式分析，让数据说话，重点做好引水、供水、取水、排水数据的闭环管理文章，全力提升基于大数据统计、分析、预警和评价等模块的数字决策水平，实现取用调度一体化、分区供排精准化。通过让水资源业务数据化，实现引水、供水、取水、排水数据“一张图”展示；通过水资源数据业务化，实现引水、供水、取水、排水数据相关性、趋势性、突变性的分析及展示，利用数据利用开发指导水资源供求动态分析预测、水资源全链条、全流程分析等应用场景。
	项
	1
	
	

	1.2.7
	水文数据分析组件
	结合数字引水，利用大数据分析，对水文历史资料和水文实时信息进行综合利用分析，通过水文数据在线自动整编及人工复核整编，从数据分析的角度对整编后的水文数据进行数据分析应用。目前，我局已完成数字水利建设中建立了自己的水文数据库和水文大数据分析平台，需要增加开发水文分析组件，对接省水管理平台。
	项
	1
	
	

	1.2.8
	水文数据整编及分析
	参考余姚水文站水文数据整编及分析平台，开发包含设备报警、数据整编、数据分析常用报表等功能。包含基础信息、在线整编、统计分析等功能模块，其中统计分析中，包含但不限于水位-水文站一览表、降水量、水面蒸发站一览表、各站月年降水量对照表、各站月年平均水位对照表、各站月年平均潮位对照表、各站逐日降水量表、逐日平均流量表、逐日平均潮位表、各时段最大降水量表、各站月最高水位计出现日期对照表、国家站降水量对照表、国家站逐日降水量表、郭家庄逐日水位表、水雨情简报、流量站数据统计表等。同时利用水文数据整编成果及接口，结合gis开发防汛专题展示页面，开发浙政钉配置接口（可后台配置浙政钉消息接口，如机器人接口密钥、浙政钉消息接口等），数据库数据可通过浙政钉消息接口进行推送。
	项
	1
	
	

	2
	水利专题图扩充
	

	2.1
	已建专题扩充及防汛专题展示页面
	扩充建设水情信息监测专题、闸站工情信息、视频监测专题专题。将本期建设中新建的水雨情站点、闸站点、水库站点、视频站点、流量等的监测信息均补充接入水利“一张图”功能中，防汛专题展示页面应包括通过B/S模式在一个页面中通过定制按钮显示水雨工情，包括台风路径（含历史路径）、以gis点位及表格形式展示河道水位（超警戒水位点需变红）、水库水位（超汛限水位点需变红）、潮位、流量等点位信息及过程线，同时对河道水位、水库水位、潮位、流量有基于经验公式的判断，如河道水位涨水速率及预测，水库水位上升或下降速率及预测、结合上下游水位变化对流量变化进行预测，流量变大变小速率预测，潮位平潮时间预测等功能，需要满足防台、防汛期间一页多用，技术人员感兴趣的数据一页展现。
	项
	1
	
	

	2.2
	动态图层管理
	结合水利一张图上建立水利专业的图层服务，提供可视化管理图层的界面，根据水行政审批、执法需求设置水域、设施等图层变量等功能，可以查询单个项目对应水域的面积的增加、减少，可以在图上进行浏览；可以查询统计出项目对应的水域面积的增加、减少，统计数据，可以按照时间范围、项目名称等条件进行统计；以“天地图”为依托进行一张图展示，展示水域监管对象的红线范围，同时利用短信、浙政钉完成各环节消息提醒，对审批前期、中期、后期进行闭环处理。
	项
	1
	
	

	2.3
	数字引水专题
	重点显示引水主通道边界节制闸、中心城区泵闸、郑徐水库泵闸、出海闸等工情及流量、水量实时数据，结合历年同期引水量、水雨情等情况，可实现简单分析引水方案。
	项
	1
	
	

	2.4
	大屏可视化扩充
	本期新建项目及智慧应用大屏专题展示扩充。
	项
	1
	
	

	3
	接口对接开发费
	

	3.1
	各部门及条线平台对接
	配合慈溪水利局完成浙江省数字化改造相关工作，与横向部门、纵向部门之间的数字化改造工作，配合完成与宁波水利局数字引水闸控一体化调度系统的对接，完成与宁波智慧水利平台、浙江省水管理平台、浙江省数字化改革等进行各类接口对接和开发配合与三塘横江等工程的工控系统对接与接入
	项
	1
	
	

	3.2
	公众服务开发
	利用当前的资源，将现有的适合向公众开放的数据通过微信公众号，包括台风路径、雨量信息、水情信息、潮位信息、预警信息；针对浙政钉客户端开发基于体系账号认证的水雨工情应用，集成慈溪市水雨工情查询等内容
	项
	1
	
	

	合计
	


四、网络安全建设

	序号
	名称
	规格及主要技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	推荐品牌及描述

	1
	安全设备
	
	　

	1.1
	下一代防火墙
	性能参数：网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥8G，IPS吞吐量≥1.6G，防病毒吞吐量≥1.5G，全威胁吞吐量≥1G，并发连接数：220万，HTTP新建连接数：15万。硬件参数：规格：1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G minisata SSD，电源：单电源，接口至少10千兆电口+6千兆光口SFP。提供L2-L7层各类威胁的检测和防护，能够效应对传统网络攻击和未知威胁攻击。含：防火墙软件基础级(1套);WEB应用识别库、IPS特征库、热门威胁库、实时漏洞分析识别库和URL&应用识别库定期更新，保持设备具备检测防御最新威胁的能力）(5年);产品质保(5年);软件升级(5年);保存6个月日志记录，并与当前的态势感知平台互通。
	台
	3
	
	
	深信服、安恒、华为或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品；更换天融信FW4000-UF(TG-51131)（存在宕机现象），位于局域网内与党政外网、电信业务网、移动业务网之间；

	1.2
	WEB应用防火墙
	机箱高度：2U；标配网口：2千兆电口管理口，千兆业务电口*4（含2组硬件BYPASS模块），千兆业务光口*4（标配GE多模SFP模块*2，不含硬件BYPASS模块）；硬盘容量：1T；内存：16G；USB口：USB2.0口*2；串口：RJ45口*1；电源：1+1热插拔冗余电源；保护站点：无限制。硬件性能：网络吞吐量6Gbps，HTTP应用吞吐量4Gbps，HTTP最大并发数30万，HTTP最大新建数3万，HTTPS应用吞吐量1Gbps，HTTPS最大并发数6万，HTTPS最大新建数6000，维保服务：五年维保；软件升级:五年升级。1、云端威胁情报订阅模块：威胁情报支持离线和在线更新。2、通过云端威胁情报联动，可主动发现包括僵尸IP、代理IP、扫描IP、黑产IP、C&C等恶意IP发起的访问行为，可对访问行为进行告警拦截并保存6个月日志记录，记录日志通知管理人员；
	台
	1
	
	
	深信服、安恒、华为或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品、天融信。用于与现有的天融信TopWAF(TWF-62138)形成双WEB应用防火墙

	1.3
	网闸
	性能参数：吞吐量 （网络层流量）：2Gbps，最大并发连接数：50万。标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块。2U设备，“双主机+隔离卡”架构，单主机硬件信息：6电4光，内存4GB，硬盘64G SSD，冗余电源 500W。含：产品质保(5年);软件升级(5年);
	台
	1
	
	
	深信服、安恒、天融信或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品

	1.4
	AC无线控制器
	下一代千兆网络控制器，自带4个千兆电口，默认管理至少8个AP，最大支持集中转发≥72个AP，本地转发≥600个AP，支持在线用户数4K，支持全网统一身份认证、行为管理与审计、应用层流控、VPN、支持管理AP和RS交换机、集群管理、可视化网管、行业画像、大数据分析、东西向流量可视化、潜在风险终端和网络访问流量的识别与封堵，内置32G固态硬盘。硬件质保服务5年;软件升级服务5年;
	台
	1
	
	
	深信服、安恒、华为或其他满足本项目需求，且技术性能相当于推荐品牌的产品。新配置，用于局机关无线管控

	1.5
	安装调试集成费（含2年内安全设备现地维护费）
	完成原有淘汰设备的下架，配合完成以上安全设备的上架、安装、调试，并衔接现有网络架构，将淘汰设备中的各项策略和规则按照现有设备（特别是边界防火墙）进行配置，同时承担自上架之日起2年内各安全硬件的配置工作（要求4小时内响应），并形成相关完整工作文档提交。
	项
	1
	
	
	

	合计
	
	　


第六章  商务条款
▲一、付款方法
1、本合同签订生效后，项目具备实施条件并收到发票后甲方支付合同总价的30%作为预付款；
2、项目完成试运行且预验收合格并收到发票后甲方支付合同总价的40%；
3、验收合格，经采购人确认无异议后支付，结清余款。
▲二、质量要求
1、硬件
    （1）承包人保证本合同所供设备及附件是符合相关国内外最新技术规范和质量标准的全新合格未使用过的产品，满足发包人的使用需求。在质量、规格型号等方面与承包人提供的生产厂家产品说明书、品质保证书、本合同相符合。设备到达工地在验收前保证内外包装完好无损，并经发包人代表、工程师（或工程师代表）进行现场验收，合格后方可用于本项目。
    （2）安装所需辅助材料选用的品牌与投标文件尽量一致。
（3）所供设备在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，由此所产生的一切费用和一切经济损失由承包人承担。
2、软件
保证达到发包人要求，根据发包人意见修改各模块结构及内容，不存在侵犯第三人知识产权、所有权等权利。要求项目完成后，提供软件开发说明书，提供源代码，提供接口开发文档，知识产权归甲方所有，并协助进行软件著作权申请。
3、 人员

为提高工作效率及建设成果迭代更新，项目建设期间未验收完成前开发及维护人员在慈溪现场时间每月不少于15天，人员不少于4人，特殊情况下可与甲方进行协商（如疫情等不可抗力原因）。
▲三、建设期及质量保证期要求
建设期为合同生效之日起15个月（以竣工验收为准），质量保证期至少2年。
第七章  附件
A.资格文件
封面                                       

慈溪市智慧水利（三期）项目
项目编号：330282202202000432
标   项：（如有多个标项）
（资格文件）
投标文件
供应商全称：（加盖单位公章）
年  月  日
A1、资格声明函
致：采购人
我单位承诺：
我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特此承诺。
供应商（盖章）：                                          

日          期：
A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件加盖供应商公章）；
A3

供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函
致：采购人
本公司在参加招标编号为330282202202000432 的慈溪市智慧水利（三期）项目采购活动以前，在生产经营活动中始终做到遵纪守法，诚实守信，并具有良好的履约业绩；严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度健全，帐务清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动。特此声明。

供应商（盖章）：                                
日          期：                               
A4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函
致：采购人
我单位承诺：
我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：
（内容包括：主要设备、专业技术人员等）
……
特此承诺。
供应商（盖章）：                                          

日          期：
A5、开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳税收的证明资料加盖供应商公章；

A6、开标截止时间前6个月内任意1个月的缴纳社保的证明资料加盖供应商公章；

A7、无重大违法记录的声明函
致：采购人
我单位承诺：
我单位参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。
特此承诺。
供应商（盖章）：                                          

日           期：                             

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。
2、政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
B.商务和技术文件
封面
慈溪市智慧水利（三期）项目
项目编号：330282202202000432
标   项：（如有多个标项）
（商务和技术文件）
投标文件
供应商全称：（加盖单位公章）
年  月  日
B1投标书

致：采购人

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的慈溪市智慧水利（三期）项目（项目编号：330282202202000432）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3、我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。
4、保证遵守采购文件有关条款规定。
5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。
6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。
7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。
8、完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：
地址：                    邮编：                 。
电话：                    传真：                 。
供应商（盖章）：                                          

法定代表人（签字或盖章）：                  
日           期：                             

B2法定代表人身份证明
供应商名称：                   

单位性质：                   

地址：                   

成立时间：      年       月      日
经营期限：
姓名：         性别：           年龄：            职务：          

身份证号码：                   

    系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商（盖章）：
日          期：
后附：法定代表人身份证（不同页的须加盖供应商公章）。
B3法定代表人授权书
（投标文件由授权代表签字的须提供）
致：采购人
（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加慈溪市智慧水利（三期）项目，项目编号为330282202202000432，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。
供应商（盖章）：
法定代表人（签字）：
日           期：
附：
授权代表姓名：                         

授权代表身份证号码：                   
职务：                                 
详细通讯地址：                         
电话：                                 
传真：                                 
后附：

1、授权代表身份证（不同页的须加盖供应商公章）；
2、提供社保部门出具的供应商单位2021年11月-2022年1月为授权代表缴纳社保的证明资料。
B4供应商一般情况表
	1
	单位名称：

	2
	总部地址：

	3
	当地代表处地址：

	4
	电  话：
	联 系 人：

	5
	传  真：
	电子信箱：

	6
	注册地：
	注册年份：

	7
	公司的资质等级（请附上有关证书）

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书，提供认证机构年审监督报告）

	9
	从业人员数量
	

	10
	营业收入
	

	11
	其他需要说明的情况
	


供应商（盖章）：
日          期：
B5商务条款响应表
项目名称：慈溪市智慧水利（三期）项目
项目编号：330282202202000432
	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：须与商务条款逐项比较填写。
供应商（盖章）：
日          期：
B6技术条款响应表
项目名称：慈溪市智慧水利（三期）项目
项目编号：330282202202000432
	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	1
	第五章 招标内容与技术需求
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商若完全响应第五章 招标内容与技术需求，请在投标响应列中填写“完全响”；若有偏离项请单独列项说明，并注明正偏离或负偏离。
供应商（盖章）：
日          期：
商务分自评分表
	内容
	分值
	评分标准
	得分

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	


供应商（盖章）：                                
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                  
日          期：                                

C.报价文件
封面
慈溪市智慧水利（三期）项目
项目编号：330282202202000432
标   项：（如有多个标项）
（报价文件）
投标文件
供应商全称：（加盖单位公章）
年  月  日
C1开标一览表
项目名称：慈溪市智慧水利（三期）项目
项目编号：330282202202000432
                                    金额单位：人民币（元）

	序号
	服务内容
	投标价格
	备注

	一
	数字引水智能感知系统建设
	
	

	二
	数据中心实体环境建设
	
	

	三
	智慧应用建设
	
	

	四
	网络安全建设
	
	

	大写（总价）：
	

	小写（总价）：
	


供应商（盖章）：
日          期：

C2分项报价表
    格式按招标文件第五章 招标内容与技术需求中的“9、项目清单”，在此基础上自行报价。
C3中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
C4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
注：
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
C5供应商认为需要的其他资料（如有需提供）
政府采购活动现场确认声明书
致：采购人
本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加慈溪市智慧水利（三期）项目（项目编号：330282202202000432）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：
1、 本单位与采购人之间
□不存在利害关系
□存在下列利害关系：
A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位
□与其他所有供应商之间均不存在利害关系
□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：
A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
I.其他利害关系情况。
3、 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
4、 我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。
                                （供应商代表签名）
                                    年  月  日
注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。
2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。若供应商代表未出席则在开标开始后30分钟内，将此表填好后的扫描件发送至1124103913@qq.com。

评分索引表（建议放在目录之前）

	供应商
分值
	自评分
	资料所在页码

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。
