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第一章 公开招标采购公告

	项目概况

姚江大闸等闸泵工程安全评价项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年4月11日09:30（北京时间，下同）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：科信建代字[2022]100046号
项目名称：姚江大闸等闸泵工程安全评价项目
预算金额（元）：1788000.00元

最高限价（元）：1013000.00元，775000.00元
采购需求：

标项一：
标项名称：姚江大闸安全评价项目
数量：1

预算金额（元）：1013000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标文件第二章 招标需求。
备注：/

标项二：
标项名称：保丰碶闸站水闸、保丰碶闸站泵站、下陈闸安全评价项目
数量：1
预算金额（元）：775000.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标文件第二章 招标需求。
备注：/
合同履行期限：标项 1、2，自合同签订生效之日起至形成最终成果报告止。
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：标项1：供应商必须具备水利行业设计甲级（或工程设计综合甲级）或经水利部认定可从事大、中型水闸安全评价的水利科研院（所）；
标项2：供应商必须具备水利行业设计乙级及以上资质（或工程设计综合甲级）或经水利部认定可从事大、中型水闸安全评价的水利科研院（所）。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。
三、获取招标文件

时间：2022年3月21日至2022年3月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）。

方式：本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。
售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年4月11日09:30（北京时间）
投标地点：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交；（2）“电子备份投标文件”：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司（宁波市江南路598号九五国际A座2楼216）。
开标时间：2022年4月11日09:30（北京时间）
开标地点：政采云平台（http://www.zcygov.cn）。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

2.1本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

2.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.3标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计二周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.4投标文件制作：

2.4.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.4.2供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

2.4.3以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件1份，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。

2.4.4电子备份投标文件（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）的递交：

2.4.4.1采用邮寄方式递交电子备份投标文件的，需按以下要求递交：供应商须在本项目开标时间前一日16:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。投标文件邮寄地址为：宁波市江南路598号九五国际A座9楼934。 

收件人：杜振华  联系方式：0574-89076310

2.4.4.2采用现场递交方式递交电子备份投标文件的，供应商人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实告知相关情况，在投标文件递交工作完成后应立即离开，无故不得在现场逗留。投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。本项目开标及评审过程，所有工作人员及评审小组成员均全程佩戴口罩、一次性手套等防护工具，评标室内所有人员座位间距保持安全距离，评审过程开窗通风。疫情防控期间，请供应商遵守浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司各项防疫措施规定。本项目如有变更或补充，另行通知。

2.5采购项目需要落实的政府采购政策：1）对小微企业的产品给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。 

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波市河道管理中心
地址：宁波市鄞州区四明西路699号
传真：/

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：0574-87648963
质疑联系人：张老师

质疑联系方式：0574-87648963
2.采购代理机构信息

名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

地址：宁波市江南路598号九五国际A座9楼934

传真：/

项目联系人（询问）：杜振华、汪珍
项目联系方式（询问）：0574-89076310

质疑联系人：房科红

质疑联系方式：0574-89076310

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市财政局政府采购办公室 

地址：宁波市海曙区中山西路19号 

传真：/ 

联系人：徐老师 

监督投诉电话：0574-89388441

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。       

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 招标需求

前附表

	序号
	子项
	招标需求

	一
	采购标的需实现的功能或者目标
	详见后款第二条。

	
	为落实政府采购需满足的要求
	详见后款第二条。

	二
	采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范
	详见后款第二条。

	三
	采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
	详见后款第二条。

	四
	采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
	详见后款第二条。

	五
	采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
	详见后款第二条。

	六
	采购标的的验收标准
	按照招标文件和中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。

	七
	采购标的的其他技术、服务等要求
	无。

	八
	核心产品
	无。

	九
	现场踏勘
	无。

	十
	样品要求
	无。


一、商务要求表

	项目
	商务要求

	*服务期限
	详见第一章《公开招标采购公告》。

	服务地点/服务现场
	采购人指定地点。

	*履约保证金
	履约保证金金额：合同金额的2.5%。

履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票、银行保函、保险保单等采购人认可的非现金形式。

中标人应于合同签订后10日内将履约保证金交至采购人指定账户。合同履行期间，中标人不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于合同期满且项目缺陷责任期满后无息返还（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

	付款方式
	1、合同签订后支付项目合同款的40%作为预付款；

2、经采购人审核后形成最终安全评价报告并通过评审后支付至项目合同款的100%。

（上述款项应在满足合同约定支付条件的，自收到供应商发票后7个工作日内支付。）

	其他要求
	详见第五章政府采购合同主要条款。


二、详细采购需求
标项一：
1.1背景

姚江大闸位于甬江支流姚江的下游、宁波市江北区，距宁波市三江口3.5km，水闸规模为3.3m×36孔，总净宽118.8m，水闸等别为II等，主要建筑物级别为2级，防洪设计标准为100年一遇。工作闸门型式为螺杆启闭平面直升钢闸门。闸全长165.2m，底板宽14.2m，闸墙后用煤渣填筑，墙身用轻型桥台设计。姚江大闸的主要工程任务为阻咸蓄淡、抗旱排涝。
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1.2安全评价的必要性

水闸安全评价（SL214-2015中将水闸安全鉴定更名为水闸安全评价）是水闸工程管理的重要基础工作。不断提高水闸安全评价质量，完善水闸安全评价工作制度，对加强水闸工程管理，保障水闸运行安全，促进水闸工程管理制度化、规范化，发挥各级水行政主管部门的水闸工程安全监管职能，具有重要意义。
根据《水闸安全鉴定管理办法》（水建管〔2008〕214号），水闸实行定期安全鉴定制度。首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔10年进行1次全面安全鉴定。
1.3安全评价工作内容
1.3.1评价组织单位主要工作内容

根据《水闸安全鉴定管理办法》（水建管[2008]214号），作为安全评价组织单位主要开展以下工作：

a、制定水闸安全评价工作计划；

b、委托评价供应商进行水闸安全评价工作；

c、进行工程现状调查，包括对水闸土工建筑物、石工建筑物、混凝土建筑物、金属结构、机电设备、工程管理和安全监测设施等进行调查；重点检查建筑物、设备、设施的完整性和运行状态等。

d、向评价供应商提供必要的基础资料；

e、筹措水闸安全评价经费；

f、其他相关职责。

1.3.2协助并督促评价供应商开展评价工作

协助并督促水闸安全评价供应商的开展以下工作：

a、在评价组织单位现状调查的基础上，结合工程存在的安全问题、隐患和疑点，对工程安全管理进行初步评价，提出现场安全检测和工程复核计算项目，编写工程现状调查分析报告。

b、按有关规程进行现场安全检测，主要对防渗及消能设施、闸室及翼墙等进行普查性检测，对闸室各部分结构、上部房屋建筑（如有）、连接段的混凝土结构进行抽样检测，对金属结构外观质量、材料材性、焊缝质量、闸门启闭力进行检测，对电动机、配套柴油发电机（如有）性能、输电线路和备用电源的完好性、防雷接地设施和安全保护装置的可靠性、动力成套配电（控制）柜（如有）的操作灵敏性进行抽样检测。评价检测部位和结构的安全状态，编写现场安全检测报告。本工程具体检测项目如下：

1）闸室：闸室整体外观检查（36处）；启闭机梁的混凝土强度（16处）、钢筋直径（16处）、钢筋保护层厚度（16处）和碳化深度（160处）；立柱的混凝土强度（16处）、钢筋直径（16处）、钢筋保护层厚度（16处）和碳化深度（160处）。

2）闸室段下部结构：整体外观检查（36处）；胸墙的混凝土强度（8处）、钢筋直径（8处）、钢筋保护层厚度（8处）、钢筋锈蚀（8处）和碳化深度（80处）；闸墩的砂浆强度（16处）；检修桥的混凝土强度（16处）、钢筋锈蚀（16处）和碳化深度（160处）；槽柱的混凝土强度（8处）和碳化深度（80处）；整体的裂缝宽度（8处）和裂缝长度（8处）。

3）上下游连接段：整体外观检查（全部）；翼墙的砂浆强度（8处）和外观检查（全部）；上下游河岸挡墙的外观检查（全部）；上游100m河道的外观检查（全部）。

4）金属结构和机电设备：整体（36处），采用普查方法；螺杆硬度（10处）；涂层厚度（10处）；闸门腐蚀检测（10处）。

5）闸基：底板的物探（18处），利用三维激光扫描、水下机器人等手段对闸基进行水下地形及断面测量。

c、按有关规范进行工程勘测，根据勘测成果和检测成果开展工程复核计算工作，复核水闸防洪标准、渗流安全、结构安全、抗震安全、金属结构安全及机电设备安全，编写工程复核计算分析报告。

d、对水闸安全状况进行总体评价，提出工程存在主要问题、水闸安全评价结果和处理措施建议等，编写水闸安全鉴定总报告。

e、按评价审定部门的审查意见，补充相关工作，修改水闸安全鉴定报告。

f、其他相关职责。

1.3.3协助安全评价审定部门进行评价工作

a、成立水闸安全评价专家组；

b、组织召开水闸安全评价审查会；

c、审查水闸安全评价报告；

d、审定水闸安全评价报告书并及时印发；

e、其他相关职责。

1.3.4水闸安全评价提交成果

组织水闸评价相关单位按时完成提交以下成果：

a、《水闸安全评价现状调查报告》（评价组织单位提供）；

b、《水闸安全评价现状调查分析报告》（评价供应商提供）；

c、《水闸安全评价现场安全检测报告》（评价供应商提供）；

d、《水闸安全评价复核计算分析报告》（评价供应商提供）；

e、《水闸安全评价工程安全评价总报告》（评价供应商提供）；

f、《水闸安全评价工程安全评价报告书》（评价审定部门提供）。

1.4安全评价工作进度

在本工程与评价供应商签订安全评价合同后，安全评价供应商即开展地质勘察、工程测绘、现场安全检测、室内试验、数据处理、复核计算、资料分析、报告编写等工作，具体时间安排如下表（其中工作起始时间以合同签订为准）：

表1-1  工作进度表
	序号
	工作内容
	时间

	1
	现场踏勘，大纲讨论、确定

（第一次专家组会议）
	合同签订后15天

	2
	现状调查分析报告
	第1个月初-第1个月末

	3
	地质勘察、工程测绘、现场安全检测
	第1个月初-第3个月末

	4
	安全评价各专项报告（送审稿）编写
	第4个月初-第5个月中

	5
	报告（送审稿）审查（第二次专家组会议）
	第6个月中

	6
	专家组出鉴定报告书，形成鉴定
成果材料（合订）
	第7个月中


标项二：

2.1背景

保丰碶闸站水闸工程：

宁波市保丰碶闸站工程位于宁波市海曙区与江北区交壤处，北斗河姚江出口处，是护城河~北斗河排水系统的重要节点工程。保丰碶闸站属于中型工程，工程等别为III等，泵站段布置于闸站右岸，水闸布置于闸站左岸。配电房、管理用房布置于右岸绿地。其中水闸工程净宽为15.0m，采用3孔×5m布置，设计最大过闸流量为89.47m3/s；闸室采用平底板胸墙式结构，闸门采用潜孔式平面直升钢闸门，上下游分别设置检修钢闸门。保丰碶闸站可直接排水入外江，具有保持城乡居民的生产、生活用水、阻咸蓄淡、抗台防台、抗旱排涝的重任。
保丰碶闸站泵站工程：
保丰碶闸站工程位于宁波市海曙区与江北区交壤处，北斗河姚江出口处，是护城河~北斗河排水系统的重要节点工程。保丰碶闸站属于中型工程，工程等别为III等，泵站段布置于闸站右岸，水闸布置于闸站左岸。配电房、管理用房布置于右岸绿地。其中泵站设计流量为10m3/s，设3台潜水贯流泵机组，水泵进口设置一道检修闸门及一道工作闸门，工作闸门为潜孔钢闸门，启闭设备采用液压启闭机，水泵出口设一道拍门及一道检修门，进出口检修门均采用木闸门。保丰碶闸站可直接排水入外江，具有保持城乡居民的生产、生活用水、阻咸蓄淡、抗台防台、抗旱排涝的重任。
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下陈闸工程：
下陈闸位于鄞州大桥南侧，奉化江左岸，与建庄泵站共同构成姚江~鄞东南调水工程的中心区片工程，水闸等级为III等3级，闸孔净宽为1孔×4.0m，采用钢筋砼闸门。闸室采用平底板胸墙式结构。启闭房分为检修层和启闭层，启闭机采用卷扬式启闭机，型号为QPQ-2×12.5。水闸的主要功能为挡潮排涝，同时辅助建庄泵站进行联合调度。

[image: image2.jpg]



2.2安全评价的必要性

保丰碶闸站水闸工程：

水闸安全评价（SL214-2015中将水闸安全鉴定更名为水闸安全评价）是水闸工程管理的重要基础工作。不断提高水闸安全评价质量，完善水闸安全评价工作制度，对加强水闸工程管理，保障水闸运行安全，促进水闸工程管理制度化、规范化，发挥各级水行政主管部门的水闸工程安全监管职能，具有重要意义。
根据《水闸安全鉴定管理办法》（水建管〔2008〕214号），水闸实行定期安全鉴定制度。首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔10年进行1次全面安全鉴定。

保丰碶闸站于2017年6月竣工，现已接近竣工验收后的首次安全评价时间，水闸的安全评价工作已是迫在眉睫。为了全面了解本工程在运行中存在的问题，充分发挥工程效益，需要立即开展水闸安全评价工作。

保丰碶闸站泵站工程：
泵站安全鉴定是泵站工程管理的重要基础工作。不断提高泵站安全鉴定质量，完善泵站安全鉴定工作制度，对加强泵站工程管理，保障泵站运行安全，促进泵站工程管理制度化、规范化，发挥各级水行政主管部门的泵站工程安全监管职能，具有重要意义。

根据《浙江省水利工程安全鉴定管理办法（试行）》，水闸、泵站竣工验收后 5 年内进行安全认定，以后每20 年进行一次全面鉴定，中间 10 年时开展一次安全认定；根据《泵站安全鉴定规程》（SL316-2015），泵站实行定期安全鉴定制度，泵站建成投入运行达到20~25年后应进行全面安全鉴定。

保丰碶闸站于2017年6月竣工，闸站泵站部分虽未达到《泵站安全鉴定规程》所规定首次安全鉴定时间，但由于闸站水闸部分根据《水闸安全鉴定管理办法》（水建管〔2008〕214号）已达安全鉴定年限，而本工程厂区、配电房、管理用房及管控设备为水闸与泵站共用，为避免重复进场、降低闸站总体安全鉴定（评价）费用，保丰碶闸站泵站工程安全鉴定工作与保丰碶闸站水闸工程安全评价同步进行。

下陈闸工程：
水闸安全评价（SL214-2015中将水闸安全鉴定更名为水闸安全评价）是水闸工程管理的重要基础工作。不断提高水闸安全评价质量，完善水闸安全评价工作制度，对加强水闸工程管理，保障水闸运行安全，促进水闸工程管理制度化、规范化，发挥各级水行政主管部门的水闸工程安全监管职能，具有重要意义。

根据《水闸安全鉴定管理办法》（水建管〔2008〕214号），水闸实行定期安全鉴定制度。首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔10年进行1次全面安全鉴定。

下陈闸投入运行时间已超过10年，水闸的安全评价工作已是迫在眉睫。为了全面了解本工程在运行中存在的问题，充分发挥工程效益，需要立即开展水闸安全评价工作。

2.3安全评价工作内容

2.3.1评价组织单位主要工作内容

保丰碶闸站水闸工程、下陈闸工程：
根据《水闸安全鉴定管理办法》（水建管[2008]214号），作为安全评价组织单位主要开展以下工作：

a、制定水闸安全评价工作计划；

b、委托评价供应商进行水闸安全评价工作；

c、进行工程现状调查，包括对水闸土工建筑物、石工建筑物、混凝土建筑物、金属结构、机电设备、工程管理和安全监测设施等进行调查；重点检查建筑物、设备、设施的完整性和运行状态等。

d、向评价供应商提供必要的基础资料；

e、筹措水闸安全评价经费；

f、其他相关职责。

保丰碶闸站泵站工程：

根据《泵站安全鉴定规程》（SL 316-2015），作为安全鉴定组织单位主要开展以下工作：

a、向具有管理权限的上级主管部门提出泵站安全鉴定申请报告；
b、进行泵站现状调查分析，编制《泵站现状调查分析报告》；
c、为安全鉴定提供必要的资料。
d、委托检测单位承担现场安全检测和勘测设计单位承担工程复核计算分析工作，并做好相关配合工作;在鉴定过程中发现尚需做补充检测或复核计算分析工作时，应及时组织实施；
e、配合泵站安全鉴定委员会（小组）的工作；
f、进行安全鉴定工作总结，并向上级主管部门上报安全鉴定材料；

g、进行安全鉴定资料归档，并长期保管；

h、其他相关职责。

2.3.2协助并督促评价供应商开展评价工作

保丰碶闸站水闸工程：
协助并督促水闸安全评价供应商的开展以下工作：

a、在评价组织单位现状调查的基础上，结合工程存在的安全问题、隐患和疑点，对工程安全管理进行初步评价，提出现场安全检测和工程复核计算项目，编写工程现状调查分析报告。

b、按有关规程进行现场安全检测，主要对防渗及消能设施、闸室及翼墙等进行普查性检测，对闸室各部分结构、上部房屋建筑（如有）、连接段的混凝土结构进行抽样检测，对金属结构外观质量、材料材性、焊缝质量、闸门启闭力进行检测，对电动机、配套柴油发电机（如有）性能、输电线路和备用电源的完好性、防雷接地设施和安全保护装置的可靠性、动力成套配电（控制）柜（如有）的操作灵敏性进行抽样检测。评价检测部位和结构的安全状态，编写现场安全检测报告。本工程具体检测项目如下：

1）启闭机房：屋面板、屋面梁、墙面和门窗外观检查（各1处）；启闭机梁的外观检查（1处）、混凝土强度（6处）、钢筋锈蚀情况（6处）、钢筋直径（6处）、钢筋保护层厚度（6处）、裂缝深度（1处）、裂缝宽度（1处）和碳化深度（18处）；启闭机房立柱的外观检查（1处）、混凝土强度（6处）、钢筋锈蚀情况（6处）、钢筋直径（6处）、钢筋保护层厚度（3处）、裂缝深度（1处）、裂缝宽度（1处）和碳化深度（18处）。

2）闸墩：外观检查（1处）、混凝土强度（6处）、碳化深度（18处）、裂缝深度（1处）和裂缝宽度（1处）。

3）闸上交通桥：桥板的外观检查（1处）、混凝土强度（3处）、钢筋锈蚀情况（3处）、钢筋直径（3处）、钢筋保护层厚度（2处）、裂缝深度（1处）、裂缝宽度（1处）和碳化深度（9处）；桥台的外观检查（1处）、混凝土强度（2处）、混凝土碳化（6处）和钢筋锈蚀情况（2处）。

4）上下游连接段：浆砌石翼墙的砂浆强度（3处）和外观检查（1处）；消力池、海漫、铺盖、上游护底和上游100m河道外观检查（各1处）；闸堤连接段裂缝宽度（1处）；闸底板脱空检测（1处）。

5）机电设备：启闭机闸门的焊缝内部检查（2处）、焊缝外观检查（2处）、钢板厚度（2处）、液压系统（1处）、液压油检测（1处）和电动机绝缘（2处）。

c、按有关规范进行工程勘测，根据勘测成果和检测成果开展工程复核计算工作，复核水闸防洪标准、渗流安全、结构安全、抗震安全、金属结构安全及机电设备安全，编写工程复核计算分析报告。

d、对水闸安全状况进行总体评价，提出工程存在主要问题、水闸安全评价结果和处理措施建议等，编写水闸安全评价总报告。

e、按评价审定部门的审查意见，补充相关工作，修改水闸安全评价报告。

f、其他相关职责。

保丰碶闸站泵站工程：

协助并督促泵站安全鉴定供应商的开展以下工作：

a、在鉴定组织单位现状调查的基础上，结合工程存在的安全问题、隐患和疑点，对工程安全管理进行初步鉴定，提出现场安全检测和工程复核计算项目，编写工程现状调查分析报告。

b、按有关规程进行现场安全检测，主要对进出水建筑物、泵房及枢纽配套建筑物等进行普查性检测，对泵站各部分结构、上部房屋建筑（如有）、连接段的混凝土结构进行抽样检测，对金属结构外观质量、材料材性、焊缝质量、闸门启闭力、清污机的运行与磨损进行检测，对主水泵、电动机、变压器及开关设备、配套柴油发电机（如有）性能、输电线路和备用电源的完好性、防雷接地设施和安全保护装置的可靠性、动力成套配电（控制）柜（如有）和辅助设备的操作灵敏性进行抽样检测。鉴定检测部位和结构的安全状态，编写现场安全检测报告。本工程具体检测项目如下：

1）立柱：混凝土强度（6处）、钢筋锈蚀情况（6处）、钢筋直径（6处）、钢筋保护层厚度（3处）、裂缝深度（1处）、裂缝宽度（1处）和碳化深度（18处）。

2）墩墙：外观检查（1处）、混凝土强度（6处）、碳化深度（18处）、裂缝深度（1处）、裂缝宽度（1处）。

3）机电设备：清污机尺寸及变形（1处）；启闭机液压系统（2处）和液压油检测（1处）；电气的接地电阻（1处）、温升试验（2处）、三相不平衡度（1处）、开关操作机构和机械性检查（2处）；泵组的转速（2处）、噪音（2处）、汽蚀及老化（2处）和振动（2处）。

c、工程复核计算分析单位负责泵站工程复核计算分析工作，编制《泵站工程复核计算分析报告》，并对工程复核计算分析结论负责；工程复核计算分析内容包括泵站工程规模、建筑物、机电设备、金属结构等，根据复核计算分析成果，对泵站建筑物、机电设备、金属结构等分别进行评价，并对泵站安全类别进行综合评价。

d、对泵站安全状况进行总体评价，提出工程存在主要问题、泵站安全鉴定结果和处理措施建议等，编写泵站安全鉴定总报告。

e、按鉴定审定部门的审查意见，补充相关工作，修改泵站安全评价报告。

f、其他相关职责。

下陈闸工程：

协助并督促水闸安全评价供应商的开展以下工作：

a、在评价组织单位现状调查的基础上，结合工程存在的安全问题、隐患和疑点，对工程安全管理进行初步评价，提出现场安全检测和工程复核计算项目，编写工程现状调查分析报告。

b、按有关规程进行现场安全检测，主要对防渗及消能设施、闸室及翼墙等进行普查性检测，对闸室各部分结构、上部房屋建筑（如有）、连接段的混凝土结构进行抽样检测，对金属结构外观质量、材料材性、焊缝质量、闸门启闭力进行检测，对电动机、配套柴油发电机（如有）性能、输电线路和备用电源的完好性、防雷接地设施和安全保护装置的可靠性、动力成套配电（控制）柜（如有）的操作灵敏性进行抽样检测。评价检测部位和结构的安全状态，编写现场安全检测报告。本工程具体检测项目如下：

1）启闭机房：屋面板、屋面梁、墙面和门窗外观检查（各1处）；启闭机梁的外观检查（1处）、混凝土强度（3处）、钢筋锈蚀情况（3处）、钢筋直径（3处）、钢筋保护层厚度（3处）、裂缝深度（1处）、裂缝宽度（1处）和碳化深度（9处）；启闭机房立柱的外观检查（1处）、混凝土强度（3处）、钢筋锈蚀情况（3处）、钢筋直径（3处）、钢筋保护层厚度（3处）、裂缝深度（1处）、裂缝宽度（1处）和碳化深度（9处）。

2）闸室段下部结构：闸墩的外观检查（1处）、混凝土强度（3处）、碳化深度（9处）、裂缝深度（1处）和裂缝宽度（1处）；闸门板的外观检查（1处）、混凝土强度（1处）、钢筋锈蚀情况（1处）、钢筋直径（1处）、钢筋保护层厚度（1处）、裂缝深度（1处）、裂缝宽度（1处）和碳化深度（3处）。

3）闸上交通桥：桥板的外观检查（1处）、混凝土强度（2处）、钢筋锈蚀情况（2处）、钢筋直径（2处）、钢筋保护层厚度（2处）、裂缝深度（1处）、裂缝宽度（1处）和碳化深度（6处）；桥台的外观检查（1处）、混凝土强度（1处）、混凝土碳化（3处）和钢筋锈蚀情况（2处）。

4）上下游连接段：浆砌石翼墙的砂浆强度（3处）和外观检查（1处）；消力池、海漫、铺盖、上游护底、上游100m河道外观检查（各1处）；闸堤连接段裂缝宽度（1处）；闸底板脱空检测（1处）。

5）机电设备：启闭机闸门的钢丝绳内部缺陷（1处）、焊缝内部探伤（1处）、防腐涂层厚度（1处）、电动机绝缘（1处）、螺杆硬度（1处）和启闭力（1处）；电气包括接地电阻（1处）和备用发电机检测（1处）。

c、按有关规范进行工程勘测，根据勘测成果和检测成果开展工程复核计算工作，复核水闸防洪标准、渗流安全、结构安全、抗震安全、金属结构安全及机电设备安全，编写工程复核计算分析报告。

d、对水闸安全状况进行总体评价，提出工程存在主要问题、水闸安全评价结果和处理措施建议等，编写水闸安全评价总报告。

e、按评价审定部门的审查意见，补充相关工作，修改水闸安全评价报告。

f、其他相关职责。

2.3.3协助安全评价审定部门进行评价工作

保丰碶闸站水闸工程、下陈闸工程：
a、成立水闸安全评价专家组；

b、组织召开水闸安全评价审查会；

c、审查水闸安全评价报告；

d、审定水闸安全评价报告书并及时印发；

e、其他相关职责。

保丰碶闸站泵站工程：

a、成立水闸安全评价专家组；

b、组织召开水闸安全评价审查会；

c、审查水闸安全评价报告；

d、审定水闸安全评价报告书并及时印发；

e、其他相关职责。

2.3.4水闸、泵站安全评价提交成果

保丰碶闸站水闸工程、下陈闸工程：
组织水闸评价相关单位按时完成提交以下成果：

a、《水闸安全评价现状调查报告》（评价组织单位提供）；

b、《水闸安全评价现状调查分析报告》（评价供应商提供）；

c、《水闸安全评价现场安全检测报告》（评价供应商提供）；

d、《水闸安全评价复核计算分析报告》（评价供应商提供）；

e、《水闸安全评价工程安全评价总报告》（评价供应商提供）；

f、《水闸安全评价工程安全评价报告书》（评价审定部门提供）。

保丰碶闸站泵站工程：

组织泵站鉴定相关单位按时完成提交以下成果：

a、《泵站安全鉴定现状调查报告》（鉴定组织单位提供）；

b、《泵站安全鉴定现状调查分析报告》（鉴定供应商提供）；

c、《泵站安全鉴定现场安全检测报告》（鉴定供应商提供）；

d、《泵站安全鉴定复核计算分析报告》（鉴定供应商提供）；

e、《泵站安全鉴定工程安全鉴定总报告》（鉴定供应商提供）；

f、《泵站安全鉴定工程安全评价报告书》（鉴定审定部门提供）。

2.4安全评价工作进度

在本工程与评价供应商签订安全评价合同后，安全评价供应商即开展地质勘察、工程测绘、现场安全检测、室内试验、数据处理、复核计算、资料分析、报告编写等工作，具体时间安排如下表（其中工作起始时间以合同签订为准）：

表2-1  工作进度表
	序号
	工作内容
	时间

	1
	现场踏勘，大纲讨论、确定

（第一次专家组会议）
	合同签订后15天

	2
	现状调查分析报告
	第1个月初-第1个月末

	3
	地质勘察、工程测绘、现场安全检测
	第1个月初-第3个月末

	4
	安全评价各专项报告（送审稿）编写
	第4个月初-第5个月中

	5
	报告（送审稿）审查（第二次专家组会议）
	第6个月中

	6
	专家组出鉴定报告书，形成鉴定
成果材料（合订）
	第7个月中


第三章 投标人须知

前附表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：姚江大闸等闸泵工程安全评价项目 

	2
	采购数量及单位：详见第二章《招标需求》。

	3
	投标报价及费用：

1、本项目投标报价应以人民币报价。投标报价为直至完成本项目所产生的全部费用。

*2、本项目最高限价详见第一章《公开招标采购公告》。投标总价超过最高限价均作无效标处理。
3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

4、中标服务费：招标代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件、国家发改委发改办价格[2003]857号文件和发改价格[2011]534号文件规定的收费标准的80%，按照中标金额为计费基数向中标人收取，该代理费须由中标人在领取中标通知书前一次性付清。
5、中标人在本项目结果公示期满后5个工作日内主动联系代理机构领取中标通知书。

6、有关本项目的中标服务费汇入以下账户

开户名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

开户银行：中信银行宁波高新区支行

帐号：7550110195700003212

	4
	现场踏勘（如有）：详见第二章《招标需求》。

	5
	演示时间及地点（如有）：详见第二章《招标需求》。

	6
	投标文件组成：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）供应商于“政采云”上提供电子投标文件。

（2）以U盘形式提供的备份电子投标文件数量1份 。

（3）中标供应商在中标公示结束后再递交与电子加密投标文件内容一致的书面投标文件（正本一份，副本二份）。

	7
	投标截止时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。

	8
	开标时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。

	9
	评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》。

	10
	中标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波政府采购网和浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司网站。

	11
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	12
	采购资金来源：财政资金。

	*13
	投标文件有效期：自投标截止之日起90天。

	*14
	中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

	15
	解释：本招标文件的解释权属于代理机构。


一、总则

   （一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指宁波市河道管理中心。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、配合验收以及其他类似的服务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款，任何负偏离和未作实质性响应都将直接导致无效标。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是该单位法定代表人，须有该单位的法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，副本可用复印件）并在投标文件中提供投标人代表的社保部门出具的距离开标日近三个月任意一个月的社保证明，未按上述要求提供社保证明的作无效标处理。
（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

    本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包、分包。

（八）特别说明：

1、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

（九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

（十）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（十一）、质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（三）招标文件的澄清与修改 

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
三、投标文件的编制

（一）投标文件由报价文件、资格证明文件、技术商务文件组成

1.报价文件包括以下内容（适用于标项一、二）：

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）分项报价表（格式见附件）；

（4）中小企业声明函（格式见附件）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有，填写要求详见后款九、特别说明 1.7条的条件，请对照相关政策要求如实填写，填写格式见附件）；

（6）政府采购统计基础信息表（格式见附件）；

（7）中标服务费支付承诺函（格式见附件）；

（8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.资格证明文件包括以下内容（适用于标项一、二）：

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

（3）书面声明（格式见附件）；

3.技术商务文件包括以下内容（适用于标项一、二）：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）法定代表人资格证明（格式见附件）；

（3）法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权委托书原件，另请提供投标人代表的社保部门出具的开标前近三个月任意一个月的社保证明，格式见附件）；

（4）商务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》一、商务要求表的要求制作）；

（5）服务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》二、详细采购需求的要求制作）；

（6）评分标准或招标文件需要提供的其他技术商务材料：

6.1投标人响应表（格式见附件）；

6.2其他（格式自拟）。

（7）评分标准要求提供的其他技术资料及说明。

（二）投标文件的语言及计量

*1投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

*2.报价要求：详见第三章《投标人须知》前附表第3条。

*3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.投标人在政采云系统中就本项目填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

（四）投标文件的有效期

*1.自投标截止之日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期，但不能修改投标文件。 

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.以U盘形式提供的备份电子投标文件1份。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。
以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.电子投标文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号、标项号及“开标之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。
2.未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）投标有效期不满足招标文件要求的；

（3）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“*”的条款发生负偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评审小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的； 

（7）不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“*”的条款发生实质性偏离的；或者与第二章采购需求二、详细采购需求中的服务条款发生负偏离条数超过15条（含）的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）技术商务文件出现投标总价的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）未采用投标文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）评委会一致认为报价明显不合理的；     

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项或被评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

（6）招标文件规定的其他无效情形。
5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标
（一）开标准备

投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，在完成投标文件和人员信息登记后立即离开，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向投标人出具签收回执。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）电子招投标开标及评审程序
1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3.评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5.在系统上公开报价开标情况；

6.评标委员会对报价情况进行评审；

7.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

（一）组建评审小组

 本项目评审小组依法组建。

（二）评标原则

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
（三）评标程序
1.资格审查

采购人代表或代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2.符合性检查

评审小组对通过资格审查的投标人的投标文件的完整性、合法性进行符合性检查。
3.实质审查与比较

（1）评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评审小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评审小组根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评审小组完成评标后,评委或代理机构对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、投标人在政采云系统中就本项目填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章《评标办法及评分标准》。

六、定标

1.确定中标人。本项目由评审小组推荐中标候选人，采购人不得在评审小组推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的第一中标候选人为中标人。

3.代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

提供虚假材料谋取中标的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。
七、评标过程的监控与保密

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评审小组名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评审小组成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。
八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。
九、特别说明

1、本项目 非 专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业【2011】300号。

4、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

6、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11、投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

第四章 评标办法及评分标准

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织


评审小组依法组建。评标委员会5人，其中专家5人。评标专家从政采云评标专家库中随机抽取。
三、评标程序

1.采购代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。开标会议由采购代理机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2.采购机构首先开启各投标人的技术商务文件和资格证明文件，技术商务文件和资格证明文件开标结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，评审小组根据《招标文件》规定对投标人的技术商务文件进行符合商务性审查和详细评审。对投标人表述不清的内容，评审小组将向投标人进行询标，请其澄清其技术商务内容，评标委员再根据各投标人的技术商务文件进行综合评分，并进行技术分的汇总（技术商务部分得分保留小数点后二位）。

3.技术商务文件评审结束后，采购代理机构宣布无效投标人名称及原因（如有）、各有效投标人的技术商务得分；再由采购代理机构开启报价文件，公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及代理机构认为合适的其他内容，并做开标记录。评审小组对报价文件进行评审，计算价格分得分（报价文件得分保留小数点后二位）。

4.按照投标人的综合得分排名，评审小组推荐中标候选人，并由采购代理机构宣布中标候选人推荐情况。

注：本项目按照标项号的前后顺序（即先评审标项一，再评审标项二）进行评审，一家投标人最多只能作为一个标项的第一中标候选人，若某一投标人被推荐为排序靠前的标项的第一中标候选人，则不再进入后序标项号的评审，以此类推。

四、评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评审小组对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评审小组成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照本部分五、评分标准。技术商务得分由各评审小组成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评审小组统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：1）评审小组对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评审小组组长评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长评委应提醒相关评审小组成员进行复核或书面说明理由，评审小组成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审小组成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

3）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

5.中标原则

评审小组根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为本项目的第一中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；若技术商务标得分也相同，则由投标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评审小组讨论决定。
6.中标结果

代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，并向中标人发出中标通知书。

五、评分标准（适用于标项一、二）
第一阶段：技术商务部分评审
	技术

商务

得分

85分
	1、企业相关业绩（1.5分）

投标人提供自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类型安全评价项目业绩，每个业绩得0.5分，最高得1.5分。

（投标文件中须提供合同复印件及安全评价报告书并加盖投标人公章；同一项目业绩，不同年度签订的多份合同，仅计算一次）

	
	2、企业资质（3分）
	标项一：投标人具有工程勘察专业类【岩土工程（勘察）】甲级资质（或工程勘察专业类【岩土工程】甲级资质或工程勘察综合甲级资质）的得3分，其余不得分。（投标文件中须提供上述证书复印件并加盖投标人公章）

	
	
	标项二：投标人具有工程勘察专业类【岩土工程（勘察）】乙级及以上资质（或工程勘察专业类【岩土工程】乙级及以上资质或工程勘察综合甲级资质）的得3分，其余不得分。（投标文件中须提供上述证书复印件并加盖投标人公章）

	
	3、认证证书（3分）

投标人具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的每个得1分，最高得3分。

（投标文件中须提供上述证书复印件并加盖投标人公章）

	
	4、项目负责人职称（3分）

4.1拟担任本项目的项目负责人具有水利类高级职称的得3分，中级职称的得1.5分，其余不得分。

（投标文件中须提供上述证书及项目负责人开标前近三个月任意一个月投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章。）

	
	5、项目组成员（除项目负责人）能力（3.5分）

5.1拟担任本项目的技术负责人具有水利类高级职称的得1.5分，中级职称的得0.75分，其余不得分。

5.2拟投入本项目的专业技术人员素质与技术能力（包括①水工；②水文；③地质；④电气；⑤测量专业，上述相关专业），全部涵盖得2分，涵盖3个及以上的得1分，其余不得分。

（投标文件中须提供上述人员职称证书及上述人员开标前近三个月任意一个月投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章，如职称证书不能体现专业的，以毕业证书中的专业为准。）

	
	6、项目负责人以往履历（5分）

根据拟派项目负责人的项目类似业绩、文化程度、从事本专业年限等情况进行综合打分，0-5分。（须提供相关的证明材料。）

	
	7、项目现状和需求的整体理解（15分）
对本项目闸泵的运行现状等内容进行综合打分，0-5分；

对本项目闸泵适用的设计规范标准等内容进行综合打分，0-5分；
对本项目的需求等内容进行综合打分，0-5分。

未提供不得分。

	
	8、项目实施方案（20分）
对本项目的安全评价实施方案综合打分，0-5分；

对本项目的安全检测实施方案进行综合打分，0-5分；

对本项目的工程复核计算方案进行综合打分，0-5分；

对本项目的勘察和测量方案进行综合打分，0-5分。

未提供不得分。

	
	9、项目质量控制、进度控制（15分）

对本项目的质量控制内容进行综合打分，0-7.5分；

对本项目的进度控制内容进行综合打分，0-7.5分。

未提供不得分。

	
	10、合理化建议和承诺（10分）

对本项目的合理化建议进行综合打分，0-5分；

对本项目的承诺进行综合打分，0-5分。
未提供不得分。

	
	11、后续服务安排（4）

对本项目的项目现场服务和后续技术服务能力进行综合打分，0-4分。

未提供不得分。

	
	12、服务便捷性（1分）

由评委对投标人的服务便捷性情况等进行综合评议，0-1分。
（投标文件中须提供：服务场所如自有，须提供房产证复印件并加盖投标人公章；如租赁，须提供租赁合同复印件并加盖投标人公章）

	
	13、政策性评分（1分）

投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得1分，提供证明文件复印件并加盖投标人公章。


第二阶段：报价文件评审
	分值
	评分标准

	价格

得分

15分
	评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。

参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10％（如有）。

参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分15分。

其他投标人价格得分按照下列公式计算：

价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×15％×100。

注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。

2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。


第五章 政府采购合同主要条款

（本合同仅供参考，最终合同以采购人与中标人签订的合同为准）

项目名称：姚江大闸等闸泵工程安全评价项目
项目编号：科信建代字[2022]100046号

甲方：宁波市河道管理中心
乙方：                  
甲、乙双方根据项目的招标结果，签署本合同。
一、服务内容
1.1项目名称：姚江大闸等闸泵工程安全评价项目
1.2服务期限：标项 1、2，自合同签订生效之日起至形成最终成果报告止。 
1.3服务内容： 
标项一:

1.3.1协助并督促评价供应商开展评价工作

协助并督促水闸安全评价供应商的开展以下工作：

a、在评价组织单位现状调查的基础上，结合工程存在的安全问题、隐患和疑点，对工程安全管理进行初步评价，提出现场安全检测和工程复核计算项目，编写工程现状调查分析报告。

b、按有关规程进行现场安全检测，主要对防渗及消能设施、闸室及翼墙等进行普查性检测，对闸室各部分结构、上部房屋建筑（如有）、连接段的混凝土结构进行抽样检测，对金属结构外观质量、材料材性、焊缝质量、闸门启闭力进行检测，对电动机、配套柴油发电机（如有）性能、输电线路和备用电源的完好性、防雷接地设施和安全保护装置的可靠性、动力成套配电（控制）柜（如有）的操作灵敏性进行抽样检测。评价检测部位和结构的安全状态，编写现场安全检测报告。本工程具体检测项目如下：

1）闸室：闸室整体外观检查（36处）；启闭机梁的混凝土强度（16处）、钢筋直径（16处）、钢筋保护层厚度（16处）和碳化深度（160处）；立柱的混凝土强度（16处）、钢筋直径（16处）、钢筋保护层厚度（16处）和碳化深度（160处）。

2）闸室段下部结构：整体外观检查（36处）；胸墙的混凝土强度（8处）、钢筋直径（8处）、钢筋保护层厚度（8处）、钢筋锈蚀（8处）和碳化深度（80处）；闸墩的砂浆强度（16处）；检修桥的混凝土强度（16处）、钢筋锈蚀（16处）和碳化深度（160处）；槽柱的混凝土强度（8处）和碳化深度（80处）；整体的裂缝宽度（8处）和裂缝长度（8处）。

3）上下游连接段：整体外观检查（全部）；翼墙的砂浆强度（8处）和外观检查（全部）；上下游河岸挡墙的外观检查（全部）；上游100m河道的外观检查（全部）。

4）金属结构和机电设备：整体（36处），采用普查方法；螺杆硬度（10处）；涂层厚度（10处）；闸门腐蚀检测（10处）。

5）闸基：底板的物探（18处），利用三维激光扫描、水下机器人等手段对闸基进行水下地形及断面测量。

c、按有关规范进行工程勘测，根据勘测成果和检测成果开展工程复核计算工作，复核水闸防洪标准、渗流安全、结构安全、抗震安全、金属结构安全及机电设备安全，编写工程复核计算分析报告。

d、对水闸安全状况进行总体评价，提出工程存在主要问题、水闸安全评价结果和处理措施建议等，编写水闸安全鉴定总报告。

e、按评价审定部门的审查意见，补充相关工作，修改水闸安全鉴定报告。

f、其他相关职责。

1.3.2协助安全评价审定部门进行评价工作

a、成立水闸安全评价专家组；

b、组织召开水闸安全评价审查会；

c、审查水闸安全评价报告；

d、审定水闸安全评价报告书并及时印发；

e、其他相关职责。

1.3.3水闸安全评价提交成果

组织水闸评价相关单位按时完成提交以下成果：

a、《水闸安全评价现状调查报告》（评价组织单位提供）；

b、《水闸安全评价现状调查分析报告》（评价供应商提供）；

c、《水闸安全评价现场安全检测报告》（评价供应商提供）；

d、《水闸安全评价复核计算分析报告》（评价供应商提供）；

e、《水闸安全评价工程安全评价总报告》（评价供应商提供）；

f、《水闸安全评价工程安全评价报告书》（评价审定部门提供）。

标项二:

1.3.4评价组织单位主要工作内容

保丰碶闸站水闸工程、下陈闸工程：

根据《水闸安全鉴定管理办法》（水建管[2008]214号），作为安全评价组织单位主要开展以下工作：

a、制定水闸安全评价工作计划；

b、委托评价供应商进行水闸安全评价工作；

c、进行工程现状调查，包括对水闸土工建筑物、石工建筑物、混凝土建筑物、金属结构、机电设备、工程管理和安全监测设施等进行调查；重点检查建筑物、设备、设施的完整性和运行状态等。

d、向评价供应商提供必要的基础资料；

e、筹措水闸安全评价经费；

f、其他相关职责。

保丰碶闸站泵站工程：

根据《泵站安全鉴定规程》（SL 316-2015），作为安全鉴定组织单位主要开展以下工作：

a、向具有管理权限的上级主管部门提出泵站安全鉴定申请报告；

b、进行泵站现状调查分析，编制《泵站现状调查分析报告》；

c、为安全鉴定提供必要的资料。

d、委托检测单位承担现场安全检测和勘测设计单位承担工程复核计算分析工作，并做好相关配合工作;在鉴定过程中发现尚需做补充检测或复核计算分析工作时，应及时组织实施；

e、配合泵站安全鉴定委员会（小组）的工作；

f、进行安全鉴定工作总结，并向上级主管部门上报安全鉴定材料；

g、进行安全鉴定资料归档，并长期保管；

h、其他相关职责。

1.3.5协助并督促评价供应商开展评价工作

保丰碶闸站水闸工程：

协助并督促水闸安全评价供应商的开展以下工作：

a、在评价组织单位现状调查的基础上，结合工程存在的安全问题、隐患和疑点，对工程安全管理进行初步评价，提出现场安全检测和工程复核计算项目，编写工程现状调查分析报告。

b、按有关规程进行现场安全检测，主要对防渗及消能设施、闸室及翼墙等进行普查性检测，对闸室各部分结构、上部房屋建筑（如有）、连接段的混凝土结构进行抽样检测，对金属结构外观质量、材料材性、焊缝质量、闸门启闭力进行检测，对电动机、配套柴油发电机（如有）性能、输电线路和备用电源的完好性、防雷接地设施和安全保护装置的可靠性、动力成套配电（控制）柜（如有）的操作灵敏性进行抽样检测。评价检测部位和结构的安全状态，编写现场安全检测报告。本工程具体检测项目如下：

1）启闭机房：屋面板、屋面梁、墙面和门窗外观检查（各1处）；启闭机梁的外观检查（1处）、混凝土强度（6处）、钢筋锈蚀情况（6处）、钢筋直径（6处）、钢筋保护层厚度（6处）、裂缝深度（1处）、裂缝宽度（1处）和碳化深度（18处）；启闭机房立柱的外观检查（1处）、混凝土强度（6处）、钢筋锈蚀情况（6处）、钢筋直径（6处）、钢筋保护层厚度（3处）、裂缝深度（1处）、裂缝宽度（1处）和碳化深度（18处）。

2）闸墩：外观检查（1处）、混凝土强度（6处）、碳化深度（18处）、裂缝深度（1处）和裂缝宽度（1处）。

3）闸上交通桥：桥板的外观检查（1处）、混凝土强度（3处）、钢筋锈蚀情况（3处）、钢筋直径（3处）、钢筋保护层厚度（2处）、裂缝深度（1处）、裂缝宽度（1处）和碳化深度（9处）；桥台的外观检查（1处）、混凝土强度（2处）、混凝土碳化（6处）和钢筋锈蚀情况（2处）。

4）上下游连接段：浆砌石翼墙的砂浆强度（3处）和外观检查（1处）；消力池、海漫、铺盖、上游护底和上游100m河道外观检查（各1处）；闸堤连接段裂缝宽度（1处）；闸底板脱空检测（1处）。

5）机电设备：启闭机闸门的焊缝内部检查（2处）、焊缝外观检查（2处）、钢板厚度（2处）、液压系统（1处）、液压油检测（1处）和电动机绝缘（2处）。

c、按有关规范进行工程勘测，根据勘测成果和检测成果开展工程复核计算工作，复核水闸防洪标准、渗流安全、结构安全、抗震安全、金属结构安全及机电设备安全，编写工程复核计算分析报告。

d、对水闸安全状况进行总体评价，提出工程存在主要问题、水闸安全评价结果和处理措施建议等，编写水闸安全评价总报告。

e、按评价审定部门的审查意见，补充相关工作，修改水闸安全评价报告。

f、其他相关职责。
保丰碶闸站泵站工程：

协助并督促泵站安全鉴定供应商的开展以下工作：

a、在鉴定组织单位现状调查的基础上，结合工程存在的安全问题、隐患和疑点，对工程安全管理进行初步鉴定，提出现场安全检测和工程复核计算项目，编写工程现状调查分析报告。

b、按有关规程进行现场安全检测，主要对进出水建筑物、泵房及枢纽配套建筑物等进行普查性检测，对泵站各部分结构、上部房屋建筑（如有）、连接段的混凝土结构进行抽样检测，对金属结构外观质量、材料材性、焊缝质量、闸门启闭力、清污机的运行与磨损进行检测，对主水泵、电动机、变压器及开关设备、配套柴油发电机（如有）性能、输电线路和备用电源的完好性、防雷接地设施和安全保护装置的可靠性、动力成套配电（控制）柜（如有）和辅助设备的操作灵敏性进行抽样检测。鉴定检测部位和结构的安全状态，编写现场安全检测报告。本工程具体检测项目如下：

1）立柱：混凝土强度（6处）、钢筋锈蚀情况（6处）、钢筋直径（6处）、钢筋保护层厚度（3处）、裂缝深度（1处）、裂缝宽度（1处）和碳化深度（18处）。

2）墩墙：外观检查（1处）、混凝土强度（6处）、碳化深度（18处）、裂缝深度（1处）、裂缝宽度（1处）。

3）机电设备：清污机尺寸及变形（1处）；启闭机液压系统（2处）和液压油检测（1处）；电气的接地电阻（1处）、温升试验（2处）、三相不平衡度（1处）、开关操作机构和机械性检查（2处）；泵组的转速（2处）、噪音（2处）、汽蚀及老化（2处）和振动（2处）。

c、工程复核计算分析单位负责泵站工程复核计算分析工作，编制《泵站工程复核计算分析报告》，并对工程复核计算分析结论负责；工程复核计算分析内容包括泵站工程规模、建筑物、机电设备、金属结构等，根据复核计算分析成果，对泵站建筑物、机电设备、金属结构等分别进行评价，并对泵站安全类别进行综合评价。

d、对泵站安全状况进行总体评价，提出工程存在主要问题、泵站安全鉴定结果和处理措施建议等，编写泵站安全鉴定总报告。

e、按鉴定审定部门的审查意见，补充相关工作，修改泵站安全评价报告。

f、其他相关职责。

下陈闸工程：

协助并督促水闸安全评价供应商的开展以下工作：

a、在评价组织单位现状调查的基础上，结合工程存在的安全问题、隐患和疑点，对工程安全管理进行初步评价，提出现场安全检测和工程复核计算项目，编写工程现状调查分析报告。

b、按有关规程进行现场安全检测，主要对防渗及消能设施、闸室及翼墙等进行普查性检测，对闸室各部分结构、上部房屋建筑（如有）、连接段的混凝土结构进行抽样检测，对金属结构外观质量、材料材性、焊缝质量、闸门启闭力进行检测，对电动机、配套柴油发电机（如有）性能、输电线路和备用电源的完好性、防雷接地设施和安全保护装置的可靠性、动力成套配电（控制）柜（如有）的操作灵敏性进行抽样检测。评价检测部位和结构的安全状态，编写现场安全检测报告。本工程具体检测项目如下：

1）启闭机房：屋面板、屋面梁、墙面和门窗外观检查（各1处）；启闭机梁的外观检查（1处）、混凝土强度（3处）、钢筋锈蚀情况（3处）、钢筋直径（3处）、钢筋保护层厚度（3处）、裂缝深度（1处）、裂缝宽度（1处）和碳化深度（9处）；启闭机房立柱的外观检查（1处）、混凝土强度（3处）、钢筋锈蚀情况（3处）、钢筋直径（3处）、钢筋保护层厚度（3处）、裂缝深度（1处）、裂缝宽度（1处）和碳化深度（9处）。

2）闸室段下部结构：闸墩的外观检查（1处）、混凝土强度（3处）、碳化深度（9处）、裂缝深度（1处）和裂缝宽度（1处）；闸门板的外观检查（1处）、混凝土强度（1处）、钢筋锈蚀情况（1处）、钢筋直径（1处）、钢筋保护层厚度（1处）、裂缝深度（1处）、裂缝宽度（1处）和碳化深度（3处）。

3）闸上交通桥：桥板的外观检查（1处）、混凝土强度（2处）、钢筋锈蚀情况（2处）、钢筋直径（2处）、钢筋保护层厚度（2处）、裂缝深度（1处）、裂缝宽度（1处）和碳化深度（6处）；桥台的外观检查（1处）、混凝土强度（1处）、混凝土碳化（3处）和钢筋锈蚀情况（2处）。

4）上下游连接段：浆砌石翼墙的砂浆强度（3处）和外观检查（1处）；消力池、海漫、铺盖、上游护底、上游100m河道外观检查（各1处）；闸堤连接段裂缝宽度（1处）；闸底板脱空检测（1处）。

5）机电设备：启闭机闸门的钢丝绳内部缺陷（1处）、焊缝内部探伤（1处）、防腐涂层厚度（1处）、电动机绝缘（1处）、螺杆硬度（1处）和启闭力（1处）；电气包括接地电阻（1处）和备用发电机检测（1处）。

c、按有关规范进行工程勘测，根据勘测成果和检测成果开展工程复核计算工作，复核水闸防洪标准、渗流安全、结构安全、抗震安全、金属结构安全及机电设备安全，编写工程复核计算分析报告。

d、对水闸安全状况进行总体评价，提出工程存在主要问题、水闸安全评价结果和处理措施建议等，编写水闸安全评价总报告。

e、按评价审定部门的审查意见，补充相关工作，修改水闸安全评价报告。

f、其他相关职责。
1.3.6协助安全评价审定部门进行评价工作

保丰碶闸站水闸工程、下陈闸工程：

a、成立水闸安全评价专家组；

b、组织召开水闸安全评价审查会；

c、审查水闸安全评价报告；

d、审定水闸安全评价报告书并及时印发；

e、其他相关职责。

保丰碶闸站泵站工程：

a、成立水闸安全评价专家组；

b、组织召开水闸安全评价审查会；

c、审查水闸安全评价报告；

d、审定水闸安全评价报告书并及时印发；

e、其他相关职责。

2.3.4水闸、泵站安全评价提交成果

保丰碶闸站水闸工程、下陈闸工程：

组织水闸评价相关单位按时完成提交以下成果：

a、《水闸安全评价现状调查报告》（评价组织单位提供）；

b、《水闸安全评价现状调查分析报告》（评价供应商提供）；

c、《水闸安全评价现场安全检测报告》（评价供应商提供）；

d、《水闸安全评价复核计算分析报告》（评价供应商提供）；

e、《水闸安全评价工程安全评价总报告》（评价供应商提供）；

f、《水闸安全评价工程安全评价报告书》（评价审定部门提供）。

保丰碶闸站泵站工程：

组织泵站鉴定相关单位按时完成提交以下成果：

a、《泵站安全鉴定现状调查报告》（鉴定组织单位提供）；

b、《泵站安全鉴定现状调查分析报告》（鉴定供应商提供）；

c、《泵站安全鉴定现场安全检测报告》（鉴定供应商提供）；

d、《泵站安全鉴定复核计算分析报告》（鉴定供应商提供）；

e、《泵站安全鉴定工程安全鉴定总报告》（鉴定供应商提供）；

f、《泵站安全鉴定工程安全评价报告书》（鉴定审定部门提供）。
二、合同金额

2.1服务合同金额为（大写）：人民币       元（￥       元）；

2.2本项目服务期间，中标单位承诺的合同价不因市场因素和政策因素的变动而调整。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金
乙方交纳人民币          元作为本合同的履约保证金。

六.转包或分包
6.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。
6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
七、合同履行时间、履行方式及履行地点

7.1 履行时间：标项 1、2，自合同签订生效之日起至形成最终成果报告止。 
7.2 履行方式：提供服务。
7.3 履行地点：甲方指定地点。
八、款项支付

8.1、合同签订后支付项目合同款的40%作为预付款；

8.2、经甲方审核后形成最终安全评价报告并通过评审后支付至项目合同款的100%。

（上述款项应在满足合同约定支付条件的，自收到乙方发票后7个工作日内支付。）    九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

10.1乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。
10.2乙方提供的服务成果发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）解除合同。
十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五的违约金。
11.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，每日向甲方支付千分之六违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能提交成果的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提交成果或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4乙方未按本项目履行职责造成安全事故，给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任，与甲方无涉。
十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

14.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报宁波市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

14.4 本合同正本一式  份，具有同等法律效力，甲乙双方各执  份；副本  份。

甲方：                                   乙方： 

  地址：                                   地址： 

  法定代表人：                             法定代表人：

  签订地点：                               签订日期：     年     月     日

廉政合同
项目名称：                   

甲方：                       
乙方：                       
为加强廉政建设，规范甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。    

第一条  甲乙双方的权利和义务    

(一)严格遵守国家关于市场准入和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。    

(二)严格执行本项目甲乙双方签订的合同，自觉按合同办事。    

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外)，双方人员不得为获取不正当的利益，不得损害国家和集体利益。    

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。    

第二条  甲方的责任    

甲方的负责人和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：    

(一)不得以任何理由向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。    

(二)不参加乙方安排的宴请及其他消费活动；不接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。    

(三)不要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、为配偶子女的工作安排以及本人或亲属旅游、出国(境)等提供方便。    

(四)配偶、子女不得从事与乙方承包项目有关的经济活动。    

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务活动，严格执行项目有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：    

(一)不以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。    

(二)不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方支付的费用。    

(三)不以任何理由宴请甲方工作人员或安排其他消费活动。    

(四)不为甲方和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。 

第四条  违约责任 

(一)甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。符合不良行为记录、公示规定的，进行不良行为记录、公示。    

(二)乙方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。符合不良行为记录、公示规定的，进行不良行为记录、公示。    

(三)乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包人交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包人如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。    

第五条  双方约定：在自觉履行合同的同时，由甲、乙双方的监督单位负责对本合同履行情况进行监督检查。

第六条  本合同作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第七条  本合同的有效期为双方签署之日起至本项目竣工验收合格时止。    

第八条  本合同一式  份，由甲、乙双方各执  份。

甲方（盖章）：
                        乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：        法定代表人或委托代理人（签名）：

地址：
                                地址：

年   月   日
                        年   月   日
安全生产责任书
为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到施工安全管理工作的标准化与规范化，确保日常性安全评价项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全职责，进一步提高       （项目名称）       安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生，保证国家与人民的生命与财产安全。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《水利工程建设安全生产管理规定》等有关国家法令法规，制定本安全生产责任书与安全管理目标承诺书管理办法。在项目开展前，中标人与发包人签订项目安全生产责任书，以明确各方职责，作为安全管理的指导与检查执行依据。

一、安全评价单位的责任与义务

1、认真落实上级部门关于安全生产工作的指示精神和“安全第一，预防为主”的方针，加强安全意识，不断促进安全生产工作。

2、对实施现场安全生产负全部责任。安全评价单位必须建立健全安全生产管理体系。安全评价单位法定代表人为安全生产责任人，对本标段的安全生产负责，可授权项目负责人为安全生产责任人，负责本项目安全生产的组织与实施。

3、建立各项安全生产、劳动保护规章制度，订立各工种岗位安全生产操作规程及技术交底，杜绝违章作业。制订并组织实施各部门的安全生产工作实施细则，对员工实行安全生产和安全教育工作，提高安全生产工作水平，加强安全意识。坚决执行“谁管、谁负责”的原则，层层落实安全生产责任制，明确安全生产工作的重要性，定岗定人做到事事有人管，在安全生产工作中不能留空白，发现隐患及时整改。

4、必须派出一名人员同时作为专职安全员，负责日常安全生产督促检查工作，负责组织项目部的安全生产活动及主持班组的安全生产工作，及时发现问题，解决问题并做好相关记录，及时建立安全台账。每周将安全检查记录上报监理部，积极支持发包人日常的安全检查工作。

5、在编制安全评价时，应当根据工程特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强、施工操作存在一定风险的分部工程，应编制专项安全施工组织设计，并严格执行。

6、对因安全评价单位原因发生1人及以上死亡安全生产事故，发包人将按每死亡1人扣除20万元违约金。若因安全评价单位原因出现经有关部门认定的重大安全事故，发包人则有权处以安全评价单位20万元以上的违约金，违约金将在结算中扣除。

二、安全生产责任有限期限：自进场实施至本提交安全评价报告止。

三、本责任书正本肆份，双方各执贰份，副本肆份，双方各执贰份。

安全评价单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

项目负责人：（签字）

安全生产责任人：       

签定日期：

第六章 投标文件格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投 标 文 件

项目名称：        

项目编号：

投标文件名称：报价文件/资格证明文件/技术商务文件

投标人名称（公章）：

投标人地址：

                  开标前不得启封

                        年  月  日

2.封面格式： 

                                                    正本/或副本

投 标 文 件

项目名称： 

               项目编号： 

投标文件名称：报价文件/资格证明文件/技术商务文件

投标人名称（公章）：

投标人地址：

                        年  月  日

格式一：
投标声明书

致：                  （采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自投标截止之日起90天内有效。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：         邮编：         电话：         
传真：         供应商代表姓名：         职务：         
供应商名称（公章）：         
开户银行：         银行帐号：         
授权代表签字：                            日期：_____年___月___日

格式二：
开标一览表（适用于标项一、二）
项目名称：                                       项目编号：                           

	序号
	服务名称
	合同履行期限
	投标报价（人民币元）

	1
	
	
	大写：

小写：

	投标总价
	大写：

小写：


注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人全称（盖公章）：

日期：年 月 日

格式三：

分项报价表（适用于标项一）
标项名称：姚江大闸安全评价项目              项目编号：                           

	序号
	服务名称
	姚江大闸单价

（人民币元）
	数量
	小计（人民币元）

	1
	现状调查分析报告
	
	1
	

	2
	现场安全检测费用
	
	1
	

	3
	现场安全检测成果分析及报告编制
	
	1
	

	4
	工程地质勘察
	
	1
	

	5
	工程测绘（要求利用三维激光扫描、水下机器人等手段对闸基进行水下地形及断面测量）
	
	1
	

	6
	复核计算分析报告
	
	1
	

	7
	安全评价总报告
	
	1
	

	8
	安全评价配合工作费用（组织专家进行水闸安全评价技术审查和水闸安全评价意见审定之专项费）
	
	1
	

	投标报价

（人民币元）
	大写：

小写：


注：“分项报价表”中“投标报价”应与“开标一览表”中“投标报价”一致。

投标人全称（盖公章）：

日期：年 月 日

分项报价表（适用于标项二）
标项名称：保丰碶闸站水闸、保丰碶闸站泵站、下陈闸安全评价项目 项目编号：                           

	序号
	服务名称
	保丰碶闸站水闸单价

（人民币元）
	保丰碶闸站泵站单价

（人民币元）
	下陈闸单价

（人民币元）
	数量
	小计

（人民币元）

	1
	现状调查分析报告
	
	
	
	1
	

	2
	现场安全检测费用
	
	
	
	1
	

	3
	现场安全检测成果分析及报告编制
	
	
	
	1
	

	4
	工程地质勘察
	
	
	
	1
	

	5
	工程测绘（要求利用三维激光扫描、水下机器人等手段对闸基进行水下地形及断面测量）
	
	
	
	1
	

	6
	复核计算分析报告
	
	
	
	1
	

	7
	安全评价总报告
	
	
	
	1
	

	8
	安全评价配合工作费用（组织专家进行水闸安全评价技术审查和水闸安全评价意见审定之专项费）
	
	
	
	1
	

	投标报价

（人民币元）
	大写：

小写：


注：“分项报价表”中“投标报价”应与“开标一览表”中“投标报价”一致。

投标人全称（盖公章）：

日期：年 月 日

格式四：
资格条件自查表

	评审内容
	招标文件要求
	自查结论
	证明资料页码

	资

格

性

审

查
	一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（提供《书面声明》）：
	□通过 

□不通过
	/

	
	二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。
	□通过 

□不通过
	信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（  ）页

	
	三、标项1：供应商必须具备水利行业设计甲级（或工程设计综合甲级）或经水利部认定可从事大、中型水闸安全评价的水利科研院（所）。

标项2：供应商必须具备水利行业设计乙级及以上资质（或工程设计综合甲级）或经水利部认定可从事大、中型水闸安全评价的水利科研院（所）。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。
	□通过 

□不通过
	/

	
	四、本项目不接受联合体投标。
	□通过 

□不通过
	/


格式五：
书面声明
致：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

我方郑重声明：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、我单位符合以下条件：

我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；我单位不是本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位。

特此声明。
投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式六：
符合性自查表
	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	符

合

性

审

查
	1、投标人按招标文件要求签署、签章；
	□通过 

□不通过
	/

	
	2、投标有效期满足招标文件要求；
	□通过 

□不通过
	第（ ）页

	
	3. 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的；
	□通过 

□不通过
	第（ ）页

	
	4、投标人所供服务与招标文件第二章招标需求二、详细采购需求中的服务条款发生负偏离条数未超过15条（不含）；
	□通过 

□不通过
	第（ ）页

	
	5、投标文件没有采购人不能接受的附加的条件；
	□通过 

□不通过
	/

	
	6、委托人提供法定代表人授权委托书，填写项目齐全；
	□通过 

□不通过
	第（ ）页

	
	7、投标文件提供资料齐全并且不存在内容虚假；
	□通过 

□不通过
	/

	
	8、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位均符合招标文件要求；
	□通过 

□不通过
	/

	
	9、投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章；
	□通过 

□不通过
	/

	
	10、不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	□通过 

□不通过
	/


备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人请按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

格式七：

法定代表人资格证明

单位名称：                                                                    

地    址：                                                                    
姓    名：                            性    别：                              
年    龄：                            职    务：                              
身份证号码：                     系               （投标人单位全称）的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：                       

日期：年  月  日

格式八：

法定代表人授权委托书

致 （代理机构）：

      （投标人全称）   法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的 （项目编号、项目名称)  项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

    本授权书于       年   月    日签名生效，特此声明。

                                         投标人全称（盖公章）：

                                         投标人法定代表人（签字或盖章）：

                                         日期：年  月  日
附：

  授权代表姓名：（印刷体）

  职        务：

授权代表签名：

  详细通讯地址：

  邮 政 编  码：

  传        真：

  电        话：

	此处请附法定代表人和授权代表的身份证复印件并加盖公章，也可另起一页。

另请提供投标人代表的社保部门出具的开标日近三个月内任意一个月的社保证明。


格式九：

商务条款响应（偏离）表
项目名称：                                         项目编号：                      

	项目
	采购文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表根据第二章《招标需求》一、商务要求表的要求制作。
投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式十：

服务条款响应（偏离）表
项目名称：                                         项目编号：                     
	序号
	招标文件技术要求
	投标文件对应技术描述
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表根据第二章《招标需求》二、详细采购需求的要求制作。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式十一：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。（中小企业划型标准按工信部联企业【2011】300号文件，提供虚假资料者责任自负。）        

格式十二：
投标人响应表

项目名称：                                             项目编号：                      
	序号
	评审内容
	证明文件

	
	
	见（  ）页

	
	
	见（  ）页

	
	
	见（  ）页

	
	
	见（  ）页

	
	
	见（  ）页

	
	
	见（  ）页

	
	
	见（  ）页

	
	
	见（  ）页

	
	
	见（  ）页

	
	
	见（  ）页

	
	
	见（  ）页

	
	
	见（  ）页


注：根据评分标准逐条填写。
投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式十三：
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位    （请填写：为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                   企业名称（盖章）： 

                                        日  期：
格式十四：

政府采购统计基础信息表

	采购人及采购项目名称
	

	投（中）标单位名称
	

	是否国内企业
	

	是否宁波企业
	

	企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型）
	

	提供的货物是否本企业制造
	/

	货物原产地是否是中国境内
	/

	货物原产地是否是宁波
	/

	是节能清单产品
	/

	提供的货物是否是环境标志清单产品
	/

	承担的工程或服务是否本企业提供
	

	本项目预算
	/

	本项目是否专门面向中小企业采购
	/

	投（中）标金额（万元）
	/


格式十五：

中标服务费支付承诺函

致：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

投标人单位名称郑重承诺：

若我司在（项目名称）（以下简称“本项目”）中有幸中标，我司将严格按照本项目招标文件中的规定，在中标公告发布之日起5个工作日之内按招标文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付中标服务费。
若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我司承担。

特此承诺！

承诺人（盖章）：

日期：


