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采购文件中加“下划线”且加“▲”的条款，为实质性条款，不得负偏离，否则按无效标条款处理
温州嘉宇工程造价咨询有限公司关于温瑞平中心瑞平片水利工程

物业化管理项目（2025-2028年）的公开招标公告

项目概况

温瑞平中心瑞平片水利工程物业化管理项目（2025-2028年）采购项目的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于2025年8月6日9点30分整（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZJY20250715
项目名称：温瑞平中心瑞平片水利工程物业化管理项目（2025-2028年）

预算金额：1282.78万元

最高限价：1282.78万元

采购需求：

	序号
	标项内容
	数量
	单位
	预算金额
	简要技术要求、用途

	1
	温瑞平中心瑞平片水利工程物业化管理项目（2025-2028年）
	1
	项
	  1282.78 万元
	本次采购范围为：①塘头水闸、下埠水闸、肖宅水闸等3座中型水闸；②上埠水闸、场四水闸、上望水闸、莘塍水闸、董田水闸、汀田水闸、里学水闸、大典下水闸、前池水闸、南河湫水闸、鲍六水闸、南门湫水闸、场桥水闸、乔里上闸、宋家埭水闸、录社控制闸等16座小型水闸，具体以第五部分采购内容及要求为准。


服务期：本次项目采购服务承包期限为自合同签订之日起3年。

    本项目（否）接受联合体投标。

申请人的资格要求： 

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目对投标人资格的特定要求：本项目为整体专门面向中小企业的采购项目，供应商为中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利企业。
三、获取采购文件

公告发布之日起至投标文件提交截止时间止。本项目采购文件实行“政采云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政采云平台”的账号注册同时办理CA领取。

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

方式：潜在投标人登录政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无。

提示：采购公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年8月6 日9点30分整（北京时间）
地点：通过政采云系统在线提交。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

 1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：（1）建议供应商于响应文件递交截止时间前在浙江省政府采购网注册入库，成为正式注册入库供应商。如中标人未在浙江省政府采购网正式注册入库的，采购代理机构将暂缓发出中标通知书，因此造成的后果由该供应商承担。“浙江省政府采购供应商”注册事宜详见浙江省政府采购网官网介绍，客服、技术支持：400-881-7190。（2）本项目相关公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。（3）投标文件获取截止日后至投标截止时间前，允许潜在供应商继续获取采购文件。供应商如在采购代理机构发布本项目更正、补充或澄清公告后获取采购文件的，请自行登录相关网站查看更正、补充或澄清公告内容，采购代理机构不再就上述内容作出书面通知。（4）书面质疑受理地点：温州市瓯海区娄桥街道仁汇路广润大厦6楼603-604室，联系人：张女士，联系电话：18072091387。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人名称：温州市温瑞平水系管理中心
联系地址：温州市鹿城区瓯江路5655号

联系人：尤女士

联系电话：0577-88176509
质疑联系人：谷先生

质疑联系方式：0577-88179690

2.采购代理机构名称：温州嘉宇工程造价咨询有限公司

地 址：温州市瓯海区娄桥街道仁汇路广润大厦6楼603-604室

联系人：张女士  

联系电话：18072091387

质疑联系人：张女士

质疑联系方式：0577-89501799
3.同级政府采购监督管理部门：温州市财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））
地 址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室
联系人：李老师、王老师
联系电话：0577-85501561，0577-85501562
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第一部分  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	详见招标公告

	2
	采购代理机构
	详见招标公告

	3
	项目名称及编号
	温瑞平中心瑞平片水利工程物业化管理项目（2025-2028年）

项目编号：WZJY20250715

	4
	采购内容
	本次采购范围为：①塘头水闸、下埠水闸、肖宅水闸等3座中型水闸；②上埠水闸、场四水闸、上望水闸、莘塍水闸、董田水闸、汀田水闸、里学水闸、大典下水闸、前池水闸、南河湫水闸、鲍六水闸、南门湫水闸、场桥水闸、乔里上闸、宋家埭水闸、录社控制闸等16座小型水闸，具体以第五部分采购内容及要求为准。

本项目采购预算 1282.78万元。

	5
	项目服务期
	本次项目采购服务承包期限为自合同签订之日起3年。

	6
	投标人资格要求
	详见招标公告

	7
	是否接受

联合体投标
	☑不接受

□接受，应满足下列要求：

	8
	踏勘现场
	□组织

(不组织，供应商自行前往项目现场进行踏勘。

	9
	投标预备会
	□召开

(不召开

	10
	投标截止时间
	详见招标公告

	11
	分包
	(允许 

☑不允许

	12
	偏离
	偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求供应商在评审结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权作无效标处理，详见评标办法。

	13
	投标文件有效期
	投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。

	14
	投标保证金
	无须提交。

	15
	投标文件的组成
	（1）投标文件分电子投标文件和备份投标文件两类。
（2）完整的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三个部分组成。

	16
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	17
	签字或盖章要求
	投标文件的相应位置应加盖：电子签章。（或先制作word版打印，相应位置签字或盖章后再扫描上传）

	18
	投标文件的形式、制作及组成
	本项目实行在线投标响应（电子投标）。

投标人须准备电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成）。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

以上两类投标文件均由资格审查资料、商务技术文件、报价文件三部分组成，为了便于评标工作顺利开展，建议投标文件页数予以控制。

	19
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。

（2）“备份投标文件”：以U盘存储，密封包装后（顺丰快递形式）在投标截止时间前递交，一份，邮寄地址：温州市瓯海区娄桥街道仁汇路广润大厦6楼603-604室，张女士收,电话：18072091387。如有提供备份投标文件，请先电话告知。

	20
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标人应在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：
a.投标人在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议顺丰快递形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；顺丰快递形式快递至采购代理机构地址（地址详见招标采购文件，防疫期间不建议供应商代表抵达开评标地点）；解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达投标地点的“备份投标文件”将不予接收。

c.通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政采云平台”的，投标无效。

	21
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。

	22
	递交投标

文件地点
	通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线开标。

	23
	开标时间

和评标地点
	开标时间：详见招标公告。
开标地点：本项目采取电子评标。

评标地点：温州市政务服务管理中心评标室（温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼）

	24
	评标委员会

的组建
	评审委员会构成：采购人依法组建，成员为7人及以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	25
	履约担保
	☑不需要

(需要

	26
	政府采购

扶持政策
	扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第八条第（一）款规定，本项目整体专门面向中小企业。

项目属性为服务类，项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

	27
	投标人信用

查询
	（1）供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

（2）供应商信用信息查询截止时点：本项目投标文件递交截止时间。

（3）供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

（4）信用信息的使用规则：

①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单；

②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）具有以上（4）所述信息记录的供应商，其投标作无效投标处理
（6）▲关于“信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 信用记录网页截图相关说明：
①若供应商查询页面“行政处罚”栏显示有行政处罚事项，须将所有行政处罚事项在“信用中国”网页上列出的明细一并打印，并附说明，是否属于“经营活动中的重大违法记录”。

②若供应商在“信用中国”无数据，亦须将搜索结果页面打印，并附说明。

（7）具体结果以开标当日采购人或采购代理机构对投标人信用查询网页的查询结果为准。

	28
	合同备案
	（1）中标投标人须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。

（2）中标投标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给招标代理机构邮箱：165600803@qq.com。

	29
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	30
	解释权
	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购投标阶段的约定，按采购公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	31
	采购代理服务费
	采购代理服务费：一次性收取人民币叁万伍仟元整（￥35000元），由中标人在领取中标通知书时支付，采购代理服务费包含在投标总价中。（评审专家费按照《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监[2025]2号）执行，由招标人另行支付）。


一、  说明

1.本次采购是按照《中华人民共和国政府采购法》、《采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关法律法规组织和实施。

2.合格投标人要求以采购公告对投标人资格条件要求的表述为准。

3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.优化政府采购金融服务

5.1各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

5.2鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约担保的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务条件，有效满足企业流动性需求。

6.特别说明：

6.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

注：所有核心产品品牌均相同按同品牌投标人计算。

6.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.5非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或供应商注册事项。一旦被确定为中标人的，在合同签订前按本办法的规定完成注册并成为正式注册供应商。
二、 采购文件

7.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

8.质疑

8.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，采购组织机构将不予受理、答复。

8.2投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函内容及签署等相关要求请参看《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

8.3提出质疑的投标人应当是参与本项目采购活动的投标人。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.4根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

9.投诉

9.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。
10.采购文件的澄清或修改

10.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江省政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按采购文件规定方式获取采购文件的潜在投标人发送更正提醒信息，潜在投标人请自行到浙江省政府采购网上下载公告附件，潜在投标人在收到该公告附件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（在浙江政府采购网上发布公告）通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.3采购文件如有补充更正均见“政采云”（http://www.zcygov.cn）。投标人须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。
三、 投标文件的编制

11. 投标文件的形式和效力

11.1电子投标文件分为 “电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成。

11.2“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

11.3“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

11.4投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、 “备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件包括资格审查资料、商务技术文件、报价文件三部分。
12.2 投标文件资格审查资料须包括下列部分：

	序号
	内 容

	1
	法定代表人（单位负责人）授权书和被授权人有效身份证明。

	2
	营业执照(或事业法人登记证书或其他工商等登记证明材料)。

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函(新成立的公司，必须提供情况说明)

	4
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函(新成立的公司，必须提供情况说明)

	5
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

	6
	参加采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函。

	7
	诚信投标承诺书。

	8
	至本项目投标截止时间内的“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）”以及“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人或采购代理机构网页查询结果为准）。

	9
	中小企业声明函（或监狱企业声明函）及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函（采购文件第二部分相关附件，非此类企业无须提供）


备注：

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；
▲以上所需的各种证书、证件、证明等若系扫描件，须加盖投标人有效的公章（或CA电子签章）。
相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构应及时通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现供应商提供虚假材料的，应及时书面报告本级财政部门。
12.3 投标文件商务技术文件应包括下列部分：

	序号
	内容

	1
	投标函

	2
	技术要求应答表、商务条款偏离表

	3
	投标人类似业绩情况

	4
	项目负责人资格情况表

	5
	项目部成员汇总表

	6
	到岗承诺函

	7
	技术方案（按“评标细则”相关评分内容逐项编制，格式自拟）：

	8
	资信内容（按“评标细则”相关评分内容，各供应商参照评分标准根据自身情况提供）

	9
	根据采购文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其他文件和资料


备注：

投标人可根据采购文件中的采购内容及需求和商务技术文件评分细则，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

投标文件中应承诺：投标人所提供的技术资料的所有权归采购人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。

▲以上所需的各种证书、证件、证明等若系扫描件，须加盖投标人有效的公章（或CA电子签章）。

相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

12.4 投标文件商务报价标应包括下列部分：

	序号
	内容

	1
	开标一览表

	2
	投标分项报价表


13.投标文件编制

13.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）” 实行在线投标响应（即电子投标）。投标供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

13.2投标供应商应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中资格文件和商务技术文件中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，自行承担责任。
13.3采购文件“第四部分 附件”中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置进行签章，否则视为未提供；采购文件“第四部分 附件”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章（或CA电子公章）以及投标供应商代表签章（或CA电子签章），否则视为未提供。

13.4 在电子投标文件制作过程中投标文件编制内容不完整、编排混乱，未编有目录链接，或没有做好系统中每一评分项与投标文件对应内容关联的，导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任，后果由投标供应商负责。
13.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.6 投标文件中提供的各种证书、证件、证明资料，内容应该完整、清晰、易于辨识，如因为投标文件资料存有瑕疵，致使内容不全、模糊、难以辨认，或导致对材料真实性存疑等情形的，是供应商自己的风险，如因此导致评委作出对其不利的评定，一切后果由供应商自行承担。

13.7本采购文件里“评分内容”中要求提供的各种证书、证件、证明资料须原件备查，即投标供应商在投标时不需要提供原件，如采购人、招标代理机构或评委会在后续环节中需要对相关资料原件进行真实性核查时，则投标供应商必须按要求提交相关原件及其他要求提供的辅助证明材料，如供应商不能按要求提供相关原件及其他要求提供的辅助证明材料以证明其资料真实性的，采购人及招标代理机构将做出对其不利的认定（包括取消其投标或中标资格），后果由投标供应商负责。

14.投标文件的签章

14.1投标文件的签章要求：投标人须知前附表第17款；

14.2 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章（或CA电子公章）或者投标供应商代表签章（或CA电子签章）。

15.投标文件的形式

15.1投标文件的形式：电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。其中备份投标文件不作为强制要求提供。

15.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

15.3“备份投标文件”：备份投标文件是指与电子加密投标文件同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效的备份投标文件。
16.投标文件的份数

16.1投标文件的份数：见投标人须知前附表第19款。

17.投标报价
17.1 投标人应报出本项目咨询服务所包含的所有单价和总价，并且报出价格组成表，对于投标人价格组成表中未列出的项目或没有填写单价和总价的项目,在合同执行时采购人将不予支付,并认为这些项目费用已包括在投标报价内。

17.2 投标总报价应是中标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标人所有的货物及服务价款，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在投标报价中。
17.3 投标人须认真阅读、充分理解采购文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）招标代理机构，招标代理机构将会统一解答。任何因对本项目采购文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作包含在投标总价中。

17.4 投标人必须按第三部分附件的开标一览表、投标分项报价表的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

17.5 所有投标报价均以人民币报价。
17.6 采购人不接受任何选择报价，对每一项货物/服务只允许一个报价。

17.7 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

17.8报价是成交的一个重要因素，但最低报价不是成交的唯一依据。

12. 投标人如发生下列情况之一，将上报同级采购监督管理部门，追究其责任：

投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

经同级采购监督管理部门审查认定投标人有违反有关法律法规的行为。

19. 投标有效期

19.1 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。
四、 投标文件的递交

20. 投标文件的递交

20.1投标文件的上传、递交：见投标人须知前附表第20款。

21. “电子加密投标文件”解密和异常情况处理。

21.1“电子加密投标文件”解密：见投标人须知前附表第21款。

22. 投标文件的补充、修改或撤回

22.1供应商应当在投标文件递交截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件递交截止时间后递交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

22.2投标文件递交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

23. 投标文件的备选方案
23.1投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

五、 开标和评标

24． 评标委员会

24.1 本项目依法组建评标委员会。评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为7人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

24.2 评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律法规的规定。

24.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

　　（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

　　（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

　　（3）对投标文件进行比较和评价；

　　（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

　　（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25． 评标过程的保密性

25.1 开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向招标采购单位施加影响，或扰乱开评标秩序，其投标将被拒绝。

26． 开标、评标

26.1采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不在线参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。如投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

26.2 向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商在采购代理机构发送解密指令后规定时间内自行对已递交的电子加密投标文件进行解密。供应商在规定的时间内无法完成电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，电子加密投标文件自动失效。电子投标文件解密结束后，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》后将扫描件发送至采购代理机构邮箱165600803@qq.com。
26.3 开标结束后，采购人或采购代理机构将依据法律法规及采购文件的规定对投标供应商的资格文件进行审查，包括营业执照（或事业单位法人证书）、合格供应商资格证明文件，以确定是否具备投标资格。▲投标供应商未按要求提交上述资料或经审查所提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，或具有其他违反法律法规规定应被取消投标资格情形的，资格审查将不予通过，其投标文件作无效投标处理，并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。
采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

26.4评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。▲没有满足采购文件实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

26.5 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.6采购文件中加“下划线”且加“▲”的条款，为实质性条款，不得负偏离，否则按无效标条款处理。对于标书中规定的实质性条款，判定是否构成实质性偏离，由评标委员会来判定。
投标响应微小负偏离或重大负偏离的认定，由评标委员会来判定，对属于微小负偏离的由评委在评分中予以酌情考量，对构成重大负偏离的，将被认定为对采购文件实质上的不响应，按无效标条款处理。
26.7 评标委员按照采购文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.8▲投标文件有下列情形之一的，经评标委员会认定后按无效标处理（无效标条款）：

（1）投标文件在采购文件规定的实质性响应内容中未按要求加盖单位公章（或CA电子公章）、无法定代表人签章（或CA电子签章）或其授权代表签章（或CA电子签章）的；

（2）投标响应明显不满足采购文件中规定的采购需求及技术、服务要求的被认定构成重大偏离的，或不满足采购文件中规定的标注加“下划线”且加“▲”的实质性条款，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（4）投标文件的编制明显不符合采购文件规定的编制要求；

（5）在商务技术文件中出现投标报价的；
（6）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（7）未提供法定代表人授权委托书（法定代表人作为投标供应商代表的除外），或提供的法定代表人授权委托书信息填写不完整或没有加盖单位公章（或CA电子公章）或无法定代表人本人签章（或CA电子签章）或有涂改等情形导致无法确认其有效性的；

（8）同一投标供应商提交两个以上不同的投标文件（或投标方案）或者投标报价的；

（9）评标委员会认定投标供应商具有法律法规规定的不良投标行为的；

（10）未按照采购文件标明币种进行报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的，或者投标报价超过采购预算（或最高限价）或各分项采购预算的；

（11）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，但该供应商不能证明其报价合理性的；

（12）评标委员会认定不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

26.9▲采购人在采购文件中明确规定参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误不一致的；
（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。
26.10投标文件商务报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。
27. 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

28．  投标文件的澄清

28.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）要求投标供应商在30分钟内作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或通过“政府采购云平台”在线答复），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

28.2  ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。
29．  确定中标候选供应商

29.1  本次采购由评标委员会确定2名中标候选供应商并向采购人推荐，采购人根据评标委员会的推荐结果确定中标供应商。

29.2 评标委员会依据法律法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分（即技术资信分与商务分之和）高低进行排序，综合得分前二名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。综合得分相同的以报价分得分高的优先；综合得分相同且报价分得分相同的，由评标委员会随机抽签决定排序。
若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由备选中标人为中标人或重新组织招标：

1）中标候选人放弃中标资格；

2）中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

3）中标候选人未能在规定时间内与采购单位签订合同；

4）经质疑，采购人审查后，中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

29.3 采购人根据采购文件、中标供应商的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

29.4 采购人对决标结果不作任何解释，也不保证最低价中标。

30．  评标细则详见第五部分“评标原则及方法”。

31.   电子交易活动的中止

31.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

31.2 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

32． 未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

33. 特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

七、 授予合同

34. 中标结果公告
34.1评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认为中标供应商后，在浙江省政府采购网上发布中标结果公告，公告期1个工作日。

35．  中标通知书
35.1  中标供应商确定后，采购人或采购机构将向中标供应商发出中标通知书。 
35.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。
36．签订合同

36.1  中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

36.2  采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。
37.  拒签合同的违约责任
37.1中标供应商接到中标通知书后（30日历天），在规定的时间内因自身原因拒签合同的，或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，按自动弃标处理。如已签合同却拒绝按合同约定履行，以违约处理，采购人可单方终止合同，并上报采购监管部门。

37.2 合同一式捌份，具有同等法律效力，采购人和中标供应商各执叁份，备案贰份。中标供应商在采购合同签订后1个工作日内应将合同扫描件发送招标代理机构备案。

38．  采购代理服务费
38.1  采购代理服务费：一次性收取人民币叁万伍仟元整（￥35000元），由中标人在领取中标通知书时支付，采购代理服务费包含在投标总价中。（评审专家费按照《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监[2025]2号）执行，由招标人另行支付）。
38.2  采购代理服务费可以是现金或转账。

38.3  中标供应商未按规定时间交纳采购代理服务费的，将由采购人在支付给中标供应商的合同款中直接扣除转付给采购代理机构。 

39.履约验收

39.1采购人组织对投标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量

测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

39.5履约验收费用由投标人承担，因投标人原因造成验收不通过，再次验收费用仍由投标人承担。
采购活动现场确认声明书

温州嘉宇工程造价咨询有限公司：
本人经由          （单位）负责人      （姓名）合法授权参加         项目（编号：             ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况。
现已清楚知道并严格遵守法律法规和现场纪律。

我发现         供应商之间存在或可能存在上述第二条第         项利害关系。

法定代表人或其授权代表签字：
日期：      年    月    日
第二部分   政府采购政策功能相关说明

小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1.文件依据

（1）关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省财政厅转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

（8）《温州市财政局转发浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》温财采〔2022〕1号

（9）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）

（10） 《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）

（11）《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）

2.供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）评审扶持政策

（1）本项目对小型企业和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.享受小微企业价格扣除应提供以下证明材料（投标文件报价文件中，不提供的不享受价格扣除）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖投标人公章，格式见附件1）

5.享受监狱企业价格扣除应提供以下证明材料（投标文件报价文件中，不提供的不享受价格扣除）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6.享受残疾人福利性单位价格扣除应提供以下证明材料（投标文件报价文件中，不提供的不享受价格扣除）：

（1）残疾人福利性单位声明函（附件2）；

7.非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格扣除。

8.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
▲说明：如为专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、节能产品 、环境标志产品扶持政策说明

1、根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9 号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

2、《节能产品政府采购品目清单》详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]19  号）》（如遇调整，按最新清单执行）。产品名称（以“★”标注的为政府强制采购产品）。

3、本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。供应商应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件、加盖公章）。 不能提供上述证书的，投标文件无效。

4、《环境标志产品政府采购品目清单》详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18 号）》（如遇调整，按最新清单执行）。

5、本次采购对属于品目清单范围但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购，详见采购文件《第五部分 评标原则及方法》。供应商在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（复印件）并提供品目清单核对，否则不享受加分。

6、节能产品政府采购品目清单，以财政部、国家发展改革委发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。环境标志产品政府采购品目清单，以财政部、生态环境部发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。

7、国家确定的认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准，详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（ 2019 年第16号）。

三、优化政府采购金融服务

详见《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号）文件，供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加    （填写采购单位名称）        的   （填写项目名称）   项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.         （填写项目名称）    项目，属于        ，承接企业为      （填写企业名称）     ，从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于  (填写中型企业或小型企业或微型企业)  ；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日期：     年   月   日

相关说明及要求：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

 中小微企业标准：符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

请供应商按本表规定格式及要求填写并加盖单位公章，否则不享受价格扣除优惠政策。

投标供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

不属于中小微企业的无需出具该声明函。
附件2：                     

   残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的              项目（编号：            ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                投标供应商名称（盖章）：

第三部分   合同条款及格式
合同编号：

浙江省水利工程物业服务合同

（参考文本）

合同名称：                                      
甲方（委托方）：                                  
乙方（服务方）：                                 
签订地点：

签订日期：   年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方（委托方）经 公开招标 采购方式确定乙方（服务方）为温瑞平中心瑞平片水利工程物业化管理项目（2025-2028年） 项目（采购编号：WZJY20250715）的供应单位，经协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释（直接委托除外）：

a.招标（采购）文件；

b.投标文件及澄清文件、询标纪要（承诺书）；

c.中标通知书；

d.技术标准及要求；

e.经双方确认进入合同的其他文件。

一、合同内容

1.基本情况

1.1物业化管理服务范围

本次采购范围为：①塘头水闸、下埠水闸、肖宅水闸等3座中型水闸；②上埠水闸、场四水闸、上望水闸、莘塍水闸、董田水闸、汀田水闸、里学水闸、大典下水闸、前池水闸、南河湫水闸、鲍六水闸、南门湫水闸、场桥水闸、乔里上闸、宋家埭水闸、录社控制闸等16座小型水闸，具体以第五部分采购内容及要求为准。

1.2物业化管理工作内容

1.2.1.工程日常运行管理的内容

主要有水闸启闭及控制运用、工程的检查（巡查）、观测（日常沉降、位移观测除外）、记录与报告、工程保护、卫生保洁、汛期值班、参与工程抢险及物资保管等工作。

1.2.2.工程日常维修养护的内容

水闸工程的主要内容包括水工建筑物维修养护、闸门维修养护、机电设备维修养护、自动控制设施维修养护、自备发电机组维修养护、闸室清淤、附属设施维修养护及物料动力消耗等。

负责工程管理范围内的绿化养护、保洁、观测、巡查、保卫、附属设施（运行观测设施、标志牌、宣传牌、警示牌、界桩、护栏、围墙等）的维修养护。工程管理范围具体参考《温州市人民政府关于同意温州市温瑞平水系管理局水利工程管理和保护范围划定方案的批复》（温政函〔2016〕179号）、《温州市人民政府办公室〔2021〕179号抄告单》（关于要求批准温瑞平水系塘头等13座水闸管理和保护范围划定方案的请示）等文件执行。

1.2.3.水闸的日常管理和维修养护技术要求符合《水闸技术管理规程》（SL75-2014）《浙江省大中型水闸工程运行管理规程》（DB33/T 2109-2018）和《浙江省水利工程物业化服务标准》（试行）》等有关最新的法律法规政策及本合同的规定，并需满足浙江省水利厅标准化管理考核要求，以保证水闸的工程设施完整和运行安全。

二、合同期限及履行地点

2.1.合同期限：从    年   月   日起至    年   月   日止。
2.2.履行地点：甲方指定地点。

三、甲方的权利义务

3.1.甲方组织对乙方服务成果实行考核验收，并不定期抽查，考核验收结果由项目组织管理、安全管理、运行管理、维护管理等抽查结果和协调配合、管理台账等综合得出。考核验收按招标（采购）文件确定的考核验收办法及评分细则执行；

3.2.甲方有权要求乙方整改不符合合同内容、规章制度和违反程序的操作，并与乙方签订安全生产目标责任书；

3.3.如遇工程建设、机构调整等导致物业化管理范围、内容及水闸管理人员发生增减的，具体事宜由双方协商解决；
3.4.甲方提供管理房、堆场等场地，合同结束时，乙方应配合做好清场、恢复、交接等相关工作，否则甲方有权扣留剩余物业化管理合同款；

3.5.甲方需遵守廉政纪律，不得利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费等不正当利益，并与乙方签订廉政责任书；

3.6.签订合同后7天内，甲方进行技术交底，同时向乙方提交与工程物业化管理相关的技术资料，对技术资料准确性和完整性负责，办理移交手续；

3.7.甲方收到乙方的工程物业化管理实施性组织计划和工程维修施工计划后，予以批准或提出修改意见。根据工程运行情况可向乙方提出维修任务书。

四、乙方的权利义务

4.1.乙方一般义务

4.1.1.遵守法律

乙方在履行合同过程中应遵守法律法规，并保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。

4.1.2.完成各项承包工作

乙方应按合同约定完成全部工程物业化管理工作，为合同工作提供所需的劳务、材料、设备和其他物料。

4.1.3.保持工程的设计功能

在合同实施期间乙方应保持工程的设计功能，对甲方提供工作场所、专用设备等进行保护和管理，未经甲方书面同意，在合同管理范围内不得从事经营性活动。

4.1.4.执行调度指令

在合同履行期间，每个年度编制防汛安全应急预案，严格执行甲方的调度指令，保证工程安全运行。需要操控泄洪排涝、排污或提水的工作岗位必须做到全天候有人值守，确保工程正常运行。

4.1.5.环境保护

控制噪音、扬尘、废水、废油，治理并及时清除生活垃圾，防止造成环境破坏及人员伤害和财产损失。

4.1.6.异常情况报告

在合同实施期间如发生事故、发现水位超限、发生影响工程安全运行隐患、险情或第三者违章侵占合同管理范围的异常情况时，必须及时向甲方书面报告，如有必要必须自行及时采取应急处置措施。

4.1.7.避免施工对公众与他人的利益造成损害

负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。维修养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护，造成损坏时承担因损坏而发生的一切费用。

4.1.8.归还物业移交工程档案

合同终止时，归还甲方托管的全部物业，移交甲方提交的技术资料和合同实施期间产生的技术、管理资料等所有档案。

4.1.9.水闸管理员安排方案

合同签订后7个工作日内，乙方须根据招标、投标等文件要求，编写水闸管理员安排方案，报送甲方同意。在合同履行期间，水闸管理员如需更换或退出，须经甲方书面同意。

4.2.履约担保：本项目不要求。

4.3.乙方项目人员的管理

乙方应指定本合同的项目管理人员，并在约定的期限内到职。项目管理人员原则上不予更换，确需更换的，应事先征得甲方同意，并应在更换28天前书面通知甲方。

4.3.1.项目负责人

①若乙方事先未征得甲方同意擅自更换项目负责人，甲方有权终止合同。

②乙方事先征得甲方同意后更换项目负责人的，更换后的项目负责人不低于原项目负责人投标承诺条件，且乙方支付伍万元（50000元）的违约金。

③若甲方认为项目负责人不能胜任本合同，甲方有权要求乙方更换符合要求的项目负责人。

④项目负责人每月驻场的天数不少于16天，项目负责人每少一天违约金壹仟元（1000元）。

上述违约金在当期项目进度款中直接扣除，在项目部工作天数按甲方实际考勤记录为准。

4.3.2. 项目技术负责人

①若乙方事先未征得甲方同意擅自更换项目技术负责人，甲方有权终止合同。

②乙方事先征得甲方同意后更换项目技术负责人的，更换后的项目技术负责人不低于原项目技术负责人投标承诺条件，且乙方支付伍万元（50000元）的违约金。

③若甲方认为项目技术负责人不能胜任本合同，甲方有权要求乙方更换符合要求的项目技术负责人。

④项目技术负责人每月驻场的天数不少于16天，项目技术负责人每少一天扣违约金壹仟元（1000元）。
上述违约金在当期项目进度款中直接扣除，在项目部工作天数按甲方实际考勤记录为准。

4.3.3.项目部人员驻场时间考核
①项目负责人和项目技术负责人严禁同时缺勤，如果同时缺勤，每一天每人扣违约金壹仟元（1000元），特殊情况经甲方同意除外。

②乙方事先未征得甲方同意不得更换其他管理人员。

③乙方事先征得甲方同意后更换其他管理人员的，更换后的其他管理人员不低于原项目投标承诺条件。

④项目部其他管理人员每月驻场的天数不少于16天，每少一天扣违约金伍佰元（500元）。

上述违约金在当期项目进度款中直接扣除，在项目部工作天数按甲方实际考勤记录为准。
4.3.4.上述条款涉及的违约金每个付款周期结算一次，从项目进度款中扣除。如项目进度款不足，则直接从下一周期项目进度款中扣除；乙方项目人员的违约金总计不超过合同总金额的5%。

4.3.5.乙方应接受甲方制定的考勤制度，服从甲方的考勤。当月考勤结果须在次月5日前上报甲方，并作为项目进度款申报单附件申报甲方，并在项目进度款中索扣违约金。甲方管理人员可做不定时抽查，以掌握乙方主要管理人员到位情况。

4.3.6.乙方为履行合同发出的一切函件均应盖有乙方单位印章，并由乙方项目负责人签名。

注：在启动防台、防暴雨应急响应后所有人员须进岗到位，在水闸运行期间其管理人员需在岗在位。经查实存在缺岗现象的，每缺岗1人次扣除1000元违约金。

4.4.保障乙方人员的合法权益

①乙方须按执行《劳动法》《劳动合同法》有关员工保障的相关规定，应与其雇佣的人员签订劳动合同，按时发放工资，并为其雇佣人员每年办理符合相关规定的社保、工伤保险和不低于70万元的人身意外伤害保险。

②乙方应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程物业化管理工作的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

③乙方应采取安全生产措施，确保有关人员的人身和财产安全，防止造成人身伤害和财产损失。

④乙方应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.5.合同价款应专款专用

甲方按合同约定支付给乙方的各项价款应专用于本合同工程物业化管理。

五、质量标准和考核验收办法

5.1质量标准

5.1.1工程物业化管理工作质量必须通过甲方检查和考核，达到合格标准。

5.1.2.因乙方原因工程物业化管理质量达不到约定的管理工作要求与技术标准的，甲方有权要求乙方返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用由乙方承担。

5.1.3.非乙方原因达不到约定的管理工作要求与技术标准，发生的返工费用由甲方承担。

5.1.4.甲方质量管理

①甲方按合同约定对物业化管理工作质量进行检查和考核，主要是查阅运行操作、检查观测、维修养护等各类资料及查看工程状况情况。

物业化管理工作实施不定期抽查和月度定期考核相结合的检查制度。不定期抽查由甲方择时进行，检查发现的问题，作为月度考核该项目赋分的重要依据。考核标准详见水闸物业化管理考核标准。

每月进行考核，月度考核分在85分（含）以上为合格，85分以下为不合格。

②定期检查时发现乙方的工作质量不合格的，甲方应发出整改通知，针对问题及时跟踪，监督整改落实，乙方按要求立即采取整改措施，直至达到合同要求。

③月度考核得分在95分以上，对物业化管理单位给予奖励。奖金计算公式为：奖金=（月度考核得分-95）×3000元。

④月度考核得分在85分以下，对物业化管理单位给予处罚，违约金计算公式为：违约金=（85-月度考核得分）×3000元。若连续两个月考核得分在85分以下的，甲方可以单方面解除合同。

⑤每月考核情况作为养护项目费用支付依据。

⑥年度最终考核得分（指12个月考核得分的平均值）在95分以上的（含95分），甲方给予物业化管理单位一次性奖励2万元。

⑦月度和年终考核奖励总和不能超过5万元。

5.2考核验收办法

5.2.1.验收标准按附件《水闸物业化管理考核内容及其评分标准》《温州市政府采购履约验收办法》（温财采〔2020〕6号）等文件执行；

5.2.2.在履约保证期间，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（不可抗力的除外）。

5.2.3.在乙方合同期满并完成合同全部工作内容后甲方应组织进行合同验收。

5.2.4.当工程具备以下条件时，乙方即可向甲方报送合同验收申请报告。

（1）合同范围内的项目和工作已完成；

（2）合同相关验收已完成，历次月度考核已完成，历次检查、考核发现的问题已经整改到位；

（3）合同项目结算资料已完成；

（4）乙方按合同要求与技术标准自行组织验收考核且达到合格标准；

（5）乙方按合同要求与技术标准规定的内容和份数备齐了符合要求的验收资料。

5.2.5甲方在收到乙方提交的完工验收申请报告后20天内组织验收，验收合格由甲方签发验收合格证书；验收未通过的，乙方限时整改后上报重新验收。

5.2.6.根据《温州市政府采购履约验收办法》（温财采〔2020〕6号）等文件要求，当本项目通过合同完工验收后，需于2个工作日内在浙江政府采购网发布验收结果。
六、合同金额及支付方式

6.1.合同金额：             （大写                        ），分项价款见“价格清单”（如有），最终结合考核情况结算。

6.2. 本合同总价款含所有规费税费（包括为完成合同工作所需人工费、机械使用费、材料费、其他（运杂费、检测费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及政府采购相关费用、履约验收相关费用、管理费、利润、税金等。）

6.2.1本工程运行维修养护及日常保洁、单项单部位维修项目（指的是单项单部位造价在2000元以下维修项目）、绿化养护保洁、人员费用、交通运行费及其他费用等内容实行总价承包。

（1）工程运行维修养护及日常保洁、单项单部位维修项目等内容具体包括：①混凝土结构、土石方结构等水工建筑物维修养护；②机电设备维修养护及配件更换；③自备发电机组及电气设备维修养护；④液压系统、启闭机维修养护及配件更换；⑤闸门、检修闸门等金属结构设施维修养护；⑥自动化控制系统维修养护；⑦生产管理用房维修养护；⑧输变电系统维修养护；⑨围墙护栏楼梯及消防设施等其他附属设施维修养护。
6.3.付款方式：

6.3.1预付款的支付与扣回：

①预付款：合同已签订并达到实施条件，同时在乙方提交由银行或保险公司等金融机构出具的同比例预付款保函（须覆盖预付款扣回时间）后，甲方需在收到发票后的7个工作日内支付首年价款（合同总金额三分之一）的40%，即             （大写                        ）。

②项目预付款的扣回与还清约定为：每期进度款均须优先扣回预付款，直至扣完为止。

6.3.2总价子目的计量与支付：
总价子目支付按两个月为周期进行结算。当下个周期收到发票后7个工作日内支付完成，按合同约定的考核周期和考核结果进行结算，扣除考核结果应扣款项，作本期合同进度款支付给乙方。

本期应支付进度款＝（应支付总价子目合计÷考核总期数）×90% － 考核结果应扣款项

总价子目的支付须提供相关佐证材料。
6.3.3.单价子目的计量与支付

实行单价承包的维修养护项目，乙方完成工程维修其质量通过验收合格的，随总价子目的付款周期一并支付单价子目进度款。工程量按甲方确认的或施工图纸所示尺寸的有效工程量进行计量，由甲方按《工程量清单》相应项目的单价支付。

①合同内实行单价承包的项目在验收合格后按实际完成工程款的85%支付；余款（不含保证金）以最终审定价进行结算。

②合同外新增的维修养护项目，工程量按实计量，并按新增单价项目实施前一个月的瑞安市信息价套用浙江省现行预算定额进行组价并按综合优惠率下浮，在验收合格后按实际完成工程款的85%支付；余款（不含保证金）以最终审定价进行结算。（综合优惠率=1-（投标报价－暂列金额）/（招标控制价－暂列金额））

6.3.4合同价款结算

合同工程物业化管理工期结束并通过完工验收合格后14天内，乙方应按有关规定向甲方提交完工结算报告，并配合甲方完成中介机构审价工作。甲方在收到审价报告及乙方提交的发票后支付尾款。

6.3.5合同价格调整

在合同执行期间（包括工期延长期间），材料价格波动的风险由乙方自行承担，除合同另有约定外，合同价格不会因此而调整。

6.3.6因新增单价项目引起的合同价格调整按照本款约定处理。

①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；若工程量增减，单价不予调整。

②已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由承发包双方协商合理调整后定为变更工作的单价。

③已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，按新增单价项目实施前一个月的瑞安市信息价套用浙江省现行预算定额进行组价并按综合优惠率下浮。无信息价的，以甲乙双方实际询价为准。

七、税费

7.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

八、合同的变更与终止

8.1.合同内容变更、提前终止必须提前一个月书面通知对方；

8.2.本合同规定的履行期限届满，合同自行终止；

8.3.在合同履行过程中，如遇不可抗力的因素，双方协商以补充合同方式解决；

8.4.变更的范围和内容：

①取消合同中任何一项工作。

②改变合同中任何一项工作的标准和性质。

③改变合同中任何一项工作的完工日期或改变已经批准的施工顺序。

④为完成工程需要追加的额外工作。

8.5.如遇到水闸整体的报废、拆除、建设、管理权限变更等特殊情况，导致水闸数量发生减少的，核减该水闸相应的费用，并按实结算；若水闸数量增加，则增加费用参考投标报价中类似工程报价由甲乙双方协商确定。

九、转包或分包

9.1.中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让；

9.2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将中标项目分包给他人完成；

9.3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

十、合同解除

10.1若乙方在服务期间，发生下列情形之一的，甲方有权解除服务合同，由此造成的全部责任和损失由乙方承担；

①转包或未经甲方书面同意分包；

②连续两个月或一个考核周期（12个月）累计两个月考核不合格的

③一个考核周期（12个月）平均考核得分（指水闸合计的12个月考核得分的平均值）在85分以下的；

④由于乙方原因，出现重大问题或重大事故造成严重影响的。

达到合同解除条件后，采购人将重新按程序组织公开招标采购。待重新招标采购并确定中标人后，合同予以解除。

十一、质量保证及后续服务

11.1.乙方按采购文件规定向甲方提供服务；

11.2.乙方质量管理

①乙方应加强质量监控，严格按照国家水利工程运行相关规范、水利工程标准化管理要求、甲方的考核标准、物业化管理工作要求和甲方的调度指令等要求开展工作。

②工程运行操作、检查观测和维修养护的工作记录必须按物业化管理工作要求与技术标准的规定及时、真实、准确地完成，并整理归档。日常工作的各类工作报表和报告，每月末报送给甲方，特殊情况增加报送频次。

③乙方必须确保工程维修工作质量达到物业化管理工作要求与技术标准。加强原材料质量控制，严禁使用不合格材料。

十二、知识产权

12.1乙方应保证提供服务过程中不会侵犯第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

十三、保密条款

13.1乙方对合同内容及履行合同过程中获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金伍万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接受或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十四、违约责任

14.1.乙方不能按甲方批准的进度计划实施、物业化管理质量标准达不到合同约定的要求，或发生不能履行合同约定的义务以及使合同无法履行的行为时，甲方可对乙方发出书面警告限期整改，暂停支付合同价款，直至解除合同。乙方应承担违约责任，并承担采取改正措施所增加的费用，按合同约定支付违约金，并赔偿给甲方因此所造成的损失（损失范围包括但不限于诉讼费用、律师费用、财产保全保险费、鉴定费用等）。

14.2.除非双方协议将合同终止，因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同；另一方欲终止合同，应提前14天书面通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2.本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

15.3.合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻的详细情况，并提供有关权威机构出具的证明。

15.4.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

15.5. 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加等后果，由合同双方按以下原则承担：

十六、约谈

16.1一旦出现以下情形的，甲方除根据本合同约定的《水闸物业化管理考核内容及其评分标准》对乙方进行相关处罚外，还将视情形召集乙方相关负责人现场约谈。

①发生事故但未造成重大人员伤亡或财产损失；

②无法对发现问题及时分析、协助制定应急方案和修复计划；

③对在水利工程管理范围进行堆放物料、倾倒垃圾等影响工程运行和危害工程安全的行为，未及时发现、制止并通知甲方；

④对在水利工程保护范围内进行爆破、打井、采石、取土、挖砂、开矿等影响水利工程运行和危害水利工程安全的活动，未及时发现、制止并通知甲方；

⑤任何设备软件装入及接入系统前未经甲方审核批准；

⑥合同所列所有人员未按应急响应任务要求时间，延时到岗超过30分钟；

⑦未根据放水预警方案及时预警；

⑧水闸接受指令后，非不可抗拒因素造成未及时启与闭，延时超过30分钟；

⑨需持证上岗的人员无证操作；

⑩水闸操作未按要求派人员上岗，运行期间人员擅自脱岗；

⑪甲方认为有必要约谈的其他情形。

十七、法律适用及争议解决

17.1.本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

17.2.因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向温州仲裁委员会申请仲裁。

十八、合同生效及其它

18.1.合同经双方法定代表人或授权代表签字、加盖单位公章后生效；

18.2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的须符合各地财政部门管理办法，并经财政部门审批，并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分；

18.3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》有关条文执行；

18.4.本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份，备案贰份。

甲方（章）：                                       乙方（章）：

地址：                                             地址：

法定代表人：                                       法定代表人： 

联系方式：                                          联系方式：
开户银行：                                          开户银行：
账号：                                              账号：
第四部分   投标文件格式

（资格审查资料封面，供参考）

                 （项目名称）              投标文件

资格审查资料

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：          （签字或盖章）

        年        月        日

法定代表人授权书

温州市温瑞平水系管理中心：

温州嘉宇工程造价咨询有限公司：

                   （投标人全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的               （采购项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

         投标人全称（公章）：

         日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

	投标人代表身份证扫描件




具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

温州市温瑞平水系管理中心：

温州嘉宇工程造价咨询有限公司：

我方 （投标人全称）承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

              投标人全称（盖章） ：

                                     法定代表人或其授权代表：      （签字或盖章）

                日期：    年  　月 　 日

注：新成立的公司，必须提供情况说明

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

温州市温瑞平水系管理中心：

温州嘉宇工程造价咨询有限公司：

我方 （投标人全称）承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

               投标人全称（盖章） ：

                                        法定代表人或其授权代表：       （签字或盖章）

                日期：     年   月   日

注：新成立的公司，必须提供情况说明

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

温州市温瑞平水系管理中心：

温州嘉宇工程造价咨询有限公司：

我方 （投标人全称） 承诺具有履行本次              （项目名称）采购合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

          投标人全称（盖章）：

                                  法定代表人或其授权代表：      （签字或盖章）

               日期：     年    月    日

参加政府采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函

温州市温瑞平水系管理中心：

温州嘉宇工程造价咨询有限公司：

我方        （投标人全称）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

           投标人全称（盖章）：

                                    法定代表人或其授权代表：      （签字或盖章）

                  日期：      年    月    日
诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合贵公司组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标人或串通投标。

按照本采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

我们若违反上述承诺，愿接受取消投标人资格及其他任何形式的处理。

                                       投标人全称(盖章)                    
                                       法定代表人或其授权代表：          （签字或盖章）
                                       日 期                               

（商务技术文件封面，供参考）

                 （项目名称）              投标文件

商 务 技 术 文 件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：          （签字或盖章）

        年        月        日

附件一

投 标 函

温州市温瑞平水系管理中心：

温州嘉宇工程造价咨询有限公司：

根据贵方为项目    （编号：   ）的投标邀请，我方   （投标人全称））   作为投标供应商正式授权　  （授权代表全名，职务）    代表我方处理有关本投标的一切事宜，并参加本项目的投标。

在此提交的投标文件中，包括按“采购文件”要求编制的资格文件、商务技术文件、报价文件。

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并承诺在规定的开标时间之后，在投标有效期内不撤回投标；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

   地址                           
   电话                           
   传真                           

电子邮件                       

                  投标人全称（盖章） ：

                                          法定代表人或其授权代表：     （签字或盖章）

                    日期：     年   月   日

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

附件二

 (1)技术要求应答表

   项目名称：                                      项目编号：

	序号
	采购文件技术要求
	投标人技术响应
	偏离
	说  明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：

不填写此表视作完全响应采购文件要求。

                     投标人全称（盖章） ：

                                            法定代表人或其授权代表：      （签字或盖章）

                       日期：     年   月   日

(2)商务条款偏离表

  项目名称：                                      项目编号：

	序号
	条款内容
	采购文件商务条款描述
	投标文件商务条款
	偏离
	说   明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	


说明：

不填写此表视作完全响应采购文件要求。

            投标人全称（盖章） ：

                                      法定代表人或其授权代表：       （签字或盖章）

              日期：     年   月   日

附件三

投标人类似业绩情况

	序号
	项目名称
	项目单位
	项目金额
	合同日期
	联系人
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

1.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2.每项业绩须根据商务技术文件评分细则的要求提供证明材料； 

3.投标人不按此要求填写此项内容或未按要求提供业绩证明材料将视为无业绩，不纳入评分范围。

           投标人全称（盖章） ：

                                    法定代表人或其授权代表：       （签字或盖章）

                                       日期：     年   月   日

附件四

项目负责人资格情况表

	1.一般情况

	姓   名
	
	年  龄
	
	学  历
	

	毕业学校
	
	专  业
	
	职  务
	

	职  称
	
	拟任何职
	
	参加工作

时间
	

	2.个人简历

	时  间
	专业工作经历

	
	

	
	

	3.项目负责人业绩

	序号
	项  目  名  称
	完成年份
	获奖情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                  投标人全称（盖章） ：

                                          法定代表人或其授权代表：     （签字或盖章）

                     日期：     年   月   日

附件五

项目部成员汇总表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称/职务
	本工程中的岗位
	从事专业年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

    2、▲项目服务人员需满足“第五章 采购内容及要求”相关要求。
            投标人全称（盖章） ：

                                      法定代表人或其授权代表：       （签字或盖章）

              日期：     年   月   日

附件六
到岗承诺函

我方承诺，中标后拟派项目负责人      （姓名、身份证号码）及技术负责人    （姓名、身份证号码）按要求全职到岗。若项目负责人及技术负责人无法全职到岗的，我方自愿放弃本次中标。

          投标人全称（盖章） ：

                    法定代表人或其授权代表（签字）：
          日期：     年   月   日

▲说明：本承诺函为实质性条款，不提供到岗承诺函作为无效标处理。

（报价文件封面，供参考）

                 （项目名称）              投标文件

报 价 文 件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：          （签字或盖章）

        年        月        日

附件一

开标一览表

项目名称：                                   项目编号：

	投标总价（大写）：人民币                    
（小写）¥


说明：

▲此栏内投标总价应与“投标分项报价表”中投标总价相一致。

      投标人全称（盖章） ：

                                法定代表人或其授权代表：       （签字或盖章）

        日期：     年   月   日

附件二  
报价说明

本工程运行维修养护及日常保洁、单项单部位维修项目（单项单部位造价在2000元以下维修项目）、绿化养护保洁、人员费用、交通运行费及其他费用等内容实行总价承包。

工程运行维修养护及日常保洁、单项单部位维修项目等内容具体包括：

①混凝土结构、土石方结构等水工建筑物维修养护；

②机电设备维修养护及配件更换；

③自备发电机组及电气设备维修养护；

④液压系统、启闭机维修养护及配件更换；

⑤闸门、检修闸门等金属结构设施维修养护；

⑥自动化控制系统维修养护；

⑦生产管理用房维修养护；

⑧输变电系统维修养护；

⑨围墙护栏楼梯及消防设施等其他附属设施维修养护。

（2）下埠水闸管理房的公摊水电费用须纳入其他费用报价中，费用包干。

（3）下埠水闸液压启闭机设备材料采购及安装调试（液压部分），暂估价三年共计45万元，计入维修养护零星工程。实施前承包人需编制实施方案预算，报发包人书面同意后，再予以实施，最终按实际进行结算。

（4）维修养护零星工程指的是单项单部位造价在2000元及以上的维修项目，其工程量为暂估量，最终以实际发生工程量为准；

（5）其他新增零星项目纳入维修养护零星工程。

投标分项报价表

项目名称：                                     项目编号：

	序号
	项 目 内 容
	报价（元）
	备注

	1
	维修养护费用
	
	

	1.1
	工程运行维修养护及

日常保洁
	
	按每个工程分列报价，费用包干，具体见表1

	1.2
	单项单部位维修项目
	
	按每个工程分列报价，费用包干，具体见表2

	1.3
	绿化养护保洁
	
	按每个工程分列报价，费用包干，具体见表3

	1.4
	维修养护零星工程
	
	零星工程的维修养护，▲单价承包，不得低于投标总价的 20 %  ，具体见表4

	2
	人员费用
	
	

	2.1
	物业化项目部管理人员
	
	费用包干，具体见表5

	2.2
	水闸管理员
	
	按每个工程分列报价，费用包干，具体见表5

	3
	交通运行费
	
	费用包干，含巡查时的交通费用及车辆使用费等

	4
	其他费用
	
	费用包干，具体见表6

	5
	备用金
	200000
	固定报价，不得更改

	投标总价（1+2+3+4+5）

（人民币元）
	 (大写：               ）¥                    


说明：

▲投标分项报价表内投标总价应与附件二中“开标一览表”投标总价相一致。
▲不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求。

本表可根据商务技术文件清单编制带报价的清单，格式不限。

上述报价包括规费、利润、税费等一切所有费用。

               投标人全称（盖章） ：

                                        法定代表人或其授权代表：          （签字或盖章）

               日期：     年   月   日

表1 

工程运行维修养护及日常保洁分项报价（三年）

	序号
	工程名称
	分项报价（元）
	备注

	1
	塘头水闸
	
	

	2
	上埠水闸
	
	

	3
	下埠水闸
	
	

	4
	肖宅水闸
	
	

	5
	场四水闸
	
	

	6
	上望水闸
	
	

	7
	莘塍水闸
	
	

	8
	董田水闸
	
	

	9
	汀田水闸
	
	

	10
	里学水闸
	
	

	11
	大典下水闸
	
	

	12
	前池水闸
	
	

	13
	南河湫水闸
	
	

	14
	鲍六水闸
	
	

	15
	南门湫水闸
	
	

	16
	场桥水闸
	
	

	17
	乔里上闸
	
	

	18
	宋家埭水闸
	
	

	19
	录社控制闸
	
	

	合计
	
	


备注：以上分项报价为三年期总费用。

                     投标人全称（盖章） ：

                                           法定代表人或其授权代表：       （签字或盖章）

                     日期：     年   月   日

表2 

单项单部位维修项目分项报价（三年）

	序号
	工程名称
	分项报价（元）
	备注

	1
	塘头水闸
	
	

	2
	上埠水闸
	
	

	3
	下埠水闸
	
	

	4
	肖宅水闸
	
	

	5
	场四水闸
	
	

	6
	上望水闸
	
	

	7
	莘塍水闸
	
	

	8
	董田水闸
	
	

	9
	汀田水闸
	
	

	10
	里学水闸
	
	

	11
	大典下水闸
	
	

	12
	前池水闸
	
	

	13
	南河湫水闸
	
	

	14
	鲍六水闸
	
	

	15
	南门湫水闸
	
	

	16
	场桥水闸
	
	

	17
	乔里上闸
	
	

	18
	宋家埭水闸
	
	

	19
	录社控制闸
	
	

	合计
	
	


备注：（1）以上分项报价为三年期总费用；（2）单项单部位维修项目指的是单项单部位造价在2000元以下维修项目，包括：①混凝土结构、土石方结构等水工建筑物维修养护；②机电设备维修养护及配件更换；③自备发电机组及电气设备维修养护；④液压系统、启闭机维修养护及配件更换；⑤闸门、检修闸门等金属结构设施维修养护；⑥自动化控制系统维修养护；⑦生产管理用房维修养护；⑧输变电系统维修养护；⑨围墙护栏楼梯及消防设施等其他附属设施维修养护。
               投标人全称（盖章） ：

                                        法定代表人或其授权代表：          （签字或盖章）

                日期：     年   月   日

表3 

绿化养护保洁分项报价（三年）

	序号
	工程名称
	分项报价（元）
	备注

	1
	塘头水闸
	
	绿化面积约1640平方米，费用包干

	2
	上埠水闸
	
	绿化面积约1545平方米，费用包干

	3
	下埠水闸
	
	绿化面积约1872平方米，费用包干

	4
	肖宅水闸
	
	绿化面积约80平方米，费用包干

	5
	场四水闸
	/
	绿化面积0平方米

	6
	上望水闸
	/
	绿化面积0平方米

	7
	莘塍水闸
	/
	绿化面积0平方米

	8
	董田水闸
	/
	绿化面积0平方米

	9
	汀田水闸
	/
	绿化面积0平方米

	10
	里学水闸
	/
	绿化面积0平方米

	11
	大典下水闸
	
	绿化面积约40平方米，费用包干

	12
	前池水闸
	/
	绿化面积0平方米

	13
	南河湫水闸
	/
	绿化面积0平方米

	14
	鲍六水闸
	/
	绿化面积0平方米

	15
	南门湫水闸
	/
	绿化面积0平方米

	16
	场桥水闸
	/
	绿化面积0平方米

	17
	乔里上闸
	
	绿化面积约199平方米，费用包干

	18
	宋家埭水闸
	
	绿化面积约159.2平方米，费用包干

	19
	录社控制闸
	/
	绿化面积0平方米

	合计
	
	


备注：以上分项报价为三年期总费用。

      投标人全称（盖章） ：

                                   法定代表人或其授权代表：          （签字或盖章）

        日期：     年   月   日

表4
维修养护零星工程清单(三年）
	编号
	零星工程的维修养护
	项目特征
	单位
	工程量
	单价
	合价（元）

	1
	砌体拆除
	1.凿除部位及断面尺寸：砌体拆除；
2.运距：自行消纳，运距自行测定；
3.含机械、人工等一切拆除费用
	m3
	210
	
	

	2
	混凝土凿除
	1.凿除部位及断面尺寸：混凝土拆除；
2.运距：自行消纳，运距自行测定。
	m3
	130
	
	

	3
	钢筋加工与安装
	1.钢筋制安，搭接、弯头等自行考虑
	t
	5
	
	

	4
	砂石垫层
	1.砂石垫层；
	m3
	200
	
	

	5
	环氧砂浆修复
	表面清理,钢筋除锈（破损钢筋搭接修复），涂刷厚度按有关技术规范标准执行
	m2
	250
	
	

	6
	一般土方开挖
	1.土类分级：综合
2.运距：就近堆放，运距自行确定计入；
3.除回填外，余方自行考虑消纳。
	m3
	290
	
	

	7
	粘土料填筑
	1.材料：外购粘土回填；
2.部位：挡墙后；
3.分层回填夯实；
4.其他详见原水闸设计说明；
	m3
	100
	
	

	8
	土方回填
	1.进行晾晒，回填土含水量≤40%，不得含有根茎、垃圾等杂物；
2.分层回填夯实
3.外购材料
	m3
	200
	
	

	9
	干砌块石
	1.材料：干砌块石；
2.部位：挡墙、护坡等；
3.其他按有关技术规范标准执行；
	m3
	130
	
	

	10
	M15浆砌块石砌筑
	1.材料：M15浆砌块石；
2.部位：挡墙、护坡等；
3.其他按有关技术规范标准执行；
	m3
	50
	
	

	11
	C25砼浇筑
	1.设计龄期、强度等级及配合比：C25
2.模板类型：由承包人自行考虑；
	m3
	250
	
	

	12
	C30砼浇筑
	1.设计龄期、强度等级及配合比：C30
2.模板类型：由承包人自行考虑；
	m3
	250
	
	

	13
	水闸下游防冲抛石补抛
	1.粒径：单重≥100kg
2.运距：自行考虑
3.包含装、运、卸、抛、中转、整理等所有费用
	m3
	500
	
	

	14
	外墙墙面喷刷涂料
	1.基层清理及修复；
2.14mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道；
3.6mm厚1:2.5防水砂浆抹平；
4.4mm厚抗裂砂浆刮平；
5.玻纤网格布压入；
5.无机涂料二道
	m2
	1180
	
	

	15
	内墙墙面喷刷涂料
	1.基层清理及修复
2.2mm厚腻子刮平
3.无机涂料二道
	m2
	1160
	
	

	16
	内墙墙面腻子修复
	1.基层清理及修复
2.腻子刮平
	m2
	500
	
	

	17
	一般墙面翻新
	1.基层清理及修复
2.白色无机涂料二道
	m2
	2500
	
	

	18
	外墙面真石漆修复
	1.表层清理（清洗）;2.刮腻子;3.底漆三道;4.面漆两道
	m2
	500
	
	

	19
	铁艺围墙修建
	1.高度1.8m；
2.土石方开挖+钢筋混凝土基础（含模板）+回填+立柱+铁艺栏杆（铸铁）+油漆，钢筋规格暂定：主筋4Φ12、箍筋￠8@200mm
3.因承重要求主筋超出部分额外计算。
	m
	260
	
	

	20
	砖墙修建
	1.高度1.8m；
2.土石方开挖+钢筋混凝土基础（含模板）+回填+钢筋混凝土立柱（含模板）+红砖砌筑+砂浆粉刷+压顶，钢筋规格暂定：主筋4Φ12、箍筋￠8@200mm；
3.因承重要求主筋超出部分额外计算。
	m
	150
	
	

	21
	新制太阳花护栏
	铸铁
	m2
	20
	
	

	22
	新制太阳花护栏
	304不锈钢，厚度1mm
	m2
	20
	
	

	23
	不锈钢（304）栏杆制安
	1.2m高，厚度1mm，含栏杆基础
	m
	100
	
	

	24
	热镀锌栏杆制安
	1.2m高，热镀锌管、含栏杆基础
	m
	500
	
	

	25
	新制铁丝网大门
	1.8m高，含大门基础，含门台柱（含模板）
	m2
	50
	
	

	26
	伸缩缝填料补填
	沥青油毛毡伸缩缝
	m
	100
	
	

	27
	雨水管更换及安装
	pvc雨水管（φ75mm）更换及安装
	m
	100
	
	

	28
	上下游水位尺新装
	搪瓷水位尺，宽度15cm，包括辅材及拆装费用
	m
	20
	
	

	29
	新制公告牌
	双面公告牌（1.45m×1.15m），镀锌管立柱（离地1m+外框宽1.15m）+镀锌钢板底板+油漆防腐。具体按现有公告牌尺寸标准执行，其他要求按有关技术规范标准执行，含运输、原牌拆除。
	个
	5
	
	

	30
	新制双面警示牌
	镀锌管立杆，规格1300mm*1100mm，热镀锌板及热镀锌圆管，夜光材料8小时发光，离地1.2m，双面板，厚度不小于1.5mm，四周用4cm*4cm方管加固，并喷漆，7.6cm镀锌管抱箍立式，7cm宽*3铝槽，具体按现有公告牌尺寸标准执行，其他要求按有关技术规范标准执行，含运输、原牌拆除。
	个
	5
	
	

	31
	屋面防水（卷材）
	1.表层清理（清洗）；2.砂浆找平；3.涂刷底油；4.平面改性沥青卷材 热熔法~一层
	m2
	300
	
	

	32
	屋面小青瓦翻新
	1、清理破损瓦片；
2、屋脊瓦片压顶砂浆修补；
	间
	4
	
	

	33
	屋面翻新补充新瓦片
	
	千片
	5
	
	

	34
	地面花岗岩
	1.基层清理及修复
2.水泥浆一道（掺建筑胶）
3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4.铺设花岗岩面层
	m2
	100
	
	

	35
	地面抛光砖
	1.基层清理及修复
2.水泥浆一道（掺建筑胶）
3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4.铺设抛光砖
	m2
	100
	
	

	36
	地坪漆
	1.基层清理及修复
2.水泥地坪
3.环氧地坪漆3道
	m2
	99
	
	

	37
	镀锌钢丝网围栏制作安装
	钢丝网直径≥3.5mm，高度≥1.8m，每2至3m之间安装一根方管立柱（基础固定）
	m
	100
	
	

	38
	沥青路面铺设
	1.道路清理
2.细粒式沥青混凝土铺设，厚度按实际要求
3.压实
4.包含道路两侧交通引导
	m2
	100
	
	

	39
	不锈钢（304）防盗门更换
	1.原门（含门框）拆除
2.不锈钢门（含门框、门锁）安装
3.门洞修复
	m2
	50
	
	

	40
	墙面瓷砖
	1.基层清理及修复
2.15mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层
3.墙面砖密封铺贴，白水泥（或专用瓷砖填缝剂）擦缝
	m2
	200
	
	

	41
	下埠水闸闸室冲洗
	1.闸室淤泥、闸门下游侧梁格淤泥冲洗；
2.报价包含冲淤、租船、水泵等费用
	孔次
	54
	
	

	42
	止水橡皮更换
	1.老旧止水橡皮、止水构件拆除
2.新止水橡皮、止水构件(304不锈钢螺栓、304不锈钢压板等)采购及安装调试
	m
	300
	
	

	43
	钢丝索更换
	含采购卷扬机钢丝索、更换、安装、调试
	m
	200
	
	

	44
	工作钢闸门喷锌防腐处理
	1.喷砂除锈：表面清洁度达到Sa2.5级标准，表面粗糙度大于40um。
2.热喷锌（锌丝纯度采用99.99%），金属涂层最小局部厚度≥120um。
3.封闭漆为环氧富锌涂料一道，干膜最小局部厚度≥30um。
4.中间漆为环氧云铁涂料两道，干膜最小局部厚度≥100um。
5.面漆采用氧化橡胶涂料二道，干膜最小局部厚度≥100um。
6.涂层总厚度不低于350um。
7.面漆颜色为银灰色，颜色代码：B04。
8.包含检修闸门的吊装、运输、启闭，搭设排架
	m2
	1150
	
	

	45
	工作钢闸门一般防腐处理
	1.网型钢丝轮除锈。
2.防锈漆，两道。
3.底漆一道，面漆一道。 
4.包含检修闸门的吊装、运输、启闭，搭设排架
	m2
	300
	
	

	46
	螺杆启闭机铜螺母采购与安装
	厂家定制（M90×16T、M94×18T等型号）具体规格以现场情况为准，含运输、安装、调试等其他费用
	个
	6
	
	

	47
	下埠水闸泄水闸液压系统检修
	1.泄水闸包括左边孔泄水闸和中孔泄水闸。
2.检修内容包括并不限于：①液压启闭机液压油过滤；②液压泵站、控制阀组、油管路密封性能检查；阀件、管路接头漏油点更换密封圈；管接头焊缝开裂漏油点，打磨、补焊；各运动零部件除锈、加注润滑油或润滑脂；检查并按需更换回油滤油器滤芯；检查并按需更换空气滤清干燥剂等；③闸门启闭调式。
3.该项含所需材料费、施工机械费、人工费、措施费、间接费等所有费用，承包人需编制实施方案，报发包人书面同意后再实施。
	孔次
	6
	
	

	48
	下埠水闸船闸上闸首液压系统检修
	1.检修内容包括并不限于：①液压启闭机液压油过滤；②液压泵站、控制阀组、油管路密封性能检查；阀件、管路接头漏油点更换密封圈；管接头焊缝开裂漏油点，打磨、补焊；各运动零部件除锈、加注润滑油或润滑脂；检查并按需更换回油滤油器滤芯；检查并按需更换空气滤清干燥剂等；③闸门启闭调式。
2.该项含所需材料费、施工机械费、人工费、措施费、间接费等所有费用，承包人需编制实施方案，报发包人书面同意后再实施。
	孔次
	3
	
	

	49
	下埠水闸船闸下闸首液压系统检修
	1.检修内容包括并不限于：①液压启闭机液压油过滤；②液压泵站、控制阀组、油管路密封性能检查；阀件、管路接头漏油点更换密封圈；管接头焊缝开裂漏油点，打磨、补焊；各运动零部件除锈、加注润滑油或润滑脂；检查并按需更换回油滤油器滤芯；检查并按需更换空气滤清干燥剂等；③闸门启闭调式。
2.该项含所需材料费、施工机械费、人工费、措施费、间接费等所有费用，承包人需编制实施方案，报发包人书面同意后再实施。
	孔次
	3
	
	

	50
	下埠水闸交通桥液压系统检修及调试
	1.实施内容包括并不限于：①交通桥限位开关检修调试；②液压泵站、纠偏阀组、静磁栅测量装置、油管路密封性能检查；阀件、管路接头漏油点更换密封圈；管接头焊缝开裂漏油点，打磨、补焊；各运动零部件除锈、加注润滑油或润滑脂；③交通桥联合调试，包含3孔桥板启闭调式、交通桥两侧道路管制（需电气自动化相关专业的工程师配合共同开展交通桥调试工作）。
2.该项含所需材料费、施工机械费、人工费、道路管制费、措施费、间接费等所有费用，承包人需编制实施方案，报发包人书面同意后再实施。
	次
	3
	
	

	51
	下埠水闸液压启闭机设备材料采购及安装调试（液压部分）
	该项为暂估价，需承包人编制实施方案预算，报发包人书面同意后，再实施，最终按实际进行结算。
	项
	1
	450000.00 
	暂估价

	
	合计
	
	
	
	
	


说明：（1）维修养护零星工程指的是单项单部位造价在2000元及以上的维修项目；（2）以上工程量为暂估量，最终以实际发生工程量为准；（3）综合单价包括临时措施费、安全生产措施费、运输费、人工费、材料费、机械设备费、规费、利润、税费等一切费用；（4）下埠水闸液压启闭机设备材料采购及安装调试（液压部分）为暂估价，投标人在报价时不得更改。

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表：      （签字或盖章）

日期：     年   月   日

表5 

人员费用分项报价（三年）

	序号
	工程名称/项目名称
	人员数量

（人）
	分项报价

（元）
	备注

	一
	物业化项目部管理人员
	5
	
	投标供应商的物业化项目部管理人员不少于5人，费用包干。

	二
	水闸管理员
	26
	
	

	1
	塘头水闸
	3
	
	

	2
	上埠水闸
	1
	
	

	3
	下埠水闸
	4
	
	

	4
	肖宅水闸
	2
	
	

	5
	场四水闸
	1
	
	

	6
	上望水闸
	1
	
	

	7
	莘塍水闸
	1
	
	

	8
	董田水闸
	1
	
	

	9
	汀田水闸
	1
	
	

	10
	里学水闸
	1
	
	

	11
	大典下水闸
	1
	
	

	12
	前池水闸
	1
	
	

	13
	南河湫水闸
	1
	
	

	14
	鲍六水闸
	1
	
	

	15
	南门湫水闸
	1
	
	

	16
	场桥水闸
	1
	
	

	17
	乔里上闸
	1
	
	

	18
	宋家埭水闸
	2
	
	

	19
	录社控制闸
	1
	
	

	合计
	
	


备注：（1）以上分项报价为三年期总费用；（2）水闸管理员按每个工程分列报价费用，包含工资、社保、工伤保险和不低于70万元人身意外伤害保险等所有费用。
        投标人全称（盖章） ：

                                     法定代表人或其授权代表：          （签字或盖章）

          日期：     年   月   日

表6

 其他费用分项报价（三年）
	序号
	工程名称
	分项报价（元）
	备注

	（一）
	水电费及资料整编等费用
	
	

	1
	塘头水闸
	
	

	2
	上埠水闸
	
	

	3
	下埠水闸
	
	

	4
	肖宅水闸
	
	

	5
	场四水闸
	
	

	6
	上望水闸
	
	

	7
	莘塍水闸
	
	

	8
	董田水闸
	
	

	9
	汀田水闸
	
	

	10
	里学水闸
	
	

	11
	大典下水闸
	
	

	12
	前池水闸
	
	

	13
	南河湫水闸
	
	

	14
	鲍六水闸
	
	

	15
	南门湫水闸
	
	

	16
	场桥水闸
	
	

	17
	乔里上闸
	
	

	18
	宋家埭水闸
	
	

	19
	录社控制闸
	
	

	（二）
	采购代理费
	35000
	固定报价

	（三）
	其他费用

（除上述（一）（二）项外）
	
	

	合计
	
	


备注：（1）以上分项报价为三年期总费用；（2）其他费用主要包含生产生活的用水用电（含下埠水闸管理房的公摊水电）、台账资料整编等日常所有费用，以及保险费、安全生产措施费、税费等其他所有费用。
投标人全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表：       （签字或盖章）

日期：     年   月   日

第五部分   采购内容及要求
一、工程项目及范围：

本次采购范围为：①塘头水闸、下埠水闸、肖宅水闸等3座中型水闸；②上埠水闸、场四水闸、上望水闸、莘塍水闸、董田水闸、汀田水闸、里学水闸、大典下水闸、前池水闸、南河湫水闸、鲍六水闸、南门湫水闸、场桥水闸、乔里上闸、宋家埭水闸、录社控制闸等16座小型水闸。

温瑞平中心瑞平片水利工程物业化管理项目（2025-2028年）绿化面积及人员配备要求

	序号
	工程名称
	水闸管理员

数量（人）
	绿化面积（m2）
	备注

	1
	塘头水闸
	3
	1640
	

	2
	上埠水闸
	1
	1545
	

	3
	下埠水闸
	4
	1872
	

	4
	肖宅水闸
	2
	80
	

	5
	场四水闸
	1
	0
	

	6
	上望水闸
	1
	0
	

	7
	莘塍水闸
	1
	0
	

	8
	董田水闸
	1
	0
	

	9
	汀田水闸
	1
	0
	

	10
	里学水闸
	1
	0
	

	11
	大典下水闸
	1
	40
	

	12
	前池水闸
	1
	0
	

	13
	南河湫水闸
	1
	0
	

	14
	鲍六水闸
	1
	0
	

	15
	南门湫水闸
	1
	0
	

	16
	场桥水闸
	1
	0
	

	17
	乔里上闸
	1
	199
	

	18
	宋家埭水闸
	2
	159.2
	

	19
	录社控制闸
	1
	0
	

	合计
	26
	5535.2
	


备注：上述水闸如遇到水闸整体的报废、拆除、建设、管理权限变更等特殊情况，导致水闸数量发生减少的，核减该水闸相应的费用，并按实结算。

二、工作内容：

（一）工程日常运行管理的内容

主要有水闸启闭及控制运用、工程的检查（巡查）、观测（日常沉降、位移观测除外）、记录与报告、工程保护、卫生保洁、汛期值班、参与工程抢险及物资保管等工作。

（二）工程日常维修养护的内容
水闸工程的主要内容包括水工建筑物维修养护、闸门维修养护、机电设备维修养护、自动控制设施维修养护、自备发电机组维修养护、闸室清淤、附属设施维修养护及物料动力消耗等。

负责工程管理范围内的绿化养护、保洁、观测、巡查、保卫、附属设施（运行观测设施、标志牌、公告牌、宣传牌、警示牌、界桩、围墙护栏等）的维修养护。工程管理范围具体参考《温州市人民政府关于同意温州市温瑞平水系管理局水利工程管理和保护范围划定方案的批复》（温政函〔2016〕179号）、《温州市人民政府办公室〔2021〕179号抄告单》（关于要求批准温瑞平水系塘头等13座水闸管理和保护范围划定方案的请示）等文件执行。
三、工作要求

水闸的日常管理和维修养护技术要求符合《水闸技术管理规程》（SL75-2014）、《浙江省大中型水闸工程运行管理规程》（DB33/T 2109-2018）和《浙江省水利工程物业化服务标准》（试行）》等最新的有关法律、法规政策及本合同的规定，并需满足浙江省水利厅标准化管理考核要求，以保证水闸等工程设施完整和运行安全。

四、技术要求：

（一）承包人应组建相应的物业化管理项目部，配备相应的人员和设备。

1.物业化管理项目部要建立值班制度，向有关单位、社会公众公布联系电话，保证24小时有人值守。

2.物业化管理项目部的主要人员应持有相应的岗位合格证书，应加强知识更新和培训，并保持人员的相对固定。

3.运行管理岗位人员的任职条件应按《浙江省水利工程管理单位定岗定员标准（2016）》规定，持有相应专业技术职称任职资格，并经相应岗位培训合格；岗位及定员应根据以下的规定和工程实际进行设置等，报发包人审批后执行。

4.▲拟派项目负责人和技术负责人年龄要求不超过57周岁（计算至投标截止时间）。
物业化管理人员定岗

	序号
	项目名称
	人员数量（不少于）（人）
	备注

	1
	物业化项目部管理人员
	5
	▲包括项目负责人、项目技术负责人、安全管理人员、水利管理人员、物资和档案资料管理人员等物业化项目部管理人员各1人

	2
	水闸管理员
	26
	水闸管理员名单中标后提供


五、运行操作

（一）承包人应根据本要求和技术标准，结合工程实际，制定工程运行操作管理规章制度和操作规程，报发包人审批，并贯彻执行。

（二）运行管理应按照批准的运行操作计划和合同约定的有调度权的主管部门指令进行，不得接受其他任何单位和个人指令。

（三）在水闸开启放（泄）水等运行期间和汛期，运行管理相应岗位的工作人员不得擅离岗位；操作人员完成当班操作任务后，应认真填写运行记录。运行记录应包括：设施（设备）运行情况、故障处理、运行相关技术指标等。当班人员应逐人签字，以示负责。

（四）承包人应按合同约定的要求，制订工程运行管理应急抢险预案，报发包人批准后执行。

六、检查

（一）检查：检查分为日常检（巡）查、定期检查、特别检查。根据物业化管理需要和工程类型或工况不同情况也可提出专项检查。

1.承包人应根据本工作要求与技术标准，确定检查频次、项目和内容；日常检（巡）查必须每天一次。

2.检查应由经验丰富、熟悉物业工程情况的专业人员执行，检查人员应相对固定。特殊专业经发包人批准可委托有资质的专业单位进行检查。

3.检查应逐项进行，并做好记录，对异常情况发生和损坏部位应有详细记录和说明，必要时进行图像记录。

4.检查结果和处理措施，均应做好书面记录，经审核后，归档保存。

5.对水工建筑物异常情况和设备运行情况、水位、闸门开度等进行观测，而对于沉降位移观测由发包人另行委托有资质的单位负责，不在本次采购范围。

（二）检查报告

1.检查、观测结果以报告的形式按以下规定向发包人报告。

（1）日常检（巡）查：非汛期每月报告1次，发生特殊情况增加报告频次。

（2）定期检查：定期检查结束后，编制定期检查报告，2天内报发包人；每年度周期和合同期满要提交年度周期和合同期满检查报告。

（3）特别检查：遇台风暴潮等灾害性天气或突发性事件，应随时报告检查情况，1天内形成书面报告并报送。

2.运行、 检查中发现异常现象、违章和严重隐患，应立即向发包人报告，并作好记录，必要时在24小时内提交书面报告。发包人的有关通知和处理、执行情况等要做好记录归档备查。

七、维修养护

（一）承包人要按合同的约定对所承包的工程及附属设施（设备）进行经常性保养和维护，及时处理局部、表面、轻微的缺陷和损坏，保持工程的完整和正常运行。受损部位维修，其标准不低于原结构设计标准，并使新老结构良好结合。维修发生的工程量按合同的约定及时报发包人核准验收。

（二）维修养护要做好记录，并编制定期报表，资料应完整详细，按照工程档案管理规定及时归档备查。

（三） 保洁：承包人应根据发包人批准的工程物业化管理计划对合同范围内的工程的表层、周边环境、绿化区等进行清洗、除草、清扫、抚育等工作，启闭机、机电设备外观表面的清洁，确保工程的整洁、完好及保洁区域的设备、地面、墙面、楼梯、扶手、走廊等干净，无垃圾、积灰、污渍、手印。

1.工程所在地为农村的每周至少清扫2～3 次，城市和特殊地段每天至少清扫1 次；要保证防汛道路及管理区内道路、供排水、通讯及照明设施、迎水面（护面）、闸门等表面无堆积物、垃圾、杂草等，外表整洁美观；启闭机、机电设备表面无积灰、油污；管理办公用房、生活用房应整洁、完好。

2.工程标牌（包括界桩、界牌、安全警示牌、公告牌、宣传牌）、观测、监控设施应保持完好、干净、醒目、美观。

3.承包管理范围内绿化区的树木、花卉应及时浇水、施肥、除害、修剪，如缺损或枯萎时应及时补植或灌水养护；发现有杂草或灌木等有害植物时及时清除；保证绿化区树木、花卉成活率达85%以上。花木修剪、造型每季1—2 次。

八、技术档案管理

（一）建立健全技术档案管理制度，由熟悉或了解工程管理并掌握档案管理知识的人员管理档案，档案设施齐全、清洁、完好。

（二） 要妥善保管发包人移交的物业化管理相关的技术档案资料，并对其安全、保密负责，在项目实施过程中要及时补充完善；在合同期满验收时，同测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据、图件、照片等一并归还，并对其准确性和完整性负责。

（三）档案管理应根据行业最新标准的要求建立完整的技术档案，及时整理归档各类技术资料，内容包括：

1.国家有关的方针政策，上级批示和有关的协议等。

2.工程运行管理、维修养护等技术文件。

3.检查观测，维修养护等系列技术文件、信件等资料和成果。

4. 技术档案包括文字、图表等纸质件及音像、电子文档等形式存在的各类资料。努力实现档案的数字化计算机管理。

5.各类工程和设备均应建档立卡，技术档案、图表资料等应规范齐全，分类清楚，存放有序，按时归档。

6.每年度都要制作完整的台账资料电子档案。

九、质量管理

（一）承包人应建立质量保证体系，选派有经验的运行管理和维修养护技术人员对运行操作、维修养护工作的各个环节的质量进行检查监督，按合同约定和要求及时向发包人报告检查结果。

（二） 发包人按合同的约定以本工作要求与技术标准对承包人的物业化管理工作质量进行检查和考核。

1.检查和考核的周期分为定期和不定期，定期的检查和考核周期由合同约定；不定期（抽查）检查和考核由发包人根据工作需要随机确定。

2.在一个周期结束前5日，承包人应按本工作要求与技术标准向发包人提交有关资料并提请周期检查和考核。

3.合同期满验收，由承包人在合同期满期当月20 日之前向发包人提交有关合同期满验收资料，并提请期满验收。合同期满当月的周期验收与合同期满验收可同时进行。

（三）检查和考核主要提交文件

1.周期检查考核资料，承包人应按合同条款约定的时间提供本周期检查和考核的有关资料，包括：

（1）有关会议纪要，往来信件

（2）运行管理记录

（3）维修养护验收合格证明

（4）质量整改落实记录

（5）检查、观测记录（登记）表

（6）期间不定期检（抽）查考核证明材料

（7）考核自评表

（8）周期工作总结报告

（9）申请周期考核验收报告

2.合同期满验收资料，承包人应按约定的承包期满期当月份的20日之前提供验收考核资料，包括：

（1）承包期内的历次周期检查考核验收结论

（2）检查、观测原始记录（登记）表及初步分析成果材料

（3）本阶段检查考核材料

（4）技术档案资料，

（5）考核自评表

（6）合同期工作总结报告

（7）申请合同期满验收报告

（四）考核方式

以承包人为考核对象，采取自评、抽查、检查和考核等方式进行。

1.自评。由承包人负责对合同约定的工作内容进行自查，填写检查考核评分表，经汇总后计算自评得分，编写自评报告。

2.抽查。不定期或随机抽查相结合，由发包人对承包人管理的工作（工程）质量随机进行抽查评分并填写评分表。

3.检查和考核。结合自评、抽查、定期的全面检查和考核，确定检查和考核结果。

（五）凡有下列情况之一的，检查考核直接定为不合格：

1.未能按合同约定的时间提交有关资料申请验收的；

2.被终止合同的；

3.因管理问题发生工程、人员重大安全责任事故的；

4.因管理问题发生较大经济损失和社会影响的；

5.拖欠职工工资违反人事劳动法律法规，影响合同执行和发包人荣誉的；

6.发现在考核中有弄虚作假等舞弊行为的。

（六） 检查考核内容：

1.组织管理。包括管理机构设置、人员到位情况，管理制度制定、责任制落实情况，技术档案资料归档和分析及信息的管理等；

2.运行操作。包括控制运用、检查观测以及检查报告等；

3.维修养护。包括管理范围和保护范围内工程的日常养护、维修、保洁；

4.安全管理。包括违章管理、防汛检查、防汛组织及安全生产等。

（七） 检查考核评分标准

1.检查和考核采取百分制评分法，得分85分以上者为合格。

2.合同期满考核为历次周期检查和考核加权平均计算得分。

3.评分标准和评分表格式见附录。

十、水闸工程维修养护

（一）混凝土工程维修养护：

1.混凝土结构的局部破损（包括磨损、空蚀损坏、钢筋腐蚀等），应及时修补。

2.混凝土结构表面裂缝、碳化、氯离子或其他酸碱盐轻微侵蚀，应用涂料封闭保护；

3.栏杆、人行道板等混凝土构件破损、断裂、严重碳化（钢筋腐蚀）等，应及时更换。

4.混凝土永久缝充填物老化脱落，应及时充填封堵。

5.混凝土工程出现裂缝、渗透破坏、倾斜、滑动等严重受损，不能保证运行安全时，应及时向发包人报告，拆除并修复损坏部分。

（二）砌石工程维修养护

1.浆砌石闸墩、底板、涵洞（管）、翼墙、消力池等出现塌陷、松动、隆起、底部掏空、垫层散失的应及时修补；

2.浆砌石挡土墙、地基等出现渗透、渗流迹象（冒沙冒水现象）时，应及时分析原因并处理。

3. 浆砌石工程出现裂缝，勾缝脱落的，要及时修补处理。

4.干、浆砌石（混凝土预制块）或现浇混凝土护坡出现滑动、局部塌陷、隆起、破损以及砌块松动等，应将损坏部分拆除修复；

5.干、浆砌石（混凝土预制块）基础被掏空的迹象的要及时修补。

6.块石、石笼等抛石护底（护脚）塌陷、冲失，应及时补充抛石到原设计断面；

（三） 防渗、排水、永久缝及观测设施维修养护

1.混凝土铺盖、粘土铺盖局部冲蚀损坏，应及时修补。

2.消力池、护坦上的排水井（沟、孔）或翼墙、护坡上的排水管应保持畅通，如滤层淤塞或失效，应重新补设排水井（沟、孔、管）。

3. 永久缝充填物老化脱落，应及时充填封堵。沥青井的井口（出流管、盖板等）应经常保养，并应按规定加热、补灌沥青。

4. 永久缝充填物流失、干缩等，重新填塞（填塞深度按设计要求实施）。

5. 金属或塑料片止水失效，宜采用嵌填弹性嵌缝材料、弹性聚氨酯灌浆、锚固橡胶或金属片材等修补方法处理。

6.沥青井止水的永久缝渗漏，应先加热处理；加热处理无效，再采用其他方法。

7. 观测设施（包括人工观测及自动化观测）应保持完好，如有故障或损坏，应及时报告发包人，由发包人决定如何修复。

（四）水闸地基及两岸防护工程维修养护

1.岩基上水闸，防渗帷幕失效，应重建帷幕。

2.水闸基础与基岩接触面发生渗漏时，应及时修补。

3.土基上水闸，水平段和出口段渗流坡降超过允许值时，应查明原因及时进行处理。

4.水闸基础下有液化土层或有潜在液化危险的部位，应根据可能的条件及时处理。

5.水闸两岸山体岩石破碎、裂隙发育或岩溶渗漏，应及时处理。

6.水闸两端为土质堤岸的绕渗可能形成渗透破坏时，应及时处理。

7.水闸与土质堤岸接合部位渗漏可能形成接触冲刷时，应及时处理。

8.建筑物与堤（坝）结合部位出现集中渗漏（接触冲刷），应及时处理。

（五） 水闸管理范围内堤岸工程及堤顶路面维修养护

1.参照本技术规定。

2.遇蚁穴、鼠洞等动物危害时，应参照有关标准处理。

（六）闸门维修养护

1.闸门的养护包括清洁、紧固、润滑、调整、防腐蚀涂膜局部损坏的修复、闸门埋件二期混凝土局部破损的修补及闸门前后预防结冰的措施等。

2.闸门修理宜就地进行；凡经修理的闸门构件、部位，均应做好防腐蚀处理。修理后必须经过试运行，符合各项技术要求后方可验收，正式投入运行。

3.门叶的维修养护应包括如下内容：

（1）养护

①经常清除面板、梁系及支臂上的淤泥、油污及附着水生物；门体上的落水孔应保持畅通，梁格间不得有积水。

②构件连接螺栓松动或丢失，应及时紧固、配齐。

③门叶位移和倾斜，应及时调整找正。

④闸门运行中发生强烈振动，应针对引起振动原因，采取措施消除或减轻。

⑤防腐蚀涂膜局部裂纹（较深裂纹面积10%以下）、生锈鼓包（锈点面积2%以下）、脱落（起皮剥落面积1%以下）、粉化（手指轻擦沾满颜料，但未露底）等，应及时处理（注意新、老涂层间的配套性能）。

⑥牺牲阳极与闸门的固定及短路连接应保持良好，牺牲阳极的工作面不得沾有油漆、油污。

（2）钢闸门维修

①闸门整体安全度不能满足设计要求时，应全面补强或更新。

②闸门构件强度、刚度或蚀余厚度不足，应补强或更换同材质新件（重要工程按设计修复）。

③闸门构件变形，宜矫正，也可更换同材质新件。

④门叶的一、二类焊缝开裂，确定深度和范围后补焊、处理。

⑤门叶连接螺栓孔腐蚀，可扩孔并配大一级螺栓。

4. 闸门行走支撑装置的维修养护应包括如下内容：

（1）养护

①定期清理行走支撑装置表面和内部的淤泥、漂浮物及附着物。

②行走支撑装置的滚轮、支铰、门枢、胶木滑块等及其零部件均应完好，与门体连接牢固可靠。

③各转动部位的注油设施完好，油路畅通，并定期注油；无注油装置的滚轮、销轴等，应定期拆卸、清洗、涂油。

④水润滑或含油轴承，应密封良好；封水圈损坏及时更换。

（2）维修

①各滚轮或支铰轴油孔、油槽堵塞，应拆卸、清洗、修复。

②各轴销磨损、腐蚀量超过设计标准时，应及时修复或更新。

③轮轴与轴套间隙超过设计标准一倍时，应更换新套。

④滚轮踏面磨损可焊接修补；滚轮、滑块夹槽、支铰发生裂纹，应更新，确认不影响安全时，也可焊接修补。

⑤各轴承磨损，应更换新件。

⑥胶木滑块裂纹超标（缝宽大于0.2mm，缝深大于5 mm），应更换新件；尚未超标，可上刨、下垫处理。

⑦人字门底枢蘑菇头及顶盖轴承磨损，使门轴柱中心位置偏差大于2mm、门柱下沉大于5mm 时，应更换轴套。

5.吊耳、吊杆及锁定等装置维修养护应包括如下内容：

（1）养护

①吊耳、吊杆及锁定等装置应保持清洁，零部件完好；存放时应防止变形和腐蚀。

②吊耳及锁定的座板与门体连接牢固可靠。

③弧门和翻转门的吊耳轴销，定期清洗和涂油，保持转动灵活。

（2）维修

①吊耳、吊杆及锁定的构件变形，可矫正，但不得出现裂纹、开焊。

②吊耳、吊杆及锁定的轴销裂纹或磨损、腐蚀量超过原直径的10%，应更换新件。

③吊耳及锁定的连接螺栓、螺栓孔腐蚀，应更换新件。

④受力拉板或撑板腐蚀量超过原厚度的10%，应更换新件。

6.止水装置的维修养护应包括如下内容：

（1）维修

①闸门止水应完好，设计水头下渗漏量不得大于0.2L/s.m，门后无水流散射现象。

②止水橡皮应定期调整，保持适当的预压量。止水橡皮与座板间干燥时，开闸前应浇水润滑。如有专门水润滑管路应保持完好、畅通。

③潜孔闸门顶止水，应采取措施防止翻卷或撕裂。

④止水橡皮的非摩擦面，可涂防老化涂料。

7.闸门埋件的维修养护应包括如下内容：

（1）养护

①定期清理门槽内的淤泥、漂浮物及附着物。

②埋件防腐涂层局部脱落，应及时修补。

③埋件的二期混凝土出现破损小孔洞，应及时处理。

（2）维修

①埋件破损面积超过30%时，应全部更换。

②埋件局部变形、脱落，应局部更换。

③主轨工作面磨损、腐蚀，可补焊、喷镀、贴补。

④止水座板出现蚀坑，可涂刷树脂基材料或喷镀不锈钢材料整平。

⑤埋件的二期混凝土破损，应及时修复。

8.闸门防腐蚀的要求如下：

（1）闸门防腐蚀施工前应做出防腐蚀设计，采用新技术、新工艺、新材料必须经过充分论证。

（2）钢闸门表面预处理的方法、适用范围、处理等级标准、质量检查等均应按照行业最新的相关规定执行；混凝土及其它材料的闸门表面应喷毛并清理干净。

（3）钢闸门可采用喷涂涂料、喷镀金属并涂层保护的防腐蚀措施，施工技术要求行业最新的相关规定执行；沿海地区的钢闸门，如采用涂膜—牺牲阳极联合保护的防腐蚀措施，应选好阳极材料、科学设计、严格施工。

（4）钢闸门采用喷涂涂料保护的涂膜老化，有下列情形之一的应重新防腐蚀：

①防腐蚀涂层裂纹较深面积的10%以上或已出现深达金属基面的裂纹。

②生锈鼓包的锈点面积超过2%。

③脱落、起皮面积超过1%以上。

④粉化，以手指轻擦涂膜，沾满颜料或手指轻擦即露底。

⑤钢闸门采用喷涂涂料保护的涂膜面层老化（裂纹、粉化），应重新涂装面层（如更换涂料，须注意新、老涂层间的配套性能）。

⑥钢闸门喷镀金属层的蚀余厚度不足原设计厚度的1/4 时，应重新防腐蚀；表面保护涂层老化，应重新涂装（如更换涂料，须注意新、老涂层间的配套性能）。

⑦采用涂膜—牺牲阳极联合保护的钢闸门，如保护电位不合格（静、动海水保护电流密度分别低于20 及30mA/㎡）时，可重焊、更换或增补牺牲阳极。

⑧钢闸门防腐蚀的设计、施工的具体要求见本规程附录C。

⑨混凝土闸门，可采用喷涂涂料保护。

⑩混凝土闸门防腐蚀涂膜老化，应重新涂装（如更换涂料，须注意新、老涂层间的配套性能）。

9.混凝土闸门修理的项目及要求如下：

（1）不影响安全运行的局部破损，可采用树脂砂浆或聚合物砂浆修补。

（2）闸门预埋的起吊构件严重腐蚀、不能保证安全运行的，应另行补设；不能补设时，该闸门应报废。

（3）闸门局部露筋、轻微碳化或表面裂缝可采用表面喷涂防护涂料的方法处理；表面裂缝开度大于0.3mm 时，宜采用表面粘贴片材（或玻璃丝布）的方法处理。

（4）钢筋严重腐蚀或门体严重破损的闸门，应予更新。

10.启闭机维修养护

 卷扬式启闭机养护应包括如下内容：

（1）防护罩、机体表面应保持清洁，除转动部位的工作面外，均应定期采用涂料保护；启闭机的连接件应保持坚固，不得有松动现象。

（2）传动件的传动部位应加强润滑，油量要充足、油质须合格、注油应及时。

（3）定期清理钢丝绳并涂脂保护；钢丝绳两端固定部件应紧固、可靠；双吊点启闭机钢丝绳两吊轴高差超标时，应及时调整。

（4）保持卷筒清洁，不得附着油垢；无机房的启闭机，卷筒内部应定期清扫。

（5）电磁制动器应保持清洁、动作灵活、制动可靠；油压电磁制动器应及时补油、定期清洗、换油。

（6）棘爪棘轮制动器应保持清洁；棘爪在棘轮上移动灵活；棘爪弹簧应保持弹力。

（7）滑轮组心轴应保持润滑；滑轮槽应保持清洁；钢丝绳通过滑轮组如出现卡阻、偏磨应及时调整。

（8）无机房的启闭机应固定牢靠；保持罩体完好，防腐涂膜局部脱落，应及时补漆。

（9）移动式启闭机行走机构的转动部件（含夹轨器），保持润滑、灵活；行走轨道不得松动、横向位移，接头偏差超标应及时调整；扫轨板、行程开关等安全装置须动作灵活、可靠。

（10）移动式启闭机的抓梁（挂脱自如式、钩环式、液压穿销式）的转动部分应保持润滑、灵活，防腐蚀涂膜局部脱落及时补漆，穿销式的信号反馈装置故障应及时排除。

（11） 移动式启闭机的电缆卷筒、架立式电缆应及时保养或更换零件，防止漏电；安全滑触线（导管、导轨及接头、集电器电刷及弹簧、集电器滚轮、悬吊器及悬吊夹等）应及时保养或更换零件，防止失电。

11.液压启闭机的养护维护应包括如下内容：

（1）油箱油位应保持在允许范围内；吸油管和回油管口必须保持在油面以下；按规定抽验、过滤、更换油液。

（2）定期清洗滤油器；结合油箱滤油、换油，清洗管路。

（3）发现油压系统有滴、冒、漏现象时，应及时调整或更换密封件。

（4）供、排油管路的色标，应保持清晰，并保持敷设牢固。

（5）油缸支架或活塞杆横架与机体连接应保持牢固；活塞杆外露部分应予防护。

（6）定期校验调控装置及监测仪表。

（7）水压式启闭机维护除参照上述各款外，应及时调整、更换高压水泵的盘根，及时更换叶轮（片）。

12.螺杆启闭机的养护包括如下内容：

（1）定期补充、更换润滑油。

（2）定期清洗螺杆并涂脂保护；条件允许可配防护罩。

（3）定期校验、调整闸门开度指示和限位装置。

13.卷扬式启闭机维修的项目如下：

（1）减速器轴承与箱体座孔配合间隙超过规定数值，箱体上各螺孔螺纹损伤，减速器齿轮磨损超过允许值，应修复或更换新件。

（2）弹性联轴器的销子与橡胶圈间隙或橡胶圈与联轴器间隙超过允许值，齿形联轴器的齿偏磨或断裂，应更换新件。

（3）制动器制动轮工作面磨损在允许值以内，可维修；制动轮出现裂纹、砂眼等缺陷，必须进行整修或更换；制动带磨损严重，应予更换；制动带的铆钉或螺钉断裂、脱落，应立即更换补齐；主弹簧变形，失去弹性时，应予更换。

（4）卷筒绳槽磨损在允许值以内，可维修；超过允许值或出现裂纹，应更换新件。

（5）钢丝绳断丝超过允许值，宜更换新绳；如钢丝绳与闸门连接端断丝超过允许值，但断丝范围不超过预绕圈长度的1/2 时，可调头使用；更换钢丝绳时，缠绕在卷筒上的预绕圈数，应符合设计要求；无规定时，应大于5 圈，如压板螺栓设在卷筒翼缘侧面又用鸡心铁挤压的，则应大于2.5 圈。

（6）滑轮组轮缘裂纹、破伤以及滑轮槽磨损超过允许值，应更换新件。

（7）滑动轴承的轴瓦、轴颈，出现划痕或拉毛时应修刮平滑。轴与轴瓦配合间隙超过规定时，应更换轴瓦。滚动轴承的滚子及其配件，出现损伤、变形或磨损严重时，应更换。

（8）机架（含门架、台车架）焊缝裂纹、脱焊、假焊，可补焊（消除内应力、补漆）。

（9）移动式启闭机行走机构的车轮磨损未超过允许值，可修复；车轮磨损超过允许值以及出现裂纹、变形时，应更换新件；行走台车架裂纹，可挖补修复。

（10）移动式启闭机的机架（门架）、无机房的启闭机护罩，应定期防腐蚀处理。

（11）移动式启闭机的抓梁（挂脱自如式、钩环式、液压穿销式）表面裂纹、损伤、变形，可修复或更新；穿销式信号反馈装置损坏应及时修复或更新。

（12）移动式启闭机的电缆卷筒、架立式电缆破损或老化，宜更换部件；安全滑触线（导管、导轨及接头、集电器电刷及弹簧、集电器滚轮、悬吊器及悬吊夹等）破损或磨损，宜更换部件。

14.液压启闭机维修的项目如下：

（1）液压零件（如阀杆、阀孔、活塞、液压缸等）裂纹及其工作面划伤，阀体、液压缸等铸钢件有气孔、沙眼，应更换新件。

（2）液压管路出现焊缝脱落、管壁裂纹，应及时维修或更换；维修前应先将管内油液排净后方可进行施焊。严禁在未拆卸管件的管路上补焊；管路需要更换时，应与原设计规格相一致。

（3）液压启闭机的活塞环、油封出现断裂，失去弹性、变形或磨损严重，应更换。

15.螺杆启闭机维修的项目如下：

（1）螺杆的不直度（直线度公差）超过允许值，应矫正调直并检修推力轴承；螺杆螺纹擦伤，可修复；螺杆螺纹厚度磨损超限，应更换新件。

（2）承重螺母螺纹破碎、裂纹及螺纹厚度磨损超过允许值，应更换新件。

（3）推力轴承的保持架变形、滚道磨损点蚀、滚体磨损等，应更换新件。

16.电气设备维修养护

电动机的养护应符合下列规定：

（1）电动机的养护每季不少于一次；

（2）电动机的外壳应清洁，保持无灰尘、无污垢、无锈蚀；

（3）电动机接线盒应防雨水溅入、防潮气侵入，接线螺栓应保持紧固；

（4）电动机外壳接地牢固可靠，接地电阻应符合规范技术要求；

（5）电动机运行中应无异常噪声与振动；

（6）电动机在运行中电流应在额定电流范围内，温升与轴承温度应符合要求；

（7）检测电动机定子绕组绝缘电阻，应符合产品规定。在潮湿天气应加强检测。

17.电动机的维修应符合下列规定：

（1）经常运行的电动机每年维修1 次，不经常运行的电动机3 年应维修1 次；

（2）清除电动机内部灰尘，检查绕组绑线应牢固，定子铁芯应无松动，风扇紧固良好；

（3）检查轴承并清洗换油，如有较大松动、磨损、破碎等现象应及时更换。轴承内的润滑脂应保持在填满空腔内 1 / 2 一 2 / 3 范围。润滑脂规格、质量应符合要求；

（4）经常测量绕组的绝缘电阻，如低于规定时，应进行烘燥处理。如处理后仍达不到要求，则应维修或更换；

（5）电动机解体维修后，装配中必须保证定、转子间隙均匀，转子转动灵活轻松；

（6）电动机解体维修后，应做电气试验及试运转，合格后方可投入运行。

18.配电设备维修养护，应符合下列规定：

（1）高低压开关设备的维修与养护每年不少于1 次

（2）油浸式电力变压器及变压器间清扫每季不少于1 次；

（3）油浸式电力变压器正式投入运行后5 年及以后的每10 年，必须进行定期维修；

（4）干式电力变压器及外罩与变压器间清扫每季不少于1 次，室外的变压器、配电箱要及时清理鸟窝等安全隐患；

19.操作设备的养护应符合下列规定：

（1）操作设备的检查与养护每月不少于1 次；

（2）配电柜、动力柜、照明柜、启闭机操作箱、检修电源箱等设备的外壳应经常做好清洁工作，保持箱内整洁；

（3）户外柜箱应做好防雨、防潮；

（4）各种柜箱内电气线路应无破损、受潮、老化等异常现象，绝缘电阻符合规定要求；

（5）各种柜箱外壳的接地必须牢固可靠，接地电阻符合规定要求；

（6）各种开关、继电保护装置应保持清洁，触点接触良好，接头连接牢靠。如有接触不良，应及时养护与维修或者更换。开关与继电器整定值应符合规定；

（7）检查与清扫交流接触器。及时修整烧毛的触头，清除灭弧罩内的铜粒子，清理与调整铁芯的接触面；

（8）闸门开度仪、主令控制器及限位开关装置应经常检查、养护和校核，确保限位准确可靠。上、下限位装置应分别与闸门最高、最低位置一致。上、下扉闸门的联动装置应动作灵活，必须确保可靠；

（9）熔断器的熔芯或熔丝规格必须符合被保护设备的要求。熔芯或熔丝熔断后应先检查原因，不得改用较大规格的熔芯或熔丝更换；

（10）各种指示信号应完好无缺。各种仪表应定期检验，保证表计指示正确，如有失灵，应及时检修或更换。

 20.线缆的养护应符合下列规定：

（1）线缆的养护每月1 次；

（2）电气线路及电缆应防止发生短路、断路、漏电、连接松动等现象；

（3）架空线路接头连接应良好，经常清除架空线路下的树障，保持线路畅通。采取措施避免大风引起的架空线刮断及碰线引起的短路；

（4）户外照明灯具防潮应可靠，灯泡损坏后应及时调换；

（5）线缆维修后必须确保线路相序正确、接地可靠，接地电阻应，接地电阻应≤4Ω；

（6）定期测量导线的绝缘电阻，导线对地及导线间的绝缘电阻应≥0.5MΩ；

（7）电缆沟内积水应及时排除，电缆不得浸入水中；

21.防雷与接地装置的养护应符合下列规定：

（1）防雷与接地装置的养护每年1 次，应在雷雨季节前完成；

（2）避雷针（线、带）及引下线应无断裂、锈蚀，焊接应牢靠；

（3）检查接地装置各连接点的接触情况，焊接点或螺栓接头如有脱焊或松动，应补焊或紧固；

（4）防雷设施的接地装置的接地电阻应符合设计规定，如超过规定值20% 时，应增补接地极；

（5）防雷设施的构架上，严禁架设低压线、广播线及通讯线；

（6）备用电源的柴（汽）油发电机组，应按有关规定定期养护检修。如需与电网联网必须征得电业部门同意后方可进行，严禁擅自联网。

 测量仪表、广播通讯、专用设备的养护维修应按专门规定执行。

 电气安全用具与消防器材的维修养护应按专门规定执行。

（七）生产管理用房维修养护

1.参考相关规范文件对生产管理用房进行维修养护。

2.主要工作内容包括：屋面渗漏修理,墙面剥落粉刷,门窗损坏修复,消防设施维护及定期对房屋的保洁和整理等。

（八）其他工程维修养护

1.水闸附属设施（例如栏杆、围墙、公告牌等）受损后应及时进行维修养护，每年冬修期间对易腐蚀设施开展全方面的除锈防腐工作，及时更新应急救援设施。

2.其他未尽工程维修养护内容参照《水闸技术管理规程》（SL75-2014）、《浙江省大中型水闸工程运行管理规程》（DB33/T 2109-2018）和《浙江省水利工程物业化服务标准（试行）》等文件执行。
十一、考核办法

1.考核采用不定期抽查和月度定期考核相结合的检查制度。不定期抽查由发包人择时进行，检查发现的问题，作为月度考核该项目赋分的重要依据；月度定期考核由发包人随机确定，打分作为月度考核分。

2.月度考核得分在85分及以上为合格，85分以下为不合格。

3.月度考核得分在95分以上，对物业化管理单位给予奖励。奖金计算公式为：奖金=（月度考核得分-95）×3000元。

4.月度考核得分在85分以下，对物业化管理单位给予处罚，违约金计算公式为：违约金=（85-月度考核得分）×3000元。若连续两个月考核得分在85分以下的，发包方可以单方面解除合同。

5.每月考核情况作为养护项目费用支付依据。

6.年度最终考核得分（指12个月考核得分的平均值）在95分以上的（含95分），甲方给予物业化管理单位一次性奖励2万元。

7.月度和年终考核奖励总和不能超过5万元。
温瑞平中心瑞平片水利工程物业化管理项目（2025-2028年）管理考核内容及其评分标准

	类别
	项目
	标准分
	考核内容
	考核评分标准
	自评得分
	复评得分

	组织管理20
	1.项目部设置及人员配备
	8
	项目部机构健全，岗位设置合理，人员配备到位等。
	①项目部机构设置和人员配备不符合投标文件承诺的，扣2分；

②项目部未按甲方要求设置考勤设施，扣2分；

③项目部人员月考勤统计情况未上报的扣1分，未符合考勤要求的，扣2分；

④未经甲方同意擅自更换一位项目部成员，扣4分；

⑤不定期抽查、检查发现虚假的，扣2分；

⑥项目部人员和水闸管理员的薪资等违反最低工资标准或相关劳动法的，扣8分。
	
	

	
	2.制度制定和执行情况
	4
	建立、健全并不断完善各项管理规章制度，形成制度手册，各项制度落实，责任制落实，执行效果好。
	①项目部应建立防汛值班、岗位责任、安全管理、应急处置、管理员奖惩等制度，缺一项扣减0.5分，扣完为止;

②未形成制度手册扣1分；

③每发现一项制度落实执行不到位扣1分；

④执行业主的管理手册和制度不到位的，扣2分。
	
	

	
	3.工作计划管理
	4
	计划、方案的编制报送，验收、检查的申请，各类报告报送及时、准确等。
	①未及时上报年度维修养护计划扣减1分。

②未及时上报维修方案和申报单、工作报表和报告、考核自评情况的，每项扣0.5分；
	
	

	
	4.档案管理
	4
	档案管理制度健全、有专人管理，档案资料齐全、完好；各类检查、考核、事故处理过程记录清楚，分类清楚，按时归档等。
	①工程现场、项目部每缺失一项运行管理台账资料档案的，扣0.5分；

②未落实专人管理档案资料的扣2分；

③未提供年度运行管理台账电子档案的，扣3分；

④电子档案分类不完善的，扣0.5分。
	
	

	运用操作  （26分）
	1.控制运用
	10
	按规定要求组织实施；操作运行规范等。
	①未严格按照水闸运行管理流程执行的，每发现一次扣2分；

②未经批准，擅自开闸运行的或未严格执行开闸指令的（特殊情况下，管理员可自行应急操作，事后及时汇报），扣5分；

③水闸运行期间出现安全责任事故的，扣10分。
	　
	　

	
	2.工程检查
	7
	按规定做好管理范围和保护范围内工程的综合性检查，文字记录完整质量好，对检查中发现的问题的处理情况等。
	①工程检查未按规定频次执行的，每发现一次扣2分；

②工程运行管理台账内容错误、不齐全、不规范、未签字等每发现一处扣0.5分；

③检查中发现的问题未及时处理，扣2分；

④在不定期抽查中，发现弄虚作假的，扣2分；

⑤工程检查中未能发现问题，而被甲方发现的，每发现一次扣1分。
	　
	　

	
	3.工程观测
	4
	按要求做好工程的各项观测、所有观测设施保护、观测资料整编等工作。
	①沉降位移观测点每发现一处破坏的或保护不恰当的，扣0.5分；

②发现裂缝、渗漏、冲刷、漏水等现象未及时上报的，每发现一处扣1分；

③工程若发现裂缝、渗漏、冲刷等现象，未及时开展记录或者记录不齐全的，每发现一处扣2分。
	　
	　

	
	4.检查报告
	5
	按规定做好检查报告，及时提交等。
	①未上报汛前汛后检查报告的，每次扣5分；

②未上报水闸年度运行报告的，每缺失一座水闸扣1分。
	　
	　

	维修     养护   （28分）
	1.维修养护管理
	15
	按要求编制年度和周期维修养护计划，按批准的计划开展日常维修养护管理等。
	①发现工程出现渗漏、塌陷、冲刷等现象，未及时上报维修方案的，每发现一处扣2分；

②砌石护坡、铺盖出现滑动、局部塌陷、隆起、破损以及砌块松动等，一个月内未及时维修或上报维修方案的，每发现一处扣1分 ；

③混凝土结构若出现脱壳、剥落、露筋、裂缝等现象，每发现一处扣1分；

④钢闸门无明显锈蚀、无明显漏水、止水橡皮无破损、铁件无明显锈蚀、闸门无变形，其他金属结构无明显锈蚀，每出现一处扣1分。

⑤各类启闭机无异常、钢丝绳无断丝、柴油发电机组运行正常、液压油定期过滤等，每出现一处不符扣1分；

⑥电气设备及机电设备运行正常，表面清洁、仪表仪器正常，每出现一处不符扣1分；

⑦水闸附属设施运行正常，维修及时，每出现一处不符扣1分；

⑧其他未尽事宜未按照水闸运行管理规程执行，每发现一处扣1分。
	　
	　

	
	2.工程保洁
	5
	做好物业工程管理范围内绿化，交通、供排水、通讯及照明设施，工程标牌、观测、监测设施，管理办公、生活用房整洁保养以及周边环境卫生保洁等。
	①工程管理范围内附属设施及管理房和启闭机房等保持干净整洁，每发现一处不符扣1分；

②工程标识标牌（包括界桩、警示牌、宣传牌、公告牌、责任牌等）设置完整完好、无破损、无陈旧，每发现一处不符扣1分；

③闸区河道、两岸护坡护面应保持清洁，坡面无杂草杂树，每发现一处扣1分；

④上下游水位尺不干净的，扣0.5分。
	　
	　

	
	3.工程绿化
	8
	工程管理范围内绿化进行养护、补种、移植等
	①绿化修剪不到位、不美观的，每发现一处扣1分；

②未及时开展病虫害治理的，每发现一处扣2分；

③绿化养护台账记录不完善的，扣1分；

④未按甲方要求及时开展补种移植等，每发现一处扣2分。
	
	

	安全管理（16分）
	1.防汛检查
	3
	按合同和其他有关规定，做好汛期检查，并有文字记录材料
	①未按规定和要求进行汛期综合检查并做好台账记录的，每发现一次扣0.5分；

②未按要求开展台风前后特别检查并做好台账记录的，每发现一处扣2分。
	　
	　

	
	2.违章管理
	3
	坚持依法管理；确保管理范围和保护范围内无违章建筑，无危害工程安全活动；做好危险区警示标牌醒目。
	①工程管理范围内对破坏水利工程行为未发现及未制止的，每发现一处扣2分；

②工程管理范围内无违章行为，每发现一处违章行为扣2分；

③工程管理范围内出现违法行为不制止不上报的，每发现一次扣3分。
	　
	　

	
	3.防汛安全
	5
	编制防汛预案，重要险工段有抢险和人材物的转移预案，保管好防汛物资，有专人管理，建档立卡；防汛各类设备完好、运行可靠。
	①未按要求编制防汛应急预案的，扣2分；

②上下游管理范围内每发现一次影响水闸运行安全的行为，扣1分；

③防汛物资要专人管理，并建立台账，每发现一处不符的，扣1分；

④防汛应急设施设备运行完好，每发现一处不符的，扣1分；

⑤启动应急响应时，项目部成员及水闸管理员未按要求到位的，每发现一人扣2分。
	　
	　

	
	4.安全生产
	5
	按制度和规范要求开展隐患排查治理，发现隐患及时报告和整改；安全生产方面无责任事故。
	①安全隐患整改不及时的，扣2分；

②安全警示牌设置不合理不完善的扣1分；

③安全生产会议及安全生产台账不符合要求的扣1分；

④工程维修保养过程中未能按照安全生产要求开展的，每发现一处扣1分；

⑤安全设备设施设置不到位的，每发现一处扣1分；发生安全生产责任事故的扣5分。
	　
	　

	标准化管理（10分）
	1.学习培训
	2
	能每月定期组织人员学习有关标准化管理、安全生产、防汛安全等内容，能熟悉相关要求和规定。
	①未制定年度培训计划的，扣1分；

②培训人员未到位的扣1分；

③运行管理人员不熟悉水闸相关制度规定的每发现一处扣1分。
	
	

	
	2.资料录入
	6
	在标准化平台能及时录入应录可录有关资料
	①标准化管理平台的工程检查、维修养护、调度运行、统计分析等模块不符合要求和纸质台账矛盾或者不及时录入平台的，每发现一处扣1分。
	
	

	
	3.自动化系统
	2
	能每周登录标准化平台检查资料录入及平台能否正常使用情况，发现问题及时告知业主。
	①自动化前端设备保持清洁，发现异常及时上报，每发现一处不符，扣1分。

②视频监控设施保持清洁，发现异常及时上报，每发现一处不符，扣1分。
	
	


1.若考核标准与现有法律法规冲突，则以现有法律法规为准。

2.其他未尽事宜，严格按照水闸运行管理规程执行，发包方可依据标准适当扣分。

3.每个项目的扣分扣完为止。

4.单个工程独立考核，月度最终的考核得分以所有工程的考核得分的算术平均值为准。

5.考核办法如有局部调整，由双方协商确定。

第六部分   评标原则及方法

一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度地保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

开标后，采购人或采购代理机构对各投标人的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标人进行符合性审查，按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

四、 评标办法

本项目评标办法采取百分制综合评分法，其中商务技术80分（技术权值为80%），投标报价20分（价格权值为20%）。即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以最终得分（即商务技术分与投标报价分之和）高低进行排序，得分前二名的投标人推荐为中标候选人与备选中标人（得分相同投标报价低的排序前位；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人）。
评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

五、评分细则

商务技术分的评分（80分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标人商务技术文件的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。
	序号
	项目名称
	分值
	评分细则
	备注

	1
	投标人企业综合实力
	6分
	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等ISO认证证书的，每具备1个得2分，最高得6分。

注：需提供以下任意材料，否则不得分。

①认证证书原件扫描件，并加盖公章；

②全国认证认可信息公共服务平台内查询到相关证书信息提供截图证明，并加盖公章。
	客观分

	
	
	3分
	综合比较投标人的履约能力，进行评分。

(评分分值：3、2、1)
	主观分

	2
	投标人业绩
	1分
	2019年1月1日至今承担过水闸的物业化管理项目，每提供1个得0.5分，最高得1分。

注：需提供合同原件的扫描件并加盖公章，合同中未载明有关具体服务内容的，则还需提供合同发包人证明材料，否则不得分。
	客观分

	3
	项目负责人
	5分
	拟派项目负责人具有水利类工程师及以上职称的得5分，具有水利类助理工程师职称的得3分，其他不得分。

注：上述计分项不重复计分，以高的为最后得分；需提供职称证书原件扫描件和近一年任意一个月投标人投保的社保证明，并加盖公章，否则不得分。
	客观分

	4
	项目技术负责人
	5分
	拟派项目技术负责人具有水利类工程师及以上职称的得5分，具有水利类助理工程师职称的得3分，其他不得分。

注：上述计分项不重复计分，以高的为最后得分；需提供职称证书原件扫描件和近一年任意一个月投标人投保的社保证明，并加盖公章，否则不得分。
	客观分

	5
	项目部管理人员（不含项目负责人和项目技术负责人）
	10分
	项目部管理人员（不含项目负责人和项目技术负责人）中：

①具有水利相关安全证书的，得3分；

②具有电工作业证的，得3分；

③具有水利类工程师及以上职称的得4分，具有水利类助理工程师职称的每个得2分，本项最高得4分；

注：提供的人员同时具备①②③的均得分；需提供相关证书原件扫描件和近一年任意一个月投标人投保的社保证明，并加盖公章，否则不得分。
	客观分

	6
	水闸运行管理总体方案
	6分
	根据投标人提供的水闸管理总体方案，按照方案的科学性、合理性、全面性等方面进行评分(评分分值：6、5、4、3、2)
	主观分

	
	
	6分
	根据投标人制定的工程巡查、值班、绿化保洁及运行操作等内容，按照内容的科学性、合理性、可行性等方面进行评分(评分分值：6、5、4、3、2)
	主观分

	7
	项目重难点分析及解决方案
	6分
	根据投标人提供的项目重难点分析方案，按照方案的科学性、合理性、可行性等方面进行评分(评分分值：6、5、4、3、2)
	主观分

	
	
	6分
	根据投标人提供的项目创新性解决方案，按照方案的科学性、合理性、可行性等方面进行评分(评分分值：6、5、4、3、2)
	主观分

	8
	工程维修养护及零星工程实施方案
	6分
	根据投标人提供的项目工程维修养护方案，对工程运行维修养护及日常保洁、单项单部位维修项目等有关内容，进行评分(评分分值：6、5、4、3、2)
	主观分

	
	
	5分
	根据投标人提供的零星工程实施方案，按照方案的科学性、合理性、可行性等方面进行评分(评分分值：5、4、3、2)
	主观分

	9
	项目应急预案、防汛及安全演练方案
	5分
	根据投标人提供的项目应急预案、防汛及安全演练方案，按照方案的科学性、合理性、可行性等方面进行评分(评分分值：5、4、3、2)
	主观分

	10
	人员履职情况、人员交接、薪资激励方案
	5分
	根据投标人提供项目服务团队成员的工作履历、考核制度、综合职业服务水平、工作移交方案，以及水闸管理员的交接、薪资激励、业务培训及技能培训等方案，进行评分(评分分值：5、4、3、2)
	主观分

	11
	服务保障措施方案
	5分
	根据投标人提供的服务保障措施方案，对服务保障情况、售后服务情况以及是否能够提供良好的长期服务能力等内容，进行评分(评分分值：5、4、3、2)
	主观分


备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

投标报价的评分（20分）：

满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分20分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

有效投标人的最终得分为商务技术分与投标报价分的总和。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）等有关规定，对货物类项目投标产品为小型或微型企业生产的，工程、服务类项目由小型或微型企业承建、承接的，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

本项目为整体专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
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