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第一部分  招标公告

	项目概况

 瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理项目的潜在供应商应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取（下载）招标文件，并于2024年2月26日09点00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。


一、项目基本情况

项目编号：RYCG20240102
项目名称：瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理项目

预算金额（万元）：576万元（二年），288万元/年。
最高限价（万元）：576万元（二年），288万元/年。
采购需求：

标项名称： 瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理项目。
数量：1           

预算金额（万元）：576万元（二年），288万元/年。
单位：项 

简要规格描述：瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理服务，包括但不仅限于工程管理范围内的日常运行管理、日常维修养护、工程观测、工程年度专项维修以及其他工作，具体详见第三部分招标内容及要求。
备注：1）本项目预算金额：576万元（二年），288万元/年；

2）本项目最高限价：576万元（二年），288万元/年。
合同履行期限：详见第三部分招标内容及要求。

本项目（(是/■否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：

1.符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2024年2月26日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台https://www.lecaiyun.com/

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年2月26日9点00分（北京时间）。

投标地点（网址）：乐采云（https://www.lecaiyun.com/）。

开标时间： 2024年2月26日9点00分（北京时间）。

开标地点（网址）：乐采云（https://www.lecaiyun.com/）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。注意：游客通道获取的招标文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取招标文件。
2.其他事项：

（1）本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过乐采云平台下载安装“乐采云电子交易客户端”制作响应文件，同时按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，编制并加密响应文件，供应商未按规定加密的响应文件，“乐采云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn//download/index.html?_=1571637782379）。
（2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。注：已在浙江政府采购网注册的供应商，无需重复注册和申请CA锁。
（3）供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。或登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

（4）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：瑞安市水利投资有限公司

地址：浙江省温州市瑞安市东山街道滨江大道368号气象防汛大楼
传真：/

项目联系人（询问）：徐先生
项目联系方式（询问）：0577-66610850  

采购人质疑联系人：陈先生

采购人质疑投诉联系电话：0577-66610370 

2、采购代理机构信息

名  称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 

地址：瑞安市安福路28号三楼

传真：0577-65802277

项目联系人（询问）：李秀敏

项目联系方式（询问）：15067892500

质疑联系人:黄锋光

质疑联系方式：0577-65802277

3、采购监督管理部门

名  称：瑞安市国有资产投资集团有限公司
地  址： 瑞安市阳光路155号国投大厦
传真：/

联系人：陈女士

监督投诉电话：0577-65827625
第二部分  投标人须知

（一）投标须知前附表

	项号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理项目

	
	项目编号
	RYCG20240102

	
	采购方式及评标方法
	公开招标；综合评分法

	
	预算金额及最高限价资金落实情况
	资金落实情况：已落实。

预算金额：576万元（二年），288万元/年。

最高限价：576万元（二年），288万元/年。

	
	项目属性
	(A货物类

■B服务类。

	
	采购人
	名    称：瑞安市水利投资有限公司

地    址：浙江省温州市瑞安市东山街道滨江大道368号气象防汛大楼
项目联系人（询问）：徐先生
项目联系方式（询问）：0577-66610850

	
	采购代理机构
	名    称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

地    址：瑞安市安福路28号三楼

传    真：0577-65802277

项目联系人（询问）： 李秀敏

项目联系方式（询问）：15067892500

	
	招标内容
	瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理服务，包括但不仅限于工程管理范围内的日常运行管理、日常维修养护、工程观测、工程年度专项维修以及其他工作，具体详见第三部分招标内容及要求。

	
	投标人

资格要求
	1.符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求：无

	
	是否接受

联合体投标
	■不接受
 eq \o\ac(□)接受

	
	是否允许分包
	■允许，按照下列要求:

1）分包的内容：电气设备预防性试验；设备（泵站机组）年度C级检修（C级指设备常规性检查、维护和试验。）。

2）分包企业应符合规定的资质要求:中标人若无相关专业承包资质，必须将该专业分包给具备相应承包资质的单位（分包企业应符合《招标文件》第三部分规定的资质要求），并于发包前将分包单位的资质文件报采购人审核同意后方可发包。具体要求详见《招标文件》第三部分。

 eq \o\ac(□)不允许分包。

	
	投标样品
	不需要

	
	投标保证金
	不需要

	
	是否需要缴纳

履约担保
	□ 不需要

■ 需要，合同签订后7个工作日内，中标人以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向采购人提供年度合同价款1%的履约担保。

	
	踏勘现场
	■不组织，采购人不组织踏勘现场，潜在投标人如需对现场进行详细踏勘自行前往。
□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许

□允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件份数
	本项目电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。

1.“电子加密投标文件” 一份。

2.“备份投标文件”一份。

3.中标人在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正四副。

	
	采购代理机构指定邮箱
	445315763@qq.com，本招标文件凡涉及采购代理机构指定邮箱的，均指该邮箱。

	
	投标文件的形式及递交
	本项目实行远程电子投标。

投标人通过“乐采云电子投标客户端”完成投标文件编制，采用CA数字证书进行电子签章和加密并同时生成内容完全一致的“电子加密投标文件”和“备份投标文件”。

1.电子加密投标文件：指数据电文形式的后缀名.jmbs文件。投标人在投标文件递交截止时间之前将生成的电子加密投标文件递交至乐采云平台，投标人未按要求递交的电子加密投标文件，乐采云平台将予以拒收。  
 2.备份投标文件：指数据电文形式的后缀名.bfbs 文件。在投标人电子加密投标文件解密异常时应急使用。

建议投标人在投标文件递交截止时间之前将备份投标文件以电子邮件方式递交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及投标人名称。提交的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。如投标人多次递交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（投标文件递交截止时间之前）的备份投标文件为准。投标人未在投标文件递交截止时间之前递交备份投标文件的，视为无效备份投标文件。

3.投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了备份投标文件而未将电子加密投标文件递交至乐采云平台的，投标无效。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	1.开标后，采购代理机构通过乐采云平台向各投标人发出电子加密投标文件的解密通知，各投标人应当在接到解密通知后30分钟内自行完成电子加密投标文件的在线解密。电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。
2.电子加密投标文件未在规定时间内成功解密的，若投标人按要求提交了备份投标文件的，投标人可按照自身意愿确认是否同意由采购代理机构上传备份投标文件，如同意，投标人须填写《启用备份投标文件申请书》（详见本须知附表二），于解密失败之后且接到解密通知后45分钟内以电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱，由采购代理机构解压压缩备份投标文件，按乐采云平台操作规范将备份投标文件上传至乐采云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效；否则，视为投标文件撤回。
3.投标人电子加密投标文件未在规定时间内成功解密的且未按要求提交了备份投标文件的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止之日起 90 日内有效。

	
	签字或盖章要求
	电子投标文件中所须加盖公章的地方可采用CA电子签章或投标人公章，所涉及法定代表人（或其授权代表）的签字（或盖章）的地方均由法定代表人（或其授权代表）本人签字（或盖章）。

	
	招标文件获取时间、地址、售价
	1.获取时间：至投标截止时间止；

2.获取地址：乐采云（https://www.lecaiyun.com/）；

3.本项目招标文件实行“乐采云平台”在线获取，不提供纸质招标文件，不收取招标文件工本费。

注：游客通道获取的招标文件仅供浏览使用，潜在投标人请通过规定方式依法获取招标文件。

	
	投标截止时间
	2024年2月26日上午9:00止；(北京时间)

	
	开标时间、地点、形式


	开标时间：2024年2月26日上午9:00正 (北京时间)

开标地点：乐采云（https://www.lecaiyun.com/）

采购代理机构将按照招标文件规定的开标时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

	
	开标及评审程序
	1.开标程序

（1）开标后，采购代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）开启响应文件后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，投标人在规定的时间内真实完整填写《采购活动现场确认声明书》（详见本须知附表一）通过电子交易平台提交并电子签章。

2.评审程序

先进行资格性、符合性评审；

再对资格性、符合性审查合格的投标人进行技术、商务评审；

然后对合格投标人（指资格性、符合性、技术商务文件均合格）报价文件评审；

最后公布评审结果。

特别说明：当“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整时，按调整后程序执行。

	
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人及以上单数，其中有关技术、经济等方面的专家不得少于总人数的2/3；

评标委员会确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	诚信履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释。

	
	合同管理
	中标人与采购人签订合同后，两个工作日内将合同上传至政采云平台备案公示。

	
	备注
	1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。

2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。

3.在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。

4.投标人未按招标文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由投标人自行负责。

5.中标人在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正四副。


附表一 采购活动现场确认声明书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司（采购组织机构名称）：
本人       （授权代表姓名），经由       （单位）负责人        （法定代表人）合法授权参加瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理项目（项目编号：RYCG20240102  ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系  □存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

   二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系          ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

我发现                    投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

                                      投标人全称：                   （盖公章）

投标人代表签名：

                                           2024年   月   日

附表二 启用备份投标文件申请书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

     （采购人名称）                 ：
我公司参与 瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理项目（项目编号：RYCG20240102 ）投标，已按本项目招标文件要求提供备份投标文件。我方电子加密投标文件解密失败，现申请贵方启用备份投标文件上传至乐采云平台，备份投标文件解压缩密码：                    。

如备份投标文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

                                        投标人全称（盖章）：

日     期：

（二）总则
说明

本次招标工作是根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》、《瑞安市国有企业采购管理办法(试行)》和浙江省及项目所在地的有关国企采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。
预算资金落实情况：已落实。
定义及解释

采购人：瑞安市水利投资有限公司；

采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司；

招标采购单位：系指组织本次招标的浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司和采购人；

投标人：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

中标人：系指在本次招标中中标的投标人。

评标委员会：评标委员会是依据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》、《瑞安市国有企业采购管理办法(试行)》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

日期：指公历日。

合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

电子加密投标文件：指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件后缀格式.jmbs。
备份投标文件：指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，文件后缀格式.bfbs，需打包压缩并加密。

电子签章：投标人通过“乐采云平台”办理的CA锁加盖的签章。
招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

“书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。
“▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“(”或“■” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

合格的投标人
符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

本项目的特定资格要求：无；

本项目是否接受联合体投标：不接受。
信用查询
信用信息查询的截止时点：以开标当日采购组织机构核实的查询结果为准。

查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标人信用记录，网页截图并打印存档。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件。存在不良信用记录的投标人，将被拒绝参与采购活动。
联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

保密与披露事项

投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

投标人自获取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

采购人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

投标费用

不论投标的结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

投标人应按中国税法有关规定交纳税费，采购人不承担投标人因获得上述补偿金所发生的任何税费。
投标货币：人民币。
踏勘现场：

投标人应自行对服务现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

投标人及有关人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的服务现场，但投标人及其人员不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。
备选投标方案：不允许。
投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》，授权委托书需具备以下几项条件。
a.加盖单位公章

b.法定代表人签字或盖章

c.授权代表身份证件

（三）招标文件说明

招标文件构成

招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  招标内容及要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  补充通知及答疑（若有）

投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。

本招标文件要求投标人做出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

招标文件的澄清或修改

采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改；澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告；澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并在澄清公告中说明。

当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准，对所有投标人有约束力。

（四）投标文件的编制

投标文件的说明

投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签字或盖章。

投标人所提供的资格文件、报价文件、技术、商务文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致无效。

投标文件的组成

投标人编制的投标文件应包括“资格文件”“技术、商务文件”和“报价文件”三部分：

第一部分 资格文件：

（一）基本资格条件
（1）投标人须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料（五选一）：
①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）；

（2）关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函，提供“关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函”；  （见第五部分附件一）

（3）特定资格条件：无。

第二部分  技术、商务文件：    

法定代表人授权委托书（如有）；                                  （见第五部分附件二）

投标函；                                                        （见第五部分附件三）

建议与少量偏离表（如不填写将视为对招标文件要求无偏差）；        （见第五部分附件四）

投标人简介；                                                    （格式自拟） 

相关认证证书及能力评价证书（如有）；                            （格式自拟）

投标人自2020年1月1日以来的类似项目业绩一览表；               （见第五部分附件五）

拟投入本项目服务人员情况表；                                    （见第五部分附件六）

项目实施方案；                                                  （格式自拟）

项目总体部署；                                                  （格式自拟）

运行维护方案及重点分析；                                       （格式自拟）

安全运行维护服务方案；                                         （格式自拟）

泵站建筑物维修养护管理服务方案；                               （格式自拟）

日常巡检、操作方案；                                           （格式自拟）

现场各岗位职责；                                               （格式自拟）

应急响应方案；                                                 （格式自拟）

归档整理方案及存档措施；                                       （格式自拟）

年度维修养护方案；                                             （格式自拟）

信息管理方案；                                                 （格式自拟）

后续服务；                                                     （格式自拟）
投标人认为需要提供的文件和资料：                               （格式自拟）

第三部分  报价文件：

开标一览表；                                                   （见第五部分附件七-1）
报价明细表；                                                   （见第五部分附件七-2）
备注：以上所需的各种证书、证件、证明等须加盖投标人有效的公章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。
投标文件的填写说明
投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件及“乐采云电子交易客户端”要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件并进行逐一关联响应。其中“资格文件”和“技术、商务文件”中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，由投标人自行负责。

本招标文件“第五部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人自行负责。
投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消政府采购投标人资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

投标报价
投标人提供的服务价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买服务所需缴纳的所有税费和一切费用。

本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

对于投标报价的具体要求详见本招标文件“第三部分”相应内容。

投标有效期

提交投标文件截止日起90日历天，投标文件应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以否决。

特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

投标文件的式样和签章
本项目电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。

“电子加密投标文件”通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密在线上传递交。

“备份投标文件”（可选），同“电子加密投标文件”在投标文件编制完成后同时生成，以介质存储的数据电文形式发送至采购代理公司指定邮箱。

电子投标文件中所须加盖公章的地方可采用CA电子签章或投标人公章，所涉及法定代表人或其授权代表)的签字（或盖章）的地方均由法定代表人(或其授权代表)本人签字（或盖章）。
知识产权

投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用服务的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；
投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
（五）投标文件的递交

投标文件的递交
投标人在投标文件递交截止时间之前将生成的电子加密投标文件上传至乐采云平台，投标人未按要求提交的电子加密投标文件，乐采云平台将予以拒收。

建议投标人在投标文件递交截止时间之前将备份投标文件以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及投标人名称。提交的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。如投标人多次提交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（投标文件递交截止时间之前）的备份投标文件为准。投标人未在投标文件递交截止时间之前提交备份投标文件的，视为无效备份投标文件。
投标文件递交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。
投标文件的补充、修改与撤回

投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标人需按要求重新发送最新的备份投标文件。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被乐采云平台拒收。

投标截止时间

本次招标的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

在推迟了投标截止时间的情况下，采购机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

（六）开标与评标

开标

开标时间和地点：见本招标文件“招标公告”。

采购代理机构组织和主持开标会，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

开标后，采购代理机构将在“乐采云平台”向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

投标人成功递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如已按规定递交了“备份投标文件”的，投标人可填写《启用备份投标文件申请书》，于解密失败之后且接到解密通知后45分钟内以电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱，由采购代理机构将备份投标文件上传至乐采云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效，否则视为投标文件撤回。
解密开启响应文件后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，投标人在规定的时间内真实完整填写《采购活动现场确认声明书》通过电子交易平台提交并电子签章。

评标委员会

本次采购依法组建评标委员会。

评标委员会构成：由采购人代表以及有关专家组成，成员为五人及以上单数。

评标委员会确定方式：按规定统一从专家库内抽取。

评标委员会依法根据招标文件的规定，对投标文件进行详细评审，并提交评标报告。

评标原则和评标方法

评标基本原则：评标工作应依据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》、《瑞安市国有企业采购管理办法(试行)》等有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法）。若有效投标报价不足3家，或投标人的报价均超过采购预算，按国企采购有关规定执行，或宣布本项目招标失败。采购人首先对投标文件进行资格性检查，评标委员会对资格性审查合格的投标文件进行符合性检查，再对资格性和符合性审查均合格的投标人进入技术、商务文件评审，最后进行报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据投标人的合计得分（技术、商务文件、报价文件分开打分，最后两部分得分相加）由高到低推荐中标候选人，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由采购人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。采购人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标人。

经资格性审查和符合性审查后，开、评标期间出现符合合格条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人（有效投标人）不足三家的，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本项目招标失败，重新组织招标。

评标工作程序
初步评审：

资格性审查：采购人根据法律法规及招标文件的要求，对各投标人进行资格性审查。

符合性审查：评标委员会根据法律法规及招标文件的要求，对各投标人进行符合性审查。

▲投标文件出现下列情况，按无效投标处理：

投标报价不是固定的或超过预算金额或超过最高投标限价的；
预备费和零星工程的维修预备费作为不可竞争费用，报价中将其变动的；
投标有效期不足的；

在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受评标委员会修正的；

投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标人单位全称的公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章； 

授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的；
在符合性评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的；

在资格评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的；

存在不良信用记录的（指招标文件的（二）总则 第4条 信用记录）；

评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的；

服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的；

投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
不具备招标文件中规定资格要求的；

未提供关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函；

电子投标文件解密失败的，且未按规定递交备份投标文件的；

仅提交“备份投标文件”的；

投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“乐采云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，则所涉投标人投标均为无效；

存在串标、抬标或弄虚作假情况的；
不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的； 

（2）不同投标人委托同一单位或人员办理投标事宜的；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装； 

（6）法律、法规或规章规定的其他串通行为。

澄清有关问题：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，由法定代表人或其授权的代表签字（或盖章）或加盖单位公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价文件和技术、商务文件评估，先评技术、商务文件，综合比较与评价，宣布评价结果；接着对技术、商务都合格的投标报价予以审查，计算报价得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

评标委员会推荐中标候选人名单：评标结束后，评标委员会将根据投标人的合计得分（技术、商务文件、报价文件分开打分，最后两部分得分相加）由高到低推荐中标候选人，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由采购人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。采购人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标人。

如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“乐采云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标过程保密

开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

在评标期间，投标人企图影响采购人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被否决，并由其承担相应的法律责任。

中标人的确定

采购人按评标委员会的评审结果，在评标委员会推荐的中标候选人中依法确定排名第一的投标人（投标价不超过最高限价的前提下）为中标人。

采购人将在 “浙江省政府采购网” （网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布《中标结果公示》，公告期限为1个工作日。

可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

病毒发作导致不能进行正常操作的；

其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

否决任何或所有投标的权利

评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

若在开、评标期间出现符合条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人（有效投标）不足三家，按国企采购有关规定执行。

排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人；

采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低报价者中标。

质疑与投诉

提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

对招标公告信息（含投标人资格条件）或招标文件提出质疑的，质疑期限自招标公告或招标文件发布之日起计算。对实行申请获取的招标文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得招标文件之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予受理。

质疑应当采用书面形式，质疑书均应明确阐述招标文件、采购过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）质疑受理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

受理地址：瑞安市安福路28号三楼

受理电话：0577-65802277

（2）质疑受理机构：瑞安市水利投资有限公司

受理地址：浙江省温州市瑞安市东山街道滨江大道368号气象防汛大楼1215室 

受理电话：0577-66610370 
（七）授予合同

中标通知
在投标有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式向获接受的投标人发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

签订合同
在收到《中标通知书》后，中标人应按照“中标通知书”的规定，派遣其代表前往与采购人签署书面合同（合同详见本招标文件第四部分）。投标人不得再要求订立背离合同实质性内容的其它合同或要求采购人签署其它任何声明或合同，否则将被取消其中标资格。

招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、经双方签字的询标纪要和中标通知书，均应作为签订合同的依据。

拒签合同的责任：中标方接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

招标结果通知

采购人在发出《中标通知书》的同时在 “浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 发布中标公告。
代理服务费

经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由中标人支付，采购代理服务费以中标金额作为收费基准价格，按国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件收费标准×40%收取。采购代理服务费不在报价中单列，请投标人在报价时予以考虑。

（八）履约验收

履约验收
采购人应当依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收。
完整细化编制验收方案。采购人应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收；工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。
完善验收方式。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

严格按照采购合同开展履约验收。采购人应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约担保返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约担保。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

 招标内容及要求

概述

本次招标设一个标项，投标人必须对其全部招标内容进行投标，不允许只对部分内容进行投标。

此份招标内容及技术要求是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标人需在各自技术和商务占优势的基础上对本次招标的服务进行报价。

投标人必须完成采购内容和合同（基本要求、服务流程、服务价格等）规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

在报价之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须在答疑截止时间前以书面形式向采购人或招标代理机构提出。逾期将不再作答复，有关风险及责任由投标人自行承担。

现场踏勘：各投标人于投标截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

招标内容及要求
一、工程项目基本情况
本项目主要位于飞云江流域温瑞平原，温瑞平原属于沿海淤积平原，是飞云江下游的冲积平原，地势平坦，河网密布，属典型的江南水乡特色。温瑞平原总集雨面积301km²，其中平原面积195.6km²，占比例65%，山区面积为104.5km²，占比例为35%。地势西北高，东南低，西部山区海拔350～700m，东北部山区海拔150～700m。平原局部分布着海拔低50m的少数山丘。本项目涉及两处泵站，如下：

瑞安市肖宅泵站工程设计泵站流量为50m³/s，设计水闸流量为216.0m³/s，根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《泵站设计规范》（GB50265-2010）及《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）中关于灌排泵站工程的等级划分，肖宅泵站工程规模为中型，工程等别为III等，泵站为 2级建筑物，河道护岸为4级建筑物。水闸规模采用 2 孔，闸宽 2×6.0m，闸底高程-0.88m，水闸设计流量 216.0m²/s。肖宅泵站位于中塘河末端，出口为飞云江，设计排涝流量为 50m³/s，新建泵站布置在老肖宅水闸左岸附近。泵站段顺水流方向总长 196.1m，中间为主泵站，全长 18m，宽 34m，安装潜水轴流泵5台，单机设计流量10m³/s，额定功率 710KW，总装机容量5×710KW。泵站由清污机、进水池、泵房、出水池、出水箱涵、外江排涝河道等建筑物组成，另有副厂房、配电房及管理房等附属建筑物。泵站基础采用 D1000C30 砼灌注桩处理。其中泵房由主机间、装配场组成，长 45.2m，总宽度为 18m，配电房及管理房长24m，宽24m。主机间位于主厂房的中间位置，长34m，主厂房内布置 5 台潜水轴流泵。机组间距6.5m，水泵的叶轮直径为 1.54m，装机高程-1.53m。高程6.00m 层为主机间的运行层；高程-4.60m层为水泵进水流道底高程。泵室底部内设有4个的渗漏集水井，集水井底高程-4.60m，通过深井泵将渗漏水排出厂外。主机间的左侧为配电房，主机间的右侧为装配房，并分别设有楼梯，连接各层的垂直交通。

下埠泵站工程设计排涝流量为30m³/s，根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《泵站设计规范》（GB50265-2010）及《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）中关于灌排泵站工程的等级划分，下埠泵站工程规模为中型，工程等别为III等，泵站为2级建筑物，河道护岸为4级建筑物。泵站段顺水流方向总长102.75m，中间为主泵站，全长18m，宽21m，安装潜水轴流泵3台，单机设计流量 10m³/s，额定功率710KW，总装机容量 3×710KW。泵站段由清污机、进水池、泵房、出水池、出水箱涵、船闸侧翻版闸门等建筑物组成，另有副厂房、配电房及管理房等附属建筑物。泵站基础采用 D1000C30砼灌注桩处理。其中泵房由主机间、装配场组成，长32.2m，总宽度为18m，另外配电房及管理房位于出水箱涵旁空地处，长28m，宽18m。主机间位于主厂房的中间位置，长21m，主厂房内布置3台潜水轴流泵。机组间距6.5m，水泵的叶轮直径为1.54m，装机高程-1.53m。高程6.00m 层为主机间的运行层；高程-4.60m层为水泵进水流道底高程。泵室底部内设有2个的渗漏集水井，集水井底高程-4.60m，通过深井泵将渗漏水排出厂外。主机间的左侧为配电房，主机间的右侧为装配房，并分别设有楼梯，连接各层的垂直交通。出水箱涵通过下埠船闸孔排水，需延长船闸闸室的下闸首，长度为38m，闸室宽度为11m，底高程为-2.10m，下闸首新建卧倒式翻板闸门，闸门尺寸为9.0×7.70m，闸门顶高程为5.60m。

二、本项目的工程管理范围

根据《关于印发瑞安市水利工程河道管理范围和保护范围规定的通知》（瑞政发﹝2023﹞12 号文件），下埠泵站和肖宅泵站的管理范围为泵站上、下游河道各一百米，泵站左右侧边墩翼墙下各二十五的地带；保护范围为管理范围以外二十米内的地带。

本项目采购服务内容

瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理服务，包括但不限于工程管理范围内的日常运行管理、日常维修养护、工程观测、工程年度专项维修以及其他工作。物业化管理服务满足本项目物业化管理考核要求及《浙江省水利工程管理考核办法》管理考核要求，保证工程设施完整和运行安全。

为保证各投标人中标后能够顺利完成项目，建议各投标人在开标前，自行到项目所在地进行实地勘查并了解服务现场资料及数据，做好充分调查及风险控制。以便更好的完成报价及完成物业化管理服务工作，否则造成的一切后果均由其自行负责。

本项目主要设备设施包括但不仅限于以下内容：

表1  泵站主要设备设施表（注：本表提供的参考数据如有偏差以现场踏勘为准。）

	编号
	项目名称
	项目主要特征
	单位
	数量

	一
	水泵电动机组
	
	
	

	1
	潜水轴流泵
	设计流量10.0m3/s；设计扬程4.25m，最大扬程5.58m，，最小扬程1.8m;配套潜水电机，功率≤710kW，电压10kV
	台套
	8

	二
	拍门
	
	
	

	1
	侧开式拍门

(采用动态密封形式)
	2400×2400；采用动态密封形式
	台
	8

	三
	手电两用电动蝶阀
	
	
	

	1
	手电两用电动蝶阀
	DN2200,PN1.0Mpa,P=5.5kW，双向密封
	台套
	8

	四
	水力机械辅助设备
	
	
	

	1
	渗漏潜水排污泵
	H=20m,Q=20m3/h；电机功率5.5kw
	台
	4

	2
	冲淤系统

（立式离心泵 ）
	Q=50m3/s,H=50m，P=15kW
	套
	2

	五
	闸门
	
	
	

	1
	下埠船闸上闸首
	
	套
	1

	2
	前池回转式清污机

（肖宅泵站）
	皮带运输机2t。
	套
	5

	3
	前池回转式清污机

（下埠泵站）
	皮带运输机1.2t
	套
	3

	六
	启闭设备
	
	
	

	1
	下埠船闸上闸首下卧式翻板闸门液压启闭机

（含2只油缸总成、2套液压站总成等）
	2×1250kN/2×800kN，行程约6.5m
	台
	1

	2
	肖宅泵站双吊点移动式电动葫芦桥式起重机（双梁）

（含工字钢轨道约45m）
	QBH5+5-12m，起升功率P=2×5.5kW；运行功率P=2×0.8kW
	套
	1

	3
	下埠泵站双吊点移动式电动葫芦桥式起重机（双梁）

（含工字钢轨道约35m）
	QBH5+5-12m，起升功率P=2×5.5kW；运行功率P=2×0.8kW
	套
	1

	七
	起重机
	
	
	

	1
	电动葫芦桥式起重机

(含桥机所有电气控制部分)
	25/5t；L=12.0m；P=30kW；起升高度约15m
	台套
	2

	八
	消防系统
	下埠、肖宅泵站各1套
	套
	2

	九
	安全监测系统设备
	下埠、肖宅泵站各1套
	套
	2

	十
	自动化设备
	
	
	

	1
	计算机监控系统设备
	
	
	

	1.1
	肖宅泵站
	
	
	

	1.1.1
	操作员工作站
	a) CPU：i7-8700；；b) 内存：8G；；c) 硬盘：128GSSD+1T；；d) 显卡：独立4G；；e) 光驱： DVD-RW；；f) 显示器：23.8英寸；
g)一个工作键盘（101标准键盘），光电鼠标。
	套
	2

	1.1.2
	工程师工作站
	a) CPU：i7-8700；b) 内存：8G；c) 硬盘：128GSSD+1T；d) 显卡：独立4G；e) 光驱： DVD-RW；f) 显示器：23.8英寸；g)一个工作键盘（101标准键盘），光电鼠标。
	套
	1

	1.1.3
	数据库服务器
	a) CPU：CPU:XeonE5-2630 v3 (2.4 GHz/8-core/20 MB)*2；b) 内存：ECC 32G；c) 硬盘：RAID 5，3*1.2T SAS硬盘；e) 网卡：10/100/1000自适应RJ45以太网卡*4，；f) 电源：350W双冗余；g) 导轨安装，2U高度。
	套
	1

	1.1.4
	通信工作站
	a) CPU：CPU:XeonE5-2630 v3 (2.4 GHz/8-core/20 MB)*1；b) 内存：ECC 8G；c) 硬盘：1T SATA硬盘；e) 网卡：10/100/1000自适应RJ45以太网卡*2，；f) 电源：350W；g) 导轨安装，1U高度；h) 1台19英寸显示器 分辨率: 1920*1080
	套
	1

	1.1.5
	泵组现地控制柜
	
	套
	5

	1.1.6
	公用现地控制柜
	
	套
	1

	1.1.7
	雷达水位计
	1、工作温度:-40 ~ +80℃；2、工作原理：脉冲雷达波测距；3、量程：0-15 m；4、输出信号：4～20mA；5、标称精度：±1cm (  全量程 )；6、标称功耗：0.24 W；7、工作电压：24VDC；8、防护等级：IP66；9、显示仪表：分体显示；10、控制类型：带二位控制报警；11、输入类型：4～20mA；；12、输出类型：4～20mA；13、工作电源：AC220V；14、2套用于测量泵站内河侧和2套外河侧水位，与公用现地控制柜连接；
	套
	2

	1.1.8
	时钟同步系统
	GPS+北斗卫星时钟装置：还需具有多种串口通信及脉冲对时和IRIG－B对时信号， 以满足泵组励磁系统、保护系统、安全自动装置及电能量采集系统等设备的对时需要。 卫星时钟同步系统应包括天线、接收器、整套装置内部设备之间及卫星时钟同步系统 至计算机监控系统的连接电缆等附件
	套
	1

	1.1.9
	语音广播装置
	含2个35W高音喇叭及安装支架、1支鹅颈话筒；双路50W功率放大器，支持循环播放录音、定时播放、外部开关量触发播放等功能，含线缆及附件
	套
	1

	1.1.10
	主交换机
	1、交换容量：2.56 Tbps/23.04Tbps；2、包转发率：780 Mpps；3、固定端口：端口数不少于36个千兆电口，8个千兆单模光口；
	套
	1

	1.1.11
	隔离网闸
	2U，标配单电源；内端机6个10/100/1000Base-T接口和2个SFP插槽，含1个MAN口和1个HA口；外端机6个10/100/1000Base-T接口和2个SFP插槽，含1个MAN口和1个HA口；单向网闸，标准配置含主动文件交换模块、被动文件交换模块、TCP应用单向传输模块、UDP应用单向传输模块、邮件单向传输模块、数据库单向同步模块
	台
	1

	1.1.12
	硬件防火墙
	固定接口  4GE+2Combo  ；接口扩展  可扩展千兆电口/千兆光口/万兆光口，支持BYPASS插卡；  HDD  选配可热插拔硬盘  ；冗余电源  选配冗余电源  ；电源AC  100～240V  ；最大功率  170W  ；
	台
	1

	1.1.13
	管理层交换机
	1、交换容量：2.56 Tbps/23.04Tbps；2、包转发率：780 Mpps；3、固定端口：端口数不少于24个千兆电口，4个千兆单模光口；
	套
	1

	1.1.14
	网络设备及服务器屏柜
	采用600×1000×2260mm标准屏屏体1面，前门为整屏钢化玻璃门，后门为双开门。含防雷装置及智能凝露温度监视装置
	套
	1

	1.1.15
	网络打印机
	1、黑白激光打印机；2、打印速度：A4/21ppm，A3/11ppm；3、打印分辨率：1200dpi；4、打印接口： 1 个高速 USB 2.0 端口、网络端口、无线端口；5、存储器内存：128MB DRAM；
	台
	1

	1.1.16
	UPS 电源屏
	屏体外形尺寸为：2260（高）×800（宽）×600（深）mm，正面为大幅玻璃门，且有良好的防尘、防潮、防屏蔽性能，防护等级为IP40。额定容量：8KVA，电池容量：3h备电。馈线回路： 220VAC 16A   40路；输入：380V，三相；输出：220V，单相；
	套
	1

	1.1.17
	无线AP
	提供不少于1个千兆RJ45接口；支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac2×2 MIMO技术，内置天线；可工作在2.4G和5G频段；最大理论速率不小于1.167Gbps；提供不少于32个SSID；实现同一AP下用户隔离，隔离用户不能相互访问；能够和无线控制器协调实现不同AP下用户的隔离功能；
	台
	2

	1.1.18
	无线AP主机
	业务端口：4个千兆电口扩展槽位数≥1，2个USB接口；无线功能支持：支持最大管理AP数量≥128，缺省管理AP数：32，支持集中式和本地转发模式，802.11，802.11b，802.11a，802.11g，802.11d，802.11h，802.11w， 802.11k，802.11r，802.11i，802.11e，802.11n，802.11ac wave1/wave2支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP支持基于用户数及流量的AP负载分担；
	台
	1

	1.2
	下埠泵站
	
	
	

	1.2.1
	操作员工作站
	a) CPU：i7-8700；b) 内存：8G；c) 硬盘：128GSSD+1T；d) 显卡：独立4G；e) 光驱： DVD-RW；f) 显示器：23.8英寸；g)一个工作键盘（101标准键盘），光电鼠标。
	套
	2

	1.2.2
	工程师工作站
	a) CPU：i7-8700；b) 内存：8G；c) 硬盘：128GSSD+1T；d) 显卡：独立4G；e) 光驱： DVD-RW；f) 显示器：23.8英寸；g)一个工作键盘（101标准键盘），光电鼠标。
	套
	1

	1.2.3
	数据库服务器
	a) CPU：CPU:XeonE5-2630 v3 (2.4 GHz/8-core/20 MB)*2；b) 内存：ECC 32G；c) 硬盘：RAID 5，3*1.2T SAS硬盘；e) 网卡：10/100/1000自适应RJ45以太网卡*4，；f) 电源：350W双冗余；g) 导轨安装，2U高度。
	套
	1

	1.2.4
	通信工作站
	a) CPU：CPU:XeonE5-2630 v3 (2.4 GHz/8-core/20 MB)*1；b) 内存：ECC 8G；c) 硬盘：1T SATA硬盘；e) 网卡：10/100/1000自适应RJ45以太网卡*2，；f) 电源：350W；g) 导轨安装，1U高度；
h) 1台19英寸显示器 分辨率: 1920*1080
	套
	1

	1.2.5
	泵组现地控制柜
	
	套
	3

	1.2.6
	公用现地控制柜
	
	套
	1

	1.2.7
	雷达水位计
	1、工作温度:-40 ~ +80℃；2、工作原理：脉冲雷达波测距；3、量程：0-15 m；4、输出信号：4～20mA；5、标称精度：±1cm (  全量程 )；6、标称功耗：0.24 W；7、工作电压：24VDC；8、防护等级：IP66；9、显示仪表：分体显示；10、控制类型：带二位控制报警；11、输入类型：4～20mA；12、输出类型：4～20mA；13、工作电源：AC220V；14、2套用于测量泵站内河侧和2套外河侧水位，与公用现地控制柜连接；
	套
	2

	1.2.8
	时钟同步系统
	GPS+北斗卫星时钟装置：还需具有多种串口通信及脉冲对时和IRIG－B对时信号， 以满足泵组励磁系统、保护系统、安全自动装置及电能量采集系统等设备的对时需要。 卫星时钟同步系统应包括天线、接收器、整套装置内部设备之间及卫星时钟同步系统 至计算机监控系统的连接电缆等附件
	套
	1

	1.2.9
	语音广播装置
	含2个35W高音喇叭及安装支架、1支鹅颈话筒；双路50W功率放大器，支持循环播放录音、定时播放、外部开关量触发播放等功能，含线缆及附件
	套
	1

	1.2.10
	主交换机
	1、交换容量：2.56 Tbps/23.04Tbps；2、包转发率：780 Mpps；
3、固定端口：端口数不少于36个千兆电口，8个千兆单模光口；
	套
	1

	1.2.11
	隔离网闸
	2U，标配单电源；内端机6个10/100/1000Base-T接口和2个SFP插槽，含1个MAN口和1个HA口；外端机6个10/100/1000Base-T接口和2个SFP插槽，含1个MAN口和1个HA口；单向网闸，标准配置含主动文件交换模块、被动文件交换模块、TCP应用单向传输模块、UDP应用单向传输模块、邮件单向传输模块、数据库单向同步模块
	台
	1

	1.2.12
	硬件防火墙
	固定接口  4GE+2Combo  ；接口扩展  可扩展千兆电口/千兆光口/万兆光口，支持BYPASS插卡  ；HDD  选配可热插拔硬盘  ；冗余电源  选配冗余电源  ；电源AC  100～240V  ；最大功率  170W  ；工作环境  温度：0~45℃(不含硬盘)/5℃～40℃ (包含硬盘) ；湿度：5%～95%(不含硬盘)/ 5%～90% (包含硬盘)  ；非工作环境  温度：-40℃～70℃ /湿度：5%～95%   ；
	台
	1

	1.2.13
	管理层交换机
	交换容量：2.56 Tbps/23.04Tbps；2、包转发率：780 Mpps；3、固定端口：端口数不少于24个千兆电口，4个千兆单模光口；
	套
	1

	1.2.14
	网络设备及服务器屏柜
	采用600×1000×2260mm标准屏屏体1面，前门为整屏钢化玻璃门，后门为双开门。含防雷装置及智能凝露温度监视装置
	套
	1

	1.2.15
	网络打印机
	1、黑白激光打印机；2、打印速度：A4/21ppm，A3/11ppm；3、打印分辨率：1200dpi；4、打印接口： 1 个高速 USB 2.0 端口、网络端口、无线端口；5、存储器内存：128MB DRAM
	台
	1

	1.2.16
	UPS 电源屏
	屏体外形尺寸为：2260（高）×800（宽）×600（深）mm，正面为大幅玻璃门，且有良好的防尘、防潮、防屏蔽性能，防护等级为IP40。额定容量：8KVA，电池容量：3h备电。馈线回路： 220VAC 16A   40路；输入：380V，三相；输出：220V，单相；
	套
	1

	1.2.17
	无线AP
	
	台
	2

	1.2.18
	无线AP主机
	业务端口：4个千兆电口扩展槽位数≥1，2个USB接口；无线功能支持：支持最大管理AP数量≥128，缺省管理AP数：32；
	台
	1

	2
	图像监控系统
	
	
	

	2.1
	肖宅泵站
	
	
	

	2.1.1
	图像工作站
	a) CPU：i7-8700；b) 内存：8G；c) 硬盘：128GSSD+1T；d) 显卡：独立4G；e) 光驱： DVD-RW；f) 显示器：23.8英寸；g)一个工作键盘（101标准键盘），光电鼠标。
	套
	1

	2.1.2
	主交换机
	交换容量：2.56 Tbps/23.04Tbps；2、包转发率：780 Mpps；3、固定端口：端口数不少于36个千兆电口，8个千兆单模光口；
	套
	1

	2.1.3
	图像柜
	800×600×2260mm标准屏屏体，前门为整屏钢化玻璃门，后门为双开门，含智能凝露温度监视装置。
	块
	1

	2.2
	下埠泵站
	
	
	

	2.2.1
	图像工作站
	a) CPU：i7-8700；b) 内存：8G；c) 硬盘：128GSSD+1T；d) 显卡：独立4G；e) 光驱： DVD-RW；f) 显示器：23.8英寸；g)一个工作键盘（101标准键盘），光电鼠标。
	套
	1

	2.2.2
	主交换机
	1、交换容量：2.56 Tbps/23.04Tbps；2、包转发率：780 Mpps；3、固定端口：端口数不少于36个千兆电口，8个千兆单模光口；
	套
	1

	2.2.3
	图像柜
	800×600×2260mm标准屏屏体，前门为整屏钢化玻璃门，后门为双开门，含智能凝露温度监视装置。
	套
	1

	3
	综合保护系统设备
	
	
	

	3.1
	肖宅泵站
	
	
	

	3.1.1
	异步电动机保护装置
	电流速断保护、低电压保护、接地保护、过负荷保护、转子阻塞保护，并配置断路器操作回路。保护装置的通讯接口应满足泵站计算机监控要求。
	套
	5

	3.1.2
	站用变保护装置
	站用变保护装置内设三段式过流保护、过负荷保护和非电量保护等，并配置断路器操作回路。保护装置的通讯接口应满足泵站计算机监控要求。
	套
	2

	3.1.3
	10kV进线保护装置
	过流保护、电流速断保护和低电压保护等，并配置断路器操作回路。保护装置的通讯接口应满足泵站计算机监控要求。
	套
	2

	3.1.4
	保护装置整定
	
	项
	1

	3.2
	下埠泵站
	
	
	

	3.2.1
	异步电动机保护装置
	电流速断保护、低电压保护、接地保护、过负荷保护、转子阻塞保护，并配置断路器操作回路。保护装置的通讯接口应满足泵站计算机监控要求。
	套
	3

	3.2.2
	站用变保护装置
	电流速断保护、低电压保护、接地保护、过负荷保护、转子阻塞保护，并配置断路器操作回路。保护装置的通讯接口应满足泵站计算机监控要求。
	套
	2

	3.2.3
	10kV进线保护装置
	电流速断保护、低电压保护、接地保护、过负荷保护、转子阻塞保护，并配置断路器操作回路。保护装置的通讯接口应满足泵站计算机监控要求。
	套
	2

	4
	直流装置系统设备
	
	
	

	4.1
	直流蓄电池柜
	柜体2面。屏体尺寸800×600×2260mm。前整面玻璃，后门双开。屏体结构为封闭式，防护等级不小于IP20。蓄电池额定容量：100AH。
	台
	2

	4.2
	直流充电柜
	柜体1面。屏体尺寸800×600×2260mm。前整面玻璃，后门双开。屏体结构为封闭式，防护等级不小于IP20。输入电源电压：三相交流380V±15%，频率50HZ±5%，二回输入，互为备用。额定输出电压：220V，220V控制母线输出持续电流：40 A
	台
	2

	4.3
	直流馈线柜
	柜体1面。屏体尺寸800×600×2260mm。前整面玻璃，后门双开。屏体结构为封闭式，防护等级不小于IP20。220V馈线回路： ±KM（控制母线） 20A  10路，16A   15路；±DM（动力母线） 25A  6路；32A  6路。输出直流电流调节范围：0～100%Ie，稳压精度：<±0.2%，稳流精度：<±0.5%
	台
	2

	4.4
	直流逆变柜
	柜体1面。屏体尺寸800×600×2260mm。前整面玻璃，后门双开。屏体结构为封闭式，防护等级不小于IP20。逆变电源功率3KW，220V交流馈线回路：10A,20路
	台
	2

	5
	无线测温装置
	
	
	

	5.1
	肖宅泵站
	
	
	

	5.1.1
	无线测温探头
	10kV开关室（PT取电）
	支
	54

	5.1.2
	无线测温探头
	低压配电室（PT取电）
	支
	24

	5.1.3
	无线测温探头
	启动柜室（PT取电）
	支
	75

	5.1.4
	无线测温探头
	电缆层（电池供电）
	支
	30

	5.2
	下埠泵站
	
	
	

	5.2.1
	无线测温探头
	10kV开关室（PT取电)
	支
	54

	5.2.2
	无线测温探头
	启动柜室（PT取电）
	支
	45

	5.2.3
	无线测温探头
	电缆层（电池供电）
	支
	30

	6
	其他电气设备
	
	
	

	6.1
	肖宅泵站其他高低压配电系统工程
	
	
	

	6.1.1
	高压软启动装置
	10kV，用于P≤710kW 潜水电动机
	套
	5

	6.1.2
	高压无功补偿装置
	10kV，用于P≤710kW 潜水电动机
	套
	5

	6.1.3
	高压中置柜
	KYN28A-12
	台
	17

	6.1.4
	干式变压器
	SCB13-160KVA-10/0.4KV
	台
	2

	6.1.5
	低压配电柜
	MNS
	台
	7

	6.1.6
	动力配电柜
	800*2000*400
	台
	1

	6.2
	下埠管理房其他高低压配电系统工程
	
	
	

	6.2.1
	高压软启动装置
	10kV，用于P≤710kW 潜水电动机
	台
	3

	6.2.2
	高压无功补偿装置
	10kV，用于P≤710kW 潜水电动机
	台
	3

	6.2.3
	高压中置柜
	KYN28A-12
	台
	15

	6.3.1
	干式变压器
	SCB13-160KVA-10/0.4KV
	套
	2

	6.3.2
	低压配电柜
	MNS
	套
	7

	6.3.3
	动力配电柜
	800*2000*400
	台
	1


本项目适用的规范和标准

工程管理范围内的运行管理、维修养护，工程观测，年度专项维修等工作应满足以下规范要求（以最新发布的规程规范为准但不限于）：

《中华人民共和国水法》；

《中华人民共和国防洪法》；

《中华人民共和国水污染防治法》；

《中华人民共和国防汛条例》
《中华人民共和国安全生产法》

《水利工程建设安全生产管理规定》
《水利工程建设项目管理规定》
《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》
《水利工程标准化管理评价办法》
《水利工程工程管理考核办法》
《浙江省水利工程安全管理条例》；

《浙江省水利工程物业管理指导意见》
《浙江省水利工程管理单位定岗标准》；

《浙江省水利工程维修养护定额标准》（2018）；

《浙江省水利工程维修养护经费编制细则》（2018）；

《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2021）；

《泵站运行管理规程》（DB/T 2248-2020）；

《泵站现场测试与安全检测规程》（SL548-2012）；

《泵站计算机监控与信息系统技术导则》（SL583-2012）；

《水闸管理技术规程》（SL75-2014）；

《水闸运行管理办法》
《大中型水闸运行管理规程》（DB/T 2109-2018）；

《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》（SL722-2015）；

《电力安全工作规程》；

《输变电设备状态检修试验规程》（Q/GDW168-2008）
《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996） 
 其他相关行业的规范和标准。

本项目具体服务工作内容：

工程日常运行与管理
为保障工程安全运行，投标人应全力做好工程设施设备和水工建筑物的日常运行与管理。根据《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2021）、《水闸技术管理技术规程》（SL75-2014）、《泵站运行管理规程》（DB/T 2248-2020）、《大中型水闸运行管理规程》（DB/T 2109-2018）等相关规程、行业有关标准、规范及设计资料等要求，对水闸、泵站及相关设备设施进行日常运行与管理，包括但不仅限于运行操作、控制运用、检查（巡查）观测、防汛管理、泵站建筑物管理、信息管理、运行管理、维护管理、档案管理、安全管理事项，做好记录与报告、工程保护、日常值守和汛期值班、参与工程抢险及防汛物资管理、编制工程标准化管理手册等工作。

工程日常维修养护
为保障工程安全运行，投标人应全力做好工程设施设备和水工建筑物的日常维修养护、设施监管、维护消缺（消除缺陷）协调工作，确保工程设施设备良好状态。根据《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2021）、《水闸管理技术规程》（SL75-2014）、《泵站运行规程》（DB/T 2248-2020）、《大中型水闸运行管理规程》（DB/T 2109-2018）要求开展常态化养护工作。投标人应根据规定定期对泵站机电设备进行全面评级。评级应根据每年汛前、汛后检查情况、汛期运行情况及维修检修记录、缺陷记载等情况进行。

工程维修养护项目包括但不限于水工建筑物维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、主机组维修养护、辅助设备维修养护、泵站建筑物维修养护、零星工程的维修、电气设备预防性试验、设备年度C级检修、工程观测等。

水闸维修养护要求：

上游连接段

上游连接维修养护应符合以下要求:

a)上游连接段应重点加强对混凝土或浆砌石的铺盖、护底和翼墙的维修养护。

b)对观测检查中发现的安全病害应及时开展调查,调查中宜采用必要的隐患探测和安全监测数据分析,查找分析病害类型、规模、部位和成因。

c)应保持上游连接段的各类观测设施(包括水位人工观测及自动化观测设施)完好,如有故障或损坏,应及时排除、调整、更换零部件和修复。

d)闸间区河道、两岸护坡护面应保持清洁,定期清理闻上漂浮物,清扫护坡护面,及时清除坡面杂草杂树。

上游翼墙维修养护应符合以下要求:

a)上游翼墙后填士区发生塌陷时,应及时修补夯实。

b)翼墙严重受损,不能保证运行安全时,应拆除损坏部分并修复,同时应重新实施墙后回填、排水及其反滤体。

c)上游翼墙为混凝土墙时,其维修养护技术要求详见《大中型水闸运行管理规程》（DB33/T 2109—2018）“附录D”，混凝土施工技术要求应按SL230有关规定执行。

d)上游翼墙为砌石墙时,其维修养护技术要求详见《大中型水闸运行管理规程》（DB33/T 2109—2018）“附录E”，施工技术要求应按SL210有关规定执行。

铺盖及上游护底维修养护应符合以下要求:

a)铺盖的维修养护应注意防止铺盖地基滲透变形。当混凝土铺盖、粘土铺盖局部受损,应及时修补。

b)混凝土铺盖严重受损,不能保证运行安全时,应拆除并修复损坏部分,修复前应清基,平整地基表面,去除漂卵石及植物,重新敷设垫层或反滤层。

c)水闸上游护底出现淘空现象时，应及时对护底、齿墙、板桩和防渗墙等防冲、防渗设施进行维修。

d)当上游护底块石、石笼等（护脚）塌陷、冲失时，应及时补充抛石到原设计断面；施工条件允许，宜将散抛石理砌或干砌。

上游护坡及防冲槽维修养护：

a)应保持上游护坡稳固和排水管畅通；应保持防冲槽完整可靠。

b)护坡上的排水管应保持畅通,如滤层淤塞或失效,应重新疏通或补设排水设施。

c)当防冲槽护底抛填石块被冲失,应及时补充抛石到原设计断面。

d)干、浆砌石(混凝土预制块)或现浇混凝土护坡岀现滑动、局部塌陷、隆起、破损以及砌块松动等,应将损坏部分拆除(拆除范围按损坏区周边外延0.5m~1.0m),整修土体坡面,重新敷设反滤层(垫层),再修复护坡:如基础被淘空,应清基后再重新砌筑基础和护坡。施工技术要求可按SL210有关规定执行。

拦污栅维修养护应符合以下要求：

a)拦污栅应定期进行清污；在多泥沙河流上闸门,应定期排沙,并防止表面磨损。

b)应定期将拦污栅提出水面,清除污物、除锈、涂刷防锈漆。

c)定期检修清污机械,包括电动机或液压机以及机械传动部分检修,应注油润滑保养等。

d)定期检查通电线路及电器安全。

e)定期检查清污机械运转安全,及时将清污机带至平台上污物运走。

闸室段

闸室段维修养护应符合以下要求:

a)应定期对闸室实施养护，及时维修各种止水设施，加强各种混凝土结构保护，防止混凝土剥落。

b)在多沙(或漂浮物)河流,应定期开展闸室清淤。

c)不得在水闸上堆放重物。

水闸底板、闸墩、边墩及胸墙维修养护应符合以下要求:

a)岩基上水闸,防渗帷幕失效,应重建帷幕。

b)水闸基础与基岩接触面发生渗漏时,宜采用水泥接触灌浆:基岩裂隙发育或岩石破碎,宜做水闸基础面以下2m孔深的固结灌浆。

c)土基上水闸,水平段和出口段渗流坡降超过允许值时,应查明原因及时进行处理;宜采取以下措施:

   1)延长、加厚铺盖,或改变铺盖结构型式及材料。

   2)在闸底板上游端増设或延长(加厚)闸基垂直防渗工程(如板桩、帷幕、截水槽、防渗墙等)。

   3)粉土、粉细砂、轻砂壤土等地基,可同时使用铺盖和垂直防渗体;除保证渗流平均坡降和出逸坡降小于允许值外,在滲流出口(包括两岸侧向滲流出口)应设置级配良好的滤层。

   4)在闸室下游增设排水设施。

d)闸墩、边墩和胸墙为混凝土建筑物时,其维修养护要求详见《大中型水闸运行管理规程》（DB33/T 2109—2018）“附录D”。

e)闸墩、边墩和胸墙为砌石建筑物时,其维修养护要求见《大中型水闸运行管理规程》（DB33/T 2109—2018）“附录E”

f)建筑物与堤(坝)结合部位出现集中渗漏(接触冲刷),应采用粘土(掺适量的水泥)灌浆处理;如灌浆效果差,可开槽(一道或多道)重新回填或高压旋喷桩处理。

混凝土闸门维修养护应符合以下要求:

a)闸门门叶、行走支承、吊耳、吊杆及锁定、闸门埋件等装置养护维修要求详见《大中型水闸运行管理规程》（DB33/T 2109—2018）“附录F”。

b)混凝土闸门维修内容及要求如下:

  1)不影响安全运行的局部破损,可采用树脂砂浆或聚合物砂浆修补。

  2)闸门预埋的起吊构件严重腐蚀,不能保证安全运行时,应另行设置起吊构件；不便设置时,该闸门应报废。

  3)闸门局部露筋、轻微碳化或表面裂缝可采用表面喷涂防护涂料的方法处理表面；裂缝宽度达到0.15mm时,宜采用表面粘贴片材(或玻璃丝布)的方法处理。

4)钢筋严重腐蚀或门体严重破损或主梁断裂的闸门,应予更新。

5)混凝土闸门,可采用喷涂涂料保护;当防腐蚀涂膜老化,应重新涂装。

c)混凝土闸门具体维修养护要求详见《大中型水闸运行管理规程》（DB33/T 2109—2018）“附录D”。

工作桥、维修桥及交通桥维修养护应符合以下要求：
a)应保证工作桥、维修桥强度,限制其变形和裂缝。

b)栏杆、人行道板等混凝土构件破损、断裂、严重碳化和钢筋锈蚀等,应及时更换。

c)桥面上排水孔应随时疏通。

d)工作桥、交通桥和维修桥中混凝土构件,经检査发现发生裂缝、碳化、氯离子或其它酸碱盐轻微侵蚀、钢筋腐蚀引起混凝土剥蚀、冻融剥蚀、结构局部破损(包括磨损、空蚀损坏、钢筋腐蚀等)、永久缝充填物老化脱落、结构抗震性能不良、承载力不足、经验算混凝土抗压强度达不到规范要求时,其维修养护技术要求详见《大中型水闸运行管理规程》（DB33/T 2109—2018）“附录D”,混凝土施工技术要求应按SL230执行。

e)交通桥维修养护可参照交通部门有关要求进行。

下游连接段

下游连接段维修养护应符合以下要求:

a)每经过较大过闸流量,以及出闸水流不正常时应对护坦、海漫、防冲槽及消能工进行养护,及时对因冲刷、磨损与气蚀损坏部分进行维修。

b)当水闸大流量过流时,应加强水流形态观察,当下游连接段出现不能均匀扩散、产生波状水跃或冲折水流时,应及时调整闸门开度,保持水流以较为均匀的流态下泄,当局部出现损坏时及时维修养护。

c)平、枯水时,应加强对水闸下游连接段及相关河床段的泥沙观测,防止泥沙过量淤积,影响闸门正常启闭机。

下游翼墙维修养护应符合以下要求:

a)下游翼墙变位,应采取以下措施：

1)墙后减载、做好排水并防止地表水下渗。

2)抛石支撑翼墙等。

b)下游翼墙其它维修养护要求见“水闸维修养护要求：第1.1项2）”点。

护坦维修养护应符合以下要求:

a)护坦及消能工因过闸水流的单宽流量和流速过大,以及出闸水流不能均匀扩散或产生波状水跃时,应加强对底板和护坦上的混凝土、消力池坎和消能工、排水孔进行养护,及时维修损坏部分。

b)下游护坦的浆砌石护坦工程严重受损,不能保证运行安全时,应拆除损坏部分并修复,在修复砌石时,应重新敷设垫层(或反滤层)。

c)下游护坦的块石、石笼等抛石护底(护脚)塌陷、冲失,应及时补充抛石到原设计断面;如条件允许,宣将散抛石适当理砌、干砌。

d)下游护坦消力池、护坦上排水孔应保持畅通,如滤层淤塞或失效,应重新疏通或补设排水设施。

海漫维修养护应符合如下要求:

a)海漫上块石、石笼等抛石护底(护脚)塌陷、冲失,应及时补充抛石到原设计断面;如条件允许,宣将散抛石理砌、干砌。

b)对浆砌石海漫,当水泥砂浆勾缝剥落,应及时重新砂浆勾缝。

c)对混凝土海漫,当混凝土局部冲蚀损坏,应及时修补。

d)当海漫受损严重需重新修复时,应在海漫下重新铺设反滤作用的砂石垫层。

下游护坡及防冲槽

下游护坡及防冲槽维修养护见“水闸维修养护要求：第1.1项4）”点。

金属结构及机电设备

金属结构及机电设备维修养护应符合如下要求：

a)启闭机的上下限、锁定装置、钢绳(螺杆)和活塞杆等应定期养护和及时维修。

b)电气设备的维修养护包括清洁、紧固、调试等方面的内容,应保持设备运行正常,动作灵敏准确、可靠。

c)屏、柜、箱等电气设备的命名标签,电缆指示牌、开关、信号指示等功能标签应完整、清晰不易脱落。

d)沿海地区的水闸,当氯离子含量较高时,各电气设备更换应采用特殊要求电器;置于封闭环境下的电气设备,应注意必要的通风,防止凝露、滴水发生。

e)钢结构维修养护应保持外观淸洁,定期油漆;发现局部锈斑、针状锈迹时,及时补涂涂料；当涂层普遍出现剥落、鼓泡、龟裂、明显粉化等老化现象时,全部重作新的防腐涂层或封闭涂层。

柴油发电机组养护要求如下:

a)柴油机应清洁,转动部位应保持润滑。

b)不采用备自投的机组,停机时,应将蓄电池与控制回路断开。

c)定期检査进排风、空气滤清器、机油滤芯等有无阻塞现象。

d)柴油机各部油位应正常、油质合格,必要时补油或换油,保持必要储量。

e)发电机绝缘电阻应符合要求。

f)集电环换向器应擦拭干净,电刷压力应及时调整。

g)定期开机试运行,非汛期每月开机1次0.5h,汛期每月开机2次0.5h,确保机组完好:;当发电机转子、风扇与机罩有卡阻时,应及时调整。

h)现地控制屏一、二次回路绝缘电阻应符合要求。

i)现地控制屏元件和仪表安装应紧固,熔断器损坏应及时更换。

j)动作不灵活、接触不良的现地控制屏的各种开关应及时更换。

柴油发电机组维修要求如下:

a)柴油机发电机组每年全面检修1次。

b)现地控制屏按校验结果更新仪表及部件。

金属闸门、启闭机、电气设备维修养护要求详见《大中型水闸运行管理规程》（DB33/T 2109—2018）“附录F”，水工钢闸门和启闭机维修养护应符合SL74、SL101、SL105、SL226和SL265等有关规范要求。
特种设备

特种设备(如起重设备、门机、电梯、消防设施等)维修养护应按GB/T5972和各特种设备规定执行。

起重设备维修养护应符合以下要求：

a)轨道应保持外观整洁、及时去除冰雪等附着物。

b)当检查发现节点上螺栓松动或损坏脱落,焊缝开裂,应作醒目标记,及时维修,必要时按相关规定进行更新或焊补。

c)轨道压板每年应进行防腐处理,并给涂层进行定期检查和维修养护。

自动化系统

自动化系统维修养护应符合以下要求：

a)自动化设备应储备必需的备品备件;备品应有专人管理,建卡登帐；备品备件保存环境应符合产品规定条件。

b)自动化值班人员主要负责系统自动化设备运行情况的监视，发现异常情况及时处理,必要时通知设备专责人员。

c)自动化设备设立专责人员,主要负责每天对自动化设备的巡视,每年定期对设备进行检查、测试和记录,发现异常情况及时处理、并负责设备维修。

闸门运行远程监控系统养护应符合以下要求：

a)不得利用监控计算机做与监控无关的事情:无安全措施时,不得接入外网。

b)定期对运行数据库进行备份,当软件修改时,应将修改或设置前后的软件分别进行备份,并做好修改记录。

c)线缆与接插件、接头联接牢固可靠,及时清扫控制设备上的灰尘,防止短路、放电等故障出现。

d)按规定校验现场检测仪表。

e)通信出现故障(涉及计算机、可编程控制器、网络设备、通信电缆及接头、软件设置等)时,采用置换法、排除法找出故障部位,采取相应的措施。

f)视频系统的云台、刮雨器等转动部分应经常保持清洁无尘,润滑良好,动作应正常。

g)按GB5007和GB50343要求和维护云台及设备的防雷设施。

h)按规定进行整体模拟联动试验。

启闭机现地控制系统养护应符合以下要求：

a)集中控制室和现地控制屏(柜、台)应清洁、整齐。

b)经常清扫端子排、元器件上的尘埃;保持所有接线牢固,接地良好。

c)电动机接线盒应防潮气侵入,外壳接地牢固可靠,运行中应无异常噪声与振动。

d)指示仪表应按规定检测校验。

e)指示仪表和信号灯损坏应更换新件,出现故障应及时调试准确,闸门主令行程开关自锁螺母应锁紧。

f)应及时更换动作不灵活、接触不良的各转换开关、空气开关及操作按钮。

g)应定期检验接触器的各项指标,不符合要求,应更换元件。

h)闸门开度仪、闸门荷载仪故障,应及时调试,保证准确、灵敏。

i)闸门开度传感器、荷载传感器、压力传感器、限位开关应定期检查、养护和校核。

j)电气闭锁装置应动作灵敏可靠。

k)现地控制屏(柜、台)温湿度控制器、加热器、散热风扇等设施出现功能障碍时,应及时更换。

l)按规定进行整体传动试验。

闸门运行远程监控系统维修应符合以下要求:

a)视频服务器、可编程控制器、监视器、计算机等因模块损坏岀现故障时,应更换故障模块。

b)现场检测仪表损坏,应更换新仪表。

c)对无图像故障,应更换损坏的部件或设备(摄像机及其电源、主机视频卡、自动光圈镜头等)。

d)对云台及其控制器故障,应更换损坏的部件或设备(云台、解码器、主机与解码器之间的通信部件或设备)。

e)防雷系统的部件或设备损坏,应更换新件。

f)控制主机和软件应及时更新换代。

启闭机现地控制系统维修应符合以下要求:

a)按规定更新接地母线。

b)按校验结果更新电压、电流等仪表及信号部分的非易损件。

c)闸门开度仪、闸门荷载仪损坏时,应更换仪表。

d)闸门开度传感器、荷载传感器、限位开关等损坏时,应更换新件。

e)按规定全面检修。

通信设施维修养护应符合以下要求:

a)通信设施包括有线和无线两大类,各通信设施养护应包括如下内容:

  1)通信设施的机房内外均应清洁、整齐。

  2)通信设施应保持清洁、完好,运行正常。

  3)电源等辅助设施应清洁、完好,运行正常:仪器仪表应按规定检测校验。

  4)通信专用塔(架)及其接地系统等应安全、可靠；接地电阻按规定检测。

b)通信设施维修要求如下：

  1)通信设备的机房及其门窗等漏雨或破损时,应及时修复。

  2)通信设备及设施故障或损坏(如雷击)时,应及时维修或更新。

  3)电源等辅助设施故障或损坏时,应及时修复或更新。

c)按规定对通信专用塔(架)作好防腐蚀处理;接地系统损坏时,应及时修复。

d)通信设施的维修和养护技术要求详见通信行业有关规定。

闸区堤岸
水闸两端为土质堤岸,其绕滲可能形成渗透破坏时,可采取以下措施：

a)做好上游翼墙防渗处理。

b)在水闸两端堤岸进行粘土(掺适量的水泥)灌浆。

c)在水闸两端堤岸开挖,用粘性土重新回填(分层夯实)。

d)在水闸两端堤岸进行高压旋喷桩处理。

e)在下游增设反滤、排水等措施。

水闸与土质堤岸接合部位渗漏可能形成接触冲刷时,可采取如下措施：
a)在水闸与堤岸接合部位开槽填筑黏土截水墙。

b)采用粘土(掺适量的水泥)灌浆。

c)在上游堵闭或抛填粘土截渗,并在下游做好反滤排水。

水闸两岸山体岩石破碎、裂隙发育或岩溶渗漏,宜采用灌浆处理;或采用上游铺盖、下游导排等措施。

闸区范围内,堤岸顶面破损修复应符合以下要求:

a)上、下游堤岸顶面塌陷应及时填土、压实、整平。

b)上、下游堤岸顶面发生裂缝,宜采用开槽、回填(分层压实)的方法修复。

c)上、下游堤岸的堤顶已做路面的,破损修复要求如下：

  1)泥结碎石路面面层破损,翻修面层。

  2)垫层、基层都损坏的泥结碎石路面,应全面翻修。

  3)沥青路面或混凝土路面大面积破损,应全面翻修(包括垫层)。

d)上、下游堤岸坡面出现冲沟时,应及时回填、夯实、整平。

e)上、下游堤岸水上部位岀现塌坑时,应先判别是干塌坑还是湿塌坑;干塌坑可采用原填土料翻填夯实维修:湿塌坑应先封堵渗漏水,再用原填土料封堵、夯实、整平。

f)遇蚁穴、鼠洞等动物危害时,按SL210有关条款要求处理。

安全监测和观测设施
安全监测设施维修养护应符合以下要求：

a)应按规定进行人工巡视检查,在汛期和特殊工况情况下应注意加强观测。

b)自动监测系统硬件设施的维修养护包括:

  1)结合定期检査对传感器、监控板卡、现场采集柜、计算机及网络等系统硬件进行检査维护并清洁除尘。

  2)结合定期检査对传感器、指示仪表、监控板卡等进行率定和精度校验,对不符合要求设备进行检修校正或更换。

c)结合电气试验对保护设备进行定值校验,灵敏度检查和调整,每月对巡视系统进行时间同步检查。

d)自动监控系统发生故障或显示报警信息时,应查原因,并及时排除。

e)主要仪器设备如有损坏应及时修复或更新。

观测设施维修养护应符合以下要求：

a)各主要观测仪器、设备、水准点应定期校准。

b)一般性和专门性观测项目的观测设施损坏应及时修复:测压管内淤塞已影响观测时,应立即进行清掏。如经灵敏度检査不合格,堵塞、淤积经处理无效,或经资料分析测压管已失效时,宜在该孔附近重新埋设测压管。

c)各种观测设施标志、盖锁、围栏或观测房有损坏应及时修复。

其它设施维修养护应符合以下要求：

a)闸区道路和对外交通道路的维修养护,可参照公路部门有关要求进行。

b)交通工具(汽车、船只等)的维修养护可参照交通部门有关要求进行。

c)防汛抢险设备应保持完好,防汛物料账物相符,处于应急待用状态。

d)办公设施、生产及辅助生产设施、消防设施、生活及福利设施等应整洁、完好,损坏后可参照工业与民用建筑的有关要求进行修补,消防设施按规定更新。

e)闸区内各种管护标识牌出现缺失、倾斜、破损、变形、变色、字迹不清、老化等,应及时维护更换,保持标识牌完整性、可视性。

泵站日常养护维修要求：
泵站日常养护：
水泵机组日常养护，应符合下列规定： 
a)做好水泵机组的日常清洁工作，外壳无尘垢油垢和锈迹，铭牌完整、清晰； 

b)适时对易磨易损部件进行清洗检查、维护修理、更换调试； 

c)检查或更换填料，并清除填料函内的污垢及调整轴封机构； 

d)检查与养护机组油、气、水系统等辅助设备，确保其工作正常； 

e)每月一次测量主电机绝缘电阻及吸收比； 

f)冬季应做好辅助系统管路的防冻工作。 

齿轮箱的日常养护，应符合下列规定： 

a)定期检查油位，更换机油； 

b)保持排气孔通畅； 

c)定期检查温度元器件工作正常； 

d)定期进行润滑油、润滑油脂检测，不合格时及时更换。 

电气设备日常养护，应符合下列规定： 

a)做好电气设备的日常清洁工作； 

b)防止各种电气设备发生漏电、短路、断路、虚连等现象，线路故障应及时检测、维修或更换； 

c)线路接头连接良好，防止铜铝接头锈蚀。 

拍门日常养护，应符合下列规定： 

a)门板应密封，无垃圾杂物，无漏水现象； 

b)浮箱式拍门的浮箱内无漏水现象； 

c)拍门门轴定期加油润滑。 

闸门日常养护，应符合下列规定： 

a)闸门及门槽保持清洁，润滑良好，各部件连接紧固； 

b)闸门门体和吊点不得有裂纹、损裂或其他缺陷； 

c)闸门渗漏应在规定的范围内。 

启闭设备日常养护，应符合下列规定： 

a)外壳及机构应保持清洁； 

b)动力电缆、控制电缆的接线无松动，连接可靠； 

c)电控箱及电气元器件外观完好，工作正常； 

d)转动齿轮啮合良好。 

拦污栅、清污机日常养护，应符合下列规定： 

a)及时清除格栅片上的垃圾及污物； 

b)及时冲洗格栅平台，保持环境清洁； 

c)检查格栅片，如有松动、变形与腐蚀，及时整修； 

d)传动机构润滑良好，动作灵活，钢丝绳在卷筒上固定牢固，链条链板松紧正常； 

e)各种紧固件无松动。 

皮带输送机日常养护，应符合下列规定： 

a)经常清洗皮带及挡板上的垃圾及污物，保持设备与环境的清洁卫生； 

b)检查转动部件的润滑情况，及时加注润滑油； 

c)检查皮带接口的牢固与松紧程度以及皮带跑偏情况，如异常应及时调整与纠偏。 

柴油发电机日常养护，应符合下列规定： 

a)定期紧固螺母，传动部件无异物，及时更换发电机老化的控制线、输出电缆； 

b)及时更换开裂油管、松动管接件； 

c)定期检查蓄电池，检查电压是否充足，及时充电，紧固接头； 

d)每月一次试机运行，有条件宜每季一次带载运行（补油液）； 

e)更换及添加冷却散热器的防冻液、引擎润滑油； 

f)每年检查并及时更换空气滤清器、润滑油(机油)滤清器、柴油滤清器以及油液、油管等。 

其他设施设备日常养护，应符合下列规定： 

a)防汛抢险设备保持完好，防汛物料的账物相符，且处于应急待用状态； 

b)备品备件按要求进行日常养护； 

c)办公设施、生产及辅助生产设施、消防设施、生活及福利设施等整洁、完好，损坏后可参照工业与民用建筑的有关要求进行修补，消防设施按规定更新； 

d)保护范围内各种管护标志（桩、牌等）配备齐全、定期刷新、保持完好。如有损坏， 及时修复、补齐； 

e)照明灯具应齐全完好。 

工程观测设施应保持完好。 

2.2泵站设备维修要求：

设备维修前应制定维修方案及安全措施。 
水泵机组维修应符合下列规定： 

a)对运行中发生的设备故障应及时进行维修； 

b)主机组的检修周期应根据机组的技术状况和零部件的磨损、腐蚀、老化程度以及运行维护条件来确定，同时还应考虑水质、扬程、运行时数及设备使用年限等因素，按表3的规定取值，亦可根据具体情况提前或推后； 

表3主机组检修周期表

	设备名称
	大修
	小修

	
	日历时间（a）
	运行时间（h）
	日历时间（a）
	运行时间（h）

	主水泵
	3～5
	2500～15000
	1
	1000

	主电机
	3～8
	3000～20000
	1～2
	2000

	新安装 、清水水质 、扬程≦15 m工况条件下，主水泵的大修周期可适当延长；运行 5 年以上、含泥沙水质、扬程 ＞15m工况条件下，主水泵的大修周期可适当提前。


c)主机组大修的主要项目按《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2014）“附录 E ”附执行； 

d)机组大修应严格按照质量标准进行检查和验收，验收报告应由检修人员和验收人员签字。设备大修技术记录、试验报告等技术资料，应作为技术档案整理保存； 

e)机组大修结束后应进行试运行，全面检验大修质量，并在30天内提交大修总结报告，总结报告的内容和格式应符合《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2014）“附录 E ”的规定。 

轴流泵常见故障原因和处理方法参见《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2014）“附录G 表G.1”；离心泵、混流泵常见故障原因和处理方法参见《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2014）“附录G 表G.2”。 

异步电动机常见故障原因和处理方法参见《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2014）“附录G 表G.3”；同步电动机常见故障原因和处理方法参见《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2014）“附录G 表G.4”。 

主变压器、站（所）用变压器在投入运行后根据设备运行情况、技术状态和试验结果综合分析实施状态检修；若运行中发现异常状况或经试验判明有内部故障时，应进行大修。检修技术要求按DL/T573的规定执行。 

断路器、互感器应每年一次进行检查、维护；高压断路器应按制造厂的规定进行检查、维护。 

GIS 应每二年一次进行定期检查、维护。 

高压变频器的维修应符合下列规定： 

a)高压变频器应按规定进行预防性试验； 

b)应定期校验变频器保护整定值； 

c)变频器柜内外所有电气连接螺栓宜每半年紧固一次，防止螺栓松动及电缆虚接现象； 

d)变频器宜每2个～3个月进行一次除尘，保持设备周围清洁； 

e)维护与检修时，接近或接触柜内元器件时应消除静电，不应用手直接接触变频器线路板。 

继电保护装置的检测应符合下列规定： 

a)继电保护装置及操作回路、信号回路等设备每年一次进行全面检测； 

b)主系统线路及母线的继电保护装置与系统自动装置及避雷装置，应在雷雨季节前进行一次检修。 

电气测量仪表的检验应符合下列规定： 

a)主要设备及主要线路上的仪表每年校验一次； 

b)控制柜和配电柜上仪表的定期检验和校验与该仪表所连接的主要设备的大修周期一致； 

c)其他表盘上仪表的定期检验和校验每四年不少于一次。 

其他电气设备应每年一次进行检查、维护。 

拍门维修应符合下列规定： 

a)检查或更换转动销每年一次； 

b)定期检查门框、门板，不得有裂纹、损坏，门框不应有松动； 

c)每两年一次检查或更换门板的密封圈。 

闸门及启闭设备维修应符合下列规定： 

a)每年一次检查与维护门框、门板、导向支承、闸门连接杆及密封面等； 

b)每月一次启闭闸门，检查运行工况、密封及腐蚀情况等； 

c)每年一次检查减速箱润滑油，根据需要加注或更换润滑油； 

d)每年一次检查、清扫与维修电动装置内的各种电气元件及其触点，并更换不符合要求的电气元件； 

e)每年一次检查、调整行程与过力矩保护装置。行程指示应准确，过力矩保护机构应动作灵敏，保护可靠。 

拦污栅、清污机维修应符合下列规定： 

a)每年一次对非不锈钢材料的格栅进行防腐涂漆处理； 

b)格栅如腐蚀严重、影响机械强度，应更换； 

c)每年一次检查传动机构、制动器、齿耙、运行机构等，年运行时间较长的泵站应加密检查，如影响正常运行，应维修或更换。 

皮带输送机维修应符合下列规定： 

a)每半年一次修整磨损的皮带接口； 

b)每二年一次清洗、检查转鼓内的滚动轴承，更换润滑油脂，如滚动轴承磨损严重或损坏应及时更换； 

c)每两年一次更换磨损或腐蚀的皮带滚辊和轴承；

d)每年一次对滚辊及钢架的非不锈钢结构件进行防腐涂漆处理； 

e)每两年一次对驱动电机进行保养与维护。 

柴油发电机维修应符合下列规定： 

a)柴油发电机应定期进行开机试验，检查机械设备运转是否正常，输出电压、电流、功率是否符合要求，如发现达不到设计要求，及时联系厂家或维修单位修复； 

b)根据发电机运行时间应及时进行保养，并按规定更换有关配件； 

c)应及时对蓄电池充电维护，确保发电机启动正常。 

传感器、观测设备、监测设备、通信设备、闸门开度仪、荷载仪、限位开关等机电设备仪表应定期进行检测及维修。 

除了上述维修养护内容外，其余确需维修养护的内容由双方协商解决。

泵站内机泵设备大修费用及运行电费由采购人承担，泵站机组大修标准参考《泵站技术管理规程》、《浙江省水利工程维修养护经费编制细则》（2018年）。

按照《浙江省泵站运行规程》、《浙江省大中型水闸运行管理规程》相关要求做好工程日常养护，包含工程建筑物、闸门启闭机、机电电气设备、泵站设备等维修养护及单项单部位、单个零配件在2000元（不含）以下的零星维修项目（不含人工费）维修养护费用一次性包干含在投标报价中，投标人须在报价中予以考虑。
零星工程的维修：单项单部位以及单个维修配件造价在人民币2000元（含）以上、水工建筑物的日常维修养护中包括混凝土结构部分在5000元（含）以上的维修项目按实际维修量结算（不含人工费）。在项目实施过程中，零星工程的维修的工程量由中标人上报，采购人审核签认确定。合同内零星工程的维修在验收合格后按实际完成工程款的70%支付，余款待第三方审核后予以结算（余款结算：按每半年结算一次。）。
运行管理过程中需新增的设施、设备、服务内容的相关费用经采购人确认后可以纳入零星工程的维修预备费进行结算。
泵站维修养护主要设备设施表（表1），每月定期对各部检查，随时发现缺陷处理。

工程观测

1.工程观测具体要求如下：
工程观测主要为监视泵站运行期间状态变化和工作情况；发现不正常现象，应及时分析原因，采取措施，防止发生事故，并改善运行方式，保证工程安全。 

分析研究观测资料，掌握工程运用情况和变化规律，验证原设计及实验的数据。

工程观测应做到“四固定”（人员、仪器、测次、时间），测次有变动时，应报请上级主管部门批准后执行。 

工程观测的项目和观测测次可按下表2执行。特殊时期（如洪水、地震、风暴潮等）和新建泵站应增加频次。具有相关性的观测项目应同时进行。
表2 工程观测项目及测次

	序号
	观测项目
	观测测次

	1
	垂直位移、水平位移
	4次/年(每季度各1次)

	2
	上游河道断面测量
	2次/年（汛期前，汛期后各1次）

	3
	下游河段地形测量
	2次/年（汛期前，汛期后各1次）


当泵站地基条件差或泵站建筑物受力不均匀时，应加密进行位移观测和伸缩缝观测。

当泵站建筑物发生可能影响结构安全的裂缝后，应进行裂缝观测。 

应根据设计布置的观测点和频率进行观测，若超设计标准运用时应增加观测点布置和观测的频次。 

保持观测工作系统性和连续性，应按规定项目、测次和时间进行观测和记录。 

每次观测结束后，应及时对记录资料进行计算及整理，不得将原始记录留到资料整编时再进行计算与检查；对观测成果进行初步分析，如发现观测精度不符要求，应立即重测；如发现异常情况应立即进行复测，同时加强观测，并采取必要的措施。 

观测仪器应每年一次进行率定、校测。

年度专项维修

专项维修清单

	序号
	名  称
	单 位
	数 量

	1
	电气预防性试验（允许分包）
	项
	1

	2
	泵站机组的年检修（允许分包）
	项
	1


电气预防性试验：

1）试验项目内容及清单如下：
	编号
	项目名称
	项目主要特征
	单位
	数量
	试验内容

	（1）
	综合保护系统设备

	1.1
	肖宅泵站

	1.1.1
	异步电动机保护装置
	电流速断保护、低电压保护、接地保护、过负荷保护、转子阻塞保护，并配置断路器操作回路。保护装置的通讯接口应满足泵站计算机监控要求。
	套
	5
	电流速断保护、低电压保护、接地保护、过负荷保护、转子阻塞保护

	1.1.2
	站用变保护装置
	站用变保护装置内设三段式过流保护、过负荷保护和非电量保护等，并配置断路器操作回路。保护装置的通讯接口应满足泵站计算机监控要求。
	套
	2
	过流保护、过负荷保护和非电量保护

	1.1.3
	10kV进线保护装置
	过流保护、电流速断保护和低电压保护等，并配置断路器操作回路。保护装置的通讯接口应满足泵站计算机监控要求。
	套
	2
	过流保护、电流速断保护和低电压保护

	1.1.4
	保护装置整定
	
	项
	1
	整定值计算

	1.2
	下埠泵站

	1.2.1
	异步电动机保护装置
	电流速断保护、低电压保护、接地保护、过负荷保护、转子阻塞保护，并配置断路器操作回路。保护装置的通讯接口应满足泵站计算机监控要求。
	套
	3
	电流速断保护、低电压保护、接地保护、过负荷保护、转子阻塞保护

	1.2.2
	站用变保护装置
	电流速断保护、低电压保护、接地保护、过负荷保护、转子阻塞保护，并配置断路器操作回路。保护装置的通讯接口应满足泵站计算机监控要求。
	套
	2
	过流保护、过负荷保护和非电量保护

	1.2.3
	10kV进线保护装置
	电流速断保护、低电压保护、接地保护、过负荷保护、转子阻塞保护，并配置断路器操作回路。保护装置的通讯接口应满足泵站计算机监控要求。
	套
	2
	过流保护、电流速断保护和低电压保护

	（2）
	其他电气设备

	2.1
	肖宅泵站其他高低压配电系统工程

	2.1.1
	高压软启动装置
	10kV，用于P≤710kW 潜水电动机
	套
	5
	及内置互感器、避雷器、开关、电缆调试

	2.1.2
	高压无功补偿装置
	10kV，用于P≤710kW 潜水电动机
	套
	5
	内置隔离刀、PT、接触器、电容器组测试

	2.1.3
	高压中置柜
	KYN28A-12
	台
	17
	及内置互感器、避雷器、开关、电缆调试

	2.1.4
	干式变压器
	SCB13-160KVA-10/0.4KV
	台
	2
	直流电阻、变比、绝缘电阻

	2.1.5
	低压配电柜
	MNS
	台
	7
	开关及母排绝缘、通电测试

	2.1.6
	动力配电柜
	800*2000*400
	台
	1
	开关及母排绝缘、通电测试

	2.2
	下埠管理房其他高低压配电系统工程

	2.2.1
	高压软启动装置
	10kV，用于P≤710kW 潜水电动机
	台
	3
	及内置互感器、避雷器、开关、电缆调试

	2.2.2
	高压无功补偿装置
	10kV，用于P≤710kW 潜水电动机
	台
	3
	内置隔离刀、PT、接触器、电容器组测试

	2.2.3
	高压中置柜
	KYN28A-12
	台
	15
	及内置互感器、避雷器、开关、电缆调试

	2.3
	

	2.3.1
	干式变压器
	SCB13-160KVA-10/0.4KV
	套
	2
	直流电阻、变比、绝缘电阻

	2.3.2
	低压配电柜
	MNS
	套
	7
	开关及母排绝缘、通电测试

	2.3.3
	动力配电柜
	800*2000*400
	台
	1
	开关及母排绝缘、通电测试


2）工作要求：符合《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）等规范要求工作。

3）试验次数：按照相关规程每两年做一次试验。

4）成果要求：提交电气预防性试验报告一式三份，电子报告一份。

5）检测单位资质要求：检测单位要求具备国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上。

设备（泵站机组）年度检修：

工作内容：

	编号
	项目名称
	单位
	数量

	水泵电动机组

	1
	潜水轴流泵
	台套
	8

	2
	泵组现地控制柜
	套
	5

	3
	公用现地控制柜
	套
	1

	4
	泵组现地控制柜
	套
	3

	5
	公用现地控制柜
	套
	1

	6
	异步电动机保护装置
	套
	5

	7
	异步电动机保护装置
	套
	3


2）工作要求：符合Q/GDW 168-2008《输变电设备状态检修试验规程》等规范要求工作。

3）成果要求：提交泵站机组C级检修报告一式三份，电子报告一份。

4）实施单位资质要求：具有机电设备安装专业资质二级及以上。

专项维修实施计划时间

	编号
	项目
	单位
	数量
	计划时间

	1
	电气设备预防性试验
	项
	1
	汛后至次年3月底前（每二年一次）

	2
	设备（泵站机组）C级检修
	项
	1
	汛后至次年3月底前（每年一次）


项目管理要求

日常运行维护日常管理要求，投标人应做好日常运行维护常态化管理工作。具体要求如下：

应及时配好配足本项目现场管理机构人员、交通、办公及其它相关设施等。

应及时总结管理经验，修订完善工程运行管理有关实施细则、操作规程等。

应按照水利工程标准化管理达标要求不断健全完善各项规章制度，主要包括值班制度、交接班制度、学习培训制度、巡视检查制度、电气倒闸操作制度、养护管理制度、防汛物资及备品件管理制度、事故处理报告制度、大事记制度及奖惩制度等；关键制度上墙明示。

应加强日常的巡查、检查和保养，及时消除设备隐患，提高泵站安全运行的可靠性和经济性。

应做好泵站辅机系统和电气设备的月度带电试运转工作，及时发现和处理故障，加强对设备的监测比较，逐步积累相关管理经验。

应针对运行中可能出现的各种突发情况，制定有针对性的现场应急处置预案，并加强演练，确保突发情况的及时处理。

做好汛前、汛后和重要节日前后等安全自查工作，做好泵站机组段进出水流道检查，及时编写相关总结报告，做好汛后设施设备评级工作。

应按采购人要求及时提交相关工作月报、安全月报、工作计划和总结。

应做好电动葫芦、柴油发电机、备品备件、防汛物资等的日常管理，建立入库、出库、使用和报废等管理台账，根据工程运行需要及时补充备品备件和易耗件，确保满足工程应急维修需要。

日常运行维护安全管理要求，投标人应做好日常运行维护期内安全管理工作。具体要求如下：

应负责管理范围内人员、设备等安全责任。

应与所有员工签订安全风险告知书，为其配备必要的安全防护用具。

应建立安全生产管理组织机构，制定安全管理制度并根据《浙江省水利工程安全管理条例》技术规定进行工程安全管理。负责安全生产的宣传、教育、培训等，健全安全生产各项规章制度，分析安全生产状况，研究安全生产工作的开展，组织安全生产检查工作，建立安全培训和学习台账等相关事宜，设置专职或兼职安全员。

应做好安全生产常态化管理，每月组织一次安全检查，每月召开一次安全例会，每季度开展一次安全知识培训，每年组织一次安全生产月活动，并做好检查、会议、培训等台账记录。

应组织安全保卫人员负责对运行管理区域进行巡视检查。

由投标人原因造成的人身伤亡、财产损失均由投标人负责并承担赔偿责任。

泵站运行控制一般原则

根据工程的调度运用纳入瑞安市防汛安全体系中，服从上级主管部门的统一调度指挥，接采购人通知单运行。
工程运行值班管理

日常运行期2小时巡查一次，非汛期运行期4小时一次；按规定的路线巡查并记录。对巡视中发现的设备缺陷及时安排处理，记录各种数据。

投标人应按月度编制运行计划和运行操作值班表，报采购人批准后执行。

泵站的控制运用应按照采购人的指令进行，不得接受其它任何单位和个人的指令。对采购人的指令应详细记录、复核；执行完毕后，应向采购人报告。若因机电设备突发故障一时难以执行，应向采购人如实汇报，并及时组织抢修。

泵站应根据工程和水泵配套的实际情况，尽可能实现最优经济运行。 

泵站运行调度应发挥工程的最大效益，并确保设备的安全运行：运行过程中，应密切注视水雨情的变化，根据水泵装置特征曲线，调整机组的运行状态；若水泵发生汽蚀和振动，应按改善水泵装置汽蚀性能和降低振幅的要求进行调度。

泵站设备和工程设备在调度运行中，应加强巡视，密切观察并摘录运行的主要参数，发现异常及时抢修，并报采购人。

机电设备运行和检修按《泵站技术管理规程》、《泵站运行规程》、《水闸管理技术规程》、《大中型水闸运行管理规程》等有关规定。

自动监控系统硬件设施和软件系统的维护管理维护应遵守下列规定：

①定期对传感器、可编程序控制器、指示仪表、保护设备、视频系统、通信系统、计算机及网络等系统硬件进行检查维护和清洁除尘；

②按规定时间定期对传感器、指示仪表、保护设备等进行率定和精度校验，对不符合要求的设备及时向采购人报检修、校正或更换计划表；

③定期对保护设备进行灵敏度检查、调整，对不符合要求的设备及时向采购人报检修、校正或更换计划表；

④应制定计算机控制操作规程并严格执行；

⑤加强对计算机和网络的安全管理；

⑥定期对系统软件和数据库进行备份，对技术文档妥善保管；

⑦有管理权限的厂家人员对系统进行维护时并做好登记记录；

⑧对运行中出现的问题详细记录，并报采购人联系厂家解决和维护；

⑨及时统计并上报有关报表；

⑩自动监控系统发生故障或显示告警信息时，应查明原因，并及时排除。

至少每月度开展一次机组试运行，发现问题及时整改。若该月已经执行开机任务，可不需要试运行。

维修养护管理要求

泵站维修养护按照《泵站技术管理规程》、《浙江省水利工程维修养护定额标准》等规程规范执行，做到早发现早处理，把事故隐患扼杀在萌芽状态，防止出现带病运行，使设备始终处于良好的热备状态。运行一年或一个排水周期结束，结合泵站一年运行情况对泵站设备进行全面检查和消缺。负责工程日常养护等工作，包括（但不限于）：

泵站机组油系统检查、维护，透平油的过滤、检测、补充；

泵站机组轴承的检查、维护；

泵站金属结构的检查、维护、液压部件的清洗保养；

泵站高低压电气一次设备、二次设备进行检查；

泵站机组计算机监控系统进行检查；

泵站电动葫芦设备维护；

检查中发现需更换的元器件申报采购；

泵站运行中突发设备事故的抢修协助；

设备标识标牌保洁、设备局部油漆脱落修复；

照明灯具零星检修更换；

安全工具、用具年检和维护，安全阀校验等；

做好电气预防性试验、自动化维护；配合做好安全监测及机组大修等工作，并参与验收；

因人为损坏或管理不善造成建筑物损坏、机电设备损毁与遗失的，投标人应负责修复完善或赔偿；

做好运行管理区域的室内外卫生保洁工作，保证卫生整洁、环境优美；

及时编制年度岁修计划、备品备件计划，报采购人批准后及时组织实施，保证项目实施的质量。积极配合采购人组织实施的项目；

按照有关规定定期对水工建筑物、机电设备进行评级，编写等级评定报告；

做好水工建筑物、电力线路运行期日常巡查。

保洁管理要求

投标人负责工程日常运行维护管理范围内的安防及保洁工作。

保洁要求：保洁区域的设备、地面、墙面、楼梯、扶手、走廊等干净，无垃圾、积灰、污渍、手印。

安防要求：对安防区域定时巡视，明确巡视工作职责，对设备机房等重要区域、部位进行重点巡视并记录，及时发现和处理各种安全和事故隐患。做好采购人要求的其它环境管理工作。

信息和文件管理求

投标人应配备专(兼)职档案管理人员，按照国家有关规定、《浙江省水利工程物业管理指导意见》及采购人档案管理办法，加强信息管理，做好工程档案管理工作，确保项目档案齐全、完整。投标人应加强工程运行管理资料的管理，按规定及时收集、整理、归档工程运行管理档案。

7.1管理月报

每月5日前，向采购人提交当月《管理月报》，主要内容：

（1）管理事务概述：包括工程位置、工程主要特征及合同履行情况简介。

（2）大事记。

（3）工程运行情况及工程运行资料。

（4）本月主要管理工作：资源投入、重要管理活动。

（5）管理人情况:包括劳动力动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。

（6）安全和环境保护。

（7）工程声像资料。

（8）建议采购人注意的事项。

（9）其他有关事项。

7.2日常管理文件

（1）工程管理日记及工程大事记。

（2）运行管理协调会议纪要文件。

（3）采购人通知、指令等。

（4）运行管理记录、设备操作记录。

（5）维护、保养记录。

（6）辅机系统检查性试运行记录。

（7）日常巡视检查记录。

（8）其他管理业务往来文件。

（9）投标人的请示、报告。

7.3汛前、汛中、汛后工程检查报告

每年的3月20日前、6月30日前、11月15日前，完成并向采购人提交。检查报告主要内容：

（1）工程概要（含设计指标、设计效益）。

（2）工程运用概要（含工程运用原则、运用情况等）。

（3）检查情况综述，检查发现的主要问题及处理意见。

（4）度汛措施（防汛抢险组织落实情况、度汛物资准备情况。）。

（5）汛后工程岁修建议报告。

7.4年度管理工作总结

每年的12月1日前完成并提交采购人。内容包括：

（1）工程运行管理情况综述。

（2）履行管理合同情况。

（3）工程技术管理总结。

（4）工程运行管理总结。

（5）财务执行情况。

（6）工程存在问题。

（7）建议和意见。

组织保障
1)根据采购人的要求和工程管理的实际需要，成立相应的管理组织机构。

2)项目组总人员不少于25人，汛期每日运行岗（设备运行、观测、安全生产、档案管理人员和检修维护岗（检修维护人员）不少于10人，非汛期每日运行岗（设备运行、观测、安全生产、档案管理人员）和检修维护岗（检修维护人员）不少于6人。详见下表“瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理项目人员配备要求”。电气设备、泵站主机组及辅助设备、闸门启闭机等重要岗位全部实行持证上岗，主要需持有闸门运行工、泵站运行工、高压电工证或相应的上岗培训证。日常维护保养根据维修类别进行组织，其他人员自行配置，汛期开机运行时加强保障力量。

3)拟投入工程的现场管理机构人数，技术力量配置应满足工程管理的需要，主要岗位人员相对固定，因特殊原因需要更换时需提前报采购人同意。采购人有权审核投标人的管理人员，并有权要求投标人更换不合格的管理人员。

4)项目主要岗位人员离开现场需报采购人派驻现场机构同意后方可离开。采购人根据管理需要要求项目主要管理人员到场的时候，相关人员必须到场。

5)瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理项目人员配备要求

	序号
	岗位
	数量（人）
	备注

	1
	项目负责人
	1

（肖宅+下埠）
	1）主要职责：①贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定、指令。②全面负责行政、业务工作，建立健全各项规章制度，保障工程安全，不断提高管理水平。③组织制定、实施单位的发展规划及年度工作计划，组织泵站技术经济指标考核，充分发挥工程效益。④推动科技进步和管理创新，加强职工教育，提高职工队伍素质。⑤协调处理各种关系，完成上级交办的其他工作。

2）任职条件：①取得相当于助理工程师及以上专业技术职称任职资格，并经相应岗位培训合格。②掌握《中华人民共和国水法》等法律、法规和《泵站技术规范》等技术标准；掌握水利工程管理方面的基本知识，熟悉与泵站工程有关的机械、电气、水工等知识；具有较强的组织协调、决策和语言表达能力。

	2
	技术负责人
	1

（肖宅+下埠）
	1）主要职责：①贯彻执行国家有关法律、法规和相关技术标准。②全面负责技术管理工作，掌握工程运行状况，保障工程安全和效益发挥。③组织制定、实施科技发展规划与年度计划。④组织制定工程调度运行方案、技术改造方案及养护修理计划；组织或参与工程验收工作，指导防洪抢险技术工作。⑤组织开展有关工程管理的科技开发和成果的推广应用，指导职工技术培训、考核及科技档案管理工作。⑥组织并参与工程设施事故的调查处理，提出有关技术报告。

2）任职条件：①水利类或相关专业本科及以上学历。②取得工程师及以上技术职称任职资格，并经相应岗位培训合格。③熟悉《中华人民共和国水法》等有关法律、法规和相关技术标准；掌握泵站工程及水资源、农田水利专业等基本知识；了解国内外现代化管理的动态；④具有较强组织协调、技术决策及语言文字表达能力。

	3
	设备运行、观测、安全生产、档案管理人员
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（肖宅+下埠）
	（1）泵站设备运行岗位：

1）不少于3人；

2）主要职责：①贯彻执行国家有关法律、法规和相关技术标准与有关规章制度、安全操作规程。②执行调度指令，组织实施泵站安全运行作业。③负责指导、检查、监督泵站运行作业，保证各类设备和水工建筑物安全运行，发现问题及时组织处理，重大问题及时上报。④负责泵站运行工作原始记录的检查、复核。
3）任职条件：①取得助理工程师及以上专业技术职称任职资格，并经相应岗位培训合格。②熟悉机械、电气、通信及灌溉、排水等方面的基本知识；熟悉安全操作规程；能按操作规程组织运行作业，能处理运行中常见故障；具有较强的组织协调能力。
（2）主机组及辅助设备运行岗位：

1）不少于5人；

2）主要职责：①遵守有关规章制度及安全操作规程。②严格按指令进行机组运行作业。③承担主机组、辅助设备的运行监测、检查、巡视及日常养护工作，及时处理常见运行故障并报告。④填报、整理运行值班记录。
3）任职条件：①取得泵站运行工证，并经相应岗位培训合格。②掌握机电设备基本性能和安全操作技能；熟悉机电设备安装、调试的有关知识；具有发现、处理常见故障的能力。

（3）高压变电系统运行岗位：

1）不少于2人；

2）主要职责：①遵守有关规章制度及安全操作规程。②承担高压变电系统设备的运行操作。③承担高压变电系统日常巡视、检查、养护，发现问题及时处理并报告。④填报、整理运行值班记录。
3）任职条件：①取得高压电工证，并经相应岗位培训合格。②熟悉高压变电系统基本知识及基本工作原理；掌握变电系统的接线情况、重要设备的性能及安全操作技能；具有处理常见故障的能力。
（4）闸门、启闭机及拦污清污设备运行岗位：

1）不少于2人；

2）主要职责:①遵守有关规章制度及安全操作规程。②承担闸门、拍门、启闭机、拦污栅、清污机等设备的操作和安全运行。③巡查设备的运行情况，发现隐患或故障及时处理并报告。④填报、整理运行值班记录。

3）任职条件:①取得闸门运行工证，并经相应岗位培训合格。②熟悉闸门、启闭设备、清污机及液压机械传动设备等的构造、性能和基本原理；熟悉设备运行中常见故障的原因及其预防措施；了解设备安装、大修后进行的各种测试及水工金属结构表面除锈、喷涂防腐等技术；具有发现、处理常见故障的能力。

（5）水工建筑物安全监测岗位：

1）不少于1人；

2）主要职责：①遵守有关规章制度及安全操作规程。②承担泵站进出水等水工建筑物的监测工作，确保监测及时、数据准确。③承担泵站进出水等水工建筑物监测设备、设施的管理维护。④填写监测记录与初步分析，并进行资料整理。⑤对数据汇总分析，并根据数据变化趋势，初步提出处理意见。

3）任职条件：①取得水工监测工证，并经相应岗位培训合格。②熟悉水工建筑物的基本知识和监测内容，掌握其监测设备、设施的基本原理及使用方法；具有分析和处理常见技术问题的能力。

（6）安全生产管理岗位：

1）不少于1人；

2）主要职责：①遵守国家有关安全生产方面的法律、法规和相关技术标准。②负责本单位及所属工程的生产安全管理与监督工作。③承办安全生产教育工作。④参与制定、落实安全管理制度及技术措施。⑤参与安全事故的调查处理及监督整改工作
3）任职条件：①经相应岗位培训合格。②掌握有关安全生产的法律、法规和规章制度；熟悉工程管理的基本知识；具有安全生产管理经验和分析、处理安全生产问题的能力。
（7）档案管理岗位：

1）不少于1人；

2）主要职责：①遵守国家有关文秘、档案方面的法律、法规及上级主管部门的有关规定。②承担公文起草、文件运转等文秘工作；承担档案管理工作。③承担收集信息、宣传报道，协助办理有关行政事务管理等具体工作。

3）任职条件：①经相应岗位培训合格。②熟悉国家有关法律、法规和上级部门的有关规定；了解工程管理的基本知识；掌握文秘、档案管理等专业知识；具有一定政策水平和较强的语言文字表达能力。
（8）电气设备及自动化系统管理岗:

1）不少于1人；

2）主要职责:①遵守国家有关法律、法规和相关技术标准。

②负责电气设备及自动化系统、通信设施、网络及办公自动化系统等管理。③承担电气设备及自动化系统、通信设施的检查、监测、运行、养护等技术工作，并负责资料整理和归档。④承担电气设备及自动化系统、通信设施安全运行管理，并参与事故调查，提出分析报告。⑤参与电气设备及自动化系统、通信设施系统的技术改造实施中的技术管理。

3）任职条件：①取得初级及以上技术职称任职资格，经相应岗位培训合格。②熟悉电气、通信、网络、信息技术、自动控制等基本知识，了解工程管理、运行等方面的有关知识；了解国内外信息及自动控制技术的发展动态；具有分析处理常见技术问题的能力。

	4
	检修维护人员
	3

（肖宅+下埠）
	1)不少于3人；

2）主要职责：①遵守规章制度和相关技术标准。②制定泵站维修养护计划。③协助完成泵站养护、岁修、大修。

3)任职条件：①经相应岗位培训合格。②熟悉泵站工程管理方面的专业知识；具有解决一般性技术问题的能力。

	5
	后勤辅助人员
	4

（肖宅+下埠）
	1)不少于4人；

2)保洁负责保洁、防汛物资管理；保安人员具备从业上岗证，负责门卫安保、工程保护等，从事该岗位人员身体健康，有责任心。

	合计
	根据定岗定员标准部分岗位可兼岗，但总人数不得少于25人.


6)投标人应组建相应的物业管理项目部，配备相应的人员和设备。

7)物业管理项目部要建立值班制度，向有关单位、社会公众公布联系电话，保证24小时有人值守。

8)物业管理项目部的主要人员应持有相应的岗位合格证书，应加强知识更新和培训，并保持人员的相对固定。

9)运行管理岗位人员的任职条件应按《浙江省水利工程管理单位定岗定员标准（2016）》规定，持有相应专业技术职称任职资格，并经相应岗位培训合格；岗位及定员应根据上述“人员配备表”的规定和工程实际进行设置等，报采购人审批后执行。

10)▲人员配备要求中各岗位除后勤辅助岗外年龄要求男性不超过58周岁（女性不超过53周岁）（计算至投标截止时间）。

11)保障运行服务人员的合法权益：投标人应依法与本项目运行管理服务人员签订劳动合同，按时发放工资，并为每年办理符合相关规定的社保、工伤保险和人身意外伤害保险（其中：高低压电工每年须投保不少于200万元/人的人身意外伤害保险，除高低压电工外的其余人员每年须投保不少于100万元/人的人身意外伤害保险。）。
12)项目人员的管理：投标文件中拟派的项目负责人、技术负责人及其所有服务人员须按招标文件要求到位，实行考勤制度（中标人须自行配备考勤设备，考勤方式由采购人指定：包括但不限于指纹考勤、人脸识别考勤、钉钉打卡等，否则考勤结果不予认可，考勤时间从合同签定之日起计算）。项目人员在项目部工作天数按采购人实行的考勤制度要求记录为准。存在下述情况的违约金、罚款在当期服务进度款中直接扣除，若当期服务进度款不足，则直接从下期进度款中扣除。
项目负责人:
①若中标人事先未征得采购人同意擅自更换项目负责人的，采购人有权没收履约担保，扣罚伍万元（5万元/人）的违约金并有权终止合同。

②中标人事先征得采购人同意后更换项目负责人的，更换后的项目负责人不低于原项目负责人投标承诺条件，且中标人须支付叁万元（3万元/人）的违约金。应在更换28天前书面通知采购人。

③项目负责人汛期（7月15日-10月15日）每月在岗天数不少于10天，非汛期每月在岗天数不少于6天；项目负责人每少一天罚款壹仟元（1000元/天）。若连续2个月（含）以上每月在岗的天数少于汛期（非汛期）规定最低要求的天数，采购人有权解除合同。

④项目负责人和技术负责人严禁同时缺勤，如果同时缺勤，每一天每人扣违约金贰仟元（2000元/人/天），特殊情况经采购人同意除外。

⑤若采购人认为项目负责人不能胜任本合同，采购人有权要求中标人更换符合要求的项目负责人。

技术负责人：
①若中标人事先未征得采购人同意擅自更换技术负责人的，采购人有权没收履约担保，扣罚伍万元（5万元/人）的违约金并有权终止合同。
②中标人事先征得采购人同意后更换技术负责人的，更换后的技术负责人不低于原技术负责人投标承诺条件，且中标人支付叁万元（3万元/人）的违约金。应在更换28天前书面通知采购人。
③技术负责人汛期（4月15日-10月15日）每月在岗天数不少于24天,非汛期在岗天数不少于15天。技术负责人每少一天罚款壹仟元（1000元/天）。若连续2个月（含）以上每月在岗的天数少于汛期（非汛期）规定最低要求的天数，采购人有权解除合同。

④项目负责人和技术负责人严禁同时缺勤，如果同时缺勤，每一天每人扣违约金贰仟元（2000元/人/天），特殊情况经采购人同意除外。

⑤若采购人认为技术负责人不能胜任本合同，采购人有权要求中标人更换符合要求的技术负责人。

项目组人员其他要求：
①项目组其他人员：除项目负责人及技术负责人的项目组服务人员。

②汛期每日运行岗（设备运行、观测、安全生产、档案管理人员和检修维护岗（检修维护人员）不少于10人，非汛期每日运行岗（设备运行、观测、安全生产、档案管理人员）和检修维护岗（检修维护人员）不少于6人。
③若中标人事先未征得采购人同意擅自更换项目组其他人员的，采购人有权没收履约担保并有权终止合同。

④中标人事先征得采购人同意后更换其他人员的，更换后的人员不低于原投标承诺人员所具有的条件。应在更换28天前书面通知采购人。
⑤中标人须接受采购人制定的考勤制度，服从采购人的考勤标准。考勤结果(按采购人要求规定期限要求）作为当期进度款申请单附件报采购人。采购人可作不定时抽查，以掌握中标人服务人员到位情况。

⑥中标人为履行合同发出的一切函件均应盖有中标人单位印章，并由中标人项目负责人或技术负责人签名。

⑦在启动防台、防汛三级应急响应后所有人员须进岗到位，在泵站运行期间其管理人员均需在岗在位。经查实存在缺岗现象的，缺岗按1000元/人/次扣罚。
其他要求
投标人应负责管理范围内人员、设备等安全责任，与所有员工签订安全风险告知书，为其配备必要的安全防护用具。

投标人应定期组织消防检查，经常性地组织开展消防演练，能够熟练使用消防器具，所有消防器具由专人管理，定点放置，定期保养，应委托有资质的单位进行检测和维保。

投标人应自行配备常用工器具，包括但不限于：变电室绝缘胶垫、各门口挡鼠板、设备安全警示牌、安全护栏、安全警示条、绝缘工器具（包括绝缘高凳、梯子、高压验电器、高压绝缘靴、高压绝缘手套、高压拉杆、接地线等必备工器具）、备品备件柜、万用表和钳形电流表等检测维修仪表等。

投标人负责做好管理人员日常生活配套设施及办公用品采购。

投标人负责工程日常管理范围内的安防及保洁工作。

协助做好采购人上级部门指导、外单位参观、调研等接待工作。

做好肖宅、下埠泵站工程24小时防汛值守工作。

做好配电设施、进电线路巡查工作。

做好站内的绿化养护工作。
投标人应主动配合，积极参与本项目水利工程标准化管理创建工作。

如遇省市创建考核、重大活动、节假日和突发公共事件等，应无条件服从采购人和相关监管部门的统一安排和调度，配合做好排涝站突击性保洁工作。
投标人应主动配合采购人做好工程专项检查、特别检查、上级稽查以及考核等工作，按时提交工作报告和相关的备查资料。

投标人负责工程保护范围内的日常监管，及时发现和处置违规违法行为。

投标人应建立健全的财务管理制度，依法做好财务管理工作。

项目服务人员应服装应统一，整洁，挂牌上岗，便于管理。

商务要求
投标报价：为完成本次项目需完成全部工作所发生的所有费用，包括：运行管理费用（含人员工资、双休日及法定节假日加班、食宿与交通、服装、安全、培训、奖金及社保费等）、工程维修养护费（含《浙江省水利工程维修养护定额标准》中水闸、泵站维修养护相关项目）和电气设备预防性试验、设备年度检修、工程观测、所有设备物料消耗（柴油、机油、黄油等）、垃圾清运费（含人工）、水费以及税金、利润等其他所有费用，实行总价承包。投标人应结合本项目特点，市场行情及投标人自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。

注：

1）报价说明：

①按照《浙江省泵站运行规程》、《浙江省大中型水闸运行管理规程》相关要求做好工程日常养护，包含工程建筑物、闸门启闭机、机电电气设备、泵站设备等维修养护及单项单部位、单个零配件在2000元（不含）以下的零星维修项目（不含人工费）维修养护费用一次性包干含在投标报价中。

②零星工程的维修预备费：单项单部位以及单个维修配件造价在人民币2000元（含）以上、水工建筑物的日常维修养护中包括混凝土结构部分在5000元（含）以上的维修项目按实际维修量结算（不含人工费）。
③运行管理过程中需新增的设施、设备、服务内容的相关费用经采购人确认后可以纳入零星工程的维修预备费进行结算。
④泵站内机泵设备大修费用及运行电费由采购人承担。

本项目物业化管理服务费用最高限价为576万元/两年（288万元/年），▲其中不可竞争费用：预备费10万元/两年（5万元/年），零星工程的维修预备费24万元/两年（12万元/年）不参与竞争，不得变动，否则作无效标处理。

服务期限：自合同生效之日起二年。合同一年一签，一年合同期满后，中标人的服务（考核）达到采购人的要求，可再续签下一年合同，若中标人在服务期内有违约行为的，采购人有权单方面解除当年合同。服务期满后，中标人无条件退出，并与采购人做好交接工作。
履约担保：合同签订后7个工作日内，中标人以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向采购人提供年度合同价款1%的履约担保。

采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，应当从中标人基本户转出，履约担保的退还时间：待服务期限满后予以无息退还。

采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

①为见索即付保函：即在中标人没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标人违约，就可对保函进行收兑。

②保函期限：自合同生效之日起至服务期限满之日止。

③如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。
付款方式

预付款：
1.1）预付款：合同签订且具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付年度合同价款的10%作为预付款。预付款在支付第一笔服务款时一次性扣回预付款，如不足抵扣的，则在下期款支付时扣回不足抵扣部分。
1.2）采购人视中标人资信情况，可要求中标人向采购人开具预付款担保：

①预付款担保可采用银行保函、保险机构保函等形式，出具保函的机构，需经采购人确认；

②若采用保函形式的，保函为见索即付保函：即在中标人没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标人违约，就可对保函进行收兑；

③在预付款完全扣回之前，中标人应保证预付款担保持续有效。

进度款支付方式：

2.1）物业化管理经费实行按季结算支付，每季支付金额=【年度合同价款－不可竞争费（一年）】×22.5%；

2.2）剩余年度合同价款，待年度考核后根据考核结果予以支付。
不可竞争费的支付方式：

3.1）预备费奖励：采购人按照本项目《物业化管理考核办法》对中标人进行月考核，根据考核得分情况支付相应的奖金。

3.2）零星工程的维修预备费:单项单部位以及单个维修配件造价在人民币2000元（含）以上、水工建筑物的日常维修养护中包括混凝土结构部分在5000元（含）以上的维修项目按实际维修量结算（不含人工费）。在项目实施过程中，零星工程的维修的工程量由中标人上报，采购人审核签认确定。合同内零星工程的维修在验收合格后按实际完成工程款的70%支付，余款待第三方审核后予以结算（余款结算：按 每半年结算一次。）。

3.3）运行管理过程中需新增的设施、设备、服务内容的相关费用经甲方确认后可以纳入零星工程的维修预备费进行结算。
注：

①对于满足合同支付约定条件的，采购人自收到中标人的发票后7个工作日内向中标人支付价款。由违约或验收结果引起的经济扣罚，直接在进度款中扣除。

②采购人将按本项目《物业化管理考核办法》定期考核及不定期考核作出的考核结果，将处罚金额按季直接在物业化管理经费付款额中扣除。

③所有扣罚款（年度考核扣罚款除外）在支付当季结算款时予以扣除。年度考核扣罚款在支付最后一笔余款时予以扣除。
④采购人未及时支付合同价款或未及时退还履约担保的，应当支付逾期利息。

管理考核验收办法（履约监督管理）：见本章附件1
管理考核验收评分细则：：见本章附件2
附件1：管理考核验收办法                          

管理考核验收办法

（1）采购人制定具体的考核办法，对中标人进行考核。 

（2）考核时间：

1）定期考核。每月末由采购人组织考核。

2）不定期考核。遇有特殊情况可随时进行考核。

3）年考核。由采购人确定时间组织考核。
（3）考核工作组：采购人成立不少于5名人员的考核工作组，具体负责对中标人的考核工作。

（4）考核程序：

1）听取汇报。详细听取中标人自检情况汇报。

2）考核工作组查看工程。对照考核标准内容，分别对水闸、泵站工程，金属机电设备等。

3）查阅有关资料。中标人应提前准备以下有关资料供查阅：采购人对中标人进行检查、抽查的结果；

4）考核资料。采购人要求整改情况；相关单位要求整改的整改情况；有关工程运行资料、养护资料，管理范围确权划界等资料，有关文件、规章制度、重大事故处理文件等。

5）考核全体成员在考核表打分签名。

（5）考核制度（管理考核验收评分细则）：为提高肖宅、下埠泵站工程管理水平，科学评价运行管理与维修养护物业化服务质量，明确责任，加强监管，保障工程安全，发挥工程效益，根据《浙江省水利工程管理办法》及行业相关规定，结合工程实际，特制定本办法，该办法每年根据运行情况和招投标情况进行适当修改（根据合同内容进行修订）。

一、适用范围

本办法适用肖宅、下埠泵站工程物业化运行管理考核工作。

二、考核原则

1、坚持公开、公平、公正的原则。

2、坚持全面考核、突出重点、注重实效、科学管理的原则。

3、坚持定性和定量相结合的原则。

三、考核内容

实行综合考核，考核主要内容有组织管理、管理基础、运行管理、设备日常维护、安全与文明、日常监督管理七个方面。

四、考核等次

1、考核（评定）结果分为优秀、合格、不合格三个等次。得分在95分以上为“优秀”；得分在95分（含）以下，85分（含）以上为“合格”；得分在85分以下为“不合格”。

2、因中标人原因对采购人不良社会影响的，考核不能评定为“优秀”等级。

3、因中标人原因对采购人造成严重社会影响、经济损失超过20万元的，考核评定为“不合格”等级（等级分按60分计）。 

4、因中标人原因有下列情形之一，考核只能评定为“不合格”等级，造成的损失，中标人必须按合同条款相关规定予以赔偿。 

（1）因管理不善，在委托管理范围内发生人员触电、跌落、工伤、溺水等等级安全事故；

（2）因保养或操作不当造成工程设施、设备损毁、损坏，损失金额达50万元以上。

五、考核得分：四舍五入取整。

六、考核奖惩：

1、定期考核及不定期考核奖惩
（1）月度考核得分在95分以上（月度考核超过95分的，每超1分奖励1000元/分，全年度奖励总额不超过5万元/年），对中标人给予奖励。奖金计算公式为：奖金=（月度考核得分-95）×1000元。

（2）月度考核得分在85分以下，对中标人给予处罚，罚金计算公式为：罚金=（85-月度考核得分）×1000元，在当月支付的服务进度款中直接扣除。若连续两个月（或年累计三个月）考核得分在85分以下的，采购人有权单方面解除合同。

（3）每月考核情况作为本项目服务费支付依据。

2、年考核处罚：

（1）年度考核得分在90分以下，对中标人给予处罚，罚金计算公式为：罚金=（90-年度考核得分）×3000元，罚金从剩余年度合同价款中直接扣除。采购人根据考核情况有权单方面解除合同，不续签下一年合同。

（2）年考核情况作为本项目剩余合同价款支付依据。
七、整改工作：检查时发现工作质量不合格的，采购人应发出整改通知，针对问题及时跟踪，监督整改落实，中标人按要求立即采取整改措施，直至达到合同考核要求。

八、本办法由采购人负责解释。

九、本办法于    年    月    日起执行。

十、肖宅、下埠泵站工程物业化运行维护管理考核内容及其评分标准。

附件2：管理考核验收评分细则

肖宅、下埠泵站工程物业化运行维护管理考核内容及其评分标准

	类别
	项目
	标准分
	考核内容
	考核评分标准
	得分
	扣分原因

	组织

管理

（20分）
	1.项目部设置及人员配备
	10
	项目部机构健全，岗位设置合理，人员配备到位等
	项目部机构设置和人员配备不符合投标文件承诺的，扣5分；

项目部人员月考勤统计情况未上报的扣5分，每缺勤一人扣2分；

不定期抽查、检查发现虚假谎报的，扣2分；
	
	

	
	2.制度制订和执行情况
	4
	建立、健全并不断完善各项管理规章制度，形成制度手册，各项制度落实，责任制落实，执行效果好。
	项目部应按照标准化管理要求建立岗位责任、防汛值班、观测检查、维修养护、安全管理、资料整编、档案管理、人员考核等制度，缺一项扣减0.5分，扣完为止；

制度未上墙的，扣1分；未汇编成册的，扣1分。

定期未及时完善制度，存在内容不完整、要求不明确或明显不合理、缺乏可操作性的，每发现一处扣1分。

每发现一项制度落实执行不到位扣1分。
	
	

	
	人员培训
	3
	制定人员培训计划，组织人员培训。
	未及时上报人员培训计划扣1分。

人员年度培训率应达到100%，每低10%扣0.5分，扣完为止；相关岗位人员上岗前未进行培训的，每发现一人扣1分。
	
	

	
	4.档案管理
	3
	档案管理制度健全、有专人管理，档案资料齐全、完好；各类检查、考核、事故处理过程记录清楚，分类清楚，按时归档等。
	未设置专用档案室，未落实专人管理的，扣1分；

档案整理不齐全的，每发现一件，扣0.5分；

年底前未及时整理归档本年度工程管理档案的，扣1分。
	
	

	运用

操作

（30分）
	1.控制运用
	15
	按水闸控制运用计划和发包人的指令组织实施；操作运行规范等。
	①闸、泵运行期间出现安全责任事故的，本项不得分。

②未严格按照闸、泵相关运行管理流程执行的，每发现一次扣2分；

③未经批准擅自开闸、泵设备运行的或未严格执行开闸、开泵指令的，每发现一次扣5分；

④闸、泵运行记录不全、未签字、错误、不规范等，每发现一处扣1分。

⑤上下游管理范围内每发现一次影响闸泵运行安全的行为未上报的，每发现一次扣5分；
	
	

	
	2.工程检查
	10
	按规定做好管理范围和保护范围内物业工程的综合性检查，文字记录完整质量好，对检查中发现的问题的处理情况，按规定做好检查报告，及时提交等。
	工程巡检及其他各类检查未按规定频次执行的，每发现一次扣1分；

检查频次不符合要求的，每发现一次扣0.5分，检查台账内容错误、不齐全、不规范、未签字的，每发现一处扣0.5分；

检查发现问题未及时上报，或未能按照规定流程处理的，每发现一处扣1分；

检查弄虚作假的，每发现一次扣2分。

工程巡检中未能发现问题，而被发包人发现的，每发现一次扣0.5分。

未及时开展定期检查，每发现一处扣2分；
	
	

	
	3.工程观测
	5
	按要求做好工程的各项观测、所有观测设施保护、观测资料整编等工作。
	沉降位移观测点被破坏或保护不恰当，每发现一处扣1分；

发现裂缝、渗漏、冲刷、漏水等现象未及时上报的，每发现一处扣1分；

工程若发现裂缝、渗漏、冲刷等现象，未及时开展记录或者记录不齐全的，每发现一处扣2分。

观测资料整编不齐全的，扣1分
	
	

	维修     养护   （20分）
	1.维修养护管理
	15
	按要求编制年度和周期维修养护计划，按批准的计划开展日常维修养护管理等。
	未编制年度维修养护计划的，扣5分。

发现工程出现渗漏、塌陷、冲刷及设备故障等现象，未及时上报维修方案的，每发现一处扣2分；

混凝土结构若出现脱壳、剥落、露筋、裂缝等现象，未及时维修的，每发现一处扣2分；

钢闸门无明显锈蚀、无明显漏水、止水橡皮无破损、铁件无明显锈蚀、闸门无变形，其他金属结构无明显锈蚀，发现问题的每一处扣2分。

水泵机组运行正常、外壳无尘垢油垢和锈迹，启闭机无异常、钢丝绳无断丝，柴油发电机组运行正常、液压油定期过滤等，发现问题的每一处扣2分。

未定期检查机组油位，未及时更换机油的，每发现一次扣3分；

未定期检查电气设备，发生漏电、线路故障未及时检测、维修的，每发现一次扣3分；

水泵机组、电气设备及机电设备运行正常，表面清洁、仪表仪器正常，发现问题的每一处扣2分。

未及时清洗拦污栅、清污机及皮带传输机发生松动、变形以及锈蚀未及时维修的，每发现一次扣2分；

闸、泵附属设施运行正常，维修及时，每出现一处扣2分。

其他未尽事宜未按照水闸运行管理规程和泵站运行管理规程执行，每发现一处扣2分。

维修养护不到位或未通过验收的，每一次扣2分。
	
	

	
	2.工程保洁
	5
	做好物业工程管理范围、保护范围内绿化，交通、供排水、通讯及照明设施，工程标牌、观测、监测设施，管理办公、生活用房整洁保养以及周边环境卫生保洁等。
	工程管理范围内附属设施及管理房、启闭机房、水泵主厂房和高低压配电室等保持整洁，每发现一处不整洁扣0.5分；

工程标识标牌（包括界桩、警示牌、宣传牌）设置完整完好、无破损、无陈旧，每发现一处不整洁扣0.5分；

拦污栅、清污机、皮带传输机垃圾及时清运，设备表面污垢未及时清洗的，每发现一次扣1分；

水位尺不干净未及时清理的，扣0.5分。
	
	

	安全

管理

（22分）
	1.违章管理
	4
	坚持依法管理；确保承包范围内无违章建筑，无危害工程安全活动；做好危险区警示标牌醒目。
	工程管理范围内对破坏水利工程行为或未发现及未制止的，每发现一处扣2分；

工程管理范围内有违章行为的或未发现、未制止、未及时上报的，每发现一处扣2分；
	
	

	
	2.应急管理
	13
	编制防汛预案，重要险工段有抢险和人材物的转移预案，保管好防汛物资，有专人管理，建档立卡；防汛各类设备完好、运行可靠。
	未编制防汛应急（抢险）预案的扣5分；

防汛物资落实专人管理，并建立台账，每发现一处台账记录不完善的扣1分；未落实专人管理的，扣1分。

防汛应急设施运行完好，每发现一处故障的扣1分。

启动防汛应急响应时，人员未按预案要求到位的，每发现一人扣2分。

遇紧急情况未及时处理或处理不到位的，每发现一次扣1分，造成严重后果的视程度酌情扣分，扣完为止。
	
	

	
	3.安全生产
	5
	经常开展隐患排查治理，发现隐患及时报告和整改；安全生产无事故。
	安全隐患整改不及时的，每发现一处扣1分；

安全工器具配置不齐全，安全警示牌设置不合理的，每发现一处扣0.5分；

未定期（每季度）开展安全生产会议或培训的，每发现一次扣1分；

工程维修养护过程中未能执行安全生产要求的，每发现一处扣1分。

发生安全生产责任事故的，本项不得分。
	
	

	标准化管理

（8分）
	1.资料录入
	5
	工程标准化管理平台及时录入信息；采用信息化设备开展经常检查
	相关台账电子版未及时录入标准化管理平台的，每发现一处扣0.5分；

未采用信息化设备开展经常检查的，扣2分。
	
	

	
	2.自动化系统
	3
	远程控制系统、视频监视系统、语音预警警报系统等运行正常。
	远程控制系统运行正常，每发现一处影响使用的扣1分。

视频监控系统运行正常，每发现一处故障未及时修复的扣1分。

语音报警系统运行正常，每发现一处故障未及时修复的，扣1分。
	
	

	考核得分
	


注：

1.考核得分四舍五入取整。
2.为督促物业化管理单位落实责任,真抓实改,认真吸取教训。考核期内针对同项条款扣分问题，发生2次该款扣分项问题的，则按该条款扣分项分值的双倍分值进行扣分，当发生3次该款扣分项问题的，则采购人有权单方面取消合同。请物业单位予以重视，养成规范标准化进行物业化服务。

合同条款

浙江省水利工程物业服务合同

（参考文本）

合同名称：瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理项目
甲方（委托方）：瑞安市水利投资有限公司
乙方（服务方）：                                 
签订地点：

签订日期：   年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方（委托方）经公开招标采购方式确定乙方（服务方）为瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理项目（采购编号：RYCG20240102）的供应单位，经协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释（直接委托除外）：

A.招标文件；

B.投标文件及澄清文件、询标纪要（承诺书）；

C.中标通知书；

D.技术标准及要求；

E.经双方确认进入合同的其他文件。

合同内容

工程项目基本情况:见《招标文件》第三部分。

本项目的工程管理范围:根据《关于印发瑞安市水利工程河道管理范围和保护范围规定的通知》（瑞政发﹝2023﹞12 号文件），下埠泵站和肖宅泵站的管理范围为泵站上、下游河道各一百米，泵站左右侧边墩翼墙下各二十五的地带；保护范围为管理范围以外二十米内的地带。

服务内容:瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理服务，包括但不限于工程管理范围内的日常运行管理、日常维修养护、工程观测、工程年度专项维修以及其他工作。物业化管理服务满足本项目物业化管理考核要求及《浙江省水利工程管理考核办法》管理考核要求，保证工程设施完整和运行安全。
工程日常运行与管理：根据《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2021）、《水闸技术管理技术规程》（SL75-2014）、《泵站运行管理规程》（DB/T 2248-2020）、《大中型水闸运行管理规程》（DB/T 2109-2018）等相关规程、行业有关标准、规范及设计资料等要求，对水闸、泵站及相关设备设施进行日常运行与管理，包括但不仅限于运行操作、控制运用、检查（巡查）观测、防汛管理、泵站建筑物管理、信息管理、运行管理、维护管理、档案管理、安全管理事项，做好记录与报告、工程保护、日常值守和汛期值班、参与工程抢险及防汛物资管理、编制工程标准化管理手册等工作，具体要求按《招标文件》第三部分执行。

工程日常维修养护：根据《泵站技术管理规程》（GB/T 30948-2021）、《水闸管理技术规程》（SL75-2014）、《泵站运行规程》（DB/T 2248-2020）、《大中型水闸运行管理规程》（DB/T 2109-2018）要求开展常态化养护工作，具体要求按《招标文件》第三部分执行。

工程观测：具体要求按《招标文件》第三部分执行。
年度专项维修：电气设备预防性试验；设备（泵站机组）年度C级检修（C级指设备常规性检查、维护和试验。）；具体要求按《招标文件》第三部分执行。
项目管理要求：日常运行维护日常管理；日常运行维护安全管理；泵站运行控制一般原则；工程运行值班管理；泵站维修养护管理；保洁管理；信息和文件管理；具体要求按《招标文件》第三部分执行。
服务人员要求：
项目组总人员不少于25人，汛期每日运行岗（设备运行、观测、安全生产、档案管理人员和检修维护岗（检修维护人员）不少于10人，非汛期每日运行岗（设备运行、观测、安全生产、档案管理人员）和检修维护岗（检修维护人员）不少于6人。
保障运行服务人员的合法权益：乙方应依法与本项目运行管理服务人员签订劳动合同，按时发放工资，并为每年办理符合相关规定的社保、工伤保险和人身意外伤害保险（其中：高低压电工每年须投保不少于200万元/人的人身意外伤害保险，除高低压电工外的其余人员每年须投保不少于100万元/人的人身意外伤害保险）。
运行管理岗位人员的任职条件应按《浙江省水利工程管理单位定岗定员标准（2016）》规定，持有相应专业技术职称任职资格，并经相应岗位培训合格；岗位及定员应根据“人员配备要求表”规定和工程实际进行设置等，报甲方审批后执行。
其他具体要求按《招标文件》第三部分执行。
其他工作要求：
乙方应负责管理范围内人员、设备等安全责任，与所有员工签订安全风险告知书，为其配备必要的安全防护用具。

乙方应定期组织消防检查，经常性地组织开展消防演练，能够熟练使用消防器具，所有消防器具由专人管理，定点放置，定期保养，应委托有资质的单位进行检测和维保。

乙方应自行配备常用工器具，包括但不限于：变电室绝缘胶垫、各门口挡鼠板、设备安全警示牌、安全护栏、安全警示条、绝缘工器具（包括绝缘高凳、梯子、高压验电器、高压绝缘靴、高压绝缘手套、高压拉杆、接地线等必备工器具）、备品备件柜、万用表和钳形电流表等检测维修仪表等。

乙方负责做好管理人员日常生活配套设施及办公用品采购。

乙方负责工程日常管理范围内的安防及保洁工作。

协助做好甲方上级部门指导、外单位参观、调研等接待工作。

做好肖宅、下埠泵站工程24小时防汛值守工作。

做好配电设施、进电线路巡查工作。
做好站内的绿化养护工作。
乙方应主动配合，积极参与本项目水利工程标准化管理创建工作。

如遇省市创建考核、重大活动、节假日和突发公共事件等，应无条件服从甲方和相关监管部门的统一安排和调度，配合做好排涝站突击性保洁工作。

乙方应主动配合甲方做好工程专项检查、特别检查、上级稽查以及考核等工作，按时提交工作报告和相关的备查资料。

乙方负责工程保护范围内的日常监管，及时发现和处置违规违法行为。

乙方应建立健全的财务管理制度，依法做好财务管理工作。

乙方目服务人员应服装应统一，整洁，挂牌上岗，便于管理。

合同期限及履行地点

1.服务期限：自合同生效之日起二年。合同一年一签，一年合同期满后，乙方的服务（考核）达到甲方的要求，可再续签下一年合同，若乙方在服务期内有违约行为的，甲方有权单方面解除当年合同。服务期满后，乙方无条件退出，并与甲方做好交接工作。

2.具体期限：从      年     月     日起至      年      月      日止。
3.履行地点：甲方指定地点。

甲方的权利义务

1.甲方组织对乙方服务成果实行考核验收，并定期考核、不定期抽查及年度考核，考核验收结果由项目组织管理、安全管理、运行管理、维护管理等抽查结果和协调配合、管理台账等综合得出。考核验收按招标文件确定的《管理考核验收办法》《管理考核验收评分细则》执行；

2.甲方有权要求乙方整改不符合合同内容、规章制度和违反程序的操作，并与乙方签订安全生产目标责任书；

3.如遇工程建设、机构调整等导致物业管理范围和内容发生增减的，增减费用由甲乙双方协商解决；

4.甲方提供管理房、堆场等场地，合同结束时，乙方应配合做好清场、恢复、交接等相关工作，否则甲方有权扣留剩余物业管理合同款；

5.甲方需遵守廉政纪律，不得利用职务上的便利，违法国家规定，收受各种名义的回扣、手续费等不正当利益，并与乙方签订廉政责任书；

6.签订合同后30天内，甲方向乙方提交与工程物业管理相关的设备设施等技术资料，对技术资料准确性和完整性负责，办理移交手续；

7.甲方收到乙方的工程物业管理实施性组织计划和工程维修施工计划后，予以批准或提出修改意见。根据工程运行情况可向乙方提出维修任务书。
乙方的权利义务

1.乙方在履行合同过程中应遵守法律法规，并保证甲方免于承担因乙方违反法律、相关行业规范、规程而引起的任何责任。

2.乙方应按合同约定完成全部工程物业管理工作，为合同工作提供所需的劳务、材料、设备和其他物料。除允许分包（年度专项维修）的工作经甲方同意可分包给第三人外，其他工作不得转包或分包。

3.在合同实施期间乙方应保持工程的设计功能，对甲方提供工作场所、专用设备等进行保护和管理，未经甲方同意，在合同管理范围内不得从事经营性活动。

4.乙方应做好环境保护、控制噪音、扬尘、废水、废油，治理并及时清除生活垃圾，防止造成环境破坏及人员伤害和财产损失。

5.在合同实施期间如发生事故、发现水位超限、发生影响工程安全运行隐患、险情或第三者违章侵占合同管理范围的异常情况时，乙方必须及时向甲方报告，如有必要必须自行及时采取应急处置措施。

6.乙方负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。
7.乙方要加强对工作人员的培训和教育，维护好工程设施设备，确保安全工作，杜绝各类事故。甲方要求完成的紧急工作任务，乙方必须无条件调动人员，保证完成工作；

8.按要求配好工作人员，相关人员要持证上岗，确保工作质量，若甲方提出整改意见，乙方应立即予以整改；

9.乙方工作人员须穿统一工作服装，以示上岗，接受甲方监督；

10.乙方应为每一位职工缴纳人身意外险，如乙方不为职工办理人身意外险的，产生一切后果由乙方自行负责；

11.乙方应制订防汛应急方案，落实防汛值班人员，服从防汛值班调度，按照防汛指令做好巡查、抢险等相关工作，保证工程安全运行。需要操控泄洪排涝、排污或提水的工作岗位必须做到全天候有人值守，确保工程正常运行。

12.乙方需遵守廉政纪律，不得向甲方工作人员提供任何回扣、手续费等商业贿赂，不得为谋取不正当利益而实施违反商业竞争及公平交易的行为。

13.乙方应与其雇佣的人员签订劳动合同，按时发放工资，并为其雇佣人员每年办理符合相关规定的社保、工伤保险和人身意外伤害保险（其中：高低压电工每年须投保不少于200万元/人的人身意外伤害保险，除高低压电工外的其余人员每年须投保不少于100万元/人的人身意外伤害保险）。

14.乙方应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程物业管理工作的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

15.乙方应采取安全生产措施，确保有关人员的人身和财产安全，防止造成人身伤害和财产损失。

16.乙方应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

17.乙方应按招标文件要求合理安排人员服务，服从项目人员的管理：投标文件中拟派的项目负责人、技术负责人及其所有服务人员须按招标文件要求到位，实行考勤制度（乙方须自行配备考勤设备，考勤方式由甲方指定：包括但不限于指纹考勤、人脸识别考勤、钉钉打卡等，否则考勤结果不予认可，考勤时间从合同签定之日起计算）。项目人员在项目部工作天数按甲方实行的考勤制度要求记录为准。存在下述情况的违约金、罚款在当期服务进度款中直接扣除，若当期服务进度款不足，则直接从下期进度款中扣除。

(1)项目负责人:

①若乙方事先未征得甲方同意擅自更换项目负责人的，甲方有权没收履约担保，扣罚伍万元（5万元/人）的违约金并有权终止合同。

②乙方事先征得甲方同意后更换项目负责人的，更换后的项目负责人不低于原项目负责人投标承诺条件，且乙方须支付叁万元（3万元/人）的违约金。应在更换28天前书面通知甲方。

③项目负责人汛期（7月15日-10月15日）每月在岗天数不少于10天，非汛期每月在岗天数不少于6天；项目负责人每少一天罚款壹仟元（1000元/天）。若连续2个月（含）以上每月在岗的天数少于汛期（非汛期）规定最低要求的天数，甲方有权解除合同。

④项目负责人和技术负责人严禁同时缺勤，如果同时缺勤，每一天每人扣违约金贰仟元（2000元/人/天），特殊情况经甲方同意除外。

⑤若甲方认为项目负责人不能胜任本合同，甲方有权要求乙方更换符合要求的项目负责人。

(2)技术负责人：

①若乙方事先未征得甲方同意擅自更换技术负责人的，甲方有权没收履约担保，扣罚伍万元（5万元/人）的违约金并有权终止合同。

②乙方事先征得甲方同意后更换技术负责人的，更换后的技术负责人不低于原技术负责人投标承诺条件，且乙方支付叁万元（3万元/人）的违约金。应在更换28天前书面通知甲方。

③技术负责人汛期（4月15日-10月15日）每月在岗天数不少于24天,非汛期在岗天数不少于15天。技术负责人每少一天罚款壹仟元（1000元/天）。若连续2个月（含）以上每月在岗的天数少于汛期（非汛期）规定最低要求的天数，甲方有权解除合同。

④项目负责人和技术负责人严禁同时缺勤，如果同时缺勤，每一天每人扣违约金贰仟元（2000元/人/天），特殊情况经甲方同意除外。

⑤若甲方认为技术负责人不能胜任本合同，甲方有权要求乙方更换符合要求的技术负责人。

(3)项目组人员其他要求：

①项目组其他人员：除项目负责人及技术负责人的项目组服务人员。

②汛期每日运行岗（设备运行、观测、安全生产、档案管理人员和检修维护岗（检修维护人员）不少于10人，非汛期每日运行岗（设备运行、观测、安全生产、档案管理人员）和检修维护岗（检修维护人员）不少于6人。

③若乙方事先未征得甲方同意擅自更换项目组其他人员的，甲方有权没收履约担保并有权终止合同。

④乙方事先征得甲方同意后更换其他人员的，更换后的人员不低于原投标承诺人员所具有的条件。应在更换28天前书面通知甲方。

⑤乙方须接受甲方制定的考勤制度，服从甲方的考勤标准。考勤结果(按甲方要求规定期限要求）作为当期进度款申请单附件报甲方。甲方可作不定时抽查，以掌握乙方服务人员到位情况。

⑥乙方为履行合同发出的一切函件均应盖有乙方单位印章，并由乙方项目负责人或技术负责人签名。

⑦在启动防台、防汛三级应急响应后所有人员须进岗到位，在泵站运行期间其管理人员均需在岗在位。经查实存在缺岗现象的，缺岗按1000元/人/次扣罚。

18.合同终止时，归还甲方托管的全部物业，移交甲方提交的技术资料和合同实施期间产生的技术、管理资料等所有档案。
质量标准、考核办法、履约验收（履约监督管理）

1.质量标准
（1）工程物业管理工作质量必须通过甲方检查和考核，达到合格标准。

（2）因乙方原因工程物业管理质量达不到约定的管理工作要求与技术标准的，甲方有权要求乙方返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用由乙方承担。

（3）非乙方原因达不到约定的管理工作要求与技术标准，发生的返工费用由甲方承担。

（4）甲方质量管理：按合同约定对物业管理工作质量进行定期及不定期的检查和考核、年考核，按附件《管理考核验收办法》《管理考核验收评分细则》执行；

2.在履约保证期间，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（不可抗力的除外）。

3.考核办法：定期考核、不定期抽查及年考核，具体按附件《管理考核验收办法》《管理考核验收评分细则》执行；

4.考核得分：四舍五入取整。

5.考核奖惩：

1、定期考核及不定期考核奖惩
（1）月度考核得分在95分以上（月度考核超过95分的，每超1分奖励1000元/分，全年度奖励总额不超过5万元/年），对乙方给予奖励。奖金计算公式为：奖金=（月度考核得分-95）×1000元。

（2）月度考核得分在85分以下，对乙方给予处罚，罚金计算公式为：罚金=（85-月度考核得分）×1000元，在当月支付的服务进度款中直接扣除。若连续两个月（或年累计三个月）考核得分在85分以下的，甲方有权单方面解除合同。

（3）每月考核情况作为本项目服务费支付依据。

2、年考核处罚：

（1）年度考核得分在90分以下，对乙方给予处罚，罚金计算公式为：罚金=（90-年度考核得分）×3000元，罚金从剩余年度合同价款中直接扣除。甲方根据考核情况有权单方面解除合同，不续签下一年合同。

（2）年考核情况作为本项目剩余合同价款支付依据。
6.整改工作：检查时发现工作质量不合格的，甲方应发出整改通知，针对问题及时跟踪，监督整改落实，乙方按要求立即采取整改措施，直至达到合同考核要求。

7.履约验收：在乙方合同期满并完成合同全部工作内容后甲方应组织进行履约验收工作。
履约担保

合同签订后7个工作日内，乙方以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向甲方提供年度合同价款1%的履约担保。

1.采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，应当从乙方基本户转出，履约担保的退还时间：待服务期限满后予以无息退还。

2.采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

①为见索即付保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑。

②保函期限：自合同生效之日起至服务期限满之日止。

③如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。
合同金额及支付方式

1.合同金额：       （大写          ），分项价款见乙方投标文件“报价明细表”。

2.本合同价款：为完成本次项目需完成全部工作所发生的所有费用，包括：运行管理费用（含人员工资、双休日及法定节假日加班、食宿与交通、服装、安全、培训、奖金及社保费等）、工程维修养护费（含《浙江省水利工程维修养护定额标准》中水闸、泵站维修养护相关项目）和电气设备预防性试验、设备年度检修、工程观测、所有设备物料消耗（柴油、机油、黄油等）、垃圾清运费（含人工）、水费以及税金、利润等其他所有费用，实行总价承包。

4.付款方式

1）预付款

1.1）预付款：合同签订且具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付年度合同价款的10%作为预付款。预付款在支付第一笔服务款时一次性扣回预付款，如不足抵扣的，则在下期款支付时扣回不足抵扣部分。

1.2）甲方视乙方资信情况，可要求乙方向甲方开具预付款担保：

①预付款担保可采用银行保函、保险机构保函等形式，出具保函的机构，需经甲方确认；

②若采用保函形式的，保函为见索即付保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑；

③在预付款完全扣回之前，乙方应保证预付款担保持续有效。

2）进度款支付方式：

2.1）物业化管理经费实行按季结算支付，每季支付金额=【年度合同价款－不可竞争费（一年）】×22.5%；

2.2）剩余年度合同价款，待年度考核后根据考核结果予以支付。

3）不可竞争费：

3.1）预备费奖励：甲方按照本项目《物业化管理考核办法》对乙方进行月考核，根据考核得分情况支付相应的奖金。

3.2)零星工程的维修预备费:单项单部位以及单个维修配件造价在人民币2000元（含）以上、水工建筑物的日常维修养护中包括混凝土结构部分在5000元（含）以上的维修项目按实际维修量结算（不含人工费）。在项目实施过程中，零星工程的维修的工程量由乙方上报，甲方审核签认确定。合同内零星工程的维修在验收合格后按实际完成工程款的70%支付，余款待第三方审核后予以结算（余款结算：按每半年结算一次。）。

3.3）运行管理过程中需新增的设施、设备、服务内容的相关费用经甲方确认后可以纳入零星工程的维修预备费进行结算。
注：

①对于满足合同支付约定条件的，甲方自收到乙方的发票后7个工作日内向乙方支付价款。由违约或验收结果引起的经济扣罚，直接在进度款中扣除。

②甲方将按本项目《物业化管理考核办法》定期考核及不定期考核作出的考核结果，将处罚金额按季直接在物业化管理经费付款额中扣除。

③所有扣罚款（年度考核扣罚款除外）在支付当季结算款时予以扣除。年度考核扣罚款在支付最后一笔余款时予以扣除。

④甲方未及时支付合同价款或未及时退还履约担保的，应当支付逾期利息。

税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

合同的变更与终止

1.合同的变更与提前终止必须采用书面形式；

2.本合同规定的履行期限届满，合同自行终止；

3.在合同履行过程中，如遇不可抗力的因素，双方协商以补充合同方式解决；

4.合同内容变更、提前终止必须提前一个月书面通知对方。

5.变更的范围和内容：

（1）取消合同中任何一项工作。

（2）改变合同中任何一项工作的标准和性质。

（3）改变合同中任何一项工作的完工日期或改变已经批准的施工顺序。

（4）为完成工程需要追加的额外工作。

（5）如遇到水闸报废、拆除、管理权限变更等特殊情况，扣除该水闸相应的物业管理费用。

转包或分包

1.乙方不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将中标项目分包给他人完成；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约担保并追究乙方的违约责任。

合同解除

若乙方在服务期间，发生下列情形之一的，将被解除服务合同，由此造成的全部责任和损失由乙方承担；

（1）转包或未经甲方同意分包；

（2）连续两个月或年累计三个月考核不合格的；

（3）由于乙方原因，出现重大问题或重大事故造成严重影响的；

（4）招标文件约定的其他解除服务合同的情形。
质量保证及后续服务

1.乙方按招标文件规定向甲方提供服务；

2.乙方质量管理

（1）乙方应加强质量监控，严格按照国家水利工程运行相关规范、水利工程标准化管理要求、甲方的考核标准、物业化管理工作要求和甲方的调度指令等要求开展工作。

（2）工程运行操作、检查观测和维修养护的工作记录必须按物业化管理工作要求与技术标准的规定及时、真实、准确地完成，并整理归档。日常工作的各类工作报表和报告，非汛期每月28 日报送给甲方，汛期每月13日增加一次报告。

（3）乙方必须确保工程维修工作质量达到物业化管理工作要求与技术标准。加强原材料质量控制，严禁使用不合格材料。

3.若乙方在服务期间，发生下列情形之一的，将被解除服务合同，由此造成的全部责任和损失由乙方承担；

（1）连续两个月或年累计三个月考核不合格的；

（2）出现重大问题或重大事故造成严重影响的。

（3）招标文件约定的其他解除服务合同的情形。
因上述原因被解除合同的乙方不得参加本项目下一轮次的投标活动。

知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金 万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接受或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面接触乙方保密义务之日止。

违约责任

1.如甲方未按合同规定期限支付合同款，经乙方催讨后仍未支付时，应对支付逾期利息；

2.甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，乙方应及时向甲方提出书面通知，要求甲方在期限内履行合同，否则有权暂停物业管理工作，直至解除合同。甲方应承担违约责任，并支付违约导致乙方增加的费用和赔偿给乙方因此所造成的损失。

3.乙方不能按甲方批准的进度计划实施、物业管理质量标准达不到合同约定的要求，或发生不能履行合同约定的义务以及使合同无法履行的行为时，甲方可对乙方发出书面警告限期整改，暂停支付合同价款，直至解除合同。乙方应承担违约责任，并承担采取改正措施所增加的费用，按合同约定支付违约金，并赔偿给甲方因此所造成的损失。

4.如乙方未能按招标文件及合同要求进行服务给甲方造成恶劣影响和损失时，乙方承担因此发生的一切损失、费用及延误责任，并扣除履约担保。

5.除非双方协议将合同终止，因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同；另一方欲终止合同，应提前14 天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。
不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

约谈

一旦出现以下情形的，甲方除根据本合同约定的《管理考核验收办法》对乙方进行相关处罚外，还将视情形召集乙方相关负责人现场约谈。

1.发生重大安全生产事故但未造成重大人员伤亡或财产损失；

2.无法对发现问题及时分析、协助制定应急方案和修复计划；

3.对在水利工程管理范围进行堆放物料、倾倒垃圾、爆破、打井、采石、取土等影响工程运行和危害工程安全的行为，未及时发现、制止并通知甲方；

4.对在水利工程保护范围内进行爆破、打井、采石、取土、挖砂、开矿等影响水利工程运行和危害水利工程安全的活动，未及时发现、制止并通知甲方；

5.任何设备软件装入及接入系统前未经甲方审核批准；

6.合同所列所有人员未按应急响应任务要求时间，延时到岗超过30分钟；

7.未根据放水预警方案及时预警；

8.水闸、泵站接受指令后，非不可抗拒因素造成未及时启与闭，延时超过30分钟；

9.需持证上岗的人员无证操作；

10.水闸、泵站操作，未按要求派员上岗，运行期间人员擅自脱岗；

11.其他甲方认为非常必要约谈的情形。

法律适用及争议解决

1.本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字、加盖单位公章后生效；

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》有关条文执行；

3.本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份，备案贰份。

附件

1.管理考核验收办法（附后）

2.管理考核验收评分细则（附后）
3.安全生产目标责任书（附后）

4.廉政责任书（附后）

	甲方
	名称
	　                          （签章）

	
	法定代表人
	　                          （签章）

	
	委托代理人
	　                          （签章）

	
	联系人
	　

	
	地址
	　

	
	电话
	　

	
	开户银行
	　

	
	账号
	　

	乙方
	名称
	　                          （签章）

	
	法定代表人
	　                          （签章）

	
	委托代理人
	　                          （签章）

	
	联系人
	　

	
	地址
	　

	
	电话
	　

	
	开户银行
	　

	
	账号
	　


附件1管理考核验收办法

管理考核验收办法

（1）甲方制定具体的考核办法，对乙方进行考核。 

（2）考核时间：

1）定期考核。每月末由甲方组织考核。

2）不定期考核。遇有特殊情况可随时进行考核。

3）年考核。由甲方确定时间组织考核。
（3）考核工作组：甲方成立不少于5名人员的考核工作组，具体负责对乙方的考核工作。

（4）考核程序：

1）听取汇报。详细听取乙方自检情况汇报。

2）考核工作组查看工程。对照考核标准内容，分别对水闸、泵站工程，金属机电设备等。

3）查阅有关资料。乙方应提前准备以下有关资料供查阅：甲方对乙方进行检查、抽查的结果；

4）考核资料。甲方要求整改情况；相关单位要求整改的整改情况；有关工程运行资料、养护资料，管理范围确权划界等资料，有关文件、规章制度、重大事故处理文件等。

5）考核全体成员在考核表打分签名。

（5）考核制度（考核细则）

为提高肖宅、下埠泵站工程管理水平，科学评价运行管理与维修养护物业化服务质量，明确责任，加强监管，保障工程安全，发挥工程效益，根据《浙江省水利工程管理办法》及行业相关规定，结合工程实际，特制定本办法，该办法每年根据运行情况和招投标情况进行适当修改（根据合同内容进行修订）。

一、适用范围

本办法适用肖宅、下埠泵站工程物业化运行管理考核工作。

二、考核原则

1、坚持公开、公平、公正的原则。

2、坚持全面考核、突出重点、注重实效、科学管理的原则。

3、坚持定性和定量相结合的原则。

三、考核内容

实行综合考核，考核主要内容有组织管理、管理基础、运行管理、设备日常维护、安全与文明、日常监督管理七个方面。

四、考核等次

1、考核（评定）结果分为优秀、合格、不合格三个等次。得分在95分以上为“优秀”；得分在95分（含）以下，85分（含）以上为“合格”；得分在85分以下为“不合格”。

2、因乙方原因对甲方不良社会影响的，考核不能评定为“优秀”等级。

3、因乙方原因对甲方造成严重社会影响、经济损失超过20万元的，考核评定为“不合格”等级（等级分按60分计）。 

4、因乙方原因有下列情形之一，考核只能评定为“不合格”等级，造成的损失，乙方必须按合同条款相关规定予以赔偿。 

（1）因管理不善，在委托管理范围内发生人员触电、跌落、工伤、溺水等等级安全事故；

（2）因保养或操作不当造成工程设施、设备损毁、损坏，损失金额达50万元以上。

五、考核得分：四舍五入取整。

六、考核奖惩：

1、定期考核及不定期考核奖惩
（1）月度考核得分在95分以上（月度考核超过95分的，每超1分奖励1000元/分，全年度奖励总额不超过5万元/年），对乙方给予奖励。奖金计算公式为：奖金=（月度考核得分-95）×1000元。

（2）月度考核得分在85分以下，对乙方给予处罚，罚金计算公式为：罚金=（85-月度考核得分）×1000元，在当月支付的服务进度款中直接扣除。若连续两个月（或年累计三个月）考核得分在85分以下的，甲方有权单方面解除合同。

（3）每月考核情况作为本项目服务费支付依据。

2、年考核处罚：

（1）年度考核得分在90分以下，对乙方给予处罚，罚金计算公式为：罚金=（90-年度考核得分）×3000元，罚金从剩余年度合同价款中直接扣除。甲方根据考核情况有权单方面解除合同，不续签下一年合同。

（2）年考核情况作为本项目剩余合同价款支付依据。
七、整改工作：检查时发现工作质量不合格的，甲方应发出整改通知，针对问题及时跟踪，监督整改落实，乙方按要求立即采取整改措施，直至达到合同考核要求。

八、本办法由甲方负责解释。

九、本办法于2024年    月    日起执行。

十、肖宅、下埠泵站工程物业化运行维护管理考核内容及其评分标准

附件2.管理考核验收评分细则

肖宅、下埠泵站工程物业化运行维护管理考核内容及其评分标准

	类别
	项目
	标准分
	考核内容
	考核评分标准
	得分
	扣分原因

	组织

管理

（20分）
	1.项目部设置及人员配备
	10
	项目部机构健全，岗位设置合理，人员配备到位等
	项目部机构设置和人员配备不符合投标文件承诺的，扣5分；

项目部人员月考勤统计情况未上报的扣5分，每缺勤一人扣2分；

不定期抽查、检查发现虚假谎报的，扣2分；
	
	

	
	2.制度制订和执行情况
	4
	建立、健全并不断完善各项管理规章制度，形成制度手册，各项制度落实，责任制落实，执行效果好。
	项目部应按照标准化管理要求建立岗位责任、防汛值班、观测检查、维修养护、安全管理、资料整编、档案管理、人员考核等制度，缺一项扣减0.5分，扣完为止；

制度未上墙的，扣1分；未汇编成册的，扣1分。

定期未及时完善制度，存在内容不完整、要求不明确或明显不合理、缺乏可操作性的，每发现一处扣1分。

每发现一项制度落实执行不到位扣1分。
	
	

	
	人员培训
	3
	制定人员培训计划，组织人员培训。
	未及时上报人员培训计划扣1分。

人员年度培训率应达到100%，每低10%扣0.5分，扣完为止；相关岗位人员上岗前未进行培训的，每发现一人扣1分。
	
	

	
	4.档案管理
	3
	档案管理制度健全、有专人管理，档案资料齐全、完好；各类检查、考核、事故处理过程记录清楚，分类清楚，按时归档等。
	未设置专用档案室，未落实专人管理的，扣1分；

档案整理不齐全的，每发现一件，扣0.5分；

年底前未及时整理归档本年度工程管理档案的，扣1分。
	
	

	运用

操作

（30分）
	1.控制运用
	15
	按水闸控制运用计划和发包人的指令组织实施；操作运行规范等。
	①闸、泵运行期间出现安全责任事故的，本项不得分。

②未严格按照闸、泵相关运行管理流程执行的，每发现一次扣2分；

③未经批准擅自开闸、泵设备运行的或未严格执行开闸、开泵指令的，每发现一次扣5分；

④闸、泵运行记录不全、未签字、错误、不规范等，每发现一处扣1分。

⑤上下游管理范围内每发现一次影响闸泵运行安全的行为未上报的，每发现一次扣5分；
	
	

	
	2.工程检查
	10
	按规定做好管理范围和保护范围内物业工程的综合性检查，文字记录完整质量好，对检查中发现的问题的处理情况，按规定做好检查报告，及时提交等。
	工程巡检及其他各类检查未按规定频次执行的，每发现一次扣1分；

检查频次不符合要求的，每发现一次扣0.5分，检查台账内容错误、不齐全、不规范、未签字的，每发现一处扣0.5分；

检查发现问题未及时上报，或未能按照规定流程处理的，每发现一处扣1分；

检查弄虚作假的，每发现一次扣2分。

工程巡检中未能发现问题，而被发包人发现的，每发现一次扣0.5分。

未及时开展定期检查，每发现一处扣2分；
	
	

	
	3.工程观测
	5
	按要求做好工程的各项观测、所有观测设施保护、观测资料整编等工作。
	沉降位移观测点被破坏或保护不恰当，每发现一处扣1分；

发现裂缝、渗漏、冲刷、漏水等现象未及时上报的，每发现一处扣1分；

工程若发现裂缝、渗漏、冲刷等现象，未及时开展记录或者记录不齐全的，每发现一处扣2分。

观测资料整编不齐全的，扣1分
	
	

	维修     养护   （20分）
	1.维修养护管理
	15
	按要求编制年度和周期维修养护计划，按批准的计划开展日常维修养护管理等。
	未编制年度维修养护计划的，扣5分。

发现工程出现渗漏、塌陷、冲刷及设备故障等现象，未及时上报维修方案的，每发现一处扣2分；

混凝土结构若出现脱壳、剥落、露筋、裂缝等现象，未及时维修的，每发现一处扣2分；

钢闸门无明显锈蚀、无明显漏水、止水橡皮无破损、铁件无明显锈蚀、闸门无变形，其他金属结构无明显锈蚀，发现问题的每一处扣2分。

水泵机组运行正常、外壳无尘垢油垢和锈迹，启闭机无异常、钢丝绳无断丝，柴油发电机组运行正常、液压油定期过滤等，发现问题的每一处扣2分。

未定期检查机组油位，未及时更换机油的，每发现一次扣3分；

未定期检查电气设备，发生漏电、线路故障未及时检测、维修的，每发现一次扣3分；

水泵机组、电气设备及机电设备运行正常，表面清洁、仪表仪器正常，发现问题的每一处扣2分。

未及时清洗拦污栅、清污机及皮带传输机发生松动、变形以及锈蚀未及时维修的，每发现一次扣2分；

闸、泵附属设施运行正常，维修及时，每出现一处扣2分。

其他未尽事宜未按照水闸运行管理规程和泵站运行管理规程执行，每发现一处扣2分。

维修养护不到位或未通过验收的，每一次扣2分。
	
	

	
	2.工程保洁
	5
	做好物业工程管理范围、保护范围内绿化，交通、供排水、通讯及照明设施，工程标牌、观测、监测设施，管理办公、生活用房整洁保养以及周边环境卫生保洁等。
	工程管理范围内附属设施及管理房、启闭机房、水泵主厂房和高低压配电室等保持整洁，每发现一处不整洁扣0.5分；

工程标识标牌（包括界桩、警示牌、宣传牌）设置完整完好、无破损、无陈旧，每发现一处不整洁扣0.5分；

拦污栅、清污机、皮带传输机垃圾及时清运，设备表面污垢未及时清洗的，每发现一次扣1分；

水位尺不干净未及时清理的，扣0.5分。
	
	

	安全

管理

（22分）
	1.违章管理
	4
	坚持依法管理；确保承包范围内无违章建筑，无危害工程安全活动；做好危险区警示标牌醒目。
	工程管理范围内对破坏水利工程行为或未发现及未制止的，每发现一处扣2分；

工程管理范围内有违章行为的或未发现、未制止、未及时上报的，每发现一处扣2分；
	
	

	
	2.应急管理
	13
	编制防汛预案，重要险工段有抢险和人材物的转移预案，保管好防汛物资，有专人管理，建档立卡；防汛各类设备完好、运行可靠。
	未编制防汛应急（抢险）预案的扣5分；

防汛物资落实专人管理，并建立台账，每发现一处台账记录不完善的扣1分；未落实专人管理的，扣1分。

防汛应急设施运行完好，每发现一处故障的扣1分。

启动防汛应急响应时，人员未按预案要求到位的，每发现一人扣2分。

遇紧急情况未及时处理或处理不到位的，每发现一次扣1分，造成严重后果的视程度酌情扣分，扣完为止。
	
	

	
	3.安全生产
	5
	经常开展隐患排查治理，发现隐患及时报告和整改；安全生产无事故。
	安全隐患整改不及时的，每发现一处扣1分；

安全工器具配置不齐全，安全警示牌设置不合理的，每发现一处扣0.5分；

未定期（每季度）开展安全生产会议或培训的，每发现一次扣1分；

工程维修养护过程中未能执行安全生产要求的，每发现一处扣1分。

发生安全生产责任事故的，本项不得分。
	
	

	标准化管理

（8分）
	1.资料录入
	5
	工程标准化管理平台及时录入信息；采用信息化设备开展经常检查
	相关台账电子版未及时录入标准化管理平台的，每发现一处扣0.5分；

未采用信息化设备开展经常检查的，扣2分。
	
	

	
	2.自动化系统
	3
	远程控制系统、视频监视系统、语音预警警报系统等运行正常。
	远程控制系统运行正常，每发现一处影响使用的扣1分。

视频监控系统运行正常，每发现一处故障未及时修复的扣1分。

语音报警系统运行正常，每发现一处故障未及时修复的，扣1分。
	
	

	考核得分
	


注：

1.考核得分四舍五入取整。
2.为督促物业化管理单位落实责任,真抓实改,认真吸取教训。考核期内针对同项条款扣分问题，发生2次该款扣分项问题的，则按该条款扣分项分值的双倍分值进行扣分，当发生3次该款扣分项问题的，则甲方有权单方面取消合同。请物业单位予以重视，养成规范标准化进行物业化服务。

附件3.安全生产目标责任书

安全生产目标责任书

为在瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理项目承发包合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 瑞安市水利投资有限公司 （以下简称：“甲方”）与乙方           （以下简称“乙方”）特此签订安全生产目标责任书（协议书）。

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行水利工程物业管理承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产会议，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、组织对泵站现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行水利工程物业管理承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责制。从派往项目实施的项目经理到现场工作人员的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。

4、乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方的现场工作人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术培训和考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有现场工作人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有项目经理的签字记录，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、运管维养过程中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

甲方：(公章)                               乙方：(公章）

法定地址：                                 法定地址：

法定代表人或其委托代理人：(签字)           法定代表人或其委托代理人：(签字)

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

邮政编码：                                 邮政编码：

日期：年       月       日                 日期：     年     月       日
附件4.廉政责任书

廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强水利工程物业管理廉政建设，规范水利工程物业管理的各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家和浙江省相关法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家和浙江省关于水利工程物业管理相关的法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反水利工程物业管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该水利工程物业管理的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以 及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人水利工程物业管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行水利工程物业管理的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、 好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐 等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的， 移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3  本责任书作为水利工程物业管理合同的组成部分，与水利工程物业管理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目服务期结束时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：(公章)                            承包人：(公章）

法定地址：                                法定地址：

法定代表人或其委托代理人：(签字)          法定代表人或其委托代理人：(签字)

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

邮政编码：                                邮政编码：

日期：  年       月       日             日期：     年     月       日
投标文件格式

投标人提交投标文件须知

投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标人的风险。

所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

采购人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

  附件一 关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函
瑞安市水利投资有限公司：
我公司参与项目名称：瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理项目（项目编号：RYCG20240102）投标，

郑重承诺具备以下条件：

具有独立承担民事责任的能力；
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。

不存在招标文件及相关法律法规规定的限制投标的情形。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：

（1）参加采购活动的时间是指投标人参加本项目的采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）▲本承诺函必须提供。

投标人全称（盖章）：

                                             日期：    年   月    日

附件二  法定代表人授权委托书
瑞安市水利投资有限公司

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投标人名称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名：）  （手机号码：）  （电子邮箱：）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的 项目名称：瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理项目（项目编号：RYCG20240102） 项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
    我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

附：

授权代表姓名：                   

详细通讯地址：                   

传  真：                        
电  话：                        
邮政编码：                      
附件三   投 标 函

瑞安市水利投资有限公司

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

    遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：            （投标人名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权      （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

我方决定参加：作为本次投标人参与项目名称：瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理项目（项目编号：RYCG20240102）项目的投标：

我方承诺：

我方承诺的采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行。

我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

我方报价均包含所有的税费。

投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90日历天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白， 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标服务有关的数据或信息。

我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

                                        投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月    日

附件四  建议与少量偏离表

项目名称：瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理项目

项目编号：RYCG20240102

	序号
	招标文件重述
	投标响应文件偏离

	
	
	


注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标人全称（盖章）：

日期：    年   月    日

附件五  投标人自2020年1月1日以来的类似项目业绩一览表

项目名称：瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理项目

项目编号：RYCG20240102

	序号
	项目名称
	项目单位
	项目金额
	合同日期
	联系人
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

1.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2.业绩要求及证明材料详见第六部分“评标办法”； 

3.投标人不按此要求填写此项内容或未按要求提供业绩证明材料将视为无业绩，不纳入评分范围。

投标人全称（盖章）：

日 期：  年  月  日

附件六  拟投入本项目服务人员情况表

（一）项目负责人情况表

项目名称：瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理项目

项目编号：RYCG20240102

	1、一般情况

	姓   名
	
	年  龄
	
	学  历
	

	毕业学校
	
	专  业
	
	职  务
	

	职  称
	
	拟任何职
	
	参加工作

时间
	

	2、个人简历

	时  间
	专业工作经历

	
	

	 3、近年负责类似项目业绩情况

	序号
	项目名称
	该项目中任何职
	项目服务时间
	服务内容
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1、提供项目负责人身份证、在本单位近6个月社保证明（投标人成立时间未满6个月的，则需提供相关证明材料）、资格证书（如有）、职称证书（如有）等相应证明材料扫描件加盖公章。
2、一旦我单位中标，我方保证配备人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。
3、人员如果更换，需征得采购人同意，擅自更换或不到位属严重违约行为。
4、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人全称（公章）：

日期：    年   月    日

（二）技术负责人情况表

项目名称：瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理项目

项目编号：RYCG20240102

	1、一般情况

	姓   名
	
	年  龄
	
	学  历
	

	毕业学校
	
	专  业
	
	职  务
	

	职  称
	
	拟任何职
	
	参加工作

时间
	

	2、个人简历

	时  间
	专业工作经历

	
	

	 3、近年负责类似项目业绩情况

	序号
	项目名称
	该项目中任何职
	项目服务时间
	服务内容
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1、提供技术负责人身份证、在本单位近6个月社保证明（投标人成立时间未满6个月的，则需提供相关证明材料）、资格证书（如有）、职称证书（如有）等相应证明材料扫描件加盖公章。
2、一旦我单位中标，我方保证配备人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。
3、人员如果更换，需征得采购人同意，擅自更换或不到位属严重违约行为。
4、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人全称（公章）：

日期：    年   月    日

（三）其他服务人员情况表

项目名称：瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理项目

项目编号：RYCG20240102

	姓名
	本项目

拟任岗位
	年龄
	性别
	专业

学历
	专业

年限
	职称
	安排上

岗的起

止时间
	类似经历、业绩情况（另附简历）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1、提供以上人员身份证、在本单位近6个月社保证明（投标人成立时间未满6个月的，则需提供相关证明材料）、资格证书（如有）、职称证书（如有）、相关证书（如有）等相应证明材料扫描件加盖公章.

2、一旦我单位中标，我方保证配备上述服务人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

3、投标人拟任的本项目各工作人员均需列入。 

4、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

5、人员如果更换，需征得采购人同意，擅自更换或不到位属严重违约行为。

投标人全称（公章）：

日期：    年   月    日

附件七-1  开标一览表
	序号                              
	项目名称
	投标总报价（元/两年）

	1
	瑞安市下埠泵站、肖宅泵站物业化管理项目
	大写：

小写：


注：
此表不得自行增减内容。

▲不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。
本项目投标总报价为完成本次项目需完成全部工作所发生的所有费用，包括：运行管理费用（含人员工资、双休日及法定节假日加班、食宿与交通、服装、安全、培训、奖金及社保费等）、工程维修养护费（含《浙江省水利工程维修养护定额标准》中水闸、泵站维修养护相关项目）和电气设备预防性试验、设备年度检修、工程观测、所有设备物料消耗（柴油、机油、黄油等）、垃圾清运费（含人工）、水费以及税金、利润等其他所有费用，实行总价承包。投标人应结合本项目特点，市场行情及投标人自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。

开标一览表中“投标总报价（元/两年）”应与附件七-2 报价明细表中“投标总报价（元/两年）（六=五×2年）”相一致。

                                                投标人全称（盖章）：

日    期：    年   月    日 

附件七-2 报价明细表
	序号
	项 目 内 容
	单位
	数量
	报价（元/年）
	备注

	一
	运行管理人员费用

(一=1.1+1.2+1.3+1.4+1.5）
	
	费用包干

	1.1
	项目负责人
	人
	1
	
	

	1.2
	技术负责人
	人
	1
	
	

	1.3
	设备运行、观测、安全生产、档案管理人员
	人
	16
	
	

	1.4
	检修维护人员
	人
	3
	
	

	1.5
	后勤辅助人员
	人
	4
	
	

	二
	工程维修养护项目

（二=2.1+2.2+2.3+2.4）
	
	

	2.1
	工程维修养护

（2.1=2.1.1+2.1.2+……+2.1.9）
	项
	1
	
	费用包干，包含工程建筑物、金属结构、机电电气设备、泵站设备等维修养护以及单项单部位、单个零配件在2000元以下的零星维修项目（不含人工费）

	2.1.1
	水工建筑物维修养护
	项
	1
	
	

	2.1.2
	闸门维修养护
	项
	1
	
	

	2.1.3
	启闭机维修养护
	项
	1
	
	

	2.1.4
	机电设备维修养护
	项
	1
	
	

	2.1.5
	主机组维修养护
	项
	1
	
	

	2.1.6
	辅助设备维修养护
	项
	1
	
	

	2.1.7
	泵站建筑物维修养护
	项
	1
	
	

	2.1.8
	物料消耗
	项
	1
	
	

	2.1.9
	零星工程的维修预备费
	项
	1
	120000
	▲该价格不参与竞争，12万元/年，按实际维修量由采购人审核签认确定结算。

	2.2
	电气设备预防性试验
	项
	1
	
	费用一次性包干，符合《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）等规范要求工作。按照相关规程每两年做一次试验。

	2.3
	设备年度检修

（设备年度C级检修）
	项
	1
	
	费用一次性包干，按照Q/GDW 168-2008《输变电设备状态检修试验规程》等进行.

	2.4
	工程观测
	项
	1
	
	费用包干

	三
	预备费
	项
	1
	50000
	▲该价格不参与竞争。月度考核超过95分的，每超1分奖励1000元/分，全年度奖励总额不超过5万元/年。

	四
	其他
	
	

	五
	报价合计（元/年）

（五=一+二+三+四）
	大写：

小写：

	六
	投标总报价（元/两年）

（六=五×2年）
	大写：

小写：


注：

1.本表中“投标总报价（元/两年）（六=五×2年）”应与附件七-1开标一览表中“投标总报价（元/两年）”相一致。

2.▲不提供报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

3.本项目最高限价为576万元/两年（288万元/年），▲其中不可竞争费用：预备费10万元/两年（5万元/年），零星工程的维修预备费24万元/两年（12万元/年）不参与竞争，不得变动。报价超出最高限价时，按无效标处理。

4.此表不得自行增减内容。
投标人全称（盖章）：

日    期：    年   月    日 

评标办法
根据《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。
一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被否决。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐中标候选人。

二、评标组织

评标工作由采购代理机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为五人及以上单数，其中有关技术、经济等方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

1、技术、商务评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标人自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。

3、评标委员会应根据审查情况和评标结果提交评标报告。 

四、评标办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法）。
2、评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法），若有效投标报价不足3家，或投标人的报价均超过采购预算，按政府采购有关规定执行，或宣布本项目招标失败。采购人首先对投标文件进行资格性检查，评标委员会对资格性审查合格的投标文件进行符合性检查，再对资格性和符合性审查均合格的投标人进入技术、商务文件评审，最后进行报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据各投标人的合计得分（技术、商务文件、报价文件分开打分，最后两部分得分相加）由高到低推荐中标候选人，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由采购人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。采购人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标人。

经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人（有效投标人）不足三家，或投标人的报价均超过采购预算，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

五、评标细则 

	序号
	评标类型
	评标内容
	评标标准

	1
	资格性检查


	基本资格
	符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

	
	
	
	未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

	
	
	特定资格
	无

	2
	符合性检查


	投标人名称
	与营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或个体工商户营业执照或自然人身份证明）一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人(或其授权代表)签字或盖章并加盖公章

	
	
	投标文件编制
	投标文件编制符合招标文件的要求

	
	
	投标文件的有效期
	不少于90日历天

	3
	无效标条款
	1)投标报价不是固定的或超过预算金额或超过最高限价的；

2)预备费和零星工程的维修预备费作为不可竞争费用，报价中将其变动的；

3)投标有效期不足的；

4)在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受评标委员会修正的；

5)投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标人单位全称的公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章； 

6)授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的；

7)在符合性评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的；

8)在资格评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的；

9)存在不良信用记录的（指招标文件的（二）总则 第4条 信用记录）；

10)评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的；

11)服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的；

12)投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

13)不具备招标文件中规定资格要求的；

14)未提供关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函；

15)电子投标文件解密失败的，且未按规定递交备份投标文件的；

16)仅提交“备份投标文件”的；

17)投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18)如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“乐采云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19)单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，则所涉投标人投标均为无效；

20)存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

21）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

	技术、商务文件
	合计85分

	序号
	评分内容及分值
	评审标准

	1
	业绩（1分）
	投标人自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）至今，承担过（中型及以上泵站或大型水闸）类似项目业绩的，每提供一个业绩得0.5分，最高得1分（大型水闸业绩最高得0.5分）。

注：提供合同和中标通知书扫描件加盖公章，或者合同和发票扫描件加盖公章，以上材料不能直接反映出项目特征、规模要求的，则另须提供相关证明材料扫描件加盖公章，否则业绩证明无效。业绩认定时间以合同签订时间为准。

	2
	投标人

综合实力
（6分）
	①投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书且认证范围包含运行维护管理等水利物业化类相关内容，得1分；②具有ISO14001环境管理体系认证证书且认证范围包含运行维护管理等水利物业化类相关内容，得1分；③具有GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书且认证范围包含运行维护管理等水利物业化类等相关内容，得1分。注：体系证书无运行维护管理等相关内容的不得分。本项最高3分。（注：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，开标当天在全国认证认可信息公共服务平台

(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以投标人提供的证明材料为准。）

	
	
	投标人具备省级水利水电工程物业管理服务能力评价证书（泵站类）的，泵站类取得甲级（不含甲级临时）资格的得3分，乙级（不含乙级临时）资格的得2分；泵站类取得丙级（不含丙级临时）资格的得1分。未提供则不得分。本项最高得3分。

注：须提供证书扫描件加盖公章，否则不得分。

	3


	项目组人员

（13分）
	项目负责人具有水利工程、机电或电气相关专业高级工程师及以上职称的得1.5分；具有水利工程相关专业注册建造师得3分。本项最高得3分。

注：须提供人员身份证、相关证书及在本单位近6个月社保证明（投标人成立时间未满6个月的，则需提供相关证明材料）证明材料等扫描件加盖公章，否则不得分。

	
	
	技术负责人具有水利工程、机电或电气相关专业高级工程师及以上职称的得1.5分；具有水利工程相关专业注册建造师得3分。本项最高得3分。
注：须提供人员身份证、相关证书及在本单位近6个月社保证明（投标人成立时间未满6个月的，则需提供相关证明材料）证明材料等扫描件加盖公章，否则不得分。

	
	
	项目组人员（（除项目负责人、技术负责人外）：

1）具有水利工程相关专业工程师及以上职称证书的每1个得1分，最高得2分；

2）具有电气、自动化相关专业工程师及以上职称证书的或工程测量相关专业工程师及以上职称证书或岩土工程相关专业工程师及以上职称证书的，每提供1个得1分，同一专业类别最多得1分，最高得3分；

3）具有注册安全工程师执业资格证书的，每提供1个得2分，最高得2分；

注：

①同一人员不重复计分，仅以最高级别计取得分。

②须提供人员身份证、相关证书及在本单位近6个月社保证明（投标人成立时间未满6个月的，则需提供相关证明材料）证明材料等扫描件加盖公章，否则不得分。

	4
	项目实施方案

（8分）
	针对本项目实施中的重点、难点分析，并对重点、难点提出解决方案、处理措施和建议，分析全面、合理、具有针对性的6.4-8.0分；分析基本全面合理的4.8-6.4分；未详尽的2.4-4.8分。未提供的不得分。

	5


	项目总体部署

（2分）
	对本项目现场勘察，项目的了解程度进行评分，泵站日常运行维护的相关难点并且提出相关解决方案进行评分，分析全面、合理、具有针对性的1.6-2.0分；分析基本全面合理的1.2-1.6分；未详尽的0.6-1.2分。未提供的不得分。

	6
	运行维护方案及重点分析

（10分）
	本项目的运行和日常维修养护组织管理体系，科学且合理针对本项目的泵站运行和日常维修养护方案。适应本项目需求，方案针对性强的4.0-5.0 分；方案较为简单，基本符合采购需求的3.0-4.0分；未详尽的1.5-3.0分。未提供的不得分。

	
	
	针对该项目运行和日常维修养护工程的重点分析，适应本项目需求，方案针对性强的4.0-5.0分；方案较为简单，基本符合采购需求内容的3.0-4.0分；未详尽的1.5-3.0分。未提供的不得分。

	7
	安全运行维护服务方案

（8分）
	针对本项目制定的安全运行维护服务方案，安全生产制度建立及安全措施，适应本项目需求，方案针对性强的6.4-8.0分；方案较为简单，基本符合采购需求内容的4.8-6.4分；未详尽的2.4-4.8分。未提供的不得分。

	8
	泵站建筑物维修养护管理服务方案（2分）
	针对本项目制定的泵站建筑物维修养护管理服务方案，适应本项目需求，方案针对性强的1.6-2.0分；方案较为简单，基本符合采购需求的1.2-1.6分；未详尽的0.6-1.2分。未提供的不得分。

	9
	日常巡检、操作方案（5分）
	针对本项目制定的日常巡检制度和相关保障措施等进行打分，适应本项目需求，方案针对性强的2.4-3.0分；方案较为简单，基本符合采购需求的1.8-2.4分；未详尽的0.9-1.8分。未提供的不得分。

	
	
	针对本项目日常操作方案制度的规范性等方面进行打分，适应本项目需求，方案针对性强的1.6-2.0分；方案较为简单，基本符合采购需求的1.2-1.6分；未详尽的0.6-1.2分。未提供的不得分。

	10
	现场各岗位职责（7分）
	针对本项目的现场各岗位配置是否合理、岗位职责是否明确、责任落实是否到位、有无内部监督和考核制度，考核实施方案是否完善等方面进行打分。设置全面科学合理的5.6-7.0分；设置简单的4.2-5.6分；未详尽的 2.1-4.2分。未提供的不得分。

	11
	应急响应方案

（8分）
	针对本项目的应急响应方案的合理性、可操作性、完备性进行打分；针对防汛防台、水淹厂房、触电急救等预案内容，适应本项目需求，方案针对性强6.4-8.0分；方案较为简单，基本符合采购需求的4.8-6.4分；未详尽的 2.4-4.8分。未提供的不得分。

	12
	归档整理方案及存档措施

（2分）
	针对本项目的档案资料的归档整理方案和泵站运行保养和维修记录的使用、巡查登记及存档措施完善度等方面进行打分，适应本项目需求，方案针对性强的1.6-2.0 分；方案较为简单，基本符合采购需求的1.2-1.6分；未详尽的0.6-1.2分。未提供的不得分。

	13
	年度维修养护方案（4分）
	参照《泵站技术管理规程（GB/T 30948-2021）》、《泵站运行规程（DB/T 2248-2020）》《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）等规范要求并结合本项目实际情况，针对电气预防性试验项目编制维修养护内容方案齐全性进行打分，适应本项目需求，方案针对性强的1.6-2.0分；方案较为简单，基本符合采购需求的1.2-1.6分；未详尽的0.6-1.2分。未提供的不得分。

	
	
	年度维修养护方案（泵站机组的C级检修）维修养护内容方案的可行性、科学性、合理性、规范性和可操作性进行打分，适应本项目需求，方案针对性强的1.8-2.0分；方案较为简单，基本符合采购需求的1.2-1.8分；未详尽的0.6-1.2分。未提供的不得分。

	14
	信息管理方案（4分）
	将物业化管理纳入浙水安澜”水利工程运行管理应用平台、运行管护事项等实行线上管理的具体实施方案，适应本项目需求，方案针对性强的1.6-2.0分；方案较为简单，基本符合采购需求的1.2-1.6分；未详尽的0.6-1.2分。未提供的不得分。

	
	
	将物业化管理纳入项目所在地信息管理平台、运行管护事项等实行线上管理的具体实施方案，适应本项目需求，方案针对性强的1.6-2.0分；方案较为简单，基本符合采购需求的1.2-1.6分；未详尽的0.6-1.2分。未提供的不得分。

	15
	后续服务

（5分）
	根据后续服务承诺的范围和完善程度（包括售后服务标准、保障措施等）;描述全面合理，针对性强的4.0-5.0 分；描述简单基本符合采购需求的3.0-4.0分；未详尽的1.5-3.0分。未提供的不得分。

	报价文件
	合计15分

	1.
	报价的初评

报价文件开标后评标专家组成员对各投标单位的报价进行审查。

1、报价文件中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价；

2、付款方式和进度是否响应招标要求；

3、是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加业主责任范围，减少投标人义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；工期(服务期)、质量目标是否满足招标文件的要求。

	2.
	评标价的确定：

初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正：

（1）投标人上传的《报价文件》中开标一览表填写的的报价和系统上开标一览表里填写的金额不一致时，以投标人上传的《报价文件》为准，对投标人的报价进行修正。

（2）开标时投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价。

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（6）如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。

（7）▲如投标人缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。

（8）如投标人的投标文件前后矛盾，评标委员会将做出不利于投标人的修正。

注（1）~（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经投标人确+认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

	3.
	合同价的确定：

投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标人利益调整合同价格。

	4.
	报价得分（15分）： 

资格及符合性审查通过并且技术商务标合格的投标单位参加报价评分。

投标人报价与评标基准价对比，计算出报价评分值：

1)
全部有效投标人中的最低评标价（评标价=投标总报价（两年））作为评标基准价。

2)
各投标人评标价与评标基准价对比，计算各投标人的报价得分：

2.1
等于评标基准价的得满分15分；

2.2
其他投标人的报价得分按下面公式计算得出：投标人的报价得分=（评标基准价/评标价）×15分；

2.3报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。


 六、投标人义务
投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。
未尽事宜按有关法律法规规定执行。



















授权代表身份证扫描件粘贴处（正反两面）：

























































