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第一章  招标公告

项目概况

浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——2021年龙游县（4标段/5标段/9标段/10标段/11标段）的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取招标文件。获取（下载）招标文件，并于2022年 01月 26 日09:00时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本概况：

1.项目编号：LYXLYSLJ2021-016


2.项目名称：浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——2021年龙游县（4标段/5标段/9标段/10标段/11标段）
3.预算总金额及项目总最高限价：项目总预算664.3364万元，项目总最高限价534.7434万元 

3.1 4标段： 项目预算163.7126万元，项目最高限价134.2443万元
（内容：油茶营造；规模：油茶营造367亩；地点：沐尘畲族乡坑头村。）

3.2 5标段： 项目预算142.2582万元，项目最高限价113.8066万元
（内容：退化林修复；规模：322亩；地点：沐尘畲族乡马戍口村。）
3.3 9标段：项目预算125.4952万元，项目最高限价100.3962万元
（内容：森林抚育；规模：745亩；地点：溪口镇。）

3.4 10标段：项目预算91.3417万元，项目最高限价73.0734万元
（内容：森林抚育、油茶营造；规模：森林抚育304亩、油茶营造320亩；地点：溪口林场、溪口镇。）

3.5 11标段：项目预算141.5287万元，项目最高限价113.2230万元
（内容：森林抚育、油茶营造；规模：森林抚育789亩、油茶营造17亩；地点：沐尘畲族乡。）
4.投标人单个报价超过单个标段最高限价的作无效标处理
5.采购需求：详见第四章《采购需求》

6.服务期限：退化林修复、油茶营造在2022年4月底前完工，森林抚育在2022年8月底前完工。
7.本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

3.本项目的特定资格要求：  无  。
4.落实政府采购政策需满足的资格要求：  无  。

三、获取招标文件方式：
时间：至2022年 01月 26 日09:00时（北京时间）

地点：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）免费下载。

方式：已在浙江省政府采购网注册的供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单依法获取采购文件；未在浙江省政府采购网注册的供应商可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年 01月 26 日09:00时（北京时间）
开标时间：2022年 01月 26 日09:00时（北京时间）
开标地点（网址）：本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

投标人可以在投标截止时间前将备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“BFBS”的加密备份投标文件）发送至邮箱：530288278@qq.com，邮件内容写上单位名称，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效；备份投标文件的提交不作强制要求，若因投标人未提供备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。

2.投标说明
（1）本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。
(2)投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

(3)投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

3.企业信用融资及电子保函

投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。
七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：龙游县林业水利局
地  址：龙游县谷水路109号
项目联系人（询问）：叶先生 
项目联系方式（询问）：0570－7021180
质疑联系人：叶先生 
质疑联系方式：0570－7021180

2.采购代理机构信息

名  称：浙江中合工程管理有限公司   

地  址：龙游县世贸城一期一号楼北大门①二楼2006室    
项目联系人（询问）：林锴
质疑联系人：13567035833
3.同级政府采购监督管理部门

名  称：龙游县财政局政府采购监管科（以下简称采监科）

地  址：龙游县莲湖路69号
联系人：严先生 

监督投诉电话：0570－7011687
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

                                                              龙游县林业水利局 

                                                       浙江中合工程管理有限公司  
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第二章  投标人须知及前附表
A、投标人须知前附表

	序号 
	内容
	须     知

	1
	采购项目概况
	采购人：龙游县林业水利局 

采购内容：浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——2021年龙游县（4标段/5标段/9标段/10标段/11标段）（详见第四章《采购需求》）。

项目编号：LYXLYSLJ2021-016
预算金额：项目总预算664.3364万元    

最高限价：项目总最高限价534.7434万元
服务期限：退化林修复、油茶营造在2022年4月底前完工，森林抚育在2022年8月底前完工。

	2
	信用查询
	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。

2）信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

3）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

	3
	中小企业预留份额情况
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。

	4
	中小企业优惠措施
	1.项目属性:□货物类☑服务类□工程类
2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行。

3.采购标的名称：浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——2021年龙游县（4标段/5标段/9标段/10标段/11标段），所属行业：农、林、牧、渔业。

4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
5.根据财库〔2020〕46号的第九条规定：

在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。
6.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

7.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

	5
	政府采购节能环保产品
	投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》或财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中的产品。

《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。

	6
	是否允许进口产品
	□是☑否

	7
	是否允许转包与分包
	转包：□是☑否

分包：□是☑否

	8
	是否接受联合体投标
	□是☑否

	9
	是否组织踏勘现场
	投标人自行组织踏勘现场，费用自理。

	10
	答疑与澄清
	投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。

	11
	投标有效期
	投标文件提交截止日起90日内。

	12
	电子投标文件的传输递交
	投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供电子投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。

	13
	联系方式
	联系电话：13567035833、13676601842    电子邮箱：530288278@qq.com

	14
	投标材料形式 与制作
	1、供应商应准备电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。
2.投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部份组成。

3.如认为需要，投标人可以在投标截止时间前将备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“BFBS”的加密备份投标文件）发送至邮箱：530288278@qq.com，邮件内容写上单位名称，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效；备份投标文件的提交不作强制要求，若因投标人未提供备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担。

	15
	投标截止时间
	2022年 01月 26  日09:00时

	16
	开标时间

及地点
	开标时间：2022年 01月 26  日09:00时
开标地点：龙游县公共资源交易中心开标室

	17
	投标人出席

招标会议
	本项目采用实行政采云电子交易系统全流程电子交易，响应方无需到现场。在截止时间后凭CA数字证书完成响应文件解密。响应方的联系电话在开标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到，造成的后果由响应方自负。

	18
	中标公告

及中标通知书
	在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；若中标人为中小企业的，还需公布《中小企业声明函》。

	19
	履约保证金
	□本项目不收取履约保证金。

☑合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额  5  %的履约保证金。

	20
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起30日内。

	21
	合同价格条款
	固定单价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。

	22
	企业信用融资及电子保函
	投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登陆浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

	23
	重要提醒
	1、投标截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。在开标后登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。在线解密投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2、所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190）。
3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4、带“▲”为必须满足的实质性内容，技术指标前有“★”标示的，为不可负偏离指标。
5、本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。

	24
	注意事项
	该项目共分五个标段，投标人可以同时参加五个标段的投标，但只能被推荐为一个标段的第一中标候选人，开标顺序按4标段、5标段、9标段、10标段、11标段顺序依次进行，若投标人在某一标段被推荐为第一中标候选人，则不进入下一标段的评审。（▲正在履约浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目2021年龙游县任一标段的投标人不能参加该项目的投标）


B、投标人须知
一、总 则

1、项目概况

1.1采购人：龙游县林业水利局 

1.2采购内容：浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——2021年龙游县（4标段/5标段/9标段/10标段/11标段）（详见《采购需求》）

1.3项目编号：LYXLYSLJ2021-016
1.4预算金额：项目总预算664.3364万元
最高限价：项目总最高限价534.7434万元
1.5服务期限：退化林修复、油茶营造在2022年4月底前完工，森林抚育在2022年8月底前完工。
▲2、投标人资格
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

2.3.本项目的特定资格要求：  无  。

2.4.落实政府采购政策需满足的资格要求：  无  。

3、投标费用

3.1不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

招标代理费由采购单位支付，招标代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号收费标准收取。

招标代理费的收取标准：

	                       服费务类率型

中标金额（万元）
	服务招标

	100以下
	1.5%

	100-500
	0.8%

	500-1000
	0.45%

	1000-5000
	0.25%


▲4、投标委托

投标人代表无须出席开标现场，电子投标文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5.关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

▲5.5符合条件但不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

▲6、特别说明

6.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有(且在有效期内)。

6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

6.4投标文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于招标文件的规定。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

6.5该项目共分五个标段，投标人可以同时参加五个标段的投标，但只能被推荐为一个标段的第一中标候选人，开标顺序按4标段、5标段、9标段、10标段、11标段顺序依次进行，若投标人在某一标段被推荐为第一中标候选人，则不进入下一标段的评审（▲正在履约浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目2021年龙游县任一标段的投标人不能参加该项目的投标）。
7、解释权 

本招标文件的《采购需求》、《评审方法》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。
二、招标文件

8、招标文件构成
8.1 招标文件包括 

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表
第三章  合同条款及前附表 

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9、招标文件的修改、澄清
9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前(不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间)。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

三、投标文件的编制

10、投标文件的构成：（以下投标文件的组成适用于本项目五个标段）
▲投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部份组成。投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

▲10.1资格证明文件

包括但不限于以下内容：

（1）投标声明书（格式附后）；

（2）最近一年度投标人财务状况报告扫描件（投标人若是新注册成立的，无法提供财务状况报告，请提供情况说明）；

（3）截至开标前6个月内投标人依法缴纳税收的证明(完税凭证扫描件或税务部门出具的证明扫描件，至少提供一个月）或依法免税证明；

（4）法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；

（5）法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（6）法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

（7）投标人代表身份证（正、反面）原件扫描件；
（8）开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

10.2技术商务文件

包括但不限于以下内容：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表；

▲（2）采购需求偏离表；

（3）项目管理组成员；

（4）业绩；

（5）企业相关荣誉、奖项；

（6）实施方案；

（7）工作进度及质量保障措施；

（8）技术培训方案；

（9）应急方案及措施；

（10）重点难点区块分析及解决方案；

（11）服务承诺；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明；
（13）其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料。

10.3 报价文件

包括但不限于以下内容：

▲（1）投标函（格式附后）； 

▲（2）开标一览表（格式附后）；

▲（3）投标报价明细表（格式附后）；
（4）中小企业声明函（若有，格式附后）；

（5）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）； 

（6）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（若有）；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明。

11、投标文件的语言及计量单位

11.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

11.2 除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12、投标报价 

12.1 投标人的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用。投标人应考虑施工技术及该项目过程中的各种因素，考虑必要的组织和技术措施等费用后自主确定投标报价。

12.2 投标人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价。

12.3 文字大写的数据与数字表示有差别，以大写为准。
13、投标文件的制作、编写要求
13.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲13.2保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝。

14.投标文件的制作

投标文件应按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

15、投标的有效期

15.1投标文件提交截止日起90日内。

15.2 特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。
四、投标文件的递交

16、 投标文件的签署

16.1电子投标文件按“政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲16.2电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

17、投标截止时间和开标地址
17.1截止时间：2022年 01月 26  日09:00时，逾期不受理；

17.2开标地点：龙游县公共资源交易中心开标室。
18、投标文件的补充、修改和撤回
18.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供电子投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。

18.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制和递交。

18.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

18.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。
五、开标、评标和定标

19、开评标程序

19.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，投标人应派法定代表人或其授权委托人准时参加线上开标会议，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2开标及评审程序

19.2.1采购代理机构落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录。

19.2.2开标由采购代理机构主持，主持人介绍开标现场的人员情况，告知投标人代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项。

19.2.3投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，投标人用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。解密时限为30分钟。
投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

19.2.4由采购人代表对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果；

19.2.5由评标委员会对技术商务文件进行评审，公布商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况；

19.2.6在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

19.2.7评标委员会对报价情况进行评审；

19.2.8公布评审结果。

20、组建评标委员会
20.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。
21、评标委员会评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

21.1开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

21.2按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

21.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

21.4宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

21.5采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

21.6评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

21.7评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

21.8评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

21.9评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

21.10评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

21.11评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。 

21.12起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

22、评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

22.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.4财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

23、投标文件的澄清
23.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
23.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
26.评审方法
26.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值15分，技术商务等分值85分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

26.1.1 技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

26.1.2综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

26.2评分标准表：

	序号
	评分项目
	评分细则
	分值

	1
	报价分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	15分

	2
	项目管理组成员
	1、项目负责人具有林业类中级职称证书的得2分；林业类副高级及以上职称证书的，得4分。本项最高得4分。

2、项目管理组成员中（项目负责人除外），具有林业类副高级及以上职称证书的，每个1分，最高得2分；具有林业类中级职称证书的，每个0.5分，最高得2分。本项最高得4分。

3、项目管理组成员中（项目负责人除外），拟派本项目管理组成员在15人及以上的得5分，11人-14人的得3分，8人-10人的得2分，5人-7人的得1分，4人及以下不得分。

须提供：

①职称证书原件扫描件，未提供不得分。
②项目负责人若是退休返聘人员，须提供开标前3个月（2021年11月-2022年1月）内投标人为其缴纳的其中至少1个月的工伤保险或意外伤害保险证明；若非退休返聘人员则须提供开标前3个月（2021年11月-2022年1月）内投标人为其缴纳的其中至少1个月社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）原件扫描件（或彩色图片加盖单位公章）。
	0-13分

	3
	业绩
	投标人具有2018年1月1日起（以合同签订时间为准）承担过类似项目（山地造林、森林抚育、枯死松木清理、油茶营造）施工项目业绩的，每提供一个类型得1分，单个类型至多得1分，本项最高得4分。

注：提供合同及中标（成交）通知书原件扫描件上传核查，否则不得分。
	0-4分

	4
	企业相关荣誉、奖项
	根据投标人提供的林业类相关荣誉或奖项进行打分：获得省级及以上荣誉或奖项的得4分；获得市级荣誉或奖项的得2分；获得县级荣誉或奖项的得1分。本项最多得4分。

注：提供证书原件扫描件上传核查，否则不得分。
	0-4分

	5
	实施方案
	投标人根据所投标段的施工内容，针对不同类型分类进行施工方案的描述，评委根据方案类型是否齐全进行评分。

投标人对各个标段所涉及的施工内容（退化林修复、油茶营造、森林抚育、人工造林）都附有针对性方案的得4分，每少一种类型扣2分，扣完为止。（如果单个标段只涉及一项施工内容，就写一个施工方案，按4分计）
	0-14分



	
	
	根据立地条件、区域位置、各树种合理搭配、实施方向及施工安排等方面进行施工方案的描述，评委根据以上内容进行评分。
实施方案内容可行、合理的得6分（不含）-10分（含）；

实施方案内容基本可行、基本合理的得3分（不含）-6分（含）；

实施方案内容一般的得0分（不含）-3分（含）；

无方案的不得分。
	

	6
	工作进度及质量保障措施
	工作进度：项目整体工作阶段及任务划分的关键时间节点把握是否科学准确，进度控制是否得当。

完全满足或优于本项目需求的5分（不含）-7分（含）；

基本满足本项目需求的3分（不含）-5分（含）；

部分满足本项目需求的0分（不含）-3分（含）；

没有不得分。
	0-7分

	
	
	质量保障措施：项目实施具有明确的质量管理要求及质量保证措施。

完全满足或优于本项目需求的5分（不含）-7分（含）；

基本满足本项目需求的3分（不含）-5分（含）；

部分满足本项目需求的0分（不含）-3分（含），

没有不得分。
	0-7分

	7
	技术培训方案
	根据投标人拟投入本项目的人员技术培训和发展计划内容是否可行进行打分。

培训方案内容可行、合理的得5分（不含）-8分（含）；

培训方案内容基本可行、基本合理的得3分（不含）-5分（含）；

培训方案内容一般的得0分（不含）-3分（含）；

无方案的不得分。
	0-8分

	8
	应急方案及措施
	投标人结合本项目特点（包括临时突发性、特殊性等）编制应急方案。

应急方案合理、可行性强的得5分（不含）-7分（含）；

应急方案可行性一般、考虑较周全的得3分（不含）-5分（含）；

应急方案考虑不周的，可行性差的得0分（不含）-3分（含）；

无应急方案不得分。
	0-7分

	9
	重点难点区块分析及解决方案
	根据投标人对本项目实施区块的重点难点分析情况进行综合评分。

可行、合理的得4分（不含）-6分（含）；

基本可行、基本合理的得2分（不含）-4分（含）；

一般的得0分（不含）-2分（含）；

无方案的不得分。
	0-6分

	
	
	根据投标人对本项目实施区块的重点难点的相应解决方案进行综合评分。

可行、合理的得4分（不含）-6分（含）；

基本可行、基本合理的得2分（不含）-4分（含）；

一般的得0分（不含）-2分（含）；

无方案的不得分。
	0-6分

	10
	服务承诺
	售后服务方案完整合理、可行的得4分（不含）-7分（含）；

服务方案基本可行得2分（不含）-4分（含）；

服务方案一般的得0分（不含）-2分（含）；

不能满足本项目要求的或未提供的不得分
	0-7分

	11
	标书质量
	内容齐全、编排简洁、篇幅合理、格式规范、条理清晰、无缺页漏项、符合招标文件要求（0-1分）；

评分索引表对应页码准确无误（0-1分）。
	0-2分

	合计
	100分


27、串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、投标无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的;

（3）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（4）招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

（5）带有★的采购性能指标要求，存在不满足的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件未按规定要求提供CA签章的；

（9）仅提供备份投标文件的；

（10）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（11）电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29、废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标,废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30、确定中标人原则
实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人，总得分次高的，为候补中标候选人。

31、中标通知及中标公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。

31.2发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；若中标人为中小企业的，还需公布《中小企业声明函》。

31.3中标公告发布同时，由浙江中合工程管理有限公司和采购人签发《中标通知书》。

31.4《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

32、质疑与投诉

32.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人提出质疑。

32.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

32.3质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表-新增质疑）；

②书面递交到浙江中合工程管理有限公司。

六、合同授予

33、签订合同
33.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

33.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经采购代理机构鉴证盖章后生效。

33.3 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

第三章  主要合同条款
一、合同条款前附表
	主要条款
	内容

	质量等级
	合格并符合采购文件相应条款要求

	服务期限
	退化林修复、油茶营造在2022年4月底前完工，森林抚育在2022年8月底前完工。

	项目地点
	4标段：沐尘畲族乡坑头村；5标段：沐尘畲族乡马戍口村；9标段：溪口镇；10标段：溪口林场、溪口镇；11标段：沐尘畲族乡。

	合同价格
	固定单价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。

	付款方式
	项目款采取分期分段支付的办法。

合同生效及进场施工后15天内，支付合同价的20％。项目主体工程完工验收合格后，支付至合同价的70％，项目结算审计完成后，支付至结算审计价的88.5%（审计价剩余10％在第二年抚育完成并验收合格后支付，剩余1.5%为质保金）。


二、合同主要条款

浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——2021年龙游县（4标段/5标段/9标段/10标段/11标段）采购合同（本合同为参考样稿，最终合同双方协商后确定）
甲方：                （采购单位） 

乙方：                （中标方）

   甲乙双方根据   年   月  日浙江中合工程管理有限公司所签发的《中标通知书》（项目编号：       ），以及采购文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（中标通知书、采购文件、投标文件以及甲、乙双方商定的补充协议构成本合同不可分割的部份）。

（一）采购内容
	序号
	工作内容
	要求
	数量
	单价
	合计

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	


（二）技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.乙方必须配置立体感知技术人员，并按要求做好项目数字化工作。

（三）知识产权

甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归甲方，未经甲方书面同意，乙方不得将上述文件用于与本合同无关的其他目的。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的复制、使用上述文件或将其提供给任何第三方。

（四）转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

（五）质量保证及后续服务

1. 乙方应按投标文件承诺及采购文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生质量问题，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3. 乙方需提供7×24小时电话技术咨询支持，在收到甲方质量问题通知后，60分钟内须作出有效响应，如非现场响应无法解决问题的，须在    小时内到达现场，    小时内解决问题。
4. 服务质量保证期内，乙方应对服务成果出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

（六）验收时间及方式

1）更替改造的地块，管护期均为施工验收后两年。涉及到补植的退化林地块，管护期一般为施工验收后 1 年，对区位特别重要确需延长管护期的，可延长一年；对后期维护要求较高的地块，业主单位可与绿化养护单位另行签订绿化养护协议，绿化养护期具体时间及费用由双方约定。

2）工程整体验收在通过竣工验收并完成 2 年养护后进行。

（七） 付款方式
见合同条款前附表。
（八） 违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之一的违约金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。

2、因甲方原因逾期支付款项的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价万分之一的违约金；甲方无正当理由拒付该款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金，同时承担合同付款责任。

（九）不可抗力事件处理

1、 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（十）争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时(1)双方协调(2)采取仲裁方式解决的,约定向合同签订所在地仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

（十一）合同生效及其它
1、合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江中合工程管理有限公司  鉴证盖章后生效。

2、政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标、中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

3、本合同一式 陆  份，甲、乙双方各 贰  份，龙游县财政局政府采购监管科、浙江中合工程管理有限公司各执一份，均具同等法律效力。
甲方（采购单位） ：         乙方（中标方）：

法定代表人或授权委托人：        法定代表人或授权委托人： 

地    址：              地    址：

联系电话：              联系电话：

开户银行：                          开户银行：

开户名称：                          开户名称：

银行帐号：                          银行帐号：

签约地址：

签约日期：   年  月  日

合同鉴证方（公章）：浙江中合工程管理有限公司  

鉴 证 人：              联系电话： 

鉴证日期：   年  月  日
第四章  采购需求

一、建设目标

根据衢州市委市政府高质量建设“诗画浙江”大花园最美核心区，全力打造四省边际共同富裕示范区、四省边际中心城市的目标定位与发展愿景，围绕生态安全、森林健康、内涵丰富、产业融合、特色惠民等要求，以“浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目”为载体，牢牢把握人工造林、森林抚育、退化林修复和油茶营造四大主线，着力开展山水林田湖系统治理，建设集生态景观、宜居宜业、文旅休闲为一体，人与自然和谐共生的高水平国土绿化，精准提升森林质量，重点区位绿化取得突破性进展，重要区域森林生态有效修复，生态环境和质量持续改善，产业富民能力明显提升，全民生态意识显著提高，国土绿化系统治理示范“重要窗口”效应进一步增强，不断提升人民群众对良好生态的获得感和幸福感，为衢州市“率先实现绿色崛起”提供生态保障。

遵循“生态优先、兼顾效益，集中连片、规模示范，因地制宜、分类施策，核心辐射、特色显著”的原则，紧扣“衢州有礼”诗画风光带建设，以衢州市“国土绿化扩面提质、森林品牌创建、生态文明弘扬”等三大行动为载体，持续推进浙江省“新增百万亩国土绿化行动”、“千万亩森林质量精准提升行动”，打造国土绿化扩面提质示范样板。

	标段
	建设内容
	规模
	地点

	4标段
	油茶营造
	油茶营造367亩
	沐尘畲族乡坑头村

	5标段
	退化林修复
	322亩
	沐尘畲族乡马戍口村

	9标段
	森林抚育
	745亩
	溪口镇

	10标段
	森林抚育、油茶营造
	森林抚育304亩、油茶营造320亩
	溪口林场、溪口镇

	11标段
	森林抚育、油茶营造
	森林抚育789亩、油茶营造17亩
	沐尘畲族乡


二、建设范围与规模
 表1

根据《浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目实施方案》的年度安排，结合实际情况进行适当调整，明确实施地块，浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——2021年龙游县（4标段/5标段/9标段/10标段/11标段）：4标段：油茶营造367亩，5标段：退化林修复322亩，9标段：森林抚育745亩，10标段：森林抚育304亩、油茶营造320亩，11标段：森林抚育789亩、油茶营造17亩。情况见表1。

本工程各地块基本情况详见附表1。

各地块分布情况见各地块索引图。

各地块界线范围详见作业设计图。
三、施工技术要求

（一）作业便道

为方便后期开展施工，建议施工方根据实际情况考虑是否设置作业便道，作业便道的设置以提高施工质量和效率以及方便后期管护为最大原则，作业便道走向施工方自行决定，宽度为 1 米，要求将作业便道内的灌丛杂草清理干净，留茬紧贴地面，并挖土填实，夯土整平，部分特别陡峭地段做台阶处理。

（二）林木采伐

1.采伐对象

鉴于松材线虫病疫情蔓延的最新趋势，为有效管控疫情，减缓病害扩散传播速度，应结合《松材线虫病疫区和疫木管理办法》等文件的相关规定执行，本工程凡建设方式为间伐抚育的地块都涉及到林木间伐，无特殊说明时，间伐对象均为马尾松活立木，或由于松材线虫病影响的频死木或枯立木。少量地块为马尾松杉木混交林，当马尾松采伐后未达到设计要求的采伐强度，可以采伐部分杉木。
2.间伐方式 
间伐方式分均匀间伐和皆伐两种。

图1投影距离和斜面距离关系示意图
[image: image1.jpg]d(REER)

L=d/cos (a)



关于间伐宽度：本工程指的间伐宽度均为垂直投影距离，在实际施工时要根据山地坡度换算成斜面距离，作业宽度是换算后的斜面距离，其原理如图1，具体换算数据见表2：
表2 斜面距离与投影距离换算表
单位：米
	要求间伐宽度
（即投影距离）
	坡度

	
	0-10
	10-15
	15-20
	20-25
	25-30
	30-35

	10
	10
	10.2
	10.5
	10.8
	11.3
	11.9

	15
	15
	15.4
	15.7
	16.3
	16.9
	17.8

	20
	20
	20.5
	21
	21.7
	22.5
	23.7

	25
	25
	25.6
	26.2
	27.1
	28.2
	29.7

	30
	30
	30.7
	31.5
	32.5
	33.8
	35.6


间伐施肥一般采用均匀间伐方式，即均匀选择间伐木,均匀间伐时，林缘和山顶尽量不间伐，退化林修复部分重点地块采用皆伐方式。
采伐时优先伐除濒死木和长势衰弱木，在马尾松特别密集和林下阔叶树较多且长势良好的局部地块，可适当提高间伐强度，杉木林间伐时优先采伐相邻杉木中较小的杉木，多株丛生时每丛仅保留长势最好的那株，间伐后要求树木分布均匀，不开大林窗，以利立地生态环境保持和恢复。

3.采伐强度

根据《浙江省人民政府关于批准公布“十四五”期间年森林采伐限额管理的通知》（浙政发〔2021〕11 号）以及浙江省公益林和森林公园条例等相关文件的精神，综合考虑龙游县采伐限额，确定本项目公益林和商品林最大采伐强度不超过 40%。间伐作业具体强度和操作方式以林业部门批准的间伐作业设计为准。

（三）木材及采伐剩余物搬运

间伐后的木材应搬运出作业区，按照设计要求在指定地点进行堆集，集材点位置要求能直接装车，设计集材点不能满足要求时，施工方可与业主商议确定集材点。按照龙游松材线虫病疫木管理的规定，水运方式的地块要求将木材运输至相应的码头。

采伐剩余物专指马尾松采伐造材后剩下的枝桠、梢头和 1cm 以上的松枝，注意不要和林地清理的清理物相混淆。要求必须于采伐当天捆缚齐整后搬运至指定集材点，严禁运下山作柴火或其它用途。采伐剩余物应捆缚扎紧，堆叠整齐。

（四）林地清理
4标段：油茶更替改造地块均采用水平带状清理方式，劈 6 米留 4 米。为利于苗木生长，要求在作业区内规整清理物，以免挤占补植树种生长空间、侵占种植点位置。作业地块与周边的林分设置 10 米以上隔离带，隔离带上将灌草丛清理干净，禁止堆叠清理物，防止火灾发生时危及周边林分。

5标段：作业要求：劈除非目的杂灌、草本、藤本、刺藤，留茬高度小于 10 厘米。

松树林改造涉及到补植时均要进行林地清理，为保证找到合适的种植穴，以全面清理为主。

为利于苗木生长，要求在作业区内规整清理物，以免挤占补植树种生长空间、侵占种植点位置。作业地块与周边的林分设置 10 米以上隔离带，隔离带上将灌草丛清理干净，禁止堆叠清理物，防止火灾发生时危及周边林分。

松林改造进行林地清理的对象主要是藤本、刺藤以及檵木、赤楠、算盘子、狗骨柴、乌药等灌木，尽量保留原有的枫香、乌桕、黄檀、冬青、栎类、木荷、花榈木、山樱花、杜鹃、山胡椒等乡土乔木树种。

9标段：各作业地块根据不同植被情况及目标森林类型采用不同林地清理方式。

作业要求：劈除非目的杂灌、草本、藤本，留茬高度小于 10 厘米。

抚育补植地块无特殊情况均采用全林地清理方式。

为利于苗木生长，要求在作业区内规整清理物，以免挤占补植树种生长空间、侵占种植点位置。作业地块与周边的林分设置 10 米以上隔离带，隔离带上将灌草丛清理干净，禁止堆叠清理物，防止火灾发生时危及周边林分。

10标段:各作业地块根据不同植被情况及目标森林类型采用不同林地清理方式。

作业要求：劈除非目的杂灌、草本、藤本，留茬高度小于 10 厘米。

抚育补植地块无特殊情况均采用全林地清理方式。

为利于苗木生长，要求在作业区内规整清理物，以免挤占补植树种生长空间、侵占种植点位置。作业地块与周边的林分设置 10 米以上隔离带，隔离带上将灌草丛清理干净，禁止堆叠清理物，防止火灾发生时危及周边林分。

林地清理时禁用除草剂。

具体详见作业设计图。

（五）林木抚育

对杉木幼林进行劈抚施肥抚育，以改善幼树生长空间，促进其尽快成林。抚育措施采用割草抚育+松土施肥，第二年重复一次。割除生长的草丛、草灌、藤木。

部分杉木幼林受灌草遮蔽长势不佳，全面劈抚后，围绕幼树松土除草，并沟施复合肥，促进其快速生长。

相关地块抚育措施见附表 2。

（六）整地挖穴施肥

4标段：1.整地--苗木栽植前需要进行整地。整地时翻耕土壤，挖尽灌木、草本、藤本等根系，整地深 20 厘米以上。

本标段油茶更替改造地块均采用水平带状清理，砍 6 米留 4 米。各地块整地方式见附表 2。

2.挖穴--本工程挖穴规格主要为 50*50*40cm 一种。要求穴底要平，要打碎土块，拣出草根石块，挖穴时表土与心土分开堆放，适时回填有机质含量较高的表土。

3.施肥--造林或补植时，油茶、红花油茶、薄壳山核桃等经济树种对土壤要求比较高， 均需施用商品有机肥和钙镁磷肥混合后做基肥。

5标段：1.整地--苗木栽植前需要进行整地。整地时翻耕土壤，挖尽灌木、草本、藤本等根系，整地深 20 厘米以上。

本标段人工造林地块采用块状整地方式，规格 1m*1m；油茶林营造采用带状整地，水平带状清理，砍 6 米留 4 米。各地块整地方式见附表 2。

2.挖穴--本工程挖穴规格主要为 40*40*30cm、50*50*40cm 两种。要求穴底要平，要打碎土块，拣出草根石块，挖穴时表土与心土分开堆放，适时回填有机质含量较高的表土。

3.施肥--造林或补植时，薄壳山核桃等经济树种以及个别对土壤要求比较高的树种施用使用商品有机肥和钙镁磷肥混合后做基肥，其他乔木树种不施基肥。

9标段：1.整地--苗木栽植前需要进行整地。整地时翻耕土壤，挖尽灌木、草本、藤本等根系，整地深 20 厘米以上。

本标段抚育补植地块采用块状整地方式，规格 1m*1m。各地块整地方式见附表2。

2.挖穴--本工程挖穴规格主要为 40*40*30cm、50*50*40cm 两种。要求穴底要平，要打碎土块，拣出草根石块，挖穴时表土与心土分开堆放，适时回填有机质含量较高的表土。

3.施肥--补植苗木时，薄壳山核桃等经济树种以及个别对土壤要求比较高的树种施用有机肥（羊粪）和钙镁磷肥混合后做基肥，其他乔木树种不施基肥。

10标段：1.整地--苗木栽植前需要进行整地。整地时翻耕土壤，挖尽灌木、草本、藤本等根系，整地深 20 厘米以上。

本标段抚育补植地块采用块状整地方式，规格 1m*1m。各地块整地方式见附表2。

2.挖穴--本工程挖穴规格主要为 40*40*30cm、50*50*40cm 两种。要求穴底要平，要打碎土块，拣出草根石块，挖穴时表土与心土分开堆放，适时回填有机质含量较高的表土。

3.施肥

补植苗木时，薄壳山核桃等经济树种以及个别对土壤要求比较高的树种施用有机肥（羊粪）和钙镁磷肥混合后做基肥，其他乔木树种不施基肥。

具体详见作业设计图。
（七）栽植要求

1.造林季节

应在各类植物的适应栽植的季节进行种植。落叶树木挖掘和种植应在春季（解冻以后）发芽以前，或秋季落叶后（冰冻以前）进行。常绿乔木的挖掘和种植应在春天（土壤解冻以后）树木发芽以前，或在秋季新梢停止生长后霜降以前进行。当气候及土壤条件不符合或未经专业监理工程师同意不得种植。具体施工应避免夏季高温造林，宜选择在春季雨后无风的阴天进行。

2.苗木准备

优先采用本地苗圃培育的良种壮苗造林。苗木要求预先分级，苗木运输途中做好保湿措施，运抵目的地后无明显萎焉、发热症状。运到的苗木必须及时栽植。

苗木修剪：各类容器苗原则上不做修剪；泥球苗可适度修剪，修剪时尽量多留主侧枝，不得截冠种植。

苗木假植：苗木当日栽不完，应对未栽完的苗木，用稻草或树枝覆盖，减少蒸发或防冻坏。凡是苗木运到后几天以内不能按时栽种，或是栽种后苗木有剩余的，都要进行假植，带土球的苗木，可将苗木的树冠捆扎收缩起来，树冠靠树冠，密集地挤在一起，然后，在土球层面盖一层壤土，填满土球间的缝隙；再对树冠及土球均匀地洒水，保持湿润。

3. 放样

根据作业设计图中的地形图、明显地标物进行放线，确定种植点，以使树木栽植准确、整齐，种植效果达到设计意图。放样时要特别注意种植点与景观视线的位置关系，但可根据设计意图规避土层特别瘠薄、裸岩、或已有植株等区域，合理调整种植穴位置。

4.栽植

苗木搬运：装运应轻抬轻卸，保证土球不破碎，根盘无擦伤。

夯实：将树苗放入坑穴填土后，分层填土，做到“根舒、扶正、打实”，填土应夯实，夯实标准以脚踏无明显凹陷为准。栽时要保持苗木端正，栽植深度因树种而异，一般应适度深栽，最后上覆松土，坑面培土成丘。其中，杉木栽深为苗高的一半，考虑到杉木具有萌蘖性强的特点，栽深的目的是抑制萌蘖。

浇水：树木栽下后应立即浇透定根水，以满足树木生长水份要求，加快树木与土壤的结合过程。

扶正、培土：浇灌后，如发现土壤不实，树木歪倒时，应进行扶正及培土砸实。
（八）抚育管护

4标段：1.管护期（幼林抚育期）

更替改造地块管护期均为施工验收后两年；对后期维护要求较高的地块业主单位可与绿化养护单位另行签订绿化养护协议，绿化养护期具体时间费用由双方约定。

2.劈抚及松土除草

涉及油茶营造更替改造的进行全面劈抚，每年 3 次；块状松土除草，当年 1 次，第二年 1 次；沟状施肥，每株 0.1 千克复合肥，当年一次，第二年 1 次。各地块具体后期管护方式见附表 2。 

3.施追肥

种植苗木和经济林改造地块管护期内都要施肥，施肥时间应在第一次劈抚时进行。

为保证施肥质量，同时减少水环境污染，追肥施用方式采用沟状施肥覆土的方式。在树体外围一定距离处开一条长 40~80 厘米的弧形沟，开沟深度 15~30 厘米，一般树体越大，开沟处距树体的距离，及开沟深度越大，开沟处距树体的距离一般以树冠垂直投影处外扩 20 厘米为宜。开沟位置不应重复，第二次施肥位置以第一次施肥的对角线为宜。开沟后将肥料均匀施与沟内，然后覆土。

本工程追肥种类为氮磷钾含量≧45%复合肥，各苗木在管护期施肥每年一次，施肥时间与第一次劈抚时间一致，施肥量见附表 3-1。 4.其它养护管理养护期内其它养护管理的主要内容包括：

1）补植 造林当年秋季或次年早春，应及时用同规格苗木进行补植。 2）浇水 各类苗木栽植时浇透定根水，养护期内应根据天气情况及时浇水养护。

3）扶正加固 每次恶劣天气过后，应及时检查苗木受害情况，对倒伏的苗木及时扶正加固。

4）防火 做好管护期内的森林防火工作。

5）封禁 对本工程范围进行封禁保护，不准进入林地放牧或从事其他活动。

6）有害生物防治 发生森林有害生物为害时，原则上采用生物和物理防治方法为主；必须使用农药时，使用高效低毒、低残留农药防治病虫害。

5、9、10、11标段：1.管护期（幼林抚育期）

本工程建设方式为间伐抚育的地块不涉及后期管护，完成设计工序后，即可申请验收；凡涉及到苗木栽植的地块管护期均为施工验收后两年，对后期维护要求较高的地块业主单位可与绿化养护单位另行签订绿化养护协议，绿化养护期具体时间费用由双方约定。

2.劈抚及松土除草

松林退化林修复，作业措施为间伐抚育的地块，当年全林地割抚 1 次；作业措 施为皆伐+造林的地块，补植苗木每年劈抚两次，首次劈抚时间为 5~6 月，末次劈抚时间为 10~11 月。采用全面劈抚，劈除苗木一米范围内的杂灌木，劈抚时结合扶苗、除蔓，修枝，并在穴内覆草和抹去基部萌蘖；在劈除时影响苗木生长的草丛、草灌和藤本时，要特别注意不能误伤甚至割断苗木，清理出的剩余物要堆放整齐，与苗木保持一定距离，不能覆盖苗木，影响其正常生长。

各地块具体后期管护方式见附表 2。

3.施追肥

种植苗木和经济林改造地块管护期内都要施肥，施肥时间应在第一次劈抚时进行。

为保证施肥质量，同时减少水环境污染，追肥施用方式采用沟状施肥覆土的方式。在树体外围一定距离处开一条长 40~80 厘米的弧形沟，开沟深度 15~30 厘米，一般树体越大，开沟处距树体的距离，及开沟深度越大，开沟处距树体的距离一般以树冠垂直投影处外扩 20 厘米为宜。开沟位置不应重复，第二次施肥位置以第一次施肥的对角线为宜。开沟后将肥料均匀施与沟内，然后覆土。

本工程追肥种类为氮磷钾含量≧45%复合肥，各苗木在管护期施肥每年一次，

施肥时间与第一次劈抚时间一致，施肥量见附表 3-1。 4.其它养护管理养护期内其它养护管理的主要内容包括：

1）补植 造林当年秋季或次年早春，应及时用同规格苗木进行补植。 2）浇水 各类苗木栽植时浇透定根水，养护期内应根据天气情况及时浇水养护。

3）扶正加固 每次恶劣天气过后，应及时检查苗木受害情况，对倒伏的苗木及时扶正加固。

4）防火 做好管护期内的森林防火工作。

5）封禁 对本工程范围进行封禁保护，不准进入林地放牧或从事其他活动。

6）有害生物防治 发生森林有害生物为害时，原则上采用生物和物理防治方法为主；必须使用农药时，使用高效低毒、低残留农药防治病虫害。

具体详见作业设计图。

（九）技术培训

本工程中涉及到经济林的种植，经济林的种植方式有别与一般山地造林，尤其是后期的管护抚育要求更高，故在涉及到油茶种植的地块时，需要请专业技术人员对施工人员进行种植与后期管护的技术培训，并进行现场指导，以保证其经济功能和生态功能的发挥。

四、苗木要求

（一）苗木规格

以浙江省地方标准《主要造林树种苗木质量等级》（DB33/177-2014）、《林业容器育苗》（DB33/T653-2007）等为依据，按照森林植被改造方向结合市场供苗情况，确定本工程的苗木规格标准。

（二）苗木要求

造林地内苗木种植位置和数量为设计基本标准。部分配置树种如林缘点缀的树种或经济林内点缀树种为达到最佳景观效果，实际种植位置允许施工方根据实际效果及具体立地条件在现场进行调整。

本工程苗木类型分容器苗、裸根苗两种，原则上苗木类型不能更改，但裸根苗的可以用同规格的泥球苗和容器苗代替。对苗龄有要求的苗木，需满足该要求。

为保证成活，切实达到设计效果，苗木宜大小适中，如苗木达不到设计规格时，应增加苗木的数量。对于一时难以采购到的苗木，可用相近的乡土苗木替换（以上调整均需事先取得监理方、设计方、建设方的认可后方可实施）。验收时，按苗木表中的规格要求进行验收，验收规格标准以苗木种植并修剪后测量的规格为准。

对经济树种的特殊要求：本工程油茶为长林系品种，苗木需要出具品种证明材料；薄壳山核桃要求多品种栽培。
（三）苗木管理

本次造林苗木按照种源地、培育地就近的原则，建议优先选用龙游本地培育的苗木。由承建方自行采购的苗木，起苗时应由专业技术人员进行监督；苗木送达龙 游后由林业部门进行检疫（复检）、产地、数量与质量登记，对有检疫对象的不合格苗木一律就地销毁；对规格不符的不合格苗木，由施工方、监理方、建设方等三方协商另行处理。
五、检查验收

（一）合格标准

1.林木间伐及搬运标准

1）林木间伐应严格按照间伐作业设计执行，间伐后保留木株数不得低于原设计要求，误伐株数不得高于 10%；应伐但未伐的株数不得高于 10%。伐桩高于 5cm的个数占总伐桩个数的比例小于 5%则该地块合格，否则该地块不合格。

2）作业现场有明显遗漏木的则相应地块不合格；木材应统一在设计的集材点归置整齐，未按要求归置的，则相应地块不合格，当林权单位另有要求时除外；有藏匿或搬运过程中有明显散落现象的则相应地块不合格。

3）采伐剩余物未规整的，则相应的作业面积不合格。

2.林地清理标准

1）清理出的剩余物不得散乱放置，应堆放齐整，统一方向放置，连片不归置的面积小于 100 平方米。

2）误劈的应保留的目标树种小于 10 株/亩。

3）采用带状清理的地块，清理宽度不得小于设计要求的 90%，宽度均为投影宽度。

3.整地挖穴标准

1）整地、挖穴以长、宽、深 3 项指标为依据，一项不合格即判定为该块（穴）不合格；

2）块状整地每亩合格块数占总块数的 85%以上，且不合格个数连片面积不超过100 平方米；

3）每亩挖穴合格个数占总个数的 85%以上，且不合格个数连片面积不超过 100平方米。

4.施肥

1）用量低于设计标准 90%的穴数小于 10%； 2）肥料种类错施穴数小于 10%； 3）经济林种植地块若不施用商品有机肥均为不合格。

5.苗木质量标准

1）树高、胸（地）径 2 项指标中一项指标值低于 90%即判定为不合格；

2）苗木茎干通直，木质化程度高，顶芽饱满，根系发达；

3）苗木要求预先分级，途中做好保湿措施，运抵目的地后无明显萎焉、发热症状；

4）符合本工程苗木规格标准的苗木占抽样总数的 95%以上，并无检疫对象和危险性森林有害生物。

6.栽植质量标准

1）苗木茎基部离种植穴地面深度不足 10 厘米的植株小于设计密度的 10%（容器苗及立地条件不允许者除外）；

2）栽植密度大于设计初植密度的 95%以上（立地条件不适宜造林的面积剔除）；

3）人工造林或补植地块无单块连片未栽植面积大于 200 平方米者，带状补植地块无未种植长度大于 100 米（立地条件不适宜造林的面积除外）；

4）混交树种个数不得缺失；混交树种的实际种植比例误差小于 10%。 

7.抚育与后期管护质量标准

1）后期管护按规定季度抚育，抚育次数不得减少，抚育时间与规定要求不超过 1 个月；

2）各地块劈抚清理物应捆缚齐整，清理物不得散乱放置，劈抚清理物齐整量占清理物总量的 90%以上，留茬高度大于 10 厘米的连片面积小于 200 平方米；施肥种类、施肥方式必须正确，施肥用量低于设计标准 90%的穴数小于 10%。 3）追肥种类、施肥方式必须正确，施肥用量低于设计标准 90%的穴数小于 10%。 

8.当年成活率标准造林当年成活率达到 90%。 

9.竣工验收质量合格标准

1）当年施工合格标准：满足上述单项质量合格标准；

2）整体竣工合格标准：各地块造林保存率要求达到 85%以上。
（二）验收时间
1）更替改造的地块，管护期均为施工验收后两年。涉及到补植的退化林地块，管护期一般为施工验收后 1 年，对区位特别重要确需延长管护期的，可延长一年；对后期维护要求较高的地块，业主单位可与绿化养护单位另行签订绿化养护协议，绿化养护期具体时间及费用由双方约定。

2）工程整体验收在通过竣工验收并完成 2 年养护后进行。
附表1 浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——2021年龙游县（4标段/5标段/9标段/10标段/11标段）各地块基本情况一览表

龙游县2021年度4标段各地块基本情况一览表

	乡镇 （林场）
	村（林区）
	地块号
	土地所有权
	面积
（亩）
	坡度
	土壤名称
	林下植被
	植被高度
	植被盖度
（%）
	公益林情况
	地类
	林种
	起源
	树种组成
	平均胸径
（cm）
	平均高 (m)
	郁闭度
（%）
	每亩株数
（株）
	每亩蓄积
（m3）
	集材陆运
（m）
	物料陆运
（m）
	是否水运
	坡度系数
	区位系数
	土壤系数
	二类林班号
	二类小班号
	设计图地块号

	沐尘畲族乡
	坑头村
	493
	集体
	20
	21
	
	草灌
	
	60
	
	特灌林
	
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.15
	1
	1.34
	001
	00197
	002

	沐尘畲族乡
	坑头村
	492
	集体
	2
	24
	
	草灌
	
	20
	
	特灌林
	
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.15
	1
	1.34
	001
	00196
	002

	沐尘畲族乡
	坑头村
	491
	集体
	6
	25
	
	草灌
	
	20
	
	特灌林
	
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.15
	1
	1.34
	001
	00195
	002

	沐尘畲族乡
	坑头村
	490
	集体
	2
	15
	
	草灌
	
	20
	
	特灌林
	
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.05
	1
	1.34
	001
	00192
	002

	沐尘畲族乡
	坑头村
	511
	集体
	3
	22
	
	草灌
	
	20
	省级
	特灌林
	防护林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.15
	1
	1.34
	001
	00191
	002

	沐尘畲族乡
	坑头村
	504
	集体
	24
	25
	
	草灌
	
	40
	
	特灌林
	
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.15
	1
	1.34
	001
	00186
	003

	沐尘畲族乡
	坑头村
	505
	集体
	22
	32
	
	草灌
	
	20
	
	特灌林
	经济林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	1.25
	1
	1.34
	001
	00153
	003

	沐尘畲族乡
	坑头村
	508
	集体
	9
	24
	
	草灌
	
	20
	
	特灌林
	经济林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.15
	1
	1.34
	001
	00152
	003

	沐尘畲族乡
	坑头村
	509
	集体
	13
	27
	
	草灌
	
	20
	
	特灌林
	经济林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00146
	003

	沐尘畲族乡
	坑头村
	500
	集体
	26
	26
	
	草灌
	
	20
	
	特灌林
	经济林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00145
	002

	沐尘畲族乡
	坑头村
	495
	集体
	37
	28
	
	草灌
	
	20
	
	特灌林
	经济林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00144
	002

	沐尘畲族乡
	坑头村
	489
	集体
	2
	25
	
	草灌
	
	20
	
	特灌林
	经济林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.15
	1
	1.34
	001
	00137
	002

	沐尘畲族乡
	坑头村
	510
	集体
	5
	20
	
	草灌
	
	20
	
	特灌林
	经济林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.1
	1
	1.34
	001
	00136
	002

	沐尘畲族乡
	坑头村
	496
	集体
	49
	23
	
	草灌
	
	20
	
	特灌林
	经济林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	1.15
	1
	1.34
	001
	00134
	002

	沐尘畲族乡
	坑头村
	497
	集体
	14
	26
	
	草灌
	
	20
	
	特灌林
	经济林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00125
	002

	沐尘畲族乡
	坑头村
	498
	集体
	10
	17
	
	草灌
	
	20
	
	特灌林
	经济林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	1.1
	1
	1.34
	001
	00124
	002

	沐尘畲族乡
	坑头村
	494
	集体
	78
	22
	
	草灌
	
	20
	
	特灌林
	经济林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	200
	200
	
	1.15
	1
	1.34
	001
	00123
	002

	沐尘畲族乡
	坑头村
	501
	集体
	8
	31
	
	矮灌
	
	20
	
	特灌林
	经济林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.25
	1
	1.34
	001
	00120
	001

	沐尘畲族乡
	坑头村
	502
	集体
	13
	22
	
	矮灌
	
	20
	省级
	特灌林
	防护林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	1.15
	1
	1.34
	001
	00115
	001

	沐尘畲族乡
	坑头村
	499
	集体
	13
	28
	
	草灌芒草
	
	20
	
	特灌林
	经济林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00114
	001

	沐尘畲族乡
	坑头村
	503
	集体
	8
	28
	
	草灌芒草
	
	20
	
	特灌林
	经济林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00113
	001

	沐尘畲族乡
	坑头村
	507
	集体
	2
	16
	
	草灌芒草
	
	20
	
	特灌林
	用材林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.1
	1
	1.34
	001
	00107
	001

	沐尘畲族乡
	坑头村
	506
	集体
	1
	25
	
	草灌芒草
	
	20
	
	特灌林
	用材林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.15
	1
	1.34
	001
	00068
	001


龙游县2021年度5标段各地块基本情况一览表

	乡镇 （林场）
	村（林区）
	地块号
	土地所有权
	面积
（亩）
	坡度
	土壤名称
	林下植被
	植被高度
	植被盖度
（%）
	公益林情况
	地类
	林种
	起源
	树种组成
	平均胸径
（cm）
	平均高 (m)
	郁闭度
（%）
	每亩株数
（株）
	每亩蓄积
（m3）
	集材陆运
（m）
	物料陆运
（m）
	是否水运
	坡度系数
	区位系数
	土壤系数
	二类林班号
	二类小班号
	设计图地块号

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	270
	集体
	121
	36
	
	高灌
	
	30
	
	乔木林
	用材林
	人工
	5阔4松1杉
	16.8
	10
	90
	130
	8.4
	500
	500
	
	1.25
	1
	1.34
	001
	00201
	001

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	269
	集体
	56
	27
	
	高灌
	
	30
	
	乔木林
	用材林
	天然
	5阔5松
	12
	11.5
	70
	68
	8.1
	300
	300
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00226
	002

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	350
	集体
	177
	29
	
	高灌
	
	50
	
	乔木林
	用材林
	人工
	9松1阔
	19.5
	12
	70
	53
	6.6
	300
	300
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00247
	003


龙游县2021年度9标段各地块基本情况一览表

	乡镇 （林场）
	村（林区）
	地块号
	土地所有权
	面积
（亩）
	坡度
	土壤名称
	林下植被
	植被高度
	植被盖度
（%）
	公益林情况
	地类
	林种
	起源
	树种组成
	平均胸径
（cm）
	平均高 (m)
	郁闭度
（%）
	每亩株数
（株）
	每亩蓄积
（m3）
	集材陆运
（m）
	物料陆运
（m）
	是否水运
	坡度系数
	区位系数
	土壤系数
	二类林班号
	二类小班号
	设计图地块号

	溪口镇
	灵上村
	055
	集体
	56
	27
	红壤
	
	
	
	
	乔木林
	用材林
	人工
	8杉2阔
	12
	10.1
	90
	182
	10.7
	200
	200
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00005
	004

	溪口镇
	灵上村
	053
	集体
	45
	30
	红壤
	
	
	
	
	乔木林
	用材林
	人工
	9杉1阔
	13
	11
	90
	166
	12.7
	200
	200
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00062
	005

	溪口镇
	灵上村
	052
	集体
	26
	27
	红壤
	
	
	
	
	乔木林
	用材林
	人工
	10杉
	12
	10
	90
	188
	11.6
	50
	50
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00131
	006

	溪口镇
	灵上村
	051
	集体
	8
	22
	红壤
	
	
	
	
	乔木林
	用材林
	人工
	10杉
	12.6
	12
	90
	205
	16.8
	100
	100
	
	1.15
	1
	1.34
	001
	00164
	007

	溪口镇
	下徐村
	066
	集体
	106
	25
	红壤
	
	
	
	
	乔木林
	用材林
	人工
	9杉1松
	14.4
	9.1
	90
	137
	10.9
	100
	100
	
	1.15
	1
	1.34
	001
	00320
	001

	溪口镇
	扁石村
	185
	集体
	100
	30
	红壤
	竹灌
	
	20
	
	乔木林
	用材林
	人工
	10杉
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00047
	002

	溪口镇
	扁石村
	183
	集体
	7
	31
	红壤
	草灌
	
	20
	省级
	乔木林
	防护林
	人工
	10杉
	
	
	
	
	
	300
	300
	
	1.25
	1
	1.34
	001
	00529
	011

	溪口镇
	扁石村
	184
	集体
	40
	27
	红壤
	草灌
	
	20
	
	乔木林
	用材林
	人工
	10杉
	
	
	
	
	
	300
	300
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00530
	011

	溪口镇
	灵上村
	199
	集体
	20
	22
	红壤
	草灌
	
	20
	
	乔木林
	用材林
	人工
	10杉
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.15
	1
	1.34
	001
	00035
	009

	溪口镇
	灵上村
	198
	集体
	119
	30
	红壤
	草灌
	
	50
	
	乔木林
	用材林
	人工
	10杉
	
	
	
	
	
	200
	200
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00045
	003

	溪口镇
	灵上村
	195
	集体
	33
	37
	红壤
	草灌
	
	50
	
	乔木林
	用材林
	人工
	8杉2阔
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	1.25
	1
	1.34
	001
	00056
	003

	溪口镇
	灵上村
	197
	集体
	67
	26
	红壤
	草灌
	
	50
	
	乔木林
	用材林
	人工
	10杉
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00091
	003

	溪口镇
	灵上村
	196
	集体
	78
	32
	红壤
	草灌
	
	50
	
	乔木林
	用材林
	人工
	10杉
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	1.25
	1
	1.34
	001
	00110
	003

	溪口镇
	灵下村
	205
	集体
	11
	15
	红壤
	草灌
	
	20
	
	乔木林
	用材林
	人工
	10杉
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	1.05
	1
	1.34
	001
	00225
	008

	溪口镇
	灵下村
	206
	集体
	5
	11
	红壤
	草灌
	
	20
	
	乔木林
	用材林
	人工
	10杉
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	1.05
	1
	1.34
	001
	00253
	008

	溪口镇
	双港口村
	207
	集体
	24
	28
	红壤
	草灌
	
	60
	
	乔木林
	用材林
	人工
	10杉
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00001
	010


龙游县2021年度10标段各地块基本情况一览表

	乡镇 （林场）
	村（林区）
	地块号
	土地所有权
	面积
（亩）
	坡度
	土壤名称
	林下植被
	植被高度
	植被盖度
（%）
	公益林情况
	地类
	林种
	起源
	树种组成
	平均胸径
（cm）
	平均高 (m)
	郁闭度
（%）
	每亩株数
（株）
	每亩蓄积
（m3）
	集材陆运
（m）
	物料陆运
（m）
	是否水运
	坡度系数
	区位系数
	土壤系数
	二类林班号
	二类小班号
	设计图地块号

	溪口林场
	1号林区
	173
	国有
	61
	29
	红壤
	竹灌
	
	65
	
	乔木林
	用材林
	人工
	10杉
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00062
	002

	溪口林场
	1号林区
	175
	国有
	23
	30
	红壤
	矮灌
	
	20
	
	乔木林
	用材林
	人工
	10杉
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00063
	001

	溪口林场
	1号林区
	174
	国有
	16
	31
	红壤
	矮灌
	
	20
	
	乔木林
	用材林
	人工
	10杉
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.25
	1
	1.34
	001
	00083
	002

	溪口林场
	1号林区
	172
	国有
	42
	25
	红壤
	竹灌
	
	65
	
	乔木林
	用材林
	人工
	10杉
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	1.15
	1
	1.34
	001
	00099
	002

	溪口林场
	1号林区
	176
	国有
	3
	26
	红壤
	草灌
	
	30
	
	乔木林
	用材林
	人工
	10杉
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00428
	001

	溪口林场
	3号林区
	182
	国有
	21
	18
	红壤
	竹灌
	
	50
	
	乔木林
	用材林
	人工
	10杉
	
	
	
	
	
	200
	200
	
	1.1
	1
	1.34
	001
	00008
	008

	溪口镇
	下徐村
	208
	集体
	138
	37
	红壤
	矮灌
	
	20
	
	乔木林
	用材林
	天然
	6阔4杉
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	1.25
	1
	1.34
	001
	00250
	006

	溪口镇
	寺下村
	479
	集体
	28
	24
	红壤
	草灌
	
	70
	
	特灌林
	经济林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	1.15
	1
	1.34
	001
	00068
	003

	溪口镇
	寺下村
	478
	集体
	39
	15
	红壤
	草灌
	
	60
	省级
	特灌林
	防护林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.05
	1
	1.34
	001
	00077
	005

	溪口镇
	寺下村
	477
	集体
	28
	25
	红壤
	草灌
	
	60
	
	特灌林
	经济林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.15
	1
	1.34
	001
	00106
	005

	溪口镇
	寺下村
	474
	集体
	2
	15
	红壤
	草灌
	
	70
	
	特灌林
	经济林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.05
	1
	1.34
	001
	00247
	004

	溪口镇
	寺下村
	475
	集体
	1
	21
	红壤
	草灌
	
	70
	
	特灌林
	经济林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.15
	1
	1.34
	001
	00248
	004

	溪口镇
	寺下村
	481
	集体
	2
	7
	红壤
	草灌
	
	70
	
	特灌林
	经济林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1.34
	001
	00249
	003

	溪口镇
	下徐村
	482
	集体
	5
	24
	红壤
	草灌
	
	40
	
	未成造
	
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.15
	1
	1.34
	001
	00130
	007

	溪口镇
	下徐村
	483
	集体
	30
	22
	红壤
	草灌
	
	80
	
	特灌林
	用材林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	1.15
	1
	1.34
	001
	00169
	007

	溪口镇
	下徐村
	486
	集体
	94
	29
	红壤
	草灌
	
	40
	
	未成造
	
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00201
	007

	溪口镇
	下徐村
	484
	集体
	50
	27
	红壤
	草灌
	
	50
	
	特灌林
	用材林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00486
	007

	溪口镇
	下徐村
	485
	集体
	10
	21
	红壤
	草灌
	
	80
	
	特灌林
	用材林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.15
	1
	1.34
	001
	00487
	007

	溪口镇
	下徐村
	488
	集体
	16
	27
	红壤
	草灌
	
	90
	
	未成造
	
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	50
	50
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00512
	007

	溪口镇
	下徐村
	487
	集体
	15
	29
	红壤
	草灌
	
	40
	
	未成造
	
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	100
	100
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00513
	007


龙游县2021年度11标段各地块基本情况一览表

	乡镇 （林场）
	村（林区）
	地块号
	土地所有权
	面积
（亩）
	坡度
	土壤名称
	林下植被
	植被高度
	植被盖度
（%）
	公益林情况
	地类
	林种
	起源
	树种组成
	平均胸径
（cm）
	平均高 (m)
	郁闭度
（%）
	每亩株数
（株）
	每亩蓄积
（m3）
	集材陆运
（m）
	物料陆运
（m）
	是否水运
	坡度系数
	区位系数
	土壤系数
	二类林班号
	二类小班号
	设计图地块号

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	037
	集体
	80
	40
	红壤
	
	
	
	
	乔木林
	用材林
	人工
	10杉
	13
	9
	80
	110
	6.2
	100
	100
	
	1.25
	1
	1.34
	001
	00137
	008

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	038
	集体
	15
	40
	红壤
	
	
	
	
	乔木林
	用材林
	人工
	10杉
	12
	9
	80
	110
	5.6
	200
	200
	
	1.25
	1
	1.34
	001
	00138
	010

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	040
	集体
	10
	41
	红壤
	
	
	
	
	乔木林
	用材林
	人工
	10杉
	12
	10
	80
	90
	7.2
	200
	200
	
	1.25
	1
	1.34
	001
	00179
	007

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	034
	集体
	22
	31
	红壤
	
	
	
	
	乔木林
	用材林
	人工
	8杉1松1阔
	16
	10
	80
	110
	11.8
	100
	100
	
	1.25
	1
	1.34
	001
	00180
	011

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	036
	集体
	9
	41
	红壤
	
	
	
	
	乔木林
	用材林
	天然
	7杉3阔
	11
	8
	60
	105
	4.1
	50
	50
	
	1.25
	1
	1.34
	001
	00210
	009

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	033
	集体
	60
	37
	红壤
	
	
	
	
	乔木林
	用材林
	人工
	9杉1松
	14.5
	16
	80
	99
	15.1
	100
	100
	
	1.25
	1
	1.34
	001
	00211
	012

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	035
	集体
	15
	41
	红壤
	
	
	
	
	乔木林
	用材林
	人工
	6杉4阔
	9.5
	15
	80
	147
	8.2
	100
	100
	
	1.25
	1
	1.34
	001
	00237
	006

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	039
	集体
	43
	39
	红壤
	
	
	
	
	乔木林
	用材林
	人工
	10杉
	10.5
	8.6
	90
	126
	5.8
	100
	100
	
	1.25
	1
	1.34
	001
	00496
	005

	沐尘畲族乡
	双戴村
	042
	集体
	100
	30
	红壤
	
	
	
	省级
	乔木林
	防护林
	天然
	9杉1阔
	15.8
	10
	90
	143
	13.3
	300
	300
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00138
	004

	沐尘畲族乡
	双戴村
	041
	集体
	56
	32
	红壤
	
	
	
	省级
	乔木林
	防护林
	天然
	7杉3阔
	12
	8
	70
	140
	7.3
	600
	600
	
	1.25
	1.05
	1.34
	001
	00157
	003

	沐尘畲族乡
	双戴村
	157
	集体
	110
	31
	红壤
	高灌
	
	60
	省级
	乔木林
	防护林
	天然
	7阔3杉
	
	
	
	
	
	600
	600
	
	1.25
	1
	1.34
	001
	00151
	001

	沐尘畲族乡
	双戴村
	155
	集体
	71
	29
	红壤
	高灌
	
	60
	省级
	乔木林
	防护林
	天然
	7阔3杉
	
	
	
	
	
	1000
	1000
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00155
	002

	沐尘畲族乡
	双戴村
	154
	集体
	108
	29
	红壤
	高灌
	
	60
	省级
	乔木林
	防护林
	天然
	7阔3杉
	
	
	
	
	
	1000
	1000
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00156
	001

	沐尘畲族乡
	双戴村
	156
	集体
	90
	27
	红壤
	高灌
	
	60
	省级
	乔木林
	防护林
	天然
	7阔3杉
	
	
	
	
	
	900
	900
	
	1.2
	1
	1.34
	001
	00157
	002

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	419
	集体
	17
	32
	红壤
	草灌
	
	90
	省级
	特灌林
	防护林
	人工
	10油茶
	
	
	
	
	
	300
	300
	
	1.25
	1
	1.34
	001
	00449
	013


附表2 浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——2021年龙游县（4标段/5标段/9标段/10标段/11标段）各地块树种配置设计表

龙游县2021年度4标段各地块树种配置设计表

	乡镇 （林场）
	村（林区）
	地块号
	面积
	实施面积
	建设方式
	间伐方式
	间伐强度
（%）
	抚育方式
	林地清理方式
	整地方式
	树种配置（亩）
	初植密度
（株/亩）
	株间距
	当年管护措施
	后期管护之劈抚
	后期管护之松土除草
	后期管护之施肥
	作业道长度
（m）

	沐尘畲族乡
	坑头村
	493
	20
	20
	油茶营造
	
	
	
	水平带状清理，砍6米留4米
	带状整地
	23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃
	51
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年3次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	

	沐尘畲族乡
	坑头村
	492
	2
	2
	油茶营造
	
	
	
	水平带状清理，砍6米留4米
	带状整地
	23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃
	51
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年3次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	

	沐尘畲族乡
	坑头村
	491
	6
	6
	油茶营造
	
	
	
	水平带状清理，砍6米留4米
	带状整地
	23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃
	51
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年3次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	

	沐尘畲族乡
	坑头村
	490
	2
	2
	油茶营造
	
	
	
	水平带状清理，砍6米留4米
	带状整地
	23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃
	51
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年3次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	

	沐尘畲族乡
	坑头村
	511
	3
	3
	油茶营造
	
	
	
	水平带状清理，砍6米留4米
	带状整地
	23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃
	51
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年3次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	

	沐尘畲族乡
	坑头村
	504
	24
	24
	油茶营造
	
	
	
	水平带状清理，砍6米留4米
	带状整地
	23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃
	51
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年3次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	

	沐尘畲族乡
	坑头村
	505
	22
	22
	油茶营造
	
	
	
	水平带状清理，砍6米留4米
	带状整地
	23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃
	51
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年3次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	

	沐尘畲族乡
	坑头村
	508
	9
	9
	油茶营造
	
	
	
	水平带状清理，砍6米留4米
	带状整地
	23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃
	51
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年3次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	

	沐尘畲族乡
	坑头村
	509
	13
	13
	油茶营造
	
	
	
	水平带状清理，砍6米留4米
	带状整地
	23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃
	51
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年3次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	

	沐尘畲族乡
	坑头村
	500
	26
	26
	油茶营造
	
	
	
	水平带状清理，砍6米留4米
	带状整地
	23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃
	51
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年3次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	

	沐尘畲族乡
	坑头村
	495
	37
	37
	油茶营造
	
	
	
	水平带状清理，砍6米留4米
	带状整地
	23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃
	51
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年3次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	

	沐尘畲族乡
	坑头村
	489
	2
	2
	油茶营造
	
	
	
	水平带状清理，砍6米留4米
	带状整地
	23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃
	51
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年3次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	

	沐尘畲族乡
	坑头村
	510
	5
	5
	油茶营造
	
	
	
	水平带状清理，砍6米留4米
	带状整地
	23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃
	51
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年3次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	

	沐尘畲族乡
	坑头村
	496
	49
	49
	油茶营造
	
	
	
	水平带状清理，砍6米留4米
	带状整地
	23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃
	51
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年3次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	

	沐尘畲族乡
	坑头村
	497
	14
	14
	油茶营造
	
	
	
	水平带状清理，砍6米留4米
	带状整地
	23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃
	51
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年3次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	

	沐尘畲族乡
	坑头村
	498
	10
	10
	油茶营造
	
	
	
	水平带状清理，砍6米留4米
	带状整地
	23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃
	51
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年3次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	

	沐尘畲族乡
	坑头村
	494
	78
	78
	油茶营造
	
	
	
	水平带状清理，砍6米留4米
	带状整地
	23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃
	51
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年3次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	

	沐尘畲族乡
	坑头村
	501
	8
	8
	油茶营造
	
	
	
	水平带状清理，砍6米留4米
	带状整地
	23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃
	51
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年3次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	

	沐尘畲族乡
	坑头村
	502
	13
	13
	油茶营造
	
	
	
	水平带状清理，砍6米留4米
	带状整地
	23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃
	51
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年3次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	

	沐尘畲族乡
	坑头村
	499
	13
	13
	油茶营造
	
	
	
	水平带状清理，砍6米留4米
	带状整地
	23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃
	51
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年3次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	

	沐尘畲族乡
	坑头村
	503
	8
	8
	油茶营造
	
	
	
	水平带状清理，砍6米留4米
	带状整地
	23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃
	51
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年3次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	

	沐尘畲族乡
	坑头村
	507
	2
	2
	油茶营造
	
	
	
	水平带状清理，砍6米留4米
	带状整地
	23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃
	51
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年3次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	

	沐尘畲族乡
	坑头村
	506
	1
	1
	油茶营造
	
	
	
	水平带状清理，砍6米留4米
	带状整地
	23油茶+23红花油茶+5
薄壳山核桃
	51
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年3次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	


龙游县2021年度5标段各地块树种配置设计表

	乡镇 （林场）
	村（林区）
	地块号
	面积
	实施面积
	建设方式
	间伐方式
	间伐强度
（%）
	抚育方式
	林地清理方式
	整地方式
	树种配置（亩）
	初植密度
（株/亩）
	株间距
	当年管护措施
	后期管护之劈抚
	后期管护之松土除草
	后期管护之施肥
	作业道长度
（m）

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	270
	121
	121
	退化林修复
	均匀间伐
	10%
	当年全林地割抚1次
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	269
	56
	56
	退化林修复
	均匀间伐
	4%
	当年全林地割抚1次
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	350
	177
	177
	退化林修复
	皆伐
	73%
	
	全面清理
	块状整地
	30浙江楠+30薄壳山核桃
	60
	均匀分布
	
	全面劈抚，每年2次
	块状松土除草，每年1次
	沟状施肥，每年1次
	


龙游县2021年度9标段各地块树种配置设计表

	乡镇 （林场）
	村（林区）
	地块号
	面积
	实施面积
	建设方式
	间伐方式
	间伐强度
（%）
	抚育方式
	林地清理方式
	整地方式
	树种配置（亩）
	初植密度
（株/亩）
	株间距
	当年管护措施
	后期管护之劈抚
	后期管护之松土除草
	后期管护之施肥
	作业道长度
（m）

	溪口镇
	灵上村
	055
	56
	56
	森林抚育
	均匀间伐
	21%
	全林地割抚，劈除杂竹；沟状施肥，第二年重复一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	840

	溪口镇
	灵上村
	053
	45
	45
	森林抚育
	均匀间伐
	20%
	全林地割抚，劈除杂竹；沟状施肥，第二年重复一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	675

	溪口镇
	灵上村
	052
	26
	26
	森林抚育
	均匀间伐
	22%
	沟状施肥，第二年重复一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	390

	溪口镇
	灵上村
	051
	8
	8
	森林抚育
	均匀间伐
	23%
	沟状施肥，第二年重复一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120

	溪口镇
	下徐村
	066
	106
	106
	森林抚育
	均匀间伐
	20%
	沟状施肥，第二年重复一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1590

	溪口镇
	扁石村
	185
	100
	100
	森林抚育
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口镇
	扁石村
	183
	7
	7
	森林抚育
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口镇
	扁石村
	184
	40
	40
	森林抚育
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口镇
	灵上村
	199
	20
	20
	森林抚育
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口镇
	灵上村
	198
	119
	119
	森林抚育
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口镇
	灵上村
	195
	33
	33
	森林抚育
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口镇
	灵上村
	197
	67
	67
	森林抚育
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口镇
	灵上村
	196
	78
	78
	森林抚育
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口镇
	灵下村
	205
	11
	11
	森林抚育
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口镇
	灵下村
	206
	5
	5
	森林抚育
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口镇
	双港口村
	207
	24
	24
	森林抚育
	
	
	割草抚育+松土施肥，第二年重复一次
	全林地清理
	块状整地
	10浙江楠+10薄壳山核桃
	20
	均匀分布
	
	第二年全面劈抚1次
	第二年块状松土除草1次
	第二年沟状施肥1次
	


龙游县2021年度10标段各地块树种配置设计表

	乡镇 （林场）
	村（林区）
	地块号
	面积
	实施面积
	建设方式
	间伐方式
	间伐强度
（%）
	抚育方式
	林地清理方式
	整地方式
	树种配置（亩）
	初植密度
（株/亩）
	株间距
	当年管护措施
	后期管护之劈抚
	后期管护之松土除草
	后期管护之施肥
	作业道长度
（m）

	溪口林场
	1号林区
	173
	61
	61
	森林抚育
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口林场
	1号林区
	175
	23
	23
	森林抚育
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口林场
	1号林区
	174
	16
	16
	森林抚育
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口林场
	1号林区
	172
	42
	42
	森林抚育
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口林场
	1号林区
	176
	3
	3
	森林抚育
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口林场
	3号林区
	182
	21
	21
	森林抚育
	
	
	割草抚育+松土施肥，第二年重复一次
	全林地清理
	块状整地
	10浙江楠+10薄壳山核桃
	20
	林中空地均匀分布
	
	第二年全面劈抚1次
	第二年块状松土除草1次
	第二年沟状施肥1次
	

	溪口镇
	下徐村
	208
	138
	138
	森林抚育
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口镇
	寺下村
	479
	28
	28
	油茶营造
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口镇
	寺下村
	478
	39
	39
	油茶营造
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口镇
	寺下村
	477
	28
	28
	油茶营造
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口镇
	寺下村
	474
	2
	2
	油茶营造
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口镇
	寺下村
	475
	1
	1
	油茶营造
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口镇
	寺下村
	481
	2
	2
	油茶营造
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口镇
	下徐村
	482
	5
	5
	油茶营造
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口镇
	下徐村
	483
	30
	30
	油茶营造
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口镇
	下徐村
	486
	94
	94
	油茶营造
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口镇
	下徐村
	484
	50
	50
	油茶营造
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口镇
	下徐村
	485
	10
	10
	油茶营造
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口镇
	下徐村
	488
	16
	16
	油茶营造
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	溪口镇
	下徐村
	487
	15
	15
	油茶营造
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


龙游县2021年度11标段各地块树种配置设计表

	乡镇 （林场）
	村（林区）
	地块号
	面积
	实施面积
	建设方式
	间伐方式
	间伐强度
（%）
	抚育方式
	林地清理方式
	整地方式
	树种配置（亩）
	初植密度
（株/亩）
	株间距
	当年管护措施
	后期管护之劈抚
	后期管护之松土除草
	后期管护之施肥
	作业道长度
（m）

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	037
	80
	80
	森林抚育
	均匀间伐
	23%
	沟状施肥，第二年重复一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1200

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	038
	15
	15
	森林抚育
	均匀间伐
	23%
	沟状施肥，第二年重复一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	225

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	040
	10
	10
	森林抚育
	均匀间伐
	23%
	沟状施肥，第二年重复一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	150

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	034
	22
	22
	森林抚育
	均匀间伐
	24%
	沟状施肥，第二年重复一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	330

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	036
	9
	9
	森林抚育
	均匀间伐
	23%
	沟状施肥，第二年重复一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	135

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	033
	60
	60
	森林抚育
	均匀间伐
	23%
	沟状施肥，第二年重复一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	900

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	035
	15
	15
	森林抚育
	均匀间伐
	23%
	沟状施肥，第二年重复一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	225

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	039
	43
	43
	森林抚育
	均匀间伐
	23%
	沟状施肥，第二年重复一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	645

	沐尘畲族乡
	双戴村
	042
	100
	100
	森林抚育
	均匀间伐
	22%
	沟状施肥，第二年重复一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1500

	沐尘畲族乡
	双戴村
	041
	56
	56
	森林抚育
	均匀间伐
	22%
	沟状施肥，第二年重复一次
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	840

	沐尘畲族乡
	双戴村
	157
	110
	110
	森林抚育
	
	
	割草抚育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	沐尘畲族乡
	双戴村
	155
	71
	71
	森林抚育
	
	
	割草抚育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	沐尘畲族乡
	双戴村
	154
	108
	108
	森林抚育
	
	
	割草抚育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	沐尘畲族乡
	双戴村
	156
	90
	90
	森林抚育
	
	
	割草抚育
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	沐尘畲族乡
	马戍口村
	419
	17
	17
	油茶营造
	
	
	割草抚育+松土施肥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第五章  投标文件

资格证明文件

   

项目名称：浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示

范项目——2021年龙游县4标段/5标段/9标段/10标段/11标段（4标段/5标段/9标段/10标段/11标段） 

项目编号：    LYXLYSLJ2021-016                           
投标人名称：                               （电子签章） 

         年         月         日

资格证明文件目录
一、投标声明书（格式附后）

二、最近一年度投标人财务状况报告扫描件（投标人若是新注册成立的，无法提供财务状况报告，

请提供情况说明）

三、截至开标前6个月内投标人依法缴纳税收的证明(完税凭证扫描件或税务部门出具的证明扫描件，至少提供一个月）或依法免税证明

四、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

五、法定代表人身份证扫描件（正、反面）

六、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）

七、投标人代表身份证（正、反面）原件扫描件
八、开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书
九、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）
一、投标声明书

致                       ：

（投标人全称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我     （姓名）系    （投标人全称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（编号为      ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标文件自开标日起有效期为90日。

7、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

8、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：                          

日 期：                               
二、最近一年度投标人财务状况报告扫描件（投标人若是新注册成立的，无法提供财务状况报告，请提供情况说明）

三、截至开标前6个月内投标人依法缴纳税收的证明(完税凭证扫描件或税务部门出具的证明扫描件，至少提供一个月）或依法免税证明
四、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

五、法定代表人身份证扫描件（正、反面）

六、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标）

本授权书声明：我      （法定代表人姓名、职务）是            （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位在职职工               （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加                             （项目名称）                （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：                            
授权委托人（签字或盖章）：                            

联系电话：                                            
投标人全称（电子签章）                                
日 期：                                               
七、投标人代表身份证（正、反面）原件扫描件
八、开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书
九、投标人需要说明的其他文件和说明
投标人全称（电子签章）：                     
日 期：                                

技术商务文件

项目名称：浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——2021年龙游县（4标段/5标段/9标段/10标段/11标段）
项目编号：      LYXLYSLJ2021-016                        
投标人名称：                                （电子签单） 

         年         月         日
技术商务文件目录

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表；

二、采购需求偏离表；

三、项目管理组成员；

四、业绩；

五、企业相关荣誉、奖项；

六、实施方案；

七、工作进度及质量保障措施；

八、技术培训方案；

九、应急方案及措施；

十、重点难点区块分析及解决方案；

十一、服务承诺；

十二、投标人需要说明的其他文件和说明；
十三、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料。

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表
	序号
	评分项目
	评分细则
	分值
	自评

得分
	对应

页码

	1
	项目管理组成员
	1、项目负责人具有林业类中级职称证书的得2分；林业类副高级及以上职称证书的，得4分。本项最高得4分。

2、项目管理组成员中（项目负责人除外），具有林业类副高级及以上职称证书的，每个1分，最高得2分；具有林业类中级职称证书的，每个0.5分，最高得2分。本项最高得4分。

3、项目管理组成员中（项目负责人除外），拟派本项目管理组成员在15人及以上的得5分，11人-14人的得3分，8人-10人的得2分，5人-7人的得1分，4人及以下不得分。

须提供：

①职称证书原件扫描件，未提供不得分。
②项目负责人若是退休返聘人员，须提供开标前3个月（2021年11月-2022年1月）内投标人为其缴纳的其中至少1个月的工伤保险或意外伤害保险证明；若非退休返聘人员则须提供开标前3个月（2021年11月-2022年1月）内投标人为其缴纳的其中至少1个月社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）原件扫描件（或彩色图片加盖单位公章）。
	0-13分
	
	

	2
	业绩
	投标人具有2018年1月1日起（以合同签订时间为准）承担过类似项目（山地造林、森林抚育、枯死松木清理、油茶营造）施工项目业绩的，每提供一个类型得1分，单个类型至多得1分，本项最高得4分。

注：提供合同及中标（成交）通知书原件扫描件上传核查，否则不得分。
	0-4分
	
	

	3
	企业相关荣誉、奖项
	根据投标人提供的林业类相关荣誉或奖项进行打分：获得省级及以上荣誉或奖项的得4分；获得市级荣誉或奖项的得2分；获得县级荣誉或奖项的得1分。本项最多得4分。

注：提供证书原件扫描件上传核查，否则不得分。
	0-4分
	
	

	4
	实施方案
	投标人根据所投标段的施工内容，针对不同类型分类进行施工方案的描述，评委根据方案类型是否齐全进行评分。

投标人对各个标段所涉及的施工内容（退化林修复、油茶营造、森林抚育、人工造林）都附有针对性方案的得4分，每少一种类型扣2分，扣完为止。（如果单个标段只涉及一项施工内容，就写一个施工方案，按4分计）
	0-14分


	
	

	
	
	根据立地条件、区域位置、各树种合理搭配、实施方向及施工安排等方面进行施工方案的描述，评委根据以上内容进行评分。
实施方案内容可行、合理的得6分（不含）-10分（含）；

实施方案内容基本可行、基本合理的得3分（不含）-6分（含）；

实施方案内容一般的得0分（不含）-3分（含）；

无方案的不得分。
	
	
	

	5
	工作进度及质量保障措施
	工作进度：项目整体工作阶段及任务划分的关键时间节点把握是否科学准确，进度控制是否得当。

完全满足或优于本项目需求的5分（不含）-7分（含）；

基本满足本项目需求的3分（不含）-5分（含）；

部分满足本项目需求的0分（不含）-3分（含）；

没有不得分。
	0-7分
	
	

	
	
	质量保障措施：项目实施具有明确的质量管理要求及质量保证措施。

完全满足或优于本项目需求的5分（不含）-7分（含）；

基本满足本项目需求的3分（不含）-5分（含）；

部分满足本项目需求的0分（不含）-3分（含），

没有不得分。
	0-7分
	
	

	6
	技术培训方案
	根据投标人拟投入本项目的人员技术培训和发展计划内容是否可行进行打分。

培训方案内容可行、合理的得5分（不含）-8分（含）；

培训方案内容基本可行、基本合理的得3分（不含）-5分（含）；

培训方案内容一般的得0分（不含）-3分（含）；

无方案的不得分。
	0-8分
	
	

	7
	应急方案及措施
	投标人结合本项目特点（包括临时突发性、特殊性等）编制应急方案。

应急方案合理、可行性强的得5分（不含）-7分（含）；

应急方案可行性一般、考虑较周全的得3分（不含）-5分（含）；

应急方案考虑不周的，可行性差的得0分（不含）-3分（含）；

无应急方案不得分。
	0-7分
	
	

	8
	重点难点区块分析及解决方案
	根据投标人对本项目实施区块的重点难点分析情况进行综合评分。

可行、合理的得4分（不含）-6分（含）；

基本可行、基本合理的得2分（不含）-4分（含）；

一般的得0分（不含）-2分（含）；

无方案的不得分。
	0-6分
	
	

	
	
	根据投标人对本项目实施区块的重点难点的相应解决方案进行综合评分。

可行、合理的得4分（不含）-6分（含）；

基本可行、基本合理的得2分（不含）-4分（含）；

一般的得0分（不含）-2分（含）；

无方案的不得分。
	0-6分
	
	

	9
	服务承诺
	售后服务方案完整合理、可行的得4分（不含）-7分（含）；

服务方案基本可行得2分（不含）-4分（含）；

服务方案一般的得0分（不含）-2分（含）；

不能满足本项目要求的或未提供的不得分
	0-7分
	
	

	10
	标书质量
	内容齐全、编排简洁、篇幅合理、格式规范、条理清晰、无缺页漏项、符合招标文件要求（0-1分）；

评分索引表对应页码准确无误（0-1分）。
	0-2分
	
	


二、采购需求偏离表

项目名称：                                  项目编号：      

	序号
	采购需求
	招标文件要求
	投标文件响应内容
	偏离情况

	
	
	见招标文件第四章《采购需求》
	
	

	
	
	
	
	


（本表请根据实际自行制作）

注：投标人应根据投标服务指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（盖公章）：                      
三、项目管理组成员

四、业绩

项目名称:   
	序号
	采购单位名称
	项目名称
	采购数量
	合同金额（万元）
	采购单位联系人及联系电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


后附：提供合同及中标（成交）通知书原件扫描件上传核查，否则不得分。

五、企业相关荣誉、奖项；

六、实施方案；

七、工作进度及质量保障措施；

八、技术培训方案；

九、应急方案及措施；

十、重点难点区块分析及解决方案；

十一、服务承诺；

十二、投标人需要说明的其他文件和说明；

十三、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料。

报价文件

项目名称：浙江省衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目——2021年龙游县（4标段/5标段/9标段/10标段/11标段）
项目编号：   LYXLYSLJ2021-016                         
投标人名称：                               （电子签章） 
         年         月         日

报价文件目录
一、投标函


    二、开标一览表
三、投标报价明细表
四、中小企业声明函
五、残疾人福利性单位声明函
六、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件
七、投标人需要说明的其他文件和说明
一、投标函

致：                     
根据贵方                  项目（标段：    ）的招标文件（项目编号      ），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表        （投标人的名称），提交电子投标文件。

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下： 

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。
与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：                               

邮编：                             
电话、传真：                    
开户银行：                      
银行账号：                     
投标人（电子签章）：        
日期：         年      月      日

二、开标一览表

项目名称：

项目编号：                                                 金额单位：元

	项目名称
	

	投标总价
	大写：                                  （小写：￥___________）


注: 

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

 投标人（电子签章）：                             

                日 期：                              
三、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                 金额单位：元

	编号
	乡镇
	村（林区）
	地块号
	实施面积（亩）
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	
	


注：1、本表须后附详细清单（详见采购公告附件），否则做无效标处理；
2、投标人报价超过采购预算的为无效报价。
  投标人（电子签章）：                            

日 期：                              
四、中小企业声明函

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司(联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）           采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）    ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）  ，从业人员 
  人，营业收入为    万元，资产总额为 
  万元，属于（(中型企业、(小型企业、□微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：                     

       日 期：                                         
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、不属于中小企业的，此函可不提供。

五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：                                    

日 期：                                
注：不属于残疾人福利性单位的，此函可不提供。
六、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

注：不属于监狱企业的，此函可不提供。
七、投标人需要说明的其他文件和说明

PAGE  
浙江中合工程管理有限公司

