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第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等规定，嘉兴市国华建设工程造价咨询有限公司受嘉兴市南湖区住房和城乡建设局委托，经嘉兴市南湖区财政局政府采购办公室批准（采购计划文号NH-00011276_1），现就下列进行公开招标采购，特邀请国内合格供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：JXGH-2020-03

二、采购组织类型：分散采购委托代理
三、采购方式：公开招标
四、招标项目：南湖区农村生活污水处理设施运行维护服务项目（2020-2022年度） 
五、招标内容：

	标项
	招标内容
	金额（万元）
	用途及主要技术规格

	1
	南湖区农村生活污水处理设施运行维护服务项目（2020-2022年度）
	1780
	南湖区辖区内4个镇（大桥镇、新丰镇、余新镇、凤桥镇）的农村生活污水处理设施运行维护服务，具体详见招标文件第二章服务项目需求


六、合格投标人的资格要求： 
1、符合政府采购法第二十二条供应商资格规定条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（供应商提交投标文件时可提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。）

3、本项目不接受联合体投标。
七、公告期限：自公告发布之日起5个工作日

八、投标说明：

1、本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、注册网址：

浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry，供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。

3、获取招标文件（报名）：

（1）获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取招标文件，待审核通过后，可下载招标文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取招标文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。

（2）获取网址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/login
（3）获取时间： 2020年04月28日至2020年05月18日09:30时

在上述时间内供应商均可获取招标文件。

4、投标文件制作注意事项

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作（须同时制作纸质备份投标文件，一正一副）。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

供应商-政府采购项目电子交易操作指南：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

5、政采云咨询电话：400-881-7190；

政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn/#/

6、汇信（CA）客服电话：400-888-4636

目前只涉及CA新领证，如果证书遗失要补办、延期、解锁、质保等，同时也可以在联连客户端上进行处理。

九、投标截止时间及要求

1、投标文件提交截止时间：2020年05月18日09:30时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

2、递交注意事项：供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。
3、在线投标响应（电子投标）说明

① 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

② 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

③ 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

④ 投标人应当在投标截止时间前（以代理机构工作人员签收时间为准）将纸质备份投标文件按要求密封并通过邮寄快递或直接送达至嘉兴市国华建设工程造价咨询有限公司（嘉兴市由拳路309号紫御大厦招标代理部，收件人：刘燕，联系电话：15157425353），逾期送达或未按要求提交的投标文件将被拒收。纸质投标文件快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件形式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容发送至邮箱308049086@qq.com，以便工作人员查收快递。

⑤ 截止2020年05月18日09:30时前未寄到或送达指定地点的纸质备份投标文件，招标人不予受理。因近期处于疫情防控期间，受各地道路交通运输及各公共场所管制等因素影响，请各投标人充分考虑寄到投标文件的所需时间，由于投标人自身原因导致无法按时寄到投标文件的，后果由投标人自行承担。投标人寄件前请提前联系，以便妥善安排办好交接签收手续。
十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年05月18日09:30时在嘉兴市公共资源交易中心二楼或三楼开标室开标。供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。
投标截止时间后半小时内（2020年05月18日10:00时前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年05月18日10:00时前）投标文件无法解密或解密失败的，视为投标人投标无效。

十一、招标公告发布：浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）。

十二、业务咨询：

采购单位：嘉兴市南湖区住房和城乡建设局
联系人：许先生               联系电话：0573- 82163217
代理机构：嘉兴市国华建设工程造价咨询有限公司

联系人：叶冠群  刘燕         联系电话：0573-82062711  82062457（传真）

地址：嘉兴市由拳路309号紫御大厦910室

政府采购行政监管及投诉受理部门：嘉兴市南湖区财政局政府采购办公室

联系电话：0573-82838543
嘉兴市南湖区住房和城乡建设局
嘉兴市国华建设工程造价咨询有限公司

2020年4月

第二章  服务项目需求
一、项目概况

1、采购范围：南湖区辖区内4个镇（大桥镇、新丰镇、余新镇、凤桥镇）的农村生活污水处理设施运行维护服务。

2、服务时间：24个月。

3、服务地点：本次招标范围内的各对应镇。

4、服务内容：建立水量水质监测、巡查维修、设备更换、信息管理等运行维护管理制度，做好污水收集系统和处理终端系统的“防堵塞、防渗漏、防破损、防故障”，实现农村生活污水治理设施长期稳定运行，出水水质达到《浙江省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》，同时参加运维设施的移交、质量和数量的复核工作，进行水质检测，对采购人现有的农村生活污水运营维护管理平台、智能监控系统及其配套设施设备等进行维护，确保污水处理设施正常运行。

5、各镇农村生活污水处置设施基本情况：详见附表。

（1）大桥镇农村生活污水设施终端运维清单(附表1)；

（2）新丰镇农村生活污水设施终端运维清单(附表2)；

（3）余新镇农村生活污水设施终端运维清单(附表3)；

（4）凤桥镇农村生活污水设施终端运维清单(附表4)；

（5）农村生活污水处理设施第三方运维考核评分表（附表5）。

二、运维服务要求

本项目的工作范围是对南湖区4个镇（大桥镇、新丰镇、余新镇、凤桥镇）农村生活污水治理设施运行维护管理服务，运维服务期24个月，计划服务时间自2020年5月起至2022年4月止，具体服务时间以委托合同中明确的服务期为准。
1、整体要求

（1）运维期间，供应服务商（乙方）按照浙江省住房和城乡建设厅《农村生活污水治理设施运行维护技术导则》负责对农村生活污水治理设施进行运行、巡检、保养、维修维护和水质检测，保障系统的正常、稳定运行，数据完整率和有效率达到相关标准和规范要求，出水水质达到《浙江省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》；

（2）相关行业主管部门颁布的新标准、新要求，供应服务商（乙方）需要无条件接受；

（3）建立健全治理设施运行维护管理制度、运维手册、操作规程和工作制度，制定生活污水处理设施年度运行维护管理计划，建立运行技术档案；

（4）确保污水治理设施功能完好、稳定运行，严禁私自停止设施运行或未经处理私自偷排污水；

（5）各类运行维护管理记录完整清晰；

（6）各类设施设备清洁、配件整齐；

（7）供应服务商（乙方）应在合适位置对治理设施运行维护范围、标准、操作细则、巡检时间、运行维护专业服务机构及业主单位监督电话等内容上墙明示，接受当地村民监督；

（8）服务期内应定期巡检，要求覆盖每个设施的巡检每个月至少完成一次，并做好相应的巡检记录台账。
2、具体内容和要求

（1）机电设备、组件的维护管理

① 按照设备使用说明的要求进行日常维护，定期保养机电设备；

② 日常检查电气设备，确保正常运行，并填写检查运行记录，特殊情况应增加检查次数。记录回流泵、提升泵、潜水泵、风机等电气设备的运行情况；

③ 定期检查污水治理站点组件，确保正常运行，并填写检查记录，特殊情况应增加检查次数；

（2）终端系统运行维护管理

① 治理设备操作规范、日常工作制度、安全规程上墙明示；

② 定期巡查，确保污水治理设施正常运行，并做好巡查和运行记录； 

③ 定期对格栅进行清渣、对集水井进行清淤，并做好运行记录；

④ 每年由专业人员对终端治理设施进行一次清理和保养，确保设施完好；

⑤ 主要和附属构筑物及标识标牌完好无损；

⑥ 定期对终端出水水质和水量进行观察记录，对日处理能力不足三十吨的终端设施，进、出水水质的检测频次每季度不得少于一次；对日处理能力三十吨以上不足二百吨的终端设施，进、出水水质的检测频次每月不得少于一次；对于日处理能力二百吨以上的终端设施，实时检测进、出水水量、水质。

⑦ 发现进出水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即采取措施防止或减少危害后果，及时向委托方（甲方）报告，并及时排查检修，必要时上报主管部门协商解决；

⑧ 配合相关部门做好定期水质检测、抽检工作；

⑨ 定期清理废渣污泥，处置要求规范，有相关台帐记录；

⑩ 定期检查植物生长状况，并进行病虫害防治和修枝剪叶、清除杂草等；根据本地的气候环境，视植物生长情况对人工湿地植物进行补种，栽种时应保持植物间适当的密度和覆盖度；

⑪ 保持治理设施内场地清洁，无积水，无垃圾、无污水外溢。
（3）管网系统运行维护管理

① 定期做好管网收集系统的巡查工作，并做好巡查记录；

② 确保管网收集系统正常运行，对出现的一般的漏、坏、堵、溢等异常现象，及时维修处理；

③ 每半个月对管网、格栅、清扫口、检查井、化粪池等进行一次检查清理（包括检查管道、井盖、井筒、管口等各部位结构完好性；盖板的完整性、安全性；检查管道、检查井水流通畅性），根据检查存在的问题进行及时处理，确保管网、窨井不堵塞，窨井盖完好，并要巡查台账记录，每次巡查台账记录必须由甲方或甲方指定项目村的有关人员签字确认；夏秋季节每月应对清扫口、检查井进行一次杀虫消毒；

④ 每年至少一次对管线进行疏通，并建立管网疏通台账，台账内容必须包含疏通部位、疏通作业时间、疏通作业和清理淤塞物的影像资料，同时需经甲方或甲方指定项目村有关人员签字确认；

⑤ 发现窨井盖破损或遗失，必须及时更换；

⑥ 视化粪池的使用情况，用抽粪车定期清运，防止满溢； 

（4）运维智能监视与信息管理系统和监控点管理

① 定期维护信息管理系统软件、数据库服务系统及其他应用软件，保证系统软件功能正常运行；

② 按照技术标准要求建立健全农村生活污水治理设施档案信息库和运行数据库；

③ 定期备份、检查数据库，做到如有数据库损坏时可进行恢复；

④ 实时监控系统运行状态及性能指标，定期进行检测、维护和保养，发现系统应用问题及潜在风险及时解决，确保运维智能监视管理系统和各个终端监控点设备要24小时运转；

⑤ 系统参数需根据运行管理要求进行设置调整，满足运维主管部门的应用需求；

⑥ 确保各个运维点信息通过控制中心沟通联络畅通；

⑦ 专人值班，确保环境整洁，设施设备等摆放整齐。

（5）化验室管理（如自建水质检测实验室）

① 配备具有专业资格证书的化验员，检测方法符合标准，检测数据要及时、准确、可信，不得弄虚作假；

② 建立化验数据档案库，随时备查。水质自检化验数据及时纳入信息管理系统；

③ 专人负责实验室管理，设备要整齐、环境要整洁、化验器材摆放规范。

（6）其他

① 按时支付设施运行产生的一切费用（如：水电费等，不包括终端设备的电费）； 

② 加强对事故风险影响（包括进出水水质、水量出现异常，因故障、维护或其他自然、人为因素确实需临时停运的，终端防涝措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度。如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前做好预处理措施，事后及时巡视和维护；

③ 每月10日前向委托方（甲方）和运行维护主管部门报告上月的污水治理量、耗电量、巡查记录、设备完好率、设备操作维护记录等运行维护报表；

④ 每季度第1个月10日前，报告上季度进、出水水质，水量以及治理达标率等指标；

⑤ 每年1月上旬，报告上年度污水治理设施运行维护管理情况（包括运营维护成本，包括能耗、设备材料费用、人工等、零小修工程量、巡查记录、投诉治理情况等数据）；

⑥ 建立健全档案资料管理制度。所有档案实行纸质文件和电子化管理，纳入信息管理系统。档案资料和原始记录应包括以下项目：

a. 项目信息资料、工程建设资料、竣工验收资料；

b. 各种规章制度、维护指标、技术文件和有关规定等；

c. 日常运行维护管理记录；

d. 重大故障报告及治理结果记录；

e. 年度检修测试和水质检测记录。

3、项目接手

（1）运维服务商中标后与嘉兴市南湖区住房和城乡建设局签订运维总服务协议书，同时与运维处理设施属地的镇政府签订运行维护服务合同，并一起对污水治理设施运行点进行一一审核、记录存档，在确认所有设施正常运行后，与原运维服务单位进行交接工作；若有设施未能正常运行，由业主责令原运维单位在规定时间内将设施维修调整至正常使用后交付，本次中标的运维单位方可开展运行维护管理工作并登记。

原运维单位负责建设的运维管理平台、智能监控等设施设备，中标运维服务商应确认能正常运行使用后方可接收；若未能正常使用，应向委托方提出，由委托方责令原运维单位在规定时间内将管理平台、监控系统维修调整至正常使用后办理交接工作。交接后设施设备的运行、日常维护及维修等均由中标运维服务商负责。

（2）中标运维服务商应根据行业有关标准或设施维护要求准备一份设施运营与维护手册，包括进行定期和年度检验、日常维护，大、中修维护和年度维护的内容、标准、程序和计划等；

（3）中标运维服务商复核更新各污水处理终端的档案资料文件（内容包含：污水处理站的名称，所属区域、地址、联系人、联系电话、设计水量、工艺、排放标准、主要设备的型号、参数、运行状况等），巡检及报修状况、水质检测及数字记录情况（含进出水五项水质指标（PH、COD、NH3-N、TP、悬浮物）等，运维期内建立月报和年报台账，并及时报送各镇和相关监管部门；

（4）中标运维服务商应加强对事故风险影响（包括终端防涝措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度，防止事故的发生；                                 

（5）中标运维服务商针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等）制定应急处理预案；

（6）中标运维服务商针对运维项目的实施制定相应的各项制度流程及质控措施（包括运维细则、部门设置、岗位职责、人员分工、培训计划等）。

▲4、项目组人员、车辆设备、机构设置要求

（1）运维需要合理配备维护管理人员，专业技术人员要求做到持证上岗，日常巡查管理人员的配置由中标人根据运营需要安排，负责现场操作、设备仪器维护、突发事件的协助处理、电气设备的维护与保养、水质分析等其他相关工作；

项目组成员数量至少达到以下要求： 项目组人员配备不得少于20人，其中：

	序号
	岗    位
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	1
	

	2
	区住建局常驻负责人
	1
	要求为固定人员（不得更换），驻局（或镇）办公，工作作息时间及办公地点服从驻点业主的安排，同时接受所驻的部门或镇的考核

	3
	大桥镇常驻负责人
	1
	

	4
	新丰镇常驻负责人
	1
	

	5
	余新镇常驻负责人
	1
	

	6
	凤桥镇常驻负责人
	1
	

	7
	环保类专业中级及以上工程师
	≥1
	提供职称证书

	8
	机电机械类或相关专业中级及以上工程师
	≥1
	提供职称证书

	9
	水质检验工
	≥4
	提供相关上岗证书或培训合格证明

	10
	环保部门颁发的污废水处理工上岗证
	≥2
	提供上岗证书

	11
	电工
	≥1
	提供电工上岗证或电气类注册资格或电气相关专业职称证书

	12
	资料员
	≥1
	

	13
	机房管理员
	≥1
	

	14
	视频监控管理员
	≥1
	

	15
	巡检养护员
	≥2
	

	项目组人员配备总体要求
	≥20
	


注：① 以上不同专业或不同职务的岗位不得由同一人兼任。

② 设施维护巡检员人数根据实际移交运维设施规模合理安排。

③ 配备人员必须为投标单位员工，并提供由社保机构出具的投标人（或投标人分公司）为其进行缴纳的最近一个季度的社保证明。

（2）中标人在中标后必须配备具有冲洗、吸污、疏通、密闭的垃圾清掏运输车，以满足运维要求，其中吸污车、垃圾清掏运输车、抢修工具车各至少配备1辆，管道检测设备至少具有1套。还需配备必要的检测仪器、维修工具（作业工具）、工作人员安全配备（如安全帽、反光服、电工靴等）

（3）水质化验室：建立水质化验室，定期对水质进行取样分析化验；每月同时对进、出水水质进行取样分析化验不少于1次，能满足五项水质指标（PH、COD、NH3-N、TP、悬浮物）以上的检测；发现进、出水水质、水量出现异常情况，应采取措施防止或减少危害后果，并及时向采购人(业主方)和相关监管部门汇报；按规定时间上报运行维护情况；

（5）运维服务站：若成交供应商为南湖区外企业且在南湖区域范围内无设立分公司的，应在签订运维服务总协议后30天内，在南湖区域范围内设立分公司，同时设立1个运维服务站，配备独立办公场所（包括办公室、信息中心、化验室、物资仓库等），同时具有车辆停放场地。

5、考核及移交要求

（1）运维单位应接受相关部门对农村生活污水治理运行状态及效果的监管。对运维服务单位的考核按照各镇制定的考核办法进行；考核由镇相关部门组织进行，上级主管部门对验收前后的进出水量水质抽查监测并参与运维工作考核和监督。

（2）运行维护服务期结束后的项目移交（或中间被终止合同后的移交）：

在运行期结束移交时，设备必须保存完好，能正常运行，出水达标。

在运行期结束移交时，应同时移交二年运营所产生的数据和相关管理资料。

在运行维护服务期结束移交时，运维服务单位应提供移交后管理人员的管理培训，并提供1年时间的免费咨询服务和现场指导，以保证采购方参与培训的人员能够独立、熟练地进行操作和日常维护保养。

（3）在本合同履行终止后，本合同运维服务商有义务确保项目所属设备设施（包括污水治理设施、运维智能监控系统、水质检测实验室、视频远程监控设备及场所设备等）必须功能完好、能正常稳定运行，原有数量、型号、规格应保持不变，并根据采购人及所在镇的要求，向其指定的第三方进行移交。（涉及相关费用在投标报价中予以考虑）

（4）中标运维服务商应全面仔细审核已经业主竣工验收完毕的以及已经在运维的农村生活污水治理设施，接收运维所需的资料，实地踏勘工程现场，发现问题及时向业主单位反馈要求整改（涉及相关费用在投标报价中予以考虑）；

6、其他要求：

（1）中标运维服务商应根据有关规定，参照我区城镇污水处理厂污泥处理处置的措施，对农村生活污水运维过程中产生的污泥、垃圾、粪便、浮油自行处理与处置。

（2）中标运维服务商应当组织对需要进行大修的设施、设备现状开展详细调查，提出更新理由，并根据规定编制计划上报各镇，经各镇批准并报区住建局备案后，对需要大修的设施设备进行维护更新。农村生活污水处理设施大修范围如下：

	1、意外因素损毁的修复
	1、暴雨、洪水、台风、海啸、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的修复；

2、沉降引起处理设施损坏的修复；

3、违法排污、人为破坏等造成的处理设施损毁的修复。

	2、其他损毁修复
	终端问题的修复
	1、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复；

2、水泵、风机、控制柜、消毒设备的更换修复；

3、人工湿地填料的更换，池体填料（包括球类填料、弹性填料、生物膜等）及曝气设施的更换；

4、摄像头、流量计、在线监测设备等仪表设备的修复；

5、终端范围内绿化的整体更换。

	
	管网问题的修复
	1、管道开裂、脱节问题的修复；

2、管道变形产生堵塞的修复；

3、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复；

4、水泵、控制柜的更换；

5、检查井（井盖除外）损坏的修复。


（3）监控管理系统通过控件方式，提供给内网应用系统调用，视频前段录像/图片及其他采集信息保存不少于三个月，作为后期服务监督、检查时调取。

（4）采购方如发现中标运维服务商是以挂靠模式经营中标项目的，采购方有权单方解除合同，所造成的损失全部由中标运维服务商负责。

（5）签订合同后，未按采购文件的规定的内容及时间节点实施的，采购方有权单方解除合同，所造成的损失全部由中标运维服务商负责。

（6）在运维期内，因运维服务单位原因导致项目的运维管理出现问题并造成损失的，运维服务单位必须赔偿相应损失，根据损失的数量及性质采购人有权单方终止合同，并有权另行选择运维服务商进行项目的运营维护，并且运维服务单位必须配合做好项目的移交工作。

（7）运维期间，运维服务供应商总体考核（各镇街道考核结果汇总）平均优秀率达到2个镇（含2个）以上的，经有关部门批准，采购人可以优先考虑续签一年运维合同，以此类推，续签不得超过两次。
（8）运维服务供应商提供各个分布地点、电话，开通24小时免费服务热线，统一受理污水治理设施故障报修和投诉建议。服务站需提供足够的备件以适应维修需求。定期给于巡检、保养，终身跟踪服务。 运营过程中发生故障的，运维服务供应商应在接到报修电话后1小时到达故障现场，小修要求24小时内完成，大修视具体情况而定。

（9）如运维过程中涉及有相应资质要求的承包内容，允许分包。
三、投标报价要求

1、投标报价时，结合企业管理水平、成本因素，经市场调查后自行组价，中标后单价将不予调整。投标人根据本项目采购文件的要求，并结合本项目特点、自身能力、市场情况、盈利目标、税收情况、物价上涨、风险因素等，自主报价。

2、投标报价应是在运维期内保证各种设施设备正常运行，出水排放标准达到设计文件标准要求所需的所有费用。包括（但不限于）：运维智能平台、监视系统和终端设施维护费用，污水治理池、化粪池、隔油池、检查井的清掏，管网系统和终端治理系统的养护费（含污水治理设施的日常、定期、巡检、消毒杀虫及应急养护所需的技术服务费和人工费等）、水质检测费、设施验收服务费、实验器材药品购置费、办公场所使用费（运行维护管理办公室）、自备专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费等）、数据流量费、运维水电费（不含终端设备电费）、污泥处理处置费用、垃圾处理处置费用、粪便处理处置费用、浮油处理处置费用、劳保和安全用品使用费、经营管理费、税费、利润、安装、运输费及招标代理费等涉及的一切费用。

3、本次投标报价由以下几部分组成：

（1）农村生活污水处理设施运行维护服务费

参照浙江省住房和城乡建设厅颁布的《浙江省农村生活污水处理设施运行维护费用指导价格指南（试用）》（2020年4月）对下列各项分别进行报价：

① 终端设施运维费（不含户内部分）：按终端吨位不同进行分档报价，采用全费用综合单价。全费用综合单价中不包含户内设施部分费用、设施运行电费及设施大修费用。但终端的污泥、垃圾等的清掏以及处置费用均应包括在投标单价中，结算时不另行支付。本项结算时综合单价不变，工程量按实际进行调整。

② 终端接户部分设施的运维费：按户进行报价，采用全费用综合单价。运维范围包括出户井前的户内设施部分(化粪池、隔油池、窨井等)。投标报价中应包括清掏化粪池、隔油池、窨井淤泥、残渣等废弃物的费用以及对废弃物的无害化处置处理费用，综合考虑在投标报价中，结算时不另行支付。本项结算时综合单价不变，工程量按实际进行调整。
③ 无动力设施运维费：指分散式（三格式），按户进行报价，采用全费用综合单价。运维范围包括所有处理设施（含户内部分）。投标报价中应包括清掏化粪池、隔油池、窨井淤泥、残渣等废弃物的费用以及对废弃物的无害化处置处理费用，综合考虑在投标报价中，结算时不另行支付。本项结算时综合单价不变，工程量按实际进行调整。
④ 运行维护管理平台维护费：包括运维智能平台、监视系统的运维费用，包括数据流量费等相关费用。本项目已建运行维护管理平台1个，投标单位将平台维护费按各镇终端设施数量的占比，将维护费用分摊入各个镇，进行分别报价。本项总价固定，结算时不调整。

（2）运维处理设施大修费：【大修范围详见本章的“二、运维服务要求”中的“6、其他要求”的第（2款）】。

两年服务期内的运维处理设施大修费暂定为385万元，其中：大桥镇暂定70万元，新丰镇暂定165万元，余新镇暂定40万元，凤桥镇暂定110万元。投标报价时仅报折扣系数K，暂定金额按招标文件列明不得修改，否则按废标处理。大修费结算时按实际审定价为准。
单个维修项（指单个零件或单个维修内容）受损或更换设备维护的预算价在2000元内(含）由运维单位承担，已包含在运行服务费中；大于2000元（不含）的使用运维处理设施大修费，由运维单位提出维修方案，经镇相关部门批准并报区住建局备案后，对需要大修的设施设备进行维护更新。由各镇拨付维修资金，并按有关规定组织实施。
单项运维处理设施大修结算价＝委托的造价咨询机构出具的预算价×报价折扣系数（K）。

预算价（以工程量清单的形式编制）的确定原则：
① 根据浙江省2018版计价计据、计价文件计算工程量和套用定额，包括：
a. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应专业工程量计算规范；
b. 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；
c. 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；
d. 《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；
e. 《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；
f. 《浙江省园林绿化及防古建筑工程预算定额》（2018版）；
g. 《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)；

h. 《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）；
② 其他专业项目或子目依次参照浙江省、国家有关部门颁布的现行预算定额及费用定额。
③ 费用计取
a.工程费用执行《浙江省建设工程计价规则》（2018版）相关费用计算程序表及费用取费费率换算表》及造价相关文件规定编制，采用一般计税法；
b.企业管理费、利润按相应专业规定的中值计取；

c.施工组织措施费：安全文明施工基本费按相应专业规定非市区工程的中值计取；标化工地增加费、提前竣工增加费不计，二次搬运费、冬雨季施工增加费、行车行人干扰增加费（如发生）按相应专业规定的中值计取；

d.规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的相应专业的标准费率计取；税金按《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》浙建建发[2019]92号文件规定的9%计取。
e.人工单价按照编制预算当月的嘉兴市人工市场信息价。
f.信息价指《嘉兴造价管理》、《浙江造价信息》和《价格信息》（浙江省）中的材料信息价，信息价引用优先顺序依次为：《嘉兴造价管理》、《浙江造价信息》、《价格信息》。如信息价中没有材料价格，按市场价并经甲方确认。

4、清掏化粪池、隔油池、窨井淤泥、残渣等废弃物应进行清运处置的无害化处理，无害化处理应符合区环保、城管、环卫等部门的规定。无害化处理处置所涉及的费用由投标人承担，综合考虑在投标报价中。

5、清单数量为采购人暂定数量，但投标时投标人不得变更数量；最终运维费用为最终实际工程量进行结算，投标单价固定不变，供应商应自行承担报价风险。

6、建立水质化验室的费用和委托第三方检测机构检测水质的费用，要求报价时不单独列开，均摊到运维费用中。

四、付款方式

(一) 履约担保：中标人与各镇签订合同前，分别向各个镇缴纳履约保证金，履约保证金数额为与各镇的签约合同价（不含暂定的大修费用）的5%。该履约保证金在合同服务期满，经验收（考核）合格并正式办理移交手续后、一个月内无息退还。

(二)预付款：合同签订后5个工作日内，每个乡镇各自支付各镇签约合同价（不含暂定的大修费用）的30%作为预付款，预付款在第二次和第三次进度款支付时予以平均扣回。
（三）农村生活污水治理设施运行维护服务费：

1、付款金额：以中标价、实际运维数量、运维时间以及考核结果为计算标准。

2、付款节点：每半年支付一次。

3、支付比例：实际支付服务费＝当期(按半年计算)应付服务费*考核结果（按半年考核的平均）

当期(按半年计算)应付服务费＝∑（合同单价*实际运维数量*月份数）

4、付款单位：每个运维设施所在的各镇人民政府，服务费发票乙方必须开具国家统一正式发票，否则不予支付。
5、考核结果：考核由镇有关部门进行，每季度考核一次。付款时的考核结果以结算期内各季度考核分的平均值为准。

污水治理设施运维管理考核分以下几个等次：

得分90分及以上的为优秀，支付应付款项的100%；

得分在85-90分（不含90）的为良好，支付应付款项的90%；

得分在80-85分（不含85）的为合格，支付应付款项的80%；

得分低于80分（不含80）的为不合格，支付应付款的30%。

每年度有6个月的考核不合格的采购方有权予以解除合同，并没收履约保证金。

（四）运维处理设施大修费
付款节点：按实际已完成项目造价的60%付款，每半年结算一次；工程竣工结算审定后支付至审定价的97.5%（本合同内项目审价分次集中审价，每半年度作为工程审价节点），余款2.5%作为工程质量保修金，待保修期（24个月）满后一个月内无息结清，由交工验收单计算保修期。

附件：

附表1：大桥镇农村生活污水设施终端运维清单；

附表2：新丰镇农村生活污水设施终端运维清单；

附表3：余新镇农村生活污水设施终端运维清单；
附表4：凤桥镇农村生活污水设施终端运维清单；

附件5：农村生活污水处理设施第三方运维考核评分表。

附表1：
大桥镇农村生活污水设施终端运维清单
	序号
	行政村
	项目名称
	治理终端名称或编号
	建设年份
	处理设施
吨位(t/d)
	设施编码
	治理工艺

	1
	云东村
	双云社区生物处理池
	双云社区生物处理池
	2011年
	200
	330402105215-001-0200-D1
	MBR膜处理

	2
	胥山村
	山浜小区生活污水
	山浜小区南部(40T)
	2015年
	40
	330402105218-002-0040-GB
	微动力

	3
	焦山门村
	石街生活污水
	石街-郭家浜(35T)
	2015年
	35
	330402105220-002-0035-GB
	微动力

	4
	倪家浜村
	戴家头生活污水
	戴家头、杨家桥南部(35T)
	2015年
	35
	330402105222-002-0035-GB
	微动力

	5
	倪家浜村
	屠家浜生活污水
	西浜东浜(30T)
	2015年
	30
	330402105222-027-0030-GB
	微动力

	6
	胥山村
	山浜小区生活污水
	山浜西南部(25T)
	2015年
	25
	330402105218-005-0025-GB
	　

	7
	倪家浜村
	戴家头生活污水
	戴家头、杨家桥、项家湾北部(25T)
	2015年
	25
	330402105222-001-0025-GB
	　

	8
	倪家浜村
	丁家桥生活污水
	王家汇(25T)
	2015年
	25
	330402105222-019-0025-GB
	　

	9
	黎明村
	黎明村32组生活污水
	黎明村28组004（南）
	2015年
	20
	330402105226-007-0020-GB
	　

	10
	倪家浜村
	戴家头生活污水
	西南浜西部(20T)
	2015年
	20
	330402105222-007-0020-GB
	　

	11
	倪家浜村
	许家村生活污水
	朱家浜(20T)
	2015年
	20
	330402105222-008-0020-GB
	　

	12
	倪家浜村
	许家村生活污水
	许家村东部(20T)
	2015年
	20
	330402105222-009-0020-GB
	　

	13
	倪家浜村
	许家村生活污水
	许家村西部(20T)
	2015年
	20
	330402105222-010-0020-GB
	　

	14
	倪家浜村
	丁家桥生活污水
	丁家桥东部(20T)
	2015年
	20
	330402105222-020-0020-GB
	　

	15
	倪家浜村
	丁家桥生活污水
	丁家桥西部(20T)
	2015年
	20
	330402105222-021-0020-GB
	　

	16
	黎明村
	黎明村26组生活污水
	黎明村26组001（15T）
	2015年
	15
	330402105226-001-0015-GB
	　

	17
	黎明村
	黎明村28组生活污水
	黎明村27组002
	2015年
	15
	330402105226-003-0015-GB
	　

	18
	建国村
	建国村桥东
	东王浜3(15T)
	2014年
	15
	330402105219-005-0015-GB
	　

	19
	云东村
	云东村陆家浜
	陆家浜1(5T)
	2014年
	15
	330402105215-004-0015-GB
	　

	20
	胥山村
	山浜小区生活污水
	山浜小区北部(15T)
	2015年
	15
	330402105218-001-0015-GB
	　

	21
	胥山村
	山浜小区生活污水
	山浜北部(15T)
	2015年
	15
	330402105218-003-0015-GB
	　

	22
	花园村
	顾家村生活污水
	和合浜西部(15T)
	2015年
	15
	330402105221-006-0015-GB
	　

	23
	倪家浜村
	戴家头生活污水
	鲁家西村（原丰南村部）(15T)
	2015年
	15
	330402105222-004-0015-GB
	　

	24
	倪家浜村
	丁家桥生活污水
	西马桥东部(15T)
	2015年
	15
	330402105222-023-0015-GB
	　

	25
	黎明村
	黎明村27组生活污水
	黎明村27组001
	2015年
	10
	330402105226-002-0010-GB
	　

	26
	黎明村
	黎明村29组生活污水
	黎明村28组001（东）
	2015年
	10
	330402105226-004-0010-GB
	　

	27
	黎明村
	黎明村30组生活污水
	黎明村28组002（西）
	2015年
	10
	330402105226-005-0010-GB
	　

	28
	黎明村
	黎明村31组生活污水
	黎明村28组003（南）
	2015年
	10
	330402105226-006-0010-GB
	　

	29
	黎明村
	黎明村33组生活污水
	黎明村29组001
	2015年
	10
	330402105226-008-0010-GB
	　

	30
	建国村
	建国村神龙浜
	神龙浜1(10T)
	2014年
	10
	330402105219-001-0010-GB
	　

	31
	建国村
	建国村神龙浜
	神龙浜2(10T)
	2014年
	10
	330402105219-002-0010-GB
	　

	32
	建国村
	建国村俄九湾
	俄九湾(10T)
	2014年
	10
	330402105219-003-0010-GB
	　

	33
	建国村
	建国村俄九湾
	徐家浜2(10T)
	2014年
	10
	330402105219-004-0010-GB
	　

	34
	建国村
	建国村桥东
	西王浜(10T)
	2014年
	10
	330402105219-006-0010-GB
	　

	35
	建国村
	建国村潘家兜
	潘家兜(10T)
	2014年
	10
	330402105219-007-0010-GB
	　

	36
	建国村
	建国村潘家兜
	西塘浜1(10T)
	2014年
	10
	330402105219-008-0010-GB
	　

	37
	云东村
	云东村泥桥头
	蒋家村(10T)
	2014年
	10
	330402105215-002-0010-GB
	　

	38
	云东村
	云东村陆庄
	陆庄1(10T)
	2014年
	10
	330402105215-003-0010-GB
	　

	39
	云东村
	云东村方家浜
	方家浜南(10T)
	2014年
	10
	330402105215-005-0010-GB
	　

	40
	胥山村
	山浜小区生活污水
	山浜中部(10T)
	2015年
	10
	330402105218-004-0010-GB
	　

	41
	胥山村
	山浜小区生活污水
	山浜东南部(10T)
	2015年
	10
	330402105218-006-0010-GB
	　

	42
	焦山门村
	石街生活污水
	亭子桥桃元东部(10T)
	2015年
	10
	330402105220-001-0010-GB
	　

	43
	花园村
	顾家村生活污水
	里斗南部(10T)
	2015年
	10
	330402105221-001-0010-GB
	　

	44
	花园村
	顾家村生活污水
	外斗东部(10T)
	2015年
	10
	330402105221-002-0010-GB
	　

	45
	花园村
	顾家村生活污水
	里斗东部(10T)
	2015年
	10
	330402105221-003-0010-GB
	　

	46
	花园村
	顾家村生活污水
	里斗西部(15T)
	2015年
	10
	330402105221-004-0010-GB
	　

	47
	花园村
	顾家村生活污水
	和合浜东部(10T)
	2015年
	10
	330402105221-005-0010-GB
	　

	48
	花园村
	顾家村生活污水
	顾家村东部(10T)
	2015年
	10
	330402105221-007-0010-GB
	　

	49
	花园村
	顾家村生活污水
	顾家村中部(10T)
	2015年
	10
	330402105221-008-0010-GB
	　

	50
	花园村
	顾家村生活污水
	顾家村西部1(10T)
	2015年
	10
	330402105221-009-0010-GB
	　

	51
	花园村
	顾家村生活污水
	顾家村西部2(10T)
	2015年
	10
	330402105221-010-0010-GB
	　

	52
	倪家浜村
	戴家头生活污水
	鲁家村东部(10T)
	2015年
	10
	330402105222-003-0010-GB
	　

	53
	倪家浜村
	戴家头生活污水
	王厅西部(10T)
	2015年
	10
	330402105222-005-0010-GB
	　

	54
	倪家浜村
	戴家头生活污水
	扶桥头东部(10T)
	2015年
	10
	330402105222-006-0010-GB
	　

	55
	倪家浜村
	许家村生活污水
	百亩尖南部(10T)
	2015年
	10
	330402105222-011-0010-GB
	　

	56
	倪家浜村
	许家村生活污水
	百亩尖北部(10T)
	2015年
	10
	330402105222-012-0010-GB
	　

	57
	倪家浜村
	许家村生活污水
	陈家头东部(10T)
	2015年
	10
	330402105222-013-0010-GB
	　

	58
	倪家浜村
	许家村生活污水
	塘桥浜北部(10T)
	2015年
	10
	330402105222-014-0010-GB
	　

	59
	倪家浜村
	许家村生活污水
	塘桥浜南部(10T)
	2015年
	10
	330402105222-015-0010-GB
	　

	60
	倪家浜村
	丁家桥生活污水
	乌子洋东部(10T)
	2015年
	10
	330402105222-016-0010-GB
	　

	61
	倪家浜村
	丁家桥生活污水
	乌子洋西部(10T)
	2015年
	10
	330402105222-017-0010-GB
	　

	62
	倪家浜村
	丁家桥生活污水
	乌子洋南部(10T)
	2015年
	10
	330402105222-018-0010-GB
	　

	63
	倪家浜村
	丁家桥生活污水
	网船汇北部(10T)
	2015年
	10
	330402105222-022-0010-GB
	　

	64
	倪家浜村
	屠家浜生活污水
	槐家浜南部(10T)
	2015年
	10
	330402105222-024-0010-GB
	　

	65
	倪家浜村
	屠家浜生活污水
	屠家浜东部(10T)
	2015年
	10
	330402105222-025-0010-GB
	　

	66
	倪家浜村
	屠家浜生活污水
	屠家浜东南部(10T)
	2015年
	10
	330402105222-026-0010-GB
	　

	67
	倪家浜村
	屠家浜生活污水
	乌子浜南部(10T)
	2015年
	10
	330402105222-028-0020-GB
	　

	68
	由桥村
	方升桥港生活污水
	柒店港1（村道边）（5T）
	2014年
	5
	330402105224-001-0005-GB
	　

	69
	由桥村
	方升桥港生活污水
	柒店港3（省道边）（5T）
	2014年
	5
	330402105224-003-0005-GB
	　

	70
	由桥村
	方升桥港生活污水
	由桥港1（村委边）（5T）
	2014年
	5
	330402105224-004-0005-GB
	　

	71
	由桥村
	方升桥港生活污水
	桥南村（信号塔）（5T）
	2014年
	5
	330402105224-007-0005-GB
	　

	72
	建国村
	建国村神龙浜
	张家浜2(5T)
	2014年
	5
	330402105219-009-0005-GB
	　

	73
	建国村
	建国村神龙浜
	横塘(5T)
	2014年
	5
	330402105219-010-0005-GB
	　

	74
	建国村
	建国村神龙浜
	里浜(5T)
	2014年
	5
	330402105219-011-0005-GB
	　

	75
	建国村
	建国村潘家兜
	西塘浜2(5T)
	2014年
	5
	330402105219-018-0005-GB
	　

	76
	云东村
	云东村陆家浜
	陆家浜2(5T)
	2014年
	5
	330402105215-009-0005-GB
	　

	77
	云东村
	云东村方家浜
	东北塘(5T)
	2014年
	5
	330402105215-015-0005-GB
	　

	78
	云东村
	云东村方家浜
	方家浜北(5T)
	2014年
	5
	330402105215-016-0005-GB
	　

	79
	云东村
	云东村柴家浜
	柴家浜南(5T)
	2014年
	5
	330402105215-018-0005-GB
	　

	80
	云东村
	云东村柴家浜
	柴家浜北(5T)
	2014年
	5
	330402105215-019-0005-GB
	　

	81
	云东村
	云东村柴家浜
	南成浜(5T)
	2014年
	5
	330402105215-020-0005-GB
	　

	82
	云东村
	云东村柴家浜
	杨如浜2(5T)
	2014年
	5
	330402105215-021-0005-GB
	　

	83
	云东村
	云东村古项
	古项村(5T)
	2014年
	5
	330402105215-022-0005-GB
	　

	84
	由桥村
	方升桥港生活污水
	桥北村（3T）
	2014年
	3
	330402105224-006-0003-GB
	　

	85
	建国村
	建国村俄九湾
	徐家浜3(3T)
	2014年
	3
	330402105219-012-0003-GB
	　

	86
	建国村
	建国村桥东
	桥东(3T)
	2014年
	3
	330402105219-013-0003-GB
	　

	87
	建国村
	建国村桥东
	港北2(3T)
	2014年
	3
	330402105219-014-0003-GB
	　

	88
	云东村
	云东村泥桥头
	泥桥头北(3T)
	2014年
	3
	330402105215-006-0003-GB
	　

	89
	云东村
	云东村陆庄
	蔡家浜(3T)
	2014年
	3
	330402105215-007-0003-GB
	　

	90
	云东村
	云东村陆庄
	北浜2(3T)
	2014年
	3
	330402105215-008-0003-GB
	　

	91
	云东村
	云东村陆家浜
	施家村1(3T)
	2014年
	3
	330402105215-010-0003-GB
	　

	92
	云东村
	云东村陆家浜
	季家桥(3T)
	2014年
	3
	330402105215-011-0003-GB
	　

	93
	云东村
	云东村陆家浜
	施家村2(3T)
	2014年
	3
	330402105215-012-0003-GB
	　

	94
	云东村
	云东村陆家浜
	梅庵浜(3T)
	2014年
	3
	330402105215-013-0003-GB
	　

	95
	云东村
	云东村方家浜
	董家浜(3T)
	2014年
	3
	330402105215-014-0003-GB
	　

	96
	由桥村
	方升桥港生活污水
	柒店港2（2T）
	2014年
	2
	330402105224-002-0002-GB
	　

	97
	由桥村
	方升桥港生活污水
	桥北村2（2T）
	2014年
	2
	330402105224-005-0002-GB
	　

	98
	建国村
	建国村潘家兜
	沈家湾(2T)
	2014年
	2
	330402105219-015-0002-GB
	　

	99
	建国村
	建国村潘家兜
	东塘浜1(2T)
	2014年
	2
	330402105219-016-0002-GB
	　

	100
	建国村
	建国村潘家兜
	东塘浜2(2T)
	2014年
	2
	330402105219-017-0002-GB
	　

	101
	云东村
	云东村柴家浜
	杨如浜1(2T)
	2014年
	2
	330402105215-017-0002-GB
	　

	102
	焦山门村
	石街生活污水
	蒋家桥西部联户式
	2015年
	1
	330402105220-003-0001-GB
	　

	103
	焦山门村
	石街生活污水
	蒋家桥东部联户式
	2015年
	1
	330402105220-004-0001-GB
	　

	104
	焦山门村
	石街生活污水
	郭家浜西部联户式
	2015年
	1
	330402105220-005-0001-GB
	　

	105
	花园村
	顾家村生活污水
	外斗联户式
	2015年
	1
	330402105221-011-0001-GB
	　

	106
	花园村
	顾家村生活污水
	里斗联户式
	2015年
	1
	330402105221-012-0001-GB
	　

	107
	花园村
	顾家村生活污水
	和合浜联户式1
	2015年
	1
	330402105221-013-0001-GB
	　

	108
	花园村
	顾家村生活污水
	和合浜联户式2
	2015年
	1
	330402105221-014-0001-GB
	　

	109
	花园村
	顾家村生活污水
	和合浜联户式3
	2015年
	1
	330402105221-015-0001-GB
	　

	110
	花园村
	顾家村生活污水
	顾家村联户式
	2015年
	1
	330402105221-016-0001-GB
	　

	111
	倪家浜村
	戴家头生活污水
	王厅北部联户式
	2015年
	1
	330402105222-029-0001-GB
	　

	112
	倪家浜村
	戴家头生活污水
	王厅东部联户式
	2015年
	1
	330402105222-030-0001-GB
	　

	113
	倪家浜村
	戴家头生活污水
	扶桥头西部联户式
	2015年
	1
	330402105222-031-0001-GB
	　

	114
	倪家浜村
	戴家头生活污水
	西南浜东部联户式
	2015年
	1
	330402105222-032-0001-GB
	　

	115
	倪家浜村
	许家村生活污水
	塘桥浜北部联户式
	2015年
	1
	330402105222-040-0001-GB
	　

	116
	倪家浜村
	许家村生活污水
	塘桥浜南部联户式
	2015年
	1
	330402105222-041-0001-GB
	　

	117
	倪家浜村
	丁家桥生活污水
	网船汇联户式
	2015年
	1
	330402105222-033-0001-GB
	　

	118
	倪家浜村
	丁家桥生活污水
	西马村联户式
	2015年
	1
	330402105222-034-0001-GB
	　

	119
	倪家浜村
	屠家浜生活污水
	槐家浜东部联户式
	2015年
	1
	330402105222-035-0001-GB
	　

	120
	倪家浜村
	屠家浜生活污水
	槐家浜南部联户式
	2015年
	1
	330402105222-036-0001-GB
	　

	121
	倪家浜村
	屠家浜生活污水
	西浜北部联户式
	2015年
	1
	330402105222-037-0001-GB
	　

	122
	倪家浜村
	屠家浜生活污水
	乌子浜东部联户式
	2015年
	1
	330402105222-038-0001-GB
	　

	123
	倪家浜村
	屠家浜生活污水
	槐家浜北部联户式
	2015年
	1
	330402105222-039-0001-GB
	　


附件2：

新丰镇农村生活污水设施终端运维清单
	序号
	行政村
	项目名称
	治理终端名称或编号
	建设年份
	处理设施
吨位（t/d）
	设施编码
	治理工艺

	1
	乌桥村
	乌桥新社区
	乌桥新社区
	2012
	100
	330402103210-001-0100-GB
	MBR膜处理

	2
	杨庄村
	杨庄新社区
	杨庄新社区
	2012
	100
	330402103211-001-0100-GB
	MBR膜处理

	3
	乌桥村
	乌丰路北侧小区
	乌丰路北侧小区终端
	2016
	75
	330402103210-010-0075-GB
	微动力

	4
	镇北村
	镇北李家村
	镇北李家村
	2014
	50
	330402103213-001-0050-GB
	高压渗漏

	5
	永丰村
	永丰倪家浜
	永丰倪家浜
	2014
	45
	330402103218-001-0045-GB
	高压渗漏

	6
	杨庄村
	杨庄村张家小桥、施家桥农村生活污水治理项目
	王前（30T）
	2015
	30
	330402103211-009-0030-GB
	微动力

	7
	杨庄村
	杨庄杨庄浜农村生活污水治理项目
	杨庄浜
	2015
	30
	330402103211-014-0030-GB
	微动力

	8
	杨庄村
	杨庄村观丁桥农村生活污水治理项目
	南长浜（30T）
	2015
	30
	330402103211-021-0030-GB
	微动力

	9
	永丰村
	永丰村聚贤村农村生活污水治理项目
	聚贤村（30T）
	2015
	30
	330402103218-006-0030-GB
	微动力

	10
	金章村
	金章村牛湾头农村生活污水治理项目
	顾家埭东部（30T）
	2015
	30
	330402103207-003-0030-GB
	微动力

	11
	金章村
	金章村雀干桥农村生活污水治理项目
	雀干桥（30T）
	2015
	30
	330402103207-007-0030-GB
	微动力

	12
	金章村
	金章村雀干桥农村生活污水治理项目
	南珠桥（30T）
	2015
	30
	330402103207-008-0030-GB
	微动力

	13
	栖凰埭村
	栖凰埭村杨港农村生活污水治理项目
	河西浜南部（30T）
	2015
	30
	330402103206-006-0030-GB
	微动力

	14
	栖凰埭村
	栖凰埭村胡家头农村生活污水治理项目
	庄桥北部
	2015
	30
	330402103206-017-0030-GB
	微动力

	15
	净相村
	净相村梅金浜农村生活污水治理项目
	姚桥
	2015
	30
	330402103208-005-0030-GB
	微动力

	16
	竹林村
	竹林村徐祥浜农村生活污水治理项目
	斜港中部
	2015
	30
	330402103215-012-0030-GB
	微动力

	17
	乌桥村
	乌桥村陈家浜农村生活污水治理项目
	沈家泾（25T）
	2015
	25
	330402103210-004-0025-GB
	微动力

	18
	杨庄村
	杨庄村屠家村农村生活污水治理项目
	屠家村南（25T）
	2015
	25
	330402103211-002-0025-GB
	微动力

	19
	永丰村
	永丰村聚贤村农村生活污水治理项目
	道人浜（20T）
	2015
	25
	330402103218-007-0025-GB
	微动力

	20
	金章村
	金章村麻皮桥农村生活污水治理项目
	麻皮桥南部
	2015
	25
	330402103207-013-0020-GB
	微动力

	21
	金章村
	金章村麻皮桥农村生活污水治理项目
	胡家泾西部
	2015
	25
	330402103207-016-0025-GB
	微动力

	22
	金章村
	金章村麻皮桥农村生活污水治理项目
	小木桥北部
	2015
	25
	330402103207-015-0025-GB
	微动力

	23
	栖凰埭村
	栖凰埭村胡家头农村生活污水治理项目
	盛家头
	2015
	25
	330402103206-019-0025-GB
	微动力

	24
	栖凰埭村
	栖凰埭村胡家头农村生活污水治理项目
	金堂桥南部
	2015
	25
	330402103206-021-0015-GB
	微动力

	25
	净相村
	净相村梅金浜农村生活污水治理项目
	毛家头（25T）
	2015
	25
	330402103208-001-0025-GB
	微动力

	26
	净相村
	净相村船渡浜农村生活污水治理项目
	车浜北部
	2015
	25
	330402103208-006-0025-GB
	微动力

	27
	净相村
	净相村何家浜农村生活污水治理项目
	罗家埭东部
	2015
	25
	330402103208-013-0025-GB
	微动力

	28
	民丰村
	民丰村曹塔浜农村生活污水治理项目
	曹塔浜南
	2016
	25
	330402103201-007-0025-GB
	微动力

	29
	乌桥村
	乌桥村陈家浜农村生活污水治理项目
	独圩中部（20T）
	2015
	20
	330402103210-003-0020-GB
	微动力

	30
	乌桥村
	乌桥村陈家浜农村生活污水治理项目
	西村（20T）
	2015
	20
	330402103210-005-0020-GB
	微动力

	31
	乌桥村
	乌桥村朝东浜农村生活污水治理项目
	许子浜(20t)
	2015
	20
	330402103210-008-0020-GB
	微动力

	32
	乌桥村
	乌桥村朝东浜农村生活污水治理项目
	联丰（20T）
	2015
	20
	330402103210-009-0020-GB
	微动力

	33
	杨庄村
	杨庄村屠家村农村生活污水治理项目
	桂花浜（20T）
	2015
	20
	330402103211-006-0020-GB
	微动力

	34
	杨庄村
	杨庄村张家小桥、施家桥农村生活污水治理项目
	张家小桥南部（20T）
	2015
	20
	330402103211-011-0020-GB
	微动力

	35
	杨庄村
	杨庄杨庄浜农村生活污水治理项目
	木雪加桥
	2015
	20
	330402103211-015-0020-GB
	微动力

	36
	杨庄村
	杨庄村观丁桥农村生活污水治理项目
	港南（20T）
	2015
	20
	330402103211-019-0020-GB
	微动力

	37
	永丰村
	永丰村聚贤村农村生活污水治理项目
	万安桥（20T）
	2015
	20
	330402103218-005-0020-GB
	微动力

	38
	金章村
	金章村牛湾头农村生活污水治理项目
	牛湾头西部（20T）
	2015
	20
	330402103207-005-0020-GB
	微动力

	39
	金章村
	金章村雀干桥农村生活污水治理项目
	王家兜南部（20T）
	2015
	20
	330402103207-010-0020-GB
	微动力

	40
	金章村
	金章村麻皮桥农村生活污水治理项目
	麻皮桥北部
	2015
	20
	330402103207-014-0025-GB
	微动力

	41
	栖凰埭村
	栖凰埭村杨港农村生活污水治理项目
	东王埭南部（20T）
	2015
	20
	330402103206-004-0020-GB
	微动力

	42
	栖凰埭村
	栖凰埭村胡家头农村生活污水治理项目
	庄桥南部
	2015
	20
	330402103206-018-0020-GB
	微动力

	43
	栖凰埭村
	栖凰埭村胡家头农村生活污水治理项目
	胡家头西部1#
	2015
	20
	330402103206-022-0020-GB
	微动力

	44
	横港村
	横港村俞家浜农村生活污水治理项目
	俞家浜
	2015
	20
	330402103202-003-0020-GB
	微动力

	45
	横港村
	横港村俞家浜农村生活污水治理项目
	堰东
	2015
	20
	330402103202-007-0020-GB
	微动力

	46
	横港村
	横港村吴家浜农村生活污水治理项目
	吴家浜南部（20T）
	2015
	20
	330402103202-010-0020-GB
	微动力

	47
	净相村
	净相村梅金浜农村生活污水治理项目
	长屋（20T）
	2015
	20
	330402103208-002-0020-GB
	微动力

	48
	净相村
	净相村梅金浜农村生活污水治理项目
	梅金浜
	2015
	20
	330402103208-003-0020-GB
	微动力

	49
	净相村
	净相村梅金浜农村生活污水治理项目
	环桥
	2015
	20
	330402103208-004-0020-GB
	微动力

	50
	净相村
	净相村何家浜农村生活污水治理项目
	何家浜北部
	2015
	20
	330402103208-010-0020-GB
	微动力

	51
	净相村
	净相村何家浜农村生活污水治理项目
	何家浜南部
	2015
	20
	330402103208-011-0020-GB
	微动力

	52
	净相村
	净相村何家浜农村生活污水治理项目
	吴家庙
	2015
	20
	330402103208-012-0020-GB
	微动力

	53
	竹林村
	竹林村车夫浜农村生活污水治理项目
	车夫浜西南
	2015
	20
	330402103215-007-0020-GB
	微动力

	54
	竹林村
	竹林村徐祥浜农村生活污水治理项目
	杜家浜南部
	2015
	20
	330402103215-011-0020-GB
	微动力

	55
	竹林村
	竹林村洗帚浜农村生活污水治理项目
	马长桥
	2015
	20
	330402103215-014-0020-GB
	微动力

	56
	竹林村
	竹林村洗帚浜农村生活污水治理项目
	洗帚浜北
	2015
	20
	330402103215-016-0020-GB
	微动力

	57
	竹林村
	竹林村许车浜农村生活污水治理项目
	卧龙港
	2015
	20
	330402103215-018-0020-GB
	微动力

	58
	竹林村
	竹林村许车浜农村生活污水治理项目
	中杨
	2015
	20
	330402103215-020-0020-GB
	微动力

	59
	民丰村
	民丰村蔡家头农村生活污水治理项目
	蔡家头
	2017
	20
	330402103201-001-0020-GB
	微动力

	60
	民丰村
	民丰村蔡家头农村生活污水治理项目
	胡家头
	2017
	20
	330402103201-005-0020-GB
	微动力

	61
	乌桥村2
	乌桥村陈家浜农村生活污水治理项目
	陈家浜东部（15T）
	2015
	15
	330402103210-002-0015-GB
	微动力

	62
	乌桥村
	乌桥村朝东浜农村生活污水治理项目
	朝东浜1（15T）
	2015
	15
	330402103210-006-0015-GB
	微动力

	63
	杨庄村
	杨庄村屠家村农村生活污水治理项目
	屠家村北（15T）
	2015
	15
	330402103211-003-0015-GB
	微动力

	64
	杨庄村
	杨庄村张家小桥、施家桥农村生活污水治理项目
	新开河北部
	2015
	15
	330402103211-010-0015-GB
	微动力

	65
	杨庄村
	杨庄村张家小桥、施家桥农村生活污水治理项目
	张家小桥西北部（15T）
	2015
	15
	330402103211-012-0015-GB
	微动力

	66
	杨庄村
	杨庄杨庄浜农村生活污水治理项目
	范小浜
	2015
	15
	330402103211-013-0015-GB
	微动力

	67
	杨庄村
	杨庄村观丁桥农村生活污水治理项目
	观丁桥东部（15T）
	2015
	15
	330402103211-018-0015-GB
	微动力

	68
	杨庄村
	杨庄村观丁桥农村生活污水治理项目
	店浜（15T）
	2015
	15
	330402103211-020-0015-GB
	微动力

	69
	金章村
	金章村牛湾头农村生活污水治理项目
	曹家栅（15T）
	2015
	15
	330402103207-001-0015-GB
	微动力

	70
	金章村
	金章村牛湾头农村生活污水治理项目
	顾家埭西部（15T）
	2015
	15
	330402103207-002-0015-GB
	微动力

	71
	金章村
	金章村雀干桥农村生活污水治理项目
	王家兜北部（15T）
	2015
	15
	330402103207-009-0015-GB
	微动力

	72
	金章村
	金章村麻皮桥农村生活污水治理项目
	胡家泾东部
	2015
	15
	330402103207-017-0015-GB
	微动力

	73
	栖凰埭村
	栖凰埭村杨港农村生活污水治理项目
	杨港北部（15T）
	2015
	15
	330402103206-001-0015-GB
	微动力

	74
	栖凰埭村
	栖凰埭村杨港农村生活污水治理项目
	杨港东部（15T）
	2015
	15
	330402103206-003-0015-GB
	微动力

	75
	栖凰埭村
	栖凰埭村郜家埭农村生活污水治理项目
	郜家埭东西南部
	2015
	15
	330402103206-009-0015-GB
	微动力

	76
	栖凰埭村
	栖凰埭村郜家埭农村生活污水治理项目
	海东北部
	2015
	15
	330402103206-010-0015-GB
	微动力

	77
	栖凰埭村
	栖凰埭村郜家埭农村生活污水治理项目
	海东中部
	2015
	15
	330402103206-012-0015-GB
	微动力

	78
	栖凰埭村
	栖凰埭村郜家埭农村生活污水治理项目
	海西北部
	2015
	15
	330402103206-013-0015-GB
	微动力

	79
	栖凰埭村
	栖凰埭村郜家埭农村生活污水治理项目
	海西东南部
	2015
	15
	330402103206-014-0015-GB
	微动力

	80
	栖凰埭村
	栖凰埭村胡家头农村生活污水治理项目
	金堂桥北部
	2015
	15
	330402103206-020-0015-GB
	微动力

	81
	栖凰埭村
	栖凰埭村胡家头农村生活污水治理项目
	胡家头南部
	2015
	15
	330402103206-025-0015-GB
	微动力

	82
	横港村
	横港村俞家浜农村生活污水治理项目
	戴家埭东
	2015
	15
	330402103202-004-0015-GB
	微动力

	83
	横港村
	横港村吴家浜农村生活污水治理项目
	唐家楼（15T）
	2015
	15
	330402103202-011-0025-GB
	微动力

	84
	净相村
	净相村船渡浜农村生活污水治理项目
	船渡浜东部
	2015
	15
	330402103208-007-0015-GB
	微动力

	85
	净相村
	净相村船渡浜农村生活污水治理项目
	船渡浜西部
	2015
	15
	330402103208-008-0015-GB
	微动力

	86
	净相村
	净相村船渡浜农村生活污水治理项目
	寿山桥东部
	2015
	15
	330402103208-009-0015-GB
	微动力

	87
	竹林村
	竹林村车夫浜农村生活污水治理项目
	黄泥浜东部
	2015
	15
	330402103215-008-0015-GB
	MBR

	88
	竹林村
	竹林村许车浜农村生活污水治理项目
	北杨
	2015
	15
	330402103215-019-0015-GB
	微动力

	89
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	集家禾桥
	2015
	15
	330402103215-021-0015-GB
	微动力

	90
	民丰村
	民丰村曹塔浜农村生活污水治理项目
	曹塔浜北
	2016
	15
	330402103201-006-0015-GB
	微动力

	91
	民丰村
	民丰村蔡家头农村生活污水治理项目
	王家头
	2017
	15
	330402103201-003-0015-GB
	微动力

	92
	乌桥村
	乌桥村朝东浜农村生活污水治理项目
	朝东浜2（10T）
	2015
	10
	330402103210-007-0010-GB
	微动力

	93
	杨庄村
	杨庄村屠家村农村生活污水治理项目
	杨子庵南（10T）
	2015
	10
	330402103211-004-0010-GB
	微动力

	94
	杨庄村
	杨庄村屠家村农村生活污水治理项目
	杨子庵北（10T）
	2015
	10
	330402103211-005-0010-GB
	微动力

	95
	杨庄村
	杨庄村屠家村农村生活污水治理项目
	解放桥（10T）
	2015
	10
	330402103211-007-0010-GB
	微动力

	96
	杨庄村
	杨庄村张家小桥、施家桥农村生活污水治理项目
	施家桥2#（10T）
	2015
	10
	330402103211-008-0010-GB
	微动力

	97
	杨庄村
	杨庄杨庄浜农村生活污水治理项目
	范小浜东
	2015
	10
	330402103211-016-0010-GB
	微动力

	98
	杨庄村
	杨庄村观丁桥农村生活污水治理项目
	观丁桥西部（10T）
	2015
	10
	330402103211-017-0010-GB
	微动力

	99
	杨庄村
	杨庄村北长浜农村生活污水治理项目
	项前（10T）
	2015
	10
	330402103211-022-0010-GB
	微动力

	100
	永丰村
	永丰村任家头农村生活污水治理项目
	东文浜西（10T）
	2015
	10
	330402103218-002-0010-GB
	微动力

	101
	永丰村
	永丰村聚贤村农村生活污水治理项目
	金家浜1#(金家浜东)（10T）
	2015
	10
	330402103218-004-0010-GB
	微动力

	102
	永丰村
	永丰村聚贤村农村生活污水治理项目
	金家浜2#（金家浜西）（10T）
	2015
	10
	330402103218-003-0010-GB
	微动力

	103
	金章村
	金章村牛湾头农村生活污水治理项目
	林家堰东部（10T）
	2015
	10
	330402103207-004-0010-GB
	微动力

	104
	金章村
	金章村牛湾头农村生活污水治理项目
	牛湾头中部（10T）
	2015
	10
	330402103207-006-0010-GB
	微动力

	105
	金章村
	金章村雀干桥农村生活污水治理项目
	人王山北部（10T）
	2015
	10
	330402103207-011-0010-GB
	微动力

	106
	金章村
	金章村雀干桥农村生活污水治理项目
	人王山南部（10T）
	2015
	10
	330402103207-012-0010-GB
	微动力

	107
	金章村
	金章村花家浜农村生活污水治理项目
	金章花家浜（10T）1
	2015
	10
	330402103207-018-0010-GB
	微动力

	108
	金章村
	金章村花家浜农村生活污水治理项目
	金家花家浜2
	2015
	10
	330402103207-019-0010-GB
	微动力

	109
	栖凰埭村
	栖凰埭村杨港农村生活污水治理项目
	杨港南部（10T）
	2015
	10
	330402103206-002-0010-GB
	微动力

	110
	栖凰埭村
	栖凰埭村杨港农村生活污水治理项目
	东王埭西部（10T）
	2015
	10
	330402103206-005-0010-GB
	微动力

	111
	栖凰埭村
	栖凰埭村郜家埭农村生活污水治理项目
	郜家埭东南部
	2015
	10
	330402103206-007-0010-GB
	微动力

	112
	栖凰埭村
	栖凰埭村郜家埭农村生活污水治理项目
	郜家埭北部
	2015
	10
	330402103206-008-0010-GB
	微动力

	113
	栖凰埭村
	栖凰埭村郜家埭农村生活污水治理项目
	海东南部
	2015
	10
	330402103206-011-0010-GB
	微动力

	114
	栖凰埭村
	栖凰埭村胡家头农村生活污水治理项目
	石家埭西部
	2015
	10
	330402103206-015-0010-GB
	微动力

	115
	栖凰埭村
	栖凰埭村胡家头农村生活污水治理项目
	石家埭东部
	2015
	10
	330402103206-016-0010-GB
	微动力

	116
	栖凰埭村
	栖凰埭村胡家头农村生活污水治理项目
	胡家头西部2#
	2015
	10
	330402103206-023-0010-GB
	微动力

	117
	栖凰埭村
	栖凰埭村胡家头农村生活污水治理项目
	胡家头北部
	2015
	10
	330402103206-024-0010-GB
	微动力

	118
	横港村
	横港村汤家桥农村生活污水治理项目
	横泾（10T）
	2015
	10
	330402103202-001-0010-GB
	微动力

	119
	横港村
	横港村汤家桥农村生活污水治理项目
	汤家桥2#（10T）
	2015
	10
	330402103202-002-0010-GB
	微动力

	120
	横港村
	横港村俞家浜农村生活污水治理项目
	戴家埭西
	2015
	10
	330402103202-005-0010-GB
	微动力

	121
	横港村
	横港村俞家浜农村生活污水治理项目
	堰西
	2015
	10
	330402103202-006-0010-GB
	微动力

	122
	横港村
	横港村吴家浜农村生活污水治理项目
	张家浜（10T）
	2015
	10
	330402103202-008-0010-GB
	微动力

	123
	横港村
	横港村吴家浜农村生活污水治理项目
	吴家浜北部（10t)
	2015
	10
	330402103202-009-0010-GB
	微动力

	124
	横港村
	横港村吴家浜农村生活污水治理项目
	王家浜（10T）
	2015
	10
	330402103202-012-0010-GB
	微动力

	125
	竹林村
	竹林村刘坟农村生活污水治理项目
	刘坟1#
	2015
	10
	330402103215-001-0010-GB
	微动力

	126
	竹林村
	竹林村刘坟农村生活污水治理项目
	刘坟5（10T）
	2015
	10
	330402103215-002-0010-GB
	微动力

	127
	竹林村
	竹林村刘坟农村生活污水治理项目
	刘坟9（10T）
	2015
	10
	330402103215-003-0010-GB
	微动力

	128
	竹林村
	竹林村刘坟农村生活污水治理项目
	刘坟11（10T）
	2015
	10
	330402103215-004-0010-GB
	微动力

	129
	竹林村
	竹林村刘坟农村生活污水治理项目
	刘坟12（10T）
	2015
	10
	330402103215-005-0010-GB
	微动力

	130
	竹林村
	竹林村刘坟农村生活污水治理项目
	刘坟13（10T）
	2015
	10
	330402103215-006-0010-GB
	微动力

	131
	竹林村
	竹林村车夫浜农村生活污水治理项目
	沈家浜东
	2015
	10
	330402103215-009-0010-GB
	微动力

	132
	竹林村
	竹林村车夫浜农村生活污水治理项目
	沈家浜西
	2015
	10
	330402103215-010-0010-GB
	微动力

	133
	竹林村
	竹林村徐祥浜农村生活污水治理项目
	徐祥浜北东部
	2015
	10
	330402103215-013-0010-GB
	微动力

	134
	竹林村
	竹林村洗帚浜农村生活污水治理项目
	尼龙北部
	2015
	10
	330402103215-015-0010-GB
	微动力

	135
	竹林村
	竹林村洗帚浜农村生活污水治理项目
	赵家兜北部
	2015
	10
	330402103215-017-0010-GB
	微动力

	136
	民丰村
	民丰村曹塔浜农村生活污水治理项目
	中蛋浜南10吨
	2016
	10
	330402103201-008-0010-GB
	微动力

	137
	民丰村
	民丰村曹塔浜农村生活污水治理项目
	中蛋浜北10吨
	2016
	10
	330402103201-009-0010-GB
	微动力

	138
	民丰村
	民丰村曹塔浜农村生活污水治理项目
	北长埭
	2016
	10
	330402103201-010-0010-GB
	微动力

	139
	民丰村
	民丰村蔡家头农村生活污水治理项目
	金象浜
	2017
	10
	330402103201-002-0010-GB
	微动力

	140
	民丰村
	民丰村蔡家头农村生活污水治理项目
	华家桥南
	2017
	10
	330402103201-004-0010-GB
	微动力

	141
	杨庄村
	杨庄村北长浜农村生活污水治理项目
	北长浜（5T）
	2015
	5
	330402103211-024-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	142
	镇北村
	镇北村河长浜农村生活污水治理项目
	田洋1（5T）
	2015
	5
	330402103213-002-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	143
	镇北村
	镇北村河长浜农村生活污水治理项目
	前戴后戴（5T）
	2015
	5
	330402103213-004-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	144
	镇北村
	镇北村河长浜农村生活污水治理项目
	河长浜西5T
	2015
	5
	330402103213-005-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	145
	镇北村
	镇北村河长浜农村生活污水治理项目
	河长浜东5T
	2015
	5
	330402103213-006-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	146
	镇北村
	镇北村文浜农村生活污水治理项目
	宗家头（5T）
	2015
	5
	330402103213-007-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	147
	永丰村
	永丰村任家头农村生活污水治理项目
	东汤桥南部（5T）
	2015
	5
	330402103218-019-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	148
	永丰村
	永丰村任家头农村生活污水治理项目
	任家头（5T）
	2015
	5
	330402103218-021-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	149
	金章村
	金章村花家浜农村生活污水治理项目
	莱塘浜（5T）
	2015
	5
	330402103207-024-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	150
	横港村
	横港村汤家桥农村生活污水治理项目
	汤家桥1#（5T）
	2015
	5
	330402103202-017-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	151
	民丰村
	民丰村周庵港农村生活污水治理项目
	周庵港1#(周庵港北)（5T）
	2015
	5
	330402103201-030-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	152
	民丰村
	民丰村周庵港农村生活污水治理项目
	周庵港3#(周庵港南)（5T）
	2015
	5
	330402103201-032-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	153
	民丰村
	民丰村周庵港农村生活污水治理项目
	华家桥北（5T）
	2015
	5
	330402103201-033-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	154
	民丰村
	民丰村周庵港农村生活污水治理项目
	冯家浜西（5T）
	2015
	5
	330402103201-034-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	155
	杨庄村
	杨庄村张家小桥、施家桥农村生活污水治理项目
	施家桥1#（3T）
	2015
	3
	330402103211-026-0003-GB
	厌氧+人工湿地

	156
	杨庄村
	杨庄村北长浜农村生活污水治理项目
	大洋浜（3T）
	2015
	3
	330402103211-025-0003-GB
	厌氧+人工湿地

	157
	镇北村
	镇北村河长浜农村生活污水治理项目
	田洋2（3T）
	2015
	3
	330402103213-003-0003-GB
	厌氧+人工湿地

	158
	永丰村
	永丰村任家头农村生活污水治理项目
	双家湾1#
	2015
	3
	330402103218-020-0003-GB
	厌氧+人工湿地

	159
	永丰村
	永丰村任家头农村生活污水治理项目
	双家湾2#
	2015
	3
	330402103218-022-0003-GB
	厌氧+人工湿地

	160
	民丰村
	民丰村周庵港农村生活污水治理项目
	周庵港2#（刘家堆）3T
	2015
	3
	330402103201-031-0003-GB
	厌氧+人工湿地

	161
	乌桥村
	乌桥村陈家浜农村生活污水治理项目
	独圩北部联户式
	2015
	1
	330402103210-027-0001-GB
	微动力

	162
	乌桥村
	乌桥村陈家浜农村生活污水治理项目
	沈家泾东部联户式
	2015
	1
	330402103210-028-0001-GB
	微动力

	163
	乌桥村
	乌桥村陈家浜农村生活污水治理项目
	西村东部联户式（原赵家桥））
	2015
	1
	330402103210-029-0001-GB
	微动力

	164
	乌桥村
	乌桥村陈家浜农村生活污水治理项目
	赵家桥北部联户式
	2015
	1
	330402103210-030-0001-GB
	微动力

	165
	乌桥村
	乌桥村宗村农村生活污水治理项目
	市河联户式1#
	2015
	1
	330402103210-011-0001-GB
	微动力

	166
	乌桥村
	乌桥村宗村农村生活污水治理项目
	市河联户式2#
	2015
	1
	330402103210-012-0001-GB
	微动力

	167
	乌桥村
	乌桥村宗村农村生活污水治理项目
	姜村1#
	2015
	1
	330402103210-013-0001-GB
	微动力

	168
	乌桥村
	乌桥村宗村农村生活污水治理项目
	姜村2#
	2015
	1
	330402103210-014-0001-GB
	微动力

	169
	乌桥村
	乌桥村宗村农村生活污水治理项目
	姜村3#
	2015
	1
	330402103210-015-0001-GB
	微动力

	170
	乌桥村
	乌桥村宗村农村生活污水治理项目
	姜村4#
	2015
	1
	330402103210-016-0001-GB
	微动力

	171
	乌桥村
	乌桥村宗村农村生活污水治理项目
	姜村5#
	2015
	1
	330402103210-017-0001-GB
	微动力

	172
	乌桥村
	乌桥村宗村农村生活污水治理项目
	宗村1
	2015
	1
	330402103210-018-0001-GB
	微动力

	173
	乌桥村
	乌桥村宗村农村生活污水治理项目
	宗村2
	2015
	1
	330402103210-019-0001-GB
	微动力

	174
	乌桥村
	乌桥村宗村农村生活污水治理项目
	宗村3
	2015
	1
	330402103210-020-0001-GB
	微动力

	175
	乌桥村
	乌桥村宗村农村生活污水治理项目
	宗村4
	2015
	1
	330402103210-021-0001-GB
	微动力

	176
	乌桥村
	乌桥村宗村农村生活污水治理项目
	宗村5
	2015
	1
	330402103210-022-0001-GB
	微动力

	177
	乌桥村
	乌桥村宗村农村生活污水治理项目
	宗村6
	2015
	1
	330402103210-023-0001-GB
	微动力

	178
	乌桥村
	乌桥村宗村农村生活污水治理项目
	宗村7
	2015
	1
	330402103210-024-0001-GB
	微动力

	179
	乌桥村
	乌桥村朝东浜农村生活污水治理项目
	朝东浜联户式
	2015
	1
	330402103210-025-0001-GB
	微动力

	180
	乌桥村
	乌桥村朝东浜农村生活污水治理项目
	沈家桥联户式
	2015
	1
	330402103210-026-0001-GB
	微动力

	181
	杨庄村
	杨庄村屠家村农村生活污水治理项目
	解放桥联户式
	2015
	1
	330402103211-023-0001-GB
	微动力

	182
	杨庄村
	杨庄村张家小桥、施家桥农村生活污水治理项目
	新开河南部联户式
	2015
	1
	330402103211-027-0001-GB
	微动力

	183
	杨庄村
	杨庄村张家小桥、施家桥农村生活污水治理项目
	张家小桥东北部联户式
	2015
	1
	330402103211-028-0001-GB
	微动力

	184
	杨庄村
	杨庄杨庄浜农村生活污水治理项目
	杨庄浜联户式1
	2015
	1
	330402103211-029-0001-GB
	微动力

	185
	杨庄村
	杨庄杨庄浜农村生活污水治理项目
	杨庄浜联户式2
	2015
	1
	330402103211-030-0001-GB
	微动力

	186
	杨庄村
	杨庄杨庄浜农村生活污水治理项目
	杨庄浜联户式3
	2015
	1
	330402103211-031-0001-GB
	微动力

	187
	杨庄村
	杨庄杨庄浜农村生活污水治理项目
	杨庄浜联户式4
	2015
	1
	330402103211-032-0001-GB
	微动力

	188
	镇北村
	镇北村文浜农村生活污水治理项目
	文浜联户式1
	2015
	1
	330402103213-008-0001-GB
	微动力

	189
	镇北村
	镇北村文浜农村生活污水治理项目
	文浜联户式2
	2015
	1
	330402103213-009-0001-GB
	微动力

	190
	镇北村
	镇北村文浜农村生活污水治理项目
	文浜联户式3
	2015
	1
	330402103213-010-0001-GB
	微动力

	191
	镇北村
	镇北村文浜农村生活污水治理项目
	文浜联户式4
	2015
	1
	330402103213-011-0001-GB
	微动力

	192
	镇北村
	镇北村文浜农村生活污水治理项目
	文浜联户式5
	2015
	1
	330402103213-012-0001-GB
	微动力

	193
	镇北村
	镇北村文浜农村生活污水治理项目
	文浜联户式6
	2015
	1
	330402103213-013-0001-GB
	微动力

	194
	镇北村
	镇北村文浜农村生活污水治理项目
	文浜联户式7
	2015
	1
	330402103213-014-0001-GB
	微动力

	195
	镇北村
	镇北村
	文浜联户式8
	2015
	1
	330402103213-015-0001-GB
	微动力

	196
	永丰村
	永丰村任家头农村生活污水治理项目
	任家头联户(原东文浜)
	2015
	1
	330402103218-018-0001-GB
	微动力

	197
	永丰村
	永丰村聚贤村农村生活污水治理项目
	金家浜联户式1
	2015
	1
	330402103218-008-0001-GB
	微动力

	198
	永丰村
	永丰村聚贤村农村生活污水治理项目
	金家浜联户式2
	2015
	1
	330402103218-009-0001-GB
	微动力

	199
	永丰村
	永丰村聚贤村农村生活污水治理项目
	金家浜联户式3
	2015
	1
	330402103218-010-0001-GB
	微动力

	200
	永丰村
	永丰村聚贤村农村生活污水治理项目
	金家浜联户式4
	2015
	1
	330402103218-011-0001-GB
	微动力

	201
	永丰村
	永丰村聚贤村农村生活污水治理项目
	万安桥联户式1
	2015
	1
	330402103218-012-0001-GB
	微动力

	202
	永丰村
	永丰村聚贤村农村生活污水治理项目
	万安桥联户式2
	2015
	1
	330402103218-013-0001-GB
	微动力

	203
	永丰村
	永丰村聚贤村农村生活污水治理项目
	聚贤村联户式1
	2015
	1
	330402103218-014-0001-GB
	微动力

	204
	永丰村
	永丰村聚贤村农村生活污水治理项目
	聚贤村联户式2
	2015
	1
	330402103218-015-0001-GB
	微动力

	205
	永丰村
	永丰村聚贤村农村生活污水治理项目
	道人浜联户式1
	2015
	1
	330402103218-016-0001-GB
	微动力

	206
	永丰村
	永丰村聚贤村农村生活污水治理项目
	道人浜联户式2
	2015
	1
	330402103218-017-0001-GB
	微动力

	207
	金章村
	金章村牛湾头农村生活污水治理项目
	牛湾头东部联户式
	2015
	1
	330402103207-025-0001-GB
	微动力

	208
	金章村
	金章村雀干桥农村生活污水治理项目
	雀干桥联户式
	2015
	1
	330402103207-020-0001-GB
	微动力

	209
	金章村
	金章村雀干桥农村生活污水治理项目
	南珠桥联户式
	2015
	1
	330402103207-021-0001-GB
	微动力

	210
	金章村
	金章村麻皮桥农村生活污水治理项目
	麻皮桥联户式
	2015
	1
	330402103207-022-0001-GB
	微动力

	211
	金章村
	金章村麻皮桥农村生活污水治理项目
	小木桥联户式
	2015
	1
	330402103207-023-0001-GB
	微动力

	212
	栖凰埭村
	栖凰埭村杨港农村生活污水治理项目
	东王埭联户式
	2015
	1
	330402103206-026-0001-GB
	微动力

	213
	栖凰埭村
	栖凰埭村郜家埭农村生活污水治理项目
	郜家埭东北部联户式（吴家浜）
	2015
	1
	330402103206-027-0001-GB
	微动力

	214
	栖凰埭村
	栖凰埭村郜家埭农村生活污水治理项目
	郜家埭中部联户式
	2015
	1
	330402103206-028-0001-GB
	微动力

	215
	栖凰埭村
	栖凰埭村郜家埭农村生活污水治理项目
	海西中部联户式
	2015
	1
	330402103206-029-0001-GB
	微动力

	216
	栖凰埭村
	栖凰埭村郜家埭农村生活污水治理项目
	海西西南联户式
	2015
	1
	330402103206-030-0001-GB
	微动力

	217
	横港村
	横港村吴家浜农村生活污水治理项目
	张家浜联户式
	2015
	1
	330402103202-016-0001-GB
	微动力

	218
	横港村
	横港村吴家浜农村生活污水治理项目
	唐家楼联户1#
	2015
	1
	330402103202-013-0001-GB
	微动力

	219
	横港村
	横港村吴家浜农村生活污水治理项目
	唐家楼联户2#
	2015
	1
	330402103202-014-0001-GB
	微动力

	220
	横港村
	横港村吴家浜农村生活污水治理项目
	王家浜联户式1
	2015
	1
	330402103202-015-0001-GB
	微动力

	221
	净相村
	净相村梅金浜农村生活污水治理项目
	新开河联户式
	2015
	1
	330402103208-015-0001-GB
	微动力

	222
	净相村
	净相村梅金浜农村生活污水治理项目
	梅金浜联户式(李浜)
	　
	1
	330402103208-016-0001-GB
	微动力

	223
	净相村
	净相村船渡浜农村生活污水治理项目
	车浜南部联户式
	2015
	1
	330402103208-017-0001-GB
	微动力

	224
	净相村
	净相村船渡浜农村生活污水治理项目
	寿山桥西部联户式
	2015
	1
	330402103208-018-0001-GB
	微动力

	225
	净相村
	净相村何家浜农村生活污水治理项目
	罗家埭联户式
	2015
	1
	330402103208-014-0001-GB
	微动力

	226
	竹林村
	竹林村刘坟农村生活污水治理项目
	刘坟2#（联户式）
	2015
	1
	330402103215-022-0001-GB
	微动力

	227
	竹林村
	竹林村刘坟农村生活污水治理项目
	刘坟3（联户式）
	2015
	1
	330402103215-023-0001-GB
	微动力

	228
	竹林村
	竹林村刘坟农村生活污水治理项目
	刘坟4（联户式）
	2015
	1
	330402103215-024-0001-GB
	微动力

	229
	竹林村
	竹林村刘坟农村生活污水治理项目
	刘坟6（联户式）
	2015
	1
	330402103215-025-0001-GB
	微动力

	230
	竹林村
	竹林村刘坟农村生活污水治理项目
	刘坟7（联户式）
	2015
	1
	330402103215-026-0001-GB
	微动力

	231
	竹林村
	竹林村刘坟农村生活污水治理项目
	刘坟8（联户式）
	2015
	1
	330402103215-027-0001-GB
	微动力

	232
	竹林村
	竹林村刘坟农村生活污水治理项目
	刘坟10（联户式）
	2015
	1
	330402103215-028-0001-GB
	微动力

	233
	竹林村
	竹林村车夫浜农村生活污水治理项目
	车夫浜东南部联户式
	2015
	1
	330402103215-029-0001-GB
	微动力

	234
	竹林村
	竹林村车夫浜农村生活污水治理项目
	油车浜北部联户式
	2015
	1
	330402103215-030-0001-GB
	微动力

	235
	竹林村
	竹林村徐祥浜农村生活污水治理项目
	杜家浜北部联户
	2015
	1
	330402103215-031-0001-GB
	微动力

	236
	竹林村
	竹林村徐祥浜农村生活污水治理项目
	杜家浜中部联户式
	2015
	1
	330402103215-032-0001-GB
	微动力

	237
	竹林村
	竹林村徐祥浜农村生活污水治理项目
	斜港东部
	2015
	1
	330402103215-033-0001-GB
	微动力

	238
	竹林村
	竹林村徐祥浜农村生活污水治理项目
	斜港西部联户式
	2015
	1
	330402103215-034-0001-GB
	微动力

	239
	竹林村
	竹林村徐祥浜农村生活污水治理项目
	徐祥浜东部联户式
	2015
	1
	330402103215-035-0001-GB
	微动力

	240
	竹林村
	竹林村徐祥浜农村生活污水治理项目
	徐祥浜西部联户式
	2015
	1
	330402103215-036-0001-GB
	微动力

	241
	竹林村
	竹林村洗帚浜农村生活污水治理项目
	尼龙联户式
	2015
	1
	330402103215-037-0001-GB
	微动力

	242
	竹林村
	竹林村洗帚浜农村生活污水治理项目
	洗帚浜联户式1#
	2015
	1
	330402103215-038-0001-GB
	微动力

	243
	竹林村
	竹林村洗帚浜农村生活污水治理项目
	洗帚浜联户式2#
	2015
	1
	330402103215-039-0001-GB
	微动力

	244
	竹林村
	竹林村洗帚浜农村生活污水治理项目
	赵家兜联户式1#
	2015
	1
	330402103215-040-0001-GB
	微动力

	245
	竹林村
	竹林村洗帚浜农村生活污水治理项目
	赵家兜联户式2#
	2015
	1
	330402103215-041-0001-GB
	微动力

	246
	竹林村
	竹林村洗帚浜农村生活污水治理项目
	赵家兜联户式3#
	2015
	1
	330402103215-042-0001-GB
	微动力

	247
	竹林村
	竹林村许车浜农村生活污水治理项目
	北杨联户式
	2015
	1
	330402103215-043-0001-GB
	微动力

	248
	竹林村
	竹林村许车浜农村生活污水治理项目
	中杨联户式
	2015
	1
	330402103215-044-0001-GB
	微动力

	249
	竹林村
	竹林村许车浜农村生活污水治理项目
	许车浜联户式1
	2015
	1
	330402103215-045-0001-GB
	微动力

	250
	竹林村
	竹林村许车浜农村生活污水治理项目
	许车浜联户式2
	2015
	1
	330402103215-046-0001-GB
	微动力

	251
	竹林村
	竹林村许车浜农村生活污水治理项目
	许车浜联户式3
	2015
	1
	330402103215-047-0001-GB
	微动力

	252
	竹林村
	竹林村许车浜农村生活污水治理项目
	许车浜联户式4
	2015
	1
	330402103215-048-0001-GB
	微动力

	253
	竹林村
	竹林村许车浜农村生活污水治理项目
	许车浜联户式5
	2015
	1
	330402103215-049-0001-GB
	微动力

	254
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	胡家埭联户式1
	2015
	1
	330402103215-050-0001-GB
	微动力

	255
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	胡家埭联户式2
	2015
	1
	330402103215-051-0001-GB
	微动力

	256
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	胡家埭联户式3
	2015
	1
	330402103215-052-0001-GB
	微动力

	257
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	胡家埭联户式4
	2015
	1
	330402103215-053-0001-GB
	微动力

	258
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	胡家埭联户式5
	2015
	1
	330402103215-054-0001-GB
	微动力

	259
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	胡家埭联户式6
	2015
	1
	330402103215-055-0001-GB
	微动力

	260
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	胡家埭联户式7
	2015
	1
	330402103215-056-0001-GB
	微动力

	261
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	仁义台联户式1
	2015
	1
	330402103215-057-0001-GB
	微动力

	262
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	仁义台联户式2
	2015
	1
	330402103215-058-0001-GB
	微动力

	263
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	仁义台联户式3
	2015
	1
	330402103215-059-0001-GB
	微动力

	264
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	仁义台联户式4
	2015
	1
	330402103215-060-0001-GB
	微动力

	265
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	仁义台联户式5
	2015
	1
	330402103215-061-0001-GB
	微动力

	266
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	集家禾桥联户式1
	2015
	1
	330402103215-062-0001-GB
	微动力

	267
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	集家禾桥联户式2
	2015
	1
	330402103215-063-0001-GB
	微动力

	268
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	集家禾桥联户式3
	2015
	1
	330402103215-064-0001-GB
	微动力

	269
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	集家禾桥联户式4
	2015
	1
	330402103215-065-0001-GB
	微动力

	270
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	钱家兜联户式1
	2015
	1
	330402103215-066-0001-GB
	微动力

	271
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	钱家兜联户式2
	2015
	1
	330402103215-067-0001-GB
	微动力

	272
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	钱家兜联户式3
	2015
	1
	330402103215-068-0001-GB
	微动力

	273
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	钱家兜联户式4
	2015
	1
	330402103215-069-0001-GB
	微动力

	274
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	钱家兜联户式5
	2015
	1
	330402103215-070-0001-GB
	微动力

	275
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	戴家浜联户式1
	2015
	1
	330402103215-071-0001-GB
	微动力

	276
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	戴家浜联户式2
	2015
	1
	330402103215-072-0001-GB
	微动力

	277
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	戴家浜联户式3
	2015
	1
	330402103215-073-0001-GB
	微动力

	278
	竹林村
	竹林村胡家埭农村生活污水治理项目
	集家禾桥联户式5
	2015
	1
	330402103215-074-0001-GB
	微动力

	279
	民丰村
	民丰村曹塔浜农村生活污水治理项目
	曹塔浜联户式1
	2016
	1
	330402103201-019-0001-GB
	微动力

	280
	民丰村
	民丰村曹塔浜农村生活污水治理项目
	曹塔浜联户式2
	2016
	1
	330402103201-020-0001-GB
	微动力

	281
	民丰村
	民丰村曹塔浜农村生活污水治理项目
	曹塔浜联户式3
	2016
	1
	330402103201-021-0001-GB
	微动力

	282
	民丰村
	民丰村曹塔浜农村生活污水治理项目
	北长埭联户式1
	2016
	1
	330402103201-022-0001-GB
	微动力

	283
	民丰村
	民丰村曹塔浜农村生活污水治理项目
	北长埭联户式2
	2016
	1
	330402103201-023-0001-GB
	微动力

	284
	民丰村
	民丰村曹塔浜农村生活污水治理项目
	北长埭联户式3
	2016
	1
	330402103201-024-0001-GB
	微动力

	285
	民丰村
	民丰村曹塔浜农村生活污水治理项目
	北长埭联户式4
	2016
	1
	330402103201-025-0001-GB
	微动力

	286
	民丰村
	民丰村曹塔浜农村生活污水治理项目
	北长埭联户式5
	2016
	1
	330402103201-026-0001-GB
	微动力

	287
	民丰村
	民丰村曹塔浜农村生活污水治理项目
	北长埭联户式6
	2016
	1
	330402103201-027-0001-GB
	微动力

	288
	民丰村
	民丰村曹塔浜农村生活污水治理项目
	北长埭联户式7
	2016
	1
	330402103201-028-0001-GB
	微动力

	289
	民丰村
	民丰村曹塔浜农村生活污水治理项目
	中蛋浜联户式
	2016
	1
	330402103201-029-0001-GB
	微动力

	290
	民丰村
	民丰村蔡家头农村生活污水治理项目
	蔡家头联户式1
	2017
	1
	330402103201-011-0001-GB
	微动力

	291
	民丰村
	民丰村蔡家头农村生活污水治理项目
	蔡家头联户式2
	2017
	1
	330402103201-012-0001-GB
	微动力

	292
	民丰村
	民丰村蔡家头农村生活污水治理项目
	金象浜联户式1
	2017
	1
	330402103201-013-0001-GB
	微动力

	293
	民丰村
	民丰村蔡家头农村生活污水治理项目
	王家头联户式
	2017
	1
	330402103201-014-0001-GB
	微动力

	294
	民丰村
	民丰村蔡家头农村生活污水治理项目
	华家桥联户式
	2017
	1
	330402103201-015-0001-GB
	微动力

	295
	民丰村
	民丰村蔡家头农村生活污水治理项目
	胡家头联户式1
	2017
	1
	330402103201-016-0001-GB
	微动力

	296
	民丰村
	民丰村蔡家头农村生活污水治理项目
	胡家头联户式2
	2017
	1
	330402103201-017-0001-GB
	微动力

	297
	民丰村
	民丰村蔡家头农村生活污水治理项目
	胡家头联户式3
	2017
	1
	330402103201-018-0001-GB
	微动力


附件3：

余新镇农村生活污水设施终端运维清单
	序号
	行政村
	项目名称
	治理终端名称或编号
	建设年份
	处理设施
吨位（t/d）
	设施编码
	治理工艺

	1
	长秦村
	长秦村薛家泾农村生活污水治理项目
	薛家泾25组新村
	2015年
	30t
	330402101227-010-0030-GB
	微动力

	2
	农庄村
	农庄村35组、36组、38组农村生活污水治理项目
	37组（30T）
	2015年
	30t
	330402101221-002-0030-GB
	微动力

	3
	长秦村
	长秦村庙浜农村生活污水治理项目
	庙浜一区北部
	2015年
	20t
	330402101227-006-0020-GB
	微动力

	4
	长秦村
	长秦村孙家桥农村生活污水治理项目
	孙家桥早和浜西部
	2015年
	20t
	330402101227-029-0020-GB
	微动力

	5
	长秦村
	长秦村薛家泾农村生活污水治理项目
	薛家泾东北部
	2015年
	20t
	330402101227-009-0020-GB
	微动力

	6
	长秦村
	长秦村薛家泾农村生活污水治理项目
	薛家泾薛家泾西北部
	2015年
	20t
	330402101227-011-0020-GB
	微动力

	7
	长秦村
	长秦村薛家泾农村生活污水治理项目
	薛家泾西南部
	2015年
	20t
	330402101227-012-0020-GB
	微动力

	8
	农庄村
	农庄村35组、36组、37组农村生活污水治理项目
	36组中部（20T）
	2015年
	20t
	330402101221-001-0020-GB
	微动力

	9
	曹王村
	曹王村4组、5组、9组农村生活污水治理项目
	5组东部
	2015年
	15t
	330402101213-004-0015-GB
	微动力

	10
	长秦村
	长秦村庙浜农村生活污水治理项目
	余双桥东部南
	2015年
	15t
	330402101227-002-0015-GB
	微动力

	11
	长秦村
	长秦村孙家桥农村生活污水治理项目
	    孙家桥和庵浜
	2015年
	15t
	330402101227-025-0015-GB
	微动力

	12
	长秦村
	长秦村孙家桥农村生活污水治理项目
	孙家桥北部
	2015年
	15t
	330402101227-027-0015-GB
	微动力

	13
	长秦村
	长秦村孙家桥农村生活污水治理项目
	孙家桥中下部
	2015年
	15t
	330402101227-028-0015-GB
	微动力

	14
	长秦村
	长秦村薛家泾农村生活污水治理项目
	薛家泾东南部
	2015年
	15t
	330402101227-013-0015-GB
	微动力

	15
	普光村
	普光村南圣堂农村生活污水治理项目
	南圣堂（1）（10T）
	2014年
	10t
	330402101204-001-0010-GB
	微动力+人工湿地

	16
	普光村
	普光村杨家浜农村生活污水治理项目
	夏家埭（1）（10T）
	2014年
	10t
	330402101204-002-0010-GB
	微动力+人工湿地

	17
	普光村
	普光村杨家浜农村生活污水治理项目
	杨家浜（1）（10T）
	2014年
	10t
	330402101204-003-0010-GB
	微动力+人工湿地

	18
	普光村
	普光村杨家浜农村生活污水治理项目
	杨家浜（2）（10T）
	2014年
	10t
	330402101204-004-0010-GB
	微动力+人工湿地

	19
	曹王村
	曹王村4组、5组、6组农村生活污水治理项目
	4组东部
	2015年
	10t
	330402101213-001-0010-GB
	微动力

	20
	曹王村
	曹王村4组、5组、7组农村生活污水治理项目
	5组南部
	2015年
	10t
	330402101213-002-0010-GB
	微动力

	21
	曹王村
	曹王村4组、5组、8组农村生活污水治理项目
	5组西部
	2015年
	10t
	330402101213-003-0010-GB
	微动力

	22
	长秦村
	长秦村庙浜农村生活污水治理项目
	余双桥东部北
	2015年
	10t
	330402101227-001-0010-GB
	微动力

	23
	长秦村
	长秦村庙浜农村生活污水治理项目
	庙浜新安浜
	2015年
	10t
	330402101227-003-0010-GB
	微动力

	24
	长秦村
	长秦村庙浜农村生活污水治理项目
	庙浜二区南部
	2015年
	10t
	330402101227-004-0010-GB
	微动力

	25
	长秦村
	长秦村庙浜农村生活污水治理项目
	庙浜二区北部
	2015年
	10t
	330402101227-005-0010-GB
	微动力

	26
	长秦村
	长秦村庙浜农村生活污水治理项目
	庙浜一区南部东
	2015年
	10t
	330402101227-007-0010-GB
	微动力

	27
	长秦村
	长秦村庙浜农村生活污水治理项目
	庙浜一区南部
	2015年
	10t
	330402101227-008-0010-GB
	微动力

	28
	长秦村
	长秦村孙家桥农村生活污水治理项目
	孙家桥中上部
	2015年
	10t
	330402101227-023-0010-GB
	微动力

	29
	长秦村
	长秦村孙家桥农村生活污水治理项目
	孙家桥南部
	2015年
	10t
	330402101227-024-0010-GB
	微动力

	30
	长秦村
	长秦村孙家桥农村生活污水治理项目
	孙家桥仓库浜
	2015年
	10t
	330402101227-026-0010-GB
	微动力

	31
	长秦村
	长秦村孙家桥农村生活污水治理项目
	孙家桥早和浜北部
	2015年
	10t
	330402101227-030-0010-GB
	微动力

	32
	长秦村
	长秦村孙家桥农村生活污水治理项目
	早和浜南部
	2015年
	10t
	330402101227-031-0010-GB
	微动力

	33
	长秦村
	长秦村余双桥农村生活污水治理项目
	宋家兜北部
	2015年
	10t
	330402101227-014-0010-GB
	微动力

	34
	长秦村
	长秦村余双桥农村生活污水治理项目
	宋家兜中部北
	2015年
	10t
	330402101227-015-0010-GB
	微动力

	35
	长秦村
	长秦村余双桥农村生活污水治理项目
	宋家兜中部南
	2015年
	10t
	330402101227-016-0010-GB
	微动力

	36
	长秦村
	长秦村余双桥农村生活污水治理项目
	宋家兜南部
	2015年
	10t
	330402101227-017-0010-GB
	微动力

	37
	长秦村
	长秦村余双桥农村生活污水治理项目
	余双桥后村浜
	2015年
	10t
	330402101227-018-0010-GB
	微动力

	38
	长秦村
	长秦村余双桥农村生活污水治理项目
	杨家桥
	2015年
	10t
	330402101227-019-0010-GB
	微动力

	39
	长秦村
	长秦村余双桥农村生活污水治理项目
	梓童浜南部
	2015年
	10t
	330402101227-020-0010-GB
	微动力

	40
	长秦村
	长秦村余双桥农村生活污水治理项目
	梓童浜东部
	2015年
	10t
	330402101227-021-0010-GB
	微动力

	41
	长秦村
	长秦村余双桥农村生活污水治理项目
	梓童浜北部
	2015年
	10t
	330402101227-022-0010-GB
	微动力

	42
	长秦村
	长秦村余双桥农村生活污水治理项目
	余双桥孙家桥南部
	2015年
	10t
	330402101227-032-0010-GB
	微动力

	43
	长秦村
	长秦村余双桥农村生活污水治理项目
	余双桥孙家桥北部
	2015年
	10t
	330402101227-033-0010-GB
	微动力

	44
	农庄村
	农庄村35组、36组、40组农村生活污水治理项目
	36组东南部（10T）
	2015年
	10t
	330402101221-004-0010-GB
	微动力

	45
	普光村
	普光村南圣堂农村生活污水治理项目
	黄泥浜（5T）
	2014年
	5t
	330402101204-006-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	46
	普光村
	普光村南圣堂农村生活污水治理项目
	浦家头（1）（5T）
	2014年
	5t
	330402101204-009-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	47
	普光村
	普光村南圣堂农村生活污水治理项目
	前庄桥（5T）
	2014年
	5t
	330402101204-011-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	48
	普光村
	普光村南圣堂农村生活污水治理项目
	如道桥（5T）
	2014年
	5t
	330402101204-012-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	49
	普光村
	普光村杨家浜农村生活污水治理项目
	盛家浜（1）（5T）
	2014年
	5t
	330402101204-013-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	50
	普光村
	普光村杨家浜农村生活污水治理项目
	盛家浜（2）（5T）
	2014年
	5t
	330402101204-014-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	51
	普光村
	普光村杨家浜农村生活污水治理项目
	汤家浜（5T）
	2014年
	5t
	330402101204-016-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	52
	普光村
	普光村杨家浜农村生活污水治理项目
	张家桥（5T）
	2014年
	5t
	330402101204-017-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	53
	普光村
	普光村南圣堂农村生活污水治理项目
	南圣堂（2）（3T）
	2014年
	3t
	330402101204-007-0003-GB
	厌氧+人工湿地

	54
	普光村
	普光村南圣堂农村生活污水治理项目
	浦家头（2）（3T）
	2014年
	3t
	330402101204-010-0003-GB
	厌氧+人工湿地

	55
	普光村
	普光村杨家浜农村生活污水治理项目
	前春江（1）（3T）
	2014年
	3t
	330402101204-018-0003-GB
	厌氧+人工湿地

	56
	普光村
	普光村南圣堂农村生活污水治理项目
	董家埭（5T）
	2014年
	5t
	330402101204-005-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	57
	普光村
	普光村南圣堂农村生活污水治理项目
	南圣堂（3）（2T）
	2014年
	2t
	330402101204-008-0002-GB
	厌氧+人工湿地

	58
	普光村
	普光村杨家浜农村生活污水治理项目
	夏家埭（2）（2T）
	2014年
	2t
	330402101204-015-0002-GB
	厌氧+人工湿地

	59
	普光村
	普光村杨家浜农村生活污水治理项目
	前春江（2）（2T）
	2014年
	2t
	330402101204-019-0002-GB
	厌氧+人工湿地

	60
	曹王村
	曹王村4组、5组、10组农村生活污水治理项目
	4组联户式1
	2015年
	1t
	330402101213-005-0001-GB
	微动力

	61
	曹王村
	曹王村4组、5组、11组农村生活污水治理项目
	4组联户式2
	2015年
	1t
	330402101213-006-0001-GB
	微动力

	62
	曹王村
	曹王村4组、5组、12组农村生活污水治理项目
	4组联户式3
	2015年
	1t
	330402101213-007-0001-GB
	微动力

	63
	曹王村
	曹王村4组、5组、13组农村生活污水治理项目
	4组联户式4
	2015年
	1t
	330402101213-008-0001-GB
	微动力

	64
	曹王村
	曹王村4组、5组、14组农村生活污水治理项目
	4组联户式5
	2015年
	1t
	330402101213-009-0001-GB
	微动力

	65
	曹王村
	曹王村4组、5组、16组农村生活污水治理项目
	5组联户式1
	2015年
	1t
	330402101213-011-0001-GB
	微动力

	66
	曹王村
	曹王村4组、5组、17组农村生活污水治理项目
	5组联户式2
	2015年
	1t
	330402101213-012-0001-GB
	微动力

	67
	曹王村
	曹王村4组、5组、18组农村生活污水治理项目
	5组联户式3
	2015年
	1t
	330402101213-013-0001-GB
	微动力

	68
	曹王村
	曹王村4组、5组、19组农村生活污水治理项目
	5组联户式4
	2015年
	1t
	330402101213-014-0001-GB
	微动力

	69
	曹王村
	曹王村4组、5组、20组农村生活污水治理项目
	6组联户式1
	2015年
	1t
	330402101213-015-0001-GB
	微动力

	70
	曹王村
	曹王村4组、5组、21组农村生活污水治理项目
	6组联户式2
	2015年
	1t
	330402101213-016-0001-GB
	微动力

	71
	曹王村
	曹王村4组、5组、22组农村生活污水治理项目
	6组联户式3
	2015年
	1t
	330402101213-017-0001-GB
	微动力

	72
	曹王村
	曹王村4组、5组、24组农村生活污水治理项目
	6组联户式5
	2015年
	1t
	330402101213-019-0001-GB
	微动力

	73
	曹王村
	曹王村4组、5组、25组农村生活污水治理项目
	6组联户式6
	2015年
	1t
	330402101213-020-0001-GB
	微动力

	74
	曹王村
	曹王村4组、5组、26组农村生活污水治理项目
	6组联户式7
	2015年
	1t
	330402101213-021-0001-GB
	微动力

	75
	曹王村
	曹王村4组、5组、27组农村生活污水治理项目
	6组联户式8
	2015年
	1t
	330402101213-022-0001-GB
	微动力

	76
	曹王村
	曹王村4组、5组、28组农村生活污水治理项目
	6组联户式9
	2015年
	1t
	330402101213-023-0001-GB
	微动力

	77
	长秦村
	长秦村庙浜农村生活污水治理项目
	新安浜东部联户式
	2015年
	1t
	330402101227-050-0001-GB
	微动力

	78
	长秦村
	长秦村庙浜农村生活污水治理项目
	庙浜二区浜底联户式
	2015年
	1t
	330402101227-051-0001-GB
	微动力

	79
	长秦村
	长秦村庙浜农村生活污水治理项目
	庙浜一区南部东联户式
	2015年
	1t
	330402101227-052-0001-GB
	微动力

	80
	长秦村
	长秦村庙浜农村生活污水治理项目
	庙浜一区南部西联户式
	2015年
	1t
	330402101227-053-0001-GB
	微动力

	81
	长秦村
	长秦村庙浜农村生活污水治理项目
	庙浜新安浜西部联户式
	2015年
	1t
	330402101227-054-0001-GB
	微动力

	82
	长秦村
	长秦村孙家桥农村生活污水治理项目
	孙家桥早和浜北联户式
	2015年
	1t
	330402101227-034-0001-GB
	微动力

	83
	长秦村
	长秦村孙家桥农村生活污水治理项目
	孙家桥张家浜联户式
	2015年
	1t
	330402101227-035-0001-GB
	微动力

	84
	长秦村
	长秦村孙家桥农村生活污水治理项目
	孙家桥张家浜西联户式
	2015年
	1t
	330402101227-036-0001-GB
	微动力

	85
	长秦村
	长秦村孙家桥农村生活污水治理项目
	孙家桥沈家浜联户式
	2015年
	1t
	330402101227-037-0001-GB
	微动力

	86
	长秦村
	长秦村薛家泾农村生活污水治理项目
	薛家泾西北部联户式
	2015年
	1t
	330402101227-038-0001-GB
	微动力

	87
	长秦村
	长秦村薛家泾农村生活污水治理项目
	薛家泾东北部联户式
	2015年
	1t
	330402101227-039-0001-GB
	微动力

	88
	长秦村
	长秦村薛家泾农村生活污水治理项目
	薛家泾东南部联户式
	2015年
	1t
	330402101227-040-0001-GB
	微动力

	89
	长秦村
	长秦村余双桥农村生活污水治理项目
	余双桥南部东联户式
	2015年
	1t
	330402101227-041-0001-GB
	微动力

	90
	长秦村
	长秦村余双桥农村生活污水治理项目
	余双桥后村浜北联户式
	2015年
	1t
	330402101227-042-0001-GB
	微动力

	91
	长秦村
	长秦村余双桥农村生活污水治理项目
	余双桥后村浜南联户式
	2015年
	1t
	330402101227-043-0001-GB
	微动力

	92
	长秦村
	长秦村余双桥农村生活污水治理项目
	余双桥南部西联户
	2015年
	1t
	330402101227-044-0001-GB
	微动力

	93
	长秦村
	长秦村余双桥农村生活污水治理项目
	路北中部联户式
	2015年
	1t
	330402101227-045-0001-GB
	微动力

	94
	长秦村
	长秦村余双桥农村生活污水治理项目
	路北北部联户式
	2015年
	1t
	330402101227-046-0001-GB
	微动力

	95
	长秦村
	长秦村余双桥农村生活污水治理项目
	路北南部联户式
	2015年
	1t
	330402101227-047-0001-GB
	微动力

	96
	长秦村
	长秦村余双桥农村生活污水治理项目
	余双桥孙家桥北北联户式
	2015年
	1t
	330402101227-048-0001-GB
	微动力

	97
	长秦村
	长秦村余双桥农村生活污水治理项目
	余双桥孙家桥北南联户式
	2015年
	1t
	330402101227-049-0001-GB
	微动力


附件4：

凤桥镇农村生活污水设施终端运维清单
	序号
	行政村
	项目名称
	治理终端名称或编号
	建设年份
	处理设施
吨位(t/d)
	设施编码
	治理工艺

	1
	大星村
	大星村杨家桥农村生活污水治理项目
	百官桥新农村
	2015年
	75
	330402100204-003-0075-GB
	微动力

	2
	茜柳村
	茜柳村茜柳社区农村生活污水治理项目
	茜柳湾小区
	2014年
	50
	330402100228-001-0050-GB
	微动力+人工湿地+生态塘

	3
	栖柽村
	栖柽村栖柽桥农村生活污水治理项目
	三攀港南部
	2015年
	45
	330402100229-009-0045-GB
	微动力

	4
	永红村
	永红村清池浜农村生活污水治理项目
	堰桥
	2015年
	40
	330402100224-022-0040-GB
	微动力

	5
	茜柳村
	茜柳村陶家浜农村生活污水治理项目
	陶家浜南
	2015年
	40
	330402100228-007-0040-GB
	微动力

	6
	陈良村
	陈良村凤湾村农村生活污水治理项目
	凤湾村南部
	2015年
	40
	330402100227-014-0040-GB
	微动力

	7
	庄史村
	庄史村李万村农村生活污水治理项目
	清水浜西
	2015年
	35
	330402100230-006-0035-GB
	微动力

	8
	庄史村
	庄史村北前桥农村生活污水治理项目
	北太平桥西南
	2015年
	35
	330402100230-017-0035-GB
	微动力

	9
	庄史村
	庄史村北前桥农村生活污水治理项目
	张家浜南
	2015年
	35
	330402100230-018-0035-GB
	微动力

	10
	茜柳村
	茜柳村陶家浜农村生活污水治理项目
	陶家浜西
	2015年
	35
	330402100228-009-0035-GB
	微动力

	11
	陈良村
	陈良村汤汇桥农村生活污水治理项目
	汤汇桥南部(汤汇桥东）
	2015年
	35
	330402100227-002-0035-GB
	微动力

	12
	陈良村
	陈良村刘家堰农村生活污水治理项目
	冲头浜西部
	2015年
	35
	330402100227-003-0035-GB
	微动力

	13
	陈良村
	陈良村凤湾村农村生活污水治理项目
	陈良里西部
	2015年
	35
	330402100227-010-0035-GB
	微动力

	14
	陈良村
	陈良村凤湾村农村生活污水治理项目
	凤湾村西部
	2015年
	35
	330402100227-013-0035-GB
	微动力

	15
	新篁社区
	新篁社区盛家门农村生活污水治理项目
	盛家门北部
	2015年
	35
	330402100004-001-0035-GB
	微动力

	16
	庄史村
	庄史村北前桥农村生活污水治理项目
	北太平桥西北
	2015年
	30
	330402100230-016-0030-GB
	微动力

	17
	庄史村
	庄史村盛家木桥农村生活污水治理项目
	打铁桥西
	2015年
	30
	330402100230-010-0030-GB
	微动力

	18
	庄史村
	庄史村盛家木桥农村生活污水治理项目
	牛桥东
	2015年
	30
	330402100230-015-0030-GB
	微动力

	19
	永红村
	永红村清池浜农村生活污水治理项目
	车浜北部
	2015年
	30
	330402100224-016-0030-GB
	微动力

	20
	茜柳村
	茜柳村陶家浜农村生活污水治理项目
	新浜南
	2015年
	30
	330402100228-005-0030-GB
	微动力

	21
	大星村
	大星村百官桥农村生活污水治理项目
	百官桥中上部(1号)
	2016年
	30
	330402100204-011-0030-GB
	微动力

	22
	新民村
	新民村兴善寺农村生活污水治理项目
	新民村11组百官桥1#
	2015年
	25
	330402100223-012-0025-GB
	微动力

	23
	庄史村
	庄史村李万村农村生活污水治理项目
	李万村西
	2015年
	25
	330402100230-005-0025-GB
	微动力

	24
	庄史村
	庄史村盛家木桥农村生活污水治理项目
	盛家木桥西一
	2015年
	25
	330402100230-011-0025-GB
	微动力

	25
	庄史村
	庄史村盛家木桥农村生活污水治理项目
	盛家木桥西二
	2015年
	25
	330402100230-012-0025-GB
	微动力

	26
	永红村
	永红村清池浜农村生活污水治理项目
	清池浜南部4#
	2015年
	25
	330402100224-020-0025-GB
	微动力

	27
	永红村
	永红村清池浜农村生活污水治理项目
	清池浜南部5#
	2015年
	25
	330402100224-021-0025-GB
	微动力

	28
	联丰村
	联丰村石隍庙农村生活污水治理项目
	石隍庙
	2015年
	25
	330402100222-012-0025-GB
	微动力

	29
	茜柳村
	茜柳村朱家浜、苏家兜农村生活污水治理项目
	苏家兜
	2015年
	25
	330402100228-002-0025-GB
	微动力

	30
	茜柳村
	茜柳村陶家浜农村生活污水治理项目
	陶家浜北
	2015年
	25
	330402100228-008-0025-GB
	微动力

	31
	茜柳村
	茜柳村东张桥农村生活污水治理项目
	黄泥浜南
	2015年
	25
	330402100228-015-0025-GB
	微动力

	32
	新篁社区
	新篁社区盛家门农村生活污水治理项目
	盛家门东部
	2015年
	25
	330402100004-002-0025-GB
	微动力

	33
	新篁社区
	新篁社区盛家门农村生活污水治理项目
	刘家头
	2015年
	25
	330402100004-004-0025-GB
	微动力

	34
	栖柽村
	栖柽村栖柽桥农村生活污水治理项目
	栖柽桥西部
	2015年
	25
	330402100229-006-0025-GB
	微动力

	35
	栖柽村
	栖柽村栖柽桥农村生活污水治理项目
	栖柽桥东北部
	2015年
	25
	330402100229-008-0025-GB
	微动力

	36
	栖柽村
	栖柽村栖柽桥农村生活污水治理项目
	长浜(西长浜)
	2015年
	25
	330402100229-011-0025-GB
	微动力

	37
	庄史村
	庄史村李万村农村生活污水治理项目
	李万村北
	2015年
	20
	330402100230-004-0020-GB
	微动力

	38
	永红村
	永红村圣塘头农村生活污水治理项目
	圣塘头东1
	2015年
	20
	330402100224-011-0020-GB
	微动力

	39
	永红村
	永红村圣塘头农村生活污水治理项目
	圣塘头南部2
	2015年
	20
	330402100224-013-0020-GB
	微动力

	40
	永红村
	永红村清池浜农村生活污水治理项目
	清池浜南部2#
	2015年
	20
	330402100224-018-0020-GB
	微动力

	41
	联丰村
	联丰村冷水湾农村生活污水治理项目
	冷水湾（东部）
	2015年
	20
	330402100222-009-0020-GB
	微动力

	42
	联丰村
	联丰村冷水湾农村生活污水治理项目
	孔庙（北部）
	2015年
	20
	330402100222-011-0020-GB
	微动力

	43
	联丰村
	联丰村石隍庙农村生活污水治理项目
	徐墙门南部
	2015年
	20
	330402100222-013-0020-GB
	微动力

	44
	茜柳村
	茜柳村朱家浜、苏家兜农村生活污水治理项目
	朱家浜
	2015年
	20
	330402100228-003-0020-GB
	微动力

	45
	陈良村
	陈良村汤汇桥农村生活污水治理项目
	汤汇桥北部
	2015年
	20
	330402100227-001-0020-GB
	微动力

	46
	陈良村
	陈良村刘家堰农村生活污水治理项目
	刘家堰南部
	2015年
	20
	330402100227-009-0020-GB
	微动力

	47
	陈良村
	陈良村凤湾村农村生活污水治理项目
	凤湾村东部
	2015年
	20
	330402100227-016-0020-GB
	微动力

	48
	栖柽村
	栖柽村秀才浜、杜家桥农村生活污水治理项目
	秀才浜东部(南东)
	2015年
	20
	330402100229-001-0020-GB
	微动力

	49
	栖柽村
	栖柽村秀才浜、杜家桥农村生活污水治理项目
	秀才浜北部
	2015年
	20
	330402100229-003-0020-GB
	微动力

	50
	栖柽村
	栖柽村秀才浜、杜家桥农村生活污水治理项目
	杜家桥南部
	2015年
	20
	330402100229-005-0020-GB
	微动力

	51
	栖柽村
	栖柽村栖柽桥农村生活污水治理项目
	栖柽桥西北部
	2015年
	20
	330402100229-007-0020-GB
	微动力

	52
	大星村
	大星村杨家桥农村生活污水治理项目
	杨家桥西部
	2015年
	20
	330402100204-001-0020-GB
	微动力

	53
	大星村
	大星村杨家桥农村生活污水治理项目
	杨家桥中部
	2015年
	20
	330402100204-002-0020-GB
	微动力

	54
	大星村
	大星村章家埭农村生活污水治理项目
	安桥头中部
	2015年
	20
	330402100204-005-0020-GB
	微动力

	55
	大星村
	大星村章家埭农村生活污水治理项目
	章家埭北部
	2015年
	20
	330402100204-007-0020-GB
	微动力

	56
	大星村
	大星村百官桥农村生活污水治理项目
	百官桥中南部(12号)
	2016年
	20
	330402100204-010-0020-GB
	微动力

	57
	大星村
	大星村朱家浜农村生活污水治理项目
	邬家头终端
	2016年
	20
	330402100204-014-0020-GB
	微动力

	58
	联丰村
	联丰村冷水湾农村生活污水治理项目
	冷水湾（南部）
	2015年
	20
	330402100222-007-0020-GB
	微动力

	59
	新民村
	新民村兴善寺农村生活污水治理项目
	新民村17组春花桥
	2015年
	15
	330402100223-011-0015-GB
	微动力

	60
	庄史村
	庄史村李万村农村生活污水治理项目
	清水浜南
	2015年
	15
	330402100230-007-0015-GB
	微动力

	61
	庄史村
	庄史村李万村农村生活污水治理项目
	胡家浜南
	2015年
	15
	330402100230-009-0015-GB
	微动力

	62
	庄史村
	庄史村盛家木桥农村生活污水治理项目
	戴家村东
	2015年
	15
	330402100230-013-0015-GB
	微动力

	63
	永红村
	永红村圣塘头农村生活污水治理项目
	圣塘头西2
	2015年
	15
	330402100224-010-0015-GB
	微动力

	64
	永红村
	永红村清池浜农村生活污水治理项目
	车浜南部
	2015年
	15
	330402100224-015-0015-GB
	微动力

	65
	永红村
	永红村清池浜农村生活污水治理项目
	清池浜南部1#
	2015年
	15
	330402100224-017-0015-GB
	微动力

	66
	永红村
	永红村清池浜农村生活污水治理项目
	清池浜南部3#
	2015年
	15
	330402100224-019-0015-GB
	微动力

	67
	联丰村
	联丰村冷水湾农村生活污水治理项目
	冷水湾（中部）
	2015年
	15
	330402100222-008-0015-GB
	微动力

	68
	茜柳村
	茜柳村陶家浜农村生活污水治理项目
	新浜北
	2015年
	15
	330402100228-004-0015-GB
	微动力

	69
	茜柳村
	茜柳村东张桥农村生活污水治理项目
	南地村西南部(旱桥村)
	2015年
	15
	330402100228-010-0015-GB
	微动力

	70
	茜柳村
	茜柳村东张桥农村生活污水治理项目
	南地村西北部(南地南)
	2015年
	15
	330402100228-011-0015-GB
	微动力

	71
	茜柳村
	茜柳村东张桥农村生活污水治理项目
	南地村东北部(南地北)
	2015年
	15
	330402100228-012-0015-GB
	微动力

	72
	茜柳村
	茜柳村东张桥农村生活污水治理项目
	黄泥浜北
	2015年
	15
	330402100228-017-0015-GB
	微动力

	73
	陈良村
	陈良村刘家堰农村生活污水治理项目
	刘家堰北上部
	2015年
	15
	330402100227-006-0015-GB
	微动力

	74
	陈良村
	陈良村凤湾村农村生活污水治理项目
	陈良里东部
	2015年
	15
	330402100227-011-0015-GB
	微动力

	75
	陈良村
	陈良村凤湾村农村生活污水治理项目
	凤湾村西北部
	2015年
	15
	330402100227-012-0015-GB
	微动力

	76
	陈良村
	陈良村凤湾村农村生活污水治理项目
	凤湾村东北部
	2015年
	15
	330402100227-015-0015-GB
	微动力

	77
	新篁社区
	新篁社区盛家门农村生活污水治理项目
	盛家门南部
	2015年
	15
	330402100004-003-0015-GB
	微动力

	78
	栖柽村
	栖柽村秀才浜、杜家桥农村生活污水治理项目
	秀才浜南部(南西)
	2015年
	15
	330402100229-002-0015-GB
	微动力

	79
	栖柽村
	栖柽村秀才浜、杜家桥农村生活污水治理项目
	杜家桥北部
	2015年
	15
	330402100229-004-0015-GB
	微动力

	80
	大星村
	大星村章家埭农村生活污水治理项目
	安桥头东北部
	2015年
	15
	330402100204-004-0015-GB
	微动力

	81
	大星村
	大星村章家埭农村生活污水治理项目
	章家埭南部
	2015年
	15
	330402100204-008-0015-GB
	微动力

	82
	大星村
	大星村百官桥农村生活污水治理项目
	百官桥南部(9号)
	2016年
	15
	330402100204-009-0015-GB
	微动力

	83
	大星村
	大星村百官桥农村生活污水治理项目
	百官桥东部(11号)
	2016年
	15
	330402100204-012-0015-GB
	微动力

	84
	大星村
	大星村朱家浜农村生活污水治理项目
	朱家浜终端
	2016年
	15
	330402100204-015-0015-GB
	微动力

	85
	新民村
	新民村螺丝板桥农村生活污水治理项目
	新民村4组螺蛳板桥西北(1#)
	2015年
	15
	330402100223-005-0015-GB
	微动力

	86
	新民村
	新民村螺丝板桥农村生活污水治理项目
	新民村12组长浜1#
	2015年
	15
	330402100223-009-0015-GB
	微动力

	87
	三星村
	三星村陈坟桥农村生活污水治理项目
	长浜南
	2014年
	10
	330402100226-001-0010-GB
	微动力

	88
	新民村
	新民村兴善寺农村生活污水治理项目
	新民村17组柏家浜
	2015年
	10
	330402100223-010-0010-GB
	微动力

	89
	新民村
	新民村兴善寺农村生活污水治理项目
	新民村1组肖家场
	2015年
	10
	330402100223-014-0010-GB
	微动力

	90
	新民村
	新民村兴善寺农村生活污水治理项目
	新民村22组花芽浜1#
	2015年
	10
	330402100223-015-0010-GB
	微动力

	91
	庄史村
	庄史村南码头农村生活污水治理项目
	沈家浜（1）
	2014年
	10
	330402100230-001-0010-GB
	微动力

	92
	庄史村
	庄史村染店浜农村生活污水治理项目
	染店浜
	2014年
	10
	330402100230-002-0010-GB
	厌氧+人工湿地

	93
	庄史村
	庄史村染店浜农村生活污水治理项目
	北前木桥1#
	2014年
	10
	330402100230-003-0010-GB
	微动力

	94
	庄史村
	庄史村李万村农村生活污水治理项目
	胡家浜北
	2015年
	10
	330402100230-008-0010-GB
	微动力

	95
	庄史村
	庄史村盛家木桥农村生活污水治理项目
	珠泾港南
	2015年
	10
	330402100230-014-0010-GB
	微动力

	96
	永红村
	永红村葛家桥农村生活污水治理项目
	葛家桥（1）
	2014年
	10
	330402100224-001-0010-GB
	微动力

	97
	永红村
	永红村葛家桥农村生活污水治理项目
	葛家桥（2）
	2014年
	10
	330402100224-002-0010-GB
	微动力

	98
	永红村
	永红村梅育浜农村生活污水治理项目
	大寺村（2）
	2014年
	10
	330402100224-003-0010-GB
	微动力

	99
	永红村
	永红村梅育浜农村生活污水治理项目
	梅育浜（1）
	2014年
	10
	330402100224-004-0010-GB
	微动力

	100
	永红村
	永红村梅育浜农村生活污水治理项目
	梅育浜（2）
	2014年
	10
	330402100224-005-0010-GB
	微动力

	101
	永红村
	永红村梅沈方桥农村生活污水治理项目
	沈方桥（2）
	2014年
	10
	330402100224-006-0010-GB
	微动力

	102
	永红村
	永红村梅沈方桥农村生活污水治理项目
	沈方桥（3）
	2014年
	10
	330402100224-007-0010-GB
	微动力

	103
	永红村
	永红村梅沈方桥农村生活污水治理项目
	吴庄桥
	2014年
	10
	330402100224-008-0010-GB
	微动力

	104
	永红村
	永红村圣塘头农村生活污水治理项目
	圣塘头西1
	2015年
	10
	330402100224-009-0010-GB
	微动力

	105
	永红村
	永红村圣塘头农村生活污水治理项目
	堰桥东
	2015年
	10
	330402100224-012-0010-GB
	微动力

	106
	永红村
	永红村圣塘头农村生活污水治理项目
	圣塘头北部
	2015年
	10
	330402100224-014-0010-GB
	微动力

	107
	联丰村
	联丰村张店村农村生活污水治理项目
	张店村西（10t/d）
	2014年
	10
	330402100222-001-0010-GB
	厌氧+人工湿地

	108
	联丰村
	联丰村张店村农村生活污水治理项目
	徐家湾北（10t/d）
	2014年
	10
	330402100222-002-0010-GB
	微动力

	109
	联丰村
	联丰村王祥里农村生活污水治理项目
	王祥里
	2014年
	10
	330402100222-003-0010-GB
	微动力

	110
	联丰村
	联丰村王祥里农村生活污水治理项目
	富家木桥
	2014年
	10
	330402100222-004-0010-GB
	微动力

	111
	联丰村
	联丰村马鸣里农村生活污水治理项目
	杨古浜
	2014年
	10
	330402100222-005-0010-GB
	微动力

	112
	联丰村
	联丰村马鸣里农村生活污水治理项目
	钟家石桥南
	2014年
	10
	330402100222-006-0010-GB
	微动力

	113
	联丰村
	联丰村冷水湾农村生活污水治理项目
	孔庙（南部）
	2015年
	10
	330402100222-010-0010-GB
	微动力

	114
	联丰村
	联丰村石隍庙农村生活污水治理项目
	徐墙门西北部
	2015年
	10
	330402100222-014-0010-GB
	微动力

	115
	联丰村
	联丰村石隍庙农村生活污水治理项目
	徐墙门西南部
	2015年
	10
	330402100222-015-0010-GB
	微动力

	116
	茜柳村
	茜柳村陶家浜农村生活污水治理项目
	新浜东
	2015年
	10
	330402100228-006-0010-GB
	微动力

	117
	茜柳村
	茜柳村东张桥农村生活污水治理项目
	东张桥东南
	2015年
	10
	330402100228-013-0010-GB
	微动力

	118
	茜柳村
	茜柳村东张桥农村生活污水治理项目
	东张桥东北
	2015年
	10
	330402100228-014-0010-GB
	微动力

	119
	茜柳村
	茜柳村东张桥农村生活污水治理项目
	黄泥浜中
	2015年
	10
	330402100228-016-0010-GB
	微动力

	120
	陈良村
	陈良村刘家堰农村生活污水治理项目
	冲头浜东部
	2015年
	10
	330402100227-004-0010-GB
	微动力

	121
	陈良村
	陈良村刘家堰农村生活污水治理项目
	刘家堰北部
	2015年
	10
	330402100227-005-0010-GB
	微动力

	122
	陈良村
	陈良村刘家堰农村生活污水治理项目
	刘家堰东上部
	2015年
	10
	330402100227-007-0010-GB
	微动力

	123
	陈良村
	陈良村刘家堰农村生活污水治理项目
	刘家堰东下部
	2015年
	10
	330402100227-008-0010-GB
	微动力

	124
	栖柽村
	栖柽村栖柽桥农村生活污水治理项目
	三攀港北部
	2015年
	10
	330402100229-010-0010-GB
	微动力

	125
	大星村
	大星村章家埭农村生活污水治理项目
	安桥头西部
	2015年
	10
	330402100204-006-0010-GB
	微动力

	126
	大星村
	大星村朱家浜农村生活污水治理项目
	厉家村终端
	2016年
	10
	330402100204-013-0010-GB
	微动力

	127
	新民村
	新民村螺丝板桥农村生活污水治理项目
	新民村6组簖上1#
	2015年
	10
	330402100223-001-0010-GB
	微动力

	128
	新民村
	新民村螺丝板桥农村生活污水治理项目
	新民村6组簖上2#
	2015年
	10
	330402100223-002-0010-GB
	微动力

	129
	新民村
	新民村螺丝板桥农村生活污水治理项目
	新民6组曹九村
	2015年
	10
	330402100223-003-0010-GB
	微动力

	130
	新民村
	新民村螺丝板桥农村生活污水治理项目
	新民村7组邹家弄
	2015年
	10
	330402100223-004-0010-GB
	微动力

	131
	新民村
	新民村螺丝板桥农村生活污水治理项目
	新民村4组螺蛳板桥东北(2#)
	2015年
	10
	330402100223-006-0010-GB
	微动力

	132
	新民村
	新民村螺丝板桥农村生活污水治理项目
	新民村16组螺蛳板桥南
	2015年
	10
	330402100223-007-0010-GB
	微动力

	133
	新民村
	新民村螺丝板桥农村生活污水治理项目
	新民村16组王道宅
	2015年
	10
	330402100223-008-0010-GB
	微动力

	134
	新民村
	新民村九曲港农村生活污水治理项目
	永福桥终端
	2016年
	10
	330402100223-016-0010-GB
	微动力

	135
	新民村
	新民村九曲港农村生活污水治理项目
	罗家头终端
	2016年
	10
	330402100223-017-0010-GB
	微动力

	136
	新民村
	新民村九曲港农村生活污水治理项目
	西楼终端
	2016年
	10
	330402100223-018-0010-GB
	微动力

	137
	三星村
	三星村金家洋农村生活污水治理项目
	万丰桥西部
	2014年
	5
	330402100226-010-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	138
	三星村
	三星村金家洋农村生活污水治理项目
	金家洋1
	2014年
	5
	330402100226-011-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	139
	三星村
	三星村金家洋农村生活污水治理项目
	金家洋2
	2014年
	5
	330402100226-012-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	140
	三星村
	三星村陈坟桥农村生活污水治理项目
	北窑桥
	2014年
	5
	330402100226-013-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	141
	三星村
	三星村陈坟桥农村生活污水治理项目
	北窑桥1#(南窑桥)
	2014年
	5
	330402100226-014-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	142
	三星村
	三星村陈坟桥农村生活污水治理项目
	陈坟桥2#
	2014年
	5
	330402100226-015-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	143
	庄史村
	庄史村南码头农村生活污水治理项目
	南码头（1）
	2014年
	5
	330402100230-019-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	144
	庄史村
	庄史村南码头农村生活污水治理项目
	南码头（2）
	2014年
	5
	330402100230-020-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	145
	庄史村
	庄史村南码头农村生活污水治理项目
	沈家浜（2）
	2014年
	5
	330402100230-021-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	146
	庄史村
	庄史村染店浜农村生活污水治理项目
	周家堰桥1#
	2014年
	5
	330402100230-022-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	147
	庄史村
	庄史村染店浜农村生活污水治理项目
	周家堰桥2#
	2014年
	5
	330402100230-023-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	148
	庄史村
	庄史村染店浜农村生活污水治理项目
	北前木桥2#
	2014年
	5
	330402100230-024-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	149
	永红村
	永红村葛家桥农村生活污水治理项目
	董家头（1）
	2014年
	5
	330402100224-023-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	150
	永红村
	永红村葛家桥农村生活污水治理项目
	董家头（2）
	2014年
	5
	330402100224-024-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	151
	永红村
	永红村梅育浜农村生活污水治理项目
	大寺村（1）
	2014年
	5
	330402100224-025-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	152
	联丰村
	联丰村张店村农村生活污水治理项目
	张店村东（5t/d）
	2014年
	5
	330402100222-016-0005-GB
	微动力

	153
	联丰村
	联丰村王祥里农村生活污水治理项目
	丁家桥东
	2014年
	5
	330402100222-023-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	154
	联丰村
	联丰村马鸣里农村生活污水治理项目
	钟家石桥北
	2014年
	5
	330402100222-024-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	155
	联丰村
	联丰村马鸣里农村生活污水治理项目
	马鸣里2
	2014年
	5
	330402100222-026-0005-GB
	厌氧+人工湿地

	156
	联丰村
	联丰村张店村农村生活污水治理项目
	鱼池洋南（3t/d）
	2014年
	3
	330402100222-019-0003-GB
	厌氧+人工湿地

	157
	联丰村
	联丰村张店村农村生活污水治理项目
	鱼池洋西（3t/d）
	2014年
	3
	330402100222-020-0003-GB
	厌氧+人工湿地

	158
	联丰村
	联丰村张店村农村生活污水治理项目
	徐家湾南（3t/d）
	2014年
	3
	330402100222-021-0003-GB
	厌氧+人工湿地

	159
	联丰村
	联丰村王祥里农村生活污水治理项目
	丁家桥西
	2014年
	3
	330402100222-022-0003-GB
	厌氧+人工湿地

	160
	联丰村
	联丰村马鸣里农村生活污水治理项目
	马鸣里1
	2014年
	3
	330402100222-025-0003-GB
	厌氧+人工湿地

	161
	联丰村
	联丰村马鸣里农村生活污水治理项目
	马鸣里3
	2014年
	3
	330402100222-027-0003-GB
	厌氧+人工湿地

	162
	永红村
	永红村梅沈方桥农村生活污水治理项目
	沈方桥（1）
	2014年
	2
	330402100224-026-0002-GB
	厌氧+人工湿地

	163
	联丰村
	联丰村张店村农村生活污水治理项目
	鱼池洋北（2t/d）
	2014年
	2
	330402100222-017-0002-GB
	厌氧+人工湿地

	164
	联丰村
	联丰村张店村农村生活污水治理项目
	鱼池洋东（2t/d）
	2014年
	2
	330402100222-018-0002-GB
	厌氧+人工湿地

	165
	栖柽村
	栖柽村秀才浜、杜家桥农村生活污水治理项目
	杜家桥东（联户式）
	2015年
	2
	330402100229-013-0002-GB
	微动力

	166
	栖柽村
	栖柽村秀才浜、杜家桥农村生活污水治理项目
	秀才浜联户式
	2015年
	2
	330402100229-012-0002-GB
	微动力

	167
	庄史村
	庄史村北前桥农村生活污水治理项目
	北前桥1#（联户式）
	2015年
	1
	330402100230-027-0001-GB
	微动力

	168
	庄史村
	庄史村北前桥农村生活污水治理项目
	北前桥2#（联户式）
	2015年
	1
	330402100230-028-0001-GB
	微动力

	169
	庄史村
	庄史村北前桥农村生活污水治理项目
	北前桥3#（联户式）
	2015年
	1
	330402100230-029-0001-GB
	微动力

	170
	庄史村
	庄史村北前桥农村生活污水治理项目
	北前桥4#（联户式）
	2015年
	1
	330402100230-030-0001-GB
	微动力

	171
	庄史村
	庄史村北前桥农村生活污水治理项目
	张家浜北部联户式
	2015年
	1
	330402100230-031-0001-GB
	微动力

	172
	永红村
	永红村清池浜农村生活污水治理项目
	北车埭（联户式）
	2015年
	1
	330402100224-027-0001-GB
	微动力

	173
	联丰村
	联丰村冷水湾农村生活污水治理项目
	冷水湾中1联户式
	2015年
	1
	330402100222-028-0001-GB
	微动力

	174
	联丰村
	联丰村冷水湾农村生活污水治理项目
	冷水湾2联户式 
	2015年
	1
	330402100222-029-0001-GB
	微动力

	175
	茜柳村
	茜柳村朱家浜、苏家兜农村生活污水治理项目
	苏家兜联户式1
	2015年
	1
	330402100228-018-0001-GB
	微动力

	176
	茜柳村
	茜柳村朱家浜、苏家兜农村生活污水治理项目
	苏家兜联户式2
	2015年
	1
	330402100228-019-0001-GB
	微动力

	177
	茜柳村
	茜柳村朱家浜、苏家兜农村生活污水治理项目
	朱家浜联户式3
	2015年
	1
	330402100228-020-0001-GB
	微动力

	178
	茜柳村
	茜柳村朱家浜、苏家兜农村生活污水治理项目
	朱家浜联户式4
	2015年
	1
	330402100228-021-0001-GB
	微动力

	179
	茜柳村
	茜柳村朱家浜、苏家兜农村生活污水治理项目
	朱家浜联户式5
	2015年
	1
	330402100228-022-0001-GB
	微动力

	180
	茜柳村
	茜柳村朱家浜、苏家兜农村生活污水治理项目
	朱家浜联户式6
	2015年
	1
	330402100228-023-0001-GB
	微动力

	181
	茜柳村
	茜柳村朱家浜、苏家兜农村生活污水治理项目
	朱家浜联户式7
	2015年
	1
	330402100228-024-0001-GB
	微动力

	182
	茜柳村
	茜柳村朱家浜、苏家兜农村生活污水治理项目
	苏家兜联户式8
	2015年
	1
	330402100228-025-0001-GB
	微动力

	183
	茜柳村
	茜柳村朱家浜、苏家兜农村生活污水治理项目
	苏家兜联户式9
	2015年
	1
	330402100228-026-0001-GB
	微动力

	184
	茜柳村
	茜柳村朱家浜、苏家兜农村生活污水治理项目
	苏家兜联户式10
	2015年
	1
	330402100228-027-0001-GB
	微动力

	185
	茜柳村
	茜柳村朱家浜、苏家兜农村生活污水治理项目
	苏家兜联户式11
	2015年
	1
	330402100228-028-0001-GB
	微动力

	186
	茜柳村
	茜柳村朱家浜、苏家兜农村生活污水治理项目
	苏家兜联户式12
	2015年
	1
	330402100228-029-0001-GB
	微动力

	187
	茜柳村
	茜柳村朱家浜、苏家兜农村生活污水治理项目
	苏家兜联户式13
	2015年
	1
	330402100228-030-0001-GB
	微动力

	188
	茜柳村
	茜柳村朱家浜、苏家兜农村生活污水治理项目
	朱家浜联户式14
	2015年
	1
	330402100228-031-0001-GB
	微动力

	189
	茜柳村
	茜柳村朱家浜、苏家兜农村生活污水治理项目
	朱家浜联户式15
	2015年
	1
	330402100228-032-0001-GB
	微动力

	190
	茜柳村
	茜柳村陶家浜农村生活污水治理项目
	新浜联户式
	2015年
	1
	330402100228-033-0001-GB
	微动力

	191
	陈良村
	陈良村凤湾村农村生活污水治理项目
	陈良里1#（联户式）
	2015年
	1
	330402100227-029-0001-GB
	微动力

	192
	陈良村
	陈良村凤湾村农村生活污水治理项目
	陈良里2#（联户式）
	2015年
	1
	330402100227-030-0001-GB
	微动力

	193
	新民村
	新民村兴善寺农村生活污水治理项目
	新民村22组花芽浜2#（联户式）
	2015年
	1
	330402100223-025-0001-GB
	微动力

	194
	新民村
	新民村兴善寺农村生活污水治理项目
	新民村11组百官桥（联户式）
	2015年
	1
	330402100223-026-0001-GB
	微动力

	195
	新民村
	新民村九曲港农村生活污水治理项目
	李家浜联户式1
	2016年
	1
	330402100223-019-0001-GB
	微动力

	196
	新民村
	新民村九曲港农村生活污水治理项目
	李家浜联户式2
	2016年
	1
	330402100223-020-0001-GB
	微动力

	197
	新民村
	新民村九曲港农村生活污水治理项目
	李家浜联户式3
	2016年
	1
	330402100223-021-0001-GB
	微动力

	198
	新民村
	新民村九曲港农村生活污水治理项目
	李家浜联户式4
	2016年
	1
	330402100223-022-0001-GB
	微动力

	199
	新民村
	新民村九曲港农村生活污水治理项目
	李家浜联户式5
	2016年
	1
	330402100223-023-0001-GB
	微动力

	200
	新民村
	新民村九曲港农村生活污水治理项目
	李家浜联户式6
	2016年
	1
	330402100223-024-0001-GB
	微动力

	201
	新民村
	新民村九曲港农村生活污水治理项目
	建设桥联户式1
	2016年
	1
	330402100223-025-0001-GB
	微动力

	202
	新民村
	新民村九曲港农村生活污水治理项目
	建设桥联户式2
	2016年
	1
	330402100223-026-0001-GB
	微动力

	203
	新民村
	新民村九曲港农村生活污水治理项目
	建设桥联户式3
	2016年
	1
	330402100223-027-0001-GB
	微动力

	204
	新民村
	新民村九曲港农村生活污水治理项目
	建设桥联户式4
	2016年
	1
	330402100223-028-0001-GB
	微动力

	205
	新民村
	新民村九曲港农村生活污水治理项目
	建设桥联户式5
	2016年
	1
	330402100223-029-0001-GB
	微动力

	206
	新民村
	新民村九曲港农村生活污水治理项目
	西楼联户式1
	2016年
	1
	330402100223-030-0001-GB
	微动力

	207
	新民村
	新民村九曲港农村生活污水治理项目
	西楼联户式2
	2016年
	1
	330402100223-031-0001-GB
	微动力

	208
	新民村
	新民村九曲港农村生活污水治理项目
	西楼联户式3
	2016年
	1
	330402100223-032-0001-GB
	微动力

	209
	新民村
	新民村九曲港农村生活污水治理项目
	永福桥联户式
	2016年
	1
	330402100223-033-0001-GB
	微动力

	210
	三星村
	三星村荷花浜农村生活污水治理项目
	荷花浜联户式1
	2015年
	1
	330402100226-002-0001-GB
	微动力

	211
	三星村
	三星村荷花浜农村生活污水治理项目
	荷花浜联户式2
	2015年
	1
	330402100226-003-0001-GB
	微动力

	212
	三星村
	三星村荷花浜农村生活污水治理项目
	荷花浜联户式3
	2015年
	1
	330402100226-004-0001-GB
	微动力

	213
	三星村
	三星村荷花浜农村生活污水治理项目
	荷花浜联户式4
	2015年
	1
	330402100226-005-0001-GB
	微动力

	214
	三星村
	三星村荷花浜农村生活污水治理项目
	荷花浜联户式5
	2015年
	1
	330402100226-006-0001-GB
	微动力

	215
	三星村
	三星村荷花浜农村生活污水治理项目
	汪兴桥南部联户式
	2015年
	1
	330402100226-007-0001-GB
	微动力

	216
	三星村
	三星村荷花浜农村生活污水治理项目
	汪兴桥西部联户式
	2015年
	1
	330402100226-008-0001-GB
	微动力

	217
	三星村
	三星村荷花浜农村生活污水治理项目
	汪兴桥北部联户式
	2015年
	1
	330402100226-009-0001-GB
	微动力

	218
	三星村
	三星村秀才桥农村生活污水治理项目
	秀才桥联户式1#
	2015年
	1
	330402100226-016-0001-GB
	微动力

	219
	三星村
	三星村秀才桥农村生活污水治理项目
	秀才桥联户式2#
	2015年
	1
	330402100226-017-0001-GB
	微动力

	220
	三星村
	三星村秀才桥农村生活污水治理项目
	秀才桥联户式3#
	2015年
	1
	330402100226-018-0001-GB
	微动力

	221
	三星村
	三星村秀才桥农村生活污水治理项目
	秀才桥联户式4#
	2015年
	1
	330402100226-019-0001-GB
	微动力

	222
	三星村
	三星村秀才桥农村生活污水治理项目
	秀才桥联户式5#
	2015年
	1
	330402100226-020-0001-GB
	微动力

	223
	三星村
	三星村秀才桥农村生活污水治理项目
	秀才桥联户式6#
	2015年
	1
	330402100226-021-0001-GB
	微动力

	224
	三星村
	三星村秀才桥农村生活污水治理项目
	秀才桥联户式7#
	2015年
	1
	330402100226-022-0001-GB
	微动力

	225
	三星村
	三星村秀才桥农村生活污水治理项目
	秀才桥联户式8#
	2015年
	1
	330402100226-044-0001-GB
	微动力

	226
	三星村
	三星村秀才桥农村生活污水治理项目
	秀才桥联户式9#
	2015年
	1
	330402100226-045-0001-GB
	微动力

	227
	三星村
	三星村秀才桥农村生活污水治理项目
	秀才桥联户式10#
	2015年
	1
	330402100226-046-0001-GB
	微动力

	228
	三星村
	三星村秀才桥农村生活污水治理项目
	秀才桥联户式11#
	2015年
	1
	330402100226-047-0001-GB
	微动力

	229
	三星村
	三星村秀才桥农村生活污水治理项目
	秀才桥联户式12#
	2015年
	1
	330402100226-048-0001-GB
	微动力

	230
	三星村
	三星村西至浜农村生活污水治理项目
	西至浜联户式1
	2015年
	1
	330402100226-023-0001-GB
	微动力

	231
	三星村
	三星村西至浜农村生活污水治理项目
	西至浜联户式2
	2015年
	1
	330402100226-024-0001-GB
	微动力

	232
	三星村
	三星村西至浜农村生活污水治理项目
	西至浜联户式3
	2015年
	1
	330402100226-025-0001-GB
	微动力

	233
	三星村
	三星村西至浜农村生活污水治理项目
	西至浜联户式4
	2015年
	1
	330402100226-026-0001-GB
	微动力

	234
	三星村
	三星村西至浜农村生活污水治理项目
	西至浜联户式5
	2015年
	1
	330402100226-027-0001-GB
	微动力

	235
	三星村
	三星村西至浜农村生活污水治理项目
	西至浜联户式6
	2015年
	1
	330402100226-028-0001-GB
	微动力

	236
	三星村
	三星村西至浜农村生活污水治理项目
	西至浜联户式7
	2015年
	1
	330402100226-029-0001-GB
	微动力

	237
	三星村
	三星村西至浜农村生活污水治理项目
	西至浜联户式8
	2015年
	1
	330402100226-030-0001-GB
	微动力

	238
	三星村
	三星村西至浜农村生活污水治理项目
	西至浜联户式9
	2015年
	1
	330402100226-031-0001-GB
	微动力

	239
	三星村
	三星村西至浜农村生活污水治理项目
	西至浜联户式10
	2015年
	1
	330402100226-032-0001-GB
	微动力

	240
	三星村
	三星村西至浜农村生活污水治理项目
	西至浜联户式11
	2015年
	1
	330402100226-033-0001-GB
	微动力

	241
	三星村
	三星村西至浜农村生活污水治理项目
	西至浜联户式12
	2015年
	1
	330402100226-034-0001-GB
	微动力

	242
	三星村
	三星村西至浜农村生活污水治理项目
	西至浜联户式13
	2015年
	1
	330402100226-035-0001-GB
	微动力

	243
	三星村
	三星村西至浜农村生活污水治理项目
	西至浜联户式14
	2015年
	1
	330402100226-036-0001-GB
	微动力

	244
	三星村
	三星村西至浜农村生活污水治理项目
	西至浜联户式15
	2015年
	1
	330402100226-037-0001-GB
	微动力

	245
	三星村
	三星村西至浜农村生活污水治理项目
	西至浜联户式16
	2015年
	1
	330402100226-038-0001-GB
	微动力

	246
	三星村
	三星村西至浜农村生活污水治理项目
	西至浜联户式17
	2015年
	1
	330402100226-039-0001-GB
	微动力

	247
	三星村
	三星村西至浜农村生活污水治理项目
	西至浜联户式18
	2015年
	1
	330402100226-040-0001-GB
	微动力

	248
	三星村
	三星村西至浜农村生活污水治理项目
	西至浜联户式19
	2015年
	1
	330402100226-041-0001-GB
	微动力

	249
	三星村
	三星村西至浜农村生活污水治理项目
	西至浜联户式20
	2015年
	1
	330402100226-042-0001-GB
	微动力

	250
	三星村
	三星村观音桥农村生活污水治理项目
	观音桥联户式1#
	2015年
	1
	330402100226-043-0001-GB
	微动力

	251
	庄史村
	庄史村盛家木桥农村生活污水治理项目
	盛家木桥1#（联户式）
	2015年
	1
	330402100230-032-0001-GB
	微动力

	252
	庄史村
	庄史村盛家木桥农村生活污水治理项目
	盛家木桥2#（联户式）
	2015年
	1
	330402100230-033-0001-GB
	微动力

	253
	庄史村
	庄史村盛家木桥农村生活污水治理项目
	盛家木桥3#（联户式）
	2015年
	1
	330402100230-034-0001-GB
	微动力

	254
	庄史村
	庄史村盛家木桥农村生活污水治理项目
	盛家木桥4#（联户式）
	2015年
	1
	330402100230-035-0001-GB
	微动力

	255
	庄史村
	庄史村盛家木桥农村生活污水治理项目
	盛家木桥5#（联户式）
	2015年
	1
	330402100230-036-0001-GB
	微动力

	256
	庄史村
	庄史村盛家木桥农村生活污水治理项目
	盛家木桥6#（联户式）
	2015年
	1
	330402100230-037-0001-GB
	微动力

	257
	庄史村
	庄史村盛家木桥农村生活污水治理项目
	盛家木桥7#（联户式）
	2015年
	1
	330402100230-038-0001-GB
	微动力

	258
	庄史村
	庄史村盛家木桥农村生活污水治理项目
	盛家木桥8#（联户式）
	2015年
	1
	330402100230-039-0001-GB
	微动力

	259
	新民村
	新民村螺丝板桥农村生活污水治理项目
	新民村12组长浜2#（联户式）
	2015年
	1
	330402100223-023-0001-GB
	微动力

	260
	新民村
	新民村螺丝板桥农村生活污水治理项目
	新民村12组长浜3#（联户式）
	2015年
	1
	330402100223-024-0001-GB
	微动力

	261
	新民村
	新民村螺丝板桥农村生活污水治理项目
	新民村3组螺蛳板桥（联户式）
	2015年
	1
	330402100223-022-0001-GB
	微动力

	262
	新民村
	新民村螺丝板桥农村生活污水治理项目
	新民村7组邹家弄联户式1#
	2015年
	1
	330402100223-004-0010-GB
	微动力

	263
	新民村
	新民村螺丝板桥农村生活污水治理项目
	新民村7组邹家弄联户式2#
	2015年
	1
	330402100223-018-0001-GB
	微动力

	264
	新民村
	新民村螺丝板桥农村生活污水治理项目
	新民村8组独圩（联户式）
	2015年
	1
	330402100223-021-0001-GB
	微动力

	265
	新民村
	新民村螺丝板桥农村生活污水治理项目
	新民村7组邹家兜（联户式）
	2015年
	1
	330402100223-020-0001-GB
	微动力

	266
	大星村
	大星村朱家浜农村生活污水治理项目
	厉家村联户式1#
	2016年
	1
	330402100204-040-0001-GB
	微动力

	267
	大星村
	大星村朱家浜农村生活污水治理项目
	厉家村联户式2#
	2016年
	1
	330402100204-041-0001-GB
	微动力

	268
	大星村
	大星村朱家浜农村生活污水治理项目
	厉家村联户式3#
	2016年
	1
	330402100204-042-0001-GB
	微动力

	269
	大星村
	大星村朱家浜农村生活污水治理项目
	邬家头联户式1#
	2016年
	1
	330402100204-043-0001-GB
	微动力

	270
	大星村
	大星村朱家浜农村生活污水治理项目
	邬家头联户式2#
	2016年
	1
	330402100204-044-0001-GB
	微动力

	271
	大星村
	大星村朱家浜农村生活污水治理项目
	邬家头联户式3#
	2016年
	1
	330402100204-045-0001-GB
	微动力

	272
	大星村
	大星村朱家浜农村生活污水治理项目
	邬家头联户式4#
	2016年
	1
	330402100204-046-0001-GB
	微动力

	273
	大星村
	大星村朱家浜农村生活污水治理项目
	邬家头联户式5#
	2016年
	1
	330402100204-047-0001-GB
	微动力

	274
	大星村
	大星村朱家浜农村生活污水治理项目
	朱家浜联户式1#
	2016年
	1
	330402100204-048-0001-GB
	微动力

	275
	大星村
	大星村朱家浜农村生活污水治理项目
	朱家浜联户式2#
	2016年
	1
	330402100204-049-0001-GB
	微动力

	276
	大星村
	大星村朱家浜农村生活污水治理项目
	朱家浜联户式3#
	2016年
	1
	330402100204-050-0001-GB
	微动力

	277
	大星村
	大星村朱家浜农村生活污水治理项目
	朱家浜联户式4#
	2016年
	1
	330402100204-051-0001-GB
	微动力

	278
	大星村
	大星村朱家浜农村生活污水治理项目
	朱家浜联户式5#
	2016年
	1
	330402100204-052-0001-GB
	微动力

	279
	大星村
	大星村朱家浜农村生活污水治理项目
	东新浜联户式1#
	2016年
	1
	330402100204-053-0001-GB
	微动力

	280
	大星村
	大星村朱家浜农村生活污水治理项目
	东新浜联户式2#
	2016年
	1
	330402100204-054-0001-GB
	微动力

	281
	大星村
	大星村朱家浜农村生活污水治理项目
	东新浜联户式3#
	　
	1
	330402100204-055-0001-GB
	　

	282
	大星村
	大星村章家埭农村生活污水治理项目
	章家埭1#（联户式）
	2015年
	1
	330402100204-022-0001-GB
	微动力

	283
	大星村
	大星村章家埭农村生活污水治理项目
	章家埭2#（联户式）
	2015年
	1
	330402100204-023-0001-GB
	微动力

	284
	大星村
	大星村章家埭农村生活污水治理项目
	章家埭3#（联户式）
	2015年
	1
	330402100204-024-0001-GB
	微动力

	285
	大星村
	大星村章家埭农村生活污水治理项目
	章家埭4#（联户式）
	2015年
	1
	330402100204-025-0001-GB
	微动力

	286
	大星村
	大星村章家埭农村生活污水治理项目
	章家埭5#（联户式）
	2015年
	1
	330402100204-026-0001-GB
	微动力

	287
	大星村
	大星村章家埭农村生活污水治理项目
	章家埭6#（联户式）
	2015年
	1
	330402100204-027-0001-GB
	微动力

	288
	大星村
	大星村章家埭农村生活污水治理项目
	章家埭7#（联户式）
	2015年
	1
	330402100204-028-0001-GB
	微动力

	289
	大星村
	大星村章家埭农村生活污水治理项目
	章家埭8#（联户式）
	2015年
	1
	330402100204-029-0001-GB
	微动力

	290
	大星村
	大星村章家埭农村生活污水治理项目
	章家埭9#（联户式）
	2015年
	1
	330402100204-030-0001-GB
	微动力

	291
	大星村
	大星村章家埭农村生活污水治理项目
	章家埭10#（联户式）
	2015年
	1
	330402100204-031-0001-GB
	微动力

	292
	大星村
	大星村章家埭农村生活污水治理项目
	安桥头（联户式）
	2015年
	1
	330402100204-032-0001-GB
	微动力

	293
	大星村
	大星村杨家桥农村生活污水治理项目
	杨家桥联户式1#
	2015年
	1
	330402100204-016-0001-GB
	微动力

	294
	大星村
	大星村杨家桥农村生活污水治理项目
	杨家桥联户式2#
	2015年
	1
	330402100204-017-0001-GB
	微动力

	295
	大星村
	大星村杨家桥农村生活污水治理项目
	杨家桥联户式3#
	2015年
	1
	330402100204-018-0001-GB
	微动力

	296
	大星村
	大星村杨家桥农村生活污水治理项目
	杨家桥联户式4#
	2015年
	1
	330402100204-019-0001-GB
	微动力

	297
	大星村
	大星村杨家桥农村生活污水治理项目
	杨家桥联户式5#
	2015年
	1
	330402100204-020-0001-GB
	微动力

	298
	大星村
	大星村杨家桥农村生活污水治理项目
	杨家桥联户式6#
	2015年
	1
	330402100204-021-0001-GB
	微动力

	299
	大星村
	大星村百官桥农村生活污水治理项目
	百官桥1#(2号)
	2016年
	1
	330402100204-033-0001-GB
	微动力

	300
	大星村
	大星村百官桥农村生活污水治理项目
	百官桥2#(3号)
	2016年
	1
	330402100204-034-0001-GB
	微动力

	301
	大星村
	大星村百官桥农村生活污水治理项目
	百官桥3#(4号)
	2016年
	1
	330402100204-035-0001-GB
	微动力

	302
	大星村
	大星村百官桥农村生活污水治理项目
	百官桥4#(5号)
	2016年
	1
	330402100204-036-0001-GB
	微动力

	303
	大星村
	大星村百官桥农村生活污水治理项目
	百官桥5#(6号)
	2016年
	1
	330402100204-037-0001-GB
	微动力

	304
	大星村
	大星村百官桥农村生活污水治理项目
	百官桥6#(7号)
	2016年
	1
	330402100204-038-0001-GB
	微动力

	305
	大星村
	大星村百官桥农村生活污水治理项目
	百官桥7#(8号)
	2016年
	1
	330402100204-039-0001-GB
	微动力

	306
	新篁社区
	新篁社区盛家门农村生活污水治理项目
	盛家门（联户式）
	2015年
	1
	330402100004-005-0001-GB
	微动力

	307
	新篁社区
	新篁社区盛家门农村生活污水治理项目
	刘家头（联户式）
	2015年
	1
	330402100004-006-0001-GB
	微动力

	308
	新民村
	新民村螺丝板桥农村生活污水治理项目
	新民村6组簖上（联户式）
	2015年
	1
	330402100223-016-0001-GB
	微动力

	309
	新民村
	新民村螺丝板桥农村生活污水治理项目
	新民村7组邹家弄联户式3#
	2015年
	1
	330402100223-019-0001-GB
	微动力

	310
	栖柽村
	栖柽村栖柽桥农村生活污水治理项目
	栖柽桥联户式(蒋浜)
	2015年
	1
	330402100229-014-0001-GB
	微动力

	311
	栖柽村
	栖柽村栖柽桥农村生活污水治理项目
	三攀港（联户式）
	2015年
	1
	330402100229-015-0001-GB
	微动力

	312
	陈良村
	陈良村刘家堰农村生活污水治理项目
	冲头浜（联户式）
	2015年
	1
	330402100227-025-0001-GB
	微动力

	313
	陈良村
	陈良村刘家堰农村生活污水治理项目
	刘家堰1#（联户式）
	2015年
	1
	330402100227-026-0001-GB
	微动力

	314
	陈良村
	陈良村刘家堰农村生活污水治理项目
	刘家堰2#（联户式）
	2015年
	1
	330402100227-027-0001-GB
	微动力

	315
	陈良村
	陈良村刘家堰农村生活污水治理项目
	刘家堰3#（联户式）
	2015年
	1
	330402100227-028-0001-GB
	微动力

	316
	陈良村
	陈良村汤汇桥农村生活污水治理项目
	汤汇桥1#（联户式）
	2015年
	1
	330402100227-017-0001-GB
	微动力

	317
	陈良村
	陈良村汤汇桥农村生活污水治理项目
	汤汇桥2#（联户式）
	2015年
	1
	330402100227-018-0001-GB
	微动力

	318
	陈良村
	陈良村汤汇桥农村生活污水治理项目
	汤汇桥3#（联户式）
	2015年
	1
	330402100227-019-0001-GB
	微动力

	319
	陈良村
	陈良村汤汇桥农村生活污水治理项目
	汤汇桥4#（联户式）
	2015年
	1
	330402100227-020-0001-GB
	微动力

	320
	陈良村
	陈良村汤汇桥农村生活污水治理项目
	汤汇桥5#（联户式）
	2015年
	1
	330402100227-021-0001-GB
	微动力

	321
	陈良村
	陈良村汤汇桥农村生活污水治理项目
	汤汇桥6#（联户式）
	2015年
	1
	330402100227-022-0001-GB
	微动力

	322
	陈良村
	陈良村汤汇桥农村生活污水治理项目
	汤汇桥7#（联户式）
	2015年
	1
	330402100227-023-0001-GB
	微动力

	323
	陈良村
	陈良村汤汇桥农村生活污水治理项目
	汤汇桥8#（联户式）
	2015年
	1
	330402100227-024-0001-GB
	微动力

	324
	茜柳村
	茜柳村东张桥农村生活污水治理项目
	南地村联户式
	2015年
	1
	330402100228-034-0001-GB
	微动力

	325
	茜柳村
	茜柳村东张桥农村生活污水治理项目
	黄泥浜联户式(北皋桥)
	2015年
	1
	330402100228-035-0001-GB
	微动力

	326
	庄史村
	庄史村李万村农村生活污水治理项目
	青龙桥联户式
	2015年
	1
	330402100230-025-0001-GB
	微动力

	327
	庄史村
	庄史村李万村农村生活污水治理项目
	北圩兜联户式
	2015年
	1
	330402100230-026-0001-GB
	微动力


附件5：
      镇农村生活污水处理设施第三方运维考核评分表
       镇                                                                                   考核月份：       年    月
	序号
	项目
	考核要求
	扣分标准
	扣分

	1
	基础信息库

（5分）
	建立基本情况信息库，包括行政村基本情况信息、设施基本情况信息、运维单位自身基本情况信息、镇、村级技术和管理人员基本情况信息、进出水水质数据信息。
	健全信息库的，得5分。否则每少一项扣1分，扣完为止。
	

	2
	 流量情况

（5分）
	装有具备数据上传功能流量计的设施，将流量数据传至区政府监管平台，装有不具备上传功能的流量计的设施，人工读数、记录、手工录入区监管平台。
	平台对流量数据进行统计、分析。未录入流量数据扣2分，未进行统计分析扣1分，扣完为止。
	

	2
	管网格栅

（20分）
	保持污水管道、井盖、窨井等相关构筑物完好无损；检查井无渗漏；保持检查井内无较多淤积物，格栅无垃圾吸附，保持管道过流通畅；井盖完好并能够正常开启、干净整洁，并提供巡查检修记录。
	现场检查发现井盖、井壁破损；格栅阻塞、井内阻塞；1处扣0.5分；检查管网的完好度，出现管网阻塞；因堵塞造成污水溢流路面，1处扣1分；检查井淤积物较多未及时清理；检查井渗漏，每处扣2分；窨井井盖无法正常打开，每处扣1分；扣完为止。
	

	3
	终端

（含人工湿地）

（30分）
	保持池体无堵塞、渗漏、开裂、破损、板结，发现问题及时清理或修复；人工湿地植被保持合适的覆盖度和种类，品种稀少或枯死及时补种，及时拔除湿地杂草，定期修剪和收割植物；规范操作保持风机、水泵等动力设施完好，保证动力设施运行时间；及时修复动力设施损坏或运行不正常的动力终端；动力设施控制柜内自控装置安装到位；做好动力机房安全工作防止设施被盗；动力机房无农户私拉乱接电线；出水采样井干净清洁。
	1.每处池体内有堵塞、板结现象，导致流水不畅的，扣3分；发现后在规定时间内未清理加扣3分；2.每处池体有渗漏、开裂、破损现象在规定期限内未修复的，扣5分；3.人工湿地内植物覆盖率低于80%的扣1分、低于60%的扣2分，植被品种少于3种的扣1分，植被在规定时间内未补种的加扣3分；4.湿地植物未及时修剪或者枯萎植物没有定期收割清理，扣1分；5.湿地内杂草丛生，每处扣1分；6.风机、水泵未按操作规范操作，运行维护不当出现烧毁或损坏现象，扣3分，在规定时间内未修复的加扣3分；7.风机、水泵在规定时间不运行或运行时间没有达到运维要求的，每处扣3分；8.动力自控装置未安装到位，每处扣1分；9.风机房要及时上锁，因未上锁，导致设施被盗，每处扣2分；10.动力机房有农户私拉乱接电线，每处扣2分；11.出水采样井不干净清洁，井壁有青苔等其他生物附着不及时清洗，每处扣0.5分；本项分值扣完为止。
	

	4
	水量、水质

（15分）
	定期对终端出水水质和水量进行观察记录，对日处理能力不足三十吨的终端设施，进、出水水质的检测频次每季度不得少于一次；对日处理能力三十吨以上不足二百吨的终端设施，进、出水水质的检测频次每月不得少于一次；对于日处理能力二百吨以上的终端设施，实时检测进、出水水量、水质。若水质不达标要查明原因并有改进措施。
	根据检测次数或资料完整程度酌情扣分，未对检测结果进行分析、评价，或不能提供相关证明资料的，每处扣1分，对检测结果出现问题，未采取措施进行处理的，每处扣1分。本项分值扣完为止。
	

	5
	环境卫生

（10分）
	终端池（含人工湿地）及周边无其他杂物堆放；终端池顶草皮生长良好无枯死，终端池顶和人工湿地内无农户种植瓜果蔬菜等作物；围栏完整无破损，周边环境整洁干净。
	1.终端池及周边有杂物堆放，每处扣1分；终端池顶草皮枯死未及时补种，发现一处扣0.5分；3.终端池顶和人工湿地内有农户种植瓜果蔬菜未及时清理，，发现一处扣0.5分；4.终端池围栏有明显破损，每处扣1分；3.终端池及周边环境脏、乱、差，每处扣1分；本项分值扣完为止。
	

	6
	运维公示牌

（5分）
	每个终端设立公示牌一块，公示牌立于处理池（或人工湿地）旁边，不锈钢材料制作，规格尺寸按统一标准；标上项目名称、处理规模、受益农户数、运维单位、移交日期，运维单位服务人员照片、姓名、服务和抢修电话，乡镇、村监督投诉电话等信息。
	1.未按要求安装项目运维服务公示牌，发现一处扣1分；2.公示牌未按规定材质和规格尺寸制作，，发现一处扣1分；3.公示牌内容每缺失一项扣0.2分；本项分值扣完为止。
	

	7
	台帐记录

（10分）
	保留工程竣工图、区级综合验收意见、农户受益花名册等相关档案资料；设备基本信息；水量、水质记录台账，曝气设备、水泵等动力设备运行台账；设立维修（抢修）情况台帐，台帐必须包括日期、事由和经费；日常运维记录、台账健全；按要求及时如实上报有关报告和资料。
	1.没有项目档案资料扣2分，档案内容每缺少一项扣0.5分；2.没有相关设备基本信息扣2分，少一项设备信息扣0.5分；3.没有日常运行台帐扣2分，未按规定填写运行主要信息，每少一处扣0.5分；4.没有日常维护记录台帐扣2分，维护记录信息不完整每处扣0.5分； 5.按要求向乡镇和区建设局上报有关报告和资料，少报一次扣0.5分；本项分值扣完为止。
	

	总扣分：

	总得分(100-总扣分值)：

	考核乡镇意见：

             （盖章） 


第三章  供应商须知

前 附 表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：南湖区农村生活污水处理设施运行维护服务项目（2020-2022年度）

	2
	采购内容：详见第一章公开招标采购公告

	3
	投标报价及费用：

1、本项目投标应以人民币报价；

2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	投标保证金：本项目不设置投标保证金

	5
	现场踏勘：由各投标单位自行安排、不统一组织。由投标单位自行组织对服务项目现场实际情况及周围环境进行查看，以便投标人获取有关投标文件和签署合同涉及现场资料，费用由投标单位自理。任何因忽视或误解项目实际情况而导致的索赔申请将不被批准。

	6
	投标文件组成：由电子投标文件和纸质备份投标文件组成。

（1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。

（2）纸质备份电子文件系电子投标文件纸质版，两者内容应一致。纸质备份投标文件数量为：资格文件、资信商务及技术文件、报价文件正本各1份，副本各1份。

中标单位中标后按采购人要求无偿提供纸质投标文件若干份。

	7
	投标截止时间及地点：2020年05月18日09:30时
供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传递交；同时应于投标截止时间前（以代理机构工作人员签收时间为准）将纸质备份投标文件按要求密封并通过邮寄快递或直接送达至嘉兴市国华建设工程造价咨询有限公司（嘉兴市由拳路309号紫御大厦招标代理部，收件人：刘燕，联系电话：15157425353）。

	8
	开标时间及地点：2020年05月18日09:30时在嘉兴市公共资源交易中心二楼或三楼开标室开标。

	9
	信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。

	10
	评标办法及评分标准：详见第四章

	11
	履约保证金:各镇签约合同价（不含暂定的大修费用）的5%。该履约保证金在合同服务期满，经验收（考核）合格并正式办理移交手续后、一个月内无息退还。

	12
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	13
	合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

	14
	本项目设最高限价，最高限价为1773.4712万元（其中：运维服务费1388.4712万元，大修费预算折扣系数95%），任一报价超过上述最高限价的，作无效标处理。

	15
	投标文件有效期：自投标截止日起90日历天。

	16
	本项目采用电子招标投标，具体详见招标公告。

	17
	本招标文件未明确之处，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等规定办理。

	18
	招标代理费由中标单位领取中标通知书时支付，费用按《招标代理服务收费管理暂行办法》—计价格[2002]1980号的收费标准中服务类项目的收费计取，不足人民币5000元按人民币5000元计。请各投标单位报价时考虑该项费用，结算时不另行增加此笔费用。

	19
	解释：本招标文件的解释权属于采购人。


一、总  则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.相关名词说明

2.1 潜在供应商获取招标文件后，必须按国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购单位的权益，发生窃、泄密事件潜在供应商应承担相应的法律责任。

2.2 供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在答疑截止时间前以书面形式提出。

2.3 投标须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购单位的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购单位概不负责，由此给采购单位造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购单位所有。

3.定义

3.1 “招标人或采购单位”指嘉兴市南湖区住房和城乡建设局。

3.2 “采购代理机构”指嘉兴市国华建设工程造价咨询有限公司。

3.3 “投标人”指向招标人提交投标文件的供应商。 

3.4 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的相关服务等义务。

3.5 “书面形式”包括信函、传真、电报、电子交易平台等。

3.6 “▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。

4.招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

5.投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本可用复印件，格式见第五章）。

6. 投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标
本项目不接受联合体投标。
8. 转包与分包
8.1本项目不允许转包。
8.2本项目允许分包。涉及有相应资质要求的承包内容，允许分包，分包前必须经业主同意。

9.关联企业投标

9.1本招标文件所称关联企业，是指存在“关联关系”的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

9.2 ▲关联企业中，法定代表人为同一个的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标；一经发现，将导致投标同时被拒绝。

10. 特别说明
10.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司员工）。

10.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定由中标人双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

11. 质疑和投诉
11.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉；

11.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

11.3质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

二、招标文件

12. 招标文件的构成
（1）公开招标采购公告

（2）服务项目需求

（3）供应商须知

（4）评标办法和细则
（5）投标文件格式附件
（6）合同格式

（7）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（所有内容将以电子文档形式上传于浙江政府采购网网站（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。澄清、答复、修改、补充的内容均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载。
13. 存在的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

14. 招标文件的澄清与修改 

14.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

14.2采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上以公告形式答复投标人要求澄清的问题(答复中不包含问题来源)；除上述媒体发布的答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

14.3采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。招标文件的澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

14.4采购代理机构和招标人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

14.5 招标文件的澄清或者修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改招标文件。

三、投标文件的编制
本项目所涉投标文件格式请详见第五章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

总体要求：

① 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。 

② 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

③ 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

④ 投标文件的效力：投标文件的启用按先后顺位分别为电子投标文件、纸质备份投标文件。因网络或者政采云平台原因造成所有的电子投标文件无法正常解密，才能启用纸质备份投标文件。纸质备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

15. 投标文件的组成

电子投标文件和纸质投标文件均由资格文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用CA签章；纸质备份投标文件需正本一份、副本一份（须分别装订成册）。资信商务及技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。（投标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则，文件失散引起的后果自负）。
15.1 资格文件

（1）供应商联系表

（2）资格声明；

（3）投标声明书；

（4）诚信承诺书；
（5）无重大违法记录声明函；

（6）法定代表人资格证明书/法定代表人授权委托书；

（7）营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

（8）税务登记证正本或副本复印件（与营业执照合一的无需提供）（盖单位公章）；

（9）提供最近一个季度内依法缴纳税收的证明（税费凭证复印件或依法免缴税费的证明复印件）；

（10）提供最近一个季度内依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（11）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

（12）符合“合格投标人的特定条件”的相关文件及证明材料（复印件加盖公章）；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。
15.2资信商务及技术文件

（1）投标人简介；

（2）拟派项目组人员配备、项目负责人简历；

（3）投标人的类似业绩；
（4）拟投入本项目的车辆、设备、仪器表；

（5）投标单位截止投标时间前三年内的奖惩情况说明，格式自拟；

（6）各类资信证书、职称证书、认证证书等（如信誉荣誉、本地化服务等。提供复印件）

（7）商务响应表；

（7）技术方案；

（8）未尽事宜请各投标人按评分细则制作技术部份。

15.3报价文件：

（1）投标函； 

（2）开标一览表； 

（3）运行维护服务费报价明细表；

（4）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料中小企业声明函；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

15.4投标文件内容填写说明

（1）供应商在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照采购文件中规定的统一格式填写：

①电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本采购文件要求制作、加密。

②纸质备份投标文件装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是供应商的风险。

（2）采购文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

（3）供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

（4）《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

（5）投标文件须对采购文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（6）供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，采购人可以拒绝其投标文件。

（7）投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。纸质备份投标文件修改处须由授权代表签字或盖章。

（8）由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。
▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章。投标声明书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签名（或盖章）并加盖单位公章。
16. 投标文件的语言及计量
16.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

16.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

17. 投标报价
17.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

17.2 投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格表现。投标报价要求具体详见“第二章 服务项目需求”

▲17.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
18. 投标文件的有效期
18.1 投标有效期详见前附表。有效期不足的投标文件将被拒绝。

18.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

18.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

18.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

19. 投标保证金：无
20. 下列情况，投标单位将由采购代理机构上报行政主管部门，接受行政主管部门的处罚：

20.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

20.2未按规定提交履约保证金的；

20.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

20.4中标人未按规定的时间、地点与招标人签订合同的；

20.5其他严重扰乱招投标程序的。
21. 投标文件的签署和份数
21.1电子投标文件

电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用CA签章。

21.2纸质备份文件

① 供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

② 供应商应按资格文件、资信商务及技术文件、报价文件的顺序装订成册，报价文件应单独装订成册，各正本 1份，副本 1份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。未装订的投标文件将被拒绝。 

③ 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

④ 投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

⑤ 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
四、开标
22.开标准备

本项目采用电子交易进行开标、评审，代理机构将按采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
准备工作程序：
（1）会议由采购代理机构主持，主持人宣布会议开始；
（2）介绍参加会议的人员名单（包括主持人、记录人和监督人等）；
（3）告知是否应有回避人员；
（4）检验投标文件密封的完整性；
（5）宣布评标期间的有关事项；
（6）会议结束。
23.投标文件开启

(1)电子投标文件开标：投标时间截止后，投标人登陆政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标截止时间起30分钟内。

（2）电子投标文件无法正常解密时纸质备份投标文件开标：按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合投标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视为响应文件撤回。
开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

五、评标
24.评标组织

根据采购项目的特点，在浙江省政府采购评标专家库中随机抽取5名专家和业主代表2名，共7名组成评标委员会。

25. 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购单位代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购单位代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购单位代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有以上规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

26.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

27.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

28.评标程序
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

28.1 形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

28.2 实质审查与比较

①评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

②评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。
③各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

④采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的商务报价得分。
⑤评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

29. 澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
30. 错误修正

投标文件报价如果出现前后不一致的，按照下列规定修正：

① 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
② 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价向投标人进行询价确认，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
31. 评标过程的保密性
凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
32. 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情况之一的，应予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

33. 无效标条款

（1）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；
（2）电子投标文件解密失败的。

（3）未在规间定时内提交备份投标文件的。

（4）没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效：

（5）在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
① 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

② 在资信商务技术文件中出现报价的；

③ 资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

④ 投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

⑤ 投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

⑥ 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

⑦ 投标有效期、服务期等商务条款不能满足招标文件要求的；
⑧ 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

⑨ 不符合本招标文件中的实质性要求条款。

（6）在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

① 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

② 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

③ 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）供应商案的；

（7）在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
① 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

② 报价超出任一最高限价；

③ 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

34. 评标办法

34.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

34.2本项目评标过程实行全程录音、录像监控，嘉兴市公共资源交易管理办公室督察员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
34.3评标办法。本项目评标办法是 综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法和细则》。
六、定标
35.中标人的确定
(1) 由评标小组推荐中标候选人。

(2) 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标结果交采购单位确认。采购单位应在收到后5个工作日内对评标结果进行确认。

36. 结果公示：代理机构自采购人确定中标人之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

37. 在公告中标结果的同时，以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

七、合同授予
38.签订合同
(1)采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。
(2)中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

39. 履约保证金

（1）签订合同前，中标人应按招标文件约定缴纳的履约保证金。 

（2）签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
八、中标代理费

1、根据“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”规定，采购代理机构向中标人收取代理服务费。

2、成交供应商应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳招标代理服务费，服务费的收费标准按浙价服【2002】1980号文规定计算。
	中标金额（万元）
	服务类招标收费费率

	100以下
	1.5％

	100-500
	0.8％

	500-1000
	0.45％

	1000-5000
	0.25％


例如：某项目服务类代理业务中标金额为900万元，计算中标服务费收费额如下：

100万元 × 1.5% = 1.5万元

（500-100）万元 × 0.8% = 3.2万元

（900-500）万元×0.45% = 1.8万元

计收费 = 1.5万元 + 3.2万元+1.8万元 = 6.5万元

3、本项目以服务类招标收费标准的70%收取中标服务费，对于代理服务费不足5000元的按5000元计取代理服务费，服务费的货币为人民币。

4、服务费支付方式：一次性以银行划账、电汇、汇票或支票的形式支付。

5、服务费以银行划账方式按下列要求提交：

收款人：嘉兴市国华建设工程造价咨询有限公司

开户行：上海浦东发展银行嘉兴分行

账号：86010154740000674

7、服务费支付时间：服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳服务费，采购代理/采购单位机构保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

8、服务费不在投标报价中单列。

第四章  评标办法和细则

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于南湖区农村生活污水处理设施运行维护服务项目（2020-2022年度）的评标。
一、总则

本次评标采用综合评分法。总分100分，报价为20分，资信商务及技术为80分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
投标人评标综合得分=价格分+资信商务及技术分。
二、评标内容及标准

（一）报价分（20分）

1．价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（折扣系数）为评标基准价（系数），其他投标人的价格分按照下列公式计算：（得分四舍五入保留到小数点后二位）
价格分=运维服务费报价得分A+大修费预算折扣系数得分B

运维服务费报价得分A：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15

大修费预算折扣系数B：投标报价系数得分=评标基准系数/投标报价系数×5

2. 投标人的投标报价超过招标人设定的最高限价，将作为无效标。
3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4. 根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6.0%的扣除，取扣除后的价格作为参与评审的投标报价（此投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》（模板见第六章）、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（网站截图）http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）
5．根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。
6．根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。
注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（二）资信商务及技术（80分）

评标小组根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

1、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的说明或者补正应该采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行技术评估，综合比较与评价。

资信商务及技术评分细则

	资信\技术
	评审内容
	评分标准
	分值

	资信部分

(14分)
	企业荣誉
	2016年1月1日以来（时间以获奖时间为准）获得政府行政职能部门或行业主管部门授予的企业荣誉证书：

荣获市级（含市政府所属的部、委、办、局或县、区政府）授予的与水治理相关的荣誉的得2分，最高得2分；

荣获省级及以上（含政府所属的委、办、厅、局）授予的与水治理相关的荣誉的得3分，最高得3分；

本项最高得5分。【以证书颁布或文件发布时间为准，投标文件中提供清晰可辨的复制件，公证不予认可】
	0～5

	
	企业能力
	投标人具有农村生活污水治理设施运维机构服务能力评价证书的得2分，最高得2分；【证书应在有效期内，投标文件中提供清晰可辨的复制件，公证不予认可】

投标人拥有经相关部门认可的水质相关技术中心、工程中心或实验室，区级得1分，市级得1.5分，省级及以上得2分，最高得2分。【在有效期内，投标文件中提供清晰可辨的复印件，公证不予认可】
	0～4

	
	企业业绩
	投标人2016年1月1日至今的同类生活污水处理设施运维项目（如：农村生活污水运维项目、城市生活污水运维项目等）合同业绩的，具有单项合同总金额500万元及以上的得3分，本项最高得3分【投标文件中提供中标通知书或合同清晰可辨的复制件，时间以中标通知书发放日期或合同签订时间为准。无法体现同类生活污水处理设施运维的不予认可，公证不予认可】
	0～3

	
	企业认证
	投标人具有中国环境服务认证证书（分散式生活污水处理设施运营服务）的得2分，最高得2分。【证书应在有效期内，投标文件中提供证书清晰可辨的复制件】
	0～2

	技术部分

(66分)
	运维实施方案（40分）
	根据投标人对本项目的理解、项目服务目标、服务质量、运行管理体系说明等运维实施总体方案进行打分
	5～8

	
	
	根据投标人对水质达标排放保障方案、安全运营方案、节能减排方案进行的打分
	5～8

	
	
	根据投标人对本项目人员配置方案、员工培训方案进行打分
	2～6

	
	
	根据投标人对设施、设备日常维护与大修方案及详细计划；日常应急抢修方案进行打分
	2～6

	
	
	根据投标人对运营维护管理平台（软件）运行管理的方案进行打分
	2～6

	
	
	根据投标人合同签订后交接运维项目计划，运维服务结束后移交项目的方案进行打分
	2～6

	
	应急预案
	根据投标人针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等）的处理预案进行打分
	2～6

	
	服务保障承诺
	根据投标人所做的技术服务培训、售后服务，故障响应，修复时限，运维管理质量满足管理部门要求及时进行人工监测弥补数据缺失等的保障承诺措施进行评定
	2～6

	
	运维工作投入设备配备
	投标人在实施本项目运维工作中对专业车辆、专业仪器等设备的配备情况：配备具有冲洗、吸污、疏通、密闭垃圾清掏运输车辆，吸污车，抢修工具车，各种检测仪器，维修工具、作业工具，工作人员安全配备（安全帽、反光服、电工靴等）等，评委根据投标人承诺的完备性、专业性、设备状况等进行评价打分。检测设施设备、车辆等承诺刚好满足招标文件要求的得3分，设备及工作车辆数量优于招标文件要求，或车况新、质量良好、检测设备新且功能齐全，评委根据承诺内容进行适当加分，最高加3分。本项最高得6分【投标单位除承诺内容外，可同时提供机动车车辆行驶证复印件、图片、检测设备产品说明书等辅以说明】
	3～6

	
	项目人员配备
	投标人拟投入本项目的人员配备（环保类、机电机械类工程师、检验工、污水操作工、电工、机房管理员、视频监控管理员、巡检养护员等岗位）全面，人数充足，项目管理人员配置刚好满足招标文件要求的，得3分，项目管理人员数量及专业种类优于招标文件要求，评委根据投标人承诺内容进行适当加分，最高加3分。本项最高得6分。评委按投标人承诺内容酌情打分。

【配备的人员须为投标单位员工，提供由社保机构出具（盖章）的投标人（或投标人分公司）为其进行缴纳的最近一个季度的社保证明、人员资格（或职称）证书复制件。】
	3～6

	
	标书质量
	投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、环保（建议双面打印）符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.5分，扣完该项得分为止。
	0～2


评审说明:1、技术部分缺项得0分。

2、各专家打分保留1位小数，最终得分为各专家评分的算术平均值（结果保留2位小数)。

3、按招标文件要求将相关证明复制件编入资信技术标；证明资料不齐全的不得分。 

（三）综合得分 

综合得分=资信商务及技术得分(80分)+报价得分(20分)

（四）评标报告

1、评标报告应由评标小组起草，按少数服从多数的原则通过。评标小组全体成员须在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

2、投标人投标报价如低于各有效投标报价平均价的20%及以上的，将被视为低于成本价的嫌疑，评委会有权要求投标人书面解释及分析其低价的原因，未被评委会采纳认可的低价解释（分析）的报价将被作无效标处理。

三、中标供应商的确定 

采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定排名第一的为中标供应商，中标供应商确定后，中标结果在浙江政府采购网上公告。

中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排名第二名供应商签订政府采购合同（以此类推），或者根据实际情况重新组织采购。

四、本评分办法由采购单位及招标代理单位负责解释。

第五章  投标文件格式附件

政府采购活动现场确认声明书

嘉兴市南湖区住房和城乡建设局

本人经由                         （单位）负责人              （姓名）合法授权参加                       项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ： A.投资关系    B.行政隶属关系  C.业务指导关系  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。
三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

  供应商代表签名：

                                                                  年  月  日

一、投标文件封面格式

外包装封面格式：

投 标 文 件
项目名称：
项目编号： 
投标文件名称：“资格文件”（或“资信商务及技术文件”或“报价文件”）
投标人名称：
投标人地址：

在2020年   月   日  时 分之前不得启封
                        年  月  日
投标文件封面格式： 

                                                    正本/或副本
 “资格文件”

（或“资信商务及技术文件”或“报价文件”）
项目名称：
项目编号： 
投标人名称：
投标人地址：
                        年  月  日

二、资格文件目录（请按照“第三章 供应商须知，三、投标文件的编制”的顺序自行编制目录）
例如：

（1）供应商联系表———————————————————————（页码）

（2）资格声明—————————————————————————（页码）

（3）投标声明书————————————————————————（页码）

（4）诚信承诺书————————————————————————（页码）

… … … 

1.供应商联系表

供应商联系表
	序号
	项  目
	内容

	1
	项目名称
	

	2
	项目编号
	

	3
	供应商名称
	

	4
	供应商法定代表人签字
	

	5
	供应商授权代理人签字
	

	6
	供应商联系地址
	

	7
	供应商联系电话
	

	8
	供应商电子邮箱
	

	9
	供应商传真号码
	


特此承诺：上表中的联系方式将作为我方参加此次政府采购活动的联系方式，其他方式均不作为送达方式。
                          供应商名称（加盖公章）：
                                年    月    日
2.资格声明格式

资格声明

致                   （采购人全称）：

1、我方对提交的资格条件资料的真实性负责，如有任何不实，愿按招标采购文件和相关法律法规的有关规定接受处理。

2、我方提交的资格条件资料是投标文件的组成部分，愿承担招标采购文件规定的全部责任和义务。

投标人（盖章）：                       

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:             
        年     月      日

3.投标声明书格式

投标声明书

致：                 （招标采购单位名称）：

                                  （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我                 （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                 （项目名称、编号）                 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报、被处罚、被处理的违法行为：

（若有，请如实填写：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    。
若无，请作出承诺                        　                                     。）

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖章）：                       

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:             
        年     月      日

4.诚信承诺书格式：

诚信承诺书

                             ：

我方在参加贵单位的            （项目名称）      政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

5、若我方中标，将严格按照招标文件及投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受贵方、行政主管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

承诺单位：                              （加盖公章）

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:            

地    址：                                            

邮政编码：                                           

电    话：                                           
日    期：        年    月    日

5.无重大违法记录声明函

无重大违法记录声明函

致：                         
    针对           （项目名称）           投标，本公司作出如下承诺：

本公司参加政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚或者停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：                       

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:             
        年     月      日

6.法定代表人资格证明书格式

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                     

地址：                                                           

成立时间：          年     月      日

经营期限：                                                      

姓名：             性别：      年龄：       职务：               

系       （投标人名称）                   的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：                           

日       期：           年        月        日

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致                  （采购人）：
我          （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （姓名）以我方的名义参加                的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
法定代表人签字（或盖章）：            被授权人签字（或盖章）：          

职务：                                     职务：           
投标人公章：

法定代表人身份证粘贴处（正反面）       被授权人身份证粘贴处（正反面）

投标人公章：

                                        年    月    日

三、商务资信及技术文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序自行编制目录）
例如：

（1）投标人基本情况表——————————————————————（页码）

（2）拟派项目组人员配备表————————————————————（页码）

（3）项目负责人简历表——————————————————————（页码）

（4）类似业绩一览表———————————————————————（页码）

（5）拟投入本项目的车辆、设备、仪器表——————————————（页码）

（6）投标单位截止投标时间前三年内的奖惩情况说明，格式自拟————（页码）

… … … 

1、投标人基本情况表格式 

投标人基本情况表
	投

标

人

概

况
	单位名称
	

	
	统一社会信用代码
	

	
	地址
	

	
	经营范围
	

	
	成立时间
	
	经济性质
	

	
	法定代表人
	
	联系电话
	

	
	注册资金
	
	技术人员数
	

	
	资产总额
	
	净资产
	

	
	是否依法纳税
	
	是否参加社保
	

	备

注


	


投标人（盖章）：                       

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:             
        年     月      日

2、拟派项目组人员配备表格式

拟派项目组人员配备表

	序号
	姓 名
	性

别
	年

龄
	学 历
	专业
	职称
	拟任本项目职务
	备    注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：                       

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:             
        年     月      日

3、项目负责人简历表格式

项目负责人简历表

	项目负责

人姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	学历
	

	行政职务
	
	专业
职称
	
	专业年限
	

	工作单位
	
	电话
	

	通讯地址
	
	邮编
	

	主要项目经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人（盖章）：                       

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:             
        年     月      日

4、类似业绩一览表格式

投标人类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目地点
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：要求附中标通知书或合同。

投标人（盖章）：                       

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:             
        年     月      日

5、拟投入本项目的车辆、设备、仪器表格式

拟投入本项目的车辆、设备、仪器表
	序号
	设备名称/规格型号
	设备性能
	生产厂家
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：                       

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:             
        年     月      日

6、商务响应表格式
商务响应表
单位名称（盖章）：

	序号
	招标文件的规定
	投标文件的相应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（盖章）：                       

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:             
        年     月      日

7、服务承诺
服务承诺
1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。
2、其他服务承诺：
……
……
投标人（盖章）：                       

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）:             
        年     月      日

四、报价文件目录（请按照“第三章 供应商须知，三、投标文件的编制”的顺序自行编制目录）
例如：

（1）投标函———————————————————————（页码）

（2）开标一览表—————————————————————（页码）

（3）投标报价明细表———————————————————（页码）

（4）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函———————（页码）

1、投标函格式

投 标 函

致：             （采购人）：
根据贵方为                                 项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表____________（全名）经正式授权并代表投标人_______________（投标人名称）提交资格文件、资信商务技术文件和报价文件正本各    份、副本各    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起     日历天。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：____________________  邮编：__________   电话：____________ __
传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______________
投标人名称(盖章):___________________
开户银行：                         银行帐号：                     

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）:___________     

投标日期：2020年 月  日 

2、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                        单位：人民币元
	序号
	项目内容
	投标报价

（万元）
	备注

	一
	运行维护服务费
	
	

	1.1
	大桥镇
	
	详见明细表

	1.2
	新丰镇
	
	详见明细表

	1.3
	余新镇
	
	详见明细表

	1.4
	凤桥镇
	
	详见明细表

	
	小计1
	
	

	二
	设施大修费
	
	

	1.1
	大桥镇
	70
	暂定价，此项费用投标报价不得浮动，否则作无效标处理。

	1.2
	新丰镇
	165
	

	1.3
	余新镇
	40
	

	1.4
	凤桥镇
	110
	

	
	小计2
	385
	

	三
	总价＝小计1+小计2
	大写金额：人民币             元

	
	
	小写金额：¥：       元

	四
	大修费预算折扣系数
	投标报价折扣系数K＝

	服务期
	24个月


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：
3、运行维护服务费报价明细表

3.1 运行维护服务费报价明细表（大桥镇）
	序号
	项目内容
	处理设施吨位(t)
	单位
	数量
	时间
（个月）
	单价

（元/每月每个）/(元/每月每户)
	合价（元）
	备注

	1
	终端设施运维费
	小于5吨
	受益户
	210
	24
	
	
	

	
	
	5
	个
	16
	24
	
	
	

	
	
	10
	个
	43
	24
	
	
	

	
	
	15
	个
	9
	24
	
	
	

	
	
	20
	个
	7
	24
	
	
	

	
	
	25
	个
	3
	24
	
	
	

	
	
	30
	个
	1
	24
	
	
	

	
	
	35
	个
	2
	24
	
	
	

	
	
	40
	个
	1
	24
	
	
	

	
	
	200
	个
	1
	24
	
	
	

	2
	终端接户部分设施的运维费
	户
	1675
	24
	
	
	

	3
	无动力设施运维费
	户
	1712
	24
	
	
	

	4
	运行维护管理平台维护费
	1项
	
	

	合计
	大写金额：人民币             元（¥：       元）


投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

3.2 运行维护服务费报价明细表（新丰镇）

	序号
	项目内容
	处理设施吨位(t)
	单位
	数量
	时间
（个月）
	单价

（元/每月每个）/(元/每月每户)
	合价（元）
	备注

	1
	终端设施运维费
	小于5吨
	受益户
	586
	24
	
	
	

	
	
	5
	个
	14
	24
	
	
	

	
	
	10
	个
	49
	24
	
	
	

	
	
	15
	个
	31
	24
	
	
	

	
	
	20
	个
	32
	24
	
	
	

	
	
	25
	个
	12
	24
	
	
	

	
	
	30
	个
	11
	24
	
	
	

	
	
	45
	个
	1
	24
	
	
	

	
	
	50
	个
	1
	24
	
	
	

	
	
	75
	个
	1
	24
	
	
	

	
	
	100
	个
	2
	24
	
	
	

	2
	终端设施的接户部分运维费
	户
	3705
	24
	
	
	

	3
	无动力设施运维费
	户
	1360
	24
	
	
	

	4
	运行维护管理平台维护费
	项
	1
	24
	/
	
	

	合计
	大写金额：人民币             元（¥：       元）


投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

3.3 运行维护服务费报价明细表（余新镇）

	序号
	项目内容
	处理设施吨位(t)
	单位
	数量
	时间
（个月）
	单价

（元/每月每个）/(元/每月每户)
	合价（元）
	备注

	1
	终端设施运维费
	小于5吨
	受益户
	163
	24
	
	
	

	
	
	5
	个
	9
	24
	
	
	

	
	
	10
	个
	30
	24
	
	
	

	
	
	15
	个
	6
	24
	
	
	

	
	
	20
	个
	6
	24
	
	
	

	
	
	30
	个
	2
	24
	
	
	

	2
	终端接户部分设施的运维费
	户
	1011
	24
	
	
	

	3
	无动力设施运维费
	户
	803
	24
	
	
	

	4
	运行维护管理平台维护费
	项
	1
	24
	/
	
	

	合计
	大写金额：人民币             元（¥：       元）


投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

3.4运行维护服务费报价明细表(凤桥镇)

	序号
	项目

内容
	处理设施吨位(t)
	单位
	数量
	时间

（个月）
	单价

（元/每月每个）

/(元/每月每户)
	合价（元）
	备注

	1
	终端设施运维费
	小于5吨
	受益户
	895
	24
	
	
	

	
	
	5
	个
	19
	24
	
	
	

	
	
	10
	个
	50
	24
	
	
	

	
	
	15
	个
	28
	24
	
	
	

	
	
	20
	个
	22
	24
	
	
	

	
	
	25
	个
	15
	24
	
	
	

	
	
	30
	个
	6
	24
	
	
	

	
	
	35
	个
	9
	24
	
	
	

	
	
	40
	个
	3
	24
	
	
	

	
	
	45
	个
	1
	24
	
	
	

	
	
	50
	个
	1
	24
	
	
	

	
	
	75
	个
	1
	24
	
	
	

	2
	终端接户部分设施的运维费
	户
	3905
	24
	
	
	

	3
	无动力设施运维费
	户
	2209
	24
	
	
	

	4
	运行维护管理平台维护费
	项
	1
	24
	/
	
	

	合计
	大写金额：人民币             元（¥：       元）


投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

中小企业声明函
本公司着重声明：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号的规定，本公司为    型（中、小、微）企业。本公司同时满足以下条件：
（一）符合中小企业划分标准； 
（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。  
（三）本公司参加                                  项目采购活动，由本公司承担工程，提供服务。本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。  
                                              投标人（盖章）

                                              日期：  年   月   日

提供《“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（网站截图）http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib，并加盖单位公章》

残疾人福利性单位声明函
      本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
   本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                     单位名称（盖章）：

                              日 期：

第六章  合同格式

（含两份协议）

南湖区农村生活污水处理设施运行维护服务项目（2020-2022年度）总协议书

委托方：嘉兴市南湖区住房和城乡建设局        以下简称：“甲方”

承揽方：（中标单位）                        以下简称：“乙方”

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照                              采购结果签订本协议。

一、运行维护管理的范围

南湖区辖区内4个镇（大桥镇、新丰镇、余新镇、凤桥镇）的农村生活污水处理设施运行维护服务。

二、运行维护管理的期限

运维服务期24个月：2020年   月   日起至2022年    月    日止。
三、合同金额

1、合同金额人民币                 元整，小写：         元。（具体合同价组成见下表,明细报价详见中标文件价格表）

	序号
	项目内容
	合同价

（万元）
	备注

	一
	运行维护服务费
	
	

	1.1
	大桥镇
	
	

	1.2
	新丰镇
	
	

	1.3
	余新镇
	
	

	1.4
	凤桥镇
	
	

	
	小计
	
	

	二
	运维处理设施大修费
	
	

	2.1
	大桥镇
	70
	暂定价，结算按实际审定价为准

	2.2
	新丰镇
	165
	

	2.3
	余新镇
	40
	

	2.4
	凤桥镇
	110
	

	
	小计
	385
	

	合同总价
	大写金额：人民币             元（¥：       元。）

（大小写如有不一致，以大写金额为准）


2、运维处理设施大修费：

两年服务期内的运维处理设施大修费暂定为385万元，其中：大桥镇暂定70万元，新丰镇暂定165万元，余新镇暂定40万元，凤桥镇暂定110万元。

单个维修项（指单个零件或单个维修内容）受损或更换设备维护的预算价在2000元内(含）由运维单位承担，已包含在运行服务费中；大于2000元（不含）的使用运维处理设施大修费，由运维单位提出维修方案，经镇相关部门批准并报区住建局备案后，对需要大修的设施设备进行维护更新。由各镇拨付维修资金，并按有关规定组织实施。
大修费预算扣系数K=      %，大修费结算时按实际审定价为准。

单项运维处理设施大修结算价＝委托的造价咨询机构出具的预算价×报价折扣系数（K）。

预算价（以工程量清单的形式编制）的确定原则：
① 根据浙江省2018版计价计据、计价文件计算工程量和套用定额，包括：
a. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应专业工程量计算规范；
b. 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；
c. 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；
d. 《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；
e. 《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；
f. 《浙江省园林绿化及防古建筑工程预算定额》（2018版）；
g. 《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)；

h. 《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）；
② 其他专业项目或子目依次参照浙江省、国家有关部门颁布的现行预算定额及费用定额。
③ 费用计取
a.工程费用执行《浙江省建设工程计价规则》（2018版）相关费用计算程序表及费用取费费率换算表》及造价相关文件规定编制，采用一般计税法；
b.企业管理费、利润按相应专业规定的中值计取；

c.施工组织措施费：安全文明施工基本费按相应专业规定非市区工程的中值计取；标化工地增加费、提前竣工增加费不计，二次搬运费、冬雨季施工增加费、行车行人干扰增加费（如发生）按相应专业规定的中值计取；

d.规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的相应专业的标准费率计取；税金按《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》浙建建发[2019]92号文件规定的9%计取。
e.人工单价按照编制预算当月的嘉兴市人工市场信息价。
f.信息价指《嘉兴造价管理》、《浙江造价信息》和《价格信息》（浙江省）中的材料信息价，信息价引用优先顺序依次为：《嘉兴造价管理》、《浙江造价信息》、《价格信息》。如信息价中没有材料价格，按市场价并经甲方确认。

3、清掏化粪池、隔油池、窨井淤泥、残渣等废弃物应进行清运处置的无害化处理，无害化处理应符合区环保、城管、环卫等部门的规定。无害化处理处置所涉及的费用由乙方承担，已综合考虑在合同价中。

4、清单数量为采购时的暂定数量，最终运维费用为最终实际工程量进行结算，单价固定不变，供应商应自行承担报价风险。

5、建立水质化验室的费用和委托第三方检测机构检测水质的费用，报价时不单独列开，均已摊到运维费用中。
6、甲方因治理设施运行维护管理需要，实际维护数量时与招标文件的预估数量无论增减，单价一律不作调整，乙方应无条件服从。

五、运维项目接手

1、运维服务商中标后与嘉兴市南湖区住房和城乡建设局签订运维总服务协议书，同时与运维处理设施属地的镇政府签订运行维护服务合同，并一起对污水治理设施运行点进行一一审核、记录存档，在确认所有设施正常运行后，与原运维服务单位进行交接工作；若有设施未能正常运行，由业主责令原运维单位在规定时间内将设施维修调整至正常使用后交付，乙方方可开展运行维护管理工作并登记。

原运维单位负责建设的运维管理平台、智能监控等设施设备，乙方应确认能正常运行使用后方可接收；若未能正常使用，应向委托方提出，由委托方责令原运维单位在规定时间内将管理平台、监控系统维修调整至正常使用后办理交接工作。交接后设施设备的运行、日常维护及维修等均由乙方负责。

2、乙方应根据行业有关标准或设施维护要求准备一份设施运营与维护手册，包括进行定期和年度检验、日常维护，大、中修维护和年度维护的内容、标准、程序和计划等；

3、乙方复核更新各污水处理终端的档案资料文件（内容包含：污水处理站的名称，所属区域、地址、联系人、联系电话、设计水量、工艺、排放标准、主要设备的型号、参数、运行状况等），巡检及报修状况、水质检测及数字记录情况（含进出水五项水质指标（PH、COD、NH3-N、TP、悬浮物）等，运维期内建立月报和年报台账，并及时报送各镇和相关监管部门；

4、乙方应加强对事故风险影响（包括终端防涝措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度，防止事故的发生；                                 

5、乙方针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等）制定应急处理预案；

6、乙方针对运维项目的实施制定相应的各项制度流程及质控措施（包括运维细则、部门设置、岗位职责、人员分工、培训计划等）；

7、乙方对农村生活污水治理设施办理移交运维手续，签署移交单，并承担移交后的治理设施运维风险；

8、农村生活污水治理设施移交运维工程量清单为本协议的附件。

六、付款方式

1、履约担保：中标人与各镇签订合同前，分别向各个镇缴纳履约保证金，履约保证金数额为与各镇的签约合同价（不含暂定的大修费用）的5%。该履约保证金在合同服务期满，经验收（考核）合格并正式办理移交手续后、一个月内无息退还。

2、预付款：合同签订后5个工作日内，每个乡镇各自支付各镇签约合同价（不含暂定的大修费用）的30%作为预付款，预付款在第二次和第三次进度款支付时予以平均扣回。

3、农村生活污水治理设施运行维护服务费付款：

付款金额：以中标价、实际运维数量、运维时间以及考核结果为计算标准。
付款节点：每半年支付一次。

支付比例：实际支付服务费＝当期(按半年计算)应付服务费*考核结果（按半年考核的平均）

当期(按半年计算)应付服务费＝∑（合同单价*实际运维数量*月份数）

付款单位为：每个运维设施所在的各镇人民政府，服务费发票乙方必须开具国家统一正式发票，否则不予支付。

考核结果：考核由镇有关部门进行，每季度考核一次。付款时的考核结果以结算期内各季度考核分的平均值为准。

污水治理设施运维管理考核分以下几个等次：

得分90分及以上的为优秀，支付应付款项的100%；

得分在85-90分（不含90）的为良好，支付应付款项的90%；

得分在80-85分（不含85）的为合格，支付应付款项的80%；

得分低于80分（不含80）的为不合格，支付应付款的30%。

每年度有6个月的考核不合格的采购方有权予以解除合同，并没收履约保证金。

4、运维处理设施大修费

付款节点：按实际已完成项目造价的60%付款，每半年结算一次；工程竣工结算审定后支付至审定价的97.5%（本合同内项目审价分次集中审价，每半年度作为工程审价节点），余款2.5%作为工程质量保修金，待保修期（24个月）满后一个月内无息结清，由交工验收单计算保修期。
七、 治理设施设施运行维护管理

（一）总体要求

1、运维期间，乙方按照浙江省住房和城乡建设厅《农村生活污水治理设施运行维护技术导则》负责对农村生活污水治理设施进行运行、巡检、保养、维修维护和水质检测，保障系统的正常、稳定运行，数据完整率和有效率达到相关标准和规范要求，出水水质达到《浙江省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》；

2、相关行业主管部门颁布的新标准、新要求，乙方需要无条件接受；

3、建立健全治理设施运行维护管理制度、运维手册、操作规程和工作制度，制定生活污水处理设施年度运行维护管理计划，建立运行技术档案；

4、确保污水治理设施功能完好、稳定运行，严禁私自停止设施运行或未经处理私自偷排污水；

5、各类运行维护管理记录完整清晰；

6、各类设施设备清洁、配件整齐；

7、乙方应在合适位置对治理设施运行维护范围、标准、操作细则、巡检时间、运行维护专业服务机构及业主单位监督电话等内容上墙明示，接受当地村民监督；

8、服务期内应定期巡检，要求覆盖每个设施的巡检每个月至少完成一次，并做好相应的巡检记录台账。

（二）具体内容和要求

（1）机电设备、组件的维护管理

① 按照设备使用说明的要求进行日常维护，定期保养机电设备；

② 日常检查电气设备，确保正常运行，并填写检查运行记录，特殊情况应增加检查次数。记录回流泵、提升泵、潜水泵、风机等电气设备的运行情况；

③ 定期检查污水治理站点组件，确保正常运行，并填写检查记录，特殊情况应增加检查次数；

（2）终端系统运行维护管理

① 治理设备操作规范、日常工作制度、安全规程上墙明示；

② 定期巡查，确保污水治理设施正常运行，并做好巡查和运行记录； 

③ 定期对格栅进行清渣、对集水井进行清淤，并做好运行记录；

④ 每年由专业人员对终端治理设施进行一次清理和保养，确保设施完好；

⑤ 主要和附属构筑物及标识标牌完好无损；

⑥ 定期对终端出水水质和水量进行观察记录，对日处理能力不足三十吨的终端设施，进、出水水质的检测频次每季度不得少于一次；对日处理能力三十吨以上不足二百吨的终端设施，进、出水水质的检测频次每月不得少于一次；对于日处理能力二百吨以上的终端设施，实时检测进、出水水量、水质。

⑦ 发现进出水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即采取措施防止或减少危害后果，及时向委托方（甲方）报告，并及时排查检修，必要时上报主管部门协商解决；

⑧ 配合相关部门做好定期水质检测、抽检工作；

⑨ 定期清理废渣污泥，处置要求规范，有相关台帐记录；

⑩ 定期检查植物生长状况，并进行病虫害防治和修枝剪叶、清除杂草等；根据本地的气候环境，视植物生长情况对人工湿地植物进行补种，栽种时应保持植物间适当的密度和覆盖度；

⑪ 保持治理设施内场地清洁，无积水，无垃圾、无污水外溢。
（3）管网系统运行维护管理

① 定期做好管网收集系统的巡查工作，并做好巡查记录；

② 确保管网收集系统正常运行，对出现的一般的漏、坏、堵、溢等异常现象，及时维修处理；

③ 每半个月对管网、格栅、清扫口、检查井、化粪池等进行一次检查清理（包括检查管道、井盖、井筒、管口等各部位结构完好性；盖板的完整性、安全性；检查管道、检查井水流通畅性），根据检查存在的问题进行及时处理，确保管网、窨井不堵塞，窨井盖完好，并要巡查台账记录，每次巡查台账记录必须由甲方或甲方指定项目村的有关人员签字确认；夏秋季节每月应对清扫口、检查井进行一次杀虫消毒；

④ 每年至少一次对管线进行疏通，并建立管网疏通台账，台账内容必须包含疏通部位、疏通作业时间、疏通作业和清理淤塞物的影像资料，同时需经甲方或甲方指定项目村有关人员签字确认；

⑤ 发现窨井盖破损或遗失，必须及时更换；

⑥ 视化粪池的使用情况，用抽粪车定期清运，防止满溢； 

（4）运维智能监视与信息管理系统和监控点管理

① 定期维护信息管理系统软件、数据库服务系统及其他应用软件，保证系统软件功能正常运行；

② 按照技术标准要求建立健全农村生活污水治理设施档案信息库和运行数据库；

③ 定期备份、检查数据库，做到如有数据库损坏时可进行恢复；

④ 实时监控系统运行状态及性能指标，定期进行检测、维护和保养，发现系统应用问题及潜在风险及时解决，确保运维智能监视管理系统和各个终端监控点设备要24小时运转；

⑤ 系统参数需根据运行管理要求进行设置调整，满足运维主管部门的应用需求；

⑥ 确保各个运维点信息通过控制中心沟通联络畅通；

⑦ 专人值班，确保环境整洁，设施设备等摆放整齐。

（5）化验室管理（如自建水质检测实验室）

① 配备具有专业资格证书的化验员，检测方法符合标准，检测数据要及时、准确、可信，不得弄虚作假；

② 建立化验数据档案库，随时备查。水质自检化验数据及时纳入信息管理系统；

③ 专人负责实验室管理，设备要整齐、环境要整洁、化验器材摆放规范。

（6）其他

① 按时支付设施运行产生的一切费用（如：水电费等，不包括终端设备的电费）； 

② 加强对事故风险影响（包括进出水水质、水量出现异常，因故障、维护或其他自然、人为因素确实需临时停运的，终端防涝措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度。如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前做好预处理措施，事后及时巡视和维护；

③ 每月10日前向委托方（甲方）和运行维护主管部门报告上月的污水治理量、耗电量、巡查记录、设备完好率、设备操作维护记录等运行维护报表；

④ 每季度第1个月10日前，报告上季度进、出水水质，水量以及治理达标率等指标；

⑤ 每年1月上旬，报告上年度污水治理设施运行维护管理情况（包括运营维护成本，包括能耗、设备材料费用、人工等、零小修工程量、巡查记录、投诉治理情况等数据）；

⑥ 建立健全档案资料管理制度。所有档案实行纸质文件和电子化管理，纳入信息管理系统。档案资料和原始记录应包括以下项目：

a. 项目信息资料、工程建设资料、竣工验收资料；

b. 各种规章制度、维护指标、技术文件和有关规定等；

c. 日常运行维护管理记录；

d. 重大故障报告及治理结果记录；

e. 年度检修测试和水质检测记录。

（三）其他要求

1、乙方服务商应根据有关规定，参照我区城镇污水处理厂污泥处理处置的措施，对农村生活污水运维过程中产生的污泥、垃圾、粪便、浮油自行处理与处置。

2、乙方应当组织对需要进行大修的设施、设备现状开展详细调查，提出更新理由，并根据规定编制计划上报各镇，经各镇批准并报区住建局备案后，对需要大修的设施设备进行维护更新。农村生活污水处理设施大修范围如下：

	1、意外因素损毁的修复
	1、暴雨、洪水、台风、海啸、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的修复；

  2、沉降引起处理设施损坏的修复；

  3、违法排污、人为破坏等造成的处理设施损毁的修复。

	2、其他损毁修复
	终端问题的修复
	    1、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复；

2、水泵、风机、控制柜、消毒设备的更换修复；

3、人工湿地填料的更换，池体填料（包括球类填料、弹性填料、生物膜等）及曝气设施的更换；

4、摄像头、流量计、在线监测设备等仪表设备的修复；

5、终端范围内绿化的整体更换。

	
	管网问题的修复
	    1、管道开裂、脱节问题的修复；

2、管道变形产生堵塞的修复；

3、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复；

4、水泵、控制柜的更换；

5、检查井（井盖除外）损坏的修复。


3、监控管理系统通过控件方式，提供给内网应用系统调用，视频前段录像/图片及其他采集信息保存不少于三个月，作为后期服务监督、检查时调取。

4、甲方如发现中标运维服务商是以挂靠模式经营中标项目的，有权单方解除合同，所造成的损失全部由乙方负责。

5、签订合同后，未按采购文件的规定的内容及时间节点实施的，甲方有权单方解除合同，所造成的损失全部由乙方负责。

6、在运维期内，因乙方原因导致项目的运维管理出现问题并造成损失的，乙方必须赔偿相应损失，根据损失的数量及性质甲方有权单方终止合同，并有权另行选择运维服务商进行项目的运营维护，并且乙方必须配合做好项目的移交工作。

7、运维期间，乙方总体考核（各镇街道考核结果汇总）平均优秀率达到2个镇（含2个）以上的，经有关部门批准，甲方可以优先考虑续签一年运维合同，以此类推，续签不得超过两次。
8、乙方提供各个分布地点、电话，开通24小时免费服务热线，统一受理污水治理设施故障报修和投诉建议。服务站需提供足够的备件以适应维修需求。定期给于巡检、保养，终身跟踪服务。 运营过程中发生故障的，乙方应在接到报修电话后1小时到达故障现场，小修要求24小时内完成，大修视具体情况而定。
9、乙方在运行维护过程中，由于操作不当给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。

10、乙方应对提供的治理设施运行维护质量负责，如有问题无条件进行整改。

11、如有转让和未经甲方同意的分包行为，有权解除与乙方的协议，按乙方违约处理，所造成的损失全部由乙方负责。

12、合同签订之日起对审核验收通过的镇污水治理工程设施接手运维，运维人员、运维设备按招标文件要求和投标文件中的承诺全部到位。

八、 安全生产和保障措施

1、乙方必须严格遵守国家和地方有关安全的法律、法规、规章、政策性文件以及行业相关技术标准；乙方作为安全生产第一责任人，必须建立实施安全管理责任制；应当按规定对治理设施定期巡查、检修和更新、定期检验，及时消除事故隐患

2、乙方必须建立和完善安全生产责任制度，建立安全生产保障体系，确保治理设施稳定安全运行和服务，防止事故发生；出现应急事故和在事故处置期间，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对社会公众的影响，同时乙方必须按照国家有关安全管理规定向甲方报告；乙方应加强安全巡检，消除安全隐患，对危及治理设施安全的行为应及时制止，并报告甲方，同时应进行宣传、解释、劝阻和书面告知违反规定的单位或个人进行整改，对逾期不改的，书面向甲方或行政执法部门报告。

3、乙方应当制定应急抢修抢险救灾预案，并建立相应的组织、指挥、设备、物资等保障体系并保证在出现应急事故时，保障体系能够正常启动。乙方应当建立设施应急抢修队伍，建立值班制度，提供24小时服务，公开抢修、抢险组织体系及热线电话，并书面上报甲方。

4、乙方应根据相关要求，对治理设施运行维护管理范围内的治理设施公共安全和安全使用宣传负责。在治理设施运行维护过程中向居民提供各种形式安全检查、宣传的服务，解答居民的咨询，提高公众对治理设施的保护意识和安全使用意识。

5、治理设施运行维护期间相关操作人员必须持证上岗（持有相应的运营管理和运营操作岗位培训合格证书、上岗证等）。

6、乙方承担因维护措施不当而引起他人安全事故的后果。

九、权利和义务

1、甲方权利

（1）甲方依照国家相关法律、法规、规章、有关技术标准及本营协议所约定事项对乙方的经营活动进行监管；

（2）对乙方的日常安全文明生产工作进行监督检查

（3）监督乙方实施协议内容，并可对运行维护管理状况向乙方提出建议，或根据本协议作出相关决定；

（4）受理用户对乙方的投诉，进行核实并依法处理；

（5）法律、法规、规章规定的其它监管权利。

2、甲方义务

（1）确保协议在治理设施运行维护管理期间实施；

（2）为乙方的运行维护提供必要的政策支持和扶持；

（3）向乙方提供需污水治理设施的有关资料；

（4）组织召开维护作业技术交底会；

（5）甲方按本合同有关条款，支付相应运维服务费；

（6）法律、法规、规章及本协议约定的其他义务。

3、乙方权利

（1）运维期间按照协议约定维护治理设施安全运行；

（2）法律、法规、规章及本协议规定的其他权利。

4、乙方义务

（1）按照协议规定确保治理设施稳定安全运行；

（2）对治理设施定期进行日常巡查和安全检查。

（3）乙方在治理设施运行维护管理期间保持治理设施的完好、正常使用，发生故障或者安全事故时，应迅速抢修和援救；

（4）接受甲方的日常监督管理和社会公众的监督；提供各个分布地点、电话，开通24小时免费服务热线，统一受理污水治理设施故障报修和投诉建议

（5）乙方有义务且必须就由于运行维护治理设施不当而造成的设施设备安全、环境污染、安全事故及因此而导致的任何损害，承担一切责任。

（6）乙方在在治理设施运行维护管理期间按照协议约定的上报治理设施运行维护情况。

（7）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

（8）法律、法规及本协议规定的其他义务。

十、缺失和违约

1、乙方行为如有不符合本协议规定之处（第九条第4款除外），均属缺失。

2、乙方如有缺失时，甲方有权要求限期改正，并以载明下列事项的书面缺失及改正通知知会乙方：

（1）缺失的具体事实；

（2）改正缺失的期限；

（3）改正后应达到的标准； 

（4）届时未完成改正的处理措施。

3、 缺失处理：

（1）乙方应在书面通知中要求的期限内改正缺失，（除非本协议另有约定），如届时未完成改正，甲方有权再定期限要求乙方改正并处违约金人民币壹仟元【RMB:1000】。自甲方第一次书面缺失及改正通知所规定的改正期限终止之日的次日起，甲方有权按日处以乙方惩罚性违约金每日人民币伍佰元【RMB:500】直至乙方改正为止。

（2）甲方在对乙方处以惩罚性违约金期间，如乙方逾期仍未完成改正，甲方有权代为改正或指定第三方代为改正或按本协议第二十三条的规定按照违约处理。若甲方代为改正或指定第三方代为改正，由此产生的全部费用应由乙方承担。

（3）甲方有权从支付的运维费用中扣除相应资金。

（4）若缺失情形足以严重影响本项目的建设或运营时，甲方有权直接以乙方违约处理。

4、 因可归责于乙方而有下列情况之一的，构成乙方违约：

（1）因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；存在重大安全隐患且拒不整改，危及或者可能危及公共利益、公共安全的；

（2）因乙方原因而中止治理设施运行维护管理的；

（3）乙方破产、企业注销、被吊销营业执照、被责令关停的；

（4）在一个季度内，用户有效投诉达到二十起的；运维期间，因乙方原因12个月内发生二起及以上重大紧急安全事件的；

（5）乙方逾期未改正缺失或改正缺失不符合通知标准，甲方以违约处理；

（6）乙方按本协议要求无法确保治理设施正常稳定运行的；

（7）擅自停业、歇业超过15天以上的；

(8)擅自将所经营的财产进行处置或者抵押的；

(9)6个月内出现三次1小时内未能到达应急抢修现场的；

（10）其它严重影响本协议执行且情节严重的事件。

5、违约处理：

（1）发生上述第九条第4款情况，甲方有权依法终止协议，并实施临时接管，临时接管产生的费用应由乙方承担。

（2）乙方违约造成的损失乙方承担，履约保证金不再退还乙方

6、甲方违约：

若甲方违反其基于本协议的义务且对乙方的治理设施运行维护管理工作造成了实质性的影响，经乙方限期要求改正而未改正持续超过二个月时，乙方有权提前一个月书面通知甲方终止本协议。

十一、税费

本协议执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、 协议终止

1、本协议委托运行维护管理期限届满时自动终止。

2、本协议因以下事由的发生而提前终止：

（1）经双方协商一致终止本协议；

（2）因可归责于甲方的事由，乙方依据本协议第九条第6款的规定终止本协议；

（3）因可归责于乙方的事由，甲方依据本协议第九条第5款的规定终止本协议；

（4）因政府政策变更，乙方继续执行不符合公共利益时，甲方终止本协议；

（5）因不可抗力事件而终止本协议。

3、提前终止本协议需以双方同意并签订提前终止协议。

除不可抗力外，如乙方发生不能按时提供服务，甲方发生中途取消服务等情况，必须及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列办法处理。

（1）乙方中途停止服务，导致合同终止的，应向甲方偿付违约金，违约金同履约保证金。

（2）甲方无正当理由中途取消服务，应向乙方偿付违约金，违约金同履约保证金。

十三、协议终止后的项目移交

1、甲方应组织验收小组对整个设施进行最终验收，做好验收手续；

2、运行维护服务期结束后的项目移交（或中间被终止合同后的移交）：

在运行期结束移交时，设备必须保存完好，能正常运行，出水达标。

在运行期结束移交时，应同时移交二年运营所产生的数据和相关管理资料。

在运行维护服务期结束移交时，运维服务单位应提供移交后管理人员的管理培训，并提供1年时间的免费咨询服务和现场指导，以保证采购方参与培训的人员能够独立、熟练地进行操作和日常维护保养。

3、在本合同履行终止后，本合同运维服务商有义务确保项目所属设备设施（包括污水治理设施、运维智能监控系统、水质检测实验室、视频远程监控设备及场所设备等）必须功能完好、能正常稳定运行，原有数量、型号、规格应保持不变，并根据采购人及所在镇的要求，向其指定的第三方进行移交。

4、中标运维服务商应全面仔细审核已经业主竣工验收完毕的以及已经在运维的农村生活污水治理设施，接收运维所需的资料，实地踏勘工程现场，发现问题及时向业主单位反馈要求整改。

5、乙方对设施设备无法正常移交时，甲方有权依情直接从运维服务费和履约保证金中扣除。

十四、争议处理

1、为了使本协议顺利履行，任何一方就本协议的履行状况或需要他方协助事项等，除随时以书面方式联系外，并可定期或不定期以汇报方式联系协商。

2、任何一方均应竭尽所能，本着诚信原则进行磋商，以解决因本协议所引起或与本协议的各方权利义务有关的解释、履行、效力等事项所产生的歧见。

3、任何一方均同意各授权1-2人为项目代表人，代表各方发出或收受各项通知或其它文件。

4、若双方对于由于本协议、在本协议项下或与本协议有关的或对其条款解释，以及因履行本协议而产生的任何争议、分歧或索赔，都应尽力通过协商解决。

通过协商未能解决上述争议，甲乙双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

5、除非本协议已全部确定终止，否则在争议处理期间，不论双方是否已进行磋商或协调，亦不论该争议是否已提请澄清、解释、协调、诉讼或其它救济，在争议处理期间双方均应继续执行本协议。但本协议另有约定或各方另有约定的，不在此限。

十五、协议生效及其他

1、协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。本协议的补充协议以及附件是本协议的组成部分，与本协议具有同等效力。

2、本协议条文如有未尽事宜、意义不明或因不可抗力事件的发生或因政策、法律、情事变更致本协议的履行依其原有效果显失公平，经双方同意后可予以修正或补充。本协议的修正或补充应以书面方式进行，并经双方签署后生效。

3、组成本协议的文件包括

（1）本协议书及附件、各镇（街道）分协议书

（2）中标通知书

（3）招标文件（包括招标补充文件）

（4）投标书及附件

（5）项目技术文件（包括安装图纸、会议纪要、变更联系单等其他技术资料）等

若协议文件的内容不一致，依前项规定的顺序确定其适用的优先级别。

4、 双方有关维护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分。

5、甲方和乙方签订主协议，乙方和各镇（街道）签订分协议，主分协议具有同等效力。

6.本协议未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

7.本协议正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，其余分送有关部门。

十六、其他约定

1、甲乙双方因重大事项进行工作交流时均以书面通知为准，并于送达对方时生效。重大事项包括但不限于本协议约定。

除经事前通知地址变更以外，协议各方当事人的地址应以下列数据为准 ：

甲方：

地址：

电话：

联系人：

乙方：

地址：

电话：

联系人：

十七、本协议附件

	   甲方：

地址：

法定（授权）代表人：

联系方式：

开户行：

账号：

签字日期：      年   月   日 
	乙方：

地址：

法定（授权）代表人：

联系方式：

开户行：

账号：

签字日期：      年   月   日 


南湖区农村生活污水处理设施运行维护服务项目

（2020-2022年度）协议书（     镇）
委托方：                                    以下简称：“甲方”

承揽方：（中标单位）                        以下简称：“乙方”

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照                              采购结果签订本协议。

一、运行维护管理的范围

南湖区辖区内      镇的农村生活污水处理设施运行维护服务。

二、运行维护管理的期限

运维服务期24个月。（实际服务时间以合同签订时明确的服务期为准)

三、合同金额

1、合同金额人民币                 元整（暂定），小写：         元。（具体合同价组成见投标报价表）。

2、运维处理设施大修费：

运维处理设施大修费：暂定     万元，折扣系数K=    %。

单个维修项（指单个零件或单个维修内容）受损或更换设备维护的预算价在2000元内(含）由运维单位承担，已包含在运行服务费中；大于2000元（不含）的使用运维处理设施大修费，由运维单位提出维修方案，经镇相关部门批准并报区住建局备案后，对需要大修的设施设备进行维护更新。由各镇拨付维修资金，并按有关规定组织实施。
大修费结算时按实际审定价为准。

单项运维处理设施大修结算价＝委托的造价咨询机构出具的预算价×报价折扣系数（K）。

预算价（以工程量清单的形式编制）的确定原则：
① 根据浙江省2018版计价计据、计价文件计算工程量和套用定额，包括：
a. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应专业工程量计算规范；
b. 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；
c. 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；
d. 《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；
e. 《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；
f. 《浙江省园林绿化及防古建筑工程预算定额》（2018版）；
g. 《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)；

h. 《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）；
② 其他专业项目或子目依次参照浙江省、国家有关部门颁布的现行预算定额及费用定额。
③ 费用计取
a.工程费用执行《浙江省建设工程计价规则》（2018版）相关费用计算程序表及费用取费费率换算表》及造价相关文件规定编制，采用一般计税法；
b.企业管理费、利润按相应专业规定的中值计取；

c.施工组织措施费：安全文明施工基本费按相应专业规定非市区工程的中值计取；标化工地增加费、提前竣工增加费不计，二次搬运费、冬雨季施工增加费、行车行人干扰增加费（如发生）按相应专业规定的中值计取；

d.规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的相应专业的标准费率计取；税金按《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》浙建建发[2019]92号文件规定的9%计取。
e.人工单价按照编制预算当月的嘉兴市人工市场信息价。
f.信息价指《嘉兴造价管理》、《浙江造价信息》和《价格信息》（浙江省）中的材料信息价，信息价引用优先顺序依次为：《嘉兴造价管理》、《浙江造价信息》、《价格信息》。如信息价中没有材料价格，按市场价并经甲方确认。

3、清掏化粪池、隔油池、窨井淤泥、残渣等废弃物应进行清运处置的无害化处理，无害化处理应符合区环保、城管、环卫等部门的规定。无害化处理处置所涉及的费用由乙方承担，已综合考虑在合同价中。

4、清单数量为采购时的暂定数量，最终运维费用为最终实际工程量进行结算，单价固定不变，供应商应自行承担报价风险。

5、建立水质化验室的费用和委托第三方检测机构检测水质的费用，报价时不单独列开，均已摊到运维费用中。
6、甲方因治理设施运行维护管理需要，实际维护数量时与招标文件的预估数量无论增减，单价一律不作调整，乙方应无条件服从。

五、运维项目接手

1、运维服务商中标后与嘉兴市南湖区住房和城乡建设局签订运维总服务协议书，同时与镇政府签订运行维护服务合同，并一起对污水治理设施运行点进行一一审核、记录存档，在确认所有设施正常运行后，与原运维服务单位进行交接工作；若有设施未能正常运行，由业主责令原运维单位在规定时间内将设施维修调整至正常使用后交付，乙方方可开展运行维护管理工作并登记。

原运维单位负责建设的运维管理平台、智能监控等设施设备，乙方应确认能正常运行使用后方可接收；若未能正常使用，应向委托方提出，由委托方责令原运维单位在规定时间内将管理平台、监控系统维修调整至正常使用后办理交接工作。交接后设施设备的运行、日常维护及维修等均由乙方负责。

2、乙方应根据行业有关标准或设施维护要求准备一份设施运营与维护手册，包括进行定期和年度检验、日常维护，大、中修维护和年度维护的内容、标准、程序和计划等；

3、乙方复核更新各污水处理终端的档案资料文件（内容包含：污水处理站的名称，所属区域、地址、联系人、联系电话、设计水量、工艺、排放标准、主要设备的型号、参数、运行状况等），巡检及报修状况、水质检测及数字记录情况（含进出水五项水质指标（PH、COD、NH3-N、TP、悬浮物）等，运维期内建立月报和年报台账，并及时报送各镇和相关监管部门；

4、乙方应加强对事故风险影响（包括终端防涝措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度，防止事故的发生；                                 

5、乙方针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、水质超标紧急处理等）制定应急处理预案；

6、乙方针对运维项目的实施制定相应的各项制度流程及质控措施（包括运维细则、部门设置、岗位职责、人员分工、培训计划等）；

7、乙方对农村生活污水治理设施办理移交运维手续，签署移交单，并承担移交后的治理设施运维风险；

8、农村生活污水治理设施移交运维工程量清单为本协议的附件。

六、付款方式

1、履约担保：中标人与各镇签订合同前，分别向各个镇缴纳履约保证金，履约保证金数额为与各镇的签约合同价（不含暂定的大修费用）的5%。该履约保证金在合同服务期满，经验收（考核）合格并正式办理移交手续后、一个月内无息退还。

2、预付款：合同签订后5个工作日内，每个乡镇各自支付各镇签约合同价（不含暂定的大修费用）的30%作为预付款，预付款在第二次和第三次进度款支付时予以平均扣回。

3、农村生活污水治理设施运行维护服务费付款：

付款金额：以中标价、实际运维数量、运维时间以及考核结果为计算标准。
付款节点：每半年支付一次。

支付比例：实际支付服务费＝当期(按半年计算)应付服务费*考核结果（按半年考核的平均）

当期(按半年计算)应付服务费＝∑（合同单价*实际运维数量*月份数）

付款单位为：镇人民政府，服务费发票乙方必须开具国家统一正式发票，否则不予支付。

考核结果：考核由镇有关部门进行，每季度考核一次。付款时的考核结果以结算期内各季度考核分的平均值为准。

污水治理设施运维管理考核分以下几个等次：

得分90分及以上的为优秀，支付应付款项的100%；

得分在85-90分（不含90）的为良好，支付应付款项的90%；

得分在80-85分（不含85）的为合格，支付应付款项的80%；

得分低于80分（不含80）的为不合格，支付应付款的30%。

每年度有6个月的考核不合格的采购方有权予以解除合同，并没收履约保证金。

4、运维处理设施大修费

付款节点：按实际已完成项目造价的60%付款，每半年结算一次；工程竣工结算审定后支付至审定价的97.5%（本合同内项目审价分次集中审价，每半年度作为工程审价节点），余款2.5%作为工程质量保修金，待保修期（24个月）满后一个月内无息结清，由交工验收单计算保修期。
七、 治理设施设施运行维护管理

（一）总体要求

1、运维期间，乙方按照浙江省住房和城乡建设厅《农村生活污水治理设施运行维护技术导则》负责对农村生活污水治理设施进行运行、巡检、保养、维修维护和水质检测，保障系统的正常、稳定运行，数据完整率和有效率达到相关标准和规范要求，出水水质达到《浙江省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》；

2、相关行业主管部门颁布的新标准、新要求，乙方需要无条件接受；

3、建立健全治理设施运行维护管理制度、运维手册、操作规程和工作制度，制定生活污水处理设施年度运行维护管理计划，建立运行技术档案；

4、确保污水治理设施功能完好、稳定运行，严禁私自停止设施运行或未经处理私自偷排污水；

5、各类运行维护管理记录完整清晰；

6、各类设施设备清洁、配件整齐；

7、乙方应在合适位置对治理设施运行维护范围、标准、操作细则、巡检时间、运行维护专业服务机构及业主单位监督电话等内容上墙明示，接受当地村民监督；

8、服务期内应定期巡检，要求覆盖每个设施的巡检每个月至少完成一次，并做好相应的巡检记录台账。

（二）具体内容和要求

（1）机电设备、组件的维护管理

① 按照设备使用说明的要求进行日常维护，定期保养机电设备；

② 日常检查电气设备，确保正常运行，并填写检查运行记录，特殊情况应增加检查次数。记录回流泵、提升泵、潜水泵、风机等电气设备的运行情况；

③ 定期检查污水治理站点组件，确保正常运行，并填写检查记录，特殊情况应增加检查次数；

（2）终端系统运行维护管理

① 治理设备操作规范、日常工作制度、安全规程上墙明示；

② 定期巡查，确保污水治理设施正常运行，并做好巡查和运行记录； 

③ 定期对格栅进行清渣、对集水井进行清淤，并做好运行记录；

④ 每年由专业人员对终端治理设施进行一次清理和保养，确保设施完好；

⑤ 主要和附属构筑物及标识标牌完好无损；

⑥ 定期对终端出水水质和水量进行观察记录，对日处理能力不足三十吨的终端设施，进、出水水质的检测频次每季度不得少于一次；对日处理能力三十吨以上不足二百吨的终端设施，进、出水水质的检测频次每月不得少于一次；对于日处理能力二百吨以上的终端设施，实时检测进、出水水量、水质。

⑦ 发现进出水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即采取措施防止或减少危害后果，及时向委托方（甲方）报告，并及时排查检修，必要时上报主管部门协商解决；

⑧ 配合相关部门做好定期水质检测、抽检工作；

⑨ 定期清理废渣污泥，处置要求规范，有相关台帐记录；

⑩ 定期检查植物生长状况，并进行病虫害防治和修枝剪叶、清除杂草等；根据本地的气候环境，视植物生长情况对人工湿地植物进行补种，栽种时应保持植物间适当的密度和覆盖度；

⑪ 保持治理设施内场地清洁，无积水，无垃圾、无污水外溢。
（3）管网系统运行维护管理

① 定期做好管网收集系统的巡查工作，并做好巡查记录；

② 确保管网收集系统正常运行，对出现的一般的漏、坏、堵、溢等异常现象，及时维修处理；

③ 每半个月对管网、格栅、清扫口、检查井、化粪池等进行一次检查清理（包括检查管道、井盖、井筒、管口等各部位结构完好性；盖板的完整性、安全性；检查管道、检查井水流通畅性），根据检查存在的问题进行及时处理，确保管网、窨井不堵塞，窨井盖完好，并要巡查台账记录，每次巡查台账记录必须由甲方或甲方指定项目村的有关人员签字确认；夏秋季节每月应对清扫口、检查井进行一次杀虫消毒；

④ 每年至少一次对管线进行疏通，并建立管网疏通台账，台账内容必须包含疏通部位、疏通作业时间、疏通作业和清理淤塞物的影像资料，同时需经甲方或甲方指定项目村有关人员签字确认；

⑤ 发现窨井盖破损或遗失，必须及时更换；

⑥ 视化粪池的使用情况，用抽粪车定期清运，防止满溢； 

（4）运维智能监视与信息管理系统和监控点管理

① 定期维护信息管理系统软件、数据库服务系统及其他应用软件，保证系统软件功能正常运行；

② 按照技术标准要求建立健全农村生活污水治理设施档案信息库和运行数据库；

③ 定期备份、检查数据库，做到如有数据库损坏时可进行恢复；

④ 实时监控系统运行状态及性能指标，定期进行检测、维护和保养，发现系统应用问题及潜在风险及时解决，确保运维智能监视管理系统和各个终端监控点设备要24小时运转；

⑤ 系统参数需根据运行管理要求进行设置调整，满足运维主管部门的应用需求；

⑥ 确保各个运维点信息通过控制中心沟通联络畅通；

⑦ 专人值班，确保环境整洁，设施设备等摆放整齐。

（5）化验室管理（如自建水质检测实验室）

① 配备具有专业资格证书的化验员，检测方法符合标准，检测数据要及时、准确、可信，不得弄虚作假；

② 建立化验数据档案库，随时备查。水质自检化验数据及时纳入信息管理系统；

③ 专人负责实验室管理，设备要整齐、环境要整洁、化验器材摆放规范。

（6）其他

① 按时支付设施运行产生的一切费用（如：水电费等，不包括终端设备的电费）； 

② 加强对事故风险影响（包括进出水水质、水量出现异常，因故障、维护或其他自然、人为因素确实需临时停运的，终端防涝措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度。如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前做好预处理措施，事后及时巡视和维护；

③ 每月10日前向委托方（甲方）和运行维护主管部门报告上月的污水治理量、耗电量、巡查记录、设备完好率、设备操作维护记录等运行维护报表；

④ 每季度第1个月10日前，报告上季度进、出水水质，水量以及治理达标率等指标；

⑤ 每年1月上旬，报告上年度污水治理设施运行维护管理情况（包括运营维护成本，包括能耗、设备材料费用、人工等、零小修工程量、巡查记录、投诉治理情况等数据）；

⑥ 建立健全档案资料管理制度。所有档案实行纸质文件和电子化管理，纳入信息管理系统。档案资料和原始记录应包括以下项目：

a. 项目信息资料、工程建设资料、竣工验收资料；

b. 各种规章制度、维护指标、技术文件和有关规定等；

c. 日常运行维护管理记录；

d. 重大故障报告及治理结果记录；

e. 年度检修测试和水质检测记录。

（三）其他要求

1、乙方服务商应根据有关规定，参照我区城镇污水处理厂污泥处理处置的措施，对农村生活污水运维过程中产生的污泥、垃圾、粪便、浮油自行处理与处置。

2、乙方应当组织对需要进行大修的设施、设备现状开展详细调查，提出更新理由，并根据规定编制计划上报各镇，经各镇批准并报区住建局备案后，对需要大修的设施设备进行维护更新。农村生活污水处理设施大修范围如下：

	1、意外因素损毁的修复
	1、暴雨、洪水、台风、海啸、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的修复；

  2、沉降引起处理设施损坏的修复；

  3、违法排污、人为破坏等造成的处理设施损毁的修复。

	2、其他损毁修复
	终端问题的修复
	    1、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复；

2、水泵、风机、控制柜、消毒设备的更换修复；

3、人工湿地填料的更换，池体填料（包括球类填料、弹性填料、生物膜等）及曝气设施的更换；

4、摄像头、流量计、在线监测设备等仪表设备的修复；

5、终端范围内绿化的整体更换。

	
	管网问题的修复
	    1、管道开裂、脱节问题的修复；

2、管道变形产生堵塞的修复；

3、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复；

4、水泵、控制柜的更换；

5、检查井（井盖除外）损坏的修复。


3、监控管理系统通过控件方式，提供给内网应用系统调用，视频前段录像/图片及其他采集信息保存不少于三个月，作为后期服务监督、检查时调取。

4、甲方如发现中标运维服务商是以挂靠模式经营中标项目的，有权单方解除合同，所造成的损失全部由乙方负责。

5、签订合同后，未按采购文件的规定的内容及时间节点实施的，甲方有权单方解除合同，所造成的损失全部由乙方负责。

6、在运维期内，因乙方原因导致项目的运维管理出现问题并造成损失的，乙方必须赔偿相应损失，根据损失的数量及性质甲方有权单方终止合同，并有权另行选择运维服务商进行项目的运营维护，并且乙方必须配合做好项目的移交工作。

7、运维期间，乙方总体考核（各镇街道考核结果汇总）平均优秀率达到2个镇（含2个）以上的，经有关部门批准，甲方可以优先考虑续签一年运维合同，以此类推，续签不得超过两次。
8、乙方提供各个分布地点、电话，开通24小时免费服务热线，统一受理污水治理设施故障报修和投诉建议。服务站需提供足够的备件以适应维修需求。定期给于巡检、保养，终身跟踪服务。 运营过程中发生故障的，乙方应在接到报修电话后1小时到达故障现场，小修要求24小时内完成，大修视具体情况而定。
9、乙方在运行维护过程中，由于操作不当给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。

10、乙方应对提供的治理设施运行维护质量负责，如有问题无条件进行整改。

11、如有转让和未经甲方同意的分包行为，有权解除与乙方的协议，按乙方违约处理，所造成的损失全部由乙方负责。

12、合同签订之日起对审核验收通过的镇污水治理工程设施接手运维，运维人员、运维设备按招标文件要求和投标文件中的承诺全部到位。

八、 安全生产和保障措施

1、乙方必须严格遵守国家和地方有关安全的法律、法规、规章、政策性文件以及行业相关技术标准；乙方作为安全生产第一责任人，必须建立实施安全管理责任制；应当按规定对治理设施定期巡查、检修和更新、定期检验，及时消除事故隐患

2、乙方必须建立和完善安全生产责任制度，建立安全生产保障体系，确保治理设施稳定安全运行和服务，防止事故发生；出现应急事故和在事故处置期间，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对社会公众的影响，同时乙方必须按照国家有关安全管理规定向甲方报告；乙方应加强安全巡检，消除安全隐患，对危及治理设施安全的行为应及时制止，并报告甲方，同时应进行宣传、解释、劝阻和书面告知违反规定的单位或个人进行整改，对逾期不改的，书面向甲方或行政执法部门报告。

3、乙方应当制定应急抢修抢险救灾预案，并建立相应的组织、指挥、设备、物资等保障体系并保证在出现应急事故时，保障体系能够正常启动。乙方应当建立设施应急抢修队伍，建立值班制度，提供24小时服务，公开抢修、抢险组织体系及热线电话，并书面上报甲方。

4、乙方应根据相关要求，对治理设施运行维护管理范围内的治理设施公共安全和安全使用宣传负责。在治理设施运行维护过程中向居民提供各种形式安全检查、宣传的服务，解答居民的咨询，提高公众对治理设施的保护意识和安全使用意识。

5、治理设施运行维护期间相关操作人员必须持证上岗（持有相应的运营管理和运营操作岗位培训合格证书、上岗证等）。

6、乙方承担因维护措施不当而引起他人安全事故的后果。

九、权利和义务

1、甲方权利

（1）甲方依照国家相关法律、法规、规章、有关技术标准及本营协议所约定事项对乙方的经营活动进行监管；

（2）对乙方的日常安全文明生产工作进行监督检查

（3）监督乙方实施协议内容，并可对运行维护管理状况向乙方提出建议，或根据本协议作出相关决定；

（4）受理用户对乙方的投诉，进行核实并依法处理；

（5）法律、法规、规章规定的其它监管权利。

2、甲方义务

（1）确保协议在治理设施运行维护管理期间实施；

（2）为乙方的运行维护提供必要的政策支持和扶持；

（3）向乙方提供需污水治理设施的有关资料；

（4）组织召开维护作业技术交底会；

（5）甲方按本合同有关条款，支付相应运维服务费；

（6）法律、法规、规章及本协议约定的其他义务。

3、乙方权利

（1）运维期间按照协议约定维护治理设施安全运行；

（2）法律、法规、规章及本协议规定的其他权利。

4、乙方义务

（1）按照协议规定确保治理设施稳定安全运行；

（2）对治理设施定期进行日常巡查和安全检查。

（3）乙方在治理设施运行维护管理期间保持治理设施的完好、正常使用，发生故障或者安全事故时，应迅速抢修和援救；

（4）接受甲方的日常监督管理和社会公众的监督；提供各个分布地点、电话，开通24小时免费服务热线，统一受理污水治理设施故障报修和投诉建议

（5）乙方有义务且必须就由于运行维护治理设施不当而造成的设施设备安全、环境污染、安全事故及因此而导致的任何损害，承担一切责任。

（6）乙方在在治理设施运行维护管理期间按照协议约定的上报治理设施运行维护情况。

（7）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

（8）法律、法规及本协议规定的其他义务。

十、缺失和违约

1、乙方行为如有不符合本协议规定之处（第九条第4款除外），均属缺失。

2、乙方如有缺失时，甲方有权要求限期改正，并以载明下列事项的书面缺失及改正通知知会乙方：

（1）缺失的具体事实；

（2）改正缺失的期限；

（3）改正后应达到的标准； 

（4）届时未完成改正的处理措施。

3、 缺失处理：

（1）乙方应在书面通知中要求的期限内改正缺失，（除非本协议另有约定），如届时未完成改正，甲方有权再定期限要求乙方改正并处违约金人民币壹仟元【RMB:1000】。自甲方第一次书面缺失及改正通知所规定的改正期限终止之日的次日起，甲方有权按日处以乙方惩罚性违约金每日人民币伍佰元【RMB:500】直至乙方改正为止。

（2）甲方在对乙方处以惩罚性违约金期间，如乙方逾期仍未完成改正，甲方有权代为改正或指定第三方代为改正或按本协议第二十三条的规定按照违约处理。若甲方代为改正或指定第三方代为改正，由此产生的全部费用应由乙方承担。

（3）甲方有权从支付的运维费用中扣除相应资金。

（4）若缺失情形足以严重影响本项目的建设或运营时，甲方有权直接以乙方违约处理。

4、 因可归责于乙方而有下列情况之一的，构成乙方违约：

（1）因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；存在重大安全隐患且拒不整改，危及或者可能危及公共利益、公共安全的；

（2）因乙方原因而中止治理设施运行维护管理的；

（3）乙方破产、企业注销、被吊销营业执照、被责令关停的；

（4）在一个季度内，用户有效投诉达到二十起的；运维期间，因乙方原因12个月内发生二起及以上重大紧急安全事件的；

（5）乙方逾期未改正缺失或改正缺失不符合通知标准，甲方以违约处理；

（6）乙方按本协议要求无法确保治理设施正常稳定运行的；

（7）擅自停业、歇业超过15天以上的；

(8)擅自将所经营的财产进行处置或者抵押的；

(9)6个月内出现三次1小时内未能到达应急抢修现场的；

（10）其它严重影响本协议执行且情节严重的事件。

5、违约处理：

（1）发生上述第九条第4款情况，甲方有权依法终止协议，并实施临时接管，临时接管产生的费用应由乙方承担。

（2）乙方违约造成的损失乙方承担，履约保证金不再退还乙方

6、甲方违约：

若甲方违反其基于本协议的义务且对乙方的治理设施运行维护管理工作造成了实质性的影响，经乙方限期要求改正而未改正持续超过二个月时，乙方有权提前一个月书面通知甲方终止本协议。

十一、税费

本协议执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、 协议终止

1、本协议委托运行维护管理期限届满时自动终止。

2、本协议因以下事由的发生而提前终止：

（1）经双方协商一致终止本协议；

（2）因可归责于甲方的事由，乙方依据本协议第九条第6款的规定终止本协议；

（3）因可归责于乙方的事由，甲方依据本协议第九条第5款的规定终止本协议；

（4）因政府政策变更，乙方继续执行不符合公共利益时，甲方终止本协议；

（5）因不可抗力事件而终止本协议。

3、提前终止本协议需以双方同意并签订提前终止协议。

除不可抗力外，如乙方发生不能按时提供服务，甲方发生中途取消服务等情况，必须及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列办法处理。

（1）乙方中途停止服务，导致合同终止的，应向甲方偿付违约金，违约金同履约保证金。

（2）甲方无正当理由中途取消服务，应向乙方偿付违约金，违约金同履约保证金。

十三、协议终止后的项目移交

1、甲方应组织验收小组对整个设施进行最终验收，做好验收手续；

2、运行维护服务期结束后的项目移交（或中间被终止合同后的移交）：

在运行期结束移交时，设备必须保存完好，能正常运行，出水达标。

在运行期结束移交时，应同时移交二年运营所产生的数据和相关管理资料。

在运行维护服务期结束移交时，运维服务单位应提供移交后管理人员的管理培训，并提供1年时间的免费咨询服务和现场指导，以保证采购方参与培训的人员能够独立、熟练地进行操作和日常维护保养。

3、在本合同履行终止后，本合同运维服务商有义务确保项目所属设备设施（包括污水治理设施、运维智能监控系统、水质检测实验室、视频远程监控设备及场所设备等）必须功能完好、能正常稳定运行，原有数量、型号、规格应保持不变，并根据采购人及所在镇的要求，向其指定的第三方进行移交。

4、中标运维服务商应全面仔细审核已经业主竣工验收完毕的以及已经在运维的农村生活污水治理设施，接收运维所需的资料，实地踏勘工程现场，发现问题及时向业主单位反馈要求整改。

5、乙方对设施设备无法正常移交时，甲方有权依情直接从运维服务费和履约保证金中扣除。

十四、争议处理

1、为了使本协议顺利履行，任何一方就本协议的履行状况或需要他方协助事项等，除随时以书面方式联系外，并可定期或不定期以汇报方式联系协商。

2、任何一方均应竭尽所能，本着诚信原则进行磋商，以解决因本协议所引起或与本协议的各方权利义务有关的解释、履行、效力等事项所产生的歧见。

3、任何一方均同意各授权1-2人为项目代表人，代表各方发出或收受各项通知或其它文件。

4、若双方对于由于本协议、在本协议项下或与本协议有关的或对其条款解释，以及因履行本协议而产生的任何争议、分歧或索赔，都应尽力通过协商解决。

通过协商未能解决上述争议，甲乙双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

5、除非本协议已全部确定终止，否则在争议处理期间，不论双方是否已进行磋商或协调，亦不论该争议是否已提请澄清、解释、协调、诉讼或其它救济，在争议处理期间双方均应继续执行本协议。但本协议另有约定或各方另有约定的，不在此限。

十五、协议生效及其他

1、协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。本协议的补充协议以及附件是本协议的组成部分，与本协议具有同等效力。

2、本协议条文如有未尽事宜、意义不明或因不可抗力事件的发生或因政策、法律、情事变更致本协议的履行依其原有效果显失公平，经双方同意后可予以修正或补充。本协议的修正或补充应以书面方式进行，并经双方签署后生效。

3、组成本协议的文件包括

（1）本协议书及附件、各镇（街道）分协议书

（2）中标通知书

（3）招标文件（包括招标补充文件）

（4）投标书及附件

（5）项目技术文件（包括安装图纸、会议纪要、变更联系单等其他技术资料）等

若协议文件的内容不一致，依前项规定的顺序确定其适用的优先级别。

4、 双方有关维护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分。

5、甲方和乙方签订主协议，乙方和各镇（街道）签订分协议，主分协议具有同等效力。

6.本协议未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

7.本协议正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，其余分送有关部门。

十六、其他约定

1、甲乙双方因重大事项进行工作交流时均以书面通知为准，并于送达对方时生效。重大事项包括但不限于本协议约定。

除经事前通知地址变更以外，协议各方当事人的地址应以下列数据为准 ：

甲方：

地址：

电话：

联系人：

乙方：

地址：

电话：

联系人：

十七、本协议附件

	   甲方：

地址：

法定（授权）代表人：

联系方式：

开户行：

账号：

签字日期：      年   月   日 
	乙方：

地址：

法定（授权）代表人：

联系方式：

开户行：

账号：

签字日期：      年   月   日 


附件

协议书附件：
附件1：项目具体服务范围清单及报价
附件2：农村生活污水处理设施第三方运维考核评分表

附件3：     镇农村生活污水处理设施清单
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