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   2023年06月30日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告
项目概况

   2023-2025年度柯桥区公路桥隧检查项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；获取（下载）招标文件，并于 2023年 07 月 21 日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：绍柯采[2023]1274号
项目名称：2023-2025年度柯桥区公路桥隧检查项目
预算金额（元）：7713370
最高限价（元）： 7713370 

采购需求：详见招标文件 
标项一：

标项名称：2023-2025年度柯桥区公路桥隧检查项目

数量： 3年
预算金额（元）: 7713370
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：1、经常性检查桥梁，经常性检查隧道；2、定期检查桥梁，定期检查隧道。3、检查成果录入相应平台、存档。具体详见招标文件。
备注：本项目采用公开招标。
合同履行期限：标项 1，详见招标文件。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
本项目的特定资格要求：具有交通运输部工程质量监督局核发的公路工程试验检测机构甲级资质等级证书或公路工程桥梁隧道工程专项资质证书，并具有省级（含）以上主管部门颁发的计量认证证书（具有桥梁工程检测项目）。
三、获取招标文件
时间：/至2023年 07月21日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；
售价：0。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2023年07月21日 09:30（北京时间）
投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）。

开标时间：2023年07月21日 09:30
开标地点（网址）：绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼 3 号交易室（绍兴市柯桥区纺都路1066号）通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项：供应商注册：参与绍兴市柯桥区政府采购活动的投标人，必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库。供应商可通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcygov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。
1.采购人信息

   名称：绍兴市柯桥区公路与运输管理中心
   地址：绍兴市柯桥区杨绍路928号（秋湖桥旁）
   传真：/
   项目联系人（询问）：鲍明铭
   项目联系方式（询问）：0575-88330616
   质疑联系人： 徐维兴

   质疑联系方式：0575-88330616
   2.采购代理机构信息

   名称：浙江明业项目管理有限公司
   地址：绍兴市柯桥区瓜渚路立新北区5-308
   传真：0575-84127618
   项目联系人（询问）：马佳琦

   项目联系方式（询问）：0575-85680965

   质疑联系人：黄钢

   质疑联系方式：0575-85680965

   3.同级政府采购监督管理部门 

   名称：绍兴市柯桥区财政局
   地址：绍兴市柯桥区育才路财税大楼
   传真：/ 
   联系人：王晖
     监督投诉电话：0575-84125927
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

前附表

	序号
	事项
	本项目的特别规定

	1
	报价要求
	有关本项目开展所需的人员工资、福利、工具、利润、税金、保险及不可预见费用等费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

投标报价出现下列情形的，投标无效：

▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;
▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;
▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的；
▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。

	2
	项目采购类型
	本项目为服务类采购项目。

	3
	分包或转包
	（1）采购人不同意分包。

（2）本项目不得转包。

	4
	中小企业划分标准所属行业
	（1）采购标的：2023-2025年度柯桥区公路桥隧检查项目

（2）所属行业：其他未列明行业。

	5
	投标文件的份数
	本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。
▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。
▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。

	6
	开标前答疑会或现场考察
	不组织。

	7
	样品提供
	不要求。

	8
	演示
	不组织。

	9
	采购代理机构代理费用
	/

	10
	投标保证金缴纳
	不收取投标保证金。

	11
	履约保证金金额
	中标合同金额的1%，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

	12
	电子招投标说明
	（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。
（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。
（3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。
（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。
（5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。
（6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后30分钟内完成在线解密。
（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。


注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准。

一、总则
1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。
2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。
2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。
2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。
3. 采购项目需要落实的政府采购政策
3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。
3.2 节能环保要求
3.2.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目采购产品属于政府强制采购节能品目清单的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人所投产品须为节能产品并提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。
3.2.2投标人提供产品如是节能（环境标志）产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）内产品，涉及项目评分条款加分项时，请提供节能（环境标志）政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能（环境标志）产品认证证书或规定网站证书查询截图。

3.2.3参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
3.3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。
3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.3.9对中小企业预留项目，采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。
3.3.10对非中小企业预留项目，由中小企业中标的，采购单位应根据浙财采监〔2022〕3号文件精神，按照3.3.9要求执行。
4. 询问、质疑、投诉
4.1供应商询问
已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。
4.2供应商质疑
4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：
（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。
（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.2.3.4事实依据；

　　4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
4.2.6质疑接收人：详见前附表
4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监

督管理部门提出投诉。
4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
二、招标文件的构成、澄清、修改
5．招标文件的构成
5.1 招标文件包括下列文件及附件
· 第一部分 招标公告
· 第二部分 投标人须知
· 第三部分 采购需求
· 第四部分 评标方法及评分标准
· 第五部分 拟签订的合同文本
· 第六部分 应提交的有关格式范例
5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。
6. 招标文件的澄清、修改
采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
三、投标
7.招标文件的获取
详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。
▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。
8.开标前答疑会或现场考察
采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。
9.投标保证金
本项目不收取投标保证金。
10. 投标文件的语言
投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
11. 投标文件的组成
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）（供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要）
11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2投标声明函；

11.1.3法定代表人授权书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

11.1.4法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；
11.1.5符合特定资格条件的有关证明材料（复印件）。需提供：1、交通运输部工程质量监督局核发的公路工程试验检测机构甲级资质等级证书或公路工程桥梁隧道工程专项资质证书的复印件并加盖投标人公章；2、省级（含）以上主管部门颁发的计量认证证书（具有桥梁工程检测项目）的复印件并加盖投标人公章；

11.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

11.2.1评分对应表；本项目评标办法采用综合评分法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。
11.2.2技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；
11.2.3商务响应表；

11.2.4项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.2.5项目负责人情况表；

11.2.6项目组人员名单；
11.2.7主要设备承诺表；
11.2.8售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

11.2.9优惠条件及特殊承诺（如有）；

11.2.10投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。
11.3 投标人的报价文件应包括以下内容：
11.3.1投标(开标)一览表；
11.3.2中小企业声明函（如有）；
11.3.3残疾人福利性单位声明函（如有）。

12. 投标文件的编制
▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；
12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。
12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章
13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。
13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.投标文件的无效处理
有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：
16.投标有效期
16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。
16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。
16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。
四、开标、资格审查与信用信息查询
17.开标 
17.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。

18、资格审查
18.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。
18.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。
18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。
18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。
18.5合格投标人不足3家的，不再评标。
19、信用信息查询
19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。
19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。
19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。
19.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
五、评标
20.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。
六、定标
21. 确定中标供应商
采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
22. 中标通知书与中标结果公告
22.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书（中标人可在政采云平台自行下载中标通知书）。
22.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3公告期限为1个工作日。

七、电子交易活动的中止

23. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

23.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

23.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

23.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
23.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 

23.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
八、合同授予
24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。
25. 合同的签订
25.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同（采购人与中标人可采用合同寄送盖章方式签订合同）。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26. 履约保证金
拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

九、合同公示与备案
27. 合同公示
采购人将在采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在浙江政府采购网公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
28.合同备案
采购人原则上应于采购结果公告发布之日起10日内，将采购合同在政采云系统上备案，最迟不得超过30日。
十、履约验收
29.履约验收
29.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。
29.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。
29.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
29.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。
29.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。
29.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分   采购需求

特别说明：
1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。
3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。
一、服务清单及要求
1.1项目概况：

1.1.1本项目包含2023-2025年度柯桥区公路桥梁检查项目，主要包括：1、经常性检查桥梁，经常性检查隧道；2、定期检查桥梁，定期检查隧道。3、检查成果录入相应平台、存档。
1.2服务要求、服务范围：


1.2.1经常性检查

根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路隧道养护技术规范》（JTGH12-2015）要求及业主工作需求，要求每个月对桥隧经常性检查，合同期内桥隧经常性检查不少于 36次，以外观检查及重点病害桥梁观测为主。汛期及恶劣天气增加检查频率，每次提交桥梁和隧道经常性检查汇总报告，按规范填写《桥梁、隧道经常性检查记录表》；在年末还需提交桥梁和隧道技术状况评定及运营情况分析报告。每次检查一周内，完成桥隧管理系统的数据更新。
1.2.2定期检查

定期检查桥隧为桥梁工程师排定的计划，时间要求 8 月底前完成外业检查，9 月底完成报告提交（上级部门另有要求的除外）。检查深度根据《公路桥涵养护规范》、《公路隧道养护技术规范》、《公路桥梁技术状况评定标准》及省市相关文件执行，并完善校对相关基础数据，检查报告由业主组织评审。

1.2.3其他

承包人有义务协助业主做好桥隧基础数据校核更新、一桥（隧）一档资料完善、平台桥隧数据录入、桥隧管理规范化建设等桥隧技术管理工作。
1.3各年度桥隧检查明细表

1.3.1柯桥区2023-2025年经常性检查公路桥梁明细表
	                                                         序号
	桥梁名称
	路线名称
	路线性质
	桥长
	主桥上部结构类型
	桥梁全宽（米）
	桥梁类型
	建成通车时间（年）
	备注

	
	
	
	
	跨径总长（米）
	桥梁跨径组合（米）
	
	
	
	
	

	1
	钱清1#桥
	北平线
	国道
	39
	13*3
	空心板梁
	32
	中桥
	1998
	　

	2
	钱清2#桥
	北平线
	国道
	40 
	10+20+10
	空心板梁
	32
	中桥
	1998
	　

	3
	钱清通道桥
	北平线
	国道
	13.6 
	6.8*2
	板梁
	32
	小桥
	1998
	　

	4
	钱清涵桥
	北平线
	国道
	5 
	5*1
	板梁
	32
	小桥
	1998
	　

	5
	通江涵桥
	北平线
	国道
	5 
	5*1
	板梁
	32
	小桥
	1998
	　

	6
	板桥
	北平线
	国道
	6
	6*1
	板梁
	37
	小桥
	2000
	　

	7
	余渚桥
	北平线
	国道
	20
	20*1
	箱形梁
	36.5
	中桥
	2017
	　

	8
	太平桥
	北平线
	国道
	80
	20*4
	箱形梁
	41
	中桥
	2017
	　

	9
	轻纺城大道高架桥
	北平线
	国道
	6011
	4*32.7+3*32.7+(30+50+30)+3*(3*32.7)+ 4*32.7+3*32.7+(30+40+30)+4*27+(30+50+30)+4*27.5+3*32.7+3*32.7+4*32.7+3*28.82+(30+50+30)+3*28.75+4*(4*32.7)+4*28.75+(30+50+30)+3*31.3+4*32.7+4*32.7+3*32.7+3*32.7+4*27.5+(30+50+30)+3*30.53+3*(3*32.7)+ 4*32.7+3*35+(30+50+30)+3*34.5+2*(4*32.7)+3*31+(30+50+30)+4*31+4*28.8+3*（3*28.8）+（39.6+35.9）+（2*32+34）+2*（4*28.7）+3*（3*30）+4*30
	箱形梁
	26
	特大
	2017
	　

	10
	兴浦桥
	舟鲁线
	国道
	48
	16*3
	空心板梁
	40
	中桥
	2005
	　

	11
	2#桥
	舟鲁线
	国道
	100
	20*5
	空心板梁
	40
	大桥
	2005
	　

	12
	金柯桥立交桥
	舟鲁线
	国道
	547.8
	25*6+25.8+20*3+29*2+24*3+26*7
	箱形梁
	40
	大桥
	2005
	　

	13
	沙湖桥
	舟鲁线
	国道
	39
	13*3
	空心板梁
	40
	中桥
	2005
	　

	14
	华舍桥
	舟鲁线
	国道
	60
	20*3
	空心板梁
	52
	中桥
	2009
	　

	15
	白马湖大桥
	舟鲁线
	国道
	100
	20*5
	空心板梁
	52
	大桥
	2009
	　

	16
	大江里大桥
	舟鲁线
	国道
	100
	20*5
	空心板梁
	52
	大桥
	2009
	　

	17
	24#桥
	舟鲁线
	国道
	20
	10*2
	空心板梁
	23.5
	小桥
	2005
	　

	18
	23#桥
	舟鲁线
	国道
	105
	20*2+25+20*2
	空心板梁
	23.5
	大桥
	2005
	　

	19
	22#桥
	舟鲁线
	国道
	105
	20*2+25+20*2
	空心板梁
	23.5
	大桥
	2005
	　

	20
	21#桥
	舟鲁线
	国道
	48
	16*3
	空心板梁
	23.5
	中桥
	2005
	　

	21
	20#桥
	舟鲁线
	国道
	48
	16*3
	空心板梁
	23.5
	中桥
	2005
	　

	22
	19#桥
	舟鲁线
	国道
	30
	10*3
	空心板梁
	23.5
	小桥
	2005
	　

	23
	秦望立交桥
	舟鲁线
	国道
	697.98
	20*4+20*4+25*6+27.989+27.292+25*2+18.5*3+28.322+20+21.88+18.5*2+20*6
	箱形梁
	28
	大桥
	2005
	　

	24
	18#桥
	舟鲁线
	国道
	100
	20*5
	空心板梁
	23.5
	大桥
	2005
	　

	25
	17#桥
	舟鲁线
	国道
	60
	20*3
	空心板梁
	23.5
	中桥
	2005
	　

	26
	16#桥
	舟鲁线
	国道
	58
	13*2+16*2
	空心板梁
	23.5
	中桥
	2005
	　

	27
	15#桥
	舟鲁线
	国道
	100
	20*5
	空心板梁
	23.5
	大桥
	2005
	　

	28
	14#桥
	舟鲁线
	国道
	39
	13*3
	空心板梁
	23.5
	中桥
	2005
	　

	29
	13#桥
	舟鲁线
	国道
	39
	13*3
	空心板梁
	23.5
	中桥
	2005
	　

	30
	12#桥
	舟鲁线
	国道
	100
	20*5
	空心板梁
	23.5
	大桥
	2005
	　

	31
	10#桥
	舟鲁线
	国道
	58
	16*3+10
	空心板梁
	23.5
	中桥
	2005
	　

	32
	9#桥
	舟鲁线
	国道
	36
	10+16+10
	空心板梁
	23.5
	中桥
	2005
	　

	33
	郑家闸桥
	舟鲁线
	国道
	8
	8*1
	板梁
	28.4
	小桥
	2004
	　

	34
	夏履大桥
	舟鲁线
	国道
	36
	8+20+8
	空心板梁
	21
	中桥
	2009
	　

	35
	西江桥
	舟鲁线
	国道
	13
	13*1
	空心板梁
	20
	小桥
	1992
	　

	36
	井龙桥
	舟鲁线
	国道
	5
	5*1
	板梁
	7.5
	小桥
	1992
	　

	37
	新大桥
	舟鲁线
	国道
	5
	5*1
	板梁
	8
	小桥
	1999
	　

	38
	西湖桥
	绍甘线
	省道
	5
	5*1
	板梁
	15
	小桥
	2001
	　

	39
	平水桥
	绍甘线
	省道
	30
	10*3
	空心板梁
	26
	小桥
	2001
	　

	40
	平渠桥
	绍甘线
	省道
	10
	10*1
	空心板梁
	26
	小桥
	2001
	　

	41
	平阳桥
	绍甘线
	省道
	8
	8*1
	板梁
	15
	小桥
	2001
	　

	42
	长龙桥
	绍甘线
	省道
	6
	6*1
	板梁
	15
	小桥
	2002
	　

	43
	傅湾桥
	绍甘线
	省道
	6
	6*1
	板梁
	15
	小桥
	2002
	　

	44
	尧郭桥
	绍甘线
	省道
	10
	10*1
	板梁
	15
	小桥
	2002
	　

	45
	岭下桥
	绍甘线
	省道
	16
	4+8+4
	板梁
	15
	小桥
	2005
	　

	46
	青峰大桥
	绍甘线
	省道
	64.4
	16*2+14.4+18
	空心板梁
	13
	中桥
	2005
	　

	47
	六岸大桥
	绍甘线
	省道
	60
	20*3
	空心板梁
	14
	中桥
	2005
	　

	48
	青坛大桥
	绍甘线
	省道
	64
	16*4
	空心板梁
	15
	中桥
	2005
	　

	49
	大王塘桥
	绍甘线
	省道
	64
	16*4
	空心板梁
	15
	中桥
	2005
	　

	50
	平安桥
	绍甘线
	省道
	64
	16*4
	空心板梁
	15
	中桥
	2005
	　

	51
	惠民桥
	绍甘线
	省道
	80
	16*5
	空心板梁
	15
	中桥
	2005
	　

	52
	王坛大桥
	绍甘线
	省道
	93
	16+13+16*4
	空心板梁
	20
	中桥
	2005
	　

	53
	南溪1＃号桥
	绍甘线
	省道
	110
	2*30+1*50
	箱形梁
	13.5
	大桥
	2019
	　

	54
	南溪2＃号桥
	绍甘线
	省道
	110
	2*30+1*50
	箱形梁
	13.5
	大桥
	2019
	　

	55
	南子口中桥
	绍甘线
	省道
	57
	2*16+1*25
	箱形梁
	11.5
	中桥
	2019
	　

	56
	桂枝中桥
	绍甘线
	省道
	57
	2*16+1*25
	箱形梁
	11.5
	中桥
	2019
	　

	57
	六洋桥
	绍大线
	省道
	6
	6*1
	板梁
	18
	小桥
	1998
	　

	58
	栏栅桥
	绍大线
	省道
	20
	20*1
	空心板梁
	18
	中桥
	1998
	　

	59
	金家店桥
	绍大线
	省道
	5
	5*1
	板梁
	18
	小桥
	1998
	　

	60
	高桥
	绍大线
	省道
	8
	8*1
	板梁
	18
	小桥
	1998
	　

	61
	木栅桥
	绍大线
	省道
	39
	13*3
	空心板梁
	18
	中桥
	1998
	　

	62
	胡家塔桥
	绍大线
	省道
	5
	5*1
	板梁
	18
	小桥
	1998
	　

	63
	殷家坞桥
	绍大线
	省道
	8
	8*1
	板梁
	18
	小桥
	1998
	　

	64
	杨小湖桥
	绍大线
	省道
	6
	6*1
	板梁
	18
	小桥
	1998
	　

	65
	白木桥
	绍大线
	省道
	20
	10*2
	空心板梁
	18
	小桥
	1998
	　

	66
	清水桥
	绍大线
	省道
	20.4
	6.8*3
	板梁
	18
	小桥
	1998
	　

	67
	分水桥
	绍大线
	省道
	42
	14*3
	空心板梁
	18
	中桥
	1998
	　

	68
	兰亭桥
	绍大线
	省道
	8
	8*1
	空心板梁
	18
	小桥
	1998
	　

	69
	新桥
	绍大线
	省道
	46.4
	11.6*4
	空心板梁
	18
	中桥
	1998
	　

	70
	谢家桥
	绍大线
	省道
	6.4
	6*1
	板梁
	18
	小桥
	1998
	　

	71
	新胜桥
	老三江-益农闸
	县道
	20
	20*1
	空心板梁
	24.2
	中桥
	2005
	　

	72
	姚家埠桥
	老三江-益农闸
	县道
	22
	22*1
	空心板梁
	10
	中桥
	1988
	　

	73
	五七桥
	老三江-益农闸
	县道
	32
	16*2
	空心板梁
	10.5
	中桥
	2005
	　

	74
	西直江桥
	青增线
	县道
	31
	1*25
	小箱梁
	33.5
	中桥
	2020
	　

	75
	柘林江桥
	青增线
	县道
	957
	3*30+3*25+24+3*30+30.6+30.6+3*30+31.6+65+110+65+28.8+4*30+3*30
	箱形梁
	45.5
	大桥
	2020
	　

	76
	荷湖江桥
	青增线
	县道
	156
	6*25
	小箱梁
	45.5
	　
	2020
	　

	77
	五眼闸桥
	青增线
	县道
	31
	1*25
	小箱梁
	45.5
	中桥
	2020
	　

	78
	大源桥
	青增线
	县道
	1860
	39*25+38+11*40+3*30+2*22+27+27.825+2*29+3*28+3*23
	T梁
	45.5
	特大桥
	2020
	　

	79
	增大村桥
	青增线
	县道
	20
	1*16
	T梁
	2*22.75
	小桥
	2020
	　

	80
	红旗桥
	西湖桥-上浦
	县道
	48
	16*3
	空心板梁
	8
	中桥
	1994
	　

	81
	伟星桥
	西湖桥-上浦
	县道
	5
	5*1
	石拱
	7
	小桥
	1970
	　

	82
	卫东桥
	平水-王坛
	县道
	8
	8*1
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2011
	　

	83
	群力桥
	平水-王坛
	县道
	6
	6*1
	石拱
	7.5
	小桥
	1969
	　

	84
	大寨桥
	平水-王坛
	县道
	46
	13+20+13
	箱梁
	11.5
	中桥
	2017
	　

	85
	寺前桥
	平水-王坛
	县道
	16
	16*1
	板拱
	11.5
	小桥
	2017
	　

	86
	西岙口桥
	平水-王坛
	县道
	5
	5*1
	板梁
	6.5
	小桥
	2002
	　

	87
	新增1#桥
	平水-王坛
	县道
	6
	6*1
	箱涵
	8
	小桥
	2017
	　

	88
	新增2#桥
	平水-王坛
	县道
	5.2
	5.2*1
	箱涵
	8
	小桥
	2017
	　

	89
	新建桥
	平水-王坛
	县道
	8
	8*1
	板梁
	6.5
	小桥
	2002
	　

	90
	新联桥
	平水-王坛
	县道
	10
	5*2
	板梁
	6.5
	小桥
	2002
	　

	91
	三溪口桥
	平水-王坛
	县道
	12
	12*1
	石拱
	12
	小桥
	2017
	　

	92
	大地畈桥
	平水-王坛
	县道
	6
	6*1
	箱涵
	9
	小桥
	2015
	　

	93
	下园里桥
	平水-王坛
	县道
	6
	6*1
	箱涵
	9
	小桥
	2015
	　

	94
	1#桥
	分水桥-后旺桥
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	18
	小桥
	2005
	　

	95
	南溪桥
	王坛-崇仁
	县道
	60
	15*4
	石拱
	6
	中桥
	1963
	　

	96
	改线中桥
	王坛-崇仁
	县道
	30
	1*30
	T梁
	7.5
	中桥
	2019
	　

	97
	红卫桥
	王坛-崇仁
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	10.5
	小桥
	2013
	　

	98
	东升桥
	王坛-崇仁
	县道
	6.5
	6.5*1
	箱涵
	8.5
	小桥
	2014
	　

	99
	孙岙桥
	王坛-崇仁
	县道
	5.5
	5.5*1
	板梁
	6
	小桥
	1967
	　

	100
	稽江大桥
	车头-谷来
	县道
	100
	25*4
	空心板梁
	16
	大桥
	2004
	　

	101
	车竹大桥
	车头-谷来
	县道
	100
	25*4
	空心板梁
	15
	大桥
	2004
	　

	102
	北溪桥
	车头-谷来
	县道
	56
	25*2+6*1
	空心板梁
	15
	中桥
	2004
	　

	103
	富民桥
	车头-谷来
	县道
	32
	16*2
	空心板梁
	25
	中桥
	2004
	　

	104
	稽东桥
	车头-谷来
	县道
	32
	16*2
	空心板梁
	25
	中桥
	2004
	　

	105
	躲雨岩桥
	车头-谷来
	县道
	12
	12*1
	石拱
	7
	小桥
	1975
	　

	106
	金家山桥
	车头-谷来
	县道
	10
	10*1
	石拱
	7
	小桥
	1975
	　

	107
	焦坞桥
	车头-谷来
	县道
	5
	5*1
	石拱
	6.5
	小桥
	1975
	　

	108
	双坞桥
	车头-谷来
	县道
	5
	5*1
	石拱
	6.5
	小桥
	1975
	　

	109
	北沿河桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	5
	5*1
	板梁
	13
	小桥
	2010
	　

	110
	杨汛大桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	352
	16*9+80+16*8
	系杆拱
	13
	大桥
	2009
	　

	111
	偃济桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	5
	5*1
	板梁
	11
	小桥
	2010
	　

	112
	钱家湖桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	6.5
	6.5*1
	板梁
	13
	小桥
	1993
	　

	113
	宋家坞桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	6
	6*1
	板梁
	13
	小桥
	1993
	　

	114
	砖窑桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	16
	16*1
	空心板梁
	13
	小桥
	2015
	　

	115
	下浦西桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	13
	小桥
	1993
	　

	116
	上浦西桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	6.5
	6.5*1
	板梁
	13
	小桥
	1993
	　

	117
	九曲江桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	60
	20*3
	箱梁
	13
	中桥
	2015
	　

	118
	湖西江桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	48
	16*3
	空心板梁
	13
	中桥
	2015
	　

	119
	虎象桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	25.5
	6.25+13+6.25
	空心板梁
	13
	小桥
	2015
	　

	120
	蛇山桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	42
	13+16+13
	空心板梁
	13
	中桥
	1993
	　

	121
	花井江桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	24
	8*3
	空心板梁
	13
	小桥
	1993
	　

	122
	青福桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	29
	8+13+8
	空心板梁
	13
	小桥
	1993
	　

	123
	劳家畈桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	29
	8+13+8
	空心板梁
	13
	小桥
	1993
	　

	124
	飞霞桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	8
	8*1
	板梁
	26
	小桥
	1993
	　

	125
	福全大桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	66
	10+13+20+13+10
	空心板梁
	26
	中桥
	2001
	　

	126
	雄鹅江桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	13
	13*1
	空心板梁
	26
	小桥
	2010
	　

	127
	尹家畈桥
	尹家畈-大林埠
	县道
	48
	16*3
	空心板梁
	24
	中桥
	1993
	　

	128
	东圆桥
	尹家畈-大林埠
	县道
	16
	16*1
	空心板梁
	24
	小桥
	1993
	　

	129
	新开河桥
	尹家畈-大林埠
	县道
	16
	16*1
	空心板梁
	21
	小桥
	2014
	　

	130
	庙江桥
	尹家畈-大林埠
	县道
	13
	13*1
	空心板梁
	18
	小桥
	2014
	　

	131
	齐贤西桥
	尹家畈-大林埠
	县道
	17
	10+5
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2009
	　

	132
	高速公路交叉桥
	尹家畈-大林埠
	县道
	40
	20*2
	空心板梁
	8.3
	中桥
	1995
	　

	133
	梅湖桥
	钱清-陶堰
	县道
	13
	13*1
	空心板梁
	32
	小桥
	1994
	　

	134
	西小江桥
	钱清-陶堰
	县道
	576
	13*5+20*21+13*7
	空心板梁
	12.9
	大桥
	2011
	　

	135
	官塘桥
	钱清-陶堰
	县道
	52
	16+20+16
	空心板梁
	30
	中桥
	2008
	　

	136
	丁家畈桥
	钱清-陶堰
	县道
	26
	13*2
	空心板梁
	30
	小桥
	2008
	　

	137
	沙湖桥
	钱清-陶堰
	县道
	48
	16*3
	空心板梁
	30
	中桥
	2008
	　

	138
	斗门头桥
	钱清-陶堰
	县道
	26
	13*2
	空心板梁
	30
	小桥
	2008
	　

	139
	庙下畈桥
	钱清-陶堰
	县道
	32
	16*2
	空心板梁
	30
	中桥
	2008
	　

	140
	邵家娄桥
	钱清-陶堰
	县道
	26
	13*2
	空心板梁
	30
	小桥
	2008
	　

	141
	后仁桥
	钱清-陶堰
	县道
	36
	10+16+10
	空心板梁
	30
	中桥
	2008
	　

	142
	凤仪通道桥
	钱清-陶堰
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	30
	小桥
	2008
	　

	143
	凤仪桥
	钱清-陶堰
	县道
	13
	13*1
	空心板梁
	30
	小桥
	2008
	　

	144
	柯联闸桥
	新三江-机化农场
	县道
	18
	18*1
	刚架拱
	7.5
	小桥
	1978
	　

	145
	新二桥
	新三江-机化农场
	县道
	39
	3*13
	空心板梁
	25
	中桥
	2020
	　

	146
	镇南桥
	新三江-机化农场
	县道
	16
	16*1
	刚架拱
	7.5
	小桥
	1978
	　

	147
	镇海桥
	新三江-机化农场
	县道
	48
	16*3
	空心板梁
	8.5
	中桥
	2018
	　

	148
	青山桥
	十二量-赵家
	县道
	25
	1*25
	小箱梁
	8.5
	中桥
	2020
	　

	149
	平渠1#桥
	十二量-赵家
	县道
	7
	7*1
	板梁
	8.6
	小桥
	1971
	　

	150
	平渠2#桥
	十二量-赵家
	县道
	13.5
	13.5*1
	空心板梁
	8
	小桥
	1974
	　

	151
	解放桥
	十二量-赵家
	县道
	11
	11*1
	石拱
	7.5
	小桥
	1974
	　

	152
	岔路口桥
	十二量-赵家
	县道
	13
	13*1
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2016
	　

	153
	下眉岙桥
	十二量-赵家
	县道
	5
	5*1
	石拱
	6.5
	小桥
	1973
	　

	154
	立新桥
	十二量-赵家
	县道
	5
	5*1
	石拱
	6
	小桥
	1973
	　

	155
	中眉岙桥
	十二量-赵家
	县道
	5
	5*1
	石拱
	6.5
	小桥
	1973
	　

	156
	沈村桥
	十二量-赵家
	县道
	5
	5*1
	石拱
	6
	小桥
	1973
	　

	157
	下方桥
	下方桥-大和山
	县道
	5.5
	5.5*1
	板梁
	8.5
	小桥
	1985
	　

	158
	马回桥
	下方桥-大和山
	县道
	48
	3*16
	空心板梁
	32.5
	中桥
	2019
	　

	159
	红桥
	下方桥-大和山
	县道
	6.7
	6.7*1
	板梁
	24
	小桥
	1985
	　

	160
	安昌2#桥
	下方桥-大和山
	县道
	125
	5*25
	小箱梁
	20.5
	大桥
	2019
	　

	161
	三岔江桥
	下方桥-大和山
	县道
	60
	20*3
	空心板梁
	8
	中桥
	2010
	　

	162
	万家桥
	下方桥-大和山
	县道
	16
	16*1
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2009
	　

	163
	后渡桥
	下方桥-大和山
	县道
	6
	6*1
	石拱
	8.5
	小桥
	1985
	　

	164
	念眼桥
	钱清-茅秧
	县道
	115
	20+25*3+20
	空心板梁
	15.9
	大桥
	2005
	　

	165
	东江桥
	钱清-茅秧
	县道
	13
	13*1
	空心板梁
	20
	小桥
	2008
	　

	166
	前梅桥
	钱清-茅秧
	县道
	11.35
	6.7+4.65
	板梁
	8
	小桥
	2006
	　

	167
	高家畈桥
	钱清-茅秧
	县道
	24
	8*3
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2016
	　

	168
	南方桥
	钱清-茅秧
	县道
	5
	5*1
	板梁
	25
	小桥
	2008
	　

	169
	夏建桥
	钱清-茅秧
	县道
	6
	6*1
	板梁
	8
	小桥
	2004
	　

	170
	童家桥
	钱清-茅秧
	县道
	6
	6*1
	石拱
	8
	小桥
	1991
	　

	171
	新建1#桥
	钱清-茅秧
	县道
	5
	5*1
	板梁
	8
	小桥
	2004
	　

	172
	新建2#桥
	钱清-茅秧
	县道
	5
	5*1
	板梁
	9.5
	小桥
	2004
	　

	173
	新建3#桥
	钱清-茅秧
	县道
	18
	9*2
	空心板梁
	9.5
	小桥
	2004
	　

	174
	新建4#桥
	钱清-茅秧
	县道
	10
	5*2
	石拱
	10
	小桥
	1988
	　

	175
	新建5#桥
	钱清-茅秧
	县道
	5
	5*1
	板梁
	8.5
	小桥
	2004
	　

	176
	新建6#桥
	钱清-茅秧
	县道
	5
	5*1
	板梁
	9
	小桥
	2004
	　

	177
	新建7#桥
	钱清-茅秧
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	9.5
	小桥
	2007
	　

	178
	新建8#桥
	钱清-茅秧
	县道
	6
	6*1
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2007
	　

	179
	官塘桥
	钱清-安昌
	县道
	26
	13*2
	空心板梁
	7.5
	小桥
	2007
	　

	180
	腾蛟桥
	钱清-安昌
	县道
	7.5
	7.5*1
	空心板梁
	8
	小桥
	2014
	　

	181
	郭家桥
	钱清-安昌
	县道
	8
	8*1
	空心板梁
	8
	小桥
	2009
	　

	182
	斗门桥
	钱清-安昌
	县道
	6
	6*1
	板梁
	8
	小桥
	2005
	　

	183
	劳动桥
	钱清-安昌
	县道
	29
	8+13+8
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2010
	　

	184
	新甸1#桥
	钱清-安昌
	县道
	9.2
	9.2*1
	空心板梁
	12.6
	小桥
	2008
	　

	185
	高地翁桥
	钱清-安昌
	县道
	8
	8*1
	石拱
	8
	小桥
	1988
	　

	186
	新桥
	钱清-安昌
	县道
	7.4
	7.4*1
	箱涵
	15
	小桥
	2018
	　

	187
	新甸桥2#桥
	钱清-安昌
	县道
	9.5
	9.5*1
	板梁
	12
	小桥
	2010
	　

	188
	乐岸桥
	钱清-安昌
	县道
	13
	13*1
	空心板梁
	11
	小桥
	2009
	　

	189
	新甸公路桥
	钱清-安昌
	县道
	340
	20*5+40+60+40+20*5
	T构带挂梁
	8
	大桥
	2005
	运河桥

	190
	红星桥
	钱清-安昌
	县道
	39
	13*3
	空心板梁
	13.5
	中桥
	2012
	　

	191
	遗埠大桥
	钱清-安昌
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	9.5
	小桥
	2006
	　

	192
	汇头桥
	钱清-安昌
	县道
	46
	13+20+13
	空心板梁
	8.6
	中桥
	2004
	　

	193
	盐仓桥
	钱清-安昌
	县道
	75
	3*25
	小箱梁
	41.6
	中桥
	2019
	　

	194
	朝阳河桥
	钱清-安昌
	县道
	150
	5*30
	小箱梁
	41.6
	大桥
	2019
	　

	195
	安昌6#桥
	钱清-安昌
	县道
	10
	2*5
	箱涵
	41.6
	小桥
	2019
	　

	196
	安昌4#桥
	钱清-安昌
	县道
	10
	2*5
	箱涵
	41.6
	小桥
	2019
	　

	197
	安昌3#桥
	钱清-安昌
	县道
	30
	3*10
	T梁
	41.6
	小桥
	2019
	　

	198
	上娄大桥
	福全-漓渚
	县道
	100
	20*5
	空心板梁
	18.5
	大桥
	2003
	　

	199
	福全山桥
	福全-漓渚
	县道
	60
	20*3
	空心板梁
	18.5
	中桥
	2003
	　

	200
	信诚桥
	福全-漓渚
	县道
	39
	13*3
	空心板梁
	18.5
	中桥
	2003
	　

	201
	欣华桥
	福全-漓渚
	县道
	48
	16*3
	空心板梁
	18.5
	中桥
	2003
	　

	202
	大兴桥
	福全-漓渚
	县道
	20
	20*1
	空心板梁
	18.5
	中桥
	2003
	　

	203
	运河桥
	柯桥-官湖沿
	县道
	381
	20*3+22*4+23+70 +20*7
	系杆拱
	53
	大桥
	2005
	　

	204
	1号桥
	柯桥-海涂
	县道
	60
	20*3
	空心板梁
	27
	中桥
	2003
	　

	205
	2号桥
	柯桥-海涂
	县道
	42
	13+16+13
	空心板梁
	27
	中桥
	2003
	　

	206
	跨线桥
	柯桥-海涂
	县道
	842
	20*3+16+20*17+30+50+30+20*15+16
	T梁
	27
	大桥
	2003
	　

	207
	3号桥
	柯桥-海涂
	县道
	52
	16+20+16
	空心板梁
	27
	中桥
	2003
	　

	208
	5号桥
	柯桥-海涂
	县道
	46
	13+20+13
	空心板梁
	27
	中桥
	2003
	　

	209
	6号桥
	柯桥-海涂
	县道
	46
	13+20+13
	空心板梁
	27
	中桥
	2003
	　

	210
	0#桥
	杭金衢高速绍兴连接线
	县道
	30
	10*3
	空心板梁
	23.5
	小桥
	2005
	　

	211
	1#桥
	
	县道
	200
	20*10
	空心板梁
	23.5
	大桥
	2005
	　

	212
	2#桥
	
	县道
	30
	10*3
	空心板梁
	23.5
	小桥
	2005
	　

	213
	3#桥
	
	县道
	58
	13*2+16*2
	空心板梁
	23.5
	中桥
	2005
	　

	214
	4#桥
	
	县道
	30
	10*3
	空心板梁
	23.5
	小桥
	2005
	　

	215
	5#桥
	
	县道
	48
	16*3
	空心板梁
	23.5
	中桥
	2005
	　

	216
	6#桥
	
	县道
	39
	13*3
	空心板梁
	23.5
	中桥
	2005
	　

	217
	7#桥
	
	县道
	30
	10*3
	空心板梁
	23.5
	小桥
	2005
	　

	218
	东小江大桥
	钱清-滨海
	县道
	700
	10*25+55+90+55+10*25
	箱梁
	38.5
	大桥
	2018
	　

	219
	陈家小桥
	钱清-滨海
	县道
	16
	1*16
	空心板梁
	38.5
	小桥
	2018
	　

	220
	汇头王大桥
	钱清-滨海
	县道
	100
	4*25
	箱梁
	38.5
	中桥
	2018
	　

	221
	蜀风1#桥
	钱清-滨海
	县道
	48
	3*16
	空心板梁
	38.5
	中桥
	2018
	　

	222
	蜀风2#桥
	钱清-滨海
	县道
	200
	8*25
	箱梁
	38.5
	中桥
	2018
	　

	223
	徐溇泗小桥
	钱清-滨海
	县道
	16
	1*16
	空心板梁
	38.5
	小桥
	2018
	　

	224
	大和村小桥
	钱清-滨海
	县道
	16
	1*16
	空心板梁
	38.5
	小桥
	2018
	　

	225
	盛陵江大桥
	钱清-滨海
	县道
	175
	7*25
	箱梁
	38.5
	大桥
	2018
	　

	226
	西岸直中桥
	钱清-滨海
	县道
	39
	3*13
	空心板梁
	38.5
	中桥
	2018
	　

	227
	前畈中桥
	钱清-滨海
	县道
	75
	3*25
	箱梁
	38.5
	中桥
	2018
	　

	228
	马路江小桥
	钱清-滨海
	县道
	16
	1*16
	空心板梁
	38.5
	　
	2018
	　

	229
	梅林分离立交桥
	钱清-滨海
	县道
	1215
	17*25+4*27+(32+55+32)+4*27+4*25+3*35+10*25
	箱梁
	27.5
	特大桥
	2018
	　

	230
	横湖江小桥
	钱清-滨海
	县道
	16
	1*16
	空心板梁
	38.5
	小桥
	2018
	　

	231
	桥头直大桥
	钱清-滨海
	县道
	200
	8*25
	箱梁
	38.5
	大桥
	2018
	　

	232
	高潘江大桥
	钱清-滨海
	县道
	150
	5*30
	箱梁
	38.5
	大桥
	2018
	　

	233
	丈午小桥
	钱清-滨海
	县道
	16
	1*16
	空心板梁
	45.75
	小桥
	2018
	　

	234
	曙光直港大桥
	钱清-滨海
	县道
	265
	3*25+3*30+4*25
	箱梁
	38.5
	大桥
	2018
	　

	235
	丁港大桥
	钱清-滨海
	县道
	569
	8*25+47+75+47+8*25
	箱梁
	38.5
	大桥
	2018
	　

	236
	寺桥中桥
	钱清-滨海
	县道
	48
	3*16
	空心板梁
	38.5
	中桥
	2018
	　

	237
	金和堂小桥
	钱清-滨海
	县道
	16
	1*16
	空心板梁
	38.5
	小桥
	2018
	　

	238
	远东中桥
	钱清-滨海
	县道
	48
	3*16
	空心板梁
	38.5
	中桥
	2018
	　

	239
	圆架桥河大桥
	钱清-滨海
	县道
	694
	10*25+(55+90+55)+4*30+24+4*25
	箱梁
	38.5
	大桥
	2018
	　

	240
	塘下河中桥
	钱清-滨海
	县道
	39
	3*13
	空心板梁
	38.5
	中桥
	2018
	　

	241
	姚家埠中桥
	钱清-滨海
	县道
	60
	3*20
	箱梁
	38.5
	中桥
	2018
	　

	242
	新围小桥
	钱清-滨海
	县道
	16
	1*16
	空心板
	38.5
	小桥
	2019
	　

	243
	六九丘环塘小桥
	钱清-滨海
	县道
	26
	2*13
	空心板
	47.25
	小桥
	2019
	　

	244
	红旗河中桥
	钱清-滨海
	县道
	48
	3*16
	空心板
	47.25
	中桥
	2019
	　

	245
	环塘中桥
	钱清-滨海
	县道
	48
	3*16
	空心板
	38.5
	中桥
	2019
	　

	246
	滨中中桥
	钱清-滨海
	县道
	39
	3*13
	空心板
	47.25
	中桥
	2019
	　

	247
	新二中桥
	钱清-滨海
	县道
	39
	3*13
	空心板
	43.5
	中桥
	2019
	　

	248
	征海中桥
	钱清-滨海
	县道
	48
	3*16
	空心板
	38.5
	中桥
	2019
	　

	249
	通海1#中桥
	钱清-滨海
	县道
	48
	3*16
	空心板
	44.5
	中桥
	2019
	　

	250
	通海2#中桥
	钱清-滨海
	县道
	39
	3*13
	空心板
	38.5
	中桥
	2019
	　

	251
	北五中桥
	钱清-滨海
	县道
	64
	4*16
	空心板
	38.5
	中桥
	2019
	　

	252
	大江东大桥
	钱清-滨海
	县道
	972
	11*25+3*24+(75+125+75)+14*25
	主:悬浇箱梁 引:小箱梁
	38.5
	大桥
	2019
	　

	253
	九三中桥
	钱清-滨海
	县道
	48
	3*16
	空心板
	38.5
	中桥
	2019
	　

	254
	九七大桥
	钱清-滨海
	县道
	100
	4*25
	小箱梁
	38.5
	大桥
	2019
	　

	255
	滨江中桥
	钱清-滨海
	县道
	64
	4*16
	空心板
	38.5
	中桥
	2019
	　

	256
	后仁桥
	邵家娄-舟鲁线
	县道
	60
	20*3
	空心板梁
	30
	中桥
	2009
	　

	257
	沙田大桥
	邵家娄-舟鲁线
	县道
	100
	20*5
	空心板梁
	30
	大桥
	2009
	　

	258
	型塘桥
	柯桥-岭下-夏泽
	县道
	5
	5*1
	板梁
	8
	小桥
	1989
	　

	259
	新一桥
	柯桥-岭下-夏泽
	县道
	5
	5*1
	板梁
	7.5
	小桥
	1989
	　

	260
	上许桥
	永进-宾舍
	县道
	6
	6*1
	石拱
	8.5
	小桥
	1989
	　

	261
	新开河桥
	永进-宾舍
	县道
	25
	25*1
	刚架拱
	7.5
	中桥
	1989
	　

	262
	箬塘桥
	永进-宾舍
	县道
	16
	16*1
	刚架拱
	7.5
	小桥
	1989
	　

	263
	庙后江桥
	永进-宾舍
	县道
	26
	13*2
	空心板梁
	8
	小桥
	2007
	　

	264
	堰河江桥
	永进-宾舍
	县道
	6
	6*1
	板梁
	11
	小桥
	1998
	　

	265
	西跨湖桥
	永进-宾舍
	县道
	6
	6*1
	板梁
	8
	小桥
	1989
	　

	266
	通幸桥
	永进-宾舍
	县道
	6
	6*1
	板梁
	12
	小桥
	2013
	　

	267
	新幸桥
	永进-宾舍
	县道
	5.5
	5.5*1
	板梁
	12
	小桥
	2013
	　

	268
	幸来桥
	永进-宾舍
	县道
	6
	6*1
	板梁
	8.3
	小桥
	1989
	　

	269
	宾舍大桥
	永进-宾舍
	县道
	60
	20*3
	空心板梁
	7.5
	中桥
	1998
	　

	270
	鉴江2号桥
	永进-宾舍
	县道
	5
	5*1
	板梁
	8
	小桥
	1998
	　

	271
	鉴江桥
	永进-宾舍
	县道
	12
	12*1
	板梁
	8
	小桥
	1998
	　

	272
	东升桥
	杨汛桥-渔林关
	县道
	6
	6*1
	板梁
	13
	小桥
	1988
	　

	273
	孙家桥
	杨汛桥-渔林关
	县道
	6
	6*1
	板梁
	13
	小桥
	1988
	　

	274
	红一桥
	杨汛桥-渔林关
	县道
	6
	6*1
	板梁
	18.5
	小桥
	1988
	　

	275
	建吴桥     （吴家畈桥）
	杨汛桥-渔林关
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	32.6
	小桥
	2009
	　

	276
	园区桥   （西河岸桥）
	杨汛桥-渔林关
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	32.6
	小桥
	2009
	　

	277
	邵家畈桥
	杨汛桥-渔林关
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	32.6
	小桥
	2009
	　

	278
	玻璃厂桥（新开河桥）
	杨汛桥-渔林关
	县道
	25
	25*1
	空心板梁
	32.6
	中桥
	2009
	　

	279
	唐家桥  （庙家桥）
	杨汛桥-渔林关
	县道
	20
	10*2
	空心板梁
	32.6
	小桥
	2009
	　

	280
	江桥
	杨汛桥-渔林关
	县道
	26
	13*2
	空心板梁
	22
	小桥
	2006
	　

	281
	后童桥
	杨汛桥-渔林关
	县道
	40
	20*2
	空心板梁
	8.5
	中桥
	1999
	　

	282
	连接线桥
	杨汛桥-渔林关
	县道
	30
	10*3
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2003
	　

	283
	和门程桥
	杨汛桥-渔林关
	县道
	7.4
	7.4*1
	板梁
	7.5
	小桥
	2003
	　

	284
	马社桥
	杨汛桥-渔林关
	县道
	6
	6*1
	板梁
	7.5
	小桥
	1999
	　

	285
	学伟桥
	杨汛桥-渔林关
	县道
	6
	6*1
	板梁
	6.5
	小桥
	1999
	　

	286
	联社桥
	杨汛桥-渔林关
	县道
	6
	6*1
	板梁
	7.2
	小桥
	1999
	　

	287
	施家桥
	江桥-夏履
	县道
	13
	13*1
	空心板梁
	7
	小桥
	2005
	　

	288
	朱家桥
	江桥-夏履
	县道
	6
	6*1
	箱涵
	7.5
	小桥
	2011
	　

	289
	梅湖桥  （友谊桥）
	江桥-夏履
	县道
	6
	6*1
	板梁
	8.6
	小桥
	2005
	　

	290
	横山桥
	江桥-夏履
	县道
	5
	5*1
	板梁
	7.5
	小桥
	1992
	　

	291
	创业桥
	江桥-夏履
	县道
	5
	5*1
	板梁
	8
	小桥
	2005
	　

	292
	郑家闸桥
	江桥-夏履
	县道
	7.5
	7.5*1
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2014
	　

	293
	镇北桥
	齐贤-马鞍
	县道
	21
	4+13+4
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2012
	　

	294
	杨山河桥
	齐贤-马鞍
	县道
	6
	6*1
	板梁
	8
	小桥
	1989
	　

	295
	会宗桥
	齐贤-马鞍
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2008
	　

	296
	小娄桥
	齐贤-马鞍
	县道
	8
	8*1
	板梁
	8.5
	小桥
	1989
	　

	297
	亭山桥
	齐贤-马鞍
	县道
	36
	8+20+8
	空心板梁
	8.5
	中桥
	2014
	　

	298
	振兴桥
	齐贤-马鞍
	县道
	6
	6*1
	板梁
	7.5
	小桥
	1993
	　

	299
	宝善桥
	齐贤-马鞍
	县道
	57
	16+25+16
	空心板梁
	22
	中桥
	2020
	　

	300
	小埠头桥
	齐贤-马鞍
	县道
	6
	6*1
	板梁
	16
	小桥
	1993
	　

	301
	华舍大桥
	柯桥-安昌
	县道
	507.8
	20*11+65.8+22+20*10
	系杆拱
	35
	大桥
	2005
	　

	302
	安华桥
	柯桥-安昌
	县道
	30
	10*3
	空心板梁
	36.5
	小桥
	2008
	　

	303
	新增1#桥
	寨营口-南子口
	县道
	46
	13+20+13
	箱梁
	11
	中桥
	2017
	　

	304
	新增2#桥
	寨营口-南子口
	县道
	46
	13+20+13
	箱梁
	11
	中桥
	2017
	　

	305
	蒋相桥
	寨营口-南子口
	县道
	24
	12*2
	石拱
	7.5
	小桥
	1987
	　

	306
	赤蜀桥
	寨营口-南子口
	县道
	24
	12*2
	石拱
	7.5
	小桥
	1987
	　

	307
	弦腔1#桥
	朱家坞-弦腔
	县道
	5
	5*1
	板梁
	8
	小桥
	1995
	　

	308
	弦腔2#桥
	朱家坞-弦腔
	县道
	5
	5*1
	板梁
	8
	小桥
	1995
	　

	309
	清店桥
	王化-汤浦
	县道
	32
	16*2
	空心板梁
	8.5
	中桥
	2012
	　

	310
	馒头石大桥
	梗头-黄壤坞
	县道
	39
	13*3
	空心板梁
	7.5
	中桥
	2009
	　

	311
	小溪桥
	梗头-黄壤坞
	县道
	16
	16*1
	空心板梁
	7.5
	小桥
	2013
	　

	312
	花岩桥
	梗头-黄壤坞
	县道
	13
	13*1
	空心板梁
	7.5
	小桥
	2008
	　

	313
	笔架桥
	梗头-黄壤坞
	县道
	12
	12*1
	石拱
	7.5
	小桥
	1989
	　

	314
	尉村桥
	梗头-黄壤坞
	县道
	12
	6*2
	板梁
	7.5
	小桥
	1989
	　

	315
	溪登桥
	梗头-黄壤坞
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	7.5
	小桥
	2013
	　

	316
	天宝桥
	梗头-黄壤坞
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	7.5
	小桥
	2013
	　

	317
	下宝桥
	梗头-黄壤坞
	县道
	5
	5*1
	石拱
	7.5
	小桥
	1989
	　

	318
	上灰灶桥
	新桥头-薛家坝
	县道
	10
	5*2
	板梁
	7
	小桥
	1976
	　

	319
	1#桥
	阳明路-何山岭
	县道
	80
	20*4
	空心板梁
	26
	中桥
	2004
	　

	320
	2#桥
	阳明路-何山岭
	县道
	15
	15*1
	空心板梁
	34
	小桥
	2004
	　

	321
	府坝大桥
	阳明路-何山岭
	县道
	60
	20*3
	空心板梁
	26
	中桥
	2004
	　

	322
	上旺桥
	下市头-双江溪
	县道
	10
	10*1
	石拱
	7
	小桥
	1978
	　

	323
	双江溪大桥
	下市头-双江溪
	县道
	102
	6+15*6+6
	石拱
	8.5
	大桥
	1988
	　

	324
	1#桥
	下市头-双江溪
	县道
	8
	8*1
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2015
	　

	325
	里木栅中桥
	兰亭—平水
	县道
	75
	3*25
	T梁
	24
	中桥
	2019
	　

	326
	下徐桥
	兰亭-店口
	县道
	75
	3*25
	T梁
	17.5
	中桥
	2020
	　

	327
	大坞桥
	兰亭-店口
	县道
	175
	7*25
	T梁
	17.5
	大桥
	2020
	　

	328
	兰花桥
	兰亭-店口
	县道
	125
	5*25（左4*25）
	T梁
	2*9.75
	大桥
	2020
	　

	329
	湖安村桥
	三江-童家塔
	县道
	32
	2*16
	T梁
	31.5
	中桥
	2020
	　

	330
	镜水二号中桥
	柯岩-兰亭
	县道
	60
	3*20
	T梁
	2*11.75
	中桥
	2021
	　

	331
	镜水三号中桥
	柯岩-兰亭
	县道
	25
	1*25
	T梁
	2*11.75
	中桥
	2021
	　

	332
	大山中桥
	柯岩-兰亭
	县道
	60
	3*20
	T梁
	2*11.75
	中桥
	2021
	　

	333
	李家湾大桥
	柯岩-兰亭
	县道
	175
	7*25
	T梁
	2*11.75
	大桥
	2021
	　

	334
	正帝山大桥
	柯岩-兰亭
	县道
	450
	3*5*30
	T梁
	2*11.75
	大桥
	2021
	　

	335
	正帝山中桥
	柯岩-兰亭
	县道
	30
	1*30
	T梁
	2*11.75
	中桥
	2021
	　

	336
	容山中桥
	柯岩-兰亭
	县道
	60
	2*30
	T梁
	2*11.75
	中桥
	2021
	　

	337
	山南州大桥
	柯岩-兰亭
	县道
	480
	4*4*30
	T梁
	2*11.75
	大桥
	2021
	　

	338
	南娄中桥
	柯岩-兰亭
	县道
	90
	3*30
	T梁
	2*11.75
	中桥
	2021
	　

	339
	赵建村小桥
	柯岩-兰亭
	县道
	16
	1*16
	空心板梁
	2*11.75
	小桥
	2021
	　

	340
	坝头山大桥
	柯岩-兰亭
	县道
	450
	3*5*30
	T梁
	2*11.75
	大桥
	2021
	　

	341
	铁路分离桥
	柯岩-兰亭
	县道
	910
	3*30+40+4*5*30+2*3*30
	T梁
	2*11.75
	大桥
	2021
	　


1.3.2柯桥区2023-2025年经常性检查公路隧道明细表
	序号
	隧道名称
	路线名称
	路线性质
	隧道长度（米）
	隧道净宽（米）
	隧道类型
	建成通车时间（年）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	青坛隧道
	绍甘线
	省道
	118
	14
	短隧道
	2005
	　

	2
	王城隧道
	绍甘线
	省道
	190
	12
	短隧道
	2020
	　

	3
	日铸岭隧道
	平王线
	县道
	1380
	9.5
	长隧道
	2011
	　

	4
	凤凰山隧道
	杭金衢高速连接线
	县道
	717
	2*12.15
	短隧道
	2005
	长度为左右洞合计

	5
	型塘岭隧道
	柯夏线
	县道
	220
	9.6
	短隧道
	2011
	　

	6
	大岩头山隧道
	兰平线
	县道
	3105
	2*10.75
	长隧道
	2019
	长度为左右洞合计

	7
	坝头山隧道
	柯兰线
	县道
	675
	2*14.25
	短隧道
	2021
	长度为左右洞合计


1.3.3 2023年度

1.3.3.1柯桥区2023年定期检查公路桥梁明细表
	序号
	桥梁名称
	路线名称
	路线性质
	桥长
	主桥上部结构类型
	桥梁全宽（米）
	桥梁类型
	建成通车时间（年）
	备注

	
	
	
	
	跨径总长（米）
	桥梁跨径组合（米）
	
	
	
	
	

	1
	姚家埠桥
	老三江-益农闸
	县道
	22
	22*1
	空心板梁
	10
	中桥
	1988
	　

	2
	五七桥
	老三江-益农闸
	县道
	32
	16*2
	空心板梁
	10.5
	中桥
	2005
	　

	3
	稽江大桥
	车头-谷来
	县道
	100
	25*4
	空心板梁
	16
	大桥
	2004
	　

	4
	车竹大桥
	车头-谷来
	县道
	100
	25*4
	空心板梁
	15
	大桥
	2004
	　

	5
	北溪桥
	车头-谷来
	县道
	56
	25*2+6*1
	空心板梁
	15
	中桥
	2004
	　

	6
	富民桥
	车头-谷来
	县道
	32
	16*2
	空心板梁
	25
	中桥
	2004
	　

	7
	偃济桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	5
	5*1
	板梁
	11
	小桥
	2010
	　

	8
	上浦西桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	6.5
	6.5*1
	板梁
	13
	小桥
	1993
	　

	9
	庙江桥
	尹家畈-大林埠
	县道
	13
	13*1
	空心板梁
	18
	小桥
	2014
	　

	10
	齐贤西桥
	尹家畈-大林埠
	县道
	17
	10+5
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2009
	　

	11
	西小江桥
	钱清-陶堰
	县道
	576
	13*5+20*21+13*7
	空心板梁
	12.9
	大桥
	2011
	　

	12
	沙湖桥
	钱清-陶堰
	县道
	48
	16*3
	空心板梁
	30
	中桥
	2008
	　

	13
	柯联闸桥
	新三江-机化农场
	县道
	18
	18*1
	刚架拱
	7.5
	小桥
	1978
	　

	14
	镇南桥
	新三江-机化农场
	县道
	16
	16*1
	刚架拱
	7.5
	小桥
	1978
	　

	15
	平渠1#桥
	十二量-赵家
	县道
	7
	7*1
	板梁
	8.6
	小桥
	1971
	　

	16
	平渠2#桥
	十二量-赵家
	县道
	13.5
	13.5*1
	空心板梁
	8
	小桥
	1974
	　

	17
	立新桥
	十二量-赵家
	县道
	5
	5*1
	石拱
	6
	小桥
	1973
	　

	18
	中眉岙桥
	十二量-赵家
	县道
	5
	5*1
	石拱
	6.5
	小桥
	1973
	　

	19
	沈村桥
	十二量-赵家
	县道
	5
	5*1
	石拱
	6
	小桥
	1973
	　

	20
	红桥
	下方桥-大和山
	县道
	6.7
	6.7*1
	板梁
	24
	小桥
	1985
	　

	21
	三岔江桥
	下方桥-大和山
	县道
	60
	20*3
	空心板梁
	8
	中桥
	2010
	　

	22
	万家桥
	下方桥-大和山
	县道
	16
	16*1
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2009
	　

	23
	后渡桥
	下方桥-大和山
	县道
	6
	6*1
	石拱
	8.5
	小桥
	1985
	　

	24
	念眼桥
	钱清-茅秧
	县道
	115
	20+25*3+20
	空心板梁
	15.9
	大桥
	2005
	　

	25
	夏建桥
	钱清-茅秧
	县道
	6
	6*1
	板梁
	8
	小桥
	2004
	　

	26
	童家桥
	钱清-茅秧
	县道
	6
	6*1
	石拱
	8
	小桥
	1991
	　

	27
	新建4#桥
	钱清-茅秧
	县道
	10
	5*2
	石拱
	10
	小桥
	1988
	　

	28
	官塘桥
	钱清-安昌
	县道
	26
	13*2
	空心板梁
	7.5
	小桥
	2007
	　

	29
	高地翁桥
	钱清-安昌
	县道
	8
	8*1
	石拱
	8
	小桥
	1988
	　

	30
	新桥
	钱清-安昌
	县道
	7.4
	7.4*1
	箱涵
	15
	小桥
	2018
	　

	31
	新甸公路桥
	钱清-安昌
	县道
	340
	20*5+40+60+40+20*5
	T构带挂梁
	8
	大桥
	2005
	运河桥

	32
	遗埠大桥
	钱清-安昌
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	9.5
	小桥
	2006
	　

	33
	盐仓桥
	钱清-安昌
	县道
	75
	3*25
	小箱梁
	41.6
	中桥
	2019
	　

	34
	朝阳河桥
	钱清-安昌
	县道
	150
	5*30
	小箱梁
	41.6
	大桥
	2019
	　

	35
	安昌6#桥
	钱清-安昌
	县道
	10
	2*5
	箱涵
	41.6
	小桥
	2019
	　

	36
	安昌4#桥
	钱清-安昌
	县道
	10
	2*5
	箱涵
	41.6
	小桥
	2019
	　

	37
	安昌3#桥
	钱清-安昌
	县道
	30
	3*10
	T梁
	41.6
	小桥
	2019
	　

	38
	跨线桥
	柯桥-海涂
	县道
	842
	20*3+16+20*17+30+50+30+20*15+16
	T梁
	27
	大桥
	2003
	　

	39
	1#桥
	杭金衢连接线
	县道
	200
	20*10
	空心板梁
	23.5
	大桥
	2005
	　

	40
	3#桥
	杭金衢连接线
	县道
	58
	13*2+16*2
	空心板梁
	23.5
	中桥
	2005
	　

	41
	上许桥
	永进-宾舍
	县道
	6
	6*1
	石拱
	8.5
	小桥
	1989
	　

	42
	箬塘桥
	永进-宾舍
	县道
	16
	16*1
	刚架拱
	7.5
	小桥
	1989
	　

	43
	庙后江桥
	永进-宾舍
	县道
	26
	13*2
	空心板梁
	8
	小桥
	2007
	　

	44
	堰河江桥
	永进-宾舍
	县道
	6
	6*1
	板梁
	11
	小桥
	1998
	　

	45
	鉴江桥
	永进-宾舍
	县道
	12
	12*1
	板梁
	8
	小桥
	1998
	　

	46
	东升桥
	杨汛桥-渔林关
	县道
	6
	6*1
	板梁
	13
	小桥
	1988
	　

	47
	孙家桥
	杨汛桥-渔林关
	县道
	6
	6*1
	板梁
	13
	小桥
	1988
	　

	48
	红一桥
	杨汛桥-渔林关
	县道
	6
	6*1
	板梁
	18.5
	小桥
	1988
	　

	49
	江桥
	杨汛桥-渔林关
	县道
	26
	13*2
	空心板梁
	22
	小桥
	2006
	　

	50
	马社桥
	杨汛桥-渔林关
	县道
	6
	6*1
	板梁
	7.5
	小桥
	1999
	　

	51
	学伟桥
	杨汛桥-渔林关
	县道
	6
	6*1
	板梁
	6.5
	小桥
	1999
	　

	52
	联社桥
	杨汛桥-渔林关
	县道
	6
	6*1
	板梁
	7.2
	小桥
	1999
	　

	53
	梅湖桥  （友谊桥）
	江桥-夏履
	县道
	6
	6*1
	板梁
	8.6
	小桥
	2005
	　

	54
	小娄桥
	齐贤-马鞍
	县道
	8
	8*1
	板梁
	8.5
	小桥
	1989
	　

	55
	笔架桥
	梗头-黄壤坞
	县道
	12
	12*1
	石拱
	7.5
	小桥
	1989
	　

	56
	下宝桥
	梗头-黄壤坞
	县道
	5
	5*1
	石拱
	7.5
	小桥
	1989
	　

	57
	上灰灶桥
	新桥头-薛家坝
	县道
	10
	5*2
	板梁
	7
	小桥
	1976
	　

	58
	上旺桥
	下市头-双江溪
	县道
	10
	10*1
	石拱
	7
	小桥
	1978
	　

	59
	双江溪大桥
	下市头-双江溪
	县道
	102
	6+15*6+6
	石拱
	8.5
	大桥
	1988
	　

	60
	1#桥
	下市头-双江溪
	县道
	8
	8*1
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2015
	　

	61
	弦腔2#桥
	朱家坞-弦腔
	县道
	5
	5*1
	板梁
	8
	小桥
	1995
	　

	62
	镜水二号中桥
	柯岩-兰亭
	县道
	60
	3*20
	T梁
	2*11.75
	中桥
	2021
	　

	63
	镜水三号中桥
	柯岩-兰亭
	县道
	25
	1*25
	T梁
	2*11.75
	中桥
	2021
	　

	64
	大山中桥
	柯岩-兰亭
	县道
	60
	3*20
	T梁
	2*11.75
	中桥
	2021
	　

	65
	李家湾大桥
	柯岩-兰亭
	县道
	175
	7*25
	T梁
	2*11.75
	大桥
	2021
	　

	66
	正帝山大桥
	柯岩-兰亭
	县道
	450
	3*5*30
	T梁
	2*11.75
	大桥
	2021
	　

	67
	正帝山中桥
	柯岩-兰亭
	县道
	30
	1*30
	T梁
	2*11.75
	中桥
	2021
	　

	68
	容山中桥
	柯岩-兰亭
	县道
	60
	2*30
	T梁
	2*11.75
	中桥
	2021
	　

	69
	山南州大桥
	柯岩-兰亭
	县道
	480
	4*4*30
	T梁
	2*11.75
	大桥
	2021
	　

	70
	南娄中桥
	柯岩-兰亭
	县道
	90
	3*30
	T梁
	2*11.75
	中桥
	2021
	　

	71
	赵建村小桥
	柯岩-兰亭
	县道
	16
	1*16
	空心板梁
	2*11.75
	小桥
	2021
	　

	72
	坝头山大桥
	柯岩-兰亭
	县道
	450
	3*5*30
	T梁
	2*11.75
	大桥
	2021
	　

	73
	铁路分离桥
	柯岩-兰亭
	县道
	910
	3*30+40+4*5*30+2*3*30
	T梁
	2*11.75
	大桥
	2021
	　

	74
	西直江桥
	青增线
	县道
	31
	1*25
	小箱梁
	33.5
	中桥
	2020
	　

	75
	柘林江桥
	青增线
	县道
	957
	3*30+3*25+24+3*30+30.6+30.6+3*30+31.6+65+110+65+28.8+4*30+3*30
	箱形梁
	45.5
	大桥
	2020
	　

	76
	荷湖江桥
	青增线
	县道
	156
	6*25
	小箱梁
	45.5
	大桥
	2020
	　

	77
	五眼闸桥
	青增线
	县道
	31
	1*25
	小箱梁
	45.5
	中桥
	2020
	　

	78
	大源桥
	青增线
	县道
	1860
	39*25+38+11*40+3*30+2*22+27+27.825+2*29+3*28+3*23
	T梁
	45.5
	特大桥
	2020
	　

	79
	增大村桥
	青增线
	县道
	20
	1*16
	T梁
	2*22.75
	小桥
	2020
	　


1.3.3.2柯桥区2023年定期检查公路隧道明细表
	序号
	隧道名称
	路线名称
	路线性质
	隧道长度（米）
	隧道净宽（米）
	隧道类型
	建成通车时间（年）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	日铸岭隧道
	平王线
	县道
	1380
	9.5
	长隧道
	2011
	　

	2
	型塘岭隧道
	柯夏线
	县道
	220
	9.6
	短隧道
	2011
	　

	3
	大岩头山隧道
	兰平线
	县道
	3105
	2*10.75
	长隧道
	2019
	长度为左右洞合计

	4
	坝头山隧道
	柯兰线
	县道
	675
	2*14.25
	短隧道
	2021
	长度为左右洞合计


1.3.4  2024年度

1.3.4.1柯桥区2024年定期检查公路桥梁明细表
	序号
	桥梁名称
	路线名称
	路线性质
	桥长
	主桥上部结构类型
	桥梁全宽（米）
	桥梁类型
	建成通车时间（年）
	备注

	
	
	
	
	跨径总长（米）
	桥梁跨径组合（米）
	
	
	
	
	

	1
	红旗桥
	西湖桥-上浦
	县道
	48
	16*3
	空心板梁
	8
	中桥
	1994
	　

	2
	伟星桥
	西湖桥-上浦
	县道
	5
	5*1
	石拱
	7
	小桥
	1970
	　

	3
	卫东桥
	平水-王坛
	县道
	8
	8*1
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2011
	　

	4
	群力桥
	平水-王坛
	县道
	6
	6*1
	石拱
	7.5
	小桥
	1969
	　

	5
	大寨桥
	平水-王坛
	县道
	46
	13+20+13
	箱梁
	11.5
	中桥
	2017
	　

	6
	寺前桥
	平水-王坛
	县道
	16
	16*1
	板拱
	11.5
	小桥
	2017
	　

	7
	西岙口桥
	平水-王坛
	县道
	5
	5*1
	板梁
	6.5
	小桥
	2002
	　

	8
	新增1#桥
	平水-王坛
	县道
	6
	6*1
	箱涵
	8
	小桥
	2017
	　

	9
	新增2#桥
	平水-王坛
	县道
	5.2
	5.2*1
	箱涵
	8
	小桥
	2017
	　

	10
	新建桥
	平水-王坛
	县道
	8
	8*1
	板梁
	6.5
	小桥
	2002
	　

	11
	新联桥
	平水-王坛
	县道
	10
	5*2
	板梁
	6.5
	小桥
	2002
	　

	12
	三溪口桥
	平水-王坛
	县道
	12
	12*1
	石拱
	12
	小桥
	2017
	　

	13
	大地畈桥
	平水-王坛
	县道
	6
	6*1
	箱涵
	9
	小桥
	2015
	　

	14
	下园里桥
	平水-王坛
	县道
	6
	6*1
	箱涵
	9
	小桥
	2015
	　

	15
	1#桥
	分水桥-后旺桥
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	18
	小桥
	2005
	　

	16
	南溪桥
	王坛-崇仁
	县道
	60
	15*4
	石拱
	6
	中桥
	1963
	　

	17
	红卫桥
	王坛-崇仁
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	10.5
	小桥
	2013
	　

	18
	东升桥
	王坛-崇仁
	县道
	6.5
	6.5*1
	箱涵
	8.5
	小桥
	2014
	　

	19
	孙岙桥
	王坛-崇仁
	县道
	5.5
	5.5*1
	板梁
	6
	小桥
	1967
	　

	20
	稽江大桥
	车头-谷来
	县道
	100
	25*4
	空心板梁
	16
	大桥
	2004
	　

	21
	车竹大桥
	车头-谷来
	县道
	100
	25*4
	空心板梁
	15
	大桥
	2004
	　

	22
	北溪桥
	车头-谷来
	县道
	56
	25*2+6*1
	空心板梁
	15
	中桥
	2004
	　

	23
	富民桥
	车头-谷来
	县道
	32
	16*2
	空心板梁
	25
	中桥
	2004
	　

	24
	稽东桥
	车头-谷来
	县道
	32
	16*2
	空心板梁
	25
	中桥
	2004
	　

	25
	躲雨岩桥
	车头-谷来
	县道
	12
	12*1
	石拱
	7
	小桥
	1975
	　

	26
	金家山桥
	车头-谷来
	县道
	10
	10*1
	石拱
	7
	小桥
	1975
	　

	27
	焦坞桥
	车头-谷来
	县道
	5
	5*1
	石拱
	6.5
	小桥
	1975
	　

	28
	双坞桥
	车头-谷来
	县道
	5
	5*1
	石拱
	6.5
	小桥
	1975
	　

	29
	钱家湖桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	6.5
	6.5*1
	板梁
	13
	小桥
	1993
	　

	30
	宋家坞桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	6
	6*1
	板梁
	13
	小桥
	1993
	　

	31
	下浦西桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	13
	小桥
	1993
	　

	32
	新开河桥
	尹家畈-大林埠
	县道
	16
	16*1
	空心板梁
	21
	小桥
	2014
	　

	33
	西小江桥
	钱清-陶堰
	县道
	576
	13*5+20*21+13*7
	空心板梁
	12.9
	大桥
	2011
	　

	34
	庙下畈桥
	钱清-陶堰
	县道
	32
	16*2
	空心板梁
	30
	中桥
	2008
	　

	35
	邵家娄桥
	钱清-陶堰
	县道
	26
	13*2
	空心板梁
	30
	小桥
	2008
	　

	36
	镇海桥
	新三江-机化农场
	县道
	48
	16*3
	空心板梁
	8.5
	中桥
	2018
	　

	37
	解放桥
	十二量-赵家
	县道
	11
	11*1
	石拱
	7.5
	小桥
	1974
	　

	38
	岔路口桥
	十二量-赵家
	县道
	13
	13*1
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2016
	　

	39
	下眉岙桥
	十二量-赵家
	县道
	5
	5*1
	石拱
	6.5
	小桥
	1973
	　

	40
	东江桥
	钱清-茅秧
	县道
	13
	13*1
	空心板梁
	20
	小桥
	2008
	　

	41
	前梅桥
	钱清-茅秧
	县道
	11.35
	6.7+4.65
	板梁
	8
	小桥
	2006
	　

	42
	高家畈桥
	钱清-茅秧
	县道
	24
	8*3
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2016
	　

	43
	南方桥
	钱清-茅秧
	县道
	5
	5*1
	板梁
	25
	小桥
	2008
	　

	44
	新建1#桥
	钱清-茅秧
	县道
	5
	5*1
	板梁
	8
	小桥
	2004
	　

	45
	新建2#桥
	钱清-茅秧
	县道
	5
	5*1
	板梁
	9.5
	小桥
	2004
	　

	46
	新建3#桥
	钱清-茅秧
	县道
	18
	9*2
	空心板梁
	9.5
	小桥
	2004
	　

	47
	新建5#桥
	钱清-茅秧
	县道
	5
	5*1
	板梁
	8.5
	小桥
	2004
	　

	48
	新建6#桥
	钱清-茅秧
	县道
	5
	5*1
	板梁
	9
	小桥
	2004
	　

	49
	新建7#桥
	钱清-茅秧
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	9.5
	小桥
	2007
	　

	50
	新建8#桥
	钱清-茅秧
	县道
	6
	6*1
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2007
	　

	51
	腾蛟桥
	钱清-安昌
	县道
	7.5
	7.5*1
	空心板梁
	8
	小桥
	2014
	　

	52
	郭家桥
	钱清-安昌
	县道
	8
	8*1
	空心板梁
	8
	小桥
	2009
	　

	53
	斗门桥
	钱清-安昌
	县道
	6
	6*1
	板梁
	8
	小桥
	2005
	　

	54
	劳动桥
	钱清-安昌
	县道
	29
	8+13+8
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2010
	　

	55
	新甸1#桥
	钱清-安昌
	县道
	9.2
	9.2*1
	空心板梁
	12.6
	小桥
	2008
	　

	56
	新甸桥2#桥
	钱清-安昌
	县道
	9.5
	9.5*1
	板梁
	12
	小桥
	2010
	　

	57
	乐岸桥
	钱清-安昌
	县道
	13
	13*1
	空心板梁
	11
	小桥
	2009
	　

	58
	红星桥
	钱清-安昌
	县道
	39
	13*3
	空心板梁
	13.5
	中桥
	2012
	　

	59
	汇头桥
	钱清-安昌
	县道
	46
	13+20+13
	空心板梁
	8.6
	中桥
	2004
	　

	60
	0#桥
	杭金衢高速绍兴连接线
	县道
	30
	10*3
	空心板梁
	23.5
	小桥
	2005
	　

	61
	2#桥
	
	县道
	30
	10*3
	空心板梁
	23.5
	小桥
	2005
	　

	62
	4#桥
	
	县道
	30
	10*3
	空心板梁
	23.5
	小桥
	2005
	　

	63
	5#桥
	
	县道
	48
	16*3
	空心板梁
	23.5
	中桥
	2005
	　

	64
	6#桥
	
	县道
	39
	13*3
	空心板梁
	23.5
	中桥
	2005
	　

	65
	7#桥
	
	县道
	30
	10*3
	空心板梁
	23.5
	小桥
	2005
	　

	66
	后仁桥
	邵家娄-舟鲁线
	县道
	60
	20*3
	空心板梁
	30
	中桥
	2009
	　

	67
	沙田大桥
	邵家娄-舟鲁线
	县道
	100
	20*5
	空心板梁
	30
	大桥
	2009
	　

	68
	箬塘桥
	永进-宾舍
	县道
	16
	16*1
	刚架拱
	7.5
	小桥
	1989
	　

	69
	通幸桥
	永进-宾舍
	县道
	6
	6*1
	板梁
	12
	小桥
	2013
	　

	70
	新幸桥
	永进-宾舍
	县道
	5.5
	5.5*1
	板梁
	12
	小桥
	2013
	　

	71
	幸来桥
	永进-宾舍
	县道
	6
	6*1
	板梁
	8.3
	小桥
	1989
	　

	72
	建吴桥     （吴家畈桥）
	杨汛桥-渔林关
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	32.6
	小桥
	2009
	　

	73
	园区桥   （西河岸桥）
	杨汛桥-渔林关
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	32.6
	小桥
	2009
	　

	74
	邵家畈桥
	杨汛桥-渔林关
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	32.6
	小桥
	2009
	　

	75
	玻璃厂桥（新开河桥）
	杨汛桥-渔林关
	县道
	25
	25*1
	空心板梁
	32.6
	中桥
	2009
	　

	76
	唐家桥  （庙家桥）
	杨汛桥-渔林关
	县道
	20
	10*2
	空心板梁
	32.6
	小桥
	2009
	　

	77
	施家桥
	江桥-夏履
	县道
	13
	13*1
	空心板梁
	7
	小桥
	2005
	　

	78
	朱家桥
	江桥-夏履
	县道
	6
	6*1
	箱涵
	7.5
	小桥
	2011
	　

	79
	横山桥
	江桥-夏履
	县道
	5
	5*1
	板梁
	7.5
	小桥
	1992
	　

	80
	创业桥
	江桥-夏履
	县道
	5
	5*1
	板梁
	8
	小桥
	2005
	　

	81
	郑家闸桥
	江桥-夏履
	县道
	7.5
	7.5*1
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2014
	　

	82
	镇北桥
	齐贤-马鞍
	县道
	21
	4+13+4
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2012
	　

	83
	杨山河桥
	齐贤-马鞍
	县道
	6
	6*1
	板梁
	8
	小桥
	1989
	　

	84
	会宗桥
	齐贤-马鞍
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2008
	　

	85
	亭山桥
	齐贤-马鞍
	县道
	36
	8+20+8
	空心板梁
	8.5
	中桥
	2014
	　

	86
	振兴桥
	齐贤-马鞍
	县道
	6
	6*1
	板梁
	7.5
	小桥
	1993
	　

	87
	小埠头桥
	齐贤-马鞍
	县道
	6
	6*1
	板梁
	16
	小桥
	1993
	　

	88
	安华桥
	柯桥-华舍-安昌
	县道
	30
	10*3
	空心板梁
	36.5
	小桥
	2008
	　

	89
	新增1#桥
	寨营口-南子口
	县道
	46
	13+20+13
	箱梁
	11
	中桥
	2017
	　

	90
	新增2#桥
	寨营口-南子口
	县道
	46
	13+20+13
	箱梁
	11
	中桥
	2017
	　

	91
	蒋相桥
	寨营口-南子口
	县道
	24
	12*2
	石拱
	7.5
	小桥
	1987
	　

	92
	赤蜀桥
	寨营口-南子口
	县道
	24
	12*2
	石拱
	7.5
	小桥
	1987
	　

	93
	清店桥
	王化-汤浦
	县道
	32
	16*2
	空心板梁
	8.5
	中桥
	2012
	　

	94
	馒头石大桥
	梗头-黄壤坞
	县道
	39
	13*3
	空心板梁
	7.5
	中桥
	2009
	　

	95
	小溪桥
	梗头-黄壤坞
	县道
	16
	16*1
	空心板梁
	7.5
	小桥
	2013
	　

	96
	花岩桥
	梗头-黄壤坞
	县道
	13
	13*1
	空心板梁
	7.5
	小桥
	2008
	　

	97
	尉村桥
	梗头-黄壤坞
	县道
	12
	6*2
	板梁
	7.5
	小桥
	1989
	　

	98
	溪登桥
	梗头-黄壤坞
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	7.5
	小桥
	2013
	　

	99
	天宝桥
	梗头-黄壤坞
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	7.5
	小桥
	2013
	　

	100
	弦腔1#桥
	朱家坞-弦腔
	县道
	5
	5*1
	板梁
	8
	小桥
	1995
	　


1.3.5 2025年度

1.3.5.1柯桥区2025年定期检查公路桥梁明细表
	序号
	桥梁名称
	路线名称
	路线性质
	桥长
	主桥上部结构类型
	桥梁全宽（米）
	桥梁类型
	建成通车时间（年）
	备注

	
	
	
	
	跨径总长（米）
	桥梁跨径组合（米）
	
	
	
	
	

	1
	大寨桥
	平水-王坛
	县道
	46
	13+20+13
	箱梁
	11.5
	中桥
	2017
	　

	2
	寺前桥
	平水-王坛
	县道
	16
	16*1
	板拱
	11.5
	小桥
	2017
	　

	3
	改线中桥
	王坛-崇仁
	县道
	30
	1*30
	T梁
	7.5
	中桥
	2019
	　

	4
	砖窑桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	16
	16*1
	空心板梁
	13
	小桥
	2015
	　

	5
	上浦西桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	6.5
	6.5*1
	板梁
	13
	小桥
	1993
	　

	6
	九曲江桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	60
	20*3
	箱梁
	13
	中桥
	2015
	　

	7
	湖西江桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	48
	16*3
	空心板梁
	13
	中桥
	2015
	　

	8
	虎象桥
	杨汛桥-绍兴
	县道
	25.5
	6.25+13+6.25
	空心板梁
	13
	小桥
	2015
	　

	9
	尹家畈桥
	尹家畈-大林埠
	县道
	48
	16*3
	空心板梁
	24
	中桥
	1993
	　

	10
	东圆桥
	尹家畈-大林埠
	县道
	16
	16*1
	空心板梁
	24
	小桥
	1993
	　

	11
	梅湖桥
	钱清-陶堰
	县道
	13
	13*1
	空心板梁
	32
	小桥
	1994
	　

	12
	西小江桥
	钱清-陶堰
	县道
	576
	13*5+20*21+13*7
	空心板梁
	12.9
	大桥
	2011
	　

	13
	丁家畈桥
	钱清-陶堰
	县道
	26
	13*2
	空心板梁
	30
	小桥
	2008
	　

	14
	斗门头桥
	钱清-陶堰
	县道
	26
	13*2
	空心板梁
	30
	小桥
	2008
	　

	15
	后仁桥
	钱清-陶堰
	县道
	36
	10+16+10
	空心板梁
	30
	中桥
	2008
	　

	16
	凤仪通道桥
	钱清-陶堰
	县道
	10
	10*1
	空心板梁
	30
	小桥
	2008
	　

	17
	凤仪桥
	钱清-陶堰
	县道
	13
	13*1
	空心板梁
	30
	小桥
	2008
	　

	18
	新二桥
	新三江-机化农场
	县道
	39
	3*13
	空心板梁
	25
	中桥
	2020
	　

	19
	青山桥
	十二量-赵家
	县道
	25
	1*25
	小箱梁
	8.5
	中桥
	2020
	　

	20
	立新桥
	十二量-赵家
	县道
	5
	5*1
	石拱
	6
	小桥
	1973
	　

	21
	中眉岙桥
	十二量-赵家
	县道
	5
	5*1
	石拱
	6.5
	小桥
	1973
	　

	22
	沈村桥
	十二量-赵家
	县道
	5
	5*1
	石拱
	6
	小桥
	1973
	　

	23
	马回桥
	下方桥-大和山
	县道
	48
	3*16
	空心板梁
	32.5
	中桥
	2019
	　

	24
	安昌2#桥
	下方桥-大和山
	县道
	125
	5*25
	小箱梁
	20.5
	大桥
	2019
	　

	25
	念眼桥
	钱清-茅秧
	县道
	115
	20+25*3+20
	空心板梁
	15.9
	大桥
	2005
	　

	26
	新建4#桥
	钱清-茅秧
	县道
	10
	5*2
	石拱
	10
	小桥
	1988
	　

	27
	官塘桥
	钱清-安昌
	县道
	26
	13*2
	空心板梁
	7.5
	小桥
	2007
	　

	28
	高地翁桥
	钱清-安昌
	县道
	8
	8*1
	石拱
	8
	小桥
	1988
	　

	29
	运河桥
	柯桥-官湖沿
	县道
	381
	20*3+22*4+23+70 +20*7
	系杆拱
	53
	大桥
	2005
	　

	30
	1号桥
	柯桥-海涂
	县道
	60
	20*3
	空心板梁
	27
	中桥
	2003
	　

	31
	2号桥
	柯桥-海涂
	县道
	42
	13+16+13
	空心板梁
	27
	中桥
	2003
	　

	32
	3号桥
	柯桥-海涂
	县道
	52
	16+20+16
	空心板梁
	27
	中桥
	2003
	　

	33
	5号桥
	柯桥-海涂
	县道
	46
	13+20+13
	空心板梁
	27
	中桥
	2003
	　

	34
	6号桥
	柯桥-海涂
	县道
	46
	13+20+13
	空心板梁
	27
	中桥
	2003
	　

	35
	1#桥
	杭金衢高速绍兴连接线
	县道
	200
	20*10
	空心板梁
	23.5
	大桥
	2005
	　

	36
	3#桥
	
	县道
	58
	13*2+16*2
	空心板梁
	23.5
	中桥
	2005
	　

	37
	东小江大桥
	钱清-滨海
	县道
	700
	10*25+55+90+55+10*25
	箱梁
	38.5
	大桥
	2018
	　

	38
	陈家小桥
	钱清-滨海
	县道
	16
	1*16
	空心板梁
	38.5
	小桥
	2018
	　

	39
	汇头王大桥
	钱清-滨海
	县道
	100
	4*25
	箱梁
	38.5
	中桥
	2018
	　

	40
	蜀风1#桥
	钱清-滨海
	县道
	48
	3*16
	空心板梁
	38.5
	中桥
	2018
	　

	41
	蜀风2#桥
	钱清-滨海
	县道
	200
	8*25
	箱梁
	38.5
	中桥
	2018
	　

	42
	徐溇泗小桥
	钱清-滨海
	县道
	16
	1*16
	空心板梁
	38.5
	小桥
	2018
	　

	43
	大和村小桥
	钱清-滨海
	县道
	16
	1*16
	空心板梁
	38.5
	小桥
	2018
	　

	44
	盛陵江大桥
	钱清-滨海
	县道
	175
	7*25
	箱梁
	38.5
	大桥
	2018
	　

	45
	西岸直中桥
	钱清-滨海
	县道
	39
	3*13
	空心板梁
	38.5
	中桥
	2018
	　

	46
	前畈中桥
	钱清-滨海
	县道
	75
	3*25
	箱梁
	38.5
	中桥
	2018
	　

	47
	马路江小桥
	钱清-滨海
	县道
	16
	1*16
	空心板梁
	38.5
	小桥
	2018
	　

	48
	梅林分离立交桥
	钱清-滨海
	县道
	1215
	17*25+4*27+(32+55+32)+4*27+4*25+3*35+10*25
	箱梁
	27.5
	特大桥
	2018
	　

	49
	横湖江小桥
	钱清-滨海
	县道
	16
	1*16
	空心板梁
	38.5
	小桥
	2018
	　

	50
	桥头直大桥
	钱清-滨海
	县道
	200
	8*25
	箱梁
	38.5
	大桥
	2018
	　

	51
	高潘江大桥
	钱清-滨海
	县道
	150
	5*30
	箱梁
	38.5
	大桥
	2018
	　

	52
	丈午小桥
	钱清-滨海
	县道
	16
	1*16
	空心板梁
	45.75
	小桥
	2018
	　

	53
	曙光直港大桥
	钱清-滨海
	县道
	265
	3*25+3*30+4*25
	箱梁
	38.5
	大桥
	2018
	　

	54
	丁港大桥
	钱清-滨海
	县道
	569
	8*25+47+75+47+8*25
	箱梁
	38.5
	大桥
	2018
	　

	55
	寺桥中桥
	钱清-滨海
	县道
	48
	3*16
	空心板梁
	38.5
	中桥
	2018
	　

	56
	金和堂小桥
	钱清-滨海
	县道
	16
	1*16
	空心板梁
	38.5
	小桥
	2018
	　

	57
	远东中桥
	钱清-滨海
	县道
	48
	3*16
	空心板梁
	38.5
	中桥
	2018
	　

	58
	圆架桥河大桥
	钱清-滨海
	县道
	694
	10*25+(55+90+55)+4*30+24+4*25
	箱梁
	38.5
	大桥
	2018
	　

	59
	塘下河中桥
	钱清-滨海
	县道
	39
	3*13
	空心板梁
	38.5
	中桥
	2018
	　

	60
	姚家埠中桥
	钱清-滨海
	县道
	60
	3*20
	箱梁
	38.5
	中桥
	2018
	　

	61
	新围小桥
	钱清-滨海
	县道
	16
	1*16
	空心板
	38.5
	小桥
	2019
	　

	62
	六九丘环塘小桥
	钱清-滨海
	县道
	26
	2*13
	空心板
	47.25
	小桥
	2019
	　

	63
	红旗河中桥
	钱清-滨海
	县道
	48
	3*16
	空心板
	47.25
	中桥
	2019
	　

	64
	环塘中桥
	钱清-滨海
	县道
	48
	3*16
	空心板
	38.5
	中桥
	2019
	　

	65
	滨中中桥
	钱清-滨海
	县道
	39
	3*13
	空心板
	47.25
	中桥
	2019
	　

	66
	新二中桥
	钱清-滨海
	县道
	39
	3*13
	空心板
	43.5
	中桥
	2019
	　

	67
	征海中桥
	钱清-滨海
	县道
	48
	3*16
	空心板
	38.5
	中桥
	2019
	　

	68
	通海1#中桥
	钱清-滨海
	县道
	48
	3*16
	空心板
	44.5
	中桥
	2019
	　

	69
	通海2#中桥
	钱清-滨海
	县道
	39
	3*13
	空心板
	38.5
	中桥
	2019
	　

	70
	北五中桥
	钱清-滨海
	县道
	64
	4*16
	空心板
	38.5
	中桥
	2019
	　

	71
	大江东大桥
	钱清-滨海
	县道
	972
	11*25+3*24+(75+125+75)+14*25
	主:悬浇箱梁 引:小箱梁
	38.5
	大桥
	2019
	　

	72
	九三中桥
	钱清-滨海
	县道
	48
	3*16
	空心板
	38.5
	中桥
	2019
	　

	73
	九七大桥
	钱清-滨海
	县道
	100
	4*25
	小箱梁
	38.5
	大桥
	2019
	　

	74
	滨江中桥
	钱清-滨海
	县道
	64
	4*16
	空心板
	38.5
	中桥
	2019
	　

	75
	新开河桥
	永进-宾舍
	县道
	25
	25*1
	刚架拱
	7.5
	中桥
	1989
	　

	76
	箬塘桥
	永进-宾舍
	县道
	16
	16*1
	刚架拱
	7.5
	小桥
	1989
	　

	77
	庙后江桥
	永进-宾舍
	县道
	26
	13*2
	空心板梁
	8
	小桥
	2007
	　

	78
	堰河江桥
	永进-宾舍
	县道
	6
	6*1
	板梁
	11
	小桥
	1998
	　

	79
	西跨湖桥
	永进-宾舍
	县道
	6
	6*1
	板梁
	8
	小桥
	1989
	　

	80
	宾舍大桥
	永进-宾舍
	县道
	60
	20*3
	空心板梁
	7.5
	中桥
	1998
	　

	81
	后童桥
	杨汛桥-渔林关
	县道
	40
	20*2
	空心板梁
	8.5
	中桥
	1999
	　

	82
	连接线桥
	杨汛桥-渔林关
	县道
	30
	10*3
	空心板梁
	8.5
	小桥
	2003
	　

	83
	和门程桥
	杨汛桥-渔林关
	县道
	7.4
	7.4*1
	板梁
	7.5
	小桥
	2003
	　

	84
	小娄桥
	齐贤-马鞍
	县道
	8
	8*1
	板梁
	8.5
	小桥
	1989
	　

	85
	华舍大桥
	柯桥-安昌
	县道
	507.8
	20*11+65.8+22+20*10
	系杆拱
	35
	大桥
	2005
	　

	86
	笔架桥
	梗头-黄壤坞
	县道
	12
	12*1
	石拱
	7.5
	小桥
	1989
	　

	87
	下宝桥
	梗头-黄壤坞
	县道
	5
	5*1
	石拱
	7.5
	小桥
	1989
	　

	88
	1#桥
	阳明路-何山岭
	县道
	80
	20*4
	空心板梁
	26
	中桥
	2004
	　

	89
	2#桥
	阳明路-何山岭
	县道
	15
	15*1
	空心板梁
	34
	小桥
	2004
	　

	90
	府坝大桥
	阳明路-何山岭
	县道
	60
	20*3
	空心板梁
	26
	中桥
	2004
	　

	91
	里木栅中桥
	兰亭—平水
	县道
	75
	3*25
	T梁
	24
	中桥
	2019
	　

	92
	下徐桥
	兰亭-店口
	县道
	75
	3*25
	T梁
	17.5
	中桥
	2020
	　

	93
	大坞桥
	兰亭-店口
	县道
	175
	7*25
	T梁
	17.5
	大桥
	2020
	　

	94
	兰花桥
	兰亭-店口
	县道
	125
	5*25（左4*25）
	T梁
	2*9.75
	大桥
	2020
	　

	95
	湖安村桥
	三江-童家塔
	县道
	32
	2*16
	T梁
	31.5
	中桥
	2020
	　

	96
	弦腔2#桥
	朱家坞-弦腔
	县道
	5
	5*1
	板梁
	8
	小桥
	1995
	　


注：如因业主管理需要，允许调整检查的桥隧，按中标单价按实结算，投标供应商应予以认可。
1.4人员要求
除项目负责人外，本项目另设技术负责人员 1 人。技术负责人需具有交通类相关专业工程师及以上职称和公路水运工程试验检测师（桥梁、隧道工程）证书，且在桥隧检测方面丰富实践经验，并需常驻现场，参加业主组织的相关技术培训等，根据业主的要求指导本项目的桥隧检查工作。
1.5驻地办公设施
如中标人公司注册不在绍兴市区或柯桥区的，合同期内，中标人需在柯桥区设立固定办公室，原则上安排在业主办公场所，如在外租房的，需在业主办公场所附近并征得业主认可，面积不小于 100 平方米，有固定的电脑、复印机等办公设备；拥有不少于一辆乘用汽车，其中桥隧经常性检查用车需安装GPS或北斗定位系统。
1.6检查时间
服务期限：三年。（检查计划具体详见桥隧检查明细表）。
1.7费用
本合同的总金额是完成本合同所规定义务的一切费用，包括安装、购置、测量、勘察、检查、测试、第三方复检费用、报告及检查方案评审费、保险费（如桥梁检查的人身安全险和设备险等）以及专题研究等履行招标文件合同专用条款中各项责任和义务和为完成本招标项目桥梁经常性检查和定期检查全过程的一切费用及按合同规定应完成的检测费。
1.8设备要求

中标供应商在中标后签订合同前所需设备必须配备齐全，要求配置的设备，具体如下：
	序号
	设备名称
	要求

	1
	桥梁检测车（自有或租赁）
	臂长22m以上，一辆及以上

	2
	隧道检测车（自有或租赁）
	满足实际需要，一辆及以上

	3
	登高车（自有或租赁）
	满足实际需要，一辆及以上

	4
	非金属超声检查仪 
	声时精度：0.025μs，一台及以上

	5
	混凝土回弹仪
	回弹值范围20-86MPa，一台及以上

	6
	砼钻孔取芯机
	最大钻孔直径不少于200mm，一架及以上

	7
	混凝土碳化深度测量仪
	测试范围0~8mm，一台及以上

	8
	钢筋保护层厚度测定仪
	最大允许误差在2～80mm范围内 ±1（mm），一台及以上

	9
	混凝土电阻率测定仪
	满足实际需要，一台及以上

	10
	光电挠度仪
	满足实际需要，一台及以上

	11
	钢筋锈蚀仪
	测试范围±1000mV
测试误差±1mV，一台及以上

	12
	读数显微镜
	满足实际需要，一架及以上

	13
	多功能表面裂缝宽度观测
记录仪
	测试深度≤500 mm/（测试误差：≤5mm 或 ≤实际缝深的2％~10％），一台及以上

	14
	全站仪
	测试精度0.5"，一台及以上

	15
	水准仪
	满足三等水准测量标准，一台及以上

	16
	激光测距仪
	测试精度1级，一台及以上


二、商务要求
▲2.1服务期限
服务期限：三年。（检查计划具体详见桥隧检查明细表）。
▲2.2质量要求：

优质服务且必须符合国家法律法规、行业标准及本表文所有条款要求。

▲2.3数量调整
采购人保留合同履行中调整部分服务的权力，投标人应对服务类别明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲2.4结算原则

2.4.1招标文件、招标答疑会纪要、中标供应商的中标报价等作为结算依据；

2.4.2中标单价一次性包死，不再调整，经采购人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

▲2.5付款方式
按进度分期支付：

（1）桥隧经常性检查按月计量，按半年支付，承包人完成每月的经常性检查并提交完整的检查报告后在半年末支付桥隧经常性检查费；

（2）桥隧定期检查报告通过评审且修改完成后，在年末与经常性检查一并计量支付。

（3）合同期满承包人提交全部报告后，编制项目结算书，经审计后28天内支付剩余款项。

（4）合同履约保证金在合同期满且资料提交完成后退还（不计息）。
涉及中小企业合同的，按采购文件总则3.3.9、3.3.10规定执行”的条款。
2.6检查、考核

2.6.1根据招标文件和合同要求，采购人将每月对中标人实行检查、考核，中标人出现连续 2 个月考核不合格的，或连续 6 个月内累计出现 2 个月考核不合格的，采购人将终止与中标人的合同，并没收中标人的履约保证金，给采购人造成损失的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

2.6.2中标人在合同期内的桥隧经常性检查、定期检查中如发生应检出而未发现的桥隧病害，采购人有权对中标人采取扣款、通报等惩罚措施；如因此而发生桥梁垮塌、隧道塌方或第三方人身财产损失的，将依法追究中标人法律责任。
第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法
1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。
3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

　　三、评标委员会的职责
4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
4.3对投标文件进行比较和评价；
4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

　　评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。
7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在30分钟时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。
10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.4投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的； 
13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.16《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.18投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.18.1使用伪造、变造的许可证件；

13.18.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.18.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.18.4提供虚假的信用状况；

13.18.5其他弄虚作假的行为。

13.19投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：
13.19.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.19.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.19.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.19.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.19.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.19.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.19.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.19.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.19.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.19.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.19.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.19.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.20违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。 

五、评标报告 
14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。
15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

17.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。
18.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

21.商务技术分（90分）
	类别
	项目
	评分细则
	分值

	商务
	企业资信
	1、投标供应商在2019-2022年期间获得过省级及以上颁发的交通行业示范窗口单位得4分；不提供不得分。

注：投标文件中须提供主管部门文件扫描件和网站打印件加盖投标供应商公章，否则不得分。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
2、投标供应商自2019年1月1日至投标截止日期（以获奖证书或文件的落款日期为准）获得省级及以上（含国家级学会）的交通行业相关科技奖项的得3分；不提供不得分。

注：投标文件中须提供获奖证书或获奖部门颁发的文件等资料加盖投标供应商公章，否则不得分。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
3、投标供应商参与编制现行交通行业标准规范的，得3分。

注：投标文件中须提供行业或地方标准规范的详情页加盖投标供应商公章，否则不得分。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	0-10分

	
	
	根据省级及以上交通运输部门公布的自2020年1月1日以来（以文件生效之日为准）试验检测信用评价结果，投标供应商信用评价结果为AA级的得4分，达到A级的得2分，否则不得分。

注：投标文件中提供省级及以上交通运输部门发布文件（文件中需体现信用评价结果生效日期和企业所在页）的复印件并加盖投标供应商公章，文件中无生效日期或文件还未生效或未显示企业名称均不得分。
	0-4分

	
	企业业绩
	投标供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过一个桥隧检查项目（且单个合同不少于15座的桥隧）的得1分。

（投标文件中提供业绩合同扫描件或复印件并加盖投标供应商公章，合同中未体现桥隧数量，另需同时提供由项目业主出具的能体现桥隧数量业绩证明文件，否则不得分）。

备注：

（1）检查服务不包括交竣工检测服务，其中桥梁荷载试验属于特殊检查中的业绩予以认可；桥梁荷载试验属于交竣工检测中的业绩不予认可。若为桥梁荷载试验业绩，合同中不能体现是否属于特殊检查的，应另行提供项目业主方证明文件。

（2）项目服务工作需提供项目合同扫描件（内容至少包括合同首页、检查内容数量页、金额页、签字盖章页、合同桥隧清单、项目特征页、不能体现信息另行提供业主方证明文件等）。

（3）同一项目或同一合同段在不同年度内只能作为一个业绩计，同一桥梁和隧道在不同合同段或不同年度内只能作为一个业绩计。

（4）同一座分离式桥隧多幅按一座桥隧计，不分幅累加。

（5）评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	0-1分

	
	拟投入本项目的人员资格和能力
	项目负责人具有交通类相关专业高级工程师（或同等资格）及以上职称并持有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师资格证书（桥梁或隧道工程专业）的得3分，否则得0分。

技术负责人具有交通类相关专业高级工程师（或同等资格）职称并持有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师资格证书（桥梁或隧道工程专业）的得2分；技术负责人具有交通类相关专业正高级工程师（或同等资格）职称并持有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师资格证书（桥梁或隧道工程专业）的得4分，否则得0分。

注：技术负责人和项目负责人不得为同一人。人员要求为本单位职工，需提供包含2023年3月至2023年5月的投标供应商所属社保机构养老保险缴纳清单或证明。投标文件提供相关证书及养老保险缴纳清单或证明复印件盖投标供应商公章，否则不得分。
	0-7分

	
	
	项目组（不包括项目负责人、技术负责人）人数不得少于 7 人且小组成员均需具有交通类相关专业工程师及以上职称，从事定期检查成员具有公路水运工程试验检测师（桥梁或隧道工程）证书的每人得2分，最多得6分；从事经常性检查成员具有公路水运工程试验检测员及以上证书每人得1分，最多得3分。配备交通行业专职安全生产管理员，并取得交通行业安全生产考核合格证书的得4分。同一人员具有多个资格证书只认定其中1个（按得分高的计），不累积加分。
注：上述人员均要求为本单位职工，投标文件中提供包含2023年3月至2023年5月的投标供应商所属社保机构养老保险缴纳清单或证明及资格证书的复印件。投标文件提供相关证书及养老保险缴纳清单或证明复印件盖投标供应商公章，否则不得分。
	0-13分

	
	设备配置
	投标人自有桥梁检测车的，得4分。

注：投标文件中须提供车辆的行驶证复印件、购买发票复印件并加盖投标人公章。未按要求提供或提供不齐全的，则不得分。自有车辆产权属于投标人（含分公司）的，方予以认可；车辆产权属于子公司或控股公司的均不予认可。
	0-4分

	技术
	对招标项目的理解和总体检查思路
	对招标项目的理解准确深刻、总体检查思路清晰的，由评标委员会进行打分，检查思路清晰、科学合理得12分；检查思路一般，操作性一般得8分；检查思路较模糊，操作性不强得6分；不提供不得分。
	0-12分

	
	总体检查方案布置、检查方法、技术措施
	总体检查方案布置、检查方法、技术措施正确、切实可行的，由评标委员会进行打分，方案科学合理、操作性强得14分；方案基本合理，操作性一般得11分；方案欠缺，操作性不强得7分；不提供不得分。
	0-14分

	
	检查工作计划安排、工期保证措施
	能按照招标文件要求的服务时间完成的，检查工作计划安排、工期保证措施切实可行的，由评标委员会进行打分，方案科学合理、操作性强得13分；方案基本合理，操作性一般得10分；方案欠缺，可操作性不强得7分；不提供不得分。
	0-13分

	
	安全管理、事故应急预案、交通管理方案及保证措施
	安全管理、事故应急预案、交通管理方案及保证措施切实可行的，由评标委员会进行打分，方案科学合理、操作性强得12分；方案基本合理，操作性一般得8分；方案欠缺，可操作性不强得6分；不提供不得分。
	0-12分


（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。）

22.价格分（10分）
	价格权值
	计算方法

	价格权值=0.10
	最低有效投标价格为评标基准价
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 

（计算得分保留小数点后2位）


第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

                                     合同编号：
                                     确认书号：
甲方（采购人）： 
乙方（供应商）： 
甲、乙双方根据  浙江明业项目管理有限公司 项目编号为的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。
1、 服务内容及标准
（按采购需求及投标文件的内容填写）
2、 服务价格
（有服务分项的，需报分项价格和总价）
三、技术资料
1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。
2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
1、乙方应保证所提供的服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。
2、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
五、转包或分包
不允许转包。
不允许分包。
如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
六、履约保证金
1.履约保证金     元。[履约保证金交至采购人处，服务完成后满（1）个月之日起5个工作日内无息退还]
七、项目服务期限及实施地点
服务期限：三年。（检查计划具体详见桥隧检查明细表）。
八、付款
按进度分期支付：

（1）桥隧经常性检查按月计量，按半年支付，承包人完成每月的经常性检查并提交完整的检查报告后在半年末支付桥隧经常性检查费；

（2）桥隧定期检查报告通过评审且修改完成后，在年末与经常性检查一并计量支付。

（3）合同期满承包人提交全部报告后，编制项目结算书，经审计后28天内支付剩余款项。

（4）合同履约保证金在合同期满且资料提交完成后退还（不计息）。
涉及中小企业合同的，按采购文件总则3.3.9、3.3.10规定执行”的条款。
九、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、违约责任
1.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
4.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。
5.解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。
十四、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。
十六、合同生效及其他
1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。
2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。
甲方（盖章）：                                   
地址：                                   
法定（授权）代表人：                   
签名日期：     年   月   日           
乙方（盖章）：
地址： 
开户行：
开户账号：
法定（授权）代表人：
签名日期：      年   月   日
第六部分 应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ……………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书 ………………………………………………（页码）

（4）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ……………………（页码）

（5）符合特定资格条件的有关证明材料（复印件）……………………（页码）
1）交通运输部工程质量监督局核发的公路工程试验检测机构甲级资质等级证书或公路工程桥梁隧道工程专项资质证书（复印件）

2）省级（含）以上主管部门颁发的计量认证证书（具有桥梁工程检测项目）（复印件）

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）
二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供服务质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。
联系人：            联系电话：            传真号码：            
联系地址：                                邮政编码：                     
投标人名称(电子签名)：
日期：  年  月   日

三、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。
    在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

    授权代表无转委托权。特此委托
投标人名称(电子签名)：
日期：  年  月   日

四、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

五、符合特定资格条件的有关证明材料（复印件）
需提供：
1、交通运输部工程质量监督局核发的公路工程试验检测机构甲级资质等级证书或公路工程桥梁隧道工程专项资质证书的复印件并加盖投标人公章
2、省级（含）以上主管部门颁发的计量认证证书（具有桥梁工程检测项目）的复印件并加盖投标人公章

商务技术文件部分

目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………（页码）

（2）技术响应表………………………………………………………（页码）

（3）商务响应表………………………………………………………（页码）

（4）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

（5）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（6）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（7）主要设备承诺表…………………………………………………（页码）
（8）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（9）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（10）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表
	评分项目
	投标文件对应资料
	投标文件页码

	对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外）
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：如果本项目评标办法采用综合评分法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。 

投标人名称（电子签名）：

                                       日期：  年  月   日

二、技术响应表

	序号
	服务名称
	采购文件
要求
	投标文件
响应
	偏离
情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

                                       日期：  年  月   
三、商务响应表

	类别
	采购文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	服务期限
	
	
	

	质量要求
	
	
	

	数量调整
	
	
	

	结算原则
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	检查、考核
	
	
	


注：1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

                                       日期：  年  月   日

        四、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

五、项目负责人情况表

	姓名
	
	投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	相关资质证书
	
	

	其他资质情况
	
	

	联系电话
	
	


投标人名称（电子签名）：

                                       日期：  年  月   日

六、项目组人员名单

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的工作内容

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（电子签名）：

                                       日期：  年  月   日

七、主要设备承诺表

项目名称：                             
招标编号：                             
	序号
	设备名称
	要求
	投入主要设备承诺

	1
	桥梁检测车（自有或租赁）
	臂长22m以上，一辆及以上
	

	2
	隧道检测车（自有或租赁）
	满足实际需要，一辆及以上
	

	3
	登高车（自有或租赁）
	满足实际需要，一辆及以上
	

	4
	非金属超声检查仪 
	声时精度：0.025μs，一台及以上
	

	5
	混凝土回弹仪
	回弹值范围20-86MPa，一台及以上
	

	6
	砼钻孔取芯机
	最大钻孔直径不少于200mm，一架及以上
	

	7
	混凝土碳化深度测量仪
	测试范围0~8mm，一台及以上
	

	8
	钢筋保护层厚度测定仪
	最大允许误差在2～80mm范围内 ±1（mm），一台及以上
	

	9
	混凝土电阻率测定仪
	满足实际需要，一台及以上
	

	10
	光电挠度仪
	满足实际需要，一台及以上
	

	11
	钢筋锈蚀仪
	测试范围±1000mV
测试误差±1mV，一台及以上
	

	12
	读数显微镜
	满足实际需要，一架及以上
	

	13
	多功能表面裂缝宽度观测
记录仪
	测试深度≤500 mm/（测试误差：≤5mm 或 ≤实际缝深的2％~10％），一台及以上
	

	14
	全站仪
	测试精度0.5"，一台及以上
	

	15
	水准仪
	满足三等水准测量标准，一台及以上
	

	16
	激光测距仪
	测试精度1级，一台及以上
	


投标人名称（ 电子签名）：
日 期：
八、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

报价文件部分

目录

（1）投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函（如有）………………………………………………（页码）

（3）残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号：                         标项：
	序号
	服务年份
	项目内容
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合计
（元）
	备注

	1
	2023年
	经常性检查桥梁
	延米
	30888
	
	
	其中桥梁341座

	2
	
	定期检查小桥
	座
	46
	
	
	　

	3
	
	定期检查中桥
	座
	16
	
	
	　

	4
	
	定期检查大、特大桥
	延米
	7963
	
	
	其中特大桥1座、大桥16座

	5
	
	经常性检查隧道
	延米
	6405
	
	
	其中桥梁7座

	6
	
	定期检查隧道
	延米
	5380
	
	
	其中桥梁4座

	7
	2024年
	经常性检查桥梁
	延米
	30888
	
	
	其中桥梁341座

	8
	
	定期检查小桥
	座
	77
	
	
	　

	9
	
	定期检查中桥
	座
	19
	
	
	　

	10
	
	定期检查大、特大桥
	延米
	876
	
	
	其中大桥4座

	11
	
	经常性检查隧道
	延米
	6405
	
	
	其中桥梁7座

	12
	
	定期检查隧道
	延米
	0
	
	
	其中桥梁0座

	13
	2025年
	经常性检查桥梁
	延米
	30888
	
	
	其中桥梁341座

	14
	
	定期检查小桥
	座
	36
	
	
	　

	15
	
	定期检查中桥
	座
	42
	
	
	　

	16
	
	定期检查大、特大桥
	延米
	7245
	
	
	其中特大桥1座、大桥17座

	17
	
	经常性检查隧道
	延米
	6405
	
	
	其中桥梁7座

	18
	
	定期检查隧道
	延米
	0
	
	
	其中桥梁0座

	总报价（小写）
	

	总报价（大写）
	


注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。
2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。
3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。
4、综合单价报价时，按报价表中“单位”列、“数量”列进行报价，备注内容为路段内所含桥梁。
投标人名称（电子签名）：                                                                                  
日期：  年   月   日

二、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2.（标的名称） ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（ 电子签名）：
日 期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：1、投标人应根据企业实际情况及采购文件中明确的所属行业，对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）所对应的划型标准作出申明，投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，投标无效。
2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。
3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

三、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    单位名称（电子签名）：
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