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第一部分 招标公告

浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞区农业农村局绍兴市上虞区四季仙果数字化产业发展示范建设项目公开招标的公告
公告日期：2020年9月28日
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江宇康工程管理咨询有限公司受绍兴市上虞区农业农村局委托，现就绍兴市上虞区四季仙果数字化产业发展示范建设项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一． 招标项目编号：FS2020096 
二． 采购组织类型：分散采购-分散委托中介
三． 招标项目概况:

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	预算金额
	简要内容描述或标项基本概况介绍
	最高限价
	备注

	1
	绍兴市上虞区四季仙果数字化产业发展示范建设项目
	1
	项
	7640000元
	本项目建设一中心四平台，包括农业大数据中心、公共服务数字化平台、生产管理数字化平台、品牌营销数字化平台、行业监管数字化平台。
	7640000元
	/


四． 投标供应商资格要求:

符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 

本次招标不接受联合体投标。

本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．投标获取采购文件

获取采购文件时间:2020年10月19日上午9:30之前获取。

获取采购文件方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

提示：

将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA申领操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html
《CA管理操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html
《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html
投标文件制作：

应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。
投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html
《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html
七、投标截止时间及要求： 2020 年 10 月 19 日 上午 9 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。
八、开标时间及地点： 2020 年 10 月 19 日 上午 9 时 30 分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼 375 开标室开标。

开标时间后30分钟内（当日10: 00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（当日 10: 00前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。
本次开标不提供现场视频。

九． 投标保证金：无

十．公告期限：5个工作日

十一．其他事项：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。
2.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

3.特别提醒

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

十二．联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司
联系人：蒲志刚

联系电话：18368083941
2、采购人名称：绍兴市上虞区农业农村局

联系人：邵女士
联系电话：13515859889   
3、同级政府采购监督管理部门名称：上虞区财政局政府采购监管科

联系人：许女士

监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575-82130212

地址：绍兴市上虞区体育场路18号

第二部分   投标须知

前附表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	绍兴市上虞区四季仙果数字化产业发展示范建设项目一期信息化部分

	2
	项目实施时间
	合同签订后的六个月内完成本项目建设，其中合同签订后3个月内基本完成软件设计开发及平台搭建。

	3
	最高限价
	本项目最高限价人民币 764万元。

	4
	资格审查方式
	资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

	5
	踏勘现场
	本项目不组织现场踏勘

	6
	询问
	供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

	7
	招标文件的澄清与修改
	招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。

	8
	投标文件组成
	投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

	9
	评标办法
	综合评分法

	10
	投标文件递交地址及截止时间
	详见招标公告

	11
	开标时间、地点
	开标时间：详见招标公告
开标地点：详见招标公告

	12
	投标有效期
	投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

	13
	履约保证金
	中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价5%的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交，项目验收合格后10个工作日内一次性无息退还。（供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交）

	14
	采购及中标公告发布媒体
	浙江省政府采购网、 绍兴市上虞区公共资源交易中心网站

	15
	质疑
	根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑；

投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。

	16
	投诉
	根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

	17
	特别说明
	投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。

该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。

质疑、投诉人未按前列进行质疑、投诉（申诉），均属于扰乱政府采购市场不良行为。

招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。

	18
	支

持

中

小

企

业


	价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件15的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件16）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	19
	是否允许分包
	本项目不允许分包

	20
	是否提供演示
	本项目需要提供演示。

注：现场演示，供应商需自行准备演示所需搭建的软、硬件设备、网络及相关工具

	21
	投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则
	1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。

2、截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

	22
	金融支持
	为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有融资意向，可登陆政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关银行服务方案。

	23
	其他
	本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。


注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

一、总则

项目说明

项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

采购方式

公开招标。

投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。
二、招标文件

招标文件的构成

招标文件包括下列文件及附件

第一部分 招标公告

第二部分 投标须知

第三部分 评标办法及评分标准

第四部分 采购需求

第五部分 采购合同的一般和特殊条款

第六部分 应提交的有关格式范例

投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

招标文件的解释

已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

招标文件的修改、澄清

从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

投标报价

投标报价包括所有产品价格（含设备、配件、管线、备品备件等）、需求调研、软件系统费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、驻场服务费、人工费用、税金等一切费用，如有漏报，视同已包含在其投标报价中。
其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

三、投标文件的编制

投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

资格文件包括以下内容：

法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

声明书（格式见附件）；

营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

前一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)

具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）和提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

商务技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：

评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

商务响应表（格式见附件）；

投标项目明细清单（格式见附件）；

技术响应及建议表（格式见附件）；

项目需求分析；
建设方案；
实施方案；
信息安全保密设计方案；
项目组织实施方案；
工作质量及进度保障；
硬件需求配置清单；
项目团队；
售后服务；
证书；

类似业绩；
投标方认为需要的其他文件资料。 

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。
报价文件包括以下内容：

投标函（格式见附件）；

开标一览表（格式见附件）；

投标报价明细表（格式见附件）；

中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

投标有效期

投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。
投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

投标人在投标有效期内撤回投标的；

中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

中标人未按规定与采购人签订合同；

未按规定提供履约保证金；

投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

投标人在投标过程中串通投标的。

投标文件的编制和签署

按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。
投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。 

四、投标文件的递交

投标截止期

投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。
采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

五、开标

开标

在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。
采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。 若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。
六、资格审查

资格审查

开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

七、评标

评标原则

竞争优选；

坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；
价格合理，方案、产品先进可行；
反对不正当竞争。

评标组织

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

本次评标为在线评标。

评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

投标文件符合性审查

投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。 

即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标文件的澄清

评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）； 

个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

投标文件有招标方不能接受的条件；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

投标报价超过预算金额或最高限价的；

投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

员工工资标准低于上虞区最低工资标准的。

废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

病毒发作导致不能进行正常操作的； 

其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

保密及其它注意事项

评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.履约保证金

中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价5%的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交，项目验收合格后10个工作日内一次性无息退还。（供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交）

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

十、质疑与投诉

根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，否则，采购代理机构不予受理：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则质疑将不予受理。
35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

具体的质疑事项及事实依据；

认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36供应商投诉

36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

36.2质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。
第三部分   评标办法及评分标准

第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第1种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（15分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币 柒佰陆拾肆万 元整（小写 7640000.00 元）。最高限价由采购人根据市场价格的调查设定，并且不高于本项目财政预算。

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
8、价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件的格式要求提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%除（即投标报价*94%），用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

二、商务技术文件评标内容及标准（85分）

1、评分细则

	类型
	项目
	评标要点及说明
	分值

	技术
（75）
	项目需求分析
	评委根据供应商对项目背景理解充分深入，对项目的现状和问题分析准确， 建设目标、业务需求、建设原则论述透彻，根据方案的合理性、完整性、准确性进行打分。
	5

	
	建设方案
	评委根据供应商结合项目的实际情况并根据招标文件要求，制定整体技术建设方案的先进性、合理性、实用性、可扩展性进行打分。
	5

	
	实施方案
	评委根据供应商制定的项目实施方案、技术路径的科学性、合理性、规范性、可操作性、针对性等进行打分。
	5

	
	
	评委根据供应商制定详尽合理的人力计划安排、测试与验收计划、验收计划的科学性、合理性、可操作性进行打分。
	5

	
	
	评委根据供应商制定的实施进度计划是否合理、准确、完整，关键节点的控制措施是否有力、合理、可行，进行打分。
	5

	
	信息安全保密设计方案
	评委根据供应商制定的信息安全保密设计方案科学性、完善性、保密性等进行打分。
	5

	
	项目组织方案
	评委根据供应商制定的项目组织方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行打分。
	5

	
	工作质量保障措施
	评委根据供应商对软件开发调试工作质量保障措施的科学性、合理性进行打分。
	5

	
	软件演示（24.5）
	本次演示时间合计不超过20分钟，不包含软硬件搭建等准备工作。供应商需自行准备演示所需搭建的软、硬件设备、网络及相关工具。本项系统演示最高得24.5分，没有演示的不得分。

	
	
	平台整体功能演示（0-4分）                                                   演示平台的总体框架和系统布局，根据框架设计的完整性、先进性和可行性进行打分，0-2分；数据中心演示数据资源目录，通过数据处理后的数据分类与预览，根据演示的标准性、规范性进行打分，0-2分。
	4

	
	
	二、数据决策支持能力演示（0-3分）：
要求供应商有较强的数据建模和决策支持能力，为上虞大数据中心做好保障。根据演示效果进行评分，功能有3分，功能无0分。
	3

	
	
	三、业务应用系统演示（0-17.5分）

	
	
	产业资源一张图演示：
对上虞区四季仙果产业数据资源进行可视化展示，包括水果采摘基地一张图、民宿农家乐一张图、精品示范村一张图、旅游景区一张图、农业企业一张图、农资门店一张图、规模种粮主体一张图，以热力图的方式展示四季仙果的产区分布和主体分布，通过曲线和折线等可视化方式了解上虞区产业数据的趋势变化，每演示一张图得0.5分，最高得3.5分。
	3.5

	
	
	农资监管系统演示：
以“肥药两制”改革为主线，构建具备实名制的农资监管信息化平台，实现农资全过程管理。系统需要演示实名制认证、基本信息、进货管理、销售管理、库存管理、公告信息查询六个模块的界面和内容，每演示1个模块得0.5分，最高得3分。
	3

	
	
	农业物联网平台：

演示基于GIS与航拍地图结合的数字引擎，展示基地空间信息、农作物当前进度、并可进行物联网设备管理、视频监控、视频剪辑合成及生产管理功能，每演示1个功能得0.5分，最高得3分。
	3

	
	
	产销一体化系统：演示从生产到销售端的全流程管理，打造上虞产销一体化模式，突出上虞产销一体化应用特点。根据业务流程设计，模式创新性，可复制性进行打分，0-4分。
	4

	
	
	乡村治理：根据供应商技术能力和对乡村治理的理解针对数字乡村治理系统进行演示，根据完成质量、精细程度以及对乡村治理数据的采集和整体展示效果进行打分，0-4分。
	4

	
	硬件需求配置清单
	评委根据供应商提供所投系统所需的硬件需求配置清单的经济性、科学性、合理性进行打分。
	3.5

	
	售后服务
	评委根据供应商提供的培训方案、售后服务、系统驻场人员及驻场时间等内容进行打分。
	4

	
	标书质量
	评委根据投标文件的内容详实、条理清晰、有无错误、与招标文件的评分要点准确设置关联点、文本图片清晰等情况进行打分。
	3

	商务
（10）
	资信（10）
	证书
	供应商具有ISO20000 IT服务管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO 27017 云安全管理体系认证，每本得0.5分，最多得1.5分。需提供证书扫描件并加盖公章。
	1.5

	
	
	
	本项目总负责人具有PMP认证证书、高级软件工程师证书、信息系统项目管理师，每本证得0.5分，共1.5分。需提供相关证书、近三个月内（2020年7月至2020年9月）社保证明扫描件并加盖供应商公章。
	1.5

	
	
	
	项目团队人员具有信息系统项目管理证书或系统架构设计师证书或系统分析师证书的每人得0.5分，最高得2.5分。需提供相关证书、近三个月内（2020年7月至2020年9月）社保证明扫描件并加盖供应商公章。
	2.5

	
	
	
	供应商具备良好的信息技术服务运行维护标准，通过ITSS认证服务等级达到二级及以上等2分，没有不得分。（需提供奖项证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供无效者不得分）。
	2

	
	
	类似

业绩
	供应商自2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成类似项目业绩并获得客户满意度评价优或满意的每个得0.5分，最高得2.5分。需提供中标通知书、合同扫描件及验收报告、客户满意度评价证明（如服务评价表等）并加盖公章。
	2.5


2、商务要求表

	资信
	证书
	提供证书扫描件并加盖公章。

	
	类似业绩
	供应商自2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成类似项目业绩并获得客户满意度评价优或满意的每个得0.5分，最高得2.5分。需提供中标通知书、合同扫描件及验收报告、客户满意度评价证明（如服务评价表等）并加盖公章。


注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

第四部分   采购需求

第一章  项目概述

一、建设背景

当前，新一代信息技术创新空前活跃，不断催生新产品、新模式、新业态，推动全球经济格局和产业形态深度变革，为数字乡村发展创造了前所未有的重大机遇。《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》和《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》提出，要实施数字乡村战略，大力发展数字农业。2018年以来，连续三年中央一号文件明确提出：要大力发展数字农业，建设数字乡村。2020年1月，农业农村部、中央网络安全和信息化委员会办公室印发《数字农业农村发展规划（2019—2025年）》，《规划》明确到2025年，数字农业农村建设取得重要进展，有力支撑数字乡村战略实施。农业农村数据采集体系建立健全，天空地一体化观测网络、农业农村基础数据资源体系、农业农村云平台基本建成。数字技术与农业产业体系、生产体系、经营体系加快融合，农业生产经营数字化转型取得明显进展，管理服务数字化水平明显提升，农业数字经济比重大幅提升，乡村数字治理体系日趋完善。未来五年，我国数字农业农村建设必将取得长足进展。

浙江省作为国家数字经济创新发展试验区，第一时间响应中央乡村振兴战略和数字经济“一号工程”重大决策部署，围绕数字乡村建设，先后开展浙江省数字乡村试点示范县建设和浙江省乡村振兴产业发展示范建设项目。其中省级乡村振兴产业发展示范县的建设旨在以现有乡村发展平台建设为基础，集中财力支持推进数字浙江建设向乡村深度延伸，计划用5年时间投入100亿元实施乡村振兴绩效提升奖补政策，全力促进数字经济新技术、新设施、新业态在乡村产业发展领域的应用和转化，进一步激发乡村内在活力，着力推动乡村智慧化发展、农业绿色发展、城乡融合发展，为深化浙江省农业供给侧结构性改革、促进农业发展方式转变和乡村产业高质量发展探索路径、打造样板。

2019年底，上虞区成功列入第一批省级乡村振兴产业示范建设范围，未来将以四季仙果产业和数字技术优势为基础，通过平台搭建、试点示范，深化物联网、大数据等先进技术在四季仙果全产业链上的应用，全面提升生产、管理、营销水平，将上虞打造成为“长三角”地区数字农业应用创新高地和示范区。

二、建设目标

重点从上虞区农业大数据中心、业务应用平台等数字化系统平台建设入手，对接现有业务系统，整合相关数据资源，实现农业农村行政监管、农业生产经营主体、智慧农机、产业数据可视化分析和数据应用。推进数字技术与农业农村生产经营相融合，提升全区农业数字化生产、智慧化管理、网络化经营与便捷化服务水平。

三、建设周期

合同签订后的六个月内完成本项目建设，其中合同签订后3个月内基本完成软件设计开发及平台搭建。

四、质量目标

软件维保三年。

五、建设内容及相关要求

本项目建设一中心四平台，包括农业大数据中心、公共服务数字化平台、生产管理数字化平台、品牌营销数字化平台、行业监管数字化平台。

第二章  建设内容及要求

主要建设内容

农业大数据中心

搭建农业大数据中心框架，通过对接省智慧农业云平台已有的数字资源，利用抽取、清晰、转换、加载等技术手段，建立自然资源、技术装备、主体人才、产业产品、经济政策、社会事业、市场营销、农村信用、乡村文化、美丽乡村10大类数据库，完成基础数据库的创建，并根据上虞特色产业构建上虞专题数据库。

打通省农业农村厅智慧农业云平台与上虞农业大数据中心、上虞大数据中心与各业务部门之间的数据互通，实现数据共享交换。

利用三维GIS的特点，对农业农村一张图、四季仙果全产业链可视化专题、四季仙果营销可视化专题、产业融合数据可视化专题，数字可视化专题进行缩放/拉伸，360度旋转、点位聚焦、区域子图切换，实现宏观微观一体化，数据与地图，表格的结合。实现“挂图作战”，为决策分析提供依据。

数据标准规范体系建设

项目建设步骤要“标准先行”，先建立相关标准，再进行项目软件系统、数据库及示范样板点建设。标准规范建设是实现互联互通、信息共享、安全可靠运行的前提和基础。实现涉农业务及资源数据的横向、纵向的集中、交换、整合和综合利用分析，助于平台上层各应用的互连互通和高度可扩展。横向对接各类业务系统，实现涉农数据的汇聚共享和综合利用，充实农业农村数据库，实现数据资源统一调度和共建共享。

数据资源目录标准规范建设

根据元数据定义，自动生成农业数据资源目录，并以资源目录树形式展示，并提供资源目录查询、下载等功能。资源目录除提供资源自身的属性说明之外，还提供详细的资源结构信息、资源样例数据、资源相应的获取权限说明以及对应的接口API。

水果产业数据来源梳理

水果全产业链主要服务对象为果农、产业链企业、主产地政府、消费者、科研人员，数据来源包含水果产前、产中、产后全产业链数据。

农业基础数据来源梳理

主体数据

农业主体数据：主要包括现代农业园区、粮食生产功能区、标准农田、龙头企业、专业农民合作社、家庭农场、农业大户、休闲农业主体、涉农机构/人员信息等基础数据。

土地数据

农业土地数据：主要包括标准农田信息、承包耕地权属数据、土地利用现状、土壤肥力调查、畜禽禁养区域等数据资源。其中，标准农田信息包含农田标识码、创建时间、包含地块、位置等基础数据。

环境数据

气象数据，包括农业气候、气象监测数据（温度、光照、降水、蒸发、田间小气候数据）、环境传感数据等基础数据。

水利数据，包括实时水雨情、河流监测点水位、动态洪水风险评估信息等基础数据。

地理信息数据

地理基础数据：包括行政界线、河流、村庄、道路、高程等信息。

标准农田数据：包括区块编号、区块面积、验收文号、项目类型、座落单位代码、座落单位名称等信息

农业行业数据来源梳理

按农业宏观数据、生产管理、品牌营销管理、公共服务管理、行业监管和产业资源等多维度进行数据梳理。

信息数据采集

在建设数据标准规范体系基础上，为了摸清上虞区农业农村家底，利用多种信息化手段高效便捷的进行数据归集。
数据直报系统

建立一个面向农业农村种植、加工、流通、消费等环节数据的网上直报系统，可实现通过PC、手机、PAD等终端进行数据的实时在线填报，实现各项直报数据进行集中式管理。

综合数据导入系统

综合数据导入系统为实现企业级的数字资产管理方案，对图片、音频、视频、数字化文档等各类资源进行统一管理和智能存储，针对各类资源提供数字化收集、编目、存储归档、搜索再利用等功能。企业可以高效、快速的解决声像资料的存储、安全管理、查找、在线查看及发布控制等问题。

省、区数据联动

本项目遵循农业信息化相关标准，对接省智慧农业云平台，实现区级业务应用。项目按省智慧农业云平台标准规范采集的数据，可以定时上传到省智慧农业云平台大数据中心，以及满足未来省数字乡村云平台的共享与对接的需求。

与现有业务系统对接

平台通过与上虞区农业农村局现有业务系统等进行数据对接，实现数据采集和处理，建设数据仓库，按需归集乡村数据资源，解决数据收集、汇总问题。

数据治理

通过数据治理系统将采集的“数据”转化为有用的“信息”。

数据治理系统需要完成数据的抽取、清洗、转换、整合、传输、加载等操作，提供了从数据采集,数据处理,数据分析,数据协作于一体的完整流程，建立了数据质量保证机制。通过数据处理模块（ETL）和数据存储子系统将农业农村资源数据库的全量数据按照主题维度与数据分层的要求进行整合，建设数据质量可追踪管理的数据仓。项目平台涉及的数据治理系统，部分数据治理工具将采用区大数据发展管理中心现有系统，避免重复建设，资源浪费。

数据治理系统分为元数据管理，数据安全管理，数据生命周期管理，数据建模几个部分。
数据仓库建设

通过数据仓库建设，构建上虞区农业大数据中心的核心数据库。

数据仓库是驱动大数据应用的基础与核心。数据仓库的建设是为数据分析、数据查询、数据可视化提供基础，进而服务大数据预警和决策分析。项目根据实际需求建立十大基础数据库及符合上虞区特色的多个专题数据库。

基础数据库

以上虞区四季仙果产业建设实际需求为基础，进行数据的统一采集和管理，实现多部门多来源数据的集成聚合，按照上虞区农业农村数据规范建成十大基础数据库。

自然资源

标准农田、现代农业园区、粮食生产功能区、农田水利、宅基地、承包地等数据。

技术装备

技术模式、品种、病虫害防治、农药实名制、化肥定额制、农机装备、农业设施等数据。

主体人才

农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、农创客、种植生产企业、农资经营企业等数据。

产业产品

农业产业统计、特色优势农产品、农副产品加工、“三品一标”产品、农家小吃、农家乐等数据。

经济政策

强农惠农政策、农业项目、农业保险、农业法规等。

社会事业

农民负担监测、社会治理、远程教育、远程医疗等数据。

市场营销

物流仓储、农产品消费、批发市场交易、农产品品牌、农产品推介等。

农村信用

行政执法、农村劳模、奖励处罚等数据。

乡村文化

民俗文化、文化礼堂、民间工艺、农业文化遗产保护等数据。

美丽乡村

乡村规划、善治示范村、历史文化村落保护利用、农村垃圾分类等数据。

上虞专题数据库

以农业大数据中心自主调研采集和上虞区农业农村局已有数据为基础，建成独有的上虞区四季仙果专题数据库。数据库可以直观方便的进行数据调取与计算分析，提供数据库数据真实性的校验功能，形成上虞区四季仙果产业、四季仙果营销、四季仙果新基建、四季仙果专家库四个特色专题数据库，后续基于实际情况可以新增其他类别专题数据库。数据库可以直观方便的进行数据调取与计算分析，提供数据库数据真实性的校验功能。

数据挖掘运算系统

数据挖掘是数据库研究、开发和应用最活跃的一个分支，是多学科的交叉领域，它涉及数据库技术、人工智能、机器学习、神经网络、数学、统计学、模式识别、知识库系统、知识获取、信息提取、高性能计算、并行计算、数据可视化等多方面知识。

数据挖掘主要任务有数据汇总、概念描述、分类、聚类、相关性分析、偏差分析、建模等。

数据共享交换系统

通过数据共享交换作为农业农村资源交换体系。

数据共享交换作为农业农村资源交换体系建设的核心内容，由交换桥接、前置交换、交换传输、交换管理等子系统组成，并结合资源目录服务，实现信息资源的编目、订阅、发布、管理、查询等功能，实现对信息资源的管理。在交换管理子系统流程控制下，通过交换传输子系统、前置交换子系统，把需要交换的信息定向传输到接收部门。

数据共享交换是农业数据信息资源交换体系的枢纽，通过数据共享交换系统与各业务部门专用交换平台实现互联互通，构成支撑涉及农业、农村、农民相关事务跨部门、跨地区信息交换与业务协同的基础设施。

数据共享交换平台支持多种交换方式，在农业数据中心与部门、部门与部门之间构一个可靠的信息传输总线或通道。

数据交换通过交换桥接实现部门前置交换信息库与部门业务库之间的在线、实时数据交换，可在完全隔离的两个网络之间实现信息资源的交换与共享，并解决了数据异构的问题。

三维GIS管理服务系统

基于三维GIS服务，实现上虞区基础地理信息服务的接入和管理。浙江省自然资源厅的提供的基础地理信息支持，基础空间数据包括各种尺度的矢量、影像以及地名数据，发布的数据服务遵循OGC标准，主要包括两种服务：网络地图服务（WMS）、网络要素服务（WFS）等。

结合专业的GIS应用服务平台构建上虞区“三农”三维GIS管理服务系统，结合物联网、移动互联及大数据技术，构成全区农业生产、经营、管理和服务基于地理空间的展示发布和网格化管理。系统以分布式地理框架数据为基础，以全区农业农村资源数据为核心，实现全区农业产业、资源等业务信息的空间分布、图形化展示、地图查询定位、统计分析和监测预警等功能。

以数字线划图、遥感影像图、政区图、土地利用现状图、土壤图为基础，通过对农业农村土地利用、农业主导产业、特色产业、示范基地、菜篮子工程、农业经济主体、畜牧养殖小区及其禁养限养区、耕地、土壤、水环境要素等的分层次、多维度描述，并集成农业农村社会经济发展要素，构建各类农业专题空间数据库，结合农业生产实时监控与农情监测体系等，开展实时、动态的农业大数据中心建设，提供全区农业农村“一张图”服务。

可视化决策分析系统（领导指挥舱）

通过可视化决策分析系统，实现数据与地图，表格的结合，实现“挂图作战”，运用数据可视化BI系统与GIS技术，实现数据与地图，表格的结合，实现“挂图作战”，为农业生产决策分析提供依据。

建设内容包括上虞产业资源一张图、四季仙果全产业链可视化专题、溯源中国数据可视化专题、产业融合数据可视化专题。通过不同数据图层的展示与分析，实现数字化展示，为政府提供科学决策依据。

产业资源一张图

通过农业大数据中心的建设，将上虞区四季仙果产业资源一张图的信息资源开发和利用作为重点，建立起一套完整的体系，实现相关信息资源的高度共享，促进生产和流通的有效对接，加快成果的研究和转化。并利用可视化决策分析系统（领导指挥仓）对管理部门提供“四季仙果”专题可视化应用，即上虞区“四季仙果”产业资源一张图，包括水果采摘基地一张图、民宿农家乐一张图、旅游景区一张图、精品示范村一张图、农业企业一张图、农资门店一张图、规模种粮主体一张图。基于上虞区基础地理数据地图，增加四季仙果采摘基地。

乡村资源专题图层建设

依托三维GIS管理服务系统和农业大数据中心相关数据以分布式地理框架数据为基础，以上虞区农业资源数据为核心，对接“省智慧农业云平台”，实现数据同步和交互，实现上虞农村农业生产性基础设施、生态环境建设、农村社会发展基础设施以及农业资源等业务信息的空间分布、图形化展示、地图查询定位、统计分析和监测预警等功能。

耕地保护专题图层建设

运用耕地质量监测点监测数据，构建耕地质量保护可视化专题，开发土壤地力评价、耕地质量监测监管、农作物适应性评价等功能，提升耕地质量管理水平。

生态植保专题图层建设

综合全区各地区及周边地区的农作物病虫害情况监测情况，结合现代物联网虫情病情测报设备，考虑不同病虫害所带来的影响深度，预警未来可能发生的规模性病虫害灾情，为管理部门抢得充足的灾前处置时间，从而使农作物防控工作指导的有效性和科学性得到有力支撑，并于灾情发生时，全面宏观的预警灾害所发生的情况、影响区域。

人才培育专题图层建设

针对人才类型的总量比例进行对比分析、人才层级的组成进行分析、对各类人才的学历水平进行分析以及对年龄和性别组成进行分析、对各乡镇实用人才数量进行分析等等，根据以上数据情况，对不同年份的各类实用人才进行总量的趋势分析，生成趋势分析图。

公共服务专题图层建设

分析农技推广在上虞区的分布情况及推广能力。从各基层农业公共服务中心、现代农业科技示范基地、农技专家、科研院所、培训基地、新型职业农民的数量及分布情况等角度横向剖析上虞农技推广，全面了解上虞在林业、畜牧、种子、农机、花卉、生态循环、质量安全、农村经营、水产、粮油、瓜果蔬菜等各农业相关行业的农业技能储备力量，更好的了解上虞农业技能实力，并为农技推广的规划提供参考依据。

精品水果三维数字沙盘（一村一品）

基于农业大数据中心、物联网公共管理系统、视频监管系统、GIS地理信息服务等，以上虞区一村一品农业资源数据为核心，运用无人机遥感、建模渲染等技术实现上虞一村一个优势产品资源等业务信息的空间分布、图形化展示、地图查询定位、统计分析和监测预警等功能。按照一村一品一标准的原则，结合二维三维地图，对不同区域特色农产品的生产管理过程进行多图层，多维度的展示。并实现集中可视化互动操作，可用于数字乡村综合体进行数字化成果展示。

四季仙果全产业链可视化专题

四季仙果全产业链可视化专题从生产，经营，管理，服务四个维度展现区域品牌的发展状态，通过四季仙果品牌指数，四季仙果产业规模指数等指导品牌提升决策方向。
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四季仙果全产业链可视化专题

生产方面

生产主体统计分析

对于生产主体的数据进行分析，实现对于生产主体来源、生产农产品数量和农产品价格进行分析，同时结合生产主体录入的注册数据分析农业生产主体的规模，为农业资金下一步规划提供决策数据依据。

农产品生产分析

提供特色水果育苗情况、种植情况、施肥情况、病虫害防治情况、采收情况、加工情况、销售情况等数据进行统计分析。可以接入基地物联网数据和视频加以分析。

经营方面

经营主体分析

结合产销一体化系统，通过采购主体发布的采购信息，能够实现对于采购主体信息的分析，包括平台中主要的采购产品来源，采购主体的主要采购农产品类型，采购各类农产品的平均价格，同时对于平台农产品采购的分析实现对于未来各类未来的销量和价格走势分析。

价格红线预警

实时显示各类农产品销售和采购价格，当农产品价格在一段时间内连续出现偏离平均价格时平台将会出现信息报警，发出提示预警，及早做出决策。

区域销量/采购量突变预警

此模块用于实时监测区域内各种农产品采购量或销量，当某一时间段内的采购量或销量发生急剧的突变时系统将会出现报警，并直接显示发生报警的农产品种类，监管者能够及时的分析采购量和销量突变的原因，并且能够及时进行预案发布，避免农户发生盲目生产或滞销的现状，保持农产品市场稳定。

个体销量/采购量预警

系统自动监控某一个体采购方或生产方在短期内的采购量或销售量巨大变化，对其账号进行着重关注，分析其采购或销售的原因，防止这一个体有恶意破坏市场竞争的行为，并将其作为重点观察对象，使用政府手段对其恶意行为进行阻止。

门店经营分析

对于品牌门店开设地点，销售数据，客流数据，销售价格，客户购买偏好等数据进行分析为进一步生产提供数据参考。

管理方面

质量安全管理分析

建立水果投入品使用数据库，包括品种与使用量等，结合绿色防控管理系统一旦发现违规使用禁用农业投入品或者超定额使用投入品，会自动向管理员进行报警提示。落实“两减一控”“肥药定额制”。

品牌管理分析

展示区域品牌水果的品种类别，具备许可标准化生产企业数量，区域品牌种植面积，产量等。

质量追溯分析

结合二维码追溯系统的数据对特优农产品检测、初加工，追溯情况、生产环境等进行统计分析。

服务方面

水果农技推广服务

提供水果农技推广机构，农技推广员，科研机构等进行统计分析。

区域品牌社会资源

提供区域品牌展销中心，物流集散地，党群服务社，水果批发市场等进行统计分析。

四季仙果营销可视化专题（溯源中国）

对接溯源中国·四季仙果数字经济平台，综合展示文旅果园、码上果园、智慧果园、社区果园等系统的数据成果。

产业融合数据可视化专题

基于上虞区农业大数据中心数据标准规范、现有产业融合数字化成果及品牌营销系统，实现产业融合数据可视化展示。借助GIS系统，以电子地图的形式展现实际空间特征，同时基于空间和时间的框架整合产业融合数据可视化专题各种信息资源，实现精品路线、美丽乡村、民宿农家乐、农文旅点等资源地理空间的展示。同时该专题支持平面图、卫星图形式的展现，将地形数据、影像、矢量数据、美丽乡村模型形象而直观地展现各种要素、现象的空间分布和变化规律。

产业融合经营监测

利用精准的信息化数据，拓展农业与休闲旅游、饮食民俗、文化传承、教育体验、健康养生等产业的数据嫁接融合，对产业经营情况进行监管，包括数字农业示范园区、标准果园、采摘果园、休闲农家乐、农耕体验园、乡村民宿、农业养生馆、农业文化传承馆等。

客流动态监测

利用系统集约的规模优势，整合品牌营销系统数据资源，动态监测上虞农家乐、采摘果园、旅游集散中心、民宿、景点、停车场等游客集中地的客流访问量，做到“实时监测、适时预警、及时应急”，推进日常监管调度向数字化、网络化的方式转变。

农业视频公共服务系统

通过统一标准、开放接口的方式，将全区所有在指定区域安装的各类摄像机接入农业视频公共服务系统中，实现数据共享。接入农业视频公共服务系统中的视频信息以属地、产业类型分类，可清晰直观的实时查看视频，对突发性异常事件的过程进行及时监视和记忆，用以提供及时高效的指挥和调度。同时支持在产业资源一张图上点击视频点位，实时查看视频。

视频公共服务系统由摄像、传输、控制、显示、存储五大部分组成。视频数据作为数据信息的有效补充，基于网络技术和视频信号传输技术，对全区涉农相关主体、设施、场所等区域进行全天候视频监控。通过图像压缩编码/恢复解码、数字录像/即时回放、影像资料管理、资料备份/还原、云台/镜头控制、视频服务等多种功能。实现多点、在线、便捷的监测方式和集成多画面处理显示。

公共服务数字化平台

通过公共服务数字化平台，体现政府管理服务功能，展示上虞区农业数字化建设成果。数字农业综合体，作为数字化平台物理空间的建设，融入AR、VR、3D等技术，数字化呈现上虞区乡村振兴的发展成果；公共服务平台是上虞区乡村振兴数字化门户平台，具有新闻动态宣传，溯源信息查询，政策发布和关键农事指导等功能。

数字农业管理平台配套应用

“四季仙果”全产业链二维码追溯管理系统

通过“一地一码”、“一品一码”的“身份证”制度建立“四季仙果”二维码追溯系统，结合农业大数据中心打通生产、加工、流通、经营等核心环节。实现优质绿色农产品的全产业链可追溯。

追溯信息管理

基于上虞区农业大数据中心的数据标准规范，进行全产业链相关数据的梳理与整理、全面涵盖种植业、水产业、畜牧业、食用菌、蜂产业等，集合采购、生产、加工、投入品、销售、流通等多类相关信息，形成农田到餐桌全过程数字化流程覆盖。全产业链追溯信息包括：基础信息、原料采购、基地生产、投入品、销售订单、产品批次、加工管理、物流信息。

基础信息：包括主体信息、企业展示、地块信息、地块人负责人信息、产品信息、商铺信息。

原料采购：包括原料采购、加工包装、产品挂码、企业自检、委托检测、原料供应商。
基地生产：包括农事记录、初加工包装、产品挂码、企业自检、委托检测、质询信息。

投入品：包括投入品维护、投入品采购、投入品领用、投入品供应商。

销售订单：包括销售单、出货单、客户信息管理等

产品批次：包括产品批号、生产负责人、客户信息管理等

加工管理：包括加工企业信息、加工批次、车间负责人、产品检验员、加工过程管理等

物流信息：货运方式、承运单位、发货日期、运单号等
追溯信息发布

以农业大数据中心为枢纽发布可公开的数据内容。提供追溯码、红黑名单、优质农产品查询、先进经营主体等。支持消费者通过二维码查询上虞特色农产品相关信息，包括生产主体信息、种植信息、质量检测、采收信息、销售信息和产地认证等。

追溯数据统计

用于展示溯源统计信息，包含加入溯源主体分布统计、主体汇总数据、预产量统计、投入品统计等。

数据统计分析：监管数据统计功能主要包括登录次数、企业生产规模、产品批次信息、产品采收量、统计模块和二维码领用量等模块。

数据筛选功能：包括主体数据在筛选方面的统计维度，地区、产业、单一产品/多产品等。

预警功能：包括禁限用农药预警和农业主体登录情况预警，对长期不使用溯源平台或未按照规范要求使用溯源平台的农业主体进行预警。 

溯源管理系统手机端应用

基于上虞区农业大数据平台掌上应用，建立溯源管理的掌上应用模块，主要功能是扫码查询溯源信息，并可以补充和录入相关数据。

综合服务系统

通过综合服务系统（包括PC端和掌上应用），构建上虞农业农村服务新体系。

整合分散在各部门的涉农信息资源，建立统一的上虞区综合服务平台，推进上虞区涉农服务全周期“一站式”办理，改变不同系统“各自为战”的局面，提升农业农村工作数字化转型，实现资源、信息、服务的共建共享。

基于浙里办，构建上虞区“四季仙果”数字化平台信息开放共享互动为主要目的综合服务系统掌上应用，以“三联三送三落实”为抓手，结合各级信息服务员，帮扶员，技术服务员，对接浙江省万村联网平台、农民信箱，重点推进农业技术服务、市场行情信息、培训体验服务等多样服务内容。

具体包括：农业新闻、政策法规、农业技术、市场行情、培训体验、农业气象灾害、病虫害及政务服务等。

人才培训服务

农业人才培训系统主要服务于种植大户、新型职业农民等农业人才，实现其获取培训政策、公告、相关学习资料，培训报名、审核、反馈和线上答疑。

（1）培训政策发布

针对农业人才培训相关的政策信息进行发布。按照发布信息前后进行排序。

（2）培训资料管理

支持以Word、PPT和视频等多种方式，进行培训资料的上传，供报名人员进行培训资料的线上查看。

（3）培训报名管理

线上报名

提供线上报名入口，进行报名信息的填写登记。

过程审核

根据培训班的要求，对报名人员的资格进行审核。若资格符合培训班要求，则通过，不符合拒绝报名。

结果反馈

根据审核意见，对报名结果进行答复，告知报名人员报名成功或者不成功。

农业技术服务

以农技视频、文本等多种形式，构建农技技术资料库，为农户提供农技技术的服务。

（1）农技材料管理

支持以Word、PPT和视频等多种方式，进行农技培训资料的上传，供农户、新型职业农民等进行培训资料的线上查看。

（2）资料查询

支持以关键字对材料进行查询，方便农户快速查找所需要的资料。

综合查询服务

以农业大数据中心为枢纽发布可公开的数据内容。提供经营主体查询，产品追溯码查询，黑白名单查询，优质农产品查询，基地信息查询等。
支持消费者通过二维码查询上虞特色产品的生产主体、种植、检测、采收、销售和产地认证等信息。

三联三送三落实服务

深化“三服务”，建立“三联三送三落实”活动专题，用数字化的方式为农户提供中央和省级各项惠农政策、农业科技等政策、市场行情、农业新闻、农业气象等信息服务资源，使农业新型经营主体、农户能够快速、便捷、免费的获取信息，实时掌握与农业农村相关的新闻、政策和技术，为防控疫情、农业稳产、乡村发展、农民致富聚力提能增效。

配套技术支撑

智能专家系统

通过智能专家系统，为农技工作者和农民提供方便的、全面的、实用的农业生产技术咨询和决策服务，实现生产主体和专家的有效互动，既服务了农民也获取了宝贵的数据。

贯彻“数据循环一中心理念”结合本次项目建设的生产管理系统，综合服务系统，物联网公共服务系统，农业视频公共服务系统等信息化系统实现农业大数据中心、监管单位、生产主体、专家之间的数据交换循环，通过不断的补充积累经验形成上虞地区标准和知识库，并可以通过线上形式获取和交互。

系统对于专家认定的处理过程进行归档统计，积累数据资源。后期进行智能服务。系统还可通过大量的产品性状图片，病虫害图片，作物生长情况图片等智能归类统计，进行图片识别算法建档，可以通过人工智能的方式进行产品评级，病虫害分析，作物生长指导。

软件功能模块：

应用端设计

应用端设计分为农户应用端、专家应用端和监管应用端三个入口。同时支持PC端/移动端应用。

（1）农户应用端功能

通过综合服务入口提供专家在线咨询通道。

②知识查询

可以通过多种检索形式查询知识库内容，并将内容导出或者分享。

①智能在线分析

农户对病虫害进行拍照并上传图片，掌上应用对病虫害进行智能在线分析，并给出识别结果，并给予相关的农事建议。

③智能服务

根据咨询或者查询的关键字智能推荐预设答案或者相关的历史数据。

④在线咨询

可以选择咨询类型进行专家在线咨询，可以上传照片，上传文档，实时对话等方式进行相关专题的咨询。

（2）专家应用端功能

提供专家应用系统，包括PC端和浙里办移动端。提供专家与监管端、生产主体之间的交互通道，专家应用包括：

①知识查询

可以通过多种检索形式查询知识库内容，并将内容导出或者分享。

②在线咨询查询及服务

解答在线咨询应用，可以上传照片，上传文档，实时对话等方式进行相关专题解答，每次进行在线服务后台可以统计在线服务全过程，专家可以选择归档积累分享或者删除。

（3）监管应用端功能

政府监管部门应用界面。

①数据统计

将专家服务数据进行汇总统计，量化的展示专家服务状态，应用于数据分析和专题展示。

②专家预约和导引

线上预约和邀请专家工作，导引生产主体的咨询给特定专家解答。

③知识查询

可以通过多种检索形式查询知识库内容，并将内容导出或者分享。

知识库

知识库是问题求解所需要的领域知识的集合，包括基本事实、规则和其他有关信息。知识的表示形式可以是多种多样的，包括框架、规则、语义网络等等。知识库中的知识源于领域专家，是决定专家系统能力的关键，即知识库中知识的质量和数量决定着专家系统的质量水平。知识库是专家系统的核心组成部分。专家系统中的知识库与专家系统程序是独立的，可通过改变、完善知识库中的知识内容来提高专家系统的性能。

专家库

整合涉农方面农技专家，建立上虞区农业农村专家库，将涉农专家进行入库登记，按照专家的职称、主攻方向、所在单位等进行分类，支持查询搜索。

数据统计和大数据分析

对智能专家系统的服务内容、专家服务次数等服务数据进行数据统计和分析，优化目前的知识库和专家库，及时有效的能够的对区域生产进行多方面的分析指导。

产业资源一张图展示

上虞区“四季仙果”产业资源一张图将在公共服务服务数字化平台进行重点的应用展示，包括水果采摘基地一张图、民宿农家乐一张图、旅游景区一张图、精品示范村一张图、农业企业一张图、农资门店一张图、规模种粮主体一张图。基于上虞区基础地理数据地图，增加四季仙果采摘基地。

生产管理数字化平台

聚焦物联网数字化应用示范园区、智慧农业示范基地、数字工场建设。通过生产管理数字化平台对物联网基地农业生产实现数字化、网络化全程动态监测。从而降低农业主体智能化生产成本，提升农业生产企业智能化管理水平，实现政府对上虞区农业生产进行统一的监管，为上虞区打造新农民新技术创业创新中心奠定坚实的基础。

智慧生产管理系统

智慧生产管理系统是对“溯源中国四季仙果数字经济平台”建设的延伸，在该平台建设成果的基础上深化生产端应用，在原有功能模块的基础上增加了系统与上虞区农业大数据中心的接口，实现了数据互通，方便在此基础上进一步扩展新的应用，深化涉农信息化建设。

通过智慧生产管理系统实现对农产品生产过程关键控制点进行信息的自动、精准、批量采集，自动生成电子台账，建立安全生产档案。

系统包括：资源管理、基地展示、种植管理、采收管理、库存管理、营销管理、订单管理、质量追溯8大子系统。

功能模块：

资源管理：帮助果园实现对基地、设施、设备、人员等基础档案的数字化管理。包括数字地图、基地管理、地块管理、设施管理、设备管理、土壤数据、气象数据、员工管理。

基地展示：主体可以在平台上传基地风采、VR全景、宣传视频、田园风光等宣传素材，将果园在消费者体验平台进行展示。包括展示内容管理、展示平台、农场一张图展示。

种植管理：帮助果园建立水果栽培管理规范，按照规范进行水果的统一标准化生产管理，提高水果的产品品质。包括技术规范、智能排产计划、种植批次、农事计划、农事记录等生产过程管理。

采收管理：帮助果园建立水果采收的规范和数据统计。包括采收计划、采收批次、采收记录。

库存管理：帮助果园建立水果产品、投入品等的出入库、盘点的管理。

营销管理：帮助果园在管理云平台更新需要认领的土地、发布精彩专题活动、发布促销产品等，并在四季仙果数字化服务平台进行推广展示。包括用户管理、服务管理、活动管理、资费管理等功能。

订单管理：帮助果园建立统一的订单处理中心，将线上线下渠道的订单汇总到订单处理中心，提供订单确认、理货、发货等全流程的订单处理，便于果园统计查询销售情况。

质量追溯管理子系统：基于果园智慧管理云平台的环境数据、生产数据、采收数据、库存数据、订单数据，建立水果的追溯体系，为消费者提供全程的追溯数据，同时上传产品质量检测数据，为消费者呈现。

全域农业物联网公共服务系统

通过全域农业物联网公共服务系统，接入上虞区农业物联网设备数据。

建设统一的农业物联网公共服务系统，形成省区互为一体的农业生产远程智能监测和管理应用。根据标准采集生产环境数据、投入品数据、生产过程等农业生产数据，实现对农业生产的数字化、网络化全程动态监测。降低农业主体智能化生产成本，提升农业生产企业智能化管理水平，实现政府对区域内农业物联网进行统一的监管。通过账号分配的方式获取平台使用权，该平台也可作为政府与农业生产主体直接的数据桥梁和沟通渠道，在满足企业智能化生产管理需求的同时，也为数据来源创造了稳定的载体和通道，从而解决农业生产活动在产品生产质量、生产安全、农技推广等方面的数字化监管服务需求。本系统包括物联网平台功能、物联网接口标准、接入的数据类型：

物联网平台功能模块

墒情监测模块

墒情监测模块主要负责采集农林种植生产环境信息，包括：土壤水分/盐分、土壤温湿度、空气温/湿度、降雨量、风速/风向等诸多环境信息，上传至服务器并控制相关设备。墒情信息可以实时直观展现在园区地图上，方便管理人员通过列表、图表的方式查看详细墒情信息，也可以定时将采集到的各种数据通过无线网络发送到监测平台或者管理人员的手机上，方便指导农业生产并有效形成气象灾害预警,以便管理员及时采取措施，降低灾害损失。

实时监控模块

对接农业视频监管公共服务系统，对作物的生长过程进行有效的监控，对牧场的人员进行实时观察录相或在以后的时间内方便调出图像取证；对非法入侵行为及时制止。同时可对监控系统远程进行浏览、实时的监看操作。通过各种传感器收集生产过程中的环境信息，使用大数据分析技术得出对生产环境状况评价，提醒管理人员采取相应改进措施。

数据超限预警

设置预定监控点位，进行定时定点自动对焦视频巡检，方便作物生长定点观测。可查看所有系统登录账户的情况及登录记录以及新增不同权限用户。

在线监测模块

自动采集空气温湿度、土壤传感器、二氧化碳、光照采集、传输而来的实时空气温湿度、土壤传感器、二氧化碳、光照强度等环境监测数据，并在系统中进行可视化显示。

预警管理模块

当空气温度、空气湿度、等环境监测数据超过设定的预警值时，系统自动预警，生成预警事件，通过手机短信及网页报警提示管理人员或工作人员进行管理和控制。该模块还可对系统产生的各个环境预警事件进行详细记录，便于事后查询和跟踪监督。

设备管理模块

实现空气温湿度传感器、二氧化碳传感器、等环境监测设备以及温室内风机、湿帘等环境调控设备的工作、运行状态进行定时自动或手动远程巡检，对设备的工作、运行状态进行统计管理，用于记录和查询每个设备的工作状态情况、工作年限、检修、保养信息。

查询分析模块

实现玻璃温室空气温度、空气湿度、二氧化碳浓度、光照等环境监测数据的历史数据查询功能，提供温室环境预警事件信息的查询功能。同时可以将温室内空气温度、空气湿度、二氧化碳浓度等环境监测数据以及环境预警事件信息以图表形式或曲线图形式形成统计报表，供管理人员做出适当的作物生长管理、分析与决策。

接入的数据类型

上虞区范围内农业生产主体建设的物联网设备，需接入上虞区农业物联网公共服务系统，包括以下数据，但不限于此类数据。

设施农业数据类型：1、CO2浓度，2、空气湿度，3、空气温度，4、土壤温度，5、土壤温度，6、光照度。

基地数据类型：1、虫情数据，2、土壤20cm、40cm、60cm、80cm的4层土壤数据信息，3、气象信息，包含风速、降雨量、风向，4、监测设备的经纬度位置信息。

品牌营销数字化平台

农产品电商

产销一体化系统

通过产销一体化系统，有效对接生产和经营的数据信息。

本着“政府搭台，企业唱戏”的原则，政府构建信息化平台解决生产企业，经营企业，销售企业之间的信息不对称，让供需通过直接精准对接，带动企业数字化建设积极性。基于产销一体化平台为企业提供数据，企业享受到服务和效益再用数据反哺给农业大数据中心，形成良性互利的数据循环。

通过数字化技术手段与农业生产、销售等产业链环节融合，推进农产品产销一体化深度融合应用。减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给，增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率和农业质量效益、竞争力。催化一、二、三产业融合及农业科技化、智能化、信息化发展，优化互联网农产品销售经营模式，助推农产品产销一体化协调发展。

软件功能模块：

产销一体化管理应用

开发产销一体化管理应用，构建特色农产品优势区管理系统、主要农产品产销监测系统、品牌管理系统，从而实现生产和采购信息的匹配，使好的农产品能卖出好的价格。

特色农产品优势区管理系统。

结合GIS技术，结合上虞区特色，对特色农产品优势区通过热力图进行一张图管理，直观清晰了解历年生产情况、品类产值构成、区域产值分布、三品一标分布等信息。针对上虞区“四季仙果”的特色水果分布进行管理。

农产品产销监测系统。

完善农产品产销监测系统，对特色农产品的生产供应和平台销售情况作数据采集并进行数据分析。

该系统分为产销数据分析，主体数据分析，产品品牌分析三大功能。在产销数据分析中，以区域、产品等为条件，对平台销售量、销售额进行统计并分析。主体数据分析中，以区域、信誉度为条件，对主体进行统计分析。产品品牌分析中，以区域，品牌中的三品一标，特优等为条件，统计产品。

品牌管理系统

建设“四季仙果”品牌管理体系，由指定的相关监管职能部门进行品牌管理审核授权和准入准出机制，审核纳入符合要求的生产主体为品牌使用主体，移出不合格的生产主体。持续提升品牌形象，严格管理品牌使用生产主体，做“硬”品牌品种，打造区域品牌可持续性发展的良好环境。严格把控品牌使用情况，统一包装外观、规格，建立统一的对外识别和宣传形象。

准入准出管理

建设准入准出管理体系，由指定的相关监管职能部门进行审核授权和准入准出机制，审核纳入符合要求的生产主体、合作社、乡镇服务机构等供应方；符合要求的经营主体、超市、食堂、生鲜供应单位等为采购方。严格管理供应商和采购方的资格，过滤不符合要求和无效的中间环节。 

产销一体化公共服务应用

产销一体化公共服务应用服务于农产品生成主体和经营主体，通过精准的数据服务实现产销两端的数据对接，解决产和销之间信息不对称与供需关系不平衡的问题。

1.构建“水果供应一张图”。汇聚各类水果生产和供应的空间要素，打造水果供应一张图，实现特色水果的主要供应区域、主导产业乡镇、合作社、规模生产基地、生产主体等空间分布和供应能力查询。

2. 构建“市场一张图”。提供省内主要水果批发市场的空间分布情况、市场实时价格数据，并转载农业农村部相关系统的价格数据。同时，发布各类水果价格趋势分析报告等数据产品。为政府提供决策分析依据，宏观把控特色农产品市场价格信息，交易量进行监测，设定相应阈值，超过或低于设定阈值，触发预警。

3.信息发布。整合农民信箱买卖信息、每日一助等信息和掌上应用中各类主体发布的供需信息，分类别发布；

4.活动发布。汇聚省内外主要的农产品展销活动信息，包括最新展会、参会须知、在线申请等功能。

掌上应用

基于上虞区农业大数据中心开发产销对接掌上应用，实现主体详细信息查询、服务信息精准推送、供需信息发布和产销对接等。

1.供需发布。通过掌上应用实时发布供需信息，可以生成分享链接和二维码便于分享查询。对于发布信息可以进行修改或撤销

2.信息查询。根据需求检索查询供需信息，包括基本信息、产地信息（所属优势区和两区等）、品牌认证、质量检测、信用信息等。通过掌上应用扫码还可以实现主体相互关注。

3.智能推送。主体注册到平台后，系统根据主体发布和关注的信息，给主体设置标签。系统可自动根据标签给主体用户推送各类市场信息，包括市场价格、供需信息、展会信息等，主动提醒和告知各类主体用户。在主体发布供需信息后智能通过大数据推荐匹配度或者关联度高的其他供需发布供参考分析。

4.产销展示。集中展示区域内各地特色农产品，促进农产品产销对接。鼓励农产品生产企业主体入驻，充分展示各生产企业主体的产品形象和服务能力，促进产销对接，实现上下游产业链对接配套。

助农应用

针对上虞区盖北镇葡萄供应销售特色开发助农应用，通过盖北电商服务配送中心的管理服务，助力生产主体葡萄销售；经营主体的批量葡萄收购。极大的提高了冷链物流配送收货效率，订单下达效率。通过电商服务配送中心的统一管理，提升了产品品质监管，提升了区域品牌形象。

业务流程设计如下：

1.电商服务中心发布供应信息。

2.经营主体查看分析后，经营主体发布需求订单。

3.电商服务中心接单，将订单分派给辖区合作社。

4.合作社接单备货，统一发送至电商服务配送中心。

5.电商服务配送中心接受验货装车。拍照留下验货证明

6.经营主体收货结单。

品牌营销管理

构建上虞区“四季仙果之旅”农旅品牌营销系统，为政府和经营主体提供农旅资源管理功能，为游客提供“四季仙果之旅”的掌上应用，游客通过“四季仙果之旅”掌上应用，精品路线、旅游点等信息查看。

资源管理系统

通过营销资源管理，有效管理应用于营销端的数字化资源。营销资源包括：文本、图像、音视频、VR拍摄、网上商城链接、宣传网站/程序链接等一切用于“四季仙果”推广营销的媒体资料和资源。

VR+AR模拟果园中的数字化资源，短视频，品牌宣传视频，活动直播视频等资源由符合条件的经营主体上传，监管单位审核后进行保存和分享。

存储内容可以分享给：（1）符合条件的经营主体用于电商经营；（2）领导驾驶舱产业融合数据可视化专题进行展示；（3）应用在数字农业展示体验中心中应用；（4）给具有二次开发能力的经营主体用于开发。

品牌营销管理系统

后台支撑功能

1.资源库

基于农业大数据中心规范，建立上虞区营销资源库，将涉农营销资源入库登记，按照资源类型（文本、图片、视频等）、创建单位（乡镇、主体、个人）资源用途（营销、展示、创意）等多个维度进行标签分组。

2.资源管理

管理员对营销资源进行管理，功能包括：角色管理、权限设置、分组设置、资源内容管理、资源上传审核、系统管理等。

3.资源调用

不同的角色用户可以多种形式的调用资源，功能包括：资源查询、资源收藏、资源下载、资源清单分享（生成资源清单链接分享给其他用户来下载）、外部调用（供二次开发）。

4.资源上传

有权限的用户可以上传资源，功能包括：资源上传、资源审核。

5.数据统计

动态统计系统运行状态，包括资源分布区域、数量统计、类型统计、下载统计、调用统计等多种数据进行统计、将统计结果分享至农业大数据中心。

WEB端功能

（1）农户应用端功能

①．资源发布

有权限的用户可以编辑发布资源，功能包括：店铺管理、资源创建、资源编辑、资源发布等。

②．运营管理

通过线上接单运营自己的“店铺”，同时可以统计运营情况，查询游客浏览和收藏数据等。

（2）政府监管端功能

①．农旅资源库

基于农业大数据中心规范，建立上虞区农旅资源库，将农旅资源入库登记，按照资源类型（民宿、农家乐、游乐景点等）、经营单位（乡镇、主体、个人）关联信息（地址、电话、执照）等多个维度进行标签分组。

②．资源管理

管理员对营销资源进行管理，功能包括：角色管理、权限设置、资源内容管理、资源审批、系统管理等。

③．数据统计

动态统计系统运行状态，包括资源分布区域、数量统计、类型统计、发布统计、运营统计等多种数据进行统计、将统计结果分享至农业大数据中心。

掌上应用

（1）农旅发布

经营主体通过小程序后台可以发布农旅经营内容到系统平台，通过运营管理员审核后即可对外公开发布。内容围绕”四季仙果之旅”包括采摘、农家乐、民宿、游乐项目、水果销售等。

（2）在线预定

通过小程序可以通过筛选条件提供推荐内容，通过线上查看获取商家联系电话，地址等信息。也可以在线预约，预约成功后反馈给用户预约成功信息。

（3）游览一张图

制作“四季仙果之旅”地图，在小程序中可以实时查看。地图上面的景点点击后可以查看详细信息和打开景点地图。

（4）精品路线推荐

以数字农业综合体为农旅集散地，构建根据采摘，文化，旅游不同类型和春夏秋冬不同季节推荐旅游精品路线。发挥集散地作用。

游客选择路线后台自动生成有趣的“打卡游”电子游记明信片，供客户留念和分享。

（5）农产品电商

游客通过小程序可以选购发布的农产品。

（6）动态发布

游客通过小程序个性发布动态信息，包括打卡、上传照片等。

行业监管数字化平台

通过行业监管数字化平台来实现政府监管业务功能需求。

1、对全区涉农相关主体、设施、场所等区域进行全天候视频监控。协助上虞区政府对突发性异常事件提供及时高效的指挥和调度。

2、构建贯通全区农业机构的项目数据档案，实现项目审批流程数字化监管，不同科室对于同一个项目不同的监管需求可以很好的融合，避免项目资料丢失，减少沟通成本。

3、实现农机数字化管理和调度智能化，有效提高农机化管理水平和智慧农机应用水平，为实现农机化数字化融合打下坚实基础。

4、强化“两减一控”的数字化监管手段，提高农资监管和服务水平，保障农产品和农业投入品质量，方便农资生产企业、批发市场、农资店、统防统治合作社和农民，真正实现“信息数据化、购销实名化、支付实时化、补贴及时化、服务网络化”的农资市场大环境。

5、以上虞区美丽乡村建设为目标，打造乡村治理精品示范村。

项目资金管理系统

为规范农村建设类项目资金管理能力，规范资金申报、项目评审、资金发放和项目验收等程序，提高项目管理水平，本次项目将建设项目资金管理系统。实现项目申报和批复的网络化管理，对项目的实施进度和绩效情况做整体把控，做到对从项目申报到项目验收全程的跟踪和管理。

上虞区项目资金管理系统建设主要包括省级及以上、区级二类项目的审核管理、项目库管理、项目实施管理、项目绩效管理、查询统计、系统管理、专项资金设置和实施主体管理设置等几方面内容。

软件功能模块：

项目申报管理

项目申报管理分为在线申报、储备审批、正式审批等几方面内容。

①在线申报

在线申报分为：实施单位基本情况、申报项目表、附件上传等。

实施单位情况：实施单位名称、实施单位负责人、实施单位地址、所在地区、实施单位性质。

为保证系统中各类关键数据的统一性，系统支持对用户所在区域内的实施主体进行快速选择的功能，选择到正确的实施主体后，系统将会自动调取实施主体的相关信息，若申报人员没有找到实施主体相关信息，可以去实施主体管理中添加实施单位信息。

申请主表：项目名称、项目编号、产业类别、项目主管单位、 申请时间、项目所属行业、项目地图选址、申请省级及以上资金（万元）、自筹资金（万元）、项目建设规模、具体建设内容、主要建设内容、备注等。

附件：在线申报时，要求实施主体必须上传附件，上传的附件分固定格式文件和非固定格式文件。

②项目审核

上虞区政府审核人员可根据项目名称、项目申请时间、资金类别、申请地区、申请单位筛选出符合条件的项目名称。

审核人员经过查阅项目的详细信息，确定申请项目符合相关条件，资料齐全后，对项目进行审核，审核通过后项目自动加入至项目储备库中。同时提供历史申报记录查看的功能，避免同一主体多次申报同类项目，提供异常申报依据。

③项目立项

项目立项环节需要从已报项目中提取已通过审核的省级及以上项目进行立项，用户也可以对项目相关信息进行浏览查看，项目立项后系统会自动将项目信息转存到正式项目库中，同时开启实施管理的信息申报和绩效管理的信息功能（具体申报规则需在专项资金中设置）。

项目流程管理

项目流程管涵盖立项、审查、批复、验收等环节。项目申报由项目实施主体自主提出报，属地政府初审，区级主管单位审核，项目审核完毕后将自动加入储备库。

项目审批立项后，审核机关批复项目，并由财政拨付资金。立项项目从储备库中提取并进入实施管理和绩效管理阶段。项目验收由项目主管单位根据需要进行远程检查和现场核查。

项目实施管理

在审核通过最终加入项目储备库后审批流程即结束，项目实施管理可实现对正式立项后进入实施阶段的项目进行实施过程的管理，包括对具体项目实施进度、资金拨付情况、主管单位对项目完成情况的检查结果的跟踪管理，同时提供实施过程中证明材料的上报。

①实施进度管理

实施进度管理为了使项目审查人员了解项目的进展情况，可以对项目实施过程进行更好的监控和管理，把握项目的实施进度。实施进度管理主要包括项目实施情况，包括进展程度、实施的详情内容、实施过程上报的附件等内容的填写上报。

②监督抽查

项目在实施过程中需要由相关负责人进行实施情况检查，检查项目完成的情况和效果。实施情况检查可通过抽查内容、抽查情况反馈等相关信息的填写作为抽查的依据。

项目绩效管理

①验收文件上报

绩效管理即对项目实施完成后，验收情况进行评价。

②流程终结

用户选择结束项目流程，系统会结束整个项目流程。这样可以使用户更加明晰项目状态，避免对同一个项目做重复操作。

项目库管理

储备项目库

①省级及以上项目储备库

省级及以上项目储备库存放所有审核通过的省级及以上项目。

省级及以上项目储备库提供管理人员以地区、项目名称、申报时间范围等进行检索，并可在结果中查阅项目的详细信息。

用户可以批量导入历史的储备项目。

为保证数据安全，只有系统管理人员能够对项目详细信息进行删除及退回，其他相关人员仅有对项目的查阅权限。

②项目正式库

存放所有审核通过的省级及以上项目、补贴项目和县级项目，省级及以上项目、补贴项目和县级项目正式库提供管理人员地区、项目名称、申报时间范围等进行检索，并可在结果中查阅项目的详细信息。

为保证数据安全，只有系统管理人员能够对项目详细信息进行删除及退回，其他相关人员仅有对项目的查阅权限。

管理配置

管理配置主要针对项目中专项资金情况和实施主体用户信息进行管理，包括专项资金设置和实施主体管理。因区县项目和省级项目的流程不同，专项资金设置根据项目性质分类分为省级专项资金设置、区县专项资金设置和补贴项目三种类型。

①省级项目专项资金设置

省级专项资金设置主要提供对省级项目专项资金的申报、审批流程中的相关信息进行配置以及公示的功能。

系统管理人员可对申报年度、资金名称、申请金额、审查人员、申报时间、上报附件等进行配置。

上报规则设置

对允许上报的上虞区下属乡镇进行设置，支持批量操作。

实施主体上报设置

用于设置该申报项目是否允许实施主体自行在线申报。实施主体数据遵循属地管理原则，由上虞区各乡镇管理员对实施主体提供申报的用户名和密码，登录系统后进行项目在线申报。

项目管理人员设置

设置各级项目资金管理员在在线申报、申报审核等环节权限。

附件设置

设置专项资金上报时是否需要实施单位上传各类附件文件。

②区县级项目专项资金设置

区县级专项资金设置主要提供对区县级项目专项资金的申报、审批流程中的相关信息进行配置以及发布的功能。

上虞区政府系统管理人员可对申报年度、资金名称、上虞区政府管辖范围内的各下属机构分配的最大报送数量及申请金额、有效期、审查人员、申报时间、是否允许申报主体上报、是否上报实施情况、是否上报绩效目标等进行配置。

上报规则设置

可对允许上报的上虞区下属乡镇进行设置，并可分地区设置可上报的总金额，系统支持批量操作。

实施主体上报设置

用于设置该申报项目是否允许实施主体自行在线申报。实施主体数据遵循属地管理原则，由上虞区各乡镇管理员对实施主体提供 申报的用户名和密码，当该乡镇有可上报的专项资金时，由上虞区系统管理员从实施主体库中选择允许上报的主体，实施主体使用上虞区系统管理员分配的用户名和密码，登录系统后进行项目在线申报。

项目管理人员设置

设置专项资金管理人员，管理员在在线申报、申报审核等环节只能看见自己所有权的专项资金项目，其他专项资金项目无权查看。

实施情况上报设置

用于省级及以上和区县级项目设置专项资金上报审批通过后上报实施情况。

绩效自评规则设置

用于设置专项资金上报审批通过后，上报绩效内容单。 

附件设置

设置专项资金上报时是否需要实施单位上传各类附件文件，文件没有格式、大小限制。

③实施主体管理

实施主体管理遵循属地管理原则，上虞区级管理员用户可管理所辖地区的所有实施主体数据，主要是对实施主体的添加和修改，本模块的信息数据主要是用来供项目申报人员对实施单位的选择。当申报人员在“实施单位选择”中无法找到相应的单位信息，申报人员可以再实施主体管理中添加实施主体信息。实施主体信息的添加主要包含基本信息和用户信息。

基本信息

基本信息的添加包含实施主体单位名称、单位联系人、联系电话、单位地址、所在地区、实施单位性质等属性信息的添加或选择。

查询统计

查询统计是项目管理的重要内容，通过汇总、整合各类业务数据，通过技术手段实现数据的快速查询、模糊查询、高级组合查询和统计，实现项目数据的综合分析。

统计分析

对项目和资金进行统计，包括项目申报情况、进度情况、申请补助资金、资金拨付进度、项目进度的总体概览，辅助领导决策。

土地流转管理信息系统

基于上虞区土地确权数据，结合GIS技术，实现“以图管流转”，“以图管应用”的信息化、精准化管理模式。

1、建设目标

土地流转管理信息系统实现对土地流转的管理，能够实现土地资源信息图形化，具备对土地流转信息进行查询和统计等功能；对土地承包经营权属、流转合同进行数字化管理；同时系统要有良好的用户界面，能通过简单、方便的操作实现系统的功能。

2、系统结构

土地流转的关键在于土地承包经营权属生成与变更管理、土地流转合同的创立与变更，同时还包括地理位置、地块分割与合并、面积等空间数据的变化。根据管理信息系统的功能需求，将该系统分为土地利用现状、土地流转合同管理、土地流转经营权属管理、土地分析决策管理共4个模块。

软件功能模块：

土地利用现状管理

土地利用现状管理模块通过地图和属性数据来展示土地资源信息，可以直观查看地块的分布，点击地块可以查看该地块的详细信息包括地块承包人、转包人、面积、种植农作物品种等信息，为上虞区的招商引资、产业结构调整，提供数据支撑。

土地流转合同管理

农户土地承包经营权流转合同书是土地承包经营权流转的法律文书，用于保障交易双方的合法权益。通过合同管理，土地流转主管部门可以记录每一笔记交易成功的业务信息，这些信息主要包括：土地座落位置（四至信息）、转让期间、交易双方的权利和义务、流转价款和支付方式、违约责任、鉴证单位以及其他约定事项。经济合同录入完成后，即可进入审批环节。根据工作流，在各个审批环节有审批权限的工作人员即可对土地信息进行审批，审批完成后该单据自动进入下一个审批环节，直到审批流程结束。

合同归档管理是对已办结且公示无异议的登记业务的合同、权证和档案等信息进行管理，包括合同签订、登记簿变更、权证发放、档案归档等。相关文件样式可参考中华人民共和国农业部公告 第2330号《农村土地承包经营权登记簿（样式）》、农办经〔2015〕18号《农村土地（耕地）承包合同（家庭承包方式）》、中华人民共和国农业部公告 第2330号《农村土地承包经营权证（样式）》。

土地承包经营权属管理

该模块主要实现了土地承包经营权属设立、变更和注销。地块确定原使用权人后，即设立地块的土地承包经营权，系统通过权属设立界面录入信息．在系统中添加原始用权人信息记录；当地块发生流转后，其土地承包经营权就以某种方式转移到流转承接人下面，同时伴随产生流转期限、流转方式等数据，系统通过权属更改界面实现数据的更新与维护。流转承接人或原始用权人各自的合同到期后需要对土地承包经营权进行注销，系统通过权属注销界面删除系统对应的信息，实现土地承包经营权的信息化管理。

土地分析决策管理

业务查询

业务查询是对正在办理或者已办结的业务信息进行查询的功能，包括按业务信息查询、按确权信息查询、模糊查询和高级查询等。按业务信息查询包括按登记业务名称查询、按业务流水号查询、按登记业务类型查询等；按确权信息查询 包括按发包方、承包方、合同、权证、地块等信息进行查询；模糊查询是指输入任意查询内容进行查询；高级查询是根据业务所在地、业务办结日期等筛选条件进行查询。查询结果可以展示业务申请和各级审批时间、相关附件资料并关联业务所涉及的发包方、承包方、家庭成员、承包地块、合同、权证等信息，并对变化情况进行历史追溯和对比展示。

业务统计

业务统计包括业务数量统计、按业务类型统计、按面积统计、按地区统计、按时间统计等。

业务数量统计是对正在办理业务总数量、已办结业务总数量、已退回业务数量，已办结业务所涉及承包方数量、地块数量、合同数量、登记簿数量等进行统计的功能。按业务类型统计是根据初始登记、变更登记、注销登记和其他登记的类型划分，对正在办理或者已办结业务数量进行统计。按面积统计是对已办结业务所涉及确权面积和实测面积的统计。按地区统计是根据区、乡、村、组不同行政级别，统计业务数量、涉及的承包方数量、确权面积和实测面积等。按时间统计是在年、月、周、日等不同时间尺度下，结合业务类型统计业务办理总数量、已办结业务数量和待办业务数量。各类统计结果支持按图表或专题地图等方式展示，并可以根据需要进行导出。

统计汇总

统计汇总涉及数据统计和数据汇总两方面内容。数据统计是在行政区范围或自定义空间范围内对发包方数量、承包方数量、承包地块数量、合同数量、登记簿数量、以及承包地确权面积、实测面积、合同面积进行统计，并以图表的形式进行展示。数据汇总是根据地块汇总表、承包土地用途汇总表、承包地是否基本农田汇总表、非承包地地块类别汇总表、权证信息汇总表和承包方汇总表等内容，将数据按区、乡、村、组等不同级别进行汇总，支持表格导出和在线打印功能。

智慧农机管理系统

通过智慧农机管理系统实现农机管理和调度智能化。

软件功能模块：

实时定位及轨迹查询功能

将农机定位终端装配于农机上，通过定位终端与北斗/GPS卫星系统建立连接，实时获取农机准确位置，实现农机实时定位跟踪。通过串联农机位置信息点形成历史轨迹，真实反映农机行驶和作业路线，准确掌握农机作业过程。

农机监理

为农机监理工作人员服务，主要包括机动车辆档案录入、驾驶证档案录入、机动车辆查询、驾驶证查询等内容，实现档案信息的录入、查询、打印报表于一体。

农机作业自动监控功能

实时监视选定农机的作业数据，包括农机终端在线状态，作业深度，作业速度，作业里程，实时面积等。通过影像图片展示，第一时间了解农机作业现场情况及作业质量情况。通过速度曲线图实时记录农机作业速度变化情况，准确掌握农机工作状态。

作业面积自动统计分析功能

结合地理信息系统高清影像图，以地块方式统计作业面积，已完成作业地块涂色显示，不同作业类型采用不同颜色显示，作业完成区域一目了然。系统提供多维度多角度的统计分析方式，可按农机个体，农机合作组织，行政区划，作业类型，深度范围等方式进行农机作业统计，进度分析，对比分析和效率分析，对于资源的合理优化及分配提供有效的决策依据。

作业面积质量核查功能

系统自动识别地块区域并在高清影像图上标记作业面积，核查人员调取对应地块上的农机作业现场影像图库，通过对影像图片和作业深度进行查看分析，辅以农机作业速度变化曲线，判断农机作业质量。

农机调度功能

农机合作组织可以通过管理平台，向指定农机发送调度指令，实现农机跨区作业引导。农机手通过短信平台，及时获取调度信息、快速响应调度任务。

智慧农机管理决策

地理位置分布：地理位置分布包含购机分布、合作社分布、服务网点分布3个栏目，均以地图的形式展现，拥有聚合缩放功能，数量统计功能，图文并茂，一目了然，帮助政府管理部门清晰掌握各省、市、区/县、乡/镇等所有的街道的力量分布情况，从而达到监控督查、指挥调度，智能预警，分析决策等多重维度的平台应用。

农机分布及数据查询：统计拖拉机、插秧机、收割机、植保机等不同机具类型数量统计，包含安装北斗/GPS终端设备已监控数据及没有安装终端设备的所有农机分布地理位置展现及区域分布。

以购机为维度的地理位置分布，包括曾经享受过购机补贴的农民、农机作业经营组织、农业企业等用地图的形式展现，包含14个大类、33个小类、76个品目的购机补贴标准，可查阅历年来所有购机名录，包含销售总价、购机数量、联系方式、详细地址、经销商及生产企业信息，并可分省/市、区/县、乡/镇统计购机数量及分布情况。通过手机APP的信息汇总查询功能，加强政府部门对倒买倒卖现象的监管。

监管主体分布及数据查询：统计各地合作社数量及地理位置分布展现，清楚了解到每个合作社的基础信息、资金情况、人员情况、面积情况、现有农机具情况，且系统与购机补贴系统打通关联，可以很好的区分是否大户，了解下属农机数量、合作社规模等为政府监管提供重要渠道。可查阅每个合作社历年来享受过的购机补贴明细，系统支持通过合作社名称、资产总额、停车面积、从业人数、所在地区，是否安装视频监控等进行不同条件筛选查询，查看合作社相关详情信息，可很好的区分是否大户，并可直接查阅粮食烘干机等视频实时作业监控画面。

农机补贴查询分析

将所有购机补贴系统里的原有数据导入到该系统，所有的字段均保持一致，并在原有的基础上升级打造，数据统一更改为国家标准的新数据，打通关联原有的合作社系统。

功能点：

可直接输入关键字进行搜索，包含姓名、身份证/组织机构代码、手机号码、机具大类、小类、机具品目等。

根据所属地区进行筛选查询。

根据国家标准的14个大类、33个小类、76个品目进行筛选查找。

根据购机年度进行筛选，包含2010—2018年度进行查找。

农机年检

建立上虞区农机年检档案，对于即将进行年检的农机进行自动预警，提醒农户进行农机年检，对于过期未年检农机进行上门督查。

拖拉机驾驶员考证培训

对拖拉机驾驶员进行线上考证培训，以视频、文本等多种方式，建立考证培训资料库，实现拖拉机驾驶员随时随地线上培训学习，并支持线上模拟考试，以提高驾驶员培训效果。

绿色防控管理

农安上虞扩建

本项目建设将在前期“农安上虞智慧监管APP”的基础上，对数据采集、管理和共享做出进一步规划，以保障对各类农产品的安全监管。

1、数据采集服务

落实完善基层村镇数据采集考核制度，明确服务标准。通过购置数据采集服务，实现上虞区农产品安全数据采集。

2、数据管理和共享

本项目与“农安上虞智慧监管APP”进行系统对接，实现对上虞区农安监管数据的采集存储和管理，并通过农业大数据中心实现数据共享。

农资监管系统

通过农资监管系统，对投入品进行严格的审批和管理，从源头上进行农资店准入渠道的监管。应用“二维码”技术追溯农资产品，应用“人脸识别”技术落实实名制监管。

业务流程设计：

农资公司对进入上虞区域的农资进行“二维码”赋码，二维码支持无线扫码枪识别，包含原名，成分，产地等关键信息。该二维码需要通过政府审核方可销售，否则不允许在上虞地区经营。

农资公司扫码出库，农资店扫码入库，扫码时候系统对商品进行录入盘点，发现未经审批的商品销售，系统自动预警。

经营主体到农资店购买农资

第一次到农资店购买的主体需要录入人脸信息与身份证比对。

第二次购买就可以通过人脸识别购买（落地实名制）

农资店将农资销售后扫码出库至经营主体。

经营主体结合其他系统，如智慧生产管理系统中的投入品管理来进行用量上报的数据采集。农资追溯覆盖农资公司，农资店，经营主体。系统对于流通进入本地的农资进行监管，对于合规可溯源的规范产品予以推广，对于来路不明，成分不规范的三无农资起到规范监督作用。

执法依据：

农资店查到上架但二维码未申请审批或没有二维码的商品。

农资店查到入库，但是店内找不到农资，未出库或未实名交易

经营主体农资生产投入不合理的。（大数据分析系统ai判断）

    总体架构图
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软件功能模块：

农资店端/(农资公司)

人脸识别功能

建立人脸识别功能，对购买农资的农户进行人、证对比，确保实名购买，购买记录会实时上传至监管平台。二次购买农资可直接刷脸，实现智慧购买。

二维码赋码系统

建立农资二维码赋码系统，对上虞区经营的农资进行“一袋一码”赋码，可以通过系统打印二维码标签，实现农资经营-销售-使用-回收全过程可追溯。

农资经营台账系统

农资经营台账系统适用于农资批发企业、农资零售企业、农资连锁企业等。农资企业通过该平台实现对企业基本信息的管理，包括企业信息、商品库信息、产品备案信息、会员、供应商及仓库信息的管理。并且通过该平台建立经营台账系统，实现对企业内部的经营情况的电子化管理。同时，农资实名购销平台的经营数据是农资监管和追溯的数据源，实现与农资监管平台的对接。

另外，上虞各区域的农资店/农资公司，通过购置配套设备并与本项目农资监管系统进行集成，实现农资店的人脸识别实名制升级改造工作。农资店标配包括：高拍仪、扫码枪、热敏二维码打印机。

监管端

定额制监管预警系统

基于上虞区农业大数据中心数据标准规范，实现与农资店端软件部分系统数据对接，智慧生产管理系统对接，实现投入品信息同步。对农资购买量和施用量进行监管 。

基于农技专家、植保专家对农资施用量的规范设计设置和主体种植作物的面积等信息设置指定农资用量阈值计算公示，当主体购买超过阈值进行预警。落实定额制管理。

农资行政监管系统

上虞区农资监管系统是上虞区农业主管部门的工作平台，实现对农资企业、农资产品进行监管、监测、审批的平台，主要包括农资企业信息管理、农资产品管理及主体备案、农资产品追踪溯源、农资产品安全预警、查询统计、信息发布等功能。

农药废弃包装物回收管理

建立农药废弃包装物流向的电子台账追溯功能，从农药销售环节开始记录农药的去向，记录购买农药的农户信息，同时记录农药废弃包装物的回收数据，上虞区农业执法部门通过系统能够实时监控到管辖区域内所有废弃农药包装物的收集情况，根据实际情况进行奖惩。

乡村治理数字系统

立足场景数字化、管理高效化、服务在线化、应用便捷化，运用人工智能、时空地理等信息技术，聚焦乡村治理中的人、财、环境等要素，以发现问题智能化、处理过程自动化、事件管理全流程为核心，构建覆盖美丽乡村建设、基础设施长效管理、闲置资源激活、村级治理和三资管理等功能的乡村治理数字化平台，统筹推动数据资源整合汇聚、辅助决策，动态掌握乡村生产、生活、生态发展态势，探索乡村智治新模式。

美丽乡村建设

运用GIS技术，对上虞区美丽乡村进行可视化展示，可以直观查看美丽乡村的位置分布和基本信息介绍。

选取上虞区一个村庄（3公里范围内），运用无人机进行航空摄影，结合GIS技术进行村庄三维建模，绘制村庄3D实景图，实现景点、民宿等不同区域的实景三维模型全覆盖，三维实景在浏览中可以对基地图像进行放大、缩小、移动、多角度观看等操作。

美丽乡村主要要素采集：

（1）人——指地方的发展领袖。带领农村的建设者，以及著名的历史人物、拥有特殊技艺的人、有特色的地方居民活动，如环境保护、国际交流、节庆祭典等。

（2）地——指自然资源。如特殊的青山、绿水、温泉、雪、土壤、植物、梯田、盐田、沙洲、湿地、草原、鸟、鱼、昆虫、野生动物等生态环境。

（3）产——指生产资源。农林渔牧产业、手工艺、饮食、加工品、艺术品等，以及拓展产业机能之观光、休闲、教育、体验农业、民宿、市民农园及农业公园等。

（4）景——指自然或人文景观。如森林、云海、湖泊、山川、河流、海岸、夕阳、星星、地形、峡谷、瀑布、庭园、建筑等。

（5）文——各种文化设施与活动。如寺庙、古街、矿坑、传统工艺、石板屋、童玩，有特色的美术馆、博物馆、工艺馆、研究机构、传统文化与习俗活动等。

以上要素根据实际采集情况，在地图上展示。

基础设施长效管理

以空间数据为底，叠加生态型景观（主要是植被、水系、自然保护区等）、给排水系统、乡村道路及交通设施、水利项目、绿化工程、垃圾集中和处理、其他生活设施、消防设施等农村基础设施数据，可以直观查看基础设施的位置分布和运行维护状况，建立基础设施长效管理机制。

闲置资源激活

整合上虞区闲置农房底数、激活数量、产业形式等闲置资源数据，建立闲置资源一张图，对激活进展情况、激活成效进行可视化分析，达到以图管闲置资源的目的。

村级治理

将在籍人口、特殊人群、集体资产、集体荣誉、流动人口统计、村规民约等内容进行可视化展现，进行人口管理、资产管理、村务公开等信息公布，为乡村治理提供基本的数据保障。

（1）村民管理

通过村民资料、户耕作登记，实现对村民基本信息的管理，支持以按文化程度、年龄等关键字进行查询。

（2）村务管理

对村内事务进行数字化管理，包括任务管理、事务管理、文件管理、村建设办证和农业补贴等事项。具体实现对村重点工作的计划情况、执行情况等工作过程进行管理，实现人员、资金、进度的全程监督和管理。

（3）村务公开

围绕党务、政务、财务等村级事务，进行数据采集管理，发布精准信息，村务公开电子化，切实保障广大村民对村级事务的参与权。

三资管理

通过数字化的形式，对农村三资进行管理，加强农民群众对财务等工作的监督，扩大知情权、参与权、监督权，实现民主化管理，改善农村信息滞后、发展缓慢的现状，推进农村信息化建设，提升农村村财政管理水平，实现农民增收，使上虞区的农村建设走向新的里程。

资金管理

资金管理主要是严格收入支出审核把关，随时掌握上虞区各村的代管资金数额。

资产管理

资产管理主要建立了资产台帐，详细登记每一项资产的数量、价值和管理使用情况，对资产的使用情况进行监管，规范资产、资源管理，做到账账相符，对资产进行盘点，做到账实相符，并将资产、资源使用情况定期向村民公开，确保资产保值增值。

资源管理

资源管理主要实现了对可利用资源登记造册，建档立案，逐项登记，对资源管理实施全程监督，便于随时查询。

合同管理

合同管理主要是，建立“合同管理台帐”，进行电脑录入，动态管理，通过台帐掌握各村合同的基本内容和合同金额，已经合同履行情况等，及时发现违纪违规问题等，统一招投标管理，对招投标过程进行记录和公布，接受社会监督，促进资源使用合理。

运维服务

数据更新服务

农业大数据中心的数据更新。定期对农业大数据中心的数据进行更新，主要包括人工补录、遥感数据批量处理、数据抽取等。

自项目验收之日起，提供期限为三年的数据服务。内容包括数据更新维护服务、特殊场景服务等。主要包括：

1．数据更新维护服务，平台数据处理及数据更新维护。面向数据的更新调整需求，对数据进行处理加工和服务分发更新维护，丰富平台的数据资源，提升平台数据服务能力。同时承担数据录入和数据分析工作，为决策分析提供建议。

2．特殊场景服务，在重大事件或是重要的参观考察活动、会议等特殊情况前，安排相关人员进行事先准备工作，并在事件进行中进行保障。

运行维护运营

遵循建设带动运维，运维促进建设的理念。增大软件运维的力度，从运维本身探索出更好的路径，为下一步上虞区农业农村数字化建设奠定良好的基础。

系统日常维护与升级

上虞区农业农村局牵头，建立日常运维机制，组成专项运维团队，对系统进行定期巡检、定期升级。运维人员可通过现场维护、现场培训、远程指导、远程培训等方式进行系统运维与系统推广，保障系统在建设过程中正常运行。

通过理念培训+上机操作+点对点服务，逐步形成既有理论研究，又有业务经验，还能深化技术发展的综合形运维服务队伍。

可持续运营机制探索

政府牵头，企业参与为原则，探索农业农村可持续数据应用开发与服务模式。提升优化农业农村人才培养机制，结合上虞农业农村人才培养，以培训为抓手，数据采集为服务，数据应用创新为基础，让更多的人参与到农业农村数字化发展当中，真正做到数据从应用中来，数据为产业服务的数据循环的宗旨。

系统维护期限

中标单位须提供三年系统维护。维护期内因使用问题需要对软件系统进行修改的，中标单位需承诺不再另行收取费用，如遇大范围模块改动则另行协商。

运维范围及内容

服务范围：上虞区四季仙果数字化产业发展示范建设项目中软件平台及硬件设备。

服务内容：包括日常运维服务、定期巡检、系统备份、故障检测、系统诊断、安全服务、主要应用软件系统维保服务、硬件设备日常维护、信息化建设咨询等。
安全要求
为保障该项目安全性及保密性，整体网络信息化平台将按照等级保护二级（S2A2G2）进行建设。中标单位需承诺配合做好二级等保整改工作。

中标单位需承诺本项目所有的系统和数据库需满足国产替代化运行相关环境要求（主要为浏览器、数据库、操作系统等）并做好相关适配的配合工作。
非功能性要求

界面要求

用户界面是人与计算机之间的媒介。用户通过用户界面来与计算机进行信息交换。因此，用户界面的质量，直接关系到应用系统的性能能否充分发挥，能否使用户准确、高效、轻松、愉快地工作。所以软件的友好性、易用性对于软件系统至关重要，将直接影响程序的使用价值。

系统界面简洁、直观

针对不同使用者计算机应用水平的不同，系统界面的简洁与直观需求是要让用户易操作、易理解，便于操作，并能减少用户发生错误选择的可能性。

用户语言友好

系统界面中要使用能反映用户本身的语言，而不是设计者的语言。要用友好性、人性化的提示，言语要友好，减少用户的挫折感，语言是主动式而非被动式，富于提示和启发。

记忆负担最小化

人脑不是电脑，在设计界面时必须要考虑人类大脑处理信息的限度。人类的短期记忆也是有限的。所以对用户来说，浏览信息要比记忆信息更容易。这也是用户为何愿意使用带有用户界面的应用而不是只用命令行的原因。

界面风格一致性

一致性是每一个优秀界面都具备的特点。界面的结构必须清晰，且所用的术语要保持一致，风格必须与内容相一致，界面的布局、主色调、字体颜色、字体大小、界面交互方式、界面功能分布、界面输入输出模式和操作流程也要保持一致。

功能选择安全性

用户能自由的对界面上的每一项做出选择，且所有选择操作都是可逆的。在用户做出危险的选择时有信息提示是减少用户错误的有效方法。

界面设计人性化

高效率和用户满意度是人性化的体现。系统的设计要符合操作者常规的使用习惯，应具备熟练用户和新手用户两种界面，即用户可依据自己的习惯定制界面，并能保存设置。最好能设计出类似于Windows操作系统的自适应菜单项。根据用户的操作来判断是熟练用户还是新手用户即而给出适合于用户的用户界面。即使新手用户也能快速地熟悉系统操作。

浏览器兼容性需求

指服务器、用户端及浏览器的兼容度等要求。

浏览器兼容性需求又被称为网页兼容性或网站兼容性问题，指网页在各种浏览器上的显示效果可能不一致而产生浏览器和网页间的兼容问题。因为不同浏览器使用内核及所支持的 HTML等网页语言标准不同，以及用户客户端的环境不同（如分辨率不同）造成的显示效果不能达到理想效果。最常见的问题就是网页元素位置混乱，错位。

在本项目中，交互页面占比比较大，对某些交互页面，系统设计了一些更炫、更方便实用的功能，对浏览器会有要求。所以建议使用360浏览器、搜狗浏览器、谷歌浏览器、Firefox浏览器等，不建议使用IE8以下版本。

利用用户的熟悉程度

一个优秀的用户界面即是一个直观的、为用户熟悉的界面。设计的界面要充分利用用户对大多数应用程序的熟悉程度，帮助用户通过已掌握的知识来使用界面。窗口的布局、色彩的搭配、字体风格等方面可参考通用软件，遵循业界的标准或惯例。

从用户的观点考虑

在最终界面设计中体现用户的想法，是设计出让用户满意的用户界面。本系统在用户界面需求设计方面，要充分考虑到用户的机器配置，在设计字体和图片时要注意分辨率的选择，用户在首次接触了这个软件后就觉得一目了然，不需要多少培训就可以方便地上手使用，使用户界面获得最佳的显示效果。

性能要求

系统响应时间。应能满足系统并发压力负载性能需要。

系统并发需求。系统支持在线用户数500人，同一时间下，同一业务模块，同一功能点用户并发数为200人,在操作方式、运行环境、软件接口或开发计划等发生变化时，应具有适应能力。

可靠性

系统保证在正常情况下和极端情况下业务逻辑的正确性。系统能够提供7×24小时的连续运行。

数据管理能力

数据库应满足需要的业务数据量，系统在线用户200个的负载下，要求所有业务可用及稳定运行。

系统可扩展性

随着行业的不断发展，管理部门也将不断产生新的需求。应用系统的建设不可能一步到位，这就需要在发展过程中不断完善。因此在系统设计和建设上要充分考虑今后一段时期内的拓展需要，考虑与省、市级平台的数据交换共享需求，为平台升级奠定技术积累。

在架构设计部分充分考虑将来的扩展需要，保证未来业务发展的空间。应用支撑体系各组件的功能设计，应尽可能采用模块化并预留适当的接口。由于管理业务可能经常发生变化，因此在组件的建设过程中应结合分布式应用的特点，增加组件的伸缩性和可重用性，以方便维护。

软件及服务采购清单

系统软件与应用系统清单

	序号
	分项名称
	系统名称
	描述

	
	
	
	

	1
	农业大数据中心
	数据资源标准规范建设
	详见第二章（一）主要建设内容

	2
	
	信息数据采集
	详见第二章（一）主要建设内容

	3
	
	数据治理
	详见第二章（一）主要建设内容

	4
	
	数据仓库建设
	详见第二章（一）主要建设内容

	5
	
	数据挖掘运算系统
	详见第二章（一）主要建设内容

	6
	
	数据共享交换系统
	详见第二章（一）主要建设内容

	7
	
	三维GIS管理服务系统
	详见第二章（一）主要建设内容

	8
	
	可视化决策分析系统
	详见第二章（一）主要建设内容

	9
	
	农业视频公共服务系统
	详见第二章（一）主要建设内容

	10
	公共服务数字化平台


	数字农业管理平台配套应用
	四季仙果全产业链二维码追溯系统
	详见第二章（一）主要建设内容

	11
	
	
	综合服务系统
	详见第二章（一）主要建设内容

	12
	
	配套技术支撑
	智能专家系统
	详见第二章（一）主要建设内容

	13
	
	
	产业资源一张图展示
	详见第二章（一）主要建设内容

	14
	生产管理数字化平台


	智慧生产管理系统
	详见第二章（一）主要建设内容

	15
	
	全域农业物联网公共服务系统
	详见第二章（一）主要建设内容

	16
	品牌营销数字化平台
	农产品电商
	产销一体化系统
	详见第二章（一）主要建设内容

	17
	
	品牌营销管理
	资源管理系统
	详见第二章（一）主要建设内容

	18
	
	
	品牌营销管理系统
	详见第二章（一）主要建设内容

	19
	行业监管数字化平台


	项目资金管理系统
	详见第二章（一）主要建设内容

	20
	
	土地流转管理信息系统
	详见第二章（一）主要建设内容

	21
	
	智慧农机管理系统
	详见第二章（一）主要建设内容

	22
	
	农安上虞智慧APP
	详见第二章（一）主要建设内容

	23
	
	农资监管系统
	详见第二章（一）主要建设内容

	24
	
	乡村治理数字系统
	详见第二章（一）主要建设内容


系统运行维护清单

	序号
	分项名称
	系统名称

	1
	运维服务
	按照3人驻场服务计算


第三章  技术要求

系统集成设计要求
本项目中涉及的所有软件系统PC端均集成在上虞区农业大数据中心有直通业务入口。集成化设计便于统一部署和推广，方便应用查询。

本项目中涉及的所有移动端软件根据用户角色均集成在统一的移动端应用，形式可以是但不限于小程序/公众号/浙政厅/浙里办。面向农户提供的信息服务，集成在一个统一的掌上应用，面向消费者提供的农旅服务和其他信息服务，集成在一个统一的掌上应用，面向政府部门提供办公服务，集成在统一掌上应用。

本项目中系统账号集成浙里办、浙政钉的用户体系，统一账号可以贯通全部应用，无需重复登陆和重复注册。

上虞区“四季仙果”数字化平台部署在上虞区政务云资源，上虞农业农村主管部门、主体和农户通过互联网访问部署在政务外网的前置机，实现对平台的访问。中标单位将在保障功能性能满足条件的基础上，尽量采用自主安全可控软件工具进行建设，同时做好软硬件集成工作。

软件技术要求

投标产品采用SOA架构（面向服务的体系结构）、Web Service技术、分布式集群技术。软件系统的数据库必须采用业界公认的安全、高效的大型数据库，数据库设计结构合理，运行效率高。

全部软件系统均采用模块化设计，可裁剪组装，分步实施，功能齐全，流程规范，优化管理，符合软件工程的规范要求。

软件设计严格执行国家有关软件工程的标准，保证系统质量，提供完整、准确、详细的产品说明书，应用设计符合国际、国家、农业行业有关标准、规范。

系统各模块之间数据共享，互联互通，清晰体现内在逻辑联系，并且数据之间必须相互关联，相互制约。

系统遵从所涉及业务的国际标准、国家标准，并规范各项技术规定，做好系统的标准化设计与管理工作。

数据资源建设、共享要求

结合已有的数据资源，进一步盘点上虞区农业部门业务数据和产业数据，明确各数据资源构成、详细数据项及数据项完整属性，形成上虞区农业数据资源目录，建立数据共享和交换的标准与规范。随着涉农服务的范围和深度加大，更多的数据需求来自外部系统。业务部门发起业务需求，若数据已归集，则可在形成数据共享任务清单后向上虞农业大数据中心发起共享服务申请，若数据是外部部门的数据，则通过数据交换系统与区大数据中心对接，调用外部数据，实现数据共享和业务协同。

第四章  特别说明

费用说明

项目建设包含产品价格（含设备、配件、管线、备品备件等）、需求调研、软件系统费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、驻场服务费、人工费用、税金等一切费用，即一直到整个项目调试验收合格交付业主使用，招标人不再另行支付费用。如因投标商的投标文件中对功能响应存在错漏情况导致建设过程中，无法实现招标文件中所涉及的功能要求，投标商需无条件整改，确保功能要求全部实现并自行承担由此引起的相应费用。

本次报价包括供应商本项目建设所需的所有资源费用（包括但不限于系统所需的软硬件采购、与外部系统的接口、系统整合对接等费用），投标人需承诺不再额外收取费用。
根据平台的总体构架设计，需要搭建委办局前置机，实现委办局生产库到前置机数据的同步，所需系统接口开支、数据同步等工作需由中标人负责。

根据平台网络架构的特殊性，需要通过专线将委办局（具体数量以需求调研为准）数据交换至中心节点，中标人需确保专线部署及实施以及和省、市相关数据平台对接。

项目建设完成后需进行信息安全等级保护测评，要求系统符合二级等保2.0相关的要求，并对测评结果中不符合等保要求的部分协助中标人进行整改，整改相关费用由中标人负责。

实施团队要求及考核

投标人需在中标后在成立项目组团队，项目经理负责项目开发与建设，负责项目协调和调度工作。除项目经理外，项目组须配备专职的条线技术负责人，并按照项目实施的要求，配置相应的项目管理、系统设计、开发、测试、集成、培训、质量保证等人员。对于实施阶段，为了保证系统进度的正常推进，对于现场实施人员，要求不少于4人驻场开发，包括：

资深软件工程师：1 名，主要负责系统设计开发部署；

普通软件工程师：2名，主要工作是在资深软件工程师的指导下，进行系统部署；

客服工作人员：1名，主要工作是对接采购人的开发需求，并反馈给软件开发工作人员，最后将开发成果汇报给采购人。
对于运维阶段，为了保证系统的可靠运行，以及系统的不断提高，对于日常维护人员，要求不少于3人驻场提供运维工作。维保到期后，需具备一名软件工程师，工作内容包含数据采集更新、软件升级等并服从采购人工作安排。
供应商应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责项目的实施，在项目实施期间应 充分了解进度要求，解决实施中出现的技术问题。

供应商为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩（包括从事相关项目的经验。对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任），资质情况等。

具体项目管理实施团队人员在整个项目的实施过程中必须到位，直至项目完成，特殊情况须征得采购人同意，否则视同违约。项目总负责人、项目技术总负责人、分项目负责人、分项实施人员名单、资质及分工在合同签订之日起5个工作日内提交采购人，该名单必须经过采购人确认。超过5个工作日不提交上述名单，采购人有权终止合同，由此引起的一切损失由供应商承担。供应商须保证上述人员在其负责的工作内容完成之前不得从事与本项目无关的其他项目工作。供应商项目实施人员须按签订合同《项目实施人员一览表》所规定的要求配备。

供应商项目人员（指所有参与该项目的人员）不符合要求的，采购人将按以下方法扣除供应商的合同款：

供应商所有参加项目人员必须得到采购人的认可。项目总负责人或技术总负责人不符合要求 且没有他人可替代的，扣款10万；分项目负责人不符合要求且没有他人可替代的，每人次 扣款3万。

未经采购人同意，供应商调换项目总负责人或技术总负责人，扣款8万元。

未经采购人同意，供应商调换分项目负责人2人（含）次以下者，每人次扣款5万元；调换 人次达3人次（含）以上者，每人次扣款8万元。

未经采购人同意，供应商调换项目实施人员3人次（含）以下者，每人次扣款3万元；调换人次达4人次（含）以上者，每人次扣款5万元；

（1）项目总负责人需提供不少于50%总工期的驻场服务，每少一天扣款1000元；

技术总负责人需提供不少于70%总工期的驻场服务，每少一天扣款1000元；

（3）驻场人员需提供常驻服务，每少一天扣款1000元。
供应商项目总负责人应被授予独立答复的权利和能力。在项目开发过程中，对采购人书面提 岀的需要供应商答复的问题（在本合同范围内），应由供应商项目总负责人在3个工作日内作出明确的答复，超过该期限每天扣款3000元。若供应商的答复材料无供应商项目总负责人签字确认，采购人有权视之为无效答复。

供应商项目技术总负责人应被授予技术问题的最终判断、决定和答复的权利，在项目开发过程中所遇到的需要供应商书面确定技术问题或技术报告，必须由供应商技术总负责人签字，否则采购人有权视之为无效材料。

分项目负责人从项目开始到完成必须全程负责，项目终验之前，必须常驻现场，离开现场城市需经采购人同意，允许离开的夭数不得超过其参与分项目工期的1/20,超过该期限每天扣款500元，未经采购人同意擅自离开的每天扣款1000元。

供应商项目人员在采购人指定的工作场所进行开发工作，并定期向监理提供考勤情况报告。
响应时间：在服务期内提供7*24小时技术支持服务，系统报修故障响应时间1个小时，2小时内安排技术人员解决，若因软件自身问题，8小时内修复，若因设备硬件本身的问题，24小时内解决。
知识产权及数据安全要求

信息数据统一存放于采购人指定机房，数据所有权以及基于该数据进行后续开发所得相关数据产品的权益归采购人所有,如针对通过上虞区各单位提供的数据进行应用开发，必须保证数据只能在上虞区域落地。供应商负责业务数据的安全工作，一旦发生业务数据泄露事件，由供应商承担相应责任。

采购人使用供应商提供的服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉，如因此发生任何针对采购人的索赔、诉讼等均由供应商负责处理，由此产生的一切法律责任与费用均由供应商自行承担。如采购人先行向第三方进行赔付的，有权向供应商进行追偿。 

供应商对采购人提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散，不得提供给任何第三方，不得将其用于履行本项目之外的其它用途。

采购人和供应商均应遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律法规。其中基于业务需求定制开发部分的知识产权归采购人所有，包括但不限于基于业务需求定制开发所得的软件著作权、专利、商业秘密等内容。未经采购人书面许可，供应商不得将上述知识产权用作他用。供应商基于项目交付的通用模块、成品软件系统等的知识产权仍旧归采购人所有，在此授予采购人在本项目内使用。 

项目违约处罚

由于供应商原因（除不可抗力外）不能按期初验、终验，每逾期一日，供应商应按合同总价对应价格万分之一的标准向采购人承担违约金，违约金累计最高不应超过合同的5%，在合同款支付时一次性扣除。

如因供应商原因导致项目延期超过100天仍无法进行终验的，采购人有权就项目无法进行终验的部分进行自行采购，所涉及费用由中标供应商承担，或单方面引入结算审计单位对项目进行结算审计，相应结算审计费用由中标供应商承担，同时保留进一步提请采购部门作近一步行政处罚的权力。

进度要求

本项目系统上线后，需要进行为期不少于1个月的试运行，在系统建设和试运行阶段过程中，进行用户培训、系统调优等工作，直至系统稳定，满足验收标准。

本项目建设周期为合同签订后的六个月内完成本项目建设，其中合同签订后3个月内基本完成软件设计开发及平台搭建，采购人将邀请第三方监理机构进行全过程监理。

交付资料要求

供应商需在项目终验时提交项目源代码光盘资料，内容包括但不限于：

源代码

所有源代码引用的sdk等开发包

数据库表结构

初始化数据

系统部署说明（包括环境需求等）

    以上资料经第三方单位检测通过后方可组织验收。同时软件系统需经过第三方检测后出具第三方检测报告，相关费用由供应商承担。

文档交付要求

(1)系统集成应严格按照国家有关规定进行，中标方必须及时提供验收规范、产品文档、质保书、设计文档、施工文档、检测文档、项目管理文档等有关文档。

(2)应用系统开发应严格按照国家软件工程规范进行，中标方必须根据开发进度及时提供有关文档，包括：

①准备阶段：《实施计划》；

②需求分析阶段：《需求分析说明书》；

③设计阶段：《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》；

④测试阶段：《测试计划》、《测试报告》；

⑤上线阶段：《试运行/上线报告》；

⑥培训文档：《培训计划》；

⑦交付使用：《用户手册》；二次开发涉及的源代码及建表文件；

⑧与工程相关的其他文档

其他说明

如招标文件中有本项目系统功能要求实现所必须具备的设备、配件、软件（含第三方软件）或服务的遗漏或错误，请供应商在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；供应商有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、软件（含第三方软件）、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。供应商需要根据本项目要求出具相关承诺书。

供应商需承诺本项目所有的系统和数据库需满足国产替代化相关环境要求（主要为浏览器、数据库、操作系统等）并免费做好相关适配的配合工作。

采购人需求在开发期和试运行期、维保期内，仍有可能不断完善，供应商需承诺在采购需求或政策法规范围内，随着采购人需求的变动随时作出响应，修改应用系统，正式验收通过后在维护期内，采购范围内若有需求编订，仍应免费按照采购人需求对整合系统作出相应修改，以满足采购人的需求。每次修改需提供相应变化部分的源代码光盘资料。

关于招投标文件的说明

本项目招标釆购文件、中标的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、中标人承诺书、经双方签字的询标纪要及中标通知书等均作为本项目合同不可分割的一部分，与本项目合同具有同等法律效力。投标文件中与本项目合同之间有差异的，中标人须按照有利于釆购人的原则执行最优条款。

供应商需承诺本项目所有的系统和数据库需满足912运行相关环境要求（主要为浏览器、数据库、操作系统等）并做好相关适配的配合工作。

第五章  付款方式

在项目验收合格且收到中标人开具的相应金额发票后向中标人支付合同总价的60%并无息退还履约保证金；在项目验收半年后且收到中标人开具的相应金额发票之日起15个工作日内支付合同总价的22%；在项目验收一年后且收到中标人开具的相应金额发票之日起15个工作日内支付合同总价的6%；在项目验收两年后且收到中标人开具的相应金额发票之日起15个工作日内支付合同总价的6%；在项目验收三年后且收到中标人开具的相应金额发票之日起15个工作日内支付合同总价的6%。
第五部分 采购合同
　合同编号：（2020）第　　号

　签订日期：2020年　　月　　日

　甲方：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

乙方：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1　根据《中华人民共和国合同法》、政府采购编号为FS2020096招标文件、乙方投标文件的规定，经公开招标，签订本合同。

2　产品规格、数量及价格

	序号
	服务名称
	规格、型号
	单位
	单价
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	　　　　元（大写：　　　　　　　　　　　　　　）


质量标准和保证、条件和通知、保险责任、运输、伴随服务、合同的变更、修改和终止及争端解决方式等，按招标文件采购需求和乙方的投标文件的规定执行。

软件及服务采购清单

4.1系统软件与应用系统清单
	序号
	分项名称
	系统名称
	描述

	
	
	
	

	1
	农业大数据中心
	数据资源标准规范建设
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容

	2
	
	信息数据采集
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容

	3
	
	数据治理
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容

	4
	
	数据仓库建设
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容

	5
	
	数据挖掘运算系统
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容

	6
	
	数据共享交换系统
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容

	7
	
	三维GIS管理服务系统
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容

	8
	
	可视化决策分析系统
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容

	9
	
	农业视频公共服务系统
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容

	10
	公共服务数字化平台


	数字农业管理平台配套应用
	四季仙果全产业链二维码追溯系统
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容

	11
	
	
	综合服务系统
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容

	12
	
	配套技术支撑
	智能专家系统
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容

	13
	
	
	产业资源一张图展示
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容

	14
	生产管理数字化平台


	智慧生产管理系统
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容

	15
	
	全域农业物联网公共服务系统
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容

	16
	品牌营销数字化平台
	农产品电商
	产销一体化系统
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容

	17
	
	品牌营销管理
	资源管理系统
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容

	18
	
	
	品牌营销管理系统
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容

	19
	行业监管数字化平台


	项目资金管理系统
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容

	20
	
	土地流转管理信息系统
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容

	21
	
	智慧农机管理系统
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容

	22
	
	农安上虞智慧APP
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容

	23
	
	农资监管系统
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容

	24
	
	乡村治理数字系统
	详见招标文件第二章（一）主要建设内容


4.2系统运行维护清单
	序号
	分项名称
	系统名称

	1
	运维服务
	按照3人驻场服务计算


5  技术要求

5.1系统集成设计要求
本项目中涉及的所有软件系统PC端均集成在上虞区农业大数据中心有直通业务入口。集成化设计便于统一部署和推广，方便应用查询。

本项目中涉及的所有移动端软件根据用户角色均集成在统一的移动端应用，形式可以是但不限于小程序/公众号/浙政厅/浙里办。面向农户提供的信息服务，集成在一个统一的掌上应用，面向消费者提供的农旅服务和其他信息服务，集成在一个统一的掌上应用，面向政府部门提供办公服务，集成在统一掌上应用。

本项目中系统账号集成浙里办、浙政钉的用户体系，统一账号可以贯通全部应用，无需重复登陆和重复注册。

上虞区“四季仙果”数字化平台部署在上虞区政务云资源，上虞农业农村主管部门、主体和农户通过互联网访问部署在政务外网的前置机，实现对平台的访问。中标单位将在保障功能性能满足条件的基础上，尽量采用自主安全可控软件工具进行建设，同时做好软硬件集成工作。

5.2软件技术要求

投标产品采用SOA架构（面向服务的体系结构）、Web Service技术、分布式集群技术。软件系统的数据库必须采用业界公认的安全、高效的大型数据库，数据库设计结构合理，运行效率高。

全部软件系统均采用模块化设计，可裁剪组装，分步实施，功能齐全，流程规范，优化管理，符合软件工程的规范要求。

软件设计严格执行国家有关软件工程的标准，保证系统质量，提供完整、准确、详细的产品说明书，应用设计符合国际、国家、农业行业有关标准、规范。

系统各模块之间数据共享，互联互通，清晰体现内在逻辑联系，并且数据之间必须相互关联，相互制约。

系统遵从所涉及业务的国际标准、国家标准，并规范各项技术规定，做好系统的标准化设计与管理工作。

5.3数据资源建设、共享要求

结合已有的数据资源，进一步盘点上虞区农业部门业务数据和产业数据，明确各数据资源构成、详细数据项及数据项完整属性，形成上虞区农业数据资源目录，建立数据共享和交换的标准与规范。随着涉农服务的范围和深度加大，更多的数据需求来自外部系统。业务部门发起业务需求，若数据已归集，则可在形成数据共享任务清单后向上虞农业大数据中心发起共享服务申请，若数据是外部部门的数据，则通过数据交换系统与区大数据中心对接，调用外部数据，实现数据共享和业务协同。

6  特别说明
6.1费用说明
项目建设包含产品价格（含设备、配件、管线、备品备件等）、需求调研、软件系统费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、驻场服务费、人工费用、税金等一切费用，即一直到整个项目调试验收合格交付业主使用，招标人不再另行支付费用。如因投标商的投标文件中对功能响应存在错漏情况导致建设过程中，无法实现招标文件中所涉及的功能要求，投标商需无条件整改，确保功能要求全部实现并自行承担由此引起的相应费用。

本次报价包括供应商本项目建设所需的所有资源费用（包括但不限于系统所需的软硬件采购、与外部系统的接口、系统整合对接等费用），投标人需承诺不再额外收取费用。
根据平台的总体构架设计，需要搭建委办局前置机，实现委办局生产库到前置机数据的同步，所需系统接口开支、数据同步等工作需由中标人负责。

根据平台网络架构的特殊性，需要通过专线将委办局（具体数量以需求调研为准）数据交换至中心节点，中标人需确保专线部署及实施以及和省、市相关数据平台对接。
项目建设完成后需进行信息安全等级保护测评，要求系统符合二级等保2.0相关的要求，并对测评结果中不符合等保要求的部分协助中标人进行整改，整改相关费用由中标人负责。
6.2实施团队要求及考核
投标人需在中标后在成立项目组团队，项目经理负责项目开发与建设，负责项目协调和调度工作。除项目经理外，项目组须配备专职的条线技术负责人，并按照项目实施的要求，配置相应的项目管理、系统设计、开发、测试、集成、培训、质量保证等人员。对于实施阶段，为了保证系统进度的正常推进，对于现场实施人员，要求4人驻场开发，包括：

资深软件工程师：1 名，主要负责系统设计开发部署；

普通软件工程师：2名，主要工作是在资深软件工程师的指导下，进行系统部署。

客服工作人员：1名，主要工作是对接采购人的开发需求，并反馈给软件开发工作人员，最后将开发成果汇报给采购人。
对于运维阶段，为了保证系统的可靠运行，以及系统的不断提高，对于日常维护人员，要求3人驻场提供运维工作。维保到期后，需具备一名软件工程师，工作内容包含数据采集更新、软件升级等并服从采购人工作安排。
供应商应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责项目的实施，在项目实施期间应 充分了解进度要求，解决实施中出现的技术问题。

供应商为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩（包括从事相关项目的经验。对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任），资质情况等。
具体项目管理实施团队人员在整个项目的实施过程中必须到位，直至项目完成，特殊情况须征得采购人同意，否则视同违约。项目总负责人、项目技术总负责人、分项目负责人、分项实施人员名单、资质及分工在合同签订之日起5个工作日内提交采购人，该名单必须经过采购人确认。超过5个工作日不提交上述名单，采购人有权终止合同，由此引起的一切损失由供应商承担。供应商须保证上述人员在其负责的工作内容完成之前不得从事与本项目无关的其他项目工作。供应商项目实施人员须按签订合同《项目实施人员一览表》所规定的要求配备。

供应商项目人员（指所有参与该项目的人员）不符合要求的，采购人将按以下方法扣除供应商的合同款：

供应商所有参加项目人员必须得到采购人的认可。项目总负责人或技术总负责人不符合要求 且没有他人可替代的，扣款10万；分项目负责人不符合要求且没有他人可替代的，每人次 扣款3万。

未经采购人同意，供应商调换项目总负责人或技术总负责人，扣款8万元。

未经采购人同意，供应商调换分项目负责人2人（含）次以下者，每人次扣款5万元；调换 人次达3人次（含）以上者，每人次扣款8万元。

未经采购人同意，供应商调换项目实施人员3人次（含）以下者，每人次扣款3万元；调换人次达4人次（含）以上者，每人次扣款5万元；

（1）项目总负责人需提供不少于50%总工期的驻场服务，每少一天扣款1000元；

技术总负责人需提供不少于70%总工期的驻场服务，每少一天扣款1000元；

（3）驻场人员需提供常驻服务，每少一天扣款1000元。
供应商项目总负责人应被授予独立答复的权利和能力。在项目开发过程中，对采购人书面提 岀的需要供应商答复的问题（在本合同范围内），应由供应商项目总负责人在3个工作日内作出明确的答复，超过该期限每天扣款3000元。若供应商的答复材料无供应商项目总负责人签字确认，采购人有权视之为无效答复。

供应商项目技术总负责人应被授予技术问题的最终判断、决定和答复的权利，在项目开发过程中所遇到的需要供应商书面确定技术问题或技术报告，必须由供应商技术总负责人签字，否则采购人有权视之为无效材料。

分项目负责人从项目开始到完成必须全程负责，项目终验之前，必须常驻现场，离开现场城市需经采购人同意，允许离开的夭数不得超过其参与分项目工期的1/20,超过该期限每天扣款500元，未经采购人同意擅自离开的每天扣款1000元。

供应商项目人员在采购人指定的工作场所进行开发工作，并定期向监理提供考勤情况报告。
响应时间：在服务期内提供7*24小时技术支持服务，系统报修故障响应时间1个小时，2小时内安排技术人员解决，若因软件自身问题，8小时内修复，若因设备硬件本身的问题，24小时内解决。
6.3知识产权及数据安全要求

信息数据统一存放于采购人指定机房，数据所有权以及基于该数据进行后续开发所得相关数据产品的权益归采购人所有,如针对通过上虞区各单位提供的数据进行应用开发，必须保证数据只能在上虞区域落地。供应商负责业务数据的安全工作，一旦发生业务数据泄露事件，由供应商承担相应责任。
采购人使用供应商提供的服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉，如因此发生任何针对采购人的索赔、诉讼等均由供应商负责处理，由此产生的一切法律责任与费用均由供应商自行承担。如采购人先行向第三方进行赔付的，有权向供应商进行追偿。 

供应商对采购人提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散，不得提供给任何第三方，不得将其用于履行本项目之外的其它用途。

采购人和供应商均应遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律法规。其中基于业务需求定制开发部分的知识产权归采购人所有，包括但不限于基于业务需求定制开发所得的软件著作权、专利、商业秘密等内容。未经采购人书面许可，供应商不得将上述知识产权用作他用。供应商基于项目交付的通用模块、成品软件系统等的知识产权仍旧归采购人所有，在此授予采购人在本项目内使用。 

6.4项目违约处罚

由于供应商原因（除不可抗力外）不能按期初验、终验，每逾期一日，供应商应按合同总价对应价格万分之一的标准向采购人承担违约金，违约金累计最高不应超过合同的5%，在合同款支付时一次性扣除。

如因供应商原因导致项目延期超过100天仍无法进行终验的，采购人有权就项目无法进行终验的部分进行自行采购，所涉及费用由中标供应商承担，或单方面引入结算审计单位对项目进行结算审计，相应结算审计费用由中标供应商承担，同时保留进一步提请采购部门作近一步行政处罚的权力。
6.5进度要求
本项目系统上线后，需要进行为期不少于1个月的试运行，在系统建设和试运行阶段过程中，进行用户培训、系统调优等工作，直至系统稳定，满足验收标准。

本项目建设周期为合同签订后的六个月内完成本项目建设，其中合同签订后的六个月内完成本项目建设，其中合同签订后3个月内基本完成软件设计开发及平台搭建，采购人将邀请第三方监理机构进行全过程监理。

6.6交付资料要求
供应商需在项目终验时提交项目源代码光盘资料，内容包括但不限于：

源代码

所有源代码引用的sdk等开发包

数据库表结构

初始化数据

系统部署说明（包括环境需求等）

    以上资料经第三方单位检测通过后方可组织验收。同时软件系统需经过第三方检测后出具第三方检测报告，相关费用由供应商承担。
文档交付要求

(1)系统集成应严格按照国家有关规定进行，中标方必须及时提供验收规范、产品文档、质保书、设计文档、施工文档、检测文档、项目管理文档等有关文档。
(2)应用系统开发应严格按照国家软件工程规范进行，中标方必须根据开发进度及时提供有关文档，包括：
①准备阶段：《实施计划》；
②需求分析阶段：《需求分析说明书》；
③设计阶段：《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》；
④测试阶段：《测试计划》、《测试报告》；
⑤上线阶段：《试运行/上线报告》；
⑥培训文档：《培训计划》；
⑦交付使用：《用户手册》；二次开发涉及的源代码及建表文件；
⑧与工程相关的其他文档

6.7其他说明
如招标文件中有本项目系统功能要求实现所必须具备的设备、配件、软件（含第三方软件）或服务的遗漏或错误，请供应商在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；供应商有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、软件（含第三方软件）、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。供应商需要根据本项目要求出具相关承诺书。

供应商需承诺本项目所有的系统和数据库需满足国产替代化相关环境要求（主要为浏览器、数据库、操作系统等）并免费做好相关适配的配合工作。

采购人需求在开发期和试运行期、维保期内，仍有可能不断完善，供应商需承诺在采购需求或政策法规范围内，随着采购人需求的变动随时作出响应，修改应用系统，正式验收通过后在维护期内，采购范围内若有需求编订，仍应免费按照采购人需求对整合系统作出相应修改，以满足采购人的需求。每次修改需提供相应变化部分的源代码光盘资料。

关于招投标文件的说明
本项目招标釆购文件、中标的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、中标人承诺书、经双方签字的询标纪要及中标通知书等均作为本项目合同不可分割的一部分，与本项目合同具有同等法律效力。投标文件中与本项目合同之间有差异的，中标人须按照有利于釆购人的原则执行最优条款。

供应商需承诺本项目所有的系统和数据库需满足912运行相关环境要求（主要为浏览器、数据库、操作系统等）并做好相关适配的配合工作。
7　建设周期及地点

7.1　建设周期： 合同签订后的六个月内完成本项目建设，其中合同签订后3个月内基本完成软件设计开发及平台搭建。

7.2　地点：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8　维保期及要求

8.1　乙方提供的服务（软件）必须符合招标文件及乙方投标文件中规定的要求。

8.2　软件维保期自　项目验收　之日起计算，共计为　3　年。

8.3　在服务期内，如非因甲方人为原因而出现质量问题的，由乙方负责负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或者退货的实际费用；如因甲方使用不当造成故障的，由乙方负责包修、包换或者包退，实际费用由双方另行协商确定。

9　售后服务及要求

9.1　根据招标文件第四部分及投标时的承诺，乙方将为甲方提供下列售后服务：

9.1.1　系统开发和调试服务：合同签订后的六个月内完成本项目建设，其中合同签订后3个月内基本完成软件设计开发及平台搭建。

9.1.2　售后运维服务：项目验收后中标人提供不少于三人和三年的驻点服务，协助用户完成日常系统及应用的维护工作，保证系统的稳定正常运行及专题维护。

9.1.3　技术服务：

9.1.3.1　乙方应随产品（软件）向甲方提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料。

9.1.3.2　其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。（如有）

9.1.4　培训服务：                                           。

9.2　安装、调试或培训的所需的费用由乙方承担，但双方在招标文件或乙方的投标文件中另有约定的，按其约定执行。

9.3　乙方应对其所提供的服务（软件）及其内在的安装质量负全部责任。

10　验收方法

验收标准按招标文件及乙方提供的服务（软件）验收标准、安全技术规范执行。

11　付款方式
11.1　本项目采取的付款方式为：在项目验收合格且收到中标人开具的相应金额发票后向中标人支付合同总价的60%并无息退还履约保证金；在项目验收半年后且收到中标人开具的相应金额发票之日起15个工作日内支付合同总价的22%；在项目验收一年后且收到中标人开具的相应金额发票之日起15个工作日内支付合同总价的6%；在项目验收两年后且收到中标人开具的相应金额发票之日起15个工作日内支付合同总价的6%；在项目验收三年后且收到中标人开具的相应金额发票之日起15个工作日内支付合同总价的6%。
12　履约保证金

12.1　在签订合同时，乙方需向甲方交纳合同总价　5　%的履约保证金。

12.2　甲方接受乙方按招标文件规定，即以　　　　　　方式提交的履约保证金。

12.3　甲方将按招标文件规定向乙方无息退还履约保证金。

13　违约责任

13.1　甲方无正当理由拒绝服务的，乙方有要求甲方赔偿的权利。

13.2　甲方无正当理由拒绝支付合同款或者延期支付的，由甲方按应支付每天万分之　　的延期违约金。

13.3　乙方所交付服务（软件）品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝接收，不予退还履约保证金，并有要求乙方赔偿的权利。

13.4　乙方未能及时交货或其它非甲方原因引起验收交货延迟的，由乙方支付迟交服务（软件）合同价每天万分之　　的误期赔偿费。

13.5　其他：　　　  　　　（如有）　　  　　　　　　　　　　。

14　本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，不得单方擅自变更或解除。因故需要变更或解除合同，应双方协商，依法另立协议。

15　本合同一式　　　 份，其中正本两份，采购人和中标人各执一份，并由采购人在30日内做好政采云平台网上合同创建及备案。

	甲方单位
	（盖章）
	乙方单位
	（盖章）

	代表签名
	
	代表签名
	

	地址
	
	地址
	

	电话
	
	电话
	

	开户银行
	
	开户银行
	

	帐号
	
	帐号
	


第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务技术文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

声明书（格式见附件）；

营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

前一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)

具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）和提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

附件一：

法定代表人授权书

绍兴市上虞区农业农村局：      

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

  （投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

声明书

绍兴市上虞区农业农村局：      

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

商务技术文件

目录

评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

商务响应表（格式见附件）；

投标项目明细清单（格式见附件）；

技术响应及建议表（格式见附件）；

项目需求分析；
建设方案；
实施方案；
信息安全保密设计方案；
项目组织实施方案；
工作质量及进度保障；
硬件需求配置清单；
项目团队；
售后服务；
证书；

类似业绩；
投标方认为需要的其他文件资料。 

附件三：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

	评分项目
	投标文件对应资料
	投标文件页码

	对应评分办法及评分标准

（报价除外）
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件四：

投标人商务技术文件中资信分自评表

项目名称：

采购编号：

	序号
	资信分内容
	自评得分
	投标文件对应资料
	投标文件页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

	序号
	服务内容
	服务人员数量
	工作量

	
	
	
	

	
	
	
	


注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件六：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

	序号
	名称
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标建议
	


注：货物名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件七：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

	项目
	招标文件要求
	是否

响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：根据商务要求表进行填写，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件八：

项目团队
项目名称：

采购编号：

	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。 

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

投标函（格式见附件）；

开标一览表（格式见附件）；

中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

投标报价明细表（格式见附件）；

残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

监狱企业证明文件(如有)。

附件九：
投 标 函

绍兴市上虞区农业农村局：      

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的技术服务。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：                 
电话：                               传真：                 

供应商代表姓名：                     职务：                 
供应商名称：                   　　　
（公章）：                   

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

附件十：
开标一览表

项目名称：

采购编号：               

	投标总价
	大写：　　　　            元（小写：　　　　 ）

	投标报价包括所有产品价格（含设备、配件、管线、备品备件等）、需求调研、软件系统费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、驻场服务费、人工费用、税金等一切费用，如有漏报，视同已包含在其投标报价中。


法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件十一：

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）采购活动提供本企业服务，本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

注：

投标人的小微企业证明（投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果）

“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果
（加盖公章）
附件十二：
投标报价明细表

项目名称：

采购编号： 

	序

号
	名称
	内容
	其他（如软件制造商名称及产地）
	单

位
	数量
	投标报价（元）

	
	
	
	
	
	
	单价
	小计

	1
	农业大数据中心
	数据资源标准规范建设
	
	
	
	
	

	2
	
	信息数据采集
	
	
	
	
	

	3
	
	数据治理
	
	
	
	
	

	4
	
	数据仓库建设
	
	
	
	
	

	5
	
	数据挖掘运算系统
	
	
	
	
	

	6
	
	数据共享交换系统
	
	
	
	
	

	7
	
	三维GIS管理服务系统
	
	
	
	
	

	8
	
	可视化决策分析系统
	
	
	
	
	

	9
	
	农业视频公共服务系统
	
	
	
	
	

	10
	数字农业管理平台配套应用
	四季仙果全产业链二维码追溯系统
	
	
	
	
	

	11
	
	综合服务系统
	
	
	
	
	

	12
	配套技术支撑
	智能专家系统
	
	
	
	
	

	13
	
	产业资源一张图展示
	
	
	
	
	

	14
	生产管理数字化平台
	智慧生产管理系统
	
	
	
	
	

	15
	
	全域农业物联网公共服务系统
	
	
	
	
	

	16
	农产品电商
	产销一体化系统
	
	
	
	
	

	17
	品牌营销管理
	资源管理系统
	
	
	
	
	

	18
	
	品牌营销管理系统
	
	
	
	
	

	19
	行业监管数字化平台
	项目资金管理系统
	
	
	
	
	

	20
	
	土地流转管理信息系统
	
	
	
	
	

	21
	
	智慧农机管理系统
	
	
	
	
	

	23
	
	农资监管系统
	
	
	
	
	

	24
	
	乡村治理数字系统
	
	
	
	
	

	25
	需求调研
	
	
	
	
	
	

	26
	软件系统测试
	
	
	
	
	
	

	27
	软件系统维护
	
	
	
	
	
	

	28
	维护升级
	
	
	
	
	
	

	29
	软件调试
	
	
	
	
	
	

	30
	售后服务
	
	
	
	
	
	

	31
	技术培训
	
	
	
	
	
	

	32
	驻场服务
	
	
	
	
	
	

	33
	人工费用
	
	
	
	
	
	

	34
	税金
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	大写：　　　　                元（小写：　　　　　）

	投标报价包括所有产品价格（含设备、配件、管线、备品备件等）、需求调研、软件系统费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、驻场服务费、人工费用、税金等一切费用，如有漏报，视同已包含在其投标报价中。


注：内容可根据投标人实际情况自行调整。

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件十三：
残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件十四：
监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业需提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。  

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：
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