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浙江蓝顶工程咨询有限公司

义乌市市政设施处2023年城区桥梁日常巡查及养护项目
招 标 文 件

采购编号：ZJLDC2023002FG
采购人：    义乌市市政设施处    
代理机构：    浙江蓝顶工程咨询有限公司    
二〇二三年四月
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第一章　采购公告
	项目概况

义乌市市政设施处2023年城区桥梁日常巡查及养护项目 招标项目的潜在投标人应在 浙江政府采购网 获取（下载）招标文件，并于 2023年05月31日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：ZJLDC2023002FG 

项目名称：义乌市市政设施处2023年城区桥梁日常巡查及养护项目

预算金额：1080万元  

最高限价：1080万元 

采购需求：                

	标项
	标项名称
	预算金额
	简要规格描述
	备注

	1
	义乌市市政设施处2023年城区桥梁日常巡查及养护项目
	1080万元
	具体内容及要求详见第三章“招标项目要求”。
	


服务期限：壹年，具体时间甲乙双方在签订合同时确定。中标人在工作综合考核年平均得分91分及以上的，经甲乙双方协商，可以续签合同，每次续签一年，最多续签两次，合同内容不变且合同金额不得高于上一期的中标金额。

 二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

2、供应商自2020年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录［以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准］；

3、根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）的规定，综合信用报告评级不属于D类或E类的（无信用评价供应商不受此项条件限制，查询结果以开标当日网站页面显示内容为准）；

4、参加政府采购活动前三年内，供应商在经营活动中没有重大违法记录，且无以下不良行为：开标当日在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

5、公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务采购项目。

6、本项目接受联合体投标。
7、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，执行价格评审优惠。
三、获取招标文件
时间：公告发布日期至 2023年05月31日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）： 浙江政府采购网 

方式：投标人请自行登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/ ）免费下载且无需报名【登录政采云平台账号→点击获取招标文件→填写获取招标文件信息（包含联系人、联系方式、邮箱、地址）或至公告附件处下载】。 联合体投标的，招标文件的获取由联合体牵头人申请。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间： 2023年05月31日09:30（北京时间，下同）

投标地点（网址）： 在浙江政府采购网“政采云”平台上传投标文件 
开标时间： 2023年05月31日09:30
开标地点（网址）： 义乌市望道路300号行政服务中心四楼 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项： 

①本项目实行网上投标，以潜在投标人身份获取文件后投标人即可参投，投标方在投标截止时间之前上传电子投标文件。投标人参与投标，需自行承担投标一切费用。

②标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载，（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁），申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

③投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登陆政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。　　

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。　　　　　　　　　　　　

1.采购人信息

    名称： 义乌市市政设施处 　　　　　　　　　

    地址： 义乌市新科路C16号
    项目联系人（询问）：  许兴华 　　　　　　　　

    项目联系方式（询问）： 0579-89919828 
    质疑联系人：徐青曲
    质疑联系方式： 17826947669 

    2.采购代理机构信息

    名称：浙江蓝顶工程咨询有限公司 　　　　　　　　　　　

    地址：义乌市丹溪三区香樟苑2栋8单元2楼 
    项目联系人（询问）：　姜瑜   　　　　　　　　　　　

    项目联系方式（询问）： 18205898355
    质疑联系人： 于涵 

    质疑联系方式： 0579-83453220

    3.同级政府采购监督管理部门

    名称： 义乌市财政局 　　　　　　　　　

    联系人： 骆女士  　　　　　　　　　　

    监督投诉电话：0579—89915066　

　　　　　　　　　　
第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

	序号
	内容规定

	1
	项目综合

说明
	项目名称：义乌市市政设施处2023年城区桥梁日常巡查及养护项目。
采购内容及数量：具体内容及要求详见第三章“招标项目要求”。

	2
	招标方式
	公开招标

	3
	服务期限
	壹年，具体时间甲乙双方在签订合同时确定。中标人在工作综合考核年平均得分91分及以上的，经甲乙双方协商，可以续签合同，每次续签一年，最多续签两次，合同内容不变且合同金额不得高于上一期的中标金额。

	4
	投标人资格要求
	详见招标公告

	5
	招标文件发售时间和地点
	详见招标公告

	6
	现场踏勘时间
	投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘期间，采购人不得留下供应商名称、联系方式等信息。

	7
	招标答疑截止时间
	答疑与澄清：潜在供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第6个工作日24时止）起7个工作日内，以书面递交或传真形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容和书面澄清文件是招标文件的组成部分，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

	8
	投标有效期
	自开标之日起60天（日历天）

	9
	投标保证金
	无。

	10
	履约保证金
	无。

	11
	评标办法
	综合评分法。

	12
	投标文件递交时间及方式
	投标人应于 2023年05月31日09:30前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在 2023年05月31日09:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江蓝顶工程咨询有限公司指定邮箱（zjldzx@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09:30 -10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江蓝顶工程咨询有限公司指定邮箱（zjldzx@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

	13
	开标时间和地点
	开标时间： 2023年05月31日09时30分
开标地点：义乌市望道路300号行政服务中心四楼。

投标方无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件，解密时限为开标时间后1小时内。

	14
	小微企业有关政策
	本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

(本项目为非专门面向中小企业采购的项目或者标项，执行价格评审优惠．

具体要求：

1、根据符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及浙财采监〔2022〕8号的相关要求，对小微企业报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审；对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。享受相关中小企业扶持政策的投标人，应在投标文件中提供《中小企业声明函》。

2、根据财库[2017]141号的相关规定，符合该文件第一条规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。享受相关中小企业扶持政策的投标人，应在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。

3、根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。享受相关中小企业扶持政策的投标人，应在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。

	15
	信用融资
	1.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登陆义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

2.本项目中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于义乌市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（http://www.yw.gov.cn/11330782002609848G/bmxxgk/11330782002610881M/06/01/202002/t20200220_3720981_2.html）。

	16
	失信行为处理
	投标人发生下列情况之一时，将按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的；

（2）有意串标或提供虚假材料的；

（3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同；

（4）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的；

（5）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的；

（6）不符合招标文件要求的其他失信行为；

（7）中标人未按招标文件规定缴纳招标代理费的。

	17
	供应商注册
	供应商注册：供应商须在浙江省政府采购网供应商库注册成为正式供应商（根据浙财采监字[2009]28号文件规定]）。非浙江政府采购网注册的供应商或发生变更且未及时更新的供应商，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字[2009]28号）的相关规定及时办理更新或供应商注册事项。

	18
	其他
	1、本项目设最高限价，投标报价超过最高限价，其投标为无效标。

2、招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的扫描件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。

3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

（1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

（3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

（4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

（5）联合体投标的，联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。


注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

投标须知
一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1采购人：系指义乌市市政设施处。

2.2招标代理机构：系指组织本次招标工作的浙江蓝顶工程咨询有限公司。

2.3投标人：系指符合招标公告要求的投标供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8中小企业（含中型、小型、微型）：符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）的企业。

2.9监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.10残疾人福利性单位：符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定单位。

2.11 “★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款
3、合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否符合招标文件要求，以开标时审查结果为准。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、保证
4.1投标人应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5、招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2招标服务费

5.2.1中标人须向招标代理机构交纳招标代理服务费，招标服务费于中标通知书发送前按下列计算方式向中标方收取。 

	中标金额（万元）
	收费标准
	备注

	100以下
	1.5%
	招标服务费采用差额定率累进法计算，向中标方按收费标准单向收取。例：中标金额为1000万。服务费=（100万×1.5%+400万×0.8%+500万×0.45%）=6.95万元。

	100-500
	0.8%
	

	500-1000
	0.45%
	

	1000-5000
	0.25%
	


5.2.2招标代理服务费向招标代理机构直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

6、联合体投标

6.1本项目接受联合体投标。
6.1.1以联合体形式参加投标的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并且必须出具联合体共同投标协议书。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，联合体单位不得超过两家。联合体牵头人由供应商自行确定，并签订联合体共同投标协议书，联合体共同投标协议书中明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。参加联合体的供应商均须提供资格响应文件。

6.1.2如本项目有特定资要求的，联合体中至少有一方应符合本文件规定的特定资格要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

6.1.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

6.1.4以联合体形式参加投标的，由联合体牵头人代表联合体办理投标事宜（除招标文件特别注明外，其余投标文件中的盖章、签字要求，均指由联合体牵头人单位进行盖章、签字），联合体牵头人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。
6.1.5联合体各方均为中小企业的，该联合体视同中小企业。

6.1.6以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

6.1.7采购人或采购代理机构对联合体中任何一方的书面文件都对联合体各方具有约束力。

7、分包与转包

7.1本项目不允许转包，不允许违法分包。

二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  合同主要条款

    第八章 投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在投标须知前附表规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。
9、招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。

9.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。供应商在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因供应商未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由供应商自行承担。
9.3投标人在前附表规定时间未提交疑问或质疑的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

9.4招标文件澄清、变更、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、变更、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

9.5采购人及招标代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前不署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

三、投标文件

10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、对投标文件的要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2 在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。

11.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12、投标文件的组成

12.1 招标文件“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成。资格响应文件及商务技术响应文件不得含商务报价，否则作无效标处理。存在有效期的文件应在有效期内（截止开标当日24：00时止），过期的文件无效。所有电子投标文件中所有内容均需进行CA签章。
12.3资格响应文件，包含但不限于以下内容： 

（1）投标人情况介绍；

（2）有效的单位营业执照副本扫描件或“国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息；（联合体投标的，联合体各方均需提供）
（3）中小企业声明函（见格式）（符合中小微企业有关政策的投标人需提供）；

（4）监狱企业声明函及其相关材料（符合监狱企业有关政策的投标人需提供）；

（5）残疾人福利性单位声明函（符合残疾人福利性单位有关政策的投标人需提供）；

（6）义乌市政府采购投标承诺书；

（7）供应商认为可能需要的其它文件（格式自拟）。

12.4商务技术响应文件，包含但不限于以下内容：

投标人情况介绍；

主要业绩情况；

项目养护管理方案；

拟任项目负责人和技术负责人简历表；

拟投入本项目人员、车辆、设备情况（拟投入本项目人员的身份证、职称证、资格证及上岗证等相关证书扫描件；

拟投入本项目人员社会保险缴纳凭证；

规范偏离表；

投标人的各项服务承诺；

其他合理化建议、要求；
根据招标文件技术需求及评分规则要求提供的有关材料；

供应商认为可能需要的其它文件（格式自拟）。

注：招标文件中打★号的条款为要求供应商作实质性响应的条款，供应商提交的“商务技术文件”中应对打★号的技术条款作实质性响应，否则其投标无效。

12.5报价响应文件，包含但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）其他投标人认为须提供的资料。

13、投标人资格的有关资料
13.1投标人应提交体现其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14、投标报价

14.1供应商应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行自主报价。投标报价以人民币为结算货币。投标报价是完成本招标文件规定的全部工作内容和要求的总费用包括材料费、机械费、养护施工费、技术措施费、组织措施费、职工工资、保险费用（包括养老、工伤、失业、医疗等）、福利、车辆、日常办公工具等购置费用、服务过程中市政、市容、环保、交通、治安等可能发生的费用、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。
14.2 若城区桥梁养护范围未变化，当实际养护的工程量与《城区桥梁养护设施量清单》中的工程量不一致时，乙方应根据实际情况进行养护，总价不调整；若养护范围发生变化，按以下方式进行调整：实际养护范围与清单中的养护范围有增减的，有相同或类似单价的，合同增减额=投标单价×相应数量×合同养护剩余时间（日历天）/365；无相同或类似单价的，合同增减额=2018养护定额重新组价并按投标总报价与招标控制价的比例进行下浮×相应数量×维修率×合同养护剩余时间（日历天）/365。若合同金额增加的在不改变合同其他条款的前提下签订补充合同，合同增加金额不得超过原合同金额的百分之十。
14.3 供应商应在投标书的《报价一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

14.4中标后，中标人所填写的报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.5供应商应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。供应商对每种服务只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.6采购人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

14.7供应商按照上述要求编制投标报价，一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.8须由中标单位开具正式发票。

14.9招标文件中规定由供应商承担并支付的相关费用（如中标服务费等）在投标报价时应一并考虑。

15、投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16、投标文件编制要求

16.1 投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登陆政采云平台https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）。

16.2 投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。
16.3由于投标人未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

17、投标保证金

本项目免收投标保证金。

18、投标有效期

18.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。
18.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

四、投标文件的递交

19、电子投标文件上传的地点和截止时间

供应商应于 2023年05月31日09:30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

20、投标文件解密

开标时间后1小时内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在 2023年05月31日09:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江蓝顶工程咨询有限公司指定邮箱（zjldzx@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日09:30 -10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江蓝顶工程咨询有限公司指定邮箱（zjldzx@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。
22、投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、其它

23、本招标文件解释权归采购人。

  招标项目要求

一、项目基本信息
义乌市市政设施处2023年城区桥梁日常巡查及养护项目,项目内容包括所涉区块的市政处管辖城市桥隧2023年日常巡查、养护、维修等服务。

服务期限：壹年，具体时间甲乙双方在签订合同时确定。中标人在工作综合考核年平均得分91分及以上的，经甲乙双方协商，可以续签合同，每次续签一年，最多续签两次，合同内容不变且合同金额不得高于上一期的中标金额。

二、具体工作要求
1、服务范围：对市区管辖范围内的25座大型桥隧以及144座中小桥、天桥、地下通道、箱涵、隧道等主体及附属设施的巡查养护，具体详见城区桥梁设施量清单（签订合同时后附）；

2、基本信息：

①、日常巡查：包括主体结构、钢结构、箱梁、伸缩缝、桥梁支座、墩台、桥梁基础、排水设施、防护设施等的所有桥梁设施的日常管养、使用管理、巡检、评估、设施巡视、检查、保护(含防汛、抗台、抗雪等配合甲方的联合行动）及养护运行等；

②、对桥梁设施设备的日常维护、保养维修及出现突发性事件的临时围护、应急处理、应急演练等工作及业主指定的其他维护项目（包括各类抢修项目），主要包括城区桥梁日常巡查、泄水孔维护疏通、桥梁伸缩缝清理、花岗岩、青石板等人行道板修复、桥梁栏杆修复（包括石材栏杆、钢管栏杆等）、桥台垃圾清理、破损止水带更换、修复破损伸缩缝、沥青路面修复、混凝土路面修复、栏杆清洗、防撞护栏清洗、防抛网清洗、隧道壁清洗、支座养护、挡墙（防撞护栏）涂装等；

③、天桥、地道电梯的日常管理、维护保养、检修、故障排除、年检；对天桥、地道及其附属设施进行巡查并负责日常维护运营；天桥、地道的正常秩序维护，重大节日、活动期间，氛围营造与配合，对占用通道的流浪人员进行劝离；

④、协助甲方做好桥梁技术档案和信息管理系统的建立、整理、归档工作；

⑤、对桥梁病害进行处理，发现设施大面积集中病害应制定桥隧大中修计划，报甲方审核后实施；

⑥、经甲方授权的部分行政管理职能；

⑦、采购单位交办的其他工作内容,具体以采购人书面通知为准。

3、服务内容：

3.1桥梁巡查

按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）要求进行巡查，具体如下：

（1）大桥和大型隧道进行1日1次巡查，中小桥（或桥涵）进行3日1次巡查（桥梁基本信息详见附件）；当日填写《城市桥梁日常巡检日报表》，并及时录入《浙江省城市桥梁管理系统》；装订成册的日巡查表于每月28日之前上报采购人。对于巡查中发现的较严重的桥梁病害第一时间通知采购人并及时做好现场的围挡警示工作；对于影响桥梁日常运营和车辆行人舒适性安全性的零星病害，及时告知采购人。

（2）现场巡查主要内容为：

①检查和记录桥面系及附属结构物的外观病害情况

A、平整性、裂缝、局部坑槽、拥包、车辙、桥头跳车；

B、桥面泄水孔的堵塞、缺损；

C、人行道铺装、栏杆扶手、端柱等部位的污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀等；

D、墩台、锥坡、翼墙的局部开裂、破损、塌陷等。

②检查和记录上下部结构异常变化、缺陷、变形、沉降、位移，伸缩装置的阻塞、破损、联结松动等情况。还需重点进行：

A、检查、跟踪梁体和墩台裂缝的发展情况，裂缝宽度是否超限、超限的裂缝应该设永久裂缝观测标记，以便以后观测；其他重要裂缝应做好现场标记；

B、检查、跟踪支座工作是否正常，有无错位、断裂及脱空等情况；

C、检查、跟踪墩台与基础是否滑动、开裂和下沉等；

D、检查、跟踪吊杆（拉索）是否存在明显受力不正常情况。

E、桥梁的基本几何尺寸调查，包括上部结构截面尺寸，桥台、墩柱及盖梁的外观几何尺寸、跨径等；

③检查和记录城市桥梁（道路）管理条例中规定的各类违章现象。

④检查和记录在桥区内的施工作业情况。

⑤检查和记录桥梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好情况。

⑥检查和记录其他较明显的损坏及不正常现象。

（3）巡查过程中，核对原有桥梁基本信息卡，尤其是针对竣工资料不全或缺竣工资料的桥梁，应通过现场仔细调查和比对、及时更新，并做好核对记录。

（4）根据有关部门的要求，及时完善和日常维护浙江省桥梁管理系统（义乌市）。

（5）每季度应组织一次专题巡检、形成专题报告，于每季度最后一天前上报采购人，便于采购人及时掌握桥梁服役现状和组织专项维修。专题巡检内容应包括（或甲方要求）：

①桥面铺装和人行道铺装层专题巡检；

②栏杆扶手（扶梯）专题巡检；

③伸缩缝和泄水孔专题巡检；

（6）配合采购人进行“扁鹊杯”等评比。

（7）各项桥梁检查的现场陪同并提供相关资料。

3.2、桥梁养护

泄水孔维护疏通、桥梁伸缩缝清理、花岗岩、青石板等人行道板修复、桥梁栏杆修复、桥台垃圾清理、破损止水带更换、修复破损伸缩缝、沥青路面修复、混凝土路面修复、栏杆清洗、防撞护栏清洗、防抛网清洗、隧道壁清洗、支座养护、挡墙（防撞护栏）涂装等内容，以及防汛、抗雪、桥下空间管理等服务。

3.3、天桥、地道电梯

包括电梯的日常管理、维护保养、检修、故障排除、年检、水电维修及基础配套设施养护维修及其附属设施的秩序和消防等。

4、服务要求：

4.1、应严格按检查文件和合同规定的要求进行，同时必须满足国家、地方及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程的相关要求。应满足但不限于以下技术规范和标准，如有最新规范以新规范为准：

（1）相关桥梁竣工图纸、施工设计图；

（2）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

（3）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTGD63-2007）；

（4）《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）；

（5）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁设计规范》(JTG D62-2004)；

（6）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）；

（7）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80-2004）；

（8）《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（JTG/T B07-01-2006）；

（9）《公路桥梁技术状况评定标准》（JTGT H21-2011）；

（10）《桥梁检测与评定技术规范》CJJT233-2015；

（11）《城市人行天桥与人行地道技术规范》CJJ69-95。

4.2、桥隧巡查养护要求：

（1）中标人应在义乌城区设立固定场所的项目部（须在中标通知书发出后20天内设立），并配备专职项目负责人和技术负责人（桥隧巡查养护拟派人员需填表汇总，表格详见附件），具体分工要求如下：

①专职桥梁的日常巡查：桥梁巡查人员要求，配备人数至少8人。

专职桥梁养护班组：配备人员需要持有市政养护岗位资格证书，人员数量安排合理（如市政养护工、沥青混凝土摊铺机操作工、压路机操作工、铣刨工）。至少配备1个沥青班组（每个班组8人）、3个养护班组（每个班组4人）。投入本项目的班组人员需固定，人员数量安排合理，分工明确，且需要确定一名常驻联系人，便于工作对接，驻点：义乌市新科路C16号。

②项目负责人和技术负责人更换要书面告知发包人，必须同等人员更换。发包人严格要求项目管理人员不准擅自调换，擅自调换技术负责人，由承包人支付违约金每人3万元整；擅自调换项目负责人的，由承包人支付违约金每人5万元整，并由承包人承担由此造成的一切损失。项目负责人、技术负责人无故缺岗处罚1000元/天。维修养护台账资料不规范不及时的处罚5000元/次。伸缩缝清理养护不及时处罚300元/座，泄水孔清理养护不及时处罚300元/座，桥台清理不及时处罚300元/座。

③维修工期要达到业主要求，因承包人原因造成工期延误，每天处以1000元的违约金，尾数不足1天按1天计算。

中标人应制定合理的巡查路线、确定各桥的巡查时间点，并制定详细的方案报采购人审核。

在规定的巡查时间内允许偏差30分钟，如未按计划巡查或巡查时间超过30分钟的，按每次每座桥梁扣除500元违约金。巡查成果资料应装订成册，每月28日前上报采购人，如在规定时间未完成装订并上报的、巡查资料作假的，按每次每座桥梁扣除500元违约金，中标人应及时补交或在养护费用拨付中扣除。

（4）中标人应在采购人中标公示结束一周内提交巡查方案、各类应急预案，如未按采购人要求按时提交的，扣除5000元违约金，中标人应及时完善和提交。

（5）服务期间发生各种人为及自然灾害造成的损失及破坏情况，从发生时间起大中型桥梁24小时内，小桥72小时内，书面形式上报采购人。严重桥梁病害发现或接到通知1小时内，未做好应急维护或未按应急预案执行的，每次扣除5000元。

（6）中标人出具的巡查专题报告出现重大失误、错误的，按每次每座桥梁扣除5000元违约金。中标人应积极配合修改补充完善，如造成其他损失的、由中标人完全承担一切损失。

（7）桥梁数据化信息录入应达到浙江省城市桥梁信息管理系统的要求，信息完整、真实、及时，并且负责系统更新。

（8）中标人应做好员工安全保障工作，加强安全防范措施和安全教育，合同履行期间若发生意外事故，由中标人完全承担一切经济损失和相关法律责任。道路桥梁巡查期间，如因中标人组织不当、操作失误等原因造成桥梁结构安全事故或交通事故的，扣除20000元违约金、由中标人完全承担一切经济损失和相关法律责任。

（9）做好桥下空间管理，及时劝导流浪人员，做到无流浪人员占用桥下空间、人行天桥、地道等。

（10）在养护服务期内，乙方需免费提供养护管理智能化系统给甲方使用。

4.3、电梯保养要求

4.3.1电梯运营管理服务要求

1、天桥地道电梯管养维修费用包括：管理人员费用、保安费用、保洁费用等人工费人及电梯的日常管理、维护保养《大中修及日常维保养护)、检修、故障排除、年检、水电维修及基础配套没施养护维修及其附属设施消防维护、文明秩序维护天桥地道非结构病害维修养护《包括对占用设施的流浪人员进行劝离，重大节日、活动期间，氛围营造与配合等)。
2、电梯运营管理人员配备：持有特种设备安全管理证书人员不得少于13人。

3、中标人签订合同后即为电梯使用单位，应遵守国家的各项电梯使用规定。

4.3.2日常维护保养应遵守的标准

1、电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009

2、浙江省电梯维修保养安全管理规范DB33/728—2009

3、电梯维修规范GB/T 18775-2002

4、电梯安全监察规定

5、电梯安装使用维护说明书

6、维保合同

4.3.3电梯维修服务要求

电梯维修维护工作需委托具有相应资质的单位实施，相应费用包含在投标总价中。

在项目服务期间，中标人配备足够的持有效证件的电梯维修人员。配备至少20人的秩序维护、保洁人员以满足通道运营、秩序维护、保洁等要求。

电梯维保人员须到采购人处备案，提供驻点人员的姓名、通迅号码。

须满足电梯每天7时-23时正常运行，因使用单位原因未正常按时开启电梯，每台每天扣除1000元；因故障维修停止时间不得超过2天，每超出1天扣500元。

须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后10分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

在日常维护保养期届满时，须通过合同到期前1个月内的法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在，且在交接当天正常运行5小时。

如电梯故障或损坏，中标单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用由中标单位承担。

中标单位必须为本项目电梯购买电梯责任保险。中标单位中标公示期结束1周内必须为本项目电梯购买电梯责任保险，并提交保险复印件，未购买保险每天扣500元。

中标单位必须对在用电梯进行日常维护保养，每6个月至少进行一次自检，未按计划进行日常维护保养或自检（无维保照片资料）扣1000元每台。

中标单位必须在定期检验周期届满前1个月，向电梯安装地规定的检验机构申请定期检验，及时更换《安全检验合格》标志。未及时申请定期检验或更换《安全检验合格》标志扣1000每台。
在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验（交接期前1周的检验报告）并无因维护保养原因的不合格项目存在，每存在一项不合格项目扣1000元，并整改至合格。

4.3.4房屋及公用设施维修养护工作

每天巡视检查，公共设施等出现损坏及时修复，保持各系统运行正常，通道外观完好、整洁，墙面无脱落，无污迹，公共楼梯间扶手完好，梯灯正常，无杂物乱堆放。负责组织对楼梯间通道、屋面、监控等公用设施的定期养护和维修，对损坏的设备进行维护和维修，并编制维修计划。对流浪人员进行劝离，保持无流浪人员占用通道。对照明系统、电气系统、排水系统等进行巡查并负责日常维护运营，确保设备正常使用。

4.3.5遵守采购人制定的管理制度及考核办法（附后）。

四、考评标准

1、桥梁养护考核标准（详见附件二）

2、电梯维护运营管理制度和考核办法（详见附件三、附件四）

3、每月考核一次并综合打分（桥梁养护考核分占90%，电梯考核分占10%），总分100分,达到90分,成绩合格,不做奖惩。90分以下，每分扣除2000元，单月考核不足85分，采购人有权终止合同。在市、区等部门及领导检查中发现存在的问题，直接以每次（处）处罚10000元。发生有责媒体报道事件，直接以每次（处）处罚2000元；发生重大有责新闻曝光，直接以每次（处）处罚5000元。（备注：如出台最新考核文件，以最新考核文件为准。）

五、中标单位出现以下情形之一的，采购人有权利终止合同

1、中标后，发现中标人违反项目的招投标规定或查实弄虚作假的；中标通知书发出后20天内人员、器械不到位，20天内项目部不成立的。

2、组织管理机构、作业器械、人员素质、作业人数与投标承诺不符，无法完成综合管养任务的。

3、同一合同标段在合同期一年内累计被警告2次的；上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力的，合同期一年内累计达到二次的，予以解除合同，并退还当年已支付的养护经费。

4、验收质量存在问题，责令限期整改，整改达不到要求的（该工程按现行规范标准进行验收，若验收质量达不到合格标准者，需中标单位自行负责返工直至合格为止，返工工期列入考核，由返工造成的损失由中标单位赔偿）。

5、不能在中标公示结束一周内提交巡查方案、各类应急预案的。

6、月度考核综合打分不足85分的。

7、乙方因设备或技术等原因无法实施的部分工作，在报请甲方同意后，委托他人实施的，乙方对分包人的所有行为负全责。

8、养护人员工资低于义乌市劳动保障部门有关规定，未落实职工劳保福利待遇，职工未缴纳社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）与住房公积金，职工休息休假权利没有保障，未足额支付加班费。

9、乙方向他人转包或分包养护项目。一经发现，甲方有权全额扣除相应的养护经费，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

10、重大违反国家有关法律法规的行为，及发生严重伤亡安全事故的；组织管理机构、人员素质、作业人数与投标承诺不符，无法完成综合管养任务的。

六、商务要求

付款方式：

1、签订合同且具备实施条件后7个工作日内支付合同价（不含桥隧大中修预备基金）的40%作为预付款，在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不支付或减少预付款支付比例。其余养护经费采用先作业后拨付的方式，由采购人根据合同价款（不含桥隧大中修预备基金），按每月平均的80%予以支付，前三个月不支付。合同期满（桥隧大中修全部完成后，中标方将桥隧大中修的相关工程资料报送采购人确认，经市财政结算审计后，与最后一期养护经费一同结算支付），经采购人验收合格，结清年度余款。

2、养护费中已包含桥隧大中修预备基金，该基金用于桥隧大面积维修或者甲方指定的专项养护工作，暂定每季度进行一次大中修工作，养护单位需加强桥隧日常巡查、全面掌握辖区内桥隧运行状况，并提前制定大中修计划并上报甲方，根据甲方意见(甲方任务书)进行大面积修复工作，桥隧大中修基金按照实际完成工作量结算，超出预备基金的部分不予结算。桥隧大中修预备基金=中标合同价×15%；实际桥隧大中修基金=按2018市政预算定额重新组价并按12%让利下浮×实际工作量，其中人工、材料信息价采用甲方发出相应任务书时的当月《义乌建设工程造价信息》。大中修工作全部完成后，乙方将大中修的相关工程资料报送甲方确认，经市财政结算审计后，与最后一期养护经费一同结算支付。

3、若养护范围未变化，当实际养护的工程量与设施量清单中的工程量不一致时，乙方应根据实际进行养护，总价不调整；若养护范围发生变化，按以下方式进行调整：实际养护范围与清单中的养护范围有增减的，有相同或类似单价的，合同增减额=投标单价×相应数量×合同养护剩余时间（日历天）/365；无相同或类似单价的，合同增减额=2018养护定额重新组价并按投标总报价与招标控制价的比例进行下浮×相应数量×维修率×合同养护剩余时间（日历天）/365。若合同金额增加的在不改变合同其他条款的前提下签订补充合同，合同增加金额不得超过原合同金额的百分之十。

4、政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知甲方暂停采购活动，并延期支付合同款。

5、采购人提前告知中标人，中标人按被告知的每月应得养护经费（根据考核结果，扣除相应的养护经费）向采购人结算，并出具有效收据。

6、合同期满根据考核结果，扣除相应的养护经费，结清年度余款。

其他：

在养护服务期内，中标方需免费提供道路市政养护信息化专用智能化系统软硬件给采购人使用。合同结束一月内提交智能化系统所有养护数据给采购人。所有数据未经采购人许可不得提供给第三方。
开标、评标和定标须知

一、开标

1、本项目实行电子开评标，投标方无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

2、电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后的1小时内（开标当日09:30-10:30），由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标方（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现以外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑； 

2.2.评标委员会对投标方的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标

3、评标小组

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标小组）。其成员由评审专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4、评标原则

4.1评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术标，再评报价标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4异常或特殊情况处理：

4.4.1在评标过程中，出现以下情况的，经评标委员讨论作出处理意见，并在征得所有供应商同意后可以继续进行招标活动，如有供应商不同意，则本项目招标作废标处理。招标文件中的实质性内容或评审标准有不一致的（招标文件中其它地方规定有处理方法的除外）。

4.4.2在评标过程中，出现其它异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

4.5供应商的认定

不同供应商之间单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、评标过程的保密
5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第8条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

6.2如果投标方代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

7、投标文件的资格性和符合性评审
7.1评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，

7.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝（或作为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

7.3.1要求当事投标人作相应的答辩

7.3.2在充分讨论的基础上集体表决

8、投标文件计算错误和不同文字文本的修正

8.1修正原则如下：

8.1.1《报价（开标）一览表》内容与《分项报价表》内容不一致的，以《报价（开标）一览表》为准。

8.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.1.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准。

8.1.4当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

8.1.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

8.1.6客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

8.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

9、评标办法

本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

10、决标

评标小组依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告，并直接确定中标人。

三、定标

11、中标通知

11.1中标人自2020年1月1日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录［以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准］。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

11.2评标结束后，评标结果公告期限为自本公告发布之日起至第2日24小时止，发布评标结果公告的媒体为：浙江政府采购网站、义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏。

11.3如无有效异议、无行贿犯罪记录，由采购人和代理机构签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12、合同签订

12.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同。

12.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

12.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

12.4采购人与中标人签订合同后招标代理机构将中标结果通知落选投标人，采购人和招标代理机构对评标结果不负责解释。

12.5采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“技术要求及采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

四、质疑和投诉

13.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

13.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

13.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑、投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。
（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

（1）质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

（2）质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

（3）未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

（4）已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

（5）投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

（6）质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

（7）不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

第五章  投标文件的有效性
1、有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的；

1.2投标文件只有商务技术标或者商务技术标与报价标部分上传在一份文档中的。

2、投标文件在商务技术响应文件评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含投标报价的；

2.2招标文件关于投标文件组成内容要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定；

2.3投标方的投标资格未符合招标文件的资格要求规定或未提供完整的资格文件的；

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.5联合体组成不符合要求或联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；
2.6投标方所投服务或产品的数量不符合招标文件规定的；

2.7投标方借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.8投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，投标方串标的，招标方将保留进一步追究责任的权利；

2.9其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.10经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.11对于评标委员会提出的要求投标方澄清或说明的，如果投标方代表拒绝澄清或说明，或者拒绝签字的，评标委员会可以对其作出无效标处理；

2.12单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

3、投标文件报价文件评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标方的投标文件内容未提供完整或关键字迹模糊、无法辨认的或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定；

3.2投标报价高于最高限价的或投标报价低于企业成本价或未填报企业成本价的；投标函中的投标报价与报价一览表中的合计金额不一致的；

3.3投标方所投服务或产品的数量不符合招标文件规定的；

3.4投标方对同一采购项目两个或两个以上（两种或两种以上方案）报价的或两个或两个以上（两种或两种以上方案）成本价的，且未声明哪一个有效；

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能佐证其报价合理性的；

3.6其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

3.7当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或拒绝签名确认）。

4、在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5、其他违反法律法规的情况。

6、评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

第六章  评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。

一、评审程序

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格部分、商务技术部分、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

1.对投标人资格响应文件进行符合性审查，确定资格审查通过单位；

2.对资格审查通过的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查，确定商务技术响应文件有效单位；

3.对商务技术响应文件有效的投标单位的商务技术响应文件进行评分，计算出各商务技术响应文件有效的投标单位的商务技术得分；

4.对报价响应文件进行符合性审查；

5.对报价响应文件符合性审查通过的报价响应文件进行详细评审，并由“政采云”平台计算出其报价分及总得分；

6、推荐中标候选人、出具评标报告。
二、评审办法

1、商务技术响应文件评审

技术分满分为80分，分值分配见表格。评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各专家独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。
	序号
	评审内容
	说明
	分值
	备注

	1
	类似桥梁养护业绩
	2020年1月1日以来，有相关市政大型桥梁的维修或养护业绩，每提供1份得1分，最高得2分（以履约结束的总包合同为准，若合同中未体现桥梁规模的需提供建设单位出具的相关佐证材料，复印件加盖公章。）
	0-2分
	客观分

	2
	养护管理智能系统
	投标人具有市政养护信息化专用智能系统的（具有桥梁巡查、维修确认和设备车辆监管功能），系统自有的得5分，租用的得2分（提供相应的软件权属材料，材料加盖公章）
	0-5分
	客观分

	
	
	根据桥梁市政养护信息化专用智能化系统的桥梁巡查、维修确认和设备车辆监管等功能要求进行评分（投标人系统软件操作界面及各功能板块操作页面截图），0-3分；（如投标人无市政养护信息化专用智能系统，则此项不得分）
	0-3分
	主观分

	
	
	根据桥梁市政养护信息化专用智能化系统的维修耗材管理、数据汇总功能进行评分（投标人系统软件操作界面及各功能板块操作页面截图），0-3分。（如投标人无市政养护信息化专用智能系统，则此项不得分）
	0-3分
	

	3
	日常养护主要设备
	根据投标人具有的桥梁日常养护主要设备的情况进行打分，具有主要设备每一种得4分，最高20分。（提供说明材料：自有的提供发票，租赁的提供截至开标之日剩余时间不少于1年的租赁协议并提供租赁费用正式发票并按减半得分，设备参数相关材料，均提供复印件加盖公章）主要设备包括：桥检车、登高车、摊铺机、铣刨机、具有沥青混合料保温功能的养护车辆。
	0-20分
	客观分

	4
	专职负责人情况
	拟担任本项目专职负责人具备工程师及以上职称，国家注册一级（含）以上建造师（市政）职业资格，并有本科及以上学历的得3分（提供相关资质证书、毕业证书、2023年1月～3月任意一个月的社保证明，未能提供不得分）。一个职位不可兼任。（0-3分）
	0-3分
	客观分

	5
	拟投入人员方案
	根据投入本项目的综合养护管理人员（如技术负责人、质量负责人、机械设备负责人、财务主管、市政桥隧养护项目主管、专职资料员）安排，从人员的配备情况、职称证书、工作经验、技术水平等方面进行评分。需提供上述人员相关证书等材料以及2023年1月～3月任意一个月的社保证明。
	0-3分
	主观分

	
	
	根据投入本项目拟投入的市政桥梁养护班组安排、班组划分方案进行评分
	0-3分
	

	6
	桥隧养护管理方案
	根据本项目养护巡视人员配备、巡查方案及保证措施进行评分。
	0-3分
	主观分

	
	
	根据针对各类养护问题采用的养护维修工艺或处理方法进行评分
	0-3分
	

	
	
	根据针对各类养护问题的养护质量保证措施进行评分。
	0-3分
	

	
	
	根据桥梁市政养护安全保证体系和安全管理制度进行评分。
	0-3分
	

	
	
	根据桥梁市政养护文明养护管理措施，环境保护措施进行评分。
	0-3分
	

	
	
	根据桥梁养护考核方案：内部管理制度、考核监督制度等，科学合理、具有针对性及可操作性。
	0-3分
	

	
	
	桥梁养护资料管理方案：日常巡查、养护、技术状况评价等资料的整理归档方案情况，科学合理、具有针对性及可操作性的。
	0-3分
	

	7
	移交方案
	根据投标人企业进出场交接计划措施方案相关措施的可操作性进行评分。
	0-3分
	主观分

	
	
	根据投标人企业平稳过渡实施方案相关措施的可操作性进行评分。
	0-3分
	

	8
	应急响应方案
	根据应急保障（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障）的应急处置方案的覆盖全面、科学合理、具有针对性和可操作性进行评分。
	0-3分
	主观分

	
	
	根据应急保障（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障）的人员配备，落实专职人员等内容进行评分。
	0-3分
	

	9
	项目组人员配备
	（1）电梯管理员持有《特种设备安全管理证》的，得1分。（0-1分）

（2）具有测量工（持有技工证）、道路养护工（持有技工证）、排水养护工（持有技工证）、登高车操作工（持有操作证）、摊铺机操作工（持有操作证）、压路机操作工（持有操作证），每具有一类得0.5分，同一人具有多项技工证书的，不重复得分，最高得2分。（0-2分）

（3）具有1名市政类专业中级工程师及以上职称，并有从事类似项目经历的得1分；（0-1分）

（4）具有1名机电类或机械类专业中级工程师及以上职称，并有从事类似项目经历的得1分。（0-1分）

（3）、（4）项同一人具有多项专业职称的，不重复得分。以上人员需提供2023年1月～3月任意一个月的社保证明。
	0-5分
	客观分


2、报价响应文件评审

2.1 按以下步骤确定进入报价分计算的范围：

（1）甄别异常报价：有下列情况之一的投标报价不进入报价分计算环节：

①资格响应、商务技术响应无效单位的投标报价；

②报价高于最高限价；

③分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项、是否超过最高限价。如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。

2.2报价响应文件详细评审（20分）
（1）评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为20分。

（2）报价得分计算。

报价得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100，保留小数2位（四舍五入）。

3、计算总分（满分为100分）

计算方法：投标人总得分 = 商务技术分+报价分

4、推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

评标委员会完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分由高到低顺序排列，技术分也相同的，由采购人代表随机抽取决定排序），评标委员会根据以上排序直接确定第一名的投标人为中标人。

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

（2）完成评标报告

评标委员会向采购人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给采购人。

第七章  合同主要条款
义乌市政府采购合同（样本）

甲方：________________________________

乙方：________________________________
甲、乙双方根据     年____月____日                  项目成交结果和招标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。本合同（□是  □否）为可融资合同。

一、合同文件组成

招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、服务范围、内容以及要求

1、服务范围：对市区管辖范围内的25座大型桥隧以及144座中小桥、天桥、地下通道、箱涵、隧道等主体及附属设施的巡查养护，具体详见城区桥梁设施量清单（签订合同时后附）；

2、基本信息：

①、日常巡查：包括主体结构、钢结构、箱梁、伸缩缝、桥梁支座、墩台、桥梁基础、排水设施、防护设施等的所有桥梁设施的日常管养、使用管理、巡检、评估、设施巡视、检查、保护(含防汛、抗台、抗雪等配合甲方的联合行动）及养护运行等；

②、对桥梁设施设备的日常维护、保养维修及出现突发性事件的临时围护、应急处理、应急演练等工作及业主指定的其他维护项目（包括各类抢修项目），主要包括城区桥梁日常巡查、泄水孔维护疏通、桥梁伸缩缝清理、花岗岩、青石板等人行道板修复、桥梁栏杆修复（包括石材栏杆、钢管栏杆等）、桥台垃圾清理、破损止水带更换、修复破损伸缩缝、沥青路面修复、混凝土路面修复、栏杆清洗、防撞护栏清洗、防抛网清洗、隧道壁清洗、支座养护、挡墙（防撞护栏）涂装等；

③、天桥、地道电梯的日常管理、维护保养、检修、故障排除、年检；对天桥、地道及其附属设施进行巡查并负责日常维护运营；天桥、地道的正常秩序维护，重大节日、活动期间，氛围营造与配合，对占用通道的流浪人员进行劝离；

④、协助甲方做好桥梁技术档案和信息管理系统的建立、整理、归档工作；

⑤、对桥梁病害进行处理，发现设施大面积集中病害应制定桥隧大中修计划，报甲方审核后实施；

⑥、经甲方授权的部分行政管理职能；

⑦、甲方交办的其他工作内容,具体以甲方书面通知为准。

3、服务内容：

3.1桥梁巡查

按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）要求进行巡查，具体如下：

（1）大桥和大型隧道进行1日1次巡查，中小桥（或桥涵）进行3日1次巡查（桥梁基本信息详见附件）；当日填写《城市桥梁日常巡检日报表》，并及时录入《浙江省城市桥梁管理系统》；装订成册的日巡查表于每月28日之前上报甲方。对于巡查中发现的较严重的桥梁病害第一时间通知甲方并及时做好现场的围挡警示工作；对于影响桥梁日常运营和车辆行人舒适性安全性的零星病害，及时告知甲方。

（2）现场巡查主要内容为：

①检查和记录桥面系及附属结构物的外观病害情况

A、平整性、裂缝、局部坑槽、拥包、车辙、桥头跳车；

B、桥面泄水孔的堵塞、缺损；

C、人行道铺装、栏杆扶手、端柱等部位的污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀等；

D、墩台、锥坡、翼墙的局部开裂、破损、塌陷等。

②检查和记录上下部结构异常变化、缺陷、变形、沉降、位移，伸缩装置的阻塞、破损、联结松动等情况。还需重点进行：

A、检查、跟踪梁体和墩台裂缝的发展情况，裂缝宽度是否超限、超限的裂缝应该设永久裂缝观测标记，以便以后观测；其他重要裂缝应做好现场标记；

B、检查、跟踪支座工作是否正常，有无错位、断裂及脱空等情况；

C、检查、跟踪墩台与基础是否滑动、开裂和下沉等；

D、检查、跟踪吊杆（拉索）是否存在明显受力不正常情况。

E、桥梁的基本几何尺寸调查，包括上部结构截面尺寸，桥台、墩柱及盖梁的外观几何尺寸、跨径等；

③检查和记录城市桥梁（道路）管理条例中规定的各类违章现象。

④检查和记录在桥区内的施工作业情况。

⑤检查和记录桥梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好情况。

⑥检查和记录其他较明显的损坏及不正常现象。

（3）巡查过程中，核对原有桥梁基本信息卡，尤其是针对竣工资料不全或缺竣工资料的桥梁，应通过现场仔细调查和比对、及时更新，并做好核对记录。

（4）根据有关部门的要求，及时完善和日常维护浙江省桥梁管理系统（义乌市）。

（5）每季度应组织一次专题巡检、形成专题报告，于每季度最后一天前上报甲方，便于甲方及时掌握桥梁服役现状和组织专项维修。专题巡检内容应包括（或甲方要求）：

①桥面铺装和人行道铺装层专题巡检；

②栏杆扶手（扶梯）专题巡检；

③伸缩缝和泄水孔专题巡检；

（6）配合甲方进行“扁鹊杯”等评比。

（7）各项桥梁检查的现场陪同并提供相关资料。

3.2、桥梁养护

泄水孔维护疏通、桥梁伸缩缝清理、花岗岩、青石板等人行道板修复、桥梁栏杆修复、桥台垃圾清理、破损止水带更换、修复破损伸缩缝、沥青路面修复、混凝土路面修复、栏杆清洗、防撞护栏清洗、防抛网清洗、隧道壁清洗、支座养护、挡墙（防撞护栏）涂装等内容，以及防汛、抗雪、桥下空间管理等服务。

3.3、天桥、地道电梯

包括电梯的日常管理、维护保养、检修、故障排除、年检、水电维修及基础配套设施养护维修及其附属设施的秩序和消防等。

4、服务要求：

4.1、应严格按检查文件和合同规定的要求进行，同时必须满足国家、地方及交通部现行的强制性技术标准、规范和规程的相关要求。应满足但不限于以下技术规范和标准，如有最新规范以新规范为准：

（1）相关桥梁竣工图纸、施工设计图；

（2）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

（3）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTGD63-2007）；

（4）《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）；

（5）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁设计规范》(JTG D62-2004)；

（6）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）；

（7）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80-2004）；

（8）《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（JTG/T B07-01-2006）；

（9）《公路桥梁技术状况评定标准》（JTGT H21-2011）；

（10）《桥梁检测与评定技术规范》CJJT233-2015；

（11）《城市人行天桥与人行地道技术规范》CJJ69-95。

4.2、桥隧巡查养护要求：

（1）乙方应在义乌城区设立固定场所的项目部（须在中标通知书发出后20天内设立），并配备专职项目负责人和技术负责人（桥隧巡查养护拟派人员需填表汇总，表格详见附件），具体分工要求如下：

①专职桥梁的日常巡查：桥梁巡查人员要求，配备人数至少8人。

专职桥梁养护班组：配备人员需要持有市政养护岗位资格证书，人员数量安排合理（如市政养护工、沥青混凝土摊铺机操作工、压路机操作工、铣刨工）。至少配备1个沥青班组（每个班组8人）、3个养护班组（每个班组4人）。投入本项目的班组人员需固定，人员数量安排合理，分工明确，且需要确定一名常驻联系人，便于工作对接，驻点：义乌市新科路C16号。

②项目负责人和技术负责人更换要书面告知发包人，必须同等人员更换。发包人严格要求项目管理人员不准擅自调换，擅自调换技术负责人，由承包人支付违约金每人3万元整；擅自调换项目负责人的，由承包人支付违约金每人5万元整，并由承包人承担由此造成的一切损失。项目负责人、技术负责人无故缺岗处罚1000元/天。维修养护台账资料不规范不及时的处罚5000元/次。伸缩缝清理养护不及时处罚300元/座，泄水孔清理养护不及时处罚300元/座，桥台清理不及时处罚300元/座。

③维修工期要达到业主要求，因承包人原因造成工期延误，每天处以1000元的违约金，尾数不足1天按1天计算。

乙方应制定合理的巡查路线、确定各桥的巡查时间点，并制定详细的方案报甲方审核。

在规定的巡查时间内允许偏差30分钟，如未按计划巡查或巡查时间超过30分钟的，按每次每座桥梁扣除500元违约金。巡查成果资料应装订成册，每月28日前上报甲方，如在规定时间未完成装订并上报的、巡查资料作假的，按每次每座桥梁扣除500元违约金，乙方应及时补交或在养护费用拨付中扣除。

（4）乙方应在甲方中标公示结束一周内提交巡查方案、各类应急预案，如未按甲方要求按时提交的，扣除5000元违约金，乙方应及时完善和提交。

（5）服务期间发生各种人为及自然灾害造成的损失及破坏情况，从发生时间起大中型桥梁24小时内，小桥72小时内，书面形式上报甲方。严重桥梁病害发现或接到通知1小时内，未做好应急维护或未按应急预案执行的，每次扣除5000元。

（6）乙方出具的巡查专题报告出现重大失误、错误的，按每次每座桥梁扣除5000元违约金。乙方应积极配合修改补充完善，如造成其他损失的、由乙方完全承担一切损失。

（7）桥梁数据化信息录入应达到浙江省城市桥梁信息管理系统的要求，信息完整、真实、及时，并且负责系统更新。

（8）乙方应做好员工安全保障工作，加强安全防范措施和安全教育，合同履行期间若发生意外事故，由乙方完全承担一切经济损失和相关法律责任。道路桥梁巡查期间，如因乙方组织不当、操作失误等原因造成桥梁结构安全事故或交通事故的，扣除20000元违约金、由乙方完全承担一切经济损失和相关法律责任。

（9）做好桥下空间管理，及时劝导流浪人员，做到无流浪人员占用桥下空间、人行天桥、地道等。

（10）在养护服务期内，乙方需免费提供养护管理智能化系统给甲方使用。

4.3、电梯保养要求

4.3.1电梯运营管理服务要求

1、电梯运营管理人员配备：持有特种设备安全管理证书人员不得少于13人。

2、乙方签订合同后即为电梯使用单位，应遵守国家的各项电梯使用规定。

4.3.2日常维护保养应遵守的标准

1、电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009

2、浙江省电梯维修保养安全管理规范DB33/728—2009

3、电梯维修规范GB/T 18775-2002

4、电梯安全监察规定

5、电梯安装使用维护说明书

6、维保合同

4.3.3电梯维修服务要求

电梯维修维护工作需委托具有相应资质的单位实施，相应费用包含在投标总价中。

在项目服务期间，乙方配备足够的持有效证件的电梯维修人员。配备至少20人的秩序维护、保洁人员以满足通道运营、秩序维护、保洁等要求。

电梯维保人员须到甲方处备案，提供驻点人员的姓名、通迅号码。

须满足电梯每天7时-23时正常运行，因使用单位原因未正常按时开启电梯，每台每天扣除1000元；因故障维修停止时间不得超过2天，每超出1天扣500元。

须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后10分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

在日常维护保养期届满时，须通过合同到期前1个月内的法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在，且在交接当天正常运行5小时。

如电梯故障或损坏，乙方有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用由乙方承担。

乙方必须为本项目电梯购买电梯责任保险。乙方中标公示期结束1周内必须为本项目电梯购买电梯责任保险，并提交保险复印件，未购买保险每天扣500元。

乙方必须对在用电梯进行日常维护保养，每6个月至少进行一次自检，未按计划进行日常维护保养或自检（无维保照片资料）扣1000元每台。

乙方必须在定期检验周期届满前1个月，向电梯安装地规定的检验机构申请定期检验，及时更换《安全检验合格》标志。未及时申请定期检验或更换《安全检验合格》标志扣1000每台。
在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验（交接期前1周的检验报告）并无因维护保养原因的不合格项目存在，每存在一项不合格项目扣1000元，并整改至合格。

4.3.4房屋及公用设施维修养护工作

每天巡视检查，公共设施等出现损坏及时修复，保持各系统运行正常，通道外观完好、整洁，墙面无脱落，无污迹，公共楼梯间扶手完好，梯灯正常，无杂物乱堆放。负责组织对楼梯间通道、屋面、监控等公用设施的定期养护和维修，对损坏的设备进行维护和维修，并编制维修计划。对流浪人员进行劝离，保持无流浪人员占用通道。对照明系统、电气系统、排水系统等进行巡查并负责日常维护运营，确保设备正常使用。

4.3.5遵守甲方制定的管理制度及考核办法（附后）。

四、合同金额
1.合同总金额：人民币大写         元，小写        元。

2.合同总价以人民币为结算货币，合同总价是完成本项目全部工作内容和要求的总费用包括材料费、机械费、养护施工费、技术措施费、组织措施费、职工工资、保险费用（包括养老、工伤、失业、医疗等）、福利、车辆、日常办公工具等购置费用、服务过程中市政、市容、环保、交通、治安等可能发生的费用、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。
3.项目负责人：         。

五、合同价款支付方式：
1、签订合同且具备实施条件后7个工作日内支付合同价（不含桥隧大中修预备基金）的40%作为预付款，在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不支付或减少预付款支付比例。其余养护经费采用先作业后拨付的方式，由甲方根据合同价款（不含桥隧大中修预备基金），按每月平均的80%予以支付，前三个月不支付。合同期满（桥隧大中修全部完成后，中标方将桥隧大中修的相关工程资料报送采购人确认，经市财政结算审计后，与最后一期养护经费一同结算支付），经采购人验收合格，结清年度余款。

2、养护费中已包含桥隧大中修预备基金，该基金用于桥隧大面积维修或者甲方指定的专项养护工作，暂定每季度进行一次大中修工作，养护单位需加强桥隧日常巡查、全面掌握辖区内桥隧运行状况，并提前制定大中修计划并上报甲方，根据甲方意见(甲方任务书)进行大面积修复工作，桥隧大中修基金按照实际完成工作量结算，超出预备基金的部分不予结算。桥隧大中修预备基金=中标合同价×15%；实际桥隧大中修基金=按2018市政预算定额重新组价并按12%让利下浮×实际工作量，其中人工、材料信息价采用甲方发出相应任务书时的当月《义乌建设工程造价信息》。大中修工作全部完成后，乙方将大中修的相关工程资料报送甲方确认，经市财政结算审计后，与最后一期养护经费一同结算支付。

3、若养护范围未变化，当实际养护的工程量与设施量清单中的工程量不一致时，乙方应根据实际进行养护，总价不调整；若养护范围发生变化，按以下方式进行调整：实际养护范围与清单中的养护范围有增减的，有相同或类似单价的，合同增减额=投标单价×相应数量×合同养护剩余时间（日历天）/365；无相同或类似单价的，合同增减额=2018养护定额重新组价并按投标总报价与招标控制价的比例进行下浮×相应数量×维修率×合同养护剩余时间（日历天）/365。若合同金额增加的在不改变合同其他条款的前提下签订补充合同，合同增加金额不得超过原合同金额的百分之十。

4、政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知甲方暂停采购活动，并延期支付合同款。

5、甲方提前告知乙方，乙方按被告知的每月应得养护经费（根据考核结果，扣除相应的养护经费）向甲方结算，并出具有效收据。

6、合同期满根据考核结果，扣除相应的养护经费，结清年度余款。

六、承包期限

本合同服务期限1年，即    年    月    日至    年    月    日止。乙方在工作综合考核年平均得分91分及以上的，经甲乙双方协商，可以续签合同，每次续签一年，最多续签两次，合同内容不变且合同金额不得高于上一期的中标金额。

七、合同权利条款

甲方的权利：

1.根据考核情况提出或支付相应的养护经费。

2.对合同范围内的桥梁养护运行情况进行监督管理。

3.审定年度和月度养护运行计划，审核乙方上报的养护工作量报表，检查养护运行计划执行情况。

4.对乙方日常养护运行的质量、安全运行、巡查工作及资料台账进行定期或不定期检查，并对养护运行情况进行考核。

5.按照市委、市政府或上级部门指示，在防汛、抗台、抗雪、抗旱和重大活动保障等特殊情况及重大事件发生时，可要求乙方采取应急措施，对桥梁进行特殊综合养护。

6.对乙方承包养护范围内的桥梁养护情况进行跟踪检查，发现乙方未按约定要求进行养护时，可要求乙方限期整改，并按合同约定进行处理。

乙方的权利：

1.按照合同确定的养护运行范围，根据考核情况取得相应确定的养护运行经费。

2.甲方无正当理由拖欠养护运行费用两个季度以上（含），乙方有权中止合同；中止合同至少提前三个月提出。 

3.编制年度、月度养护计划，经甲方审定后安排日常养护工作，实施维修工程。

八、合同责任条款

甲方的责任：

1. 提供综合养护标准、作业规范及考核办法。

2. 有效实施监管工作，相关行政许可事宜及时告知乙方；加强日常巡查监管，发现违章行为及时处置；协助乙方在作业过程中开展相关协调工作。

3. 按约定拨付养护经费。

4. 如遇防汛防台、抗雪防冻、突发事件以及重大活动保障等工作，协调乙方在作业过程中同其他部门的关系。

5. 严格按照考核办法进行月度检查考核，协助处理养护工作中与相关单位的协调工作。例如确认乙方需要更换项目负责人或项目技术负责人、各类专业技术人员和桥梁养护工等事项。

6. 及时审核、下达乙方上报的月度、年度计划，并组织对维修项目进行验收。

7. 对乙方承包养护的养护工作进行检查、督促，督促乙方及时将日常养护、维修、检测、技术状况评价等相关数据及时、准确的整理成册。发现乙方未按规范及相关要求进行养护时，应按合同约定进行处理；发现设施处于危急状况时立即限期要求乙方采取应急措施。

8. 对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。

9. 负责处理或协调因人为因素、自然因素造成的设施损坏和侵害事件。

乙方的责任：

1. 必须严格按合同条款、本次招投标要求、管养质量标准及相关规定，精心组织养护，使用同材质维修，达到养护工程的验收标准，确保管养质量，承担设施、人员安全和因巡查养护不到位产生的公共安全责任。

2. 严格履行投标书中优惠承诺、投标书及招标过程中的有关承诺。

3. 养护作业人员及数量的投入、机械设备的投入必须与投标时作出的承诺一致，并指派一名业务员常驻甲方，协助甲方完成日常联系、协调等工作，办公设备自备，办公场地由甲方提供。

4. 遇到防汛防台、防雪抗冻、重大活动保障、突发事件或自然灾害，必须服从甲方指挥与安排，并及时将有关情况上报至甲方。

5. 遇灾害性天气，听从甲方统一指挥，及时组织人员应对突发性情况，并完成甲方交办的突击性任务。

6. 协助甲方调查、解决市民来信来访及投诉，并根据甲方要求及时处理。

7. 发现设施损坏或缺损，及时与相关部门联系。

8. 合同期满并经甲方考核合格后，乙方应提交完整的养护台帐，并按甲方要求做好与下一家养护企业的衔接。

9. 制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，将应急预案和人员名单上报至甲方备案。

10. 建立应急备货制，备货内容：防汛防台、抗雪防冻等物资及设备。

11. 乙方必须加强安全管理工作，定期进行安全文明施工教育与培训，提高作业人员的安全意识，配备必要的劳动保护用具，应做好养护作业施工现场的围护、防护及警示禁止标志牌设置等各项安全保护措施，做到安全文明施工，确保养护作业的安全性。发生各类事故后乙方应及时向甲方报告，并自行负责处理。如事故因乙方责任导致发生的，除自行承担相关经济责任外，甲方保留对乙方的经济追偿权。 

12. 乙方及时将日常养护、维修、检测、技术状况评价等相关数据及时、准确整理成册。

13. 按合同附表配备技术熟练、经验丰富的项目负责人、项目技术负责人、各类专业技术人员和桥梁养护工、常驻业务员等，并保持其岗位的相对稳定，如果需要更换项目负责人或项目技术负责人、各类专业技术人员和桥梁养护工、常驻业务员，应事书面先报请甲方同意；甲方有权要求乙方撤换那些工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员；养护期间应保证一定的机具设备，不得另作他用。

14. 在养护服务期内，乙方需免费提供道路市政养护信息化专用智能化系统软硬件给甲方使用。合同结束一月内提交智能化系统所有养护数据给甲方。所有数据未经甲方许可不得提供给第三方。
15. 完成合同服务范围内甲方交办的其它任务。

九、考核

甲方对乙方工作进行考核，考核结果告知乙方。

注：如出台最新考核文件，以最新考核文件为准。

十、警告退出办法

1、警告。在综合养护作业合同期间，有下列情景之一的给予一次警告：

（1） 月度合同标段96150、商城e管家及时整改率未达到100%的。

（2） 防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障处置不力的。

（3） 管理混乱，发生管养人员集体上访的。

（4） 不遵守交通法规，未按照规程操作发生有责交通事故的。

2、退出。乙方出现以下情形之一的，符合以下之一的甲方有权提前终止养护合同：

（1） 中标后，发现乙方违反项目的招投标规定或查实弄虚作假的；中标通知书发出后20天内人员、器械不到位，20天内项目部不成立的。

（2） 组织管理机构、作业器械、人员素质、作业人数与投标承诺不符，无法完成综合管养任务的。

（3） 同一合同标段在合同期一年内累计被警告2次的；上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力的，合同期一年内累计达到二次的，予以解除合同，并退还当年已支付的养护经费。

（4） 验收质量存在问题，责令限期整改，整改达不到要求的（该工程按现行规范标准进行验收，若验收质量达不到合格标准者，需乙方自行负责返工直至合格为止，返工工期列入考核，由返工造成的损失由乙方赔偿）。

（5） 不能在中标公示结束一周内提交巡查方案、各类应急预案的。

（6） 月度考核综合打分不足85分的。

（7） 乙方因设备或技术等原因无法实施的部分工作，在报请甲方同意后，委托他人实施的，乙方对分包人的所有行为负全责。

（8） 养护人员工资低于义乌市劳动保障部门有关规定，未落实职工劳保福利待遇，职工未缴纳社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）与住房公积金，职工休息休假权利没有保障，未足额支付加班费。

（9） 乙方向他人转包或分包养护项目。一经发现，甲方有权全额扣除相应的养护经费，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

（10） 重大违反国家有关法律法规的行为，及发生严重伤亡安全事故的；组织管理机构、人员素质、作业人数与投标承诺不符，无法完成综合管养任务的。

十一、附则

1、因自然灾害等不可抗力因素造成本合同经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

2、本合同招标文件作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

十二、仲裁与起诉

（1）本合同项目所在地为义乌市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十三、合同生效及其他

（1）合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

（2）本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充，但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改，并报义乌市财政局备案。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

（3）合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果乙方的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于甲方的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

（4）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（5）本合同（(是 (否）为可融资合同。

十五、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，代理机构执一份，义乌市财政局执一份，均具同等效力。

甲    方：                          乙    方：                        
地    址：________________________  地    址：                        
法定代表人：                        法定代表人：                      
授权代表：                          授权代表：                        
电    话：                          电    话：                        
帐户名称：                          帐户名称：                        
开户银行：                          开户银行：                        
帐    号：                          帐    号：                        
签约时间：                          签约地点：                        
合同附件：

附表一：城市桥梁日常巡检日报表

附表二：隧道定期检查记录表

附表一：                城市桥梁日常巡检日报表

 桥名：                    巡查时间：20   年   月   日   午     

星期         天气            

	巡查项目
	状况
	病害
	病害说明

	桥名牌     
	完整
	
	缺损（块）
	
	

	限载牌
	完整
	
	缺损（块）
	
	

	栏杆
	完整
	
	缺损（m）
	
	

	端柱
	完整
	
	缺损（只）
	
	

	人行道
	平整
	
	坑塘（m2）
	
	

	车行道
	平整
	
	坑塘（m2）
	
	

	机非隔离栏
	完整
	
	缺损（m）
	
	

	伸缩缝
	完整
	
	缺损（m）
	
	

	泄水孔
	畅通
	
	堵塞（只）
	
	

	扶梯
	完整
	
	缺损（m2）
	
	

	结构变异
	有、无
	
	部位
	
	变异情况
	

	桥、桥区施工
	有、无
	
	是否违章
	
	基本情况
	

	其他危及行车、行船、行人安全的病害
	


巡查人：            

附表二：                     隧道定期检查记录表

隧道名称：                          检查日期：20   年   月   日   午 

                                                       星期         天气     
	项目名称
	检查内容
	状态描述
	判定结论

	入口
	有无滑坡、岩石有无崩塌的征兆；边坡、碎落台、护坡道等有无缺口、冲沟、潜流涌水、沉陷、塌落等
	
	

	
	护坡、挡土墙有无裂缝、断缝、倾斜、鼓肚、滑动、下沉或表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、周围地基错台、空隙等
	
	

	衬砌
	衬砌有无裂缝、剥落
	
	

	
	衬砌表层有无起层、剥落
	
	

	
	墙身施工缝有无开裂、错位
	
	

	
	洞顶有无渗漏水、挂冰
	
	

	路面
	路面上有无塌(散)落物、油污、滞水、结冰或堆冰等；.路面有无拱起、沉陷、错台、开裂、溜滑
	
	

	排水系统
	结构有无破损，中央窨井盖、边沟盖板等是否完好，沟管有无开裂漏水；排水沟(管)、积水井等有无淤积堵塞、沉沙、滞水、结冰等
	
	

	吊顶
	吊顶板有无变形、破损；吊杆是否完好等；有无漏水(挂冰)
	
	

	内装
	表面有无脏污、缺损；.装饰板有无变形、破损等
	
	

	综合判定
	


检查：                                 记录：
第八章  投标文件部分格式

一、资格响应文件部分格式：

1.义乌市政府采购项目投标承诺书

2.中小企业声明函

3.监狱企业声明函

4.残疾人福利性单位声明函

二、商务技术响应文件部分格式：

4.规范偏离表

5.项目组成人员表

三、报价响应文件部分格式：

6.开标一览表

7.投标人自报成本价表

四、质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

封面格式
正本（副本）

                      项目

投 标 文 件

（招标编号）

投标文件内容：    （资格、商务技术或报价响应文件）         

投   标   人：                             （签章）   

日    期：            年            月               日

义乌市政府采购项目投标承诺书

1、我单位已认真阅读了本项目的采购公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标；

2、自愿接受义乌市财政局（以下简称财政局）的管理，并严格遵守财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4、积极主动配合财政局的调查。及时、如实、全面地回答财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与采购人或者其他供应商相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。 

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。 

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与采购人签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，如由于我单位被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意对差额损失予以赔偿。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受政府采购监督部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人名称（签章）：                  

日  期：                   

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下:

1.（标的名称）        ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建

（承接）企业为（企业名称）       ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）        ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建

（承接）企业为（企业名称）       ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额     %。
......

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖章）：

日期:

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不推报。

2、投标人在填写该声明函前，可先自查本企业是否满足本项目所属行业的小微企业认定标准，可通过“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录http://xwqy.gsxt.gov.cn/”页面查询。未提供以上材料的，均不得参加本项目的投标。
监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：         。

本企业为参加（项目名称：     ）（项目编号：    ）采购活动提供本企业的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：            

日期：   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件或网页资料。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称）  单位的   （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：            

日期：   年  月  日

投标人情况介绍
总体介绍、技术经济实力、服务能力、资格、资质、质量认证与本套货物服务相类似的实际项目的介绍、业绩等相关情况。

相关证书、证件资料扫描件加盖公章后附后。

投标人认为有必要的声明和文件（鉴定材料、荣誉证书等），扫描件加盖公章后附后。

供应商名称（签章）                   

                                                     年     月      日

本附件可根据实际情况自行制作

拟在本项目任职的负责人简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	所学专业
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本合同工程担任职务
	

	毕业学校
	年   月毕业于          学校    系（科），学制    年

	联系方式
	
	本岗工龄
	

	经    历

	年～年
	参加过同类项目和名称
	担任何职
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：资格证书、职称证书、业绩等说明文件附后。
供应商名称（签章）                   

                                                     年     月      日

项目管理人员表

	姓名
	本项目拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	专业年限
	现任职务和职称
	安排上岗起止时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：列入本表人员的如要更换，需要采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为，投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。
供应商名称（签章）                   

                                                     年     月      日

规范偏离表（格式）
项目名称：                                    

招标编号：                               

	序号
	内  容
	招标文件

规范要求
	投标文件

对应规范
	偏离情况

详细说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称（签章）                   

日 期：     年    月    日

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的签字、盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

4.投标人在投标文件中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后作出具体、详细的说明。回答“满足”应说明如何满足，回答“部分满足”要明确哪部分满足和哪部分不满足。同时明确满足的程度。若采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码。任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任；

投标人的各项服务承诺

采购编号：

1.服务质量目标：

2.规章制度：

服务规范和守则：

	服务方案
	评分项
	具体内容

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	人员安排情况
	
	

	
	
	

	其他投标人认为有必要提供的内容：


4.其他有关优惠承诺：

5.其他相关内容（包括合理化建议等内容）：
投标人名称（签章）:_____________________

年        月        日

本附件可根据实际情况自行制作。

投标函（格式）

致：                  
     _________________________（供应商全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、招标编号）的招标、响应询标等有关活动，为此提交下述文件：

1、电子投标文件一份；

2、其他：

3、据此函，宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的服务投标总价为（人民币         ），即 _______________（大写）。（企业成本价为          元）。

2）供应商已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）供应商将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期60个日历天。

5）供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6）投标文件中未明确的事项，一律按招标文件规定执行。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________             邮编：______________________  

电话：______________________            传真：______________________ 

供应商名称：__________________________ （签章）

投标日期： _______年____月____日
报价一览表
项目名称：
项目编号：
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	投标单价（元）
	投标总价（元）

	1
	水泥混凝土路面(11~15年)
	1466 
	㎡
	
	

	2
	水泥混凝土路面(15年)
	19720.21
	㎡
	
	

	3
	沥青混凝土路面
	264234 
	㎡
	
	

	4
	人行道花岗岩板
	36406 
	㎡
	
	

	5
	人行道瓷砖
	3789.47
	㎡
	
	

	6
	人行道小方块
	9442 
	㎡
	
	

	7
	人行道青石板
	4460.58
	㎡
	
	

	8
	人行道砼
	3514.2
	㎡
	
	

	9
	人行道沥青
	405 
	㎡
	
	

	10
	人行道塑胶
	200.4
	㎡
	
	

	11
	1000*150*370砼侧石
	27317 
	m
	
	

	12
	1000*150*300花岗岩侧石
	6504
	m
	
	

	13
	500*300*130砼平石
	27146 
	m
	
	

	14
	500*200*100花岗岩平石
	6382
	m
	
	

	15
	道路巡查检查
	8367.47 
	km*次
	
	

	16
	石质栏杆
	4016 
	m
	
	

	17
	铁质栏杆及油漆
	6258 
	m
	
	

	18
	不锈钢栏杆
	10118 
	m
	
	

	19
	混凝土栏杆
	249 
	m
	
	

	20
	调换型钢伸缩缝及清理
	107959 
	m
	
	

	21
	调换梳齿形伸缩缝及清理
	14129 
	m
	
	

	22
	支座保养维修
	26011
	只
	
	

	23
	泄水孔维护疏通、泄水管、井盖破损更换:泄水孔维护疏通(一月清理一次)
	14096
	处
	
	

	24
	挡墙打磨 刷防水乳胶漆
	10000
	m2
	
	

	25
	挡墙墙面清洗 （一年四次）
	179601.28
	m2
	
	

	26
	人行道路护栏清洁（一年四次）
	15748 
	m
	
	

	27
	人行道路护栏清洁（一年两次)
	1724
	m
	
	

	28
	防抛网清洗（一年四次）
	3980
	m
	
	

	29
	曲臂登高车
	20
	台
	
	

	30
	桥梁检测车台班（平台≦18m）
	5
	台
	
	

	31
	天桥地道电梯管养维修
	56
	台
	
	

	合计
	人 民 币：                       元
（大写）：                       元整


投标方名称（签章）：____________________________  

日  期:________________

注：

投标报价以人民币为货币单位。

此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

本表中的项目名称、数量、单位等关键数据不得删减或修改。

供应商应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行自主报价。投标报价以人民币为结算货币。投标报价是完成本招标文件规定的全部工作内容和要求的总费用包括项目要求的材料费、机械费、养护施工费、技术措施费、组织措施费、职工工资、保险费用（包括养老、工伤、失业、医疗等）、福利、车辆、工具等购置费用，检测车辆、支架搭设、租船等措施费、检测报告评审专家费、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

附件一：

2023年桥梁名单（大桥）

	序号
	桥梁名称
	桥梁位置
	建造年份
	养护类别
	养护等级
	桥梁结构
	跨径组合
	伸缩缝形式
	桥隧总长m
	桥面铺装
	桥幅数量
	巡查频率
	栏杆材质
	栏杆油漆面积㎡
	栏杆长度m
	单侧人行道长×宽m
	人行道面积㎡
	道板材质
	护栏外侧、隧道壁面积㎡
	护栏内侧面积㎡
	天桥油漆㎡
	沥青面积㎡
	防抛网面积㎡
	砼㎡

	1
	凌波大桥
	新科路、跨义乌江
	2007
	Ⅲ
	Ⅰ
	7跨上承式拱桥
	L-11.67m+30m+34m+36m+34m+30m+11.67m
	型钢
	244.5
	沥青混凝土
	1
	1天1检
	石质+铁
	/
	479
	164.8×5.3
	1746.88
	花岗岩
	/
	/
	/
	3460.8
	
	

	2
	经发大桥
	经发大道、跨义乌江
	2001
	Ⅲ
	Ⅰ
	3跨变截面连续箱梁
	L-48m+82m+48m
	型钢
	407
	沥青混凝土
	1
	1天1检
	铁
	426
	814
	179×2.8
	1002.4
	花岗岩
	/
	/
	
	4224.4
	
	

	3
	丹溪大桥
	丹溪路、跨义乌江
	2002
	Ⅰ
	Ⅰ
	主桥为单跨下承式钢管混凝土提篮拱桥，引桥为10跨简支梁桥
	L-20.29m+3×21m+88m+3×21m+20.29m
	型钢
	261
	沥青混凝土
	2
	1天1检
	不锈钢
	/
	528
	256×1.8+430
	1781.6
	瓷砖
	/
	/
	
	6348.8
	
	

	4
	南门大桥
	南门街、跨义乌江
	1998
	Ⅲ
	Ⅰ
	5跨刚架拱桥
	L-42.2m+2×47.3m+42.2m
	型钢
	217
	沥青混凝土
	1
	1天1检
	铁
	727
	434
	181×2.2
	796.4
	花岗岩+砼
	/
	/
	
	4561.2
	
	

	5
	中江大桥
	龚青路、跨义乌江
	2005
	Ⅳ
	Ⅰ
	预应力混凝土连续箱梁
	L-2×20m+30m+50m+30m+2×20m
	型钢
	195.5
	沥青混凝土
	1
	1天1检
	石质
	/
	391
	191×2.2
	840.4
	方砖
	
	/
	
	2559.4
	
	

	6
	篁园大桥
	篁园路、跨义乌江
	1995
	Ⅰ
	Ⅰ
	主桥为单跨下承式钢管混凝土吊杆拱桥，引桥为5跨装配式简支梁桥
	L-2×20m+80m+3×20m
	型钢
	206
	沥青混凝土
	2
	1天1检
	铁
	240
	412
	181×3
	1086
	砼
	/
	/
	
	4163
	
	

	7
	东江大桥
	义东路、跨义乌江
	2011
	Ⅳ
	Ⅰ
	7跨先简支后连续小箱梁
	L-7×25m
	型钢
	175
	沥青混凝土
	2
	1天1检
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	8
	宾王大桥
	宾王路、跨义乌江
	1998
	Ⅰ
	Ⅰ
	3跨下承式钢管混凝土拱桥
	L-55m+80m+55m
	型钢
	239.5
	沥青混凝土
	1
	1天1检
	铁+不锈钢
	526
	496
	191.5×2.5
	957.5
	砼
	/
	/
	
	4835.8
	
	

	9
	宗泽大桥
	宗泽路、跨义乌江
	2001
	Ⅲ
	Ⅰ
	连续箱梁
	L-3×20m+46.8m+72m+46.8m+3×20m
	型钢
	380
	沥青混凝土
	1
	1天1检
	石质
	/
	572.6
	286.8×3
	1720.8
	青石板
	/
	/
	
	9292.32
	
	

	10
	商博大桥
	商博路、跨义乌江
	2006
	Ⅰ
	Ⅰ
	主桥为独塔斜拉桥，引桥为连续箱梁和简支梁
	L-3×27m+2×28m+27m+30m+75m+100m+5×25m+20m+2×30m+20m+21m+35m+21m
	梳齿形、型钢
	574
	沥青混凝土
	1
	1天1检
	铁+不锈钢
	2303
	1502
	574×3.8
	4362.4
	花岗岩
	4358.2
	1089
	
	18112
	
	

	11
	广福大桥
	广福路、跨义乌江
	2009
	Ⅴ
	Ⅱ
	带挂梁空腹上承式拱桥
	L-2×13m+39.39m+64m+39.39m+2×13m
	型钢
	215.5
	沥青混凝土
	1
	1天1检
	不锈钢
	/
	427
	215.5×2.2
	948.2
	花岗岩
	/
	/
	
	3232.5
	
	

	12
	丹溪路城南河桥
	丹溪路、跨城南河
	2001
	Ⅳ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-11×20m
	型钢
	220
	水泥混凝土
	2
	1天1检
	
	/
	
	
	
	
	/
	/
	
	/
	
	13207.05

	13
	县前街解放河桥
	县前街、跨解放河
	2001
	Ⅴ
	Ⅰ
	/
	/
	型钢
	400
	水泥混凝土
	1
	1天1检
	
	/
	
	
	
	
	/
	/
	
	/
	
	2631.4

	14
	新马路解放河桥
	新马路、跨解放河
	2001
	Ⅴ
	Ⅰ
	/
	/
	型钢
	550
	水泥混凝土
	1
	1天1检
	
	/
	
	
	
	
	/
	/
	
	/
	
	2318

	15
	商城大道潘塘水库桥
	商城大道-雪峰东路-拥军路跨潘塘水库
	2005
	Ⅲ
	Ⅰ
	简支梁变连续空心板梁
	L-5×20m
	型钢
	110.6
	沥青混凝土
	2
	1天1检
	石质
	/
	220
	110.6×3.6
	796.32
	花岗岩
	378
	340
	
	4025.84
	
	

	16
	机场路拥军路立交桥
	机场路、跨拥军路
	2004
	Ⅱ
	Ⅰ
	14跨等截面连续箱梁
	L-3×30m+3×30m+30m+35m+30m+5×30m
	型钢
	596
	沥青混凝土
	2
	1天1检
	
	/
	
	/
	/
	
	1860
	1215
	
	13874.4
	
	

	17
	西城路跨丹溪路立交桥
	西城路、跨丹溪路
	/
	Ⅲ
	Ⅰ
	主桥连续箱梁、引桥简支梁
	L-3×30m+30m+50m+30+3×30m+3×30m
	型钢
	525
	沥青混凝土
	1
	1天1检
	
	/
	
	
	
	
	1575
	1260
	
	8820
	
	

	18
	环城南路学院路立交桥
	环城南路、跨学院路
	2007
	Ⅱ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-2×10.5m
	型钢
	60
	沥青混凝土
	2
	1天1检
	铁
	/
	80
	60×3
	360
	青石板
	97.6
	64
	
	639.6
	
	

	19
	城中西路跨国贸大道桥
	城中西路、跨国贸大道
	2001
	Ⅲ
	Ⅰ
	预应力连续箱梁
	L- 30×3+25+38×2+32.488+30×3
	型钢
	610
	沥青混凝土
	2
	1天1检
	石质+不锈钢
	/
	1572
	351×2.7+166.3
	2228
	方砖
	/
	/
	
	7560
	458
	

	20
	宗泽路跨国贸大道桥
	宗泽北路、跨国贸大道
	2002
	Ⅲ
	Ⅰ
	预应力T构+T梁+装配式预应力简支梁
	L-9×20m+2×45m+4×20m
	型钢
	470
	沥青混凝土
	1
	1天1检
	石质+不锈钢
	/
	1190.8
	351.7×2.7+166.8
	2232.78
	青石板
	/
	/
	
	11113.72
	502
	

	21
	宗泽路下穿隧道
	宗泽东路-下穿清波路与江东东路
	2010
	第三类城市隧道
	Ⅰ
	城市隧道
	1200
	/
	/
	/
	/
	1天1检
	
	/
	
	
	
	
	/
	/
	
	27179
	
	

	22
	雪峰西路公铁立交桥
	雪峰西路-沪昆高速 ·-西站大道跨浙赣铁路
	2005
	Ⅲ
	Ⅰ
	预应力简支梁
	L-20×6m+25m+12.05m+25m+7.2m+12.8m+25.75m+20×5m
	梳齿形
	347
	沥青混凝土
	1
	1天1检
	不锈钢
	/
	694
	347×4.2
	2914.8
	花岗岩
	/
	/
	
	12145
	1070
	

	23
	四海大道跨浙赣线
	四海大道-上佛路-疏港快速路跨浙赣铁路
	2005
	Ⅱ
	Ⅰ
	4跨变截面连续箱梁
	L- 35+54+54+35
	梳齿形
	175.9
	沥青混凝土
	4
	1天1检
	不锈钢
	/
	530.3
	175.9×3.5
	1231.3
	方砖
	2866.6
	2215.1
	
	18137.6
	1950
	

	24
	四海大道寺口蒋边桥
	四海大道-甬金高速-上佛路跨畈吴线
	2005
	Ⅱ
	Ⅰ
	4跨装配式简支梁
	L-13m+16m+13m.+10m
	型钢
	81.1
	沥青混凝土
	4
	1天1检
	石质
	/
	162.2
	81.1×3.2
	557.44
	花岗岩
	390
	249.6
	
	3797.56
	
	

	25
	宾王路站前高架
	宾王路-城中路-车站路
	2016
	Ⅲ
	Ⅰ
	预应力简支梁
	L-2.5+15.5+3×16+3×18+2×16
	型钢
	202
	沥青混凝土
	
	1天1检
	不锈钢+混凝土
	
	404
	202×6.5+46.15
	1359.15
	花岗岩
	
	
	
	4605.6
	
	


附件二

2023年桥梁名单（中小桥）

	序号
	桥梁名称
	桥梁位置
	建成年份
	养护类别
	养护等级
	桥梁结构
	跨径组合
	伸缩缝形式
	桥梁总长m
	桥面铺装
	桥幅数量
	巡查频率
	单侧人行道长×宽m
	人行道面积㎡
	桥面面积㎡
	栏杆长度m
	栏杆材质
	道板材质
	沥青面积㎡
	砼㎡

	1
	北站大道城北路口桥
	北站大道（商城大道-城北路）跨洪巡溪
	2005
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-2×20m
	型钢
	47.6
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	47.6×6.2
	590.24
	2280
	93
	石质
	方砖
	2713.2
	

	2
	贝村路杨村溪桥
	贝村路（环城南路-永顺路）跨杨村溪
	2002
	Ⅴ
	Ⅱ
	装配式简支梁
	L-2×9.6m
	简易
	21.8
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	21.8×5
	218
	408.5
	43
	石质
	花岗岩
	453.44
	

	3
	宾王路城东河桥
	宾王路（国贸大道-西城路）跨城东河
	2009
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-20m
	型钢
	23
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	23×7.7
	354.2
	760
	46
	不锈钢
	花岗岩
	784.6
	

	4
	诚信大道义乌港下穿桥
	诚信大道（西城北路-口岸路）
	/
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-16m
	型钢
	16
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	16×4.2
	134.4
	768
	32
	不锈钢
	花岗岩
	745.6
	

	5
	诚信大道洪溪桥
	诚信大道（口岸路-国贸大道）跨洪溪
	2010
	Ⅲ
	Ⅰ
	三孔圆管涵洞
	L-16m
	型钢
	16
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	/
	/
	531
	18
	不锈钢
	/
	531
	

	6
	诚信大道东青溪桥
	诚信大道（福田路-商博路）跨东青溪
	2005
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-16m
	型钢
	22.8
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	22.8×3.8
	173.8
	736
	45
	石质
	方砖
	1048.8
	

	7
	诚信大道六都溪桥
	诚信大道（兴隆大街-紫金北路）跨六都溪
	2010
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-10m+10m+10m
	型钢
	34
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	34×4
	272
	1440
	68
	石质
	花岗岩
	1700
	

	8
	城北路北站大道路口桥
	城北路（鸿儒路-北站大道）洪巡溪
	2005
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-13m+13m
	型钢
	33
	沥青混凝土
	2
	3天1检
	33×3.6
	237.6
	1118
	66
	石质
	方砖
	1240.8
	

	9
	城北路后宅交警队前桥
	城北路（鸿儒路-北站大道）后宅交警队前
	2005
	Ⅳ
	Ⅱ
	门式刚构桥
	L-2*7m
	无
	14
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	/
	/
	350
	28
	石质
	/
	407.7
	

	10
	城北路垃圾站边桥
	城北路（鸿儒路-北站大道）垃圾站边
	2005
	Ⅳ
	Ⅱ
	门式刚构桥
	L-2*7m
	无
	15.5
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	15.5×4
	126.16
	551
	15
	石质
	小方砖
	587.64
	

	11
	城北路银尔路口桥
	城北路（净居西路-银尔路）银尔路口
	2005
	Ⅳ
	Ⅱ
	装配式简支梁
	L-2*5.4
	无
	11.5
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	11.5×6.4
	147.2
	319
	23
	石质
	花岗岩
	356.5
	

	12
	城北路城东河板涵
	城北路（春晗路-雪峰东路）跨城东河
	/
	Ⅲ
	Ⅰ
	板涵
	L-4.3m
	无
	4.64
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	123
	

	13
	城北路洪溪桥
	城北路（城中北路-工人北路）跨洪溪
	1998
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-9.55m+9.55m
	简易
	21
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	3×21
	126
	840
	42
	不锈钢
	砼
	840
	

	14
	城北路东青溪桥
	城北路（商博路-福田路）跨东青溪
	/
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-15.5m+15.5m
	型钢
	31.5
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	31.5×4.1
	258.3
	1103
	63
	石质
	砼
	1115.1
	

	15
	城北路六都桥
	城北路（商博路-福田路）跨六都溪桥
	/
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-17.56m
	型钢
	18.5
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	18.5×4
	148
	666
	36
	石质
	花岗岩
	592
	

	16
	城店路杨村溪桥
	城店路（新科路-永顺路）跨杨村溪
	2003
	Ⅴ
	Ⅱ
	装配式简支梁
	L-2×12m
	型钢
	28.5
	水泥混凝土
	1
	3天1检
	28.5×5.2
	296.4
	336
	57
	石质
	花岗岩
	
	404.7

	17
	城西街道圣达街桥
	圣达街（雪峰西路-求真路）
	/
	Ⅴ
	Ⅱ
	整体现浇简支梁
	L-4.4m+4.4m
	无
	8.8
	水泥混凝土
	1
	3天1检
	/
	/
	144
	9
	砼
	/
	
	100

	18
	城西街道仓实街桥
	仓实街路（雪峰西路-求真路）
	/
	Ⅴ
	Ⅱ
	整体现浇简支梁
	L-4.4m+4.4m
	无
	10.5
	水泥混凝土
	1
	3天1检
	10.5×5.2
	109.2
	90
	21
	砼
	小方砖
	
	109.2

	19
	城西街道伏龙山路桥
	伏龙山路（雪峰西路-求真路）
	/
	Ⅳ
	Ⅱ
	整体现浇简支梁
	L-4.5m+4.5m
	无
	12.8
	水泥混凝土
	1
	3天1检
	12.8×5.5
	140.8
	266
	25
	砼
	小方砖
	
	350.72

	20
	城西街道莲藕街桥
	莲藕街（求真路-圣寿路）
	/
	Ⅴ
	Ⅱ
	整体现浇简支梁
	L-4.2m+4.2m
	无
	10.5
	水泥混凝土
	1
	3天1检
	10.5×5.5
	115.5
	315
	21
	不锈钢
	小方砖
	
	330.75

	21
	城西街道东河街桥
	东河街（求真路-圣寿路）
	/
	Ⅴ
	Ⅱ
	整体现浇简支梁
	L-4.4m+4.4m
	无
	10.5
	水泥混凝土
	1
	3天1检
	10.5×4.2
	88.2
	171
	21
	砼
	方砖
	
	201.6

	22
	城西街道溢香街桥
	溢香街（求真路-圣寿路）
	/
	Ⅴ
	Ⅱ
	整体现浇简支梁
	L-4.4m+4.4m
	无
	9.5
	水泥混凝土
	1
	3天1检
	9.5×4
	76
	72
	19
	砼
	方砖
	
	76

	23
	城西街道荷花街桥
	荷花街（求真路-圣寿路）
	/
	Ⅴ
	Ⅱ
	整体现浇简支梁
	L-4.4m+4.4m
	无
	10.5
	水泥混凝土
	1
	3天1检
	10.5×6.6
	69.3
	58.5
	21
	砼
	方砖
	
	161.7

	24
	城西街道求真路桥
	求真路（伏龙山路-莲藕街）
	/
	Ⅴ
	Ⅱ
	整体现浇简支梁
	L-4.4m+4.4m
	无
	13.6
	水泥混凝土
	1
	3天1检
	13.6×5.5
	136
	90
	27
	砼
	小方砖
	
	136

	25
	城中北路洪溪桥
	城中北路（城北路-商城大道）跨洪溪
	2004
	Ⅳ
	Ⅱ
	装配式简支梁
	L-10m+10m
	型钢
	32.04
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	3×20
	120
	580
	40
	石质
	砼
	580
	

	26
	稠州北路洪溪桥
	稠州北路（宗泽路-城北路）跨洪溪
	1995
	Ⅳ
	Ⅱ
	整体现浇简支梁
	L-2×8.5m
	简易
	17
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	6×20
	240
	580
	40
	不锈钢
	花岗岩
	580
	

	27
	稠州西路城南河桥
	稠州西路（香山路-丹溪路）跨城南河
	/
	Ⅳ
	Ⅱ
	整体现浇简支梁
	L-16m
	简易
	17
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	17×5.5
	187
	400
	34
	砼
	砼
	510
	

	28
	大通路东青溪桥
	大通路（稠州北路-福田路）跨东青溪
	/
	Ⅳ
	Ⅱ
	装配式简支梁
	L-16m
	型钢
	22.7
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	22.7×7.9
	288.9
	495
	45
	石质
	花岗岩
	810.39
	

	29
	大通路六都溪桥
	大通路（阳光大道-茂盛大街）跨六都溪
	/
	Ⅳ
	Ⅱ
	装配式简支梁
	L-10m+10m+10m
	型钢
	34.5
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	34.5×4.8
	331.2
	1140
	68
	石质
	花岗岩
	1338.6
	

	30
	丹溪北路友谊桥
	丹溪北路（柳青路-柳莺路）跨城西河
	2003
	Ⅳ
	Ⅲ
	装配式简支梁
	L-10m
	简易
	10
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	10×3
	60
	280
	20
	不锈钢
	花岗岩
	/
	

	31
	福田路东青溪桥
	福田路（诚信大道-大通路）跨东青溪
	2005
	Ⅳ
	Ⅱ
	装配式简支梁
	L-16m
	型钢
	21.2
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	21.2×3.8
	161.12
	420
	42
	石质
	方砖
	652.96
	

	32
	福田支路一号桥
	草塘沿路、福田路路口，跨东青溪
	/
	Ⅴ
	Ⅲ
	装配式简支梁
	L-10m+10m
	型钢
	31.5
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	31.5×2.8
	176.4
	320
	62
	石质
	方砖
	510.3
	

	33
	福田支路二号桥
	诚信五街、福田路路口，跨东青溪
	/
	Ⅴ
	Ⅲ
	装配式简支梁
	L-10m+10m
	型钢
	30.1
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	30.1×2.8
	168.56
	320
	60
	石质
	方砖
	487.62
	

	34
	工人北路洪溪桥
	工人北路（宗泽路-城北路）跨洪溪
	1996
	Ⅳ
	Ⅱ
	整体现浇简支梁
	L-2×10.5m
	简易
	23.43
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	3.5×21
	147
	588
	42
	不锈钢
	青石板
	588
	

	35
	龚青路赤塘溪小桥
	龚青路（塘溪路-南山路）跨赤塘溪
	2009
	Ⅴ
	Ⅲ
	门式刚构桥
	L-2×7m
	型钢
	21.7
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	21.7×3
	130.2
	253
	44
	石质
	花岗岩
	538.16
	

	36
	南山路江南三区边板涵
	南山路（南门街-龚青路）江南三区边
	/
	Ⅳ
	Ⅱ
	板涵
	L-1.5m+1.5m
	无
	12
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	12×4.2
	86.4
	264.5
	24
	不锈钢
	花岗岩
	276
	

	37
	环城南路赤塘溪桥
	环城南路（龚青路-篁园路）跨赤塘溪
	/
	Ⅳ
	Ⅲ
	装配式简支梁
	L-11m
	简易
	14.5
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	14.5×4.2
	97.15
	98
	29
	石质
	沥青
	464
	

	38
	环城南路鲇溪桥二座
	环城南路（学院路-宾王路）跨鲇溪
	2007
	Ⅱ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-16m
	型钢
	20.2
	沥青混凝土
	2
	3天1检
	20.2×4.4
	177.76
	177.76
	40
	石质
	花岗岩
	868.6
	

	39
	环城南路东洲花园边板涵
	环城南路（下王路-商博路）
	/
	Ⅱ
	Ⅰ
	板涵
	L-4.1m
	无
	4.9
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	70
	

	40
	环城南路青南村边板涵
	环城南路（商博路-广福路）青南村边
	2007
	Ⅱ
	Ⅰ
	板涵
	L-4m
	简易
	6.5
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	6.5×4
	52
	169
	13
	不锈钢
	方砖
	169
	

	41
	环城南路青口溪桥
	环城南路（广福路-青口路）跨青口溪
	2007
	Ⅱ
	Ⅰ
	圬工桥梁
	L-7m
	2cm油浸软板伸缩缝
	11.3
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	11.3×6.7
	151.42
	182
	22
	石质
	花岗岩
	393.24
	

	42
	机场路、洪深路桥涵
	机场路、洪深路路口
	2004
	Ⅱ
	Ⅰ
	整体现浇刚构桥
	L-12.5m+12.5m
	无
	25
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	80×5
	800
	770
	160
	铁
	花岗岩
	770
	

	43
	机场路、柳青路桥涵
	机场路、柳青路路口
	2004
	Ⅱ
	Ⅰ
	整体现浇刚构桥
	L-11.5m
	无
	11.5
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	80×2
	320
	437
	/
	/
	花岗岩
	437
	

	44
	机场路、春晗路桥涵
	机场路、春晗路路口
	2004
	Ⅱ
	Ⅰ
	整体现浇刚构桥
	L-12.5m+12.5m
	无
	38.7
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	80×5
	800
	895
	160
	铁
	花岗岩
	895
	

	45
	机场路、北苑路桥涵
	机场路、北苑路路口
	2004
	Ⅱ
	Ⅰ
	整体现浇刚构桥
	L-12.5m+12.5m
	无
	38.7
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	101×5
	1010
	860
	202
	铁
	花岗岩
	860
	

	46
	嘉鸿路鲇溪桥
	嘉鸿路（宾王路-义东路）跨鲇溪
	2003
	Ⅴ
	Ⅲ
	装配式简支梁
	L-8.24m+8.44m
	简易
	16.8
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	/
	/
	119
	34
	石质
	/
	120.96
	

	47
	江滨北路洪溪桥
	江滨北路（宗泽东路-宾王路）跨洪溪
	1999
	Ⅳ
	Ⅱ
	整体现浇简支梁
	L-2×10.5m
	简易
	21.5
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	6×21.5
	258
	430
	21
	不锈钢
	砼
	430
	

	48
	江滨西路城南河桥
	江滨西路（香山路-丹溪路）跨城南河
	2005
	Ⅳ
	Ⅱ
	装配式简支梁
	L-2×11.5m
	简易
	25
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	25×6
	300
	368
	50
	石质
	花岗岩
	407.5
	

	49
	江东路赤塘溪桥
	江东南路（丹溪路-南门街）跨赤塘溪
	1996
	Ⅳ
	Ⅱ
	门式刚构桥
	L-3×4.36m
	简易
	14.5
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	14.5×7.7
	223.3
	442
	29
	不锈钢
	花岗岩
	440.8
	

	50
	江东路鲇溪桥
	江东中路（学院路-宾王路）跨鲇溪
	1996
	Ⅳ
	Ⅱ
	门式刚构桥
	L-3×15.7m
	无
	36
	沥青混凝土
	3
	3天1检
	36×5.2
	374.4
	959
	72
	砼
	方砖
	1008
	

	51
	江东路体育馆边青口溪桥
	江东中路（宾王路-宗泽东路）跨青口溪
	2001
	Ⅳ
	Ⅱ
	整体现浇简支梁
	L-12m
	简易
	13
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	13×3.2
	83.2
	510
	26
	石质
	花岗岩
	569.4
	

	52
	净居路城北路口桥
	净居西路（心安溪路-城北路）城北路边
	/
	Ⅴ
	Ⅱ
	整体现浇简支梁
	L-11.2m
	无
	13
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	13×3
	78
	154
	26
	石质
	花岗岩
	150.8
	

	53
	梅湖三号路青口溪桥
	清波路（宾王路-宗泽东路）跨青口溪
	/
	Ⅴ
	Ⅲ
	装配式简支梁
	L-10m
	型钢
	12.5
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	12.5×3.2
	80
	160
	25
	/
	/
	202.5
	

	54
	南门街赤塘溪桥
	南门街（江东南路-南山路）跨赤塘溪
	1999
	Ⅳ
	Ⅱ
	整体现浇简支梁
	L-15.2m
	型钢
	15
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	15×4
	120
	360
	30
	石质
	花岗岩
	735
	

	55
	戚继光路杨村溪桥
	戚继光路（高新路-新科路）跨杨村溪
	2002
	Ⅳ
	Ⅱ
	装配式简支梁
	L-2×10m
	型钢
	20.5
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	20.5×3.8
	155.8
	550
	40
	石质
	花岗岩
	574
	

	56
	商博路六都溪桥
	商博路（商城大道-城北路）跨六都溪
	2004
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-20m
	型钢
	24.5
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	24.5×5.2
	254.8
	600
	48
	石质
	花岗岩
	744.8
	

	57
	商博路青口溪桥
	商博路（东洲路-江东东路）跨青口溪
	2002
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-11.34
	型钢
	14.2
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	14.2×9.8
	278.32
	363
	28
	石质
	花岗岩
	478.54
	

	58
	商城大道全备村边桥
	商城大道（环城北路-净居东路）全备村边
	/
	Ⅲ
	Ⅰ
	箱涵
	L-3.2m
	简易
	9
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	9×3.5
	63
	192
	9
	石质
	花岗岩
	390.6
	

	59
	口岸路长春六街桥
	口岸路（城北路-长春六街）兴港小区边
	
	
	
	装配式简支梁
	L-2×8m
	型钢
	16
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	4×16
	128
	128
	32
	石质
	花岗岩
	148
	

	60
	国贸大道下长春六街匝道桥
	国贸大道长春六街口下匝道，跨洪溪
	
	
	
	装配式简支梁
	L-3×16m
	型钢
	52
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	/
	/
	384
	/
	/
	/
	/
	

	61
	神舟路何界村边桥
	神舟路（北站大道-心安溪路）何界村边、跨洪巡溪
	/
	Ⅴ
	Ⅱ
	装配式简支梁
	L-2×10m
	型钢
	25.4
	水泥混凝土
	1
	3天1检
	25.4×4.8
	243.84
	320
	50
	铁
	方砖
	/
	416.56

	62
	四海大道西后畈村边桥
	四海大道（上佛路-铜山路）西后畈村边
	2004
	Ⅱ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-13m
	型钢
	17.5
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	17.5×3.8
	133
	546
	34
	石质
	小方砖
	903
	

	63
	四海大道流村边桥
	四海大道（东黄线-疏港快速路）流村边、跨铜溪
	2004
	Ⅱ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-13m+13m
	型钢
	30.2
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	30.2×3.8
	229.52
	1092
	60
	石质
	小方砖
	1558.32
	

	64
	四海大道下何宅村边桥
	四海大道（香溪路-环城西路）下何宅村边
	2003
	Ⅱ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-13m+13m
	型钢
	26.2
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	26.2×4.2
	110.04
	1134
	52
	石质
	小方砖
	1351.92
	

	65
	四季路城西河桥
	四季路（春华路-留园路）跨城西河
	/
	Ⅳ
	Ⅱ
	整体现浇刚构桥
	L-7m+7m
	无
	13
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	13×4
	104
	312
	/
	/
	花岗岩
	312
	

	66
	四季路杨村溪桥
	四季路（新科路-环城西路）跨杨村溪
	/
	Ⅳ
	Ⅱ
	装配式简支梁
	L-20m
	型钢
	32
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	32×4.8
	307.2
	1420
	64
	石质
	花岗岩
	2240
	

	67
	望道路城西河桥
	望道路（四季路-雪峰西路）跨城西河
	/
	Ⅳ
	Ⅱ
	门式刚构桥
	L-8.5m+8.5m
	无
	15.4
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	15.4×3
	92.4
	570
	/
	/
	塑胶
	529.76
	

	68
	五爱路鲇溪桥
	五爱路（五爱路-桥东街）跨鲇溪
	2003
	Ⅴ
	Ⅲ
	装配式简支梁
	L-2×9.62m
	型钢
	22.5
	水泥混凝土
	1
	3天1检
	22.5×5
	225
	266
	45
	石质
	方砖
	/
	742.5

	69
	五洲大道翁村边桥
	五洲大道（上佛路-甬金高速）翁村边
	2005
	Ⅱ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-13m+13m
	型钢
	18
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	18×5.2
	187.2
	650
	36
	石质
	小方砖+花岗岩
	928.8
	

	70
	五洲大道桥西村边桥
	五洲大道（上佛路-甬金高速）桥西村边
	2004
	Ⅱ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-13m
	型钢
	31.2
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	31.2×5.2
	324.48
	1300
	62
	石质
	小方砖+花岗岩
	1609.92
	

	71
	五洲大道下金村边桥
	五洲大道（疏港快速路-香溪路）下金村边
	/
	Ⅱ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-13.0m
	型钢
	13
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	13×5.2
	135.2
	650
	26
	石质
	方砖
	670.8
	

	72
	五洲大道羊角山村边桥
	五洲大道（富港大道-环城南路）羊角山村边
	2005
	Ⅱ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-13m+13m
	型钢
	26.3
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	26.3×5.2
	273.52
	1300
	52
	石质
	方砖
	1357.08
	

	73
	西城路杨村溪桥
	西城路（环城西路-新科路）跨杨村溪
	2003
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-2×10m
	型钢
	23.6
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	23.6×6.5
	306.8
	923
	47
	石质
	花岗岩
	1038.4
	

	74
	西城路城西河桥
	西城路（绣湖西路-望道路）跨城西河
	2002
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-13m
	型钢
	17.5
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	17.5×6.2
	217
	182
	34
	石质
	花岗岩
	700
	

	75
	西城路丹溪路口桥
	西城路（丹溪路-机场路）跨城中河
	/
	Ⅲ
	Ⅰ
	门式刚构桥
	L-5.6m+5.6m+5.6m+5.6m
	简易
	21.7
	沥青混凝土
	2
	3天1检
	21.7×6.6
	304.44
	704
	43
	不锈钢
	花岗岩
	706.6
	

	76
	西城路城东河交警队前桥
	西城北路（宗泽北路-宾王路）交警队前、跨城东河
	2004
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-10m
	型钢
	14.2
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	14.2×6.4
	181.76
	440
	28
	石质
	花岗岩
	633.32
	

	77
	西城路商城大道路口桥
	西城路（商城大道-银海路）跨洪溪
	/
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-10m
	型钢
	10
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	10×3.8
	76
	418
	20
	不锈钢
	方砖
	400
	

	78
	西城路建设水库桥
	西城路（诚信大道-大通路）
	/
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-10m
	型钢
	10.8
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	10.8×4.6
	99.36
	440
	20
	不锈钢
	方砖
	496.8
	

	79
	西江路城南河桥
	西江路（经发大道-丹溪路）跨城南河
	2005
	Ⅳ
	Ⅱ
	装配式简支梁
	L-3×12m
	型钢
	41
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	41×5.1
	418.2
	555
	82
	石质
	花岗岩
	590.4
	

	80
	西站大道雪峰西路口桥
	西站大道（雪峰西路-香溪路）义乌城西电子商务科技园边
	2005
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-8m
	型钢
	8.3
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	8.3×3.6
	59.76
	280
	16
	石质
	方砖
	278.88
	

	81
	西站大道西站一区边桥
	西站大道（雪峰西路-香溪路）香溪路口、西站一区
	2005
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-8m
	型钢
	8.3
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	8.8×3.6
	63
	308
	17
	石质
	方砖
	316.8
	

	82
	西站大道香溪路口桥
	西站大道香溪路口
	2005
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-8m
	型钢
	8.2
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	8.2×3.8
	62.32
	296
	16
	石质
	方砖
	303.4
	

	83
	西站大道西俞村边桥
	西站大道（香溪路-富港大道）西俞村边
	2005
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-19.9m
	型钢
	20.5
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	20.5×3.6
	147.6
	700
	40
	石质
	方砖
	738
	

	84
	西站大道楼宅村边桥
	西站大道（香溪路-富港大道）楼宅村边
	2003
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-10m
	型钢
	16
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	16×3.8
	121.6
	296
	32
	不锈钢
	砼
	505.6
	

	85
	夏荷路城西河桥
	夏荷路（春华路-春晗路）跨城西河桥
	/
	Ⅴ
	Ⅱ
	门式刚构桥
	L-7m+7m
	无
	15.2
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	15.2×5.8
	176.32
	208
	30
	石质
	小方砖
	252.32
	

	86
	绣湖西路城西河桥
	绣湖西路（秀禾路-国贸大道）跨城西河
	2000
	Ⅳ
	Ⅱ
	装配式简支梁
	L-2*7m
	型钢
	14.3
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	14.3×2.8
	80.08
	238
	28
	不锈钢
	砼
	486.2
	

	87
	雪峰西路圣达街路口桥
	雪峰西路（圣达街-西站大道）
	2006
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-10m
	型钢
	14.5
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	14.5×4.6
	133.4
	410
	28
	石质
	小方砖
	609
	

	88
	雪峰西路新双溪村边桥
	雪峰西路（香溪路-荷花街）新双溪村边
	2003
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-10m+10m
	简易
	20.2
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	20.2×4.5
	184.5
	680
	40
	不锈钢+砼
	花岗岩
	711.04
	

	89
	雪峰西路西毛店村边桥
	雪峰西路（宝港路-富港大道）西毛店村边
	2003
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-7.6
	型钢
	8.2
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	8.2×4.2
	68.88
	320
	16
	不锈钢+砼
	花岗岩
	272.24
	

	90
	雪峰西路杨村溪桥
	雪峰西路（新科路-环城西路）跨杨村溪
	/
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-9m+9m
	型钢
	21.8
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	21.8×4.2
	113.12
	648
	43
	石质
	花岗岩
	819.68
	

	91
	雪峰西路城西河桥
	雪峰西路（望道路-绣湖西路）跨城西河桥
	2001
	Ⅲ
	Ⅰ
	箱涵
	L-7.35m+7.35m
	无
	18
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	18×3
	108
	608
	18
	石质
	塑胶
	720
	

	92
	雪峰西路城中河桥
	雪峰西路（丹溪北路-机场路）保险公司边、跨城中河
	/
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-2×16m
	型钢
	20.8
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	20.8×5.3
	174.2
	640
	20
	不锈钢
	花岗岩
	1206
	

	93
	雪峰东路城东河板涵
	雪峰东路（宗泽北路-城北路）跨城东河
	/
	Ⅲ
	Ⅰ
	板涵
	L-4.3m
	无
	4.3
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	128
	

	94
	雪峰东路大塘下村边桥
	雪峰东路（宗泽北路-城北路）大塘下村边
	/
	Ⅴ
	Ⅲ
	装配式简支梁
	L-13m
	型钢
	7
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	7×3.2
	44.8
	198
	14
	不锈钢
	花岗岩
	280
	

	95
	杨村路杨村溪桥
	杨村路（高新路-新科路）跨杨村溪
	2003
	Ⅳ
	Ⅱ
	装配式简支梁
	L-10m+10m
	型钢
	20.5
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	20.5×3.8
	155.8
	540
	40
	石质
	花岗岩
	582.2
	

	96
	银海路东青溪桥
	银海路（福田路-商博路）跨东青溪
	2005
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-10m+10m
	型钢
	23.8
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	23.8×4
	190.4
	680
	48
	石质
	花岗岩
	821.1
	

	97
	银海路洪溪桥
	银海路（口岸路-国贸大道）跨洪溪
	2011
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-16m
	型钢
	20.5
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	20.5×7.3
	299.3
	448
	40
	石质
	花岗岩
	492
	

	98
	永顺路杨村溪桥
	永顺路（城店路-贝村路）跨杨村溪
	2003
	Ⅴ
	Ⅱ
	装配式简支梁
	L-2×12m
	型钢
	28.5
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	28.5×3.6
	205.2
	270
	57
	石质
	花岗岩
	324.9
	

	99
	涌金大道东青溪桥
	涌金大道（福田路-春风大道）跨东青溪
	/
	Ⅱ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-10m+10m
	型钢
	24.5
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	24.5×4.7
	230.3
	760
	48
	石质
	花岗岩
	798.7
	

	100
	宗泽北路何界桥
	宗泽北路（北站大道-净居西路）跨洪巡溪
	2005
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-20m
	型钢
	29.4
	沥青混凝土
	2
	3天1检
	29.4×3
	99.2
	176.4
	58
	石质
	方砖
	370.44
	

	101
	宗泽北路城东河板涵
	宗泽北路（雪峰东路-西城路）跨城东河
	2001
	Ⅲ
	Ⅰ
	板涵
	L-5.3m
	无
	5.6
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	102
	宗泽路洪溪桥
	宗泽路（稠州北路-江滨北路）跨洪溪
	1999
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-2×9.1m
	型钢
	23.28
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	5.5×19
	209
	551
	38
	石质
	砼
	551
	

	103
	宗泽东路青口溪桥
	宗泽东路（江东东路-环城南路）跨青口溪
	2001
	Ⅲ
	Ⅰ
	装配式简支梁
	L-12m
	简易
	17.3
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	17.3×3.2
	110.72
	576
	34
	石质
	砼
	851.16
	

	104
	正觉路杨村溪桥
	正觉路（高新路-新科路）跨杨村溪
	2005
	Ⅴ
	Ⅱ
	装配式简支梁
	L-10.1m+10.1m
	型钢
	27
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	27×4.5
	243
	400
	53
	石质
	沥青
	459
	

	105
	银海路九如堂村边桥
	银海路（310省道-紫金北路）九如堂村边
	
	
	
	装配式简支梁
	L-10m+13.2m
	型钢
	20.5
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	20.5×4.4
	268.4
	806
	40
	石质
	花岗岩
	707.6
	

	106
	口岸路陶界岭边桥
	口岸路（商城大道-银海路）陶界岭小区边
	
	
	
	装配式简支梁
	L-16m
	型钢
	22
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	22×3.8
	167.2
	128
	40
	石质
	花岗岩
	184.8
	

	107
	铁西路城中河桥
	铁西路（国贸大道—铁西路）跨城南河
	
	
	
	装配式简支梁
	L-16m
	型钢
	16
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	3×16
	96
	128
	32
	石质
	花岗岩
	128
	

	108
	丹溪路上国贸大道匝道桥
	丹溪路（工人西路-国贸大道）跨城南河
	
	
	
	装配式简支梁
	L-3×6m
	无
	250
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	/
	/
	144
	/
	/
	/
	1825
	

	109
	铁东路杨村溪桥
	国贸大道（新科路-环城西路）跨杨村溪
	
	
	
	装配式简支梁
	L-20m
	型钢
	20
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	2.5×20
	80
	160
	46
	不锈钢
	小方砖
	180
	

	110
	铁西路杨村溪桥
	国贸大道（新科路-环城西路）跨杨村溪
	
	
	
	装配式简支梁
	L-15+15m
	型钢
	32
	沥青混凝土
	1
	3天1检
	4×32
	256
	256
	84
	不锈钢
	花岗岩
	266
	

	111
	工人路城南河桥
	工人路与丹溪路交叉口，跨城南河
	
	
	
	
	
	无
	21
	水泥混凝土
	
	3天1检
	21×3.2
	67.2
	
	21
	不锈钢
	花岗岩
	/
	

	112
	商城大道前傅村边桥
	商城大道（疏港高速-G235）前傅村边
	
	
	
	
	
	型钢
	33.2
	沥青混凝土
	
	3天1检
	33.2×7
	464.8
	
	66
	铁
	花岗岩
	1434.24
	


附件三

2023年桥梁名单（天桥地隧）

	序号
	桥梁名称
	桥梁位置
	建成年份
	养护类别
	养护等级
	桥梁结构
	跨径组合
	桥梁总长(m)
	桥面铺装
	桥幅数量
	巡查频率
	人行道面积
	沥青面积（㎡）
	栏杆长度m
	栏杆材质

	1
	四季路下穿环城西路隧道
	四季路（下穿环城西路）
	/
	第三类城市隧道
	Ⅰ
	城市隧道
	435m
	407
	沥青混凝土
	/
	3天1检
	/
	8954
	/
	

	2
	四季路下穿经发大道隧道
	四季路（下穿经发大道）
	/
	第三类城市隧道
	Ⅰ
	城市隧道
	514m
	517.8
	沥青混凝土
	/
	3天1检
	/
	8284.8
	/
	

	3
	城北路下穿隧道部分（工人路-福田市场南大门段）
	城北路（工人路-福田市场南大门段）
	/
	第三类城市隧道
	Ⅰ
	城市隧道
	/
	885
	沥青混凝土
	/
	3天1检
	/
	8161.2
	/
	

	4
	福田市场2期人行天桥
	稠州北路（商城大道-银海路）
	/
	Ⅳ
	Ⅰ
	连续钢箱梁
	L-27.25m+7m+7m+27.25m
	75.5
	花岗岩
	1
	3天1检
	804.745
	
	405
	不锈钢

	5
	福田市场3期人行天桥
	稠州北路（银海路-诚信大道）
	/
	Ⅳ
	Ⅰ
	连续钢箱梁
	L-27.25m+7m+7m+27.25m
	75.5
	花岗岩
	1
	3天1检
	656.09
	
	473
	铁

	6
	江东路学院路人行天桥
	（五爱路-学院路）跨江东路
	2006
	Ⅳ
	Ⅰ
	3跨连续钢箱梁
	L-16.5m+22.5m+16.5m
	50.9
	花岗岩
	1
	3天1检
	483.5
	
	249
	铁

	7
	福田市场1期城北路人行天桥
	城北路（福田市场1期南大门）
	
	
	
	
	
	
	花岗岩
	
	3天1检
	471.92
	
	279
	不锈钢

	8
	福田市场1期稠州路地下通道
	稠州路（福田市场1期西大门）
	
	
	
	
	
	
	瓷砖
	
	3天1检
	451.72
	
	110
	不锈钢

	9
	福田市场1期稠州路人行天桥
	稠州路（福田市场1期西大门）
	
	
	
	
	
	
	花岗岩
	
	3天1检
	451.72
	
	377
	不锈钢

	10
	稠州路民主路人行天桥
	稠州路（丹溪路-南门街）
	
	
	
	
	
	
	花岗岩
	
	3天1检
	630.255
	
	255.5
	不锈钢

	11
	西城路农贸城人行天桥
	西城路（城中路-绣湖西路）
	
	
	
	
	
	
	花岗岩
	
	3天1检
	358.224
	
	262
	不锈钢

	12
	西城路绣湖中学人行天桥
	西城路（丹溪路-绣湖西路）
	
	
	
	
	
	
	花岗岩
	
	3天1检
	427.43
	
	301
	不锈钢

	13
	望道路世纪联华人行天桥
	望道路（雪峰路-四季路）
	
	
	
	
	
	
	花岗岩
	
	3天1检
	283.79
	
	196
	不锈钢

	14
	诚信大道客运中心人行天桥
	诚信大道（工人路-国贸大道）
	
	
	
	
	
	
	花岗岩
	
	3天1检
	453.855
	
	280
	不锈钢

	15
	银海路福田市场四区地下通道
	银海路（福田路-商博路）
	
	
	
	
	
	
	瓷砖
	
	3天1检
	646.44
	
	109.5
	不锈钢

	16
	江东路南门街地下通道
	江东路南门街交叉口
	
	
	
	
	
	
	瓷砖
	
	3天1检
	909.71
	
	100
	不锈钢

	17
	宗泽路东洲路人行天桥
	宗泽路东洲路口
	
	
	
	
	
	
	花岗岩
	
	3天1检
	607.5
	
	308
	不锈钢

	18
	宗泽路宾王中学人行天桥
	宗泽路（宾王中学门口）
	
	
	
	
	
	
	花岗岩
	
	3天1检
	429.31
	
	272
	不锈钢

	19
	江东路青口小学人行天桥
	江东路青口小学
	
	
	
	
	
	
	花岗岩
	
	3天1检
	412.26
	
	262.2
	不锈钢

	20
	江东路丹溪中学人行天桥
	江东路丹溪中学
	
	
	
	
	
	
	花岗岩
	
	3天1检
	406.32
	
	188
	铁

	21
	南山路东方医院人行天桥
	南山路东方医院
	
	
	
	
	
	
	花岗岩
	
	3天1检
	497.72
	
	332
	不锈钢

	22
	西城路东大鲁人行天桥
	西城路聚宝路交叉口
	
	
	
	
	
	
	花岗岩
	
	3天1检
	1231.75
	
	493.4
	铁

	23
	稠州路三挺路人行天桥
	稠州路三挺路交叉口
	
	
	
	
	
	
	花岗岩
	
	3天1检
	237.6
	
	166
	不锈钢


附件四
2023年桥梁名单（特殊桥梁）

	序号
	桥梁名称
	桥梁位置
	建成年份
	养护类别
	养护等级
	桥梁结构
	跨径组合
	伸缩缝形式
	桥梁总长(m)
	桥面铺装
	巡查频率
	人行道面积（㎡）
	沥青面积（㎡）

	1
	城北路鸿儒路口涵
	城北路(鸿儒路-北站大道）(垃圾站边桥与银尔路口桥之间)
	
	/
	/
	/
	
	无
	
	
	3天1检
	10
	60

	2
	春华路城西河桥
	春华路（四季路-雪峰西路）路面不见需从望道路城西河桥进入
	
	/
	/
	/
	
	无
	
	沥青
	3天1检
	
	127

	3
	商城大道后毛店村边桥
	商城大道（北站大道-环城北路）后毛店村边
	
	/
	/
	/
	L-6m
	无
	6m
	沥青
	3天1检
	64.8
	327.6

	4
	涌金大道箱涵
	涌金大道（物华路-稠州北路）
	
	/
	/
	/
	
	无
	
	沥青
	3天1检
	
	125

	5
	四海大道箱涵二
	四海大道（香溪路-环城西路）
	2004
	/
	/
	/
	
	无
	
	沥青
	3天1检
	
	88

	6
	民航路3米板涵一
	民航路
	2004
	/
	/
	/
	
	无
	
	沥青
	3天1检
	
	67

	7
	民航路5米板涵一
	民航路
	2004
	/
	/
	/
	
	无
	
	沥青
	3天1检
	
	68

	8
	大通路国贸大道边涵
	大同路国贸大道边
	
	/
	/
	/
	
	无
	
	沥青
	3天1检
	
	125

	9
	商城大道前傅村边涵
	商城大道（疏港高速-G235）前傅村边
	
	/
	/
	/
	
	无
	
	沥青
	3天1检
	
	88


附件五
电梯数量配置明细表

	序号
	桥梁名称
	地点
	人行天桥数量（座）
	下穿地道数量（座）
	电梯数量（台）
	配套设施
	类型
	品牌

	1
	福田市场2期人行天桥
	稠州北路：商城大道-银海路
	1
	0
	5
	小木屋
	自动扶梯、升降机
	奥的斯

	2
	福田市场3期人行天桥
	稠州北路：银海路-诚信大道
	1
	0
	8
	小木屋
	自动扶梯
	通力

	3
	福田市场1期城北路人行天桥
	城北路（福田市场1期南大门）
	1
	0
	4
	小木屋
	自动扶梯
	西继迅达

	4
	福田市场1期稠州路人行天桥
	稠州路（福田市场1期西大门）
	1
	0
	6
	小木屋
	自动扶梯
	中国迅达

	5
	福田市场1期稠州路地下通道
	稠州路（福田市场1期西大门）
	0
	1
	4
	通道管理房
	自动扶梯
	中国迅达

	6
	稠州路民主路人行天桥
	稠州路（丹溪路-南门街）
	1
	0
	4
	小木屋
	自动扶梯
	中国迅达

	7
	西城路农贸城人行天桥
	西城路（城中路-绣湖西路）
	1
	0
	2
	小木屋
	自动扶梯
	中国迅达

	8
	望道路世纪联华人行天桥
	望道路（雪峰路-四季路）
	1
	0
	4
	小木屋
	自动扶梯
	中国迅达

	9
	诚信大道客运中心人行天桥
	诚信大道（工人路-国贸大道）
	1
	0
	3
	小木屋
	自动扶梯
	华升富士达

	10
	银海路福田市场四区地下通道
	银海路（福田路-商博路）
	0
	1
	6
	通道管理房
	自动扶梯
	中国迅达

	11
	江东路南门街地下通道
	江东路南门街交叉口
	0
	1
	4
	通道管理房
	自动扶梯
	中国迅达

	12
	稠州路三挺路人行天桥
	稠州路人行天桥（义驾山-文创园）
	1
	0
	4
	小木屋
	自动扶梯
	中国迅达

	13
	南山路东方医院人行天桥
	东方医院人行天桥
	1
	0
	2
	小木屋
	垂直电梯
	中国迅达


附件六

《桥梁养护考评标准表》
	考评项目
	作业规范
	考评标准

	一

基

本

规

定

(8分)
	养护管理
	1、建立定期巡查制度；发现问题及时整改；制定年、月度重点养护计划，并在年、月初5日前上报上年、月养护总结情况。
	未建立定期巡查制度的，扣3分；巡查次数未达到要求，每次扣2分；巡查不到位每次扣1分；发现违规问题未及时上报的每次扣1分，发现问题未及时整改，每次扣2分；未按计划实施养护的每项扣1分。报表未及时上报的，每次扣2分；报表存在漏报的，每次扣1分，存在虚报、瞒报的，每次扣4分。

	
	档案资料
	城市桥梁的养护作业应加强档案管理，实现计算机管理，各项作业记录、质检记录、计量记录等资料应及时整理、录入、归档。
	档案资料不齐全的，每缺一项扣0.5分。

	二

设

施

情

况

(70分)
	上

部

结

构


	桥面铺装
	桥面平整，无裂缝、拥包、车辙、松散、麻面、坑槽、推移等病害。
	每发现一项不合格扣1分。

	
	
	人行道
	桥面上人行道应完好、平整。无松动、缺损等现象；缘石、栏杆底梁混凝土构件安装的线形应流畅平顺，无孔洞、露筋、蜂窝、麻面、缺棱、掉角等缺陷
	每发现一项不合格扣0.5分

	
	
	排水设施
	桥面排水系统良好，排水管、泄水孔等设施齐全，排水顺畅，无损坏、堵塞等现象。
	每发现一项不合格扣1分。

	
	
	伸缩装置
	伸缩装置应平整、直顺、伸缩自如，处于良好的工作状态，无破损、渗漏，或开裂、变形、堵塞、或有严重跳车等现象。
	每发现一项不合格扣2分。

	
	
	栏杆
	栏杆完好、安装牢固、线条直顺、美观，不得有歪斜、扭曲、各部位接缝平坦，无错口、断裂、撞坏、松动、错位、破损、缺失、剥落、露筋、锈蚀等缺陷。
	每发现一项不合格1分。

	
	
	钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁梁板
	梁板应完好、整洁，无裂缝、蜂窝、麻面、表面风化、剥落、露筋、钢筋锈蚀、变形、移位等现象。
	每发现一项不合格扣1分；贯通裂缝每处扣3分

	
	
	支座
	支座各部分应保持完整、清洁、有效，无开裂、变形、剪切位移，破损等缺陷。
	每发现一项不合格扣1分。

	
	下部结构


	墩台
	墩、台应保持结构安全，无变形、移位、裂缝、空洞、蜂窝、麻面、起皮、松散、剥落、露筋等现象。
	每发现一项不合格扣2分。

	
	
	基础
	桥梁的基础及地基应完整、稳定。
	检查发现桥基础有沉降，冲刷，脱空等病害的，每处扣2分。

	
	附属设施
	挡墙应坚固，无开裂、下沉、脱空等现象；桥头搭板下沉量符合规定值、无跳车现象；防撞墙无破损、裂缝、空洞、蜂窝、麻面、起皮、松散、剥落、露筋等现象；标志牌无弯折、变形、倾斜等现象；杂树（草）、建筑垃圾、生活垃圾等现象
	每发现一项不合格0.5分；搭板沉降出现严重跳车现象，每处扣2分。

	三

安全作业、应急处置、文明施工

(12)


	安  全

作  业

文  明

施  工
	建立安全管理体系，完善各项安全管理制度，落实各级安全责任制，做好养护作业的安全防护，作业现场应设置明显交通标志，并采取有效安全措施，杜绝各类事故；注重文明施工与环境保护，根据养护作业实际情况制定文明施工与环境保护具体措施。
	未建立各项安全管理制度的，扣2分；未对病害及时采取有效防护措施的，每次扣1分；并因此造成事故的，每次扣5分；养护作业人员未穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽的，每人次扣0.5分；养护作业现场未设置明显安全警示标志的，每次扣2分；未配备专职安全员的，每次扣2分；未制定文明施工与环境保护具体措施的，每次扣2分；文明施工与环境保护措施不到位的，每次扣1分。

	
	应急预案
	建立应急防灾组织体系，防灾机制，落实管理责任，做好突发性事故的应急处置预案，组成与灾害防治、处置工作相适应的抢险组织联络网，积极、妥善处理突发应急事件。
	未建立应急预案及组建抢险组织的，每次扣3分；无应急值班记录，每缺一项扣1分；未及时处置突发应急事件的，每次扣3分。

	四、其  它规定(10分)
	热难点问题
	认真落实社会投诉工作，建立24小时值班制度，落实解决各类投诉问题，认真完成领导及相关部门的指令性、突击性任务。
	未建立24小时值班制度的，每次扣2分；值班电话无人接听的，每次扣1分；经确认有责投拆的每件问题扣2分；区级检查失责任分的每次扣3分，市级（含）以上检查失责任分的每次扣5分。未在规定期限内整改的每件扣4分； 未及时完成相关部门的指令性、突击性任务的，每次扣2分。在市、区等部门及领导检查中发现存在的问题，按双倍分数扣减。

	
	媒体报道
	不发生有责媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光
	发生有责媒体报道事件，每次扣2分；发生重大有责新闻曝光，每次扣4分。


附件七
电梯维护运营管理制度和考核办法

第一章 总 则
第一条 为了规范电梯的使用管理与日常维护保养行为，根据《特种设备安全监察条例》，制定本制度。

第二条 本制度适用于《特种设备安全监察条例》适用范围内电梯的使用管理与日常维护保养工作。

第三条 本制度是对电梯使用管理与日常维护保养（以下简称维保）工作的基本要求，相关单位根据科学技术的发展和实际情况，可以制定高于本规则的工作要求，以保证所维保电梯的安全性能。

第二章 使用管理
第四条 使用单位应当加强对电梯的安全管理，严格执行特种设备安全技术规范（以下简称安全技术规范）的规定，对电梯的使用安全负责。

第五条 使用单位应当根据电梯安全技术规范以及产品安装使用维护说明书的要求和实际使用状况，组织进行维保。

使用单位应当委托取得相应电梯维修项目许可的单位（以下简称维保单位）进行维保，并且与维保单位签订维保合同，约定维保的期限、要求和双方的权利义务等。维保合同至少包括以下内容：

(一)维保的内容和要求；(二)维保的时间频次与期限；(三)维保单位和使用单位双方的权利、义务与责任。

第六条 使用单位应当设置电梯的安全管理机构或者配备电梯安全管理人员，至少有一名取得《特种设备作业人员证》的电梯安全管理人员承担相应的管理职责。

第七条 使用单位应当根据本单位实际情况，建立以岗位责任制为核心的电梯使用和运营安全管理制度，并且严格执行。安全管理制度至少包括以下内容：

(一)相关人员的职责；(二)安全操作规程；(三)日常检查制度；(四)维保制度；(五)定期报检制度；(六)电梯钥匙使用管理制度；(七)作业人员与相关运营服务人员的培训考核制度；(八)意外事件或者事故的应急救援预案与应急救援演习制度；(九)安全技术档案管理制度。

第八条 电梯在投入使用前或者投入使用后30日内，使用单位应当向设区的市的质量技术监督部门（以下简称登记机关）办理使用登记。办理使用登记时，应当提供以下资料：

(一)组织机构代码证书或者电梯产权所有者（指个人拥有）身份证（复印件1份）；(二)《特种设备使用登记表》（一式两份）；(三)安装监督检验报告；(四)使用单位与维保单位签订的维保合同（原件）；(五)电梯安全管理人员、电梯司机{适用于按照第九条第（五）款要求配备的电梯司机}等与电梯相关的特种设备作业人员证书；(六)安全管理制度目录。

维保单位变更时，使用单位应当持维保合同，在新合同生效后30日内到原登记机关办理变更手续，并且更换电梯内维保单位相关标识。

电梯报废，使用单位应当在30日内到原使用登记机关办理注销手续。

电梯停用1年以上或者停用期跨过1次定期检验日期时，使用单位应当在30日内到原使用登记机关办理停用手续，重新启用前，应当办理启用手续。

第九条 使用单位应当履行以下职责：

(一)保持电梯紧急报警装置能够随时与使用单位安全管理机构或者值班人员实现有效联系；

(二)在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴有效的《安全检验合格》标志；

(三)将电梯使用的安全注意事项和警示标志置于乘客易于注意的显著位置；

(四)在电梯显著位置标明使用管理单位名称、应急救援电话和维保单位名称及其急修、投诉电话；

(五)制定出现突发事件或者事故的应急措施与救援预案，学校、幼儿园、机场、车站、医院、商场、体育场馆、文艺演出场馆、展览馆、旅游景点等人员密集场所的电梯使用单位，每年至少进行一次救援演练，其他使用单位可根据本单位条件和所使用电梯的特点，适时进行救援演练；

(六)电梯发生困人时，及时采取措施，安抚乘客，组织电梯维修作业人员实施救援；

(七)在电梯出现故障或者发生异常情况时，组织对其进行全面检查，消除电梯事故隐患后，方可重新投入使用；

(八)电梯发生事故时，按照应急救援预案组织应急救援，排险和抢救，保护事故现场，并且立即报告事故所在地的特种设备安全监督管理部门和其他有关部门；

(九)监督并且配合电梯安装、改造、维修和维保工作；

(十)对电梯安全管理人员和操作人员进行电梯安全教育和培训；

(十一)按照安全技术规范的要求，及时采用新的安全与节能技术，对在用电梯进行必要的改造或者更新，提高在用电梯的安全与节能水平。

第十条 使用单位的安全管理人员应当履行下列职责：

(一)进行电梯运行的日常巡视，记录电梯日常使用状况；

电梯使用单位应落实人员对电梯运行进行日常巡视，每月应至少进行一次自行检查，做好电梯日常使用状况记录，加强对电梯紧急报警装置的检查，确保畅通，发现问题应及时组织修复。

(二)制定和落实电梯的定期检验计划；

1.电梯使用单位应制定和实施电梯定期检验计划。在用电梯应当在安全检验合格有效期届满前１个月向特种设备检验检测机构提出定期检验申请。在特种设备检验检测机构实施检验检测工作时应积极配合。

2.电梯使用单位应根据检验检测单位提出的要求及时完成整改和提出复检，整改和提出复检必须在电梯定期检验的安全检验合格有效期届满前完成。

(三)检查电梯安全注意事项和警示标志，确保齐全清晰；

电梯使用单位应将电梯使用的安全注意事项、警示标志、《安全检验合格标志》、应急救援电话号码、维护保养单位名称置于易于为乘客注意的显著位置，并保持完好

(四)妥善保管电梯钥匙及其安全提示牌；

电梯使用单位应指定负责电梯管理的人员保管电梯的紧急开锁钥匙、机房钥匙和电梯电源钥匙，非专门人员不得使用。

(五)发现电梯运行事故隐患需要停止使用的，有权作出停止使用的决定，并且立即报告本单位负责人；

（六）电梯出现下列情况时，电梯使用单位应立即停止运行电梯，委托电梯维修保养单位或其它相应资质单位对电梯进行检查、修复，消除安全隐患；对于经重大维修或改造的电梯应由特种设备检验检测机构进行监督检验合格后，方可重新投入使用。

a) 发生地震、火灾等灾害；

b) 电梯和电梯附件受潮，以及安装电梯和附件的机房、井道、底坑等场所进水或严重受潮；

c) 发现安全装置、安全附件、安全开关、安全触点等发生误动作，厅、轿门工作异常；

d) 电梯发生安全事故或存在安全隐患；

e) 接到维修保养单位因发现严重事故隐患而发出的电梯应停止运行的书面通知时；

f) 监督检验或定期检验结论为不合格；

（七）电梯停用3个月及以上，需重新投入使用的电梯，在投入使用前应委托电梯维修保养单位或其它相应资质单位对电梯进行检查、修复或安全性能确认，检查、修复或安全性能确认单位应出具书面结论。

(八)接到故障报警后，立即赶赴现场，组织电梯维修作业人员实施救援；

1.电梯使用单位在电梯发生困人事件时，应及时采取措施，组织救援，通知维修保养单位提供指导和帮助。

2.电梯发生安全事故时，电梯使用单位应当及时组织应急救援，排险和抢救，保护事故现场，通知维修保养单位参与救援，并立即报告事故所在地特种设备安全监督管理部门和其他有关部门。

(九)实施对电梯安装、改造、维修和维保工作的监督，对维保单位的维保记录签字确认。

电梯使用单位应监督电梯维修保养单位认真履行日常维修保养工作，并在其维修保养、急修等工作记录上进行签字确认，变更维修保养单位时，做好有关衔接工作，确保有相应许可资质单位对电梯提供不间断的专业维修保养。对电梯维修保养有特殊要求的应通过合同书面约定。

    第十一条 使用单位应当建立电梯安全技术档案。安全技术档案至少包括以下内容：

    (一)《特种设备使用注册登记表》；(二)设备及其零部件、安全保护装置的产品技术文件；(三)安装、改造、重大维修的有关资料、报告；(四)日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录；(五)安装、改造、重大维修监督检验报告，定期检验报告；(六)设备运行故障与事故记录。

    日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录，定期检验报告，设备运行故障记录至少保存2年，其他资料应当长期保存。

    使用单位变更时，应当随机移交安全技术档案。

    第十二条 在用电梯每年进行一次定期检验。使用单位应当按照安全技术规范的要求，在《安全检验合格》标志规定的检验有效期届满前1个月，向特种设备检验检测机构提出定期检验申请。未经定期检验或者检验不合格的电梯，不得继续使用。

    第十三条 电梯乘客应当遵守以下要求，正确使用电梯：

(一)遵守电梯安全注意事项和警示标志的要求；

(二)不乘坐明示处于非正常状态下的电梯；

(三)不采用非安全手段开启电梯层门；

(四)不拆除、破坏电梯的部件及其附属设施；

(五)不乘坐超过额定载重量的电梯，运送货物时不得超载；

(六)不做其他危及电梯安全运行或者危及他人安全乘坐的行为。

第三章    电梯维修保养

第十四条 电梯维修保养单位

具有相应资质，受使用单位委托，并有书面合同约定，对电梯进行维修保养的单位。

第十五条 维修

以相应的新的零部件取代旧的零部件或对旧零部件进行加工、修配的操作，这些操作不改变电梯主要参数。

注：维修分为重大维修和一般维修。

（1）重大维修

更换和加工、修配电梯主要部件，改变轿厢质量超过额定载荷的8%，加装安全装置，增加电梯停靠层站但电梯主要参数没有改变的施工活动。

注：主要部件指限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、轿厢悬挂装置、导轨、曳引机、控制柜、上行超速保护装置、安全电路、液压泵站、限速切断阀、电动单向阀、液压油缸、手动下降阀、机械防沉降装置、悬吊机构失效保护装置、防火层门、玻璃门及玻璃轿壁、自动扶梯或自动人行道的控制屏、驱动主机、金属结构。不包括以上主要部件同型号、同规格的更换。

（2）一般维修

不属于重大维修的其它维修活动。

第十六条 日常维护保养

在电梯交付使用后，为保证电梯正常及安全运行，按计划进行的所有必要操作的总称。包括：清洁、润滑、调整、检查。

第十七条 维修保养

一般维修和日常维护保养的总称

第十八条 电梯维修保养单位

（1）电梯维修保养单位应对其维修保养电梯的安全性能负责。

（2） 电梯维修保养单位应至少每15日对其维护保养电梯进行一次清洁、润滑、调整和检查, 并提前2个工作日通知本单位。

第十九条 管理要求

（1）电梯维修保养单位或维修保养施工点，首次从事电梯维修保养业务前和每年3月底前，应当书面告知当地设区的市的特种设备安全监察机构或其委托的机构，并提供以下资料：

a)法人机构的许可资质原件和复印件（仅限首次告知和资质变更时），授权文件原件一份；

b)办公场所和仓库平面图及自有产权证书或租房协议（租期一年以上）的原件和复印件各一份；

c)加盖公章的人员一览表（姓名、身份证号、作业人员证号和项目等），人员的劳动合同及养老等保险凭证的原件和复印件；

d)配备的施工设备和检测仪器目录一份；

e)体系、规范和标准的目录一份；

f)负责人姓名、住址、联系电话，分支机构或维修保养施工点24小时值班的电梯服务热线电话；

g)所维修保养的电梯台帐。

地址、总公司资质、人员、授权范围变动或授权有效期到期时应提供新的产权证书、授权文件、租房协议、资质证书、人员一览表、劳动合同、养老等保险凭证。

注：履行本条款要求的告知手续后，电梯维修保养单位、分支机构或维修保养施工点从事的一般维修视作已履行《特种设备安全监察条例》所规定的告知手续。

（2）法人机构应加强对分支机构和维修保养施工点的体系运行和维修保养质量的检查。法人机构应每年至少一次对分支机构和维修保养施工点的质量保证体系运行进行检查考评；法人机构技术人员应每季度至少一次对分支机构和维修保养施工点所维修保养的电梯进行现场检查和指导。法人机构应保存检查、考评工作记录。

第二十条 维修保养要求

（1）合同评审

电梯维修保养单位对拟维修保养电梯，应根据不同制造单位、不同品种的要求进行合同评审，对电梯安全性、可靠性和维修保养所需的人员、技术、装备和备品备件供应等资源要求进行确认，确保在合同有效期内有能力和条件保证所维修保养电梯的安全、可靠运行。

（2）签订合同

电梯维修保养包括一般维修和日常维护保养。电梯维修保养单位在对电梯提供维修保养前，应与电梯使用单位签订书面合同，电梯维修保养合同至少应包括以下内容：

a)维修保养的施工性质、内容；

b)维修保养起止日期和电梯维修保养的时间频次，维修保养期限一年，电梯维修保养时间频次应至少每15天一次；

c)维修保养执行的标准和要求；

d)在应急救援、配合重大活动等方面的约定；

e)双方的其他权利、义务和责任。

第二十一条 制订作业指导

电梯维修保养单位应根据特种设备安全技术规范、标准和电梯产品安装使用维护说明书的要求制订《电梯维修保养作业指导书》，按规定对电梯进行电梯维修保养，保证其维修保养的电梯安全技术性能持续符合安全技术规范和标准的要求。《电梯维修保养作业指导书》至少应包括以下内容：

a)不同品种电梯日常、季度、半年度和年度维修保养的项目、内容、方式和要求，日常、季度、半年度和年度维修保养的项目、内容和要求应符合安全技术规范、标准和电梯产品安装使用维护说明书的要求；

b)电梯维修保养施工作业安全措施，明确电梯门锁等安全保护装置、安全开关、安全触点测试、修理、更换施工时所必须采取的有效防护措施。

第二十二条 维修保养计划

电梯维修保养单位应制订每一个电梯维修保养合同的电梯日常、季度、半年度和年度维修保养计划。

第二十三条 维修保养实施

（1）电梯维修保养单位应确保持续满足所维修保养电梯正常运行所必须的能力，配备必要的备品备件、工具、检测仪器和装备等。

（2）电梯维修保养单位应明确每一个电梯维修保养合同的责任人，负责落实电梯日常、季度、半年度和年度维修保养计划的实施。

（3）电梯维修保养单位应严格按《电梯维修保养作业指导书》的要求进行电梯的维修保养作业。

（4）电梯维修保养单位电梯维修保养服务热线，应全天候有人负责响应，接到电梯故障通知后，电梯维修保养单位人员一般应在60分钟内及时抵达电梯所在场所，电梯发生安全事故和困人事件时应在接通知后30分钟内抵达并及时救援。

第二十四条 处理

（1）电梯维修保养单位对在维修保养时发现的问题应及时处理和修复，如需进行重大维修施工的，应履行施工告知和申报监督检验。

（2）电梯发生故障时，电梯维修保养单位应进行全面检查和修复，在未完全修复前应采取必要措施防止电梯继续投入正常使用；发现电梯存在严重安全隐患不能及时消除的，可采取包括立即停止电梯运行等有效措施，并及时书面通知电梯使用单位。

第二十五条  记录

    电梯维修保养单位应对维修保养活动进行记录，并建立电梯维修保养台帐和档案。电梯维修保养台帐可以采用电子文档形式，采用电子文档形式时，应有可靠的备份保存；电梯维修保养记录可参照本标准附录A，日常维修保养档案应一台一档，档案至少保存２年。

a)电梯维修保养台帐至少应包括：

1）所有维修保养电梯合同的目录；

2) 维修保养电梯汇总表，应包括：电梯使用单位名称、使用单位地址、使用单位联系人和联系电话、电梯制造单位、电梯型号、维修保养起止时间、定期检验时间、维修保养责任人等内容。

b)电梯维修保养档案至少应包括：

1)电梯基本情况表，其内容可参照本标准附录B；

2)日常维修保养和半年度、年度维修保养实施记录，实施记录应如实记录发现的问题和采取的措施，并有使用单位管理人员签字确认；

3)电梯报修或应急维修记录；

4)维修保养合同有效期内《安全检验合格标志》复印件；

5)故障、安全隐患、事故及应急处置记录

第二十六条 安全管理

    电梯维修保养单位应当制订电梯维修保养现场管理制度,落实维修保养过程中的现场安全防护措施，确保维修保养工作的安全。

第二十七条 指导使用

    电梯维修保养单位应对使用单位帮助和指导，包括：

a)提醒使用单位及时申报定期检验，配合做好定期检验工作；

b)指导使用单位制订以岗位责任制为核心的安全管理制度和应急救援预案，配合应急救援演练；

c)指导使用单位建立电梯技术档案；帮助电梯使用单位正确张贴电梯《安全检验合格标志》；

d)帮助使用单位对相关人员进行安全知识和操作技能的培训。

第二十八条 自检

    电梯维修保养单位应至少每半年对电梯进行自检，自检应按照作业指导书的要求进行，并作好相应的记录。自检工作必须由维修保养单位的电梯检验人员进行，自检不应替代半年度和年度维修保养。

第二十九条 告示

电梯维修保养单位应在电梯轿厢内或其它醒目位置张贴电梯维修保养单位告示牌，内容应有电梯维修保养单位名称以及24小时值班电话。

第三十条 应急救援和演练

电梯维修保养单位应制订电梯事故和电梯维修保养施工事故应急救援预案，每年至少应进行一次应急演练，对本单位维修保养的电梯事故时应提供指导和应急救援。

第三十一条 统计宣传

电梯维修保养单位应当做好电梯故障统计工作,并协助政府特种设备安全监督管理部门做好电梯安全、文明使用宣传等工作。

第三十二条 单位变更

在定期检验有效期间更换维修保养单位的，新维修保养单位应在合同签订后15日内持合同原件到实施定期检验的检验机构更换电梯《安全检验合格标志》。

注：电梯维修保养记录表、电梯基本情况表格附后
附录A                         电梯维修保养记录

电梯维护保养单位：                                   编号：

	使用单位
	 
	联系人
	 

	使用地点
	 
	电话
	 

	设备代码
	 
	使用单位编号
	 

	制造单位
	 

	电梯类别
	 
	电梯品种
	 

	型号
	 
	产品编号
	 

	额定载重量
	kg
	额定速度
	m/s

	层/站
	/
	提升高度
	m

	角度
	°
	梯级宽度
	mm

	单位负责人
	 
	维保责任人
	 
	联系电话
	 

	维修保养类别
	□日常□半年□年度
	维修保养日期
	   年   月    日

	维护保养项目、内容

	序号
	项目内容
	具体工作
	备  注

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	维修保养人员：                                      日期：      年  月  日

	使用单位意见：

                   使用单位安全管理人员：           日期：      年  月  日


（注：具体工作栏目记载维修保养的具体工作，包括更换零部件）
附录B                          电梯基本情况表

	合同编号
	 
	起止日期
	 
	维保责任人
	 

	名称
	 
	地址
	 

	负责人
	 
	联系电话
	 

	名称
	 
	地址
	 

	负责人
	 
	联系电话
	 

	制造单位
	 
	出厂编号
	 

	电梯型号
	 
	制造日期
	 

	主要参数
	额定

速度
	m/s
	额定载重

(运载能力)
	Kg(人/h)
	提升高度

（运行长度）
	m

	安装单位
	 
	安装日期
	 

	安装位置
	 
	使用环境
	 

	电梯管理人员
	 
	联系电话
	 

	改造、重大修理、检验时间

	改造
	重大修理
	监督检验
	定期检验

	年  月   日
	年  月   日
	年  月   日
	年  月   日

	年  月   日
	年  月   日
	年  月   日
	年  月   日

	年  月   日
	年  月   日
	年  月   日
	年  月   日

	年  月   日
	年  月   日
	年  月   日
	年  月   日

	事故记录
	 

	其它
	 


附录C                              维保考核表

考核地点：                      考核人：               年   月   日
	序号
	考核项目
	考核标准
	分值
	得分
	备注

	
	基础管理
	
	
	
	

	
	(一)电梯的定期检验和定期自行检查的记录；(二)电梯的日常使用状况记录；(三)电梯及其安全保护装置、测量调控装置与主要部件的日常维护保养记录； (四)电梯运行故障和事故记录
	相应记录齐全，每缺一项扣2分
	4
	
	

	
	配备专职的电梯运营管理人员配备：持有电梯操作上岗证书，并证件上墙
	未配备专职人员每人扣1分，未上墙扣1分
	3
	
	

	
	质保体系
	
	
	
	

	
	按照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSG Z0004-2007）的要求，建立质量保证体系
	未按要求建立质量保证体系扣2分；已建立质量保证体系，但要素不全扣1分
	2
	
	

	
	建立以岗位责任制为核心的电梯使用和运营安全管理制度，健全质量管理制度及考核措施（查见证资料）
	缺一项扣1分，全缺的扣3分
	3
	
	

	
	制定健全的《电梯事故应急预案》，并有演练记录
	未制定预案扣2分，无演练记录扣1分
	2
	
	

	
	维保人员质量控制
	
	
	
	

	
	至少配置2名取得相应特种设备作业人员证的电梯维修人员，并证件上墙
	未配备专职人员每人扣1分，未上墙扣1分
	3
	
	

	
	维保作业人员应定期进行维保安全、教育培训。（半年度不得少于16学时）
	缺一次扣1分，扣完为止
	2
	
	

	
	维保作业人员不得同时在两个维保公司执业
	发现一个扣1分，扣完为止
	2
	
	

	
	文明服务、文明用语，维保工作中统一着装，整齐整洁，劳动保护用品应佩戴齐全
	发现一处扣1分，扣完为止
	4
	
	

	
	维保作业质量控制
	
	
	
	

	
	建立完整的维保台账和年度维保计划
	缺一项扣2分，扣完为止
	4
	
	

	
	设备、工具、计量器具、人员满足现维保需要
	缺一项扣2分，扣完为止
	4
	
	

	
	应有抢修、急修的服务和设备，应设立24小时值班电话，保证接到电话后迅速到达（市区内不超过30分钟，其他地区不超过1小时）。建立报修电话登记台帐，对电梯发生的故障等情况及时进行详细记录
	没有抢修、急修的服务和设备以及24小时值班电话、值班人员的各扣1分，扣完为止（对到达维保现场的时间，实行随机抽查），无记录台帐扣2分，记录内容不全面扣1分
	4
	
	

	
	检验合格证应张贴于显著位置
	每处扣1分，扣完为止
	2
	
	

	
	乘用电梯的安全须知、维保单位名称和急修、投诉电话应置于显著位置
	每处扣1分，扣完为止
	2
	
	

	
	实施维保作业的现场应在明显位置放置表明正在作业的警示标志及安全护栏
	未设置扣1分
	1
	
	

	
	设备维护
	
	
	
	

	
	扶梯梯级无破损、无异物
	每处扣1分，扣完为止
	3
	
	

	
	扶梯踏板无松动
	每处扣1分，扣完为止
	3
	
	

	
	扶梯扶手整洁、无破损
	每处扣1分，扣完为止
	3
	
	

	
	扶梯毛刷无破损
	每处扣1分，扣完为止
	3
	
	

	
	紧急停止键按钮能正常使用
	每处扣1分，扣完为止
	3
	
	

	
	运行无异响，无晃动
	每处扣1分，扣完为止
	3
	
	

	
	消防设备齐全，在有效期内
	每处扣1分，扣完为止
	3
	
	

	
	水泵使用正常
	每处扣1分，扣完为止
	3
	
	

	
	通道、路面畅通，地面干净整洁，无垃圾、无积水，墙面无脱落，无污迹，无杂物乱堆放
	每处扣1分，扣完为止
	6
	
	

	
	通道、地面照明设备完好、照明正常
	每处扣1分，扣完为止
	2
	
	

	
	通道内无盲流
	每处扣1分，扣完为止
	3
	
	

	
	公共设施完整无损坏
	每处扣1分，扣完为止
	3
	
	

	
	服务期内未发生重大人员伤亡事故
	发生一起扣20分
	20
	
	


维保单位负责人签字：                    参加现场考核人签字：

义乌市市政设施处2023年城区桥梁日常巡查及养护项目——ZJLDC2023002FG

