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广西翔正项目管理有限公司三江县扶贫办2021年基础设施建设第二批次【LZZC2021-G2-260021-GXXZ】公开招标公告

	项目概况
三江县扶贫办2021年基础设施建设第二批次招标项目的潜在投标人应在（广西柳州公共资源交易服务中心网（ggzy.liuzhou.gov.cn）的“交易信息”——“政府采购”——“政采公告” 中打开项目的招标公告正文，点击下方的“获取招标文件”按钮）获取招标文件，

并于 2021 年 03 月 23  日9点30分（北京时间）前递交投标文件。


项目基本情况

项目编号：LZZC2021-G2-260021-GXXZ

2.项目名称：三江县扶贫办2021年基础设施建设第二批次
3.预算金额：1112.95万元
4.最高限价（招标控制价）：1112.95万元
5.采购需求：本次公路工程招标项目共分为 2个标段。

	标段
	工程名称
	工期
(日历天)
	招标控制价（元）

	
	
	
	

	01标
	三江县富禄乡岑旁村岑旁至甲圩道路硬化工程
	300
	7099639.00

	02标
	三江县林溪镇枫木村塘甲屯至亮周屯屯级道路硬化工程
	240
	4029899.00

	各投标人均可就上述标段中的一个或多个标段投标，可中标多个标段，但必须配备不同的项目管理人员 ；具体内容详见施工设计图纸和工程量清单。


6.合同履行期限：签订合同之日起至竣工验收。
7.本项目不接受联合体投标。

申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1.政府采购促进中小企业发展；2.政府采购支持采用本国产品的政策；3.强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；4.政府采购促进残疾人就业政策；5.政府采购支持监狱企业发展；6.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策。)
3.本项目的特定资格要求：

1）具备建设行政主管部门颁发的公路工程或市政公用工程施工总承包三级（含三级）以上资质，并具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，且在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

2）拟投入本项目的项目经理须具备公路工程专业或市政公用工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格和具备有效的安全生产考核合格证书（B 类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列入其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理；
3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。
获取招标文件

1.时间：本公告发布之时起至  2021年03月10日17时00分止。

2.地点：本项目招标文件为网上免费下载，供应商可以登陆广西柳州公共资源交易服务中心网（ggzy.liuzhou.gov.cn）的“交易信息”——“政府采购”——“政采公告”中打开项目的招标公告正文，点击下方的“获取招标文件”按钮，下载招标文件。

3.投标人在依法获取招标文件时，应按照主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）上的名称完整准确填写投标人名称；未依法获取（下载）招标文件或递交投标文件与下载时填写的投标人全称不一致的，采购代理机构将拒收其投标文件。已依法获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

4.方式：网上获取

5.售价：0.00元

提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件开始接收时间： 2021年03月23日9时整

2.提交投标文件截止时间： 2021年03月23日9时30分止

3.开标时间：2021年03月23日9时30分

4.开标地点：广西柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅。
公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

1.投标人的法定代表人（负责人）或委托代理人必须出示本人有效身份证，经验证后递交文件，逾期送达将予以拒收。投标人的法定代表人（负责人）可以委托代理人参加开标会（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）。
2.投标保证金：01分标为人民币壹拾万元整（¥100000.00元）
02分标为人民币捌万元整（¥80000.00元）
投标人须于投标截止时间前将投标保证金以转账、电汇、网上银行、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用转账、电汇、网上银行方式的，投标人须于投标截止时间前将投标保证金以电汇或转账形式交至保证金专户，开户名称：广西翔正项目管理有限公司柳州分公司，开户银行：柳州银行胜利支行，账号：7010 1500 0000 0000 1994；（以银行入账时间为准）。采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件，否则视为无效投标保证金。
3.网上查询地址：
www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网）、ggzy.liuzhou.gov.cn（柳州市公共资源交易平台）。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：三江侗族自治县扶贫开发办公室
地址：三江侗族自治县古宜镇雅谷路72号
联系人：廖俊            联系电话：0772-8751562
2.采购代理机构信息
名称：广西翔正项目管理有限公司
地址：柳州市广场路10号柳州地王国际财富中心3栋1座45层31-35号
联系人：邓工            电话/传真：0772-2209586
3.政府采购监督管理部门：三江侗族自治县政府采购监督管理办公室

联系电话：0772-8612196
广西翔正项目管理有限公司

2021年03月02日
第一章 投标须知

投标须知前附表

	项号
	条款号
	编 列 内 容

	1
	1.1
	工程名称：三江县扶贫办2021年基础设施建设第二批次
项目编号：LZZC2021-G2-260021-GXXZ

	2
	2.1
	建设地点：三江县内

	3
	3.1
	设计单位：/

	4
	4.1
	建设规模：工程量清单和施工设计图纸范围内工程项目

	5
	5.1
	采购预算价：1112.95万元【其中01标段：7099639.00元；02标段：4029899.00元】

	6
	6.1
	质量标准：竣工验收合格

	7
	7.1
	招标范围：施工设计图纸及工程量清单范围内的工程项目

	8
	8.1
	要求工期：01标段工期:300日历天;02标段工期：240日历天。

	9
	9.1
	投标人资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1.政府采购促进中小企业发展；2.政府采购支持采用本国产品的政策；3.强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；4.政府采购促进残疾人就业政策；5.政府采购支持监狱企业发展；6.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策。)
3.本项目的特定资格要求：

1）具备建设行政主管部门颁发的公路工程或市政公用工程施工总承包三级（含三级）以上资质，并具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，且在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

2）拟投入本项目的项目经理须具备公路工程专业或市政公用工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格和具备有效的安全生产考核合格证书（B 类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列入其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理；
3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。


	10
	10.1
	资格审查方式：资格后审

	11
	11.1
	报价方式：工程量清单报价

	12
	12.1
	投标有效期：60日历天（从投标截止之日算起）

	13
	13.1
	投标保证金为：01标段为人民币壹拾万元整（¥100000.00元）
02标段为人民币捌万元整（¥80000.00元）
投标人须于投标截止时间前将投标保证金以转账、电汇、网上银行、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用转账、电汇、网上银行方式的，投标人须于投标截止时间前将投标保证金以电汇或转账形式交至保证金专户，开户名称：广西翔正项目管理有限公司柳州分公司，开户银行：柳州银行胜利支行，账号：7010 1500 0000 0000 1994；（以银行入账时间为准）。采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件，否则视为无效投标保证金。

	14
	14.1
	投标文件份数：资格审查部分、商务标部分、技术标部分正本壹份，副本陆份。另投标文件电子版（U盘一份、电子文件内容须与投标纸质文件一致，单独封装与投标文件提交），若投多个标段须提供多个标段的投标文件。

	15
	15.1
	投标文件提交地点及截止时间：

投标文件开始接收时间：北京时间2021年 03 月  23 日09时00分。

投标截止时间：北京时间2021年 03 月 23 日09时30分。 

开标时间：北京时间2021年 03 月 23 日09时30分。

开标地点：柳州市公共资源交易中心（柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心八楼）。

	
	15.2
	投标人须携带资格证件出席开标会（法定代表人出席须携带法人代表身份证、营业执照副本复印件、投标人购买图纸及技术资料的收据原件、投标保证金证明复印件，如委托代理人出席须携带授权委托书原件和代理人身份证、营业执照副本复印件、投标人购买图纸及技术资料的收据原件、投标保证金证明复印件；经验证后提交投标文件，否则投标文件将予以拒收。

	16
	16.1
	评标委员会的组建：

评标委员会构成：7 人，业主评委 1 人，从柳州市专家库抽取6 人。

评标专家确定方式： 随机抽取 。

评标方法及标准：综合评分法

	17
	17.1
	1.履约保证金的金额：无

2.履约保证金的形式：/

3.履约保证金的缴纳方式：/

	18

	18.1
	1.招标文件的获取：自本公告发布之时起至 2021 年03月10日 17时 00 分止。

2.图纸、技术资料获取方式：潜在投标人到广西翔正项目管理有限公司（柳州市广场路10号柳州地王国际财富中心3栋1座45层31-35号）领取图纸、技术资料；费用另计。 

	19
	19.1
	现场踏勘：/

	20
	20.1
	采购代理服务费：参照国家发展计划委员会（计价格[2002]1980 号）《招标代理服务费管理暂行办法》工程类收费标准及发改价格[2011]534 号文的规定向中标人收取。签订合同前，中标供应商应向广西翔正项目管理有限公司一次付清代理服务费。

	21
	21.1
	招标人联系人：廖俊
联系电话：0772-8751562 
采购代理机构联系人：邓工

电话/传真：0772-2209586

	22
	22.1
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，在对中标供应商的进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时点：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标小组推荐中标候选供应商排序表确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商或者重新组织采购。

	23
	23.1
	在发出中标通知书之日起7个工作日内中标人需足额将农民工工资保证金转入财政部门设立的农民工工资保证金专用账户。

签约合同价的3%，如工程中标价的3%超过80万元的，按80万元存入。


1、工程说明

1.1 工程综合说明

见投标须知“前附表（以下简称前附表）第1-8项”。

1.2 上述工程按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律、法规和规章，现通过招标来择优选定施工单位。

1.3 本项目资质要求：见投标人须知前附表第1.3条款。              

2、资金情况

2.1资金来源：政府投资。

2.2资金到位及落实情况：已落实。

3、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人和招标代理机构对上述费用不负任何责任。

4、招标文件的组成

4.1 本合同的招标文件包括下列文件及所有按本须知第6条发出的补充资料和第12条所述的招标补遗文件。

招标文件包括下列内容：

招标公告

第一章  投标须知

第二章  合同格式

第三章  图纸

第四章  技术规范

第五章  工程量清单报价说明

第六章  投标文件格式

第七章  评标细则及评分办法

4.2  投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同格式、技术规范和图纸。如果投标人编制的投标文件，实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标人拒绝。
5、招标文件的解释

投标人在获取招标文件后，若有问题需要澄清，应于获取招标文件后 五 日内，以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标人。

6、招标文件的修改

6.1在投标截止日期前，采购代理机构可以补充通知的方式对招标文件进行修改，这种修改可能是招标人作出的也可能是为了解答投标人要求澄清的问题。

6.2补充通知将以书面形式经报监督管理部门核准后，作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

6.3 为了使投标人有充足的时间对招标文件全部做出响应，并编出有质量的投标文件，招标人必须在提交投标文件截止日期十五日前，以书面形式通知所有获得招标文件的投标人。

6.4 如果招标文件原定的编制投标文件的时间没有考虑因招标文件修改而引起投标文件修改所必须的时间，招标单位可酌情延长提交投标文件的截止日期。

7、投标报价及控制价

7.1投标报价及控制价：人民币壹仟壹佰壹拾贰万玖仟伍佰叁拾捌元整；（¥11129538.00元）【其中：01标段：7099639.00元，02标段：4029899.00元】，有效报价为不超过招标预算控制价的报价，超过者该投标文件无效。

7.1.1  本工程投标报价采用工程量清单报价的方式。

7.1.4投标人应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和合价，填写时应注意：

（1）有工程数量的应报单价和合价。

（2）无工程数量的项目不报价。

（3）除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目时，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价和总价的工程细目，但不能得到支付与结算。

7.1.5采购代理机构所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或图纸所示的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，投标人应计入相关项目的单价中。

7.1.6 承包人的临时占地（含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责；由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。以上费用在投标价中自行考虑。

7.1.7投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

7.1.8发包人不提供取土点、弃土点，土石方单价包含但不限于以下费用：

（1）有关土石方挖、填、弃(含超运)等一切作业的费用；

（2）取、弃土场的租用、青苗补偿、场地的恢复、平整、压实、检测等一切作业的费用;

(3)土石方作业的其他费用，含政府临时性管制政策影响因素而发生的费用，如城乡清洁工程管理要求等因素；

（4）土石方单价按市场报价。

土石方单价以综合单价包干，运距由投标人按所能承受能力自行考虑。结算时不对运距进行费用签证。

7.1.9承包人承建本工程所需的水电报装（含设备的购买、安装、维修、使用、拆除、维护及场地租用、恢复等一切与此相关的费用）由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。  

7.1.10工程量清单中涉及混凝土的细目，投标人应综合考虑现行地方政府有关规定，自行报价。

 7.1.11 投标人在进行工程量清单投标时，应按照招标人的工程量清单进行报价。投标人对自已所填写的序号、项目名称、合同内工程量、单位、单价、金额负责。评标中，如序号、项目名称、合同内工程量、单位无法一一对应，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单中；如作废的清单项目达到三项以上（含本数）或作废的清单项目造价累计超过单位工程投标报价的2%（含本数），视为不响应招标文件实质性内容，作无效投标处理。

7.1.12如投标人带*号的工程项目投标报价不在经公布报价的95%~100%区间范围内的为无效投标。

7.1.13投标人不得采用总价优惠、总价百分比优惠或以报价调整函的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中，投标函中的报价必须与工程量清单汇总表一致，否则作废标处理。

7.1.14因施工产生的污水、废水、建筑垃圾以及噪音扰民等的处置由承包人负责，相关费用结合工程量清单综合考虑。

7.1.15投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。由投标人自行考虑主要材料价格涨跌的风险。因征地拆迁影响及重大设计变更等建设单位原因，在招标后延迟开工或中途停建重新复工的施工工期内，按有关政策规定执行。

7.1.16投标人应充分考虑沿路单位及过路车辆、行人的交通疏导问题，因交通管理导致的费用由投标人自行承担。
7.1.17 投标人的投标报价与招标预算控制价相比，如下浮的比例超过15%，投标人需提供成本分析等相关材料，否则其投标报价无效。
7.2 计算依据：

7.2.1本工程的计算依据：

（1）《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》（JTG3830-2018）（简称编制办法）；

（2）《公路工程预算定额》（JTG-T3832-2018）；

（3）《公路工程机械台班费用定额》（JTG-T3833-2018）；

（4) 广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知 桂交建管发〔2019〕39号（简称广西补充规定）；

（5） 《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》关于工程量清单计价规范；

（6）交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告；

（7）广西壮族自治区及柳州市颁发的有关政策性调整工程费用文件；

（8）软件使用版本：同望《WECOST》10.3.0版；

（9）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》、2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程费用定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程费用定额》及广西区内最新发布的关于上述文件的调整文件的有关规定及现行有关配套费率、人工和机械台班费用调整规定以及现行的有关文件；
（10）材料价格按《柳州建设工程造价信息》公布2020年第11期柳州市三江侗族自治县信息价，三江县信息价未刊登材料按柳州市信息价，造价信息未刊登材料，按实际调查计算。

7.2.2砼工程采用现拌砼。

7.2.3本工程的工程类别：公路工程、建筑工程。

7.2.4 投标人投标工程量清单中原有项目的工程量结算时无论增减，均按原中标单价支付，承包人必须按发包人的指令进行施工，不得以任何理由拒绝，否则将视为违约，投标人必须在报价中充分考虑由工程量变化带来的风险。
7.2.5 本工程的投标报价不准使用报价调整函、投标函中的报价必须与工程量清单汇总表一致，否则作无效投标处理。

7.3 预算控制价的公布和修改。

7.3.1 本工程的预算控制价由财政部门投资评审中心审核编制或按规定委托具有资质的造价咨询单位审核编制，并经财政部门审定。

7.3.2 采购预算金额为工程预算控制价。

7.3.3投标人应该认真对照施工设计图纸等文件核对招标人公布的工程预算控制价，发现工程预算控制价明显误差的，必须在投标截止时间五天前向采购代理机构提出书面异议或修正要求。

7.3.4采购代理机构在收到投标人提出的书面异议或修正要求后，将对异议或修正要求进行核实。如招标人认为有必要对工程预算控制价进行修正的，将在投标截止时间三天前重新公布修正后的工程预算控制价。

7.3.5本项目的预算控制价：人民币壹仟壹佰壹拾贰万玖仟伍佰叁拾捌元整；（¥11129538.00元）。
7.4投标货币 

投标文件中的单价和合价全部采用人民币表示。

7.5投标报价中不含预留金。
8.投标文件的语言

投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
9、投标文件的组成

9.1投标文件由投标人资格审查部分、商务部分、技术部分、电子文档四部分组成。

9.2资格审查部分主要包括下列内容：

⑴诚信声明（附拟投入本项目的项目经理没有在在建项目中任项目经理的声明，格式见第六章）。

⑵投标文件签署法人授权委托书原件。

⑶投标人基本情况表；

⑷企业法人营业执照；

⑸企业资质证书；

⑹企业安全生产许可证；

⑺投标人近3年（2017年～2019年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件，其累计亏损额不得超过本单位注册资金（新设立的企业除外）。

⑻投标人2020年11月至2021年1月连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）；

⑼投标人2020年11月至2021年1月连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；

⑽拟投入本合同工程施工的项目管理机构组成表；

⑾项目经理的建造师注册证书复印件、《省级或以上交通运输行政主管部门颁发的安全生产考核合格证》或《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（“三类人员”B 类证书）》复印件及2020年11月至2021年1月养老保险缴纳证明复印件、职称证复印件、身份证复印件；

⑿项目技术负责人的中级及以上职称证书复印件、身份证和2020年11月至2021年1月养老保险交纳证明复印件；

⒀安全员、施工员、材料员、质检员、预算员(造价员）或造价工程师的岗位证书、身份证和2020年11月至2021年1月养老保险交纳证明复印件；

⒁投标保证金的转帐底单复印件、基本帐户开户许可证复印件；

⒂农民工工资保证金的交纳与使用承诺书原件；

⒃安全防护、文明施工措施方案的承诺书；

⒄中小企业声明函（如有，按第六章要求格式填写）。 
以上复印件均须加盖法人公章，否则投标无效。

9.3商务部分主要包括下列内容：

(1)投标函；

(2)投标函附录；

(3)已标价工程量清单（按《GB50500-2013＜建设工程工程量清单计价规范＞广西壮族自治区实施细则》中规定的执行)；

(4)招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

9.4技术部分

（1）主要施工方法 
（2）拟投入的主要物资计划 
（3）劳动力安排计划 
（4）确保工程质量的技术组织措施 
（5）确保安全生产的技术组织措施 
（6）确保工期的技术组织措施 
（7）确保文明施工的技术组织措施
（8）工程施工的重点和难点及保证措施 
（9）施工总平面布置图
9.5 根据有关规定，投标人在投标时必须在投标文件中承诺，在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保证金转入财政部门设立的农民工工资保证金专用账户。一旦其承包的建设工程项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的，由财政部门从其农民工工资保证金中先予划支。如投标人的投标文件没有提交上述承诺的，视为无效投标文件，取消其投标资格。  

10、投标有效期

10.1 投标文件在本须知第十四条规定的投标截止日期之后的 六十 天（日历天）内有效。

10.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经政府采购监管部门核准，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝这种要求而不被没收保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知的第十一条的规定仍然适用。

11、投标保证金

11.1 投标人应提供投标须知前附表第十三项规定的投标保证金，投标保证金转账或电汇底单是投标文件的一个组成部分。

11.2 投标人选择交纳投标保证金的方式为“投标人的投标保证金必须从投标人的基本账户汇出并在转账或电汇单上加盖投标人公章，否则作无效投标处理”。

 11.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件要求而拒绝。

11.4 未中标的投标人的投标保证金将尽快退还（无息），最迟不超过中标通知发出后的五天

11.5 如投标人有下列情况，投标保证金将不予退还：

11.5.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

11.5.2中标单位未能在规定限期内签署合同；

11.5.3 投标人拒绝按本须知第十九条规定修正报价。
11.6 投标人须于截标前将投标保证金以银行转账的形式交到广西翔正项目管理有限公司的账户。开标时须出示投标保证转帐底单复印件加盖公章、投标人须提供基本帐户开户许可证复印件，否则作无效标书处理。

注：办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单、电汇凭证的用途或空白栏上注明招标项目名称及采购编号。汇款人、出票人、缴款人处须填写投标人单位全称，不得填写个人姓名，否则其投标无效。

12、投标预备

12.1投标人可自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。   

12.1.1 投标人对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

12.1.2招标人向投标人提供的有关施工现场的地质勘察资料及现场的市政管线资料均是以诚实可信的态度提供的，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人有义务核实市政管线的真实性，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12.2 投标答疑

12.2.1 投标人提出的与投标有关的任何问题须在投标截止日期前 十五 天，以书面形式送达招标人处。如果投标人在规定的时间内提出的问题在招标补遗文件中未作书面解答的，应立即以书面形式报告政府采购监管部门，否则将视为提出的问题不再需要答复。

12.2.2招标补遗文件包括所有问题和答复，补遗文件将迅速提供给所有获得招标文件的投标人。由于投标人书面提出而产生的对本须知4.1款中所列招标文件的修改，由招标人按照本须知第6条的规定，以补充通知的方式发出。
13、投标文件的份数和签署

13.1  投标人按本须知“前附表第十四项”的规定，编制所需投标文件“正本”和投标文件“副本”份数，并明确标明“正本”和“副本”。                                                                                                                                               

13.2  投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印；投标文件副本也可使用正本的复印件；投标文件正本与副本均由投标人加盖法人单位公章、法定代表人或委托代理人签署或加盖印鉴。

13.3  全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明或加盖印鉴，否则修改无效。
14、投标文件的提交截止时间

14.1投标文件提交截止时间：按本须知“前附表第十五项”的规定。

14.2招标人可按本须知第六条规定以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在上述情况下，招标人与投标人的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标文件提交截止时间。
15、投标文件的装订、密封、标志与提交

15. 1投标文件装订要求：投标文件中资格审查部分、商务部分、技术部分分开装订，全部采用胶装。
15.2 投标文件的资格审查部分与电子文档单独包封；商务部分、技术部分分别密封在两个内层投标文件密封袋中，再密封在同一个外层投标文件密封袋中。若投多个标段须提供每个标段的投标文件。（正本壹本，副本陆本，投标文件的外包装上应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章）。
15.3在内层和外层投标文件密封袋上均应注明：

采购编号：                        

项目名称：                        
标段（如有多个标段时）                

投标人名称：                          
投标人法定代表人签名或委托代理人姓名：                
（6）           年       月       日北京时间        时        分开标，此时间以前不得开封。

15.4 如果投标文件没有按本投标须知第15.1款、第15.2款和第15.3款的规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

15.5 所有投标文件的内、外层密封袋的封口处应加盖密封章或投标人公章。

15.6 在本须知第14条规定的投标截止时间以后递交的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。
16、投标文件的修改与撤回

16.1投标人可以在提交投标文件以后，在规定的投标文件提交截止时间之前，以书面形式向招标人提交修改其投标文件的通知。在投标文件提交截止时间以后，不能更改投标文件。

16.2 投标人的修改通知，应按本须知第十五条规定编制、密封、标志和提交（在内封包上标明“修改”字样）。

17、开 标

17.l招标人将在截标时间后在柳州市公共资源交易中心（柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心八楼）召开，不按规定出席开标会的投标文件作无效投标处理。

17.2开标会由广西翔正项目管理有限公司组织并主持，对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按本须知规定编制。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封。

17.3开标会议程序：

（1）主持人宣布开标会议开始；

（2）介绍参加开标会议的人员名单（包括公证、监擦、唱标、监标、记录人员）；

（3）招标人代表和监标人员一同检验参加开标会的各投标人的法定代表或委托代理人的资格证书，同时检验各投标人是否按要求提交了招标文件规定要求提供的资料，否则作无效标书处理；

（4）各投标人的代表交叉检验各投标文件密封的完整性；

（5）采购代理机构工作人员启封投标文件，对未按规定密封和逾期送达的投标文件不予启封；

（6）招标人代表和监标人员一同检验已开封的投标文件是否符合招标文件有关规定，是否完整，并宣读核验结果；

（7）唱标。主持人宣读投标人在其投标文件中承诺的投标报价、工期、质量以及招标人认为有必要宣读的内容。唱标顺序按随机抽取方式进行；

（8）主持人宣读经财政部门审定的招标控制价；

（9）主持人宣布评标期间的有关事项；

（10）主持人宣布开标会议结束。

17.4 采购代理机构工作人员将有效投标文件送评标委员会评审。

17.5 投标人少于三个的，招标人应当依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》重新组织招标。

18、评标内容的保密

18.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

18.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委委员成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

19、投标文件计算错误的修正

19.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

    19.1.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

    19.1.2 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

    19.1.3 当分项乘积累计得出的总额与标出的总额不一致时，以标出的分项乘积为准，并修改标出的总额；

    19.1.4 投标文件正本与投标文件副本不符的以正本为准。

    19.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，在投标人确认后，调整或修正后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受调整或修正后的报价，则其投标文件将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。
20、投标人资格审查

资格后审，只有通过资格审查才能进入详评。所要提供的材料见本须知9.2条内容，资格审查资料有任何一项不合格者其资格审查视为不通过。
21、投标文件的评价与比较

21.1对投标文件进行符合性鉴定、响应性评审。投标文件应实质上响应招标文件的要求，应与招标文件所有条款、条件和规定，无明显差异或保留。评标委员会对实质上不响应招标文件要求的投标予以拒绝。并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标文件。

21.2 投标人或其投标文件有下列情况之一者，其投标文件将视为无效或作废标处理：

21.2.1 投标人的法定代表人或委托代理人未按时参加开标会议的；

21.2.2 投标文件未按照本须知第十五条的要求装订、密封和标记的；

21.2.3 本须知第九条规定的投标文件有关内容未按本须知第十三条规定加盖投标人印章、未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

21.2.4 由委托代理人签字或盖章，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

21.2.5 投标人未按照招标文件第十一条的要求提供投标保证金的；

21.2.6 投标文件的关键内容字迹模糊、辨认不清的；

21.2.7 不按本须知第九条内容提供资料的；

21.2.8 投标文件内容不真实的；

21.2.9 投标人无对农民工工资保证金的交纳与使用作出承诺和诚信声明的；

21.2.10 投标文件实质上没有响应招标文件的要求的；

21.2.12 投标人投标文件中相应项目的单价超出经公布的招标控制价的相应项目单价的；

21.2.13 投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价的；

21.2.14 投标人不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本工程提交一个以上的投标文件的；

21.2.15投标人拟入本工程的项目经理在在建项目中任项目经理的；

21.2.16投标人未提供安全防护、文明施工措施方案的承诺书的：

21.2.17 投标人资格不满足招标文件要求；

21.2.18 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

21.2.19 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

21.2.20 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

21.2.21 不同投标人的投标文件异常一致或投标报名呈规律性差异的；

21.2.22 不同投标人的投标文件相互混装的；

21.2.23 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人帐户转出；

21.2.24 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

21.2.25 投入本项目的项目经理与报名时不一致。

22、评标细则

详见第七章评分细则
23、中标公告

23.1 中标单位确定后，广西翔正项目管理有限公司在(中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网)发布中标公告。
23.2 投标人如对评标结果有异议，可以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.3质疑投标人必须首先经过质疑程序，在对代理机构的答复不满意或者代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向有关监督管理部门投诉。
24、中标通知书

24.1 在发布中标公告的同时，向中标单位发出书面中标通知书。

24.2 中标通知书注明中标金额、施工时间、竣工时间、质量及工程保修期等。

24.3 中标通知书为合同的组成部分。

25、合同签订

25.1 中标单位应按约定的时间，由法定代表人或授权代表与招标人代表签订合同。如中标人不按规定签订合同，则招标人可以与排名在中标人之后的中标候选人依次递补签订合同或重新组织招标。

25.2 合同签订必须按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，否则由此造成的后果由招标人负责。

25.3财政部门根据已备案的政府采购合同办理合同款项的支付，对未正式备案的政府采购合同，将不予办理合同价款的支付。

25.4 如果投标人不按本须知第25.1条的规定执行，招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金。

25.5 如投标人中标后不按时、足额将农民工工资保证金存入财政部门指定的账户的，招标人将其取消其中标资格。

履约担保

无

27．解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规编制，解释权为采购人或采购代理机构。
第二章 合同格式  

三江县扶贫办2021年基础设施建设第二批次
建设工程施工合同

合同编号：XXXXXXXXXXXX
项目名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
发 包 人：三江侗族自治县扶贫开发办公室（盖章）

承 包 人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX （盖章）

第一节   通用条款
本工程的施工合同通用条款按《建设工程施工合同》（2013年版）第四章合同条款及格式第一节通用合同条款。

第二节  专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

1．一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

第1.1.1.6目细化为：

技术规范：为本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。

第1.1.1.8目细化为：

已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.5）。

本项补充第1.1.1.10目：

1.1.1.10补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。

1.1.2合同当事人和人员

本项补充第1.1.2.8目：

1.1.2.8 承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。

1.1.3 工程和设备

第1.1.3.4目细化为：

单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。

1.1.3.10目细化为：

永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。

第1.1.3.11目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。

本项补充第1.1.3.12目、第1.1.3.13目：

1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。

1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个过程。

1.1.6 其他

本项补充第1.1.6.2目～1.1.6.8目：

1.1.6.2 竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。

1.1.6.3 交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。

1.1.6.4 交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。

1.1.6.5 转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

1.1.6.6 专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.7 劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.8 雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。

1.4合同文件的优先顺序

本款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

1.5合同协议书

本款补充：

制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对双方具有约束力。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

本项细化为：

监理人应在发出中标通知书之后42天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料1份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。

1.6.2承包人提供的文件

本项细化为：

有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸3份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各1份供监理人批准。

（1）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于经现场测量后的纵、横断面；

（2）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于现场具体地形；

（3）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；

（4）由于合同要求与施工需要。

此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后14天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求做出修改，重新向监理人提交，监理人应在7天内批准或提出进一步的修改意见。

1.6.4图纸的错误

本项细化为：

当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人和发包人。

1.9严禁贿赂

本款补充：

在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对上述行为造成的工程损耗害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。

2．发包人义务

2.3提供施工场地

本款补充：

发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第10条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。

由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和（或）工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

3．监理人

3.1监理人的职责和权力

第3.1.1项补充：

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

（1）根据第4.3款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；

（2）确定第4.11款下产生的费用增加额；

（3）根据第11.1款、第12.3款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（4）决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；

（5）审查批准技术规范或设计的变更；

（6）根据第15.3款发出的变更指令，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表规定的金额；

（7）确定第15.4款下变更工作的单价；

（8）按照第15.6款决定有关暂列金额的使用；

（9）确定第15.8款项下的暂估价金额；

（10）确定第23.1款项下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所比需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。

3.5商定或确定

第3.5.1 项补充：

如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

4.承包人

4.1承包工的一般义务

4.1.9工程的维护和照管

本项细化为：

（1）交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。

（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第19条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

4.1.10其他义务

本项细化为：

（1）临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。除项目专用合同条款另有约定外，临时占地的租地费用实行总额包干，列入工程量清单100章中由承包人按总额报价。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状态。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

（2）除项目专用条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备贷款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备贷款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备贷款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

（4）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。

4.6承包人人员的管理

第4.6.3项细化为：

承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。

本款补充第4.6.5项：

4.6.5尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由次增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

4.7撤换承包人项目经理和其他人员

本款细化为：

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。

4.9工程价款应专款专用

本款细化为：

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

4.10承包人现场查勘

第4.10.1项细化为：

发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。

4.11不利物质条件

第4.11.2项细化为：

4.11.2 承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

本款补充第4.11.3项：

4.11.3 可预见的不利物质条件

（1）对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。

（2）对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。

补充第4.12款：

4.12投标文件的完备性

合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作和条件。

5．材料和工程设备

5.2发包人提供的材料和工程设备

第5.2.3项补充：

依据《桂国税发【2016】147号》与《三江国税发【2017】60号》文件精神，结合该工程建设的实际情况，由发包人提供施工图纸，工程量清单及各种工程地质，水文资料，水， 电部分材料。提供的建筑材料按实际用量结算。
承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。

6．施工设备和临时设施

6.2承包人提供的施工设备和临时设施

第6.1.2项约定为：

承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10项（1）目的规定办理。

6.3要求承包人增加或更换施工设备

本款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时达到现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7．交通运输

7.1道路通行权和场外设施

本款约定为：

承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。

8．测量放线

8.4监理人使用施工控制网

本款补充：

经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。

9．施工安全、治安保卫和环境保护

9．2承包人的施工安全责任

第9.2.1项细化为：

承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：

（1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；

（2）滑坡和高边坡处理；

（3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；

（4）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；

（5）隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；

（6）水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；

（7）水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；

（8）爆破工程；

（9）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；

（10）其他危险性较大的工程。

监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视其为承包人违约，应按第22.1款的规定处理。

第9.2.5项细化为：

除项目用合同条款另有约定外，安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1%（若发包人公布了投标控制价上限时，按投标控制价上限的1%计）。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

本款补充第9.2.8项～9.2.11项：

9.2.8承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

（1）按《公路水运工程安全生产临督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；

（2）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；

（3）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录。

（4）根据本合同各单位工程的特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》与《公路筑养路机械操作规程》的具体规定。

9.2.9为保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

9.2.10在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。

9.2.11在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9．4环境保护

本款补充第9.4.7～第9.4.11项：

9.4.7 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。

（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。

（2）对于公路施工中粉尘污染的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻施工现场的大气污染，保护人民健康，如：

a.拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。

b.施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。

c.路面施工应注意保持水分，以免扬尘。

d.隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。

（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。

9.4.8在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.4.9在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

9.4.10 在施工期间，承包人应严格遵守《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国土地管理法》、《基本农田保护条例》、《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

9.4.11 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。

10．进度计划

10.1合同进度计划

本款补充：

承包人编制施工方案说明的内容见项目专用合同条款。

承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后7天之内。

监理人应在7天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。

合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

10.2合同进度计划的修订

本款补充：

承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月25日前。

监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后7天内。

补充第10.3、10.4款：

10.3年度施工计划

承包人应在每年11月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交2份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。

10.4合同用款计划

承包人应在签订本合同协议书后28天之内，按招标文件中规定的格式，向监理人提交2份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。

11．开工和竣工

11.1开工

第11.1.2项补充：

承包人应在分部工程开工前14天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。

11.3发包人的工期延误

本款补充：

即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。

11.4异常恶劣的气候条件

本款补充：

异常气候条件是指项目所在地30年一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。异常恶劣的气候条件在项目专用合同条款中作具体规定。

11.5承包人的工期延误

本款细化为：

（1）承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

（2）如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按第22.1款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。

（3）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际竣工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期竣工违约金累计金额最高不超过签约合同价的10%。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

如果在合同工作完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了工程接收证书，则合同工程的逾期竣工违约金，应按已签发工程接收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期竣工违约金的规定限额。

11．6工期提前

本款补充：

发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。

如果承包人提前交工，发包人支付奖金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自交工验收证书中写明的实际交工日期起至预定的交工日期止，按天计算。但奖金最高限额不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。

补充11.7款：

11．7工作时间的限制

承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理人履行监理职责和义务。

但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。

本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。

12．暂停施工

12．1承包人暂停施工的责任

本款第（5）项细化为：

（5）现场气候条件导致的必要停工（第11.4款规定的异常恶劣的气候条件除外）；

（6）项目专用合同条款约定的由承包人承担的其他暂停施工。

13．工程质量

13．1工程质量要求

第13.1.1项约定为：

工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》（JTGF801-2012）执行。

本款补充第13.1.4至13.1.6项：

13.1.4发包人和承包人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表。

13.1.5本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。

13．2承包人的质量管理

第13.2.1项补充：

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后28天之内。

本款补充第13.2.3项～第13.2.6项：

13.2.3承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。

13.2.4承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。

13.2.5承包人必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。

13.2.6承包人驻工程现场机构应在现场驻地和主要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。

13．4监理人的质量检查

本款补充：

监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。

监理人可以将材料或工程设备的检查委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7天交给承包人。

13．5工程隐蔽部位覆盖前的检查

第13.5.1项补充：

当监理人有指示时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查或量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。

13．6清除不合格工程

第13.6.1项细化为：

（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

（2）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

14．试验和检验

补充第14.4款：

14．4试验和检验费用

（1）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。

（2）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。

（3）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场地进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。

15．变更

15．1变更的范围和内容

本款第（1）项细化为：

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；

15．3变更程序

本款补充第15.3.4项：

15.3.4设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》的相关规定。

15．4变更的估价原则

本款细化为

除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予以支付；

15.4.2已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子母的单价。
15.4.3已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.5如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

15.5承包人的合理化建议

第15.5.2项约定为：

承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人按第11.6款的规定给予奖励。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按项目专用合同条款数据表中规定的金额给予奖励。

15.6暂列金额

本款细化为：

15.6.l暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

15.6.2对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4款约定的变更估价原则和第15.7款的规定，对合同价格进行相应调整。

15.6.3当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。

16.价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

本款约定为：

（1）除项目专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整应按项目专用合同条款数据表的规定，按照第16.1.1项或第16.1.2项约定的原则处理；或者

（2）在合同执行期间（包括工期拖延期间），由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。

16.1.1采用价格指数调整价格差额

16.1.1价格调整公式

价格调整公式后增加备注如下：

式中，A ＝ 1 － （B1 ＋ B2 ＋ B3 ＋ ... ＋ Bn ）

本目最后一段文字细化为：

在采用价格调整公式进行调价时，还应遵守以下规定：

（1）以上价格调整公式中的各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源，由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市价格部门或统计部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用上述部门提供的价格代替。

（2）价格调整公式中的变值权重，由发包人根据项目实际情况测算确定范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；承包人在投标时在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

17.计量与支付

17.1计量

17.1.2计量方法

本项约定为：

工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术标准中的规定执行。

17.1.4单价子目的计量

本项补充：

（7）承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

17.2预付款

17.2.1预付款

本项约定为（如有预付款遵照本约定执行）：

预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：

（1）开工预付款的金额在项目专用条款数据表中约定。在承包人签订了施工合同协议书，并提交了开工预付款保函与开工令；发包人核实主要设备与施工人员进场后，发包人应依据实地核实的情况按合同总价的50%～80%支付项目工程预付款。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知收回开工预付款保函的方式，将该款收回。

（2）材料、设备预付款按项目专用合同条款数据表中所列主要材料、设备单据费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价）的 百分比支付。其预付条件为：

a.材料、设备符合规范要求并经监理人认可；

b.承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；

c.材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的存储方法符合要求。

则监理人应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的进度付款证书中。在预计竣工前3个月，将不再支付材料、设备预付款。

17.2.2预付款保函

本项细化为：

本工程开具工程预付保函。

17.2.3预付款的扣回与还清

本项约定为：

当发包人与监理单位共同确认核实承包人无力完成整体的工程项目后，发包人有权追回支付工程预付款。

17.3工程进度付款

17.3.3进度付款证书和支付时间

本项（1）目补充：


如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。

本项（2）目约定为：

发包人不按期支付的，按项目专用条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。

17.4质量保证金

第17.4.1项细化为：

监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按项目专用合同条款数据表规定的百分比扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到项目专用合同条款数据表规定的限额为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付以及扣回的金额。

17.5交工结算

17.5.l交工付款申请单

本项（l）目约定为：

承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后42天内。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

本项（1）目约定为：

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。

最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。

18．交工验收

18.2交工验收申请报告

本款第（2）项约定为：

竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和相关规定编制竣工资料。

竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。

18.3 验收

第18.3.2项补充：

交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。

第18.3.5项约定为：

经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。

本款补充第18.3.7项：

组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第18.3.4项规定达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。

本条补充第18.9款：

18.9竣工文件

承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》中的相关规定，在缺陷责任期内为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。

19．缺陷责任与保修责任

19.2缺陷责任

第19.2.2项补充：

在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。

19.5承包人的进入权

本款补充：

承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。

19.7保修责任

本款细化为：

（1）保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。

（2）在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

（3）工程保修期终止后28天内，监理人签发保修期终止证书。

（4）若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设时常信用信息管理系统。

20.保险

20.1工程保险

本款约定为：

建筑工程—切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至700章的合计金额。

保险费率：在项目专用条款数据表中约定。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.4第三者责任险

第20.4.2项补充：

第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.5其他保险

本款约定为：

承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重量。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

本项约定为：

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后56天内。

20.6.3 持续保险

本项补充：

在整个合同期内，承包人应按合同条款保证足够的保险额。

20.6.4保险金不足的补偿

本项细化为：

保险金不足补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.6.5未按约定投保的补救

本项（2）目细化为：

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时间向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

21．不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1项细化为：

不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；

（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；

（3）核反应、辐射或放射性污染；

（4）空中飞行物体附落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

（5）瘟疫；

（6）项目专用合同条款约定的其他情形。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.4因不可抗力解除合同

本项细化为：

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费作，由发包人承担，因未有时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4 项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。

22．违约

22.1承包人违约

22.1.1承包人违约的情形

本项（2）目细化为：

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

本项（7）目细化为：

（7）承包人未能按期开工；

（8）承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

（10）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2对承包人违约的处理

本项补充：

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

22.2发包人违约

22.2.4 解除合同后的付款

本项（2）目细化为：

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额，发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

23.索赔

23.1承包人索赔的提出

本款第（4）项细化为：

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2承包人索赔处理程序

本款第（2）项细化为：

（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）～（4）项规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记当予以核实的那部分款额外负担和（或）工期延长天数。

24．争议的解决

24.3争议评审

第24.3.1项补充：

争议评审组由3人或5人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系，争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

本条补充第24.4、第24.5款（适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目）：

24.4仲裁

（1）对于未能友好解决或通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第24.1款约定的仲裁委员会仲裁。

（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。

（3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。

（4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁员会裁决的比例分担。

24.5仲裁的执行

（1）任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。

（2）任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。

25.其他需要补充、细化的内容
25.1 交通堵塞的处罚
25.1.1 承包人在施工过程中应对出现交通堵塞及时采取措施进行排除，对堵车采取措施不力的，由业主和监理工程师采取措施所涉及的费用由承包人承担。

25.1.2 对未经批准进行旧路开挖或填筑的，承包人应向业主支付违约金，违约金每天项次3000元，并且业主和监理工程师有权责令停工，恢复原良好的通车条件。

25.1.3 承包人在施工过程中，必须保持交通畅通，如因承包人原因造成严重交通堵塞的，按下列规定支付违约金：堵塞12小时以上至24小时的支付5000元；24小时以上的支付1万元，还将向上级有关主管部门进行通报。

25.2 监理工程师费用

监理工程师及其代表进驻工地施工现场的有关监理费用，均由业主另行支付，合同价格不计该费用，承包人不得以任何理由向监理人员赠送礼品和报酬，否则作行贿处理。

25.3 承包人管理

25.3.1 投标人在投标书中列明的项目经理和总工必须是能够具体在本工程服务的人员。并且能在本工程服务一年以上（除非是该名人员被总监或业主驱逐，或经申请被总监及业主特殊批准外）。

25.3.2 若投标人中标后更换项目经理和总工两人或其中一人，属中标人违约，除在开工前15天内更换补充令业主和总监满意的合格的人员。

25.3.3 投标人列明的项目经理和总工以及其他主要人员每年驻现场的时间应不少于300天，除非经总监的批准并获业主的同意外，项目经理或总工缺勤10天以上，每人每缺勤10天，承包人应向业主支付违约金1000元/人。其他主要人员亦要按此酌情处理。

25.4 农民工工资保障金

在按月进度支付工程款的同时预留所支付工程款的2%作为农民工工资保障金，在工程验收达到合同约定的质量要求，经查明没有出现拖欠农民工工资现象，发包人即退还所有预留的农民工工资保障金给承包人。

增加事项条款说明：

其他未明确条款，另订补充协议。

项目专用合同条款

说明：

1.招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款里有约定外”。“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）；

（3）其他需要补充、细化的内容。

B.项目专用合同条款

说明：

1.招标人可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”，“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）；

（3）其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

	序号
	条目号
	信 息 或 数 据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：三江侗族自治县扶贫开发办公室
地    址：广西柳州市三江县古宜镇雅谷路72号
邮政编码： 545500

	2
	1.1.2.6
	监 理 人：

地    址：

邮政编码：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算1年。

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 14 天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约合同价的 / %或累计变更超过了签约合同价的 / %（即凡涉及费用调整的均应事先取得发包人的专门批准）

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或施工设备：否

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

  14 天

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： 7 天

	9
	11.5
	逾期交工违约金：500元/天

	10
	11.5
	逾期交工违约金限额：10% 签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金： / 元/天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额： / 元/天

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格的，发包人按所节约金额的一定比例给予奖励，具体另行规定。

	14
	16.1
	不调价

	15
	17.2.1
	预付款：发包人核实主要设备与施工人员进场后，发包人应依据实地核实的情况按合同总价的50%～80%支付项目工程预付款。

	16
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份

	17
	17.3.3

(1)
	进度付款证书最低限额： 无

	18
	17.3.3

(2)
	逾期付款违约金的的利率：0.15‰/天

	19
	17.4.1
	质量保证金百分比：月支付额的10%

	20
	17.4.1
	质量保证金限额：按审定价格的3%

	21
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：2份

	22
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：2份

	23
	18.2
	竣工资料的份数：2份

	24
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是

	25
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

	26
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算1年

	27
	20.1
	本项目取消一切由发包人承担建筑工程险，转有承包人投保。

	28
	20.4.2
	第三者责任险由承包人以承包人与项目法人的名义联名投保，保险费由承包人承担并支付，投标人应在所报的单价或总额价中对该保险费予以考虑，项目法人不单独进行计量与支付。

	30
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁或诉讼

如采用仲裁，仲裁委员会名称：广西柳州市仲裁委员会

	序号
	条目号
	信 息 或 数 据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：三江侗族自治县扶贫开发办公室
地    址：广西柳州市三江县古宜镇雅谷路72号
邮政编码： 545500

	2
	1.1.2.6
	监 理 人：

地    址：

邮政编码：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算1年。

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 14 天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约合同价的 / %或累计变更超过了签约合同价的 / %（即凡涉及费用调整的均应事先取得发包人的专门批准）

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或施工设备：否

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

  14 天

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： 7 天

	9
	11.5
	逾期交工违约金：500元/天

	10
	11.5
	逾期交工违约金限额：10%签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金： / 元/天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额： / 元/天

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格的，发包人按所节约金额的一定比例给予奖励，具体另行规定。

	14
	16.1
	不调价

	15
	17.2.1
	预付款：发包人核实主要设备与施工人员进场后，发包人应依据实地核实的情况按合同总价的50%～80%支付项目工程预付款。


	序号
	条目号
	信 息 或 数 据

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份

	18
	17.3.3

(1)
	进度付款证书最低限额： 无

	19
	17.3.3

(2)
	逾期付款违约金的的利率：0.15‰/天

	20
	17.4.1
	质量保证金百分比：月支付额的10%

	21
	17.4.1
	质量保证金限额：3%合同价格，

	22
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：2份

	23
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：2份

	24
	18.2
	竣工资料的份数：2份

	25
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是

	26
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否

	27
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算1年

	28
	20.1
	本项目取消建筑工程一切险

	29
	20.4.2
	第三者责任险由承包人以承包人与项目法人的名义联名投保，保险费由承包人承担并支付，投标人应在所报的单价或总额价中对该保险费予以考虑，项目法人不单独进行计量与支付。

	30
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁或诉讼

如采用仲裁，仲裁委员会名称：广西柳州市仲裁委员会


项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

4.1承包人的一般义务

4.1.10 其他义务：

（4）承包人应履行的其他义务：承包人应加强质量、进度、安全生产、文明施工、环境保护、交通通畅、合同管理，施工时应考虑车辆、行人的安全，所需费用综合在工程量清单相关工程中，不单独列项目。

4.11不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：         /            
10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：

a．合同签订后7天内编制报审施工方案；

b．合同签订后7天内按专用合同条款第10条要求编制报审合同进度计划

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：就本项目，指发生烈度7度（含7度）以上地震、龙卷风、施工场地受淹超过业主提供的设计图指明的设计洪水水位引起的延误的情况。
12.1承包人暂停施工的责任

12.1（6）由承包人承担的其他暂停施工：     无    
21.1不可抗力的确认

21.1.1（6）不可抗力的其他情形：       无           
22.1承包人违约

22.1.2当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

（1）-（4）按原条款。增加以下条款：

(5)有以下行为的，可对承包人处以以下的违约金。

 a．由于承包人没有履行合同规定的义务与责任，同类事件第一次被监理工程师、业主指令整改的处2000元／次；第二次出现指令整改的处5000元／次；多次重复出现被责令整改的处10000元／次。

b．在指令规定时间内拒不整改的同一事件被第二次及以上责令整改的处10000元／次。

(6)有22．1．1．(1)款行为的，一经按交通主管部门规定或合同规定认定，业主将责令承纠正，并由承包人承担由此产生的一切损失责任，并处以履约20％的违约金。

(7)有22．1．1．(3)款行为的，由监理工程师发出整改工作指令，按本条(4)对承包人处以违约金。

(8)有22．1．1．(5)款行为的，除按合同相关条款处理外，由监理工程师发出整改工作指令，按本款(4)对承包人处以违约金。

(9)有22．1．1．(7)款行为的，可对承包人处以以下的违约金。

a.未按规定开工的，可处以5000元／天的业主延期损失偿金。

b.未按指令采取措施加快进行本工程或其关键部分的施工，可处以1000元／天的业主延期损失赔偿金。

c. 未按均衡组织施工要求组织施工的，处每项5000元／月次。

25、其他需要补充的内容

25.1交工验收前由业主委托有资质的工程质量检测机构检测（检测费由承包人承担），满足设计要求后，业主14天内组织交工验收。

25.2材料试验费，工程质量检测、检验费，竣工文件编制费，施工环保费，工程管理软件，临时道路修建，养护与拆除，临时占地临时供电设施、供水，驻地建设等费用已包含在工程量清单单价及总额中。

合同附件格式

附件一   合同协议书

合同协议书

三江侗族自治县扶贫开发办公室（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（项目名称），已接受 XXXXXXXXXXXXXXXX（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目第  №x 标段施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

1．第  №X 标段XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程,由主线K XXX + XXX 至K XXX + XXX ，长 XXX Km,设计时速/规模为 XXX ， XX 路面/桥/挡土墙/排水沟。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）公路工程专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 元（¥ XXXXXXXXXXXX.00 ）。

5. 承包人项目经理： XXXXXX   ,身份证号：  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 。

6. 工程质量符合 竣工验收合格  标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为       日历天,并至少安排3名以上贫困户参与，让贫困户获得相应的劳动收益。

10.资金支付补充说明：1、发包人核实主要设备与施工人员进场动工后，依据实地核实的情况按合同总价的50%～80%支付项目工程预付款。2、项目竣工验收后，按审计结算价的97%结算剩余工程款。3、从项目竣工验收之日起，至质保期满1年复检验收合格后，支付剩余审计结算工程款（质保金）的3%。

11. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

12．本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，双方签字盖章后即生效。
13.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 三江侗族自治县扶贫开发办公室       承包人： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
（盖单位章）                                  （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：          

（签字）                                   （签字）

开户银行：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                        银行账号：XXXXXXXXXXXXXXXX
       年    月    日                                年    月    日

附件二   廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 三江县扶贫办2021年基础设施建设项目第X批 （项目名称）项目法人   三江侗族自治县扶贫开发办公室   （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目第  №X 标段的施工单位 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行三江县扶贫办2021年基础设施建设项目第X批（项目名称）第 №X 标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为 三江县扶贫办2021年基础设施建设项目第X批  （项目名称）  NO.X  标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，双方签字盖章后即生效。

发包人：  三江侗族自治县扶贫开发办公室       承包人：                       公司

（盖单位章）                                  （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：             

（签字）                                （签字） 

         年    月    日                               年    月    日

发包人监督单位：       （盖单位章）          承包人监督单位：        （盖单位章）
附件三   安全生产合同

安全生产合同

为在三江县扶贫办2021年基础设施建设项目第X批（项目名称）第  №X 标段（标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 三江侗族自治县扶贫开发办公室 （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 XXXXXXXXXXXXXXX公司 （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。
1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，双方签字盖章后即生效。

发包人：  三江侗族自治县扶贫开发办公室       承包人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

（盖单位章）                                  （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：             

（签字）                                （签字） 

         年    月    日                             年    月    日

附件四   项目经理委托书

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

三江县XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程项目经理委任书

致：三江侗族自治县扶贫开发办公室 

XXXXXXXXXXXXXXXXX公司 法定代表人 XXX委任 XXX 为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 XXX 代表本单位全面负责。

承包人：  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  （盖单位章）法定代表人：  XXXXXX  （职务） 

 XXXXXXXX （姓名） 

                  XXXXXXX （签字） 

     年    月     日

抄送：       （监理人）
附：工程量清单报价表

第三章  图纸

（图纸另行发放）

第四章 技术规范

1、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

2、引用的标准和规程规范可参考。

第五章    工程量清单报价说明

1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额，

1.4 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.5 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.8 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：

2.9 暂估价的数量及拟用子目的说明：

3．计日工说明

    3.1 总则

（l）本说明应参照通用合同条款并理解。

（2）未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。

（3）投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于监理人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进入评标价。

（4）计日工不调价。

3.2 计日工劳务

（l）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人—起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。

（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a.劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。

b.承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用、水电及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。

3.3 计日工材料

（1）承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述3.2款已计入劳务费内的材料费用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a．材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算。

b. 承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费：

c．从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。

3.4 计日工施工机械

（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。

（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除非经监理人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到监理人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。

4．其他说明

第六章 投标文件格式

一、资格审查

封面格式

                                      项目

【***标段】

投标文件
（资格审查正本/副本）
采购编号：                   

投标人：                  

               （盖章）
法 定 代 表 人

或授权委托代理人：             
        （签字或盖章）

  年  月  日  时   分截标，此时间以前不得开封
目录

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


⑴诚信声明

本人（法定代表人、身份证号码）郑重声明，本企业参加               项目【***标段】投标活动所提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的。同样我在此所作的声明也是真实有效的，并愿意对在投标过程中有关部门的调查结果承担责任。

本企业提交的所有投标资料如有不实，愿接受监督管理部门和建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。

                                           投标人（公章）：                       
                                           法定代表人（签字或盖章）：                   
                                  日期：         年     月     日

附：拟投入本项目的项目经理无在在建项目中任项目经理的声明
                        （招标人）：
   我公司参加本项目的投标活动并在此声明，拟投入本项目的项目经理  （姓名、身份证号）        ，于     年    月    日前没有在在建工程项目中担任项目经理。

   同时我公司承诺，如我公司中标后，经招标人发现我公司拟投入本项目的项目经理于

     年    月    日前有在在建工程项目中担任项目经理的情况，愿接受招标人取消我公司的中标资格，并愿接受监督管理部门和建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。

                                        投标人（公章）：                       
                                        法定代表人（签字或盖章）：

日期：         年     月    日

⑵投标文件签署法人授权委托书

本授权委托书声明：我公司         （投标人名称），授权委托（投标人名称）的（姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         （签字）   性别：             年龄：             

身份证号码：                    职务：             

投标人：                        （盖章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

授权委托日期：     年    月     日

（3）投标人基本情况表(格式)
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理（注册建造师）
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人：(盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）：(签名或盖章)

                    日期：       年      月      日

⑷企业法人营业执照；
⑸企业资质证书；
⑹企业安全生产许可证；

⑺投标人近3年（2017年～2019年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件，其累计亏损额不得超过本单位注册资金（新设立的企业除外）；

⑻投标人2020年11月至2021年1月连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）；
⑼投标人2020年11月至2021年1月连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；

（10）拟投入本合同工程施工的项目管理机构组成表；

	工作岗位名称
	姓  名
	性别
	工作职责
	职  称
	专  业
	相关证书名称及编号
	相关工作年限
	工作

简历

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）：(签名或盖章)

       日期：        年    月    日

⑾项目经理的建造师注册证书复印件、《省级或以上交通运输行政主管部门颁发的安全生产考核合格证》或《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（“三类人员”B 类证书）》复印件及2020年11月至2021年1月养老保险缴纳证明复印件、职称证复印件、身份证复印件；
⑿项目技术负责人的中级及以上职称证书复印件、身份证复印件和2020年11月至2021年1月养老保险交纳证明复印件；
⒀安全员、施工员、材料员、质检员、预算员（造价员）或造价工程师的岗位证书、身份证复印件和2020年11月至2021年1月养老保险交纳证明复印件；
⒁投标保证金的转帐底单复印件、基本帐户开户许可证复印件；

（15）农民工工资保证金的交纳与使用承诺书

致 （采购人）       ：

一、我方对农民工工资保证金的交纳与使用作出以下承诺：

1、一旦我方在（工程项目名称）中标，在收到中标通知书后7个工作日内，按照相关规定将农民工工资保证金足额存入政府部门指定的账户。

2、一旦承包的建设工程项目中出项拖欠农民工工资情况的，由有关部门按规定在中标企业的农民工工资保证金中先予支取。

3、我方在中标后如不按时足额存入农民工工资保证金的，招标人有权取消我方中标资格。

二、工资支付情况：

[根据《广西壮族自治区劳动和社会保障厅建设厅关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》(桂劳社发[2009]50号)的规定，投标人必须如实反映以前所承建工程中工资支付情况，须特别注明截止投标之日止是否存在拖欠或克扣农民工工资的行为。否则投标文件按废标处理。

投标人（盖章）：                  

法定代表人

或授权委托代理人（签字或盖章）：              
日   期：          年      月      日

⒃安全防护、文明施工措施方案的承诺书

致(采购人名称)                    ：

     根据桂建质安[2006]22号文件规定，我方在此向招标人承诺：

     1、我方参与投标的（工程项目名称）项目【***标段】，一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》（桂建质安[2006]22号文）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。

     2、如我方在承包的（工程项目名称）项目【***标段】中出现未按桂建质安[2006]22号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

                                       投标人（盖章）：                     
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）               
                                    日           期：        年     月     日
   桂建质安[2006]22号文附件一

	广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施项目清单内容

	类别
	项目名称
	具体内容

	文明施工与环境保护
	安全警示标志牌
	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌

	
	现场围挡
	（1）现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m；　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）围挡材料右用彩色、定型钢板、砖、砼砌块等墙体。

	
	五板一图
	在进门处悬挂工程概况，管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。

	
	企业标志
	现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。

	
	场容场貌
	（1）道路畅通；

（2）排水沟、排水谢谢畅通；

（3）工地地面硬化处理（办公区，生活区，现场道路，材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地，外脚手架基础等）。

	
	材料堆放
	（1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有、品种、规格等标牌；　　　　　（2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施；

（3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

	
	现场防火
	消防器材配置合理，符合消防要求。

	
	垃圾清运
	施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。　　　　施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

	
	宣传栏、环保及不拢民设施
	宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、、噪声控制，排污（污水、废气）措施等。

	临时设施
	现场办公生活设施
	（1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。　　　　　　　　　　　　　　（2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生和安全要求。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	施工现场临时用电
	配电线路
	（1）按照TN－S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。　　　　　　　（2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

	
	
	配电箱

开关箱
	（1）按三级配电要求，配备总配电箱，分配电箱、开关箱三类（铁质）标准。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）按两级保护要求，选取符合容量要求和质量的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。

	
	
	接地保护装置
	施工现场应设置不少于三处的保护接地装置。

	
	
	现场变配电装置
	总配电室建筑材料必须达到三级防火要求，室内做硬地坪、电缆沟、吊顶。

	安全施工
	临边洞口交叉高处作业防护
	楼层、屋面、阳台等临边防护
	用密目式安全立网封闭，作业层另加两道防护栏杆和18cm高的踢脚板。

	
	
	通道口防护
	设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

	
	
	预留洞口防护
	用硬质材料全封闭；短边超过1.5cm长的洞口，除封闭处四周还应设有防护栏杆。

	
	
	电梯井口防护
	设置定型化、工具化、标准化的防护门。在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道安全平网。

	
	
	楼梯边防护
	设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏，18cm高的踢脚板。

	
	
	垂直方向交叉作业防护
	设置防护隔离棚或其他设施。

	
	
	高空作业防护
	有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。

	
	
	基坑、卸料平台防护
	高1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。

	
	安全防护用品
	安全帽、安全带、牿作业人员（电工、混凝土工、焊工等）防护服装、用品等。

	其他
	机械设备防护
	中小型机械防护
	设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）、操作平台。

	
	
	垂直运输设备防护
	（1）垂直运输设备检测、检验。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）物料提升机、施工电梯等卸料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，安全防护门、防护棚等。

	
	专家论证审查
	危险性较大工程专家论证审查。

	
	应急救援预案
	救援器材准备及演练等。

	
	非正常情况施工
	其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。

	注：本表所列建筑工程安全防护、文明施工措施项目，是依据现行法律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。


⒄中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业 收入为      万元，资产总额       万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
                                                           日 期： 
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报
二、商务标
封面格式

                                      项目

【***标段】

投标文件
（商务标正本/副本）

采购编号：                   

投标人：                  

                 （盖章）
法 定 代 表 人

或授权委托代理人：             
        （签字或盖章）

日  期：     年      月     日   

  年  月  日  时   分截标，此时间以前不得开封
目    录
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


（1）投 标 函

                 （采购人名称）：

1．我方已仔细研究了         （项目名称）    （标段名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      元（¥      元）的投标总报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成投标范围为                          的全部工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺按招标文件明确的“合同条款及格式”履行权利义务，执行招标文件提出的“技术标准和要求”以及其他内容。

3．我方承诺在投标有效期内（投标截止时间后的     天内）不补充、修改、替换或者撤回本投标文件。

4．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）     元（¥      元）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7．      （其他补充说明）             。

投 标 人：          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地址：                               
网址：                               
电话：                               
传真：                               
邮政编码：                           
                                              年       月       日

（2）投标函附录
	序号
	内       容

	1
	施工企业资质等级：                    

	2
	项目经理姓名：                                    
注册建造师证书专业、等级：                        

	3
	投标总报价 （大写人民币）：             （￥            元）

	4
	工期：          日历日

	5
	质量等级：                    

	6
	其    他：                    


     投标人(盖单位章)：                         
     法定代表人或授权委托代理人(签字或盖章)：                    
     日     期：       年       月      日

（3）已标价工程量清单

（4）招标文件要求投标人提交的其他投标资料

三、技术标

                                    项目

【***标段】

投标文件
（技术标正本/副本）

采购编号：                   

投标人：                  

                 （盖章）
法 定 代 表 人

或授权委托代理人：             
        （签字或盖章）

日  期：     年      月     日   

  年  月  日  时   分截标，此时间以前不得开封
目     录

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


（1）主要施工方法 
（2）拟投入的主要物资计划 
（3）劳动力安排计划 
（4）确保工程质量的技术组织措施 
（5）确保安全生产的技术组织措施 
（6）确保工期的技术组织措施 
（7）确保文明施工的技术组织措施
（8）工程施工的重点和难点及保证措施 
（9）施工总平面布置图
第七章   评标细则及评分办法        
一、评标原则

1、评标委员会构成：本招标项目的评标委员会评委从政府采购专家库中随机抽取的专家6人和采购人委托代表1人构成。

2、评审依据：评标委员会将以招标文件及投标文件作为评标依据，对通过资格审查、响应性评审和符合性审查的投标文件采用 综合评分法 评审。

3、根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）第九条的规定，对小型和微型企业的原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分，用增加后的价格得分参与评审。如实填写中小企业声明函，否则不予价格分的增加。
4、根据《政府采购法》第九条，扶持不发达地区和少数民族地区的政策要求，同等条件下优先选择少数民族地区企业。

5、评标方法：综合评分法。

二、评分办法

综合评分法评审的具体要求为：
（1）对通过资格审查、符合性和完整性评审的投标文件，采用综合评分法进行评审。
（2）有效报价的投标人在10家以上的，从最高的投标报价开始去掉n家投标报价和从最低的投标报价开始去掉n家或n-1家（有效报价范围内投标人家数为奇数时取n-1家）投标报价后（当出现两个或两个以上相同投标报价时，一并去掉），取10家（如不足10家，按实际家数计取）投标人报价进入经评审合理低价计算范围，再取其中的有效报价的算术平均值作为经评审的合理低价；有效报价的投标人在10家（含10家）以下的，将全部有效报价的算术平均值作为经评审的合理低价。n=（有效报价范围的投标人家数－10）/2，n为四舍五入取整数。

评标时以经评审的合理低价为得分最高满分70分，采用内插法计算各投标人的得分，投标人报价每高于合理低价1%的扣1分，每低于合理低价1%的扣0.8分。

	
	主要施工方法（满分 3 分）；各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工

	
	技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。（优：3

	
	分；良：2.5 分；中：1.5 分；差：0 分）

	
	拟投入的主要物资计划 （满分 3 分）；投入的施工材料有详细的组织计划且计划周

	
	密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。（优：3 分；良：2.5

	
	分；中：1.5 分；差：0 分）

	
	劳动力安排计划（满分 3 分）；各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，

	
	有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。（优：3分；良：2.5

	
	分；中：1.5 分；差：0 分）

	
	确保工程质量的技术组织措施（满分 4 分）；应有专门的质量技术管理班子和制度，

	
	且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完

	
	整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。（优：4 分；良：2.5 分；中：1.5

	
	分；差：0 分）

	
	确保安全生产的技术组织措施（满分 3 分）；应有专门的安全管理人员和制度，且

	技术标
	人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关

	评分标准
	安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。（优：3 分；

	
	良：2.5 分；中：1.5分；差：0 分）

	
	确保工期的技术组织措施（满分 3 分）；在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动

	
	力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计

	
	划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符

	
	合本项目施工实际要求。（优：3 分；良：2.5 分；中：1.5 分；差：0 分）

	
	确保文明施工的技术组织措施（满分 3 分）；针对本工程项目特点，应有现场文明

	
	施工、环境保护措施，且措施内容应达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）

	
	合格标准并符合《广西壮族自治区水利水电工程文明施工导则》要求。各项措施周

	
	全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。（优：3 分；良：2.5 分；

	
	中：1.5 分；差：0 分）

	
	工程施工的重点和难点及保证措施（满分 6 分）；针对本工程的特点，阐述本工程

	
	的重点和难点，解决重点和难点问题的方法是否合理。（优：6 分；良：4.5 分；中：

	
	2.5 分；差：0 分）

	
	施工总平面布置图（满分 2 分）：应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本

	
	项目施工实际要求。（优：2 分；良：1.5 分；中：0.5 分；差：0 分）


技术标评分标准：（满分30分）

评分标准：
各项指标的分数计算四舍五入，取小数点后两位。

投标人综合得分（满分100分）=商务标得分（70分）+技术标得分（30分）

各投标人均可就上述标段中的一个或多个标段投标，可中标多个标段，但必须配备不同的项目管理人员；评标委员会根据评标顺序按01~~02标段进行中标候选人排名。

本项目评标委员会将按照经综合评分法计算出的最后得分由高到低顺序排列推荐三名中标候选人。得分相同的，按投标总报价由低到高顺序排列，得分且投标总报价相同的，按技术标优劣顺序排列，若技术标得分仍相同的，由评标小组集体投票确定，根据《政府采购法》第九条，扶持不发达地区和少数民族地区的政策要求，同等条件下优先选择少数民族地区企业。

根据评标委员会推荐的中标候选人（按最后得分高低排序），由招标人按顺序根据有关规定书面确定中标人，并将结果通知所有参加投标人。本项目的合同授予被确定为实质上响应招标人需求，具备履行合同能力，评标报告中推荐的排名第一的中标候选人为中标人。


