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第一章  公开招标公告

	项目概况

柳州市柳东新区2021-2023年度园林养护服务（三分标、四分标、五分标）招标项目的潜在投标人应在柳州市公共资源交易平台（ggzy.liuzhou.gov.cn）在线免费获取招标文件，并于2021年10月11 日上午9点30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1.采购项目编号：LZZC2021-G3-080104-GXSY
2.采购项目名称：柳州市柳东新区2021-2023年度园林养护服务（三分标、四分标、五分标）
3. 最高限价（￥30969709.53元）：

三分标：江滨片区园林养护服务：（￥10305330.91元）

四分标:宝骏片区园林养护服务：（￥12022976.11元）

五分标:花岭片区园林养护服务：（￥8641402.51元）
如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：⑴、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。⑵、根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。3、根据财政部三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的要求，对在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

4.本项目 不接受 联合体投标。

5.各投标人均可参加柳州市柳东新区2021-2023年度园林养护服务招标的一分标、二分标、三分标、四分标、五分标标段投标，若在五个标段综合得分均达到排名第一的，投标人只能中招标控制价最大的标段，其他标段由综合排名第二的投标人中标，以此类推。
三、获取招标文件：
1.时间：2021年 9 月 17 日至2021年 9 月 27 日每天上午9：00至12：00，下午12：00至17：30分止（北京时间）

2.地点：潜在供应商必须通过登录柳州市公共资源交易平台网站(ggzy.liuzhou.gov.cn) 的“交易信息”——“政府采购”——“政采公告”中打开项目的招标公告正文，点击下方的“获取招标文件”按钮，在弹出的界面填写相应的信息，填写信息完毕后点击“获取文件”；
3.方式：潜在供应商在获取招标文件时，企、事业或其它组织应按照其主体资格证明资料上面的名称（如营业执照、事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书等）完整正确填写，自然人应按身份证姓名填写；未按上述地点及方式获取招标文件的供应商，采购代理机构将拒收其投标文件。已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的投标人资格。

4.注意事项：为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.截止时间、开标时间：2021年 10 月 11 日9点30分（北京时间）

地点：柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅

注意事项：按照柳州市疫情防控相关要求，进入柳州市公共资源交易中心的人员均需要“二码联查”及佩戴口罩，否则不予进入，请供应商自觉遵守。

五、公告期限
自本公告发布之日起7个工作日。

六、其他补充事宜
1.投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

2.信息公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（广西柳州政府采购网）、ggzy.liuzhou.gov.cn（广西柳州公共资源交易服务中心网）。

3.政府采购监督管理部门：柳东新区财政局政府采购监督管理办公室

联系电话：0772-2671050

4.【投标重要提醒】：根据当前柳州市新冠肺炎疫情防控“十严格”、“二码联查”工作要求，即日起，凡进入柳州市公共资源交易服务中心的供应商代表须出示广西健康码“绿码”以及新型冠状病毒疫苗接种标识（包含已接种疫苗第一剂次的）。
对于持红、黄码及无疫苗接种标识人员（有禁忌症除外），原则上不得进入；对于存在疫苗接种禁忌症的人员，须提供《暂不符合接种证明》。 
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
采购人：柳州高新技术产业开发区建设开发有限公司

地址：柳州市新柳大道89号柳东企业总部大楼c座 

联系人：李星       联系电话：0772-2671107 

采购代理机构：广西盛元华工程咨询有限公司

地址：柳州市桂中大道南端6号九洲国际15楼

联系方式：王柳丹    联系电话：0772-2999685
 招标项目采购需求

名称：柳州市柳东新区2021-2023年度园林养护服务（三分标、四分标、五分标）
一、项目概况

（一）项目背景：现采购单位对柳东新区2021-2023年度园林养护服务进行招标。

（二）招标内容：包括道路绿地、行道树等市政绿化工程的养护，养护标准为一级和二级养护标准；

（三）项目规模：三分标:江滨片区园林养护服务;四分标:宝骏片区园林养护服务;五分标:花岭片区园林养护服务。
（四）项目条件：多家施工服务单位同时施工，场地及供水条件有限，不提供市政供电、仓储和办公用房。项目所需的水、电、仓储等由中标服务单位自行解决。

二、服务要求：

（一）服务范围及要求：

1、项目详细地址：柳州市柳东新区。

2、服务要求：中标单位对道路绿地、行道树等市政绿化工程按照一级和二级养护标准，保持道路畅通和排除安全隐患等工作。

3、养护具体服务要求如下：

（1）道路：保持树木生长旺盛、树形美观；及时修剪、清理影响景观或安全的枯死枝、折枝；及时清理影响景观、安全的枯死木和树桩；及时修剪影响道路通行、交通视线的植被，并保证美观性，保持道路的通畅；及时清理因暴雨、大风等自然灾害造成的倒伏树木，保持道路的安全和畅通；及时清除影响景观、行人安全（虫、蛇）通行的杂草。

（2）灌木地被：灌木地被生长茂盛，满栽密植、到边到角，无死枯、缺株、断档、倒伏、歪斜、亮脚、杂草（野生蕨类除外）、蛛网等现象；灌木地被的修剪以自然美观为原则，根据植物长势特点进行适当修饰，保持植物自然生长状态又不失美观性。

（3）草坪：及时修剪草坪，保持草坪生长茂盛、叶色正常、无秃斑，生长季节无枯黄，无违规使用化学药剂现象，并做好草坪的冬季防火工作；草坪高度保持在8cm左右，在重要节日、检查及活动前修剪草坪一次。

（4）整形修剪：修剪应根据树种习性、养护季节、景观效果进行，达到均衡树势、调节生长、姿态优美、花繁叶茂的目的。乔木修剪内膛枝、下垂枝、平行枝等不少于1次，修剪创面大于20cm2，必须进行防腐处理。

（5）补植：对绿化带和绿地黄土裸露、苗木稀疏、长势极差、层次单一等景观差的区域及时进行近自然式补植或换苗，并进行后续养护工作。所选择的苗木科学合理，具有景观效果和生态效益，并报绿化养护管理监督单位同意后栽植，不可滥挖园内植物补植。对新栽植的植物进行浇水和喷淋施肥养护，补植苗木要施足基肥，并松土，浇水次数应视气候、土壤等情况确定，保证苗木的健壮成长。

（6）绿化垃圾：绿化作业产生的绿化垃圾日产日清，如不能当日清理，要求不影响道路通行和园区美观；及时清理绿化带、绿地内的枯枝、植被上的枯叶和过厚的落叶。

（7）火灾隐患：及时清理主园区内电线区域下的草本、灌木、枝干，及时排查和处理道路内与绿化养护有关的火灾安全隐患。

（8）防护措施：新植乔木和有倒伏危险的乔木须设置支撑，并保证其稳定性；对意外造成的植物倒伏、折损，须在当日内扶正、修剪，需更换、补植的在两周内安排更换。

（9）绿化抢险：绿化抢险要求灾情发生后在确保安全的前提下1小时内赶到现场处置。项目负责人负责关注天气情况，在暴雨、大风等自然灾害前，绿化抢险队伍随时待命。灾后，及时对倒树、塌方进行清理和疏通，并对塌方区域进行坡面生态修复。节假日期间绿化抢险队伍待命。

（10）养护设施：对道路内现有喷淋、植物科普牌等设备进行维护保养工作，及时更换损坏设备。对游园道路进行保洁工作，保证杂草不覆盖到绿地周边人行道、缘石。

（11）病虫害防治：养护单位负责道路两侧及主要景点园林观赏植物的病虫害防治工作，及时防治和控制病虫害，基本无病虫害造成的较大伤害。预防为主，综合防治，如用化学药剂需符合规定，选用符合国家标准的高效低毒无污染的药剂，操作安全，不发生药害事故，反之，则由养护单位自行承担后果。

（12）其它与绿化养护事项相关的均纳入本合同服务范围，不再另行支付任何服务费用。

（13）其它具体要求详见附件。

（14）绿化养护工作项目工作量表

	2021年柳东新区绿化养护计划分区表

	分区三：江滨片区

	序号
	道路名称
	养护等级
	绿地（㎡）
	行道树（株）
	大树（株）
	造型盆景（株）
	园建道路（m2）
	庭院灯维修（套）
	廊架维修（座）
	计划养护月数

	1
	官塘大道（大学西路I-V）
	一级
	134544.4
	1472
	
	
	
	
	
	22

	2
	原纬七路(石冲路）
	二级
	3800
	166
	
	
	
	
	
	22

	3
	职校路（大学路）
	二级
	5846
	363
	10
	
	
	
	
	22

	4
	安和路（江滨区纵六路）
	二级
	2486
	370
	
	
	
	
	
	22

	5
	东环城大道（柳东大道~横十二路）道内
	一级
	2177.58
	157
	
	
	
	
	
	22

	6
	职教路改扩建
	二级
	6538
	325
	
	
	
	
	
	22

	7
	柳州市柳东新区进港大道（原柳东至洛埠镇道路 K0+000~K3+000）
	二级
	11700
	
	
	
	
	
	
	22

	8
	柳州市柳东新区滨江大道一期（K0+000~K2+382.191）（道内）
	一级
	15607
	
	
	
	
	
	
	22

	9
	九子岭大道（创业大道A线）道内
	一级
	3709
	
	108
	
	1520
	
	
	22

	10
	九子岭大道（创业大道A线）道外
	二级
	5612.6
	
	
	
	
	
	
	22

	11
	文苑路（创业大道B线）道内
	二级
	11706.1
	
	
	
	
	
	
	22

	12
	文苑路（创业大道B线）道外
	二级
	15419
	
	
	
	
	
	
	22

	13
	横一路绿化工程
	二级
	1259.7
	101
	
	
	
	
	
	22

	14
	纬七路、横十三、横十四路绿化工程
	二级
	5084.52
	392
	
	
	
	
	
	22

	15
	水上公园项目周边绿化景观提升工程
	二级
	2345
	
	26
	
	
	
	
	22

	16
	2020年3月12日春季植树工程
	二级
	23000
	
	
	
	
	
	
	22

	17
	江滨幼儿园周边公共绿地
	二级
	3918
	
	
	
	
	
	
	22

	18
	官塘大道消防中心周边公共绿地（官塘大道道外）
	二级
	4403
	
	
	
	
	
	
	22

	19
	纬六路道内绿化（文林路桥下绿化）
	二级
	66463
	1091 
	
	
	
	
	
	22

	小计:
	
	325618.9
	4437
	144
	
	1520
	
	
	

	分区三：江滨片区2021年预计接收项目

	序号
	道路名称
	养护等级
	绿地（㎡）
	行道树（株）
	大树（株）
	造型盆景（株）
	园建道路（m2）
	庭院灯维修（套）
	廊架维修（座）
	计划养护月数

	1
	进港大道公共绿地
	二级
	20778
	
	
	
	
	
	
	24

	2
	柳州市柳东新区安和路（K1+400~K2+080.727）绿化景观工程
	二级
	2806
	163
	
	
	
	
	
	24

	3
	柳州市柳东新区安和路（k0+540-1+400）绿化景观工程
	二级
	6764.17
	
	
	
	
	
	
	24

	4
	江滨区横七路、横十二路、横十三路（泰和路）、横十四路、纬七路（祥和路）绿化工程
	二级
	5900
	839
	
	
	
	
	
	24

	5
	柳州市柳东新区江滨区石冲路人行道外绿化工程
	二级
	4558.6
	
	
	
	
	
	
	24

	6
	柳州市柳东新区江滨区横十三路人行道外绿化工程
	二级
	4575
	
	
	
	
	
	
	24

	7
	柳东新区江北区横十三路人行道外绿化工程
	二级
	3297.57
	
	
	
	
	
	
	24

	8
	博园-官塘下穿立交（新区强容路一期下穿通道）绿化工程道内
	一级
	4841.6
	
	
	
	
	
	
	24

	9
	石冲小区边坡
	二级
	4500
	
	
	
	
	
	
	24

	10
	博园大道北（2+000~5+100）道内（官塘大道往北）
	一级
	14832
	369
	
	
	
	
	
	24

	11
	江滨横四路道内
	二级
	2684.4
	440
	
	
	
	
	
	24

	12
	广西柳州汽车城-东外环柳东段（K4+390~K6+700）绿化工程（官塘-东外环立交）
	二级
	107576.7
	852
	
	
	
	
	
	24

	13
	博园加油站（柳东物流中心南侧）
	二级
	6000
	
	
	
	
	
	
	24

	14
	江滨纵五路道外绿化
	二级
	14585
	
	
	
	
	
	
	21

	小计:
	
	203699.04
	2663
	
	
	
	
	
	

	分区三：江滨片区2022年预计接收项目

	序号
	道路名称
	养护等级
	绿地（㎡）
	行道树（株）
	大树（株）
	造型盆景（株）
	园建道路（m2）
	庭院灯维修（套）
	廊架维修（座）
	计划养护月数

	1
	江滨经六路道内绿化
	二级
	465
	208
	
	
	
	
	
	18

	2
	滨江实验二小周边公共绿地
	二级
	4860
	
	
	
	
	
	
	18

	3
	东环城大道道外绿化
	二级
	5275
	
	
	
	
	
	
	16

	4
	江滨纬八路绿化
	二级
	2200
	98
	
	
	
	
	
	16

	5
	滨江大道道内二期（官塘大桥往北）
	二级
	50593
	1389
	
	
	
	
	
	13

	6
	九子岭四路五路道内（文苑路、西牛塘路）
	二级
	20000
	1150
	
	
	
	
	
	13

	7
	九子岭二路道内绿化工程（文林路）
	二级
	2900
	167
	
	
	
	
	
	13

	8
	广西柳州汽车城—东外环柳东段工程（K0+000-K4+390）绿化工程（东外环-官塘立交往西）道内
	一级
	61850.6
	
	
	
	
	
	
	13

	9
	九子岭四、六路公共绿地
	二级
	37500
	
	
	
	
	
	
	11

	10
	保税B周边绿地
	二级
	40393
	
	
	
	
	
	
	10

	11
	九子岭五路公共绿地面积（西牛塘路，九子岭大道-双仁路）
	二级
	43000
	
	
	
	
	
	
	9

	12
	江滨横十六路道内（会展三期南，新柳-会展路）面积为树池
	二级
	315
	130
	
	
	
	
	
	9

	13
	润港路北二巷道内（物流港纵八路）
	二级
	750
	440
	
	
	
	
	
	9

	14
	官塘冲一期景观工程
	二级
	68178.5
	
	
	
	
	
	
	9

	15
	物流港横八路道内
	二级
	4034
	487
	
	
	
	
	
	7

	16
	产业大道道内绿化
	二级
	12150
	486
	
	
	
	
	
	7

	17
	产业大道道外绿化
	二级
	54134
	
	
	
	
	
	
	7

	18
	大学西路公共绿地绿化工程
	二级
	160000
	
	
	
	
	
	
	7

	小计:
	
	568598.1
	4555
	
	
	
	
	
	

	分区三：江滨片区2023年预计接收项目

	序号
	道路名称
	养护等级
	绿地（㎡）
	行道树（株）
	大树（株）
	造型盆景（株）
	园建道路（m2）
	庭院灯维修（套）
	廊架维修（座）
	计划养护月数

	1
	柳州市柳东新区江滨区居住生活区路网安泰路（原东环城大道）(纬六路-至官塘大道）
	二级
	17637
	1195
	
	
	
	
	
	5

	小计:
	
	17637
	1195
	
	
	
	
	
	

	分区一总合计：
	
	1115553.04
	12850
	144
	
	1520
	
	
	

	分区四：宝骏片区

	序号
	道路名称
	养护等级
	绿地（㎡）
	行道树（株）
	大树（株）
	造型盆景（株）
	园建道路（m2）
	庭院灯维修（套）
	廊架维修（座）
	计划养护月数

	1
	博园大道(原创业C线)（新柳至文苑路）
	一级
	20986
	398
	
	
	
	
	
	24

	2
	宝骏大道I
	一级
	28491.4
	391
	
	
	
	
	
	24

	3
	宝骏大道II（原摇篮路）
	一级
	39258.02
	486
	
	
	
	
	
	24

	4
	宝骏大道III
	一级
	25164.14
	330
	
	
	
	
	
	24

	5
	八角岭路网
	二级
	15000
	1471
	
	
	
	
	
	24

	6
	仁和路（新柳大道至宝骏大道）
	二级
	3255
	455
	
	
	
	
	
	24

	7
	双仁路（火炬大道一标）（新柳-宝骏）
	二级
	3000
	144
	
	
	
	
	
	24

	8
	双仁路（K1+167.589-K1+871.369）宝骏-翠岭路道内及道外
	二级
	15094
	387
	
	
	
	
	
	24

	9
	柳州市柳东新区宝骏家园东侧护坡
	二级
	22141
	
	
	
	
	
	
	24

	10
	柳东新区东外环柳东段（K6+~K7+000）道路绿化（道内）
	二级
	4618
	107
	
	
	
	
	
	24

	11
	柳东新区公共绿地一标
	二级
	25689.57
	
	
	
	
	
	
	24

	12
	翠岭路（柳州市柳东新区九子岭生活居住片区周边路网--三路）
	一级
	5802
	297
	
	
	
	
	
	24

	13
	翠岭路（九子岭三路）道路
	一级
	8711.93
	368
	261
	
	
	
	
	24

	14
	翠岭路（九子岭三路）、博园大道北段公共绿地
	二级
	74953.37
	
	
	
	7756.13
	224
	8
	24

	15
	强容立交下路外与鱼峰搅拌站间绿化
	二级
	14220.4
	
	
	
	
	
	
	24

	16
	强容立交下路外与宝骏基地间绿化
	二级
	12099
	
	
	
	
	
	
	24

	17
	柳东新区东外环柳东段（K7+000~K8+500）与柳雒路间绿化工程
	二级
	25949.48
	
	
	
	
	
	
	24

	18
	双仁路（火炬大道1标）道内绿化（翠岭-东外环）
	二级
	8412
	
	
	
	
	
	
	24

	19
	柳州市柳东新区博园大道北段道路（K0+000-K2+000）（道内）
	一级
	19238.12
	489
	
	
	
	
	
	24

	20
	东外环柳东段(K7+000~K7+700) (I标段）道路绿化
	二级
	11633.7
	233
	
	
	
	
	
	24

	21
	东外环柳东段(K7+700~K8+400) (II标段）道路绿化
	二级
	10806.94
	233
	
	
	
	
	
	24

	22
	乐园路北三巷（九子岭支四路）
	二级
	317
	157
	
	
	
	
	
	24

	23
	乐园路北二巷（九子岭支五路）
	二级
	322
	165
	
	
	
	
	
	24

	24
	双仁路（火炬大道）DN1400供水工程-绿化恢复
	二级
	2561
	436
	
	
	
	
	
	24

	25
	八角岭支一路
	二级
	73
	41
	
	
	
	
	
	24

	26
	八角岭北一路
	二级
	2036
	142
	
	
	
	
	
	24

	27
	八角岭北二路
	二级
	2582
	92
	
	
	
	
	
	24

	28
	秀园路（九子岭支二路道路）祥云景苑北
	二级
	
	263
	
	
	
	
	
	24

	29
	双仁路（火炬大道）及宝骏大道公共绿地（双仁路宝骏至翠岭路两侧道外、宝骏大道主要路口提升工程）
	二级
	61562
	
	
	
	
	
	
	24

	30
	园博园友邻汇室外工程红线外绿化
	二级
	6314.9
	
	
	
	
	
	
	24

	31
	九子岭生活居住片区长乐路（九子岭支十八）、庆合路西段（九子岭支二十路）绿化工程过渡养护
	二级
	552.6
	327
	
	
	
	
	
	24

	32
	强容立交桥下（宝骏基地北面）小叶榕
	二级
	
	
	5
	
	
	
	
	24

	33
	南庆路（九子岭六路道内绿化）
	二级
	10000
	633
	
	
	
	
	
	24

	34
	南庆小道道路绿化工程
	二级
	3397
	273
	
	
	
	
	
	24

	35
	九子岭片区水环境综合整治绿化工程
	二级
	72358
	
	169
	
	
	
	
	24

	36
	东外环立交桥下道外草坪
	二级
	3000
	
	
	
	
	
	
	24

	37
	冠东路检察院北面绿地
	二级
	2500
	
	
	
	
	
	
	24

	小计:
	
	562099.57
	8318
	435
	
	7756.13
	224
	8
	

	分区四：宝骏片区2021年预计接收项目

	序号
	道路名称
	养护等级
	绿地（㎡）
	行道树（株）
	大树（株）
	造型盆景（株）
	园建道路（m2）
	庭院灯维修（套）
	廊架维修（座）
	计划养护月数

	1
	柳东新区强容立交桥下路外与东外环间公共绿地绿化工程
	二级
	37462.81
	
	
	
	
	
	
	24

	2
	东外环柳东段绿化工程（III标）
	二级
	30085.28
	154
	
	
	
	
	
	24

	3
	东外环柳东段绿化工程（IV标）
	二级
	11690.83
	204
	
	
	
	
	
	24

	4
	东外环柳东段东延长线
	二级
	21579.18
	305
	
	
	
	
	
	24

	5
	园博园东门上游水系环境整治工程
	二级
	40044.01
	
	
	
	
	
	
	24

	6
	博园北公共绿地
	二级
	96492.13
	
	
	
	
	
	
	24

	7
	双仁路（火炬大道）北段公共绿地
	二级
	14834
	
	
	
	
	
	
	24

	8
	仁和路公共绿地
	二级
	14652
	
	
	
	
	
	
	22

	小计：
	
	266840.24
	663
	
	
	
	
	
	

	分区四：宝骏片区2022年预计接收项目

	序号
	道路名称
	养护等级
	绿地（㎡）
	行道树（株）
	大树（株）
	造型盆景（株）
	园建道路（m2）
	庭院灯维修（套）
	廊架维修（座）
	计划养护月数

	1
	九子岭支路二十九、三十、三十一、三十二路道内绿化工程
	二级
	613.34
	337
	
	
	
	
	
	18

	2
	仁和路道内绿化工程
	二级
	8499
	215
	
	
	
	
	
	15

	3
	九子岭七路道内（东埠路）
	一级
	10000
	1150
	
	
	
	
	
	15

	4
	核心补水一期景观工程
	二级
	170900
	
	
	
	
	
	
	15

	5
	九子岭支十九路、支三十四路道内绿化工程
	二级
	1734
	1026
	
	
	
	
	
	15

	6
	东埠路（九子岭七路）公共绿地
	二级
	30000
	
	
	
	
	
	
	11

	小计:
	
	221746.34
	2728
	
	
	
	
	
	

	分区二总合计：
	
	1050686.15
	11709
	435
	
	7756
	224
	8
	

	分区五：花岭片区

	序号
	道路名称
	养护等级
	绿地（㎡）
	行道树（株）
	大树（株）
	造型盆景（株）
	园建道路（m2）
	庭院灯维修（套）
	廊架维修（座）
	计划养护月数

	1
	车园横二路（花岭大道）道内
	一级
	3725
	921
	
	
	
	
	
	24

	2
	车园横五路（花岭横二路）道内
	一级
	1617
	525
	
	
	
	
	
	24

	3
	车园纵一路（花岭纵六路）道内
	一级
	3621.8
	493
	
	
	
	
	
	24

	4
	车园纵二路（花岭纵五路）道内
	二级
	
	82
	
	
	
	
	
	24

	5
	车园纵三路（花岭纵四路）道内
	二级
	
	78
	
	
	
	
	
	24

	6
	车园横三路（花岭横四路）道内
	二级
	
	84
	
	
	
	
	
	24

	7
	花岭片2016年园林局义务植树活动地块
	二级
	49266
	
	
	
	
	
	
	24

	8
	福城大道（环岭东路K0+000～K1+876.452绿化工程（1标段））道内
	一级
	10364.6
	155
	
	
	
	
	
	24

	9
	福城大道（环岭东路K0+000～K1+876.452绿化工程（2标段））道内
	一级
	13760.79
	167
	
	
	
	
	
	24

	10
	车园横二路（花岭大道K0+000~K1+511段绿化带）道内
	一级
	3305.74
	281
	
	
	
	
	
	24

	11
	车园横五路一阳科技北侧道外（一阳科技周边）公共绿地
	二级
	7897.28
	
	
	
	
	
	
	24

	12
	车园横五路花岭公租房南侧道外（花岭公租房二期周边）公共绿地
	二级
	10639
	
	
	
	
	
	
	24

	13
	柳州市柳东新区花岭片区路网（车园纵一路、横二路、福城大道）道外绿化
	二级
	134745.5
	
	
	
	
	
	
	24

	14
	柳州市柳东新区花岭片区路网（车园纵二路、横一路、花岭横三路）道外绿化
	二级
	32605
	
	
	
	
	
	
	24

	15
	柳州市柳东新区花岭片区路网（车园纵四路、车园横五路）道外绿化
	二级
	88939
	
	
	
	
	
	
	24

	16
	柳州市柳东新区花岭片区路网（车园纵三路、纵五路、纵六路、花岭横四路、环岭南路）道外绿化
	二级
	83734.3
	
	
	
	
	
	
	24

	17
	车园横六路（花岭横一路）东延长线道内绿化
	二级
	38.4
	125
	
	
	
	
	
	24

	18
	中欧产业纵六路北段绿化一期工程（K0+061-K0+885）
	一级
	4260.06
	416
	
	
	
	
	
	24

	小计:
	
	448519.47
	3327
	
	
	
	
	
	

	分区五：花岭片区2021年预计接收项目

	序号
	道路名称
	养护等级
	绿地（㎡）
	行道树（株）
	大树（株）
	造型盆景（株）
	园建道路（m2）
	庭院灯维修（套）
	廊架维修（座）
	计划养护月数

	1
	车园横六路（花岭横一路）东延长线道外
	二级
	1320
	125
	
	
	
	
	
	24

	2
	花岭片汽车零部件片区路网横六路（补充设计）工程（K0+007.5～K0+290.071)
	二级
	614
	81
	
	
	
	
	
	24

	3
	花岭片区路网（车园纵四路、五路、六路、车园横一路、四路、五路、六路、环岭南路）绿化工程
	二级
	57420.4
	2738
	
	
	
	
	
	24

	4
	龙岭大道道外绿化工程
	二级
	25458
	
	
	
	
	
	
	24

	5
	花岭横七路道内
	二级
	258
	115
	
	
	
	
	
	24

	6
	车园纵四路道内（花岭纵三路N0+420～1+600）
	二级
	3660
	251
	
	
	
	
	
	24

	7
	车园纵三路（花岭纵四路）延长线道内绿化
	二级
	135
	60
	
	
	
	
	
	21

	小计:
	
	88865.4
	3370
	
	
	
	
	
	

	分区五：花岭片区2022年预计接收项目

	序号
	道路名称
	养护等级
	绿地（㎡）
	行道树（株）
	大树（株）
	造型盆景（株）
	园建道路（m2）
	庭院灯维修（套）
	廊架维修（座）
	计划养护月数

	1
	柳州市柳东新区花岭片区路网区（车园纵一路、纵二路、横一路、横二路、横三路、横六路及福城大道）道外绿化工程
	二级
	37917
	
	
	
	
	
	
	20

	2
	中欧纵六路道内绿化
	一级
	8276
	451
	
	
	
	
	
	15

	3
	龙岭大道道内绿化工程
	一级
	38319.86
	414
	
	
	
	
	
	15

	4
	柳州市柳东新区中欧产业园纵六路新建工程-绿化工程（中欧横十-横七）
	一级
	6460
	337
	
	
	
	
	
	15

	5
	秀水纵二路道内（木棉路-一汽）
	一级
	8388.2
	341
	
	
	
	
	
	14

	6
	中欧纵六路道外绿地
	二级
	65722
	
	
	
	
	
	
	11

	7
	中欧纵六路北段道内二期（轨道产业园-木棉路）
	一级
	3078
	296
	
	
	
	
	
	11

	小计:
	
	168161.06
	1839
	
	
	
	
	
	

	分区五：花岭片区2023年预计接收项目

	序号
	道路名称
	养护等级
	绿地（㎡）
	行道树（株）
	大树（株）
	造型盆景（株）
	园建道路（m2）
	庭院灯维修（套）
	廊架维修（座）
	计划养护月数

	1
	花岭大道东延长线道内绿化
	二级
	9741.5
	689
	
	
	
	
	
	8

	2
	环岭北路道内绿化
	一级
	10072.7
	520
	
	
	
	
	
	8

	3
	秀水纵一路道内绿化
	一级
	20805
	1032
	
	
	
	
	
	8

	4
	中欧横十路道内绿化
	二级
	1991
	1991
	
	
	
	
	
	5

	小计:
	
	42610.2
	4232
	
	
	
	
	
	

	分区三总合计：
	
	748156.13
	12768
	
	
	
	
	
	


	服务要求

	序号
	品类
	养护要求

	1
	绿地
	1.包含绿道、边坡绿化植物；
2.养护区域内所有乔木、灌木、色块等去除枯死苗,重新补植,树木扶正,病虫害防治和监测,浇灌排水,土壤施肥,除草,松土,植物修剪,植物防护(防寒、防旱、防台、防涝、防高温等)、清除养护区域内的垃圾、枯枝叶和杂草等、保持绿地清洁,美观。
3.需进行全线淋水施肥，促进林地植被自然更新和生长恢复。

4．草皮不得覆盖人行道、路缘石等。

	2
	行道树
	1.养护区域内所有行道树去除枯死苗,重新补植,树木扶正,病虫害防治和监测,浇灌排水,土壤施肥,除草,松土,植物修剪,植物防护(防寒、防旱、防台、防涝、防高温等)、清除养护区域内的垃圾、枯枝叶和杂草等、保持绿地清洁,美观。
2.需进行全线淋水施肥，促进林地植被自然更新和生长恢复。

	3
	大树
	1.养护区域内所有大树去除枯死苗,重新补植,树木扶正,病虫害防治和监测,浇灌排水,土壤施肥,除草,松土,植物修剪,植物防护(防寒、防旱、防台、防涝、防高温等)、清除养护区域内的垃圾、枯枝叶和杂草等、保持绿地清洁,美观。
2.需进行全线淋水施肥，促进林地植被自然更新和生长恢复。

	4
	园建道路
	1.主要园建道路两边杂草修剪；
2.保洁，及时清除垃圾箱内的垃圾。

	5
	庭院灯维修
	简易维修、灯泡更换，不含翻新、电费

	6
	廊架维修
	保洁，不含损坏维修或翻新


2、服务及作业要求： 

（1）人员要求：遵纪守法，工作责任心强，具有文明施工意识，不随地吐痰、乱扔垃圾，园区禁止吸烟，施工不得破坏已有植被和设施，施工后场地要恢复原样，遇到与其它施工单位交叉施工的情况，要及时向绿化养护管理监督单位反馈，并积极沟通协调。

（2）服务承诺：具体应包括服务时间、服务项目承诺、服务质量承诺等。投标人应详细列明保证服务时间、服务项目、服务质量采取的措施以及管理办法，要有切实可行的具体措施以及管理办法。

（3）应急工作：施工单位应有消防及安全事故等应急处理预案，特别是在法定节假日期间要组建应急抢险工作组，保证人员和车辆待命随时处理各种突发情况。

（4）其它要求：交通量较大道路作业应避开上下班时段进行，施工时应保留安全距离并放置警示牌，施工单位人员尤其是高处作业人员应配备相应的防护措施，严防安全事故的发生。施工单位需遵守绿化养护管理监督单位及道路交通管理部门等对车辆管控的相关规定。施工单位应对在园区内作业的工作人员提供必要的劳动保障，应为外业员工购买意外伤害险。因其他施工单位造成的养护问题，在不明确责任主体的情况下，仍由养护单位处理（若具安全隐患，则无条件第一时间处理），养护单位为确保自身利益，可自行取证，找出责任主体，双方协商解决，绿化养护管理监督单位协助沟通。

（5）中标方不得采取防火焚烧方式处理落叶枯枝等。在合同期内使用的一切机械、工具、药剂等，均需符合国家相关的法律法规，支撑木等木质材料入仓库前需经过森林检疫，由于中标方管理不严，疏忽大意、人为故意等原因造成道路内发生病虫害、火灾等灾害的，由中标方承担一切后果与法律责任。

三、商务要求：

1、付款方式：

（1）付款周期：养护期按双方签订合同之日开始，至二年止，第一年至第二年前三季度按季度支付；第二年的最后季度即养护期满，养护质量经发包人验收合格后，承包人应在28日历天内提交竣工结算申请单及其全套结算资料，并积极配合结算审核工作。发包人在28日历天内完成结算审核。承包人在结算完成后将完整的竣工资料移交发包人，发包人在28日历天内将剩余养护费付清给承包人。
（2）进度款支付比例：季度养护费为当季度各月度养护费之和（不超过合同金额的12.5%）。月度养护费根据柳州市林业和园林局对柳东新区整体绿化养护评分（简称“园林局考核”）、柳东新区整体绿化评分在各城区（柳南区、柳北区、鱼峰区、城中区、柳东新区、阳和工业新区）的排名（简称“新区在市局排名”）、承包人在柳东新区绿化养护的月度考核排名（简称“承包人在新区排名”）情况，支付比例如下：

	园林局考核
	合格

	新区在市局排名
	第1-3名

	承包人在新区排名
	1
	2
	3
	4
	5

	支付比例
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


	园林局考核
	合格

	新区在市局排名
	第4名

	承包人在新区排名
	1
	2
	3
	4
	5

	支付比例
	100%
	100%
	100%
	97%
	95%


	园林局考核
	合格

	新区在市局排名
	第5名

	承包人在新区排名
	1
	2
	3
	4
	5

	支付比例
	100%
	100%
	100%
	96%
	94%


	园林局考核
	合格

	新区在市局排名
	第6名

	承包人在新区排名
	1
	2
	3
	4
	5

	支付比例
	100%
	98%
	96%
	94%
	92%


	园林局考核
	不合格

	新区在市局排名
	/

	承包人在新区排名
	1
	2
	3
	4
	5

	支付比例
	90%
	85%
	80%
	75%
	70%


（3）服务期限：2021年10月-2023年9月（24个月）。
（4）投标报价要求：投标报价必须为包干价，必须包含设备进场、劳务、管理、利润、培训、技术支持、售后服务、购买及制作标书费、税费等其他一切费用。如果投标人在中标并签署合同后，项目实施过程中在本次招标范围出现任何遗漏，均由中标人无偿负责，采购人将不再支付任何费用。
六、标准

附件1：《2021年园林精细化管理质量检查评分细则》
附件2：《2021年园林精细化养护月度工作计划及检查安排表》
附件3：《柳东新区道路绿化养护质量检查评分表》

附件4：《园林绿化年度养护管理工作实施标准》

附件1:

2021年园林精细化管理质量检查评分细则

	项目
	分项
	分项标准
	备注

	精细化养 护

（50 分）
	总体景观 （10 分）
	1、
养护精细，无杂草，树池规整，绿植生长茂盛，无死株，无 残桩，色彩丰富。

2、
修剪精细，剪口无开裂、拉皮现象，造型美观，层次分明。
	

	
	乔木

（10 分）
	1、
树冠完整、茂盛，具有一定遮阴效果。树干挺直，不倾斜。

2、
修剪及时，无徒长枝、病虫枝、枯枝、伤损枝、萌藥芽。

3、
枝下高度合理。人行道、公共绿地枝下高控制在3米以上， 各路段根据实际情况适当提高枝下高，行道树下缘线整齐。

4、
修剪后直径5cm以上的伤口及时涂抹伤口愈合剂。

5、
行道树存活率100%,道路绿化带保存率98%以上，无死株、 无缺株。树杆无钉子、铁丝等破坏树干的现象。

6、
补植的乔木与原树种品种一致，规格一致。
	

	
	绿篱地被 （10 分）
	1、
绿篱整齐平整，修剪及时，无窜枝。

2、
绿植高度适宜，不影响交通视线。

3、
无缺株断档、黄土露天现象。

4、
草坪平整，无坑洞，无杂草，无退化，叶色浓绿，修剪及时， 无入侵道路现象。

5、
补植的灌木地被与周围环境相协调。
	

	
	病虫害防治 （10 分）
	1、
提倡预防为主，综合防治。

2、
病虫害危害控制在不影响观赏效果的范围之内。
	

	
	水肥管理 （10 分）
	1、
按技术要求合理施肥。

2、
按计划对绿地进行松土，土壤无板结现象。

3、
浇水及时，无缺水萎蔦现象。

4、
绿植长势良好，冠幅丰满，叶色健康，草坪无退化现象。
	

	管理制度 （20 分）
	制度落实 （10 分）
	1、
养护人员管理到位，机械操作规范，作业时警示设施摆放齐 全，安全护具穿戴齐全，安全作业、文明作业。

2、
公厕有明显编号标识，公厕管理制度、管理人员信息上墙。

3、
台账记录及时、信息全面、无错误、无缺漏。

4、
垃圾桶分类标识牌清晰无误。
	

	
	预防措施 （10 分）
	1、
有预防灾害的措施，对危树及时采取修枝、加固或申报更换 等措施，遇灾害性天气及时组织进行抢扶。

2、
无安全事故发生。
	发生安全 事故此项 0分。

	创城工作 （30 分）
	设施维护 （10 分）
	1、
护栏、护树支撑等设施安全、完好，符合规范。

2、
喷淋设施无损坏，无跑、冒、滴、漏现象。

3、
无占用、堵塞消防通道现象。

4、
亭台楼阁、园路铺装、花带沿石、露天桌椅等基建设施稳固 完好，干净美观。

5、
公益宣传牌数量达标，无损坏，无污渍。道路、小游园无烟 区有明显禁烟标志。

6、
停车场设施规范、标志清晰、停放有序。

7、
各类服务站点按要求开放，设施齐备无损坏。
	


	
	环境卫生 （10 分）
	1、
园容绿地整洁，无垃圾、卫生死角、超高土、鼠洞、粪便等。

2、
无乱贴乱画、乱钉乱挂、乱堆乱放现象。

3、
绿植定期冲洗，无明显灰尘附着。

4、
垃圾桶无破损，分类标志明显，清运及时。

5、
公厕保洁及时，无明显异味，第三方厕所按要求开放。

6、
水体清新，无白色垃圾、漂浮物。
	

	
	文明行为 （10 分）
	1、
无躺卧公共座椅、争吵、大声喧哗、赤膊现象。

2、
道路、小游园无宠物、流浪动物入园。

3、
无随地吐痰、乱扔垃圾、随地大小便行为。

4、
无超范围经营现象。

5、
无烟区没有吸烟现象。
	

	亮点加分
	创新管理模式 （1分）
	1、
能有效提升工作效率。

2、
优化管理，提升工作安全性。

3、
具有规范性、可操作性、适于推广、符合实际。
	

	
	景观提升改造 （1分）
	1、
明显提升原有景观效果。

2、
能提供设计说明及前后对比照片。
	

	
	养护技术升级 （1分）
	1、
新型病虫害防治方法。

2、
新型绿化养护方法。

3、在不降低现有景观的基础上，符合节约型园林理念，寻求以 最少的人力、资源和能源投入，获取最大的生态、环境和社会效

	

	
	“网红”景点打造 （1分）
	打造“网红景点”，被市级媒体报道每月最多可加0.2分，被 区级媒体报道每月最多可加0.5分，被国家级媒体报道每月最多可加1分。

被上级通报表彰。
	每获得1项 加1分，同 件事只加1 次分。

	
	市民园长参与 （1分）
	1.市民园长（园长助理）积极参与道路各项评议活动，每月每次 可加0. 1分（附相关照片、签到表为准），全年加分不超过1分。
	

	黑点扣分
	整改反馈
	1.每月超时提交或未提交整改反馈的单位，每次每项扣1分（如 未能及时整改，应说明原因）。
	

	
	检查通报及 媒体曝光
	1.根据工作的实际情况，各单位因管理不善，被市级检查通报或 市级媒体曝光，每次扣2分；被自治区级检查通报或自治区级媒 体曝光，每次扣10分；被国家级检查通报或国家级媒体曝光， 每次扣20分，并取消当年度评优资格。
	

	备注
	1、
总分100分。亮点部分作为额外加分项不做强制要求，亮点工作包含但不局限于上述内容，不 同类别项目可累积加分。

2、
亮点加分项目需各单位自行上报，条目不限，酌情加分，不提交则不参评。有亮点工作的单位 于每月15日前提交亮点说明文件至绿化管理科邮箱2821324@163.como
3、
分级：优秀：90-100分 良好：80-90分 合格：70-80分 不合格：70分以下


附件2:

2021年园林精细化养护月度工作计划及检查安排表
	时间
	计划养护管理内容
	检查人员

	一月
	1.对休眠期且耐寒的绿化植物进行修剪作业。
2.进行冬季清园工作，清理园害，不留卫生死角。

3.正值舂节期间，增强养护工人纪律意识，安全意识，并强调春节期间出行安全。
	柳北区、鱼峰区、柳侯道路、龙潭道路各科长

	二月
	1.因地制宜，结合实际需要，对地被植物进行适当修剪、重剪；

2.对缺株断档、黄土露天的地块及时补植；

3.及时排查并处理存在安全隐患的乔木灌木，杜绝岀现乔木钉拴刻画现象，做好修剪清理以及病虫害防治工作；
	城中区、柳南区、都乐道路、雀儿山道路各科长

	三月
	利用雨水天气，对重剪的乔木、花灌木及长势较差植物进

行施肥，保证苗木及时恢复；

春季回暖，对易产生病虫害的植物及时巡查并做好防治工

作；

3.结合实际情况，对冬季防寒防霜措施进行拆除、清理。
	科研所、绿化处、江滨道路、鱼峰道路各科长

	四月
	1.加强对各类苗木病虫害排查，并及时防治；

加强雨季巡查，及时发现、处理树木倒伏、断枝等情况，

并进行后期养护工作；

天气回暖，花灌木、绿篱等生长速度加快，及时做好修剪

工作，保证各处景观整齐美观；

做好防四害工作，在各路段、游园、道路等投放老鼠药；

各节点、摆花区域、花箱等更换时令草花，迎接五一国际

劳动节。
	柳东新区、园建处、奇石园、动物园各科长

	五月
	1.加强“五一”假期间道路、游园的保洁力度，确保节假日期间园容的干净整洁；

2.加强暴雨大风季节巡查工作；

3.继续做好各类苗木病虫害防治工作。
	阳和新区、河东苗圃、城市广场、园博园各科

长

	六月
	对长势较差的苗木增施有机肥、复合肥，加快其生长提高

观赏质量；

加强绿地植物的养护工作，从绿篱修剪、乔木枯枝清理、死树处理、草地修剪除杂、树盘整理、病虫害防治等多方面

开展工作；

3.进入汛期，及时做好防汛抗洪救灾工作；

4.各节点、摆花区域、花箱等更换时令草花，迎接七一建党节。
	年中大检，分组检查，各单位分管领导参加


	七月
	进入高温天气，加强抗旱淋水工作，保证新植植物的成活；

加强绿地除杂草工作，树盘松土、整理，病虫害的预防与处理；

防风防涝、灾后及时清淤，做好乔木的扶树设施加固工作；

做好绿化养护作业人员的降温防暑工作。
	柳北区、鱼峰区、柳侯道路、龙潭道路各科员

	八月
	对预告的台风等恶劣天气，做好防灾预案及隐患排查工作，及时清理倒树断枝，并进行后期养护；

高温天气，加强抗旱淋水工作，保证新植植物的成活；

加强绿地除杂草工作，树盘松土、整理，病虫害的预防与处理；

做好绿化养护作业人员的降温防暑工作；

针对中元节的传统习俗，安排人员做好夜间防火安全巡查、保洁工作。
	城中区、柳南区、雀儿山道路、都乐道路各科员

	九月
	高温天气，加强抗旱淋水工作，保证新植植物的成活；

加强绿地除杂草工作，绿篱、草坪修剪，病虫害的预防与处理；

做好绿化养护作业人员的降温防暑工作；

针对中秋节的传统习俗，安排人员做好夜间防火安全巡查、保洁工作.
各节点:摆花区域、花箱等更换时令草花，迎接国庆的各项准备工作。
	科研所、绿化处、江滨道路、鱼峰道路各科员

	十月
	高温天气，加强抗旱淋水工作，保证新植植物的成活；

加强国庆期间道路、游园的保洁力度，确保节假日期间园容的干净整洁；

做好绿化养护作业人员的降温防暑工作。
	柳东新区、园建处、奇石园、动物

园各科员

	十一月
	各单位结合自身实际情况开展涂白工作；

加强抗旱淋水工作，保证新植植物的成活；

进行冬季清园工作。清理乔木枯枝、清扫绿地内积累落叶，防病虫害越冬，整理树盘，除杂草，做好精细化养护工作。
	阳和新区、河东苗圃、城市广场、园博园各科员

	十二月
	修剪乔灌木的徒长枝、过密枝等，绿篱适当修剪；

继续做好冬季清园工作，加强精细化养护；

各节点、摆花区域、花箱等更换时令草花，迎接元旦的各项准备工作；

强化园容保洁、设施完备工作；

对不耐寒的苗木注意开展好防寒防霜冻工作。
	年末大检，一定范围内交叉检查，各单位主要行政领导及市民园长参加


附件3：《柳东新区道路绿化养护质量检查评分表》

	道路绿化养护质量检查评分表

	分区名称：

	项目
	条款
	内 容
	单位
	评分
	得分
	最终得分

	(一)规范作业
	1
	工作人员不按要求穿着工作服、穿反光衣、正确使用安全防护用品等
	每次
	扣2分，上限2分
	
	

	
	2
	养护操作时违反相关安全规范标准，如违规占道作业、安全措施不规范等
	每次
	扣2分，上限2分
	
	

	
	3
	养护作业不按计划和作业规范操作，如不文明、危险操作、养护作业后现场没打扫干净等
	每次
	扣2分，上限2分
	
	

	
	4
	被社会投诉属实的，或数字化城管平台超时限处理的
	每次
	扣0.5分，上限5分
	
	

	(二）绿地清洁和保洁
	5
	绿地上有垃圾未及时保洁的，
	每个点
	扣0.5分，上限5分
	
	

	
	6
	道路侧分带及中间绿化带中存在垃圾的。
	每个点
	扣0.5分，上限5分
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(三)水肥管理
	7
	草坪、地被、花坛、绿篱等园林植物干旱缺水的
	每m2
	扣1分，上限6分
	
	

	
	8
	乔灌木、花坛绿篱、地被草坪等植物生长不良、缺肥枯黄的。
	每m2
	扣1分，上限6分
	
	

	
	9
	绿地、侧分带未按要求松土、除杂的（杂草）
	每处
	扣0.5分，上限5分
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	乔木和单植灌木干旱缺水的
	每处
	扣0.5分，上限5分
	
	

	
	11
	苗木受有害生物侵害程度达50％，或可见入侵生物的。
	每处
	扣0.5分，上限2分
	
	

	
	12
	绿地出现土壤板结的
	每处
	扣0.5分，上限1分
	
	

	(四)修剪及树型管理
	13
	单株灌木、绿篱、地被草坪未适时修剪，或修剪不当的，（干枝）
	每m2
	扣0.2分，上限2分
	
	

	
	14
	绿地乔木或行道树因修剪不及时或修剪不当的
	每处
	扣0.5分，上限5分
	
	

	
	15
	枝叶遮挡交通标识、安全视线、路灯灯光未及时修剪的
	每处
	扣2分，上限2分
	
	

	
	16
	歪斜树木未适时扶正和加固的，
	每处
	扣1分，上限4分
	
	

	
	17
	影响交通和市民生活的倒树或断枝未及时处理的，
	每处
	扣0.5分，上限2分
	
	

	
	18
	树木支撑不规范、不统一的。
	每处
	扣0.5分，上限4分
	
	

	
	19
	树干存在钉子、铁丝等破坏树干生产的现象
	每处
	扣0.5分，上限3分
	
	

	(五）苗木补植和植被调整优化
	20
	缺植绿地乔木、单株灌木、花坛绿篱、地被草坪的，
（黄土裸露、缺苗）
	每m2
	扣0.1分，上限3分
	
	

	
	21
	缺植行道树的，未按要求补回或补植规格不足的
	每处
	扣0.5分，上限3分
	
	

	
	22
	补植的品种、规格、密度不符合要求的
	每处
	扣0.5分，上限3分
	
	

	
	23
	植物配植不当，未进行调整优化的
	每处
	扣0.5分，上限3分
	
	

	
	24
	死树和树桩未及时清理的
	每处
	扣1分，上限3分
	
	

	
	25
	绿地档案和管理台帐不符合要求，缺失或错误的，养护工作记录、绿地巡查记录缺失或记录不详
	每次
	扣5分，上限5分
	
	

	(六）资料管理
	26
	不按时、按要求报送资料的
	每次
	扣4分，上限4分
	
	

	
	27
	绿地档案和管理台帐不符合要求，缺失或错误的
	每次
	扣4分，上限4分
	
	

	
	28
	养护工作记录、绿地巡查记录缺失或记录不详
	每次
	扣0.5分，上限4分
	
	

	总分
	
	新区月度得分*50%+市园林局月度考核平均得分*50%
	
	100
	
	

	建开公司
	签字：                                                                     时间：

	
	

	
	

	
	

	新区主管部门
	签字：                                                                     时间：


附件4：
园林绿化年度养护管理工作实施标准

街道绿化养护管理作业要求（年度）

   一级
1、修剪：乔木3次，花灌木13次，草坪4次。

2、死树，枯枝，发现死株进行清理跟换。

3、施肥：新植乔木每年3次，花灌木每年4次，草坪每年3次。

4、浇水：乔木：三天一次（连续两天降雨除外）花灌木：二天一次（连续两天降雨除外）草坪：三天一次（连续两天降雨除外）。

5、病虫害防治（不包括白蚁及红火蚁）：乔木：4（为防治周期，不是指喷施4次农药）花灌木：6（为防治周期，不是指喷施6次农药）草坪：3（为防治周期，不是指喷施3次农药）。

6、缺株及补植：要求无空缺，费用由养护单位。

7、花坛（台）、绿化带等松土、除草：乔木：每年3次，花灌木：每年4次。

8、保洁：每天进行巡查清理，发现立即进行清理。

9、及时更换：无草花。

二级
1、修剪：乔木1次，花灌木6次，草坪4次。

2、及时清理死树，枯枝，发现死株进行清理跟换。

3、施肥：乔木每年1次，花灌木每年2次，草坪1次。

4、浇水：新植树木花卉淋足定根水，之后根据植物生长需要和旱情及时浇足水分。

5、病虫害防治（不包括白蚁及红火蚁）：乔木：4（为防治周期，不是指喷施4次农药），花灌木：6（为防治周期，不是指喷施6次农药），草坪：3（为防治周期，不是指喷施3次农药）。

6、缺株及补植：要求无空缺，费用由养护单位。

7、花坛（台）、绿化带等松土、除草：乔木：每年1次，花灌木：每年4次。

8、保洁：每天进行巡查清理，发现立即进行清理。

9、及时更换：无草花。

第三章  投标人须知
前  附  表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：柳州市柳东新区2021-2023年度园林养护服务（三分标、四分标、五分标）

	2
	采购数量及单位：

三分标江滨片区园林养护服务采购1项；

四分标宝骏片区园林养护服务采购1项；

五分标花岭片区园林养护服务采购1项；

详见第二章《招标项目采购需求》。

	3
	投标报价及费用：

1、本项目投标应以人民币报价；

2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

3、代理服务费参照发改价格[2011]534号（服务招标类）标准和财库[2018]2号文规定向中标人收取，由中标人向采购代理机构支付。

	4
	现场踏勘：无

	5
	演示时间及地点：无

	6
	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向招标采购单位提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的供应商；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

	7
	投标文件组成：投标文件（开标一览表）一式两份，不分正副本；投标文件（商务部分、价格部分、技术部分）正本一份，副本六份，电子文档一份。

	8
	投标截止时间及地点：投标人须于2021年  月  日9时30分前将投标文件密封送交到广西柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅，逾期送达将予以拒收。

投标人的法定代表人（负责人）或委托代理人必须出示本人有效身份证件，经验证后递交文件。

	9
	开标时间：2021年 10 月 11 日9时30分

开标地点：广西柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅

	10
	评标方法：综合评分法

	11
	网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（广西柳州政府采购网）、ggzy.liuzhou.gov.cn（广西柳州公共资源交易服务中心网）。

	12
	中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体。

	13
	签订合同时间：中标通知书发出后三十日内。

	14
	采购资金来源：预算资金

三分标：江滨片区园林养护服务：（￥10305330.91元）

四分标:宝骏片区园林养护服务：（￥12022976.11元）

五分标:花岭片区园林养护服务：（￥8641402.51元）

	15
	付款方式：财政资金

	16
	投标文件有效期：投标截止日期后60天

	17
	解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。


一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于柳州市柳东新区2021-2023年度园林养护服务（三分标、四分标、五分标）项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构，“采购人”是指：柳州高新技术产业开发区建设开发有限公司；“采购代理机构”是指：广西盛元华工程咨询有限公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带本人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章投标文件格式）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包             

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标的采购项目负责人必须为投标人员工（或必须本投标人或其控股公司员工）。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（九）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.质疑书面要求

质疑人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

　供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

如不按上述要求进行质疑的，视为无效质疑，不予受理。

4.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.投诉的书面要求

符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。
1.招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标方法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改 

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成
投标文件由开标一览表、价格部分、商务部分、技术部分组成。

1. 开标一览表（单独装订成册，一式两份，不分正副本）

▲注：以下第（1）、（2）、（3）项均要由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖投标人单位公章，必须提供，否则其投标无效。

（1）投标函（按第六章要求格式填写）；

（2）开标一览表（按第六章要求格式填写）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）；

（4）中小企业声明函、残疾人福利单位声明函（如有，按第六章要求格式填写）。

2. 商务部分、价格部分、技术部分（合并装订，正本一份，副本六份，电子文档一份）

2.1商务部分

2.1.1资格证明文件

▲注：以下各项均要加盖投标人单位公章，必须提供，并且第（1）、（2）、（3）项由法定代表人（负责人）签名，否则其投标无效。

（1）法定代表人（负责人）身份证明书（按第六章要求格式填写）；

（2）投标声明书（按第六章要求格式填写）；

（3）法定代表人（负责人）授权委托书原件及委托代理人有效身份证件复印件（委托代理时，按第六章要求格式填写）； 

（4）投标人有效的“营业执照”副本复印件（或事业单位法人证书复印件、民办非企业单位登记证书复印件等）；

（5）投标人2021年6月至8月的“中华人民共和国税收转账专用完税证”复印件或“电子缴税凭证”复印件或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明复印件；

（6）投标人2021年6月至8月拟派项目人员的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴款凭证”复印件或人力资源与社会保障部门（社保中心或劳动监察部门）或税务征收机关出具的依法缴纳社保证明复印件；

（7）第二章《招标采购项目需求》中要求必须提供的资信及商务文件。

2.1.2资信证明文件，以下各项若有请提供，同时要加盖投标人单位公章，否则该证明被视为无效。
（1）投标人自2018年1月1日以来同类项目成功案例（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）； 

（2）投标人认为必要提供的声明及文件资料。
2.2 价格部分
（1）投标报价明细表（按第六章要求格式填写）。

2.3 技术部分

▲注：以下第（1）至第（4）项均要由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖投标人单位公章，必须提供，否则其技术部分不得分。
（1）商务响应表（按第六章要求格式填写）；

（2）项目实施方案（按第六章要求格式填写）；

（3）项目实施人员一览表（按第六章要求格式填写）；

（4）服务方案及承诺书（按第六章要求格式填写）；

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3.投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延长有效期要求。同意延长有效期的投标人，但不能修改投标文件其它内容。
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标保证金

本项目不收取投标保证金

（六）投标文件的签署、份数和盖章

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由投标人负责。

2.投标人须按投标文件（开标一览表）一式两份，不分正副本；投标文件（商务部分、价格部分、技术部分）正本一份，副本六份（封面右上角应注明“正本”、“副本”字样）编制并装订成册。

3.投标文件的正本须用A4纸打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定提供原件以外的均可提供复印件。副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定签名、盖章位置由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署并加盖单位公章，否则投标无效。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的密封、递交、修改和撤回
1.投标人将投标文件（开标一览表）一式两份，不分正副本；投标文件（商务部分、价格部分、技术部分）正本一份，副本六份一并装在投标文件袋中（投标文件袋样式由采购代理机构提供或参考该样式制作），并在封贴处密封签章【加盖单位公章或法定代表人（负责人）签名或其委托代理人签名均可】。投标文件的外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、采购编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件投标无效，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

（八）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除投标文件（商务部分）资格证明文件外经评标委员会认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行澄清或者补正（原件必须加盖单位公章）。澄清或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人澄清、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性检查和符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的； 

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的技术性能、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）必要功能、主要技术指标项目发生负偏离达3项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；                                                                                                     
4.被拒绝的投标文件为无效。

5.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；或不同投标人报名IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

6.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将视为无效：

（1）负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标活动。
四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在“投标人须知”前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权委托人参加开标会。投标人的法定代表人（负责人）或其授权委托人未按时参加的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员； 

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

6.唱标；

7.采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标结果；

8.开标会议结束。

五、评标
（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 5人或 5人以上单数组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序
1.形式审查

采购代理机构组织评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询问,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分办法计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。
（四）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）或授权委托人签字确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或柳州市柳东新区财政局政府采购监督管理办公室工作人员进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）被质疑的采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七、签订合同

（一）合同授予标准
合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时在合同签订之日起2个工作日内向广西盛元华工程咨询有限公司提供至少二份合同副本备案。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将不予退还中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

(3)中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

（1）代理服务费参照发改价格[2011]534号（服务招标类）标准和财库[2018]2号文规定向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

 (2)代理服务收费标准：

	费率    服务类型

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元-1亿
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1亿-5亿
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5亿-10亿
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10亿-50亿
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿-100亿
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上 
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

（一）、“评标委员会”将以招标文件、投标文件为评标依据，采用综合评分法对投标人的价格、项目实施方案、项目投入的管理人员及其他从业人员、信誉、业绩、服务承诺等六方面内容按百分制打分。其中：

1、价格分 15分；

（1）以进入详评的最低的投标报价为15分。

投标人有效最低投标报价金额（元）          

（2）某投标人报价分 =                                        ×15分

                           某投标人有效投标报价金额（元）   
（3）小型、微型企业价格折扣率：  
符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业参与报价，对其报价给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性企业视同小微型企业，不重复享受政策。 

2、项目实施方案分61分；

（1）工作计划与进度安排（满分12分）

一档（6分）: 工作计划与进度安排合理性一般，与道路和植物生长规律较为符合，考虑较周全；

二档（12分）:工作计划与进度安排合理性良好，能够周全考虑各季节和时段的人流量制定施工作业计划，能够根据植物开花和生长规律合理安排养护计划。

（2）服务方案及管理办法（满分39分）

一档（13分）：针对本项目提出的服务方案及管理办法的合理性、完整性一般，绿化养护工作方案可行性较差，没有充分考虑现场实际因素等条件因地制宜的制定方案；

二档（26分）：针对本项目提出的服务方案及管理办法的合理性、完整性良好，较了解道路绿化基本情况，服务方案及管理方法针对性一般；

三档（39分）：针对本项目提出的服务方案及管理办法的合理性、完整性优秀。熟悉道路绿化各项情况，能够根据不同道路、景点的特点合理制定服务方案。能够对绿化抢险、日常养护巡护等内容能够制定详尽的管理制度。

（3）服务承诺及质量保证（满分10分）

一档（5分）：服务承诺及质量保证措施描述较详细、合理可行性一般，整体工作思路较清晰；
二档（10分）：服务承诺及质量保证措施描述详细、合理可行且有针对性，整体工作思路清晰，对采购人有实质性帮助。
3、项目投入的人员及设备分20分；
（1）组织机构及人员配备（满分12分）

一档（4分）：有基本的管理、人员组织架构。具有林学或园林等专业相关的初级职称人员配置。

二档（8分）：有完善可行的人员、管理方案，经验丰富的管理人员和安全人员，有独立的自检监督机制；具有林学或园林等专业相关的中、初级职称人员配置。 

三档（12分）：有严密可行的管理方案，对各个工作环节的监管有针对性的管理方案。具有林学和园林等专业相关的高、中、初级职称人员配置。

注：项目投入的人员应为本单位在职人员，并提交2021年6月至8月的社会保险缴纳证明；成立时距竞标截止时间不足3个月的，以实际要求缴纳期限为准。

（2）拟投入本项目的设施设备分（满分8分）

一档（4分）：有基本的施工机械组织方案；

二档（8分）：有完备机械设备使用和维护条件；

4、业绩分4分；
（1）投标人提供2018年1月1日以来园林养护项目（园林绿化施工类项目）中标通知书和施工合同书和竣工验收意见书复印件。每项1分，满分2分。

（2）投标人提供2018年1月1日以来园林养护项目（园林绿化养护服务类项目）合同书复印件。每项1分，满分2分。
5、总得分 =1 + 2 + 3 + 4 
（二）、评标方式：以封闭方式进行评标。评标全过程中不允许投标人与“评标委员会”之间有可能影响到评标结果公正性的会面与谈话，以体现公平、公正的基本原则。

二、评标标准

“评标委员会”按综合得分高低推荐中标候选供应商名单；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。进入详评的投标人，推荐综合得分前三名为中标候选供应商。采购人按评审后得分由高到低顺序排列确认中标供应商。

中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。
注：为保证工期，一个投标人只能中一个分标。如该投标人所投分标均为综合得分第一名，只能作为所投分标其中采购预算价最高的一个分标的中标人，不能自行选择。

第五章  合同主要条款格式                          

                 工程合同

项目编号：

发 包 人：柳州高新技术产业开发区建设开发有限公司

承 包 人： 

签订日期:     年   月  日

发包人（全称）：                                      

承包人（全称）：                                      

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

一、工程概况
1.工程名称：                                      

2.工程地点：                                        
3.工程立项批准文号：                              
4.资金来源：                                      

5.工程承包范围：                                 
建设规模：                                       

二、合同工期
计划开工日期：     年  月   日。（以开工令为准）

计划竣工日期：    年   月   日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

开工时间以发包人签发的开工令时间为准。

三、质量标准：养护质量符合一级和二级养护标准（以中标预算为准）。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：人民币（大写）           （¥     元）； 

让利系数       %上述签约合同价为已让利价格。
2.合同价格形式：单价合同。

3. 增值税计税方法 

 ■一般计税法   □简易计税法 

【备注： 按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，营改增后，建设工程计价分为一般计税方法和简易计税方法。除清包工工程、甲供工程的建设工程可采用简易计税方法外，其他一般纳税人提供建筑服务的建设工程，采用一般计税方法。】

4．人工、材料、机械市场价格形式

■除税价格   □含税价格 

【备注： 按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，增值税计税方法为一般计税方法的，人工、材料、机械市场价格形式采用除税价格；增值税计税方法为简易计税方法的，人工、材料、机械市场价格形式采用含税价格。除清包工工程、甲供工程的建设工程可采用简易计税方法外，其他一般纳税人提供建筑服务的建设工程，采用一般计税方法。】

五、项目负责人
承包人项目负责人：               。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）技术标准和要求；

（5）已标价工程量清单或预算书；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、合同要求 
1. 一般约定
1.1本合同适用于住宅小区绿地、公园绿地、防护林带、市政行道树、企事业单位绿地以及其它性质的各类绿地的养护。

　　1.2本合同文本未列事项，合同双方可根据具体项目的实际情况另行签订补充条款或补充协议。　

1.3养护工作量的确认：合同签订后    个月内（签约合同金额≤5000万,期限2个月；5000万<签约合同金额≤2亿，期限3个月；签约合同金额>2亿，期限4个月）承包人应按投标时的图纸重新复核工程量，向发包人提供工程量错漏部分的工程预算书。逾期提交的，发包人将不予支付工程量错漏部分的工程进度款，且由承包人承担错漏部分工程预算审核费。承包人必须在 合同签订1年或竣工验收前（期限以先到为准）向发包人提供工程量错漏部分的工程预算书，逾期提交的，发包人将不予计价支付，视为承包人对发包人的让利。
　　2、养护质量和考核

　　2.1 养护质量

　　（1）承包人的养护质量，必须达到《柳州市林业和园林局2021年精细化管理检查方案》《柳东新区规划建设环保处绿化管养检查考评办法》及各类国标标准和行业规范，且不仅限于此规定的要求。对养护质量有特殊要求时，双方可以另行约定：_____________.

　　（2）双方对养护质量有争议，双方同意以下机构进行鉴定。

a.柳州市柳东新区规划建设环保处；

　  b.柳州市林业和园林局；

　　2.2养护考核

承包人应认真按照园林绿化行业的标准、规范、本合同的要求以及发包人代表人依据本合同发出的指令进行养护，随时接受发包人的检查和考核，为检查、考核提供便利条件。

（2）发包人可按照合同约定的时间、标准进行随机检查和定期考核，发现养护质量达不到约定标准的部分，发包人可要求承包人采取补种、更换、重做、修复等一切补救措施，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担由于采取补救措施而产生的一切费用。

（3）检查和考核的标准、时间等，双方约定如下：

考核单位：发包人、新区主管部门（柳东新区规划建设环保处、柳东建设局、柳东新区财政局）、柳州市林业和园林局。

被考核单位：承包人。

考核依据及考评办法：《柳州市林业和园林局2021年精细化管理检查方案》、《柳东新区规建环保处绿化管养检查考评办法》。如遇主管部门对考评办法有调整的，应按新的考评办法执行。

考核时间：每月不定期考核检查及评分。

考核评分及排名：承包人月度考核评分由两部分——发包人、新区主管部门每月对承包人考核评分A和柳州市林业和园林局每月对柳东新区道路绿化考核评分B组成，承包人月度考核最终评分C=A×50%+B×50%。评分表详见附件14。发包人及新区主管部门将根据各承包人考核评分由高到低进行排名。

（4）因养护不当造成的绿化树木、花卉死亡或损坏由承包人无偿补种修复。若承包人认为造成绿化树木、花卉死亡或者损坏的责任不在承包人，由承包人承担举证责任。

（5）对承包人超出合同约定范围和因承包人原因造成返工的养护工作，发包人不予计量。

　　3、 双方一般权利和义务

　　3.1发包人代表

　　（1）发包人指定_____________________为发包人代表，代表发包人履行本合同义务。

　　（2）除发包人代表外，其他人员均无权向承包人发出任何指令。除双方另有约定外，发包人代表亦不得委托他人代行职权。

　　（3）承包人对发包人代表的指令应予执行。发包人代表的指令应以书面发出，否则无效。承包人认为发包人代表指令不合理，应在收到指令后  24  小时内向发包人代表提出修改指令的书面报告，发包人代表在收到承包人报告后  24  小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担。

　　（4）发包人代表应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于发包人代表未能按合同约定履行义务给承包人造成的损失由发包人承担。

 （5）在合同履行过程中，确有必要时，发包人可更换发包人代表。如需更换发包人代表，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任发包人代表继续行使合同约定的职权，履行约定的义务。

　　3.2承包人代表

（1） 项目负责人

姓名：                        ；

身份证号：                     ；

技术职称等级：                   ；

毕业证专业：                   ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                                ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：     中标单位填写     

在双方签订合同后的7天内，承包人需向发包人提交其项目负责人的授权书，该授权书须经过公证机构的公证，承包人需在授权书中应明确对项目负责人的授权范围和有效期，并附上项目负责人的签名样式。

所有需承包人签署的正式文件（包括但不限于会议纪要、设计变更、签证、确认单、工程洽商、联系单、信函等）必须经承包人项目负责人签字，否则视为承包人的签字无效，并由承包人承担相应的后果。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：工程开工至竣工验收合格之间的施工作业时间均必须在现场。   

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任： 由承包人负责一切违约责任。

（2）项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意或正当理由，项目负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金5000元/人•次(人民币)  ；如遇特殊情况，项目负责人的确需要离开现场的，必须征得发包人的同意且委派有和中标项目负责人相同资质的项目负责人临时代行其职责后方可请假离开，一旦原中标项目负责人假期结束，则需立即回到现场，继续完成原有工作。

（3）承包人更换项目负责人征得发包人书面同意后3天内，应将变更情况报当地建设主管部门备案，继任项目经理或项目负责人诚信卡予以锁定。承包人擅自更换项目经理或项目负责人的违约责任：承包人项目负责人必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在（ 开工日期 ）前到任。在发包人向承包人颁发（ 竣工证明材料名称 ）前，项目负责人不得同时兼任其他任何项目的项目负责人（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目负责人的视为违约，违约金处10000元/人•次(人民币)。

（4）承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人项目负责人因不称职，发包人要求调换而在发包人要求时间内调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳违约金10000元/人•次(人民币)。

（5）承包人应按合同约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。开工时，若发项目负责人与投标时项目负责人不一致时，则取消其中标资格，替换第二名投标人为中标单位。承包人不能随意更换项目负责人，如果需要更换他人，承包人应事先征得发包人同意并经委托人批准和柳州市建设行政主管部门备案，并应在更换14天前通知发包人。接替人员的学历、资历、技术职称、管理和技术水平不能低于原来的人员，并且要求接替人员到施工现场工作15天后，被更换的人员才能离开，同时发包人收取承包人违约金10000元/人•次(人民币)。

（6）承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天内。
（7）承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人主要施工管理人员因不称职，发包人要求调换撤换而无正当理由拒绝撤换或未及时撤换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳违约金，违约金按技术负责人10000 元/人•次(人民币)；安全负责人10000 元/人•次(人民币)；专业工程师5000 元/人•次(人民币)计算。

（8） 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经现场发包负责人同意后离开 。
（9）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：技术负责人及五大员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换技术负责人处10000元/人•次(人民币)违约金；安全负责人10000 元/人•次(人民币)；擅自更换五大员其中的一员处2000元/人•次(人民币)违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 未经发包人同意，技术负责人及安全负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 3000元/人•次(人民币)；未经发包人同意，专业工程师擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次(人民币)。

　（10）承包人按照本合同的约定及发包人代表依据合同发出的指令组织养护工作。在情况紧急且无法与发包人代表联系时，承包人代表应当采取保证人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向发包人代表提交报告。责任在发包人的，由发包人承担由此发生的追加合同价款；责任在承包人的，由承包人承担费用，并赔偿发包人损失。

3.3发包人义务

（1）将养护工程区域内的树木、草坪、花卉、绿篱及其它需要养护的设施，列明范围或清单，双方进行现场确认。

　　（2）提供养护场地内的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确性负责。

　　（3）提供养护所需用水、用电的接驳点，保证养护期间的需要。除双方另有约定外，购买及安装计量表具的费用由承包人承担，养护期间的水、电使用费用由承包人承担。

　　（4）组织召开养护作业要求及安全交底会。

　　（5）在承包人开展养护工作时，协调承包人与政府部门、相关单位和人员的关系。

　　（6）在养护期间，若主管单位通知停电、停水，发包人应及时将停电、停水通知送交承包人，承包人应自行采取停电、停水期间的养护措施。发包人收悉停电、停水通知后未及时通知承包人的，由此造成养护范围内的植物或养殖物死亡，其损失由发包人承担。除此之外的停电、停水或其它异常事件，造成损失由责任方承担；不能确定责任的，由承包人承担。

　　（7）按照本合同约定，检查、考核承包人的工作。

　　（8）按合同约定向承包人支付养护费用。

　　（9）发包人应做的其他工作：________________________________.

　　3.4承包人义务

3.4.1在合同签订后7天内，承包人应根据《2021年园林精细化管理质量检查评分细则》、《2021年园林精细化养护月度工作计划及检查安排表》、《柳东新区道路绿化养护质量检查评分表》《园林绿化年度养护管理工作实施标准》要求制定养护期内相应的年度绿化养护施工方案，方案中要求注明病虫害防治方案周期至月度等内容，报请发包人审核批准，柳东新区规建环保处备案，作为实施依据。发包人代表收到承包人方案后，应于10天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出修改意见的，视为同意。承包人须按照经审批的年度绿化养护施工方案进行养护作业。

承包人应编制绿化养护每周小结及下周计划、每月小结及下月计划并及时上报，发包人根据经审批的年度绿化养护施工方案、绿化养护计划，随时检查承包人每周、每月的养护施工进度、养护施工质量；承包人必须采取切实可行的措施保证养护质量。

如承包人的养护质量达不到本合同约定的养护质量标准，承包人必须进行返工，直至养护质量符合合同约定，由此产生的费用由承包人自行承担；如果承包人拒绝返工，在发包人发出书面通知48小时内未响应的，承包人同意发包人另行安排其他施工单位进行处理，承包人同意发包人在其当期工程款支付时及结算款中扣除另行委托施工单位完成上述工作产生费用的1.5倍的金额，全部工程质量由承包人负责。
　　3.4.2承包人应按照市林业和园林局要求建立绿化养护台账，养护台账包括绿化生产制度与人员管理、绿地管养资料、生产资料、应急处置、数字城管与政府热线等，并随时准备接受检查。

3.4.3建立完善的养护班组，制定养护岗位职责以及各岗位规范、操作规程、养护制度（包括节假日值班制度、防汛防台期间的值班制度和应急抢险工作制度），根据合同约定，配备技术管理人员和养护操作人员，并将岗位规范、操作规程、管理制度及工作人员的名单交发包人审批备案。

　　3.4.4根据季节、气候、土壤、植物的生长习性和生长阶段及养护场地的具体情况合理安排、开展养护工作，根据发包人要求及时做好养护区域的局部调整，保证绿化观赏的整体性，并向发包人提供年、季、月度养护管理方案及相应进度统计表。

　　3.4.5负责区域内各类植物养护及日常巡视检查，如发现各类苗木、设施有被损、被盗等情况时，应及时向发包人汇报并立即进行补缺、恢复。

　　3.4.6开展养护工作时，严格遵守政府和有关主管部门对噪音污染、环境保护和安全生产等的管理规定，文明施工；处理好养护工作与行人行车的关系。承包人应及时清理施工现场的建筑垃圾和办公及生活区的生活垃圾等，在整个养护施工过程中保持施工现场、办公及生活区整洁、有序。否则，发包人可自行组织进行清理，一切费用由承包人承担，同时发包人有权暂停向承包人支付工程进度款，直到承包人整改至发包人满意为止。除双方另有约定外，垃圾由承包人负责清理外运。承包人生活垃圾的处置，必须与柳州市柳东新区管委认可的保洁公司签订保洁合同。
　　3.4.7养护期间，做好养护范围内的地下管线和现有建筑物、构筑物的保护工作；但发包人须在承包人进场前，将养护范围内的地下管线、地下构筑物的情况向承包人进行交底，养护单位需维持移交时的设施状态。

3.4.8接受发包人的管理、监督、检查和考核，对发包人发出的整改通知，应在48小时内按发包人的要求进行整改，不得以工程量小或其他任何不正当原因拒绝施工、拖延施工和不按相应标准和规范整改。承包人无正当理由拒绝整改时，发包人可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由承包人承担。

在合同有效期内，发包人在下发整改通知中出现相同两次及以上（含两次）的整改意见，发包人有权在当前季度处违约金按每条 2000 元/次。
整改要求涉及柳东新区数字化城市管理案件时，承包人不按时完成的，发包人有权在当前季度处违约金按每条 1000 元/次。

3.4.9合同有效期内，承包人须在柳东新区设有固定的办公场所，合同签订前应提供相应办公场所的产权证明或租赁合同。日常应有管理人员在岗，且管理人员应为附件《承包人主要施工管理人员表》中管理人员，不允许电话值班。发包人不定期对承包人进行抽查，若抽查时发现无到岗人员值班，视为承包人违约，发包人有权处违约金 2000 元/次。
3.4.10承包人应做好安全生产防范工作，负责养护工作人员的劳动保护和人身安全，如因承包人未做好安全生产防范工作而导致安全事故，由承包人承担相应责任和由此产生的相应费用；同时，承包人应在事故发生后4小时内报告发包人。

除双方另有约定外，养护工作人员的餐饮、住宿由承包人自行承担。

3.4.11若遇到国家、自治区、市重大检查工作时以及柳州市创卫、创城工作，承包人须按发包方要求对承包路段的绿化进行重点清洁、养护；若未按要求进行工作，发包人可自行或委托他人清洁或养护，费用由承包人承担，将在合同期内最后一个季度工程款中进行扣除。

3.4.12涉及重大活动或其他原因，发包人代表认为确有必要暂停养护施工工作或调整养护施工方案时，承包人应遵从发包人要求。除双方另有约定外，因该项调整导致的费用增加由承包人承担。

3.4.13未经发包人书面许可，承包人不得自行调整养护时间或更改养护措施。

3.4.14建立和健全养护管理档案，对养护管理工作中采集的各种信息、资料及时做好分析整理和归档保存工作，并报送发包人备案。

养护管理期满，承包人应将养护管理的所有档案资料及养护范围内的各类植物、设施完好地移交给发包人。养护项目和设施有缺损的，由承包人负责补齐或修复；未补齐或修复的，发包人可自行或委托他人补齐或修复，费用由承包人承担，将在合同期内最后一个季度工程款中进行扣除。
3.4.15双方约定承包人应做的其他工作：

（1）双方约定，严格遵守柳纪发【2009】29号文件规定签订《工程廉政责任书》。

（2）双方约定，承包人合同签订后及时、足额存入农民工工资保障金。一旦其承包的建筑工程项目中出现在拖欠职工工资情况的，可由社会和劳动保障部门从工资保障金中先予划支。

承包人应按月及时足额发放农民工工资，并留存真实有效的发放记录、台账以及影像资料等相关资料备查，项目正式开工后，承包人应在项目部入口处公示农民工工资维权告知事项。如承包人未能提供完整发放记录或未能及时足额发放农民工工资的，按以下进行处罚：

①、在发包人检查过程中，若承包人未能提供完整的发放记录等资料备查的，承包人需按每缺少一个月发放资料缴纳10000元的标准向发包人缴纳违约金；

②、因承包人未能及时足额发放农民工工资导致发生一次农民工投诉的，经发包人核实后，发包人将在年度供应商考核评价中将承包人直接评定为不合格，同时承包人需按合同总价的1%向发包人缴纳违约金，并且承担由此造成的工期延误、成本增加等所有违约责任；

③、因承包人未能及时足额发放农民工工资导致发生两次及以上农民工投诉的，发包人有权直接解除合同，同时承包人需按合同总价的5%向发包人缴纳违约金，且在年度供应商考核评价中将承包人列入黑名单并报建设行政主管部门备案，同时承包人需承担由此造成的工期延误、成本增加等所有违约责任。

④在本合同签订后 30  个工作日内，发包人预付农民工工资  /   元，其余部分应按工程进度款的   20 %同步拨付至农民工工资支付专用账户（专用账户名称：            ，账号：          ），承包人委托银行通过其设立的农民工工资（劳务费）专用账户直接将工资划入农民工个人工资账户。除发放工人工资外，不得用于其他用途。具体按《广西壮族自治区工程建设领域工人工资支付专用账户管理办法》（桂薪联发[2016]1号）以及关于印发《柳州市房屋建筑和市政工程领域保障农民工工资支付攻坚行动工作方案》的通知（柳建管字〔2018〕56号）相关规定执行。

（3）承包人在投标书中承诺的《承诺书》作为合同补充协议，具备同等的法律效力。

（4）双方约定，承包人在建设工程项目中出现拖欠第三方款项造成工程项目进度工期等滞后的，可由发包人从工程进度款中予以划支。

（5）承包人应严格按工程款专款专用执行，并使用发包人同意的专用帐户（承包人的帐户，由发包人指定银行开设专户）。承包人在每月15日前报工程计量报表时，要同时向发包人报已收工程款（预付款）的使用情况，发包人有权进行核实。承包人向其派出的工程项目部收取管理费时，不得影响工程的正常施工。如果承包人违反本规定，则属承包人违约，一经发现，发包人有权在未支付进度款中扣除合同金额的5%作为违约金，并要求更换承包人项目负责人或立即终止合同。

（6）承包人保险责任：承包人应对其为本合同工程派遣或雇用的任何人员进行意外伤亡和人身事故保险，保险费用包含在工程报价中。发包人因此不承担由承包人责任造成的一切伤害赔偿，也不补偿与此有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费及其他开支。

（7）承包人必须按合同文件要求完成本工程全部养护施工，任何超出本合同文件范围工程量的增减及单价的确定都必须经发包人审查通过方可实施，终期结算以财政局审核为准，否则，由此产生的一切后果均由承包人自行承担。

（8）承包人无正当理由拒绝整改、超时整改、或整改不合格累计超过5次时，发包人有权直接解除合同，且在年度供应商考核评价中将承包人列入黑名单并报建设行政主管部门备案。

（9）承包人月度考核排名连续3次新区排名倒数第一，发包人有权直接解除合同，且在年度供应商考核评价中将承包人列入黑名单并报建设行政主管部门备案。

（10）该项目承建过程中，承包人必须配合执行柳州高新技术产业开发区建设开发有限公司各相关制度。

（11）承包人必须服从本合同附件的所有管理规定，不另增加任何费用。

（12）承包人在合同签订后7个工作日内将所有投标文件逐一扫描并刻录成光盘提交于招标代理单位，作为招标移交资料。

（13）承包人有向发包方开具合法有效的增值税专用发票的义务。由于承包人的原因造成增值税专用发票不能通过认证，承包人有向支付价款方补开的义务。

　　4、 安全文明施工及事故处理

　　4.1一般要求

　　（1）承包人在养护期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　（2）承包人应对其在养护场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

　　（3）发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行养护工作。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

4.2承包人的安全文明施工责任

承包人的施工安全防护和文明施工措施，应执行《中华人民共和国安全法》的有关要求，施工中必须遵守国家颁布的《建设工程安全生产管理条件》、广西壮族自治区及柳州市关于安全施工的法律法规和有关标准和规范。承包人应该：

（1）负责现场全部作业的安全。

（2）为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确定有必要的时候和地方，或当工程师或有关部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。

（3）承包人应熟悉和遵守环境保护法，根据有关环境保护的规定，采取所有合理措施来保护现场内外的环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其它问题而对人员或公私财产造成的损害。

（4）承包人应按工程报监程序要求向发包人提供包含项目部组成人员名单（包括项目部组成人员的姓名、职务、执业资格证书、职称、专业、相片、签名样式）。                                           

（5）项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人负责 ，所发生费用由承包人承担。
　　（6）承包人在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、清理道路或水体、防台防汛等工作时应自行采取相应的安全防护措施。除双方另有约定外，安全防护费用由承包人自行承担。

　　（7）承包人应保证养护范围内的各项设施能够安全使用，对于存在安全隐患的设施、物品，应及时予以修理或更换。对养护范围内的树林、绿地或其他可能造成人员伤亡的场所，承包人应设置禁止吸烟、禁止火种等安全警告铭牌。

（8）承包人对土壤进行消毒或防治病虫害时，应使用符合环保要求的药剂，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其它公害的药剂。承包人喷洒药物之前，须将喷洒时间、药物种类提前报发包人批准，按发包人批准的时间和路线进行喷洒。瓜果类植物在挂果期间不得喷洒药剂，以防发生意外。残留药剂和容器，承包人应按规定妥善收集和处理。承包人未按规定使用药剂，造成的责任由承包人自行承担。

（9）承包人不得采取防火焚烧方式处理落叶枯枝等。

　　4.3环境保护

　　（1）养护期间，承包人应遵守国家有关环境保护的政策、法规。养护范围内的垃圾应按规定清理、外运，垃圾箱内及时清运。污水、废水未处理达标前，不得直接排入河道或其它公共设施，以免造成污染。

　　（2）承包人应按合同约定进行施肥、沤肥。施肥、沤肥不得造成绿化景观和周边环境污染。

（3）因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

（4）经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

4.4关于安全文明施工费：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费。

　　4.5事故处理

　　（1）养护期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

　　（2）发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　5、 合同价款与支付

　　5.1合同价款及调整

　　（1）合同价格形式：单价合同，工程量按实际结算。
　　（2）双方约定，合同实施期间不因法律变化、工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、物价变化等任何原因调整项目单价。
　　（3）因承包人自身原因导致的养护变更或者养护补救措施，承包人无权要求追加合同价款。

　　5.2合同价款的支付方式

双方约定，本合同养护价款支付方式如下：
（1）付款周期：养护期按双方签订合同之日开始，至二年止，每年按季度支付；最后一个季度即养护期满，养护质量经发包人验收合格后，承包人应在28日历天内提交竣工结算申请单及其全套结算资料，并积极配合结算审核工作。发包人在28日历天内完成结算审核。承包人在结算完成后将完整的竣工资料移交发包人，发包人在28日历天内将剩余养护费付清给承包人。单项变更金额小于3000元的，将不予以计价支付，视为承包人对发包人的让利；合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与承包人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
（2）进度款支付比例：季度养护费为当季度各月度养护费之和（不超过合同金额的12.5%）。月度养护费根据柳州市林业和园林局对柳东新区整体绿化养护评分（简称“园林局考核”）、柳东新区整体绿化评分在各城区（柳南区、柳北区、鱼峰区、城中区、柳东新区、阳和工业新区）的排名（简称“新区在市局排名”）、承包人在柳东新区绿化养护的月度考核排名（简称“承包人在新区排名”）情况，支付比例如下：

	园林局考核
	合格

	新区在市局排名
	第1-3名

	承包人在新区排名
	1
	2
	3
	4
	5

	支付比例
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


	园林局考核
	合格

	新区在市局排名
	第4名

	承包人在新区排名
	1
	2
	3
	4
	5

	支付比例
	100%
	100%
	100%
	97%
	95%


	园林局考核
	合格

	新区在市局排名
	第5名

	承包人在新区排名
	1
	2
	3
	4
	5

	支付比例
	100%
	100%
	100%
	96%
	94%


	园林局考核
	合格

	新区在市局排名
	第6名

	承包人在新区排名
	1
	2
	3
	4
	5

	支付比例
	100%
	98%
	96%
	94%
	92%


	园林局考核
	不合格

	新区在市局排名
	/

	承包人在新区排名
	1
	2
	3
	4
	5

	支付比例
	90%
	85%
	80%
	75%
	70%


　6、 养护施工所需机械、材料、器具设备

　　6.1承包人自行准备的机械、材料、器具设备

　　（1）承包人在投标书中承诺本工程项目部经理及专业技术人员名单和机械进场计划作为本合同附件。承包人在其工程实施、完成和缺陷修复期间，保证按照本合同附件的人员和机械设备进场时间表的进场日期进场相应的人员和设备机具。在上述的计划进场日期后7天内，承包人的人员、机械和设备仍未按投标书中的要求按时到位，则属于承包人违约，发包人可宣布本合同作废，由此而产生的一切损失由承包人负责。

　　（2）承包人应当对投入使用的机械、材料、器具设备的质量负责。承包人在机械、材料、器具设备送达养护场地前24小时通知发包人代表清点。当发包人发现工程负责人、专业技术人员、操作人员、机械设备和材料不能适应工程进度和工程质量管理需要时，发包人仍有权要求承包人增加或更换其相关人员和施工机械设备、材料，对此要求，承包人应予接受，否则，视承包人违约，由承包人承担违约责任。

　　（3）承包人应保证其提供的机械、材料、器具设备符合安全标准。在承包人使用前，应按规范要求进行检验或试验，不合格的不得使用。检验或试验费用，除双方另有约定外，由承包人承担。

　　（4）发包人发现承包人提供或使用不符合约定的机械、材料、器具设备时，承包人应当按照发包人的要求负责采取更换、重做等补救措施，并自行承担相应费用。

　　（5）承包人需要使用代用机械、材料、器具设备时，应经发包人代表认可后才能使用。由此增减的合同价款，除非双方另有约定，增加的合同价款由承包人自行承担，减少的合同价款须从合同总价中核减。

　　6.2发包人提供的养护用材料、设备

　　（1）双方约定，本合同履行期间，下列材料、设备由发包人提供：

　　a.发包人提供材料、设备的名录：________________________________________ .

　　b.发包人提供材料、设备的时间：_________________________________________ .

　　（2）发包人提供材料、设备的，在所供材料、设备送达养护场地前24小时通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

　　（3）发包人提供的材料、设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管。因承包人原因发生丢失或损坏的，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点的，承包人不负责材料、设备的保管，丢失或损坏的责任由发包人承担。

　　（4）因发包人提供的材料、设备不合格，导致的损失由发包人承担。

　　7、违约

7.1发包人违约

7.1.1发包人违约的情形

　　（1）因发包人原因，造成养护范围内的植物或养殖物死亡，其损失由发包人承担。

（2）发包人应承担的其他违约责任：________________________________ .

7.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  无  。

（2）承包人因自身过错被取消的工作，发包人自行实施或转由他人实施的违约责任：  无  。
（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 承包人可以提出工期索赔。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承包人可以提出工期索赔 。 

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 承包人可以提出工期索赔  。

（7）其他：  无  。

承包人按7.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
7.2承包人违约

7.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
　　（1）因承包人原因，养护质量未达到合同约定的养护标准，承包人应采取补救措施，并赔偿发包人损失。

　　（2）未经发包人同意，承包人擅自更改、调整养护方案，给发包人造成损失的，应承担赔偿责任。

（3）未经发包人同意，承包人擅自将承包的养护项目进行分包或转包给他人，给发包人造成损失的，应承担赔偿责任。

（4）承包人违约的其他情形：
①承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

②承包人未经发包人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

③承包人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

④承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

⑤承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

⑥承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

7.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人发生“承包人违约的其他情形”第⑥条约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除“承包人违约的其他情形”第⑥条约定以外的其他违约情况时，发包人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由发包人签发复工通知复工。

（4）承包人养护质量未达到合同约定的养护标准，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。此外：

a.质量达不到合格要求的按合同总价款的5%计取违约金，承包人同时承担违约责任并修复工程至合同规定的工程质量要求。 

b.发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其它责任。 

c.承包人在投标书中承诺采用的新技术、新工艺必须在施工过程中严格按标准遵守实施，否则承包人的行为将被视为违约行为。 

d.本工程不允许承包人自行对工程以任何形式的分包。若发现违法分包则发包人将有权解除合同。

（6）承包人有本合同条款3.2条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的计量支付款内扣除。发包人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额。

7.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商订的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同条款私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经发包人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经发包人认可的全部人员和机械的。

(7）因承包人原因被行政机关责令停工超过30天的。

(8) 承包人项目负责人在开工后未就位主持工作时。

(9) 工程发生“严重质量事故以上”的事故。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  除材料和设备另行协商外，其他无偿使用。 

7.2.4因承包人违约解除合同后的处理

如果发包人应扣除的金额超过应支付的金额，承包人应在合同解除后56天内将其差额退还给发包人。
8. 不可抗力

8.1不可抗力的确认

a、自然灾害、如台风、冰雹、地震、海啸、洪水、火山爆发、山体滑坡；

b、政府行为，如征收、征用；

c、社会异常事件，如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等;

d、6级以上的地震；

e、10级以上的持续3日的大风；

f、暴雨级以上的持续3日的大雨；

g、50年以上未发生过，持续3日的高温天气；

h、50年以上未发生过，持续3日的严寒天气；

i、50年以上未发生过的洪水。

8.2因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 56 天内完成款项的支付。
9. 保险

9.1工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人负责   。
9.2其他保险

关于其他保险的约定：   承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保费  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是。
9.3通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意。

10.争议解决

10.1争议评审解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，按下列  (2)  种方式解决。

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人所在地人民法院提起诉讼。

11.合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，正本贰份，双方各执壹份，副本    份，发包人执 柒 份，承包人执   份。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

合同订立时间：   年   月   日

合同订立地点：柳州高新技术产业开发区建设开发有限公司 柳州市新柳大道89号 

企业总部大楼c座 

本合同自  本合同自双方签字盖章起  生效。

发包人（公章）：                     承包人（公章）：



法定代表人（签字或盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

地  址：柳州市新柳大道89号柳东企业总部   地  址： 
大楼C座703室                                 

经办人：                                  经办人：  

电  话：                    电  话：  

传  真：                                  传  真 ： 

电子信箱：                                电子信箱：     

开户银行：                        开户银行：  

账  号：                                  账  号：  

邮政编码：                    邮政编码： 

附件

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：支付担保格式(无)

附件3：承包人主要施工管理人员表

附件4：分包人主要施工管理人员表(无）

附件5：履约担保格式 （无）

附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件7：预付款担保格式（无）

附件8：工程质量保修书（无）

附件9：项目进度计划及报告要求（无）

附件10：园林绿化年度养护管理工作实施标准

附件11：承诺书

附件12：柳州高新技术产业开发区建设开发有限公司建设项目施工单位安全管理处罚实施细则

附件13：《2021年园林精细化管理质量检查评分细则》

附件14：《2021年园林精细化养护月度工作计划及检查安排表》

附件15：《柳东新区道路绿化养护质量检查评分表》

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	绿化面积(平方米)
	结构形式
	建设地点
	生产能力
	竣工达到质量标准
	合同价格（元）
	开工

日期
	竣工

日期

	本项目 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	


附件2：无

附件3：
承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	 
	
	
	

	

	项目负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	资料管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件4：无

附件5：无

附件6：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


附件7：无

附件8：无 

附件9 

项目施工进度计划及报告要求

定义与解释

工作分解结构 – 根据项目的可交付成果，基于项目的执行过程或者是组织结构等，将项目分解成层次化的结构。
活动 – 指须花费时间和其他资源的操作或过程。

周期  –   预计或实际完成一个活动所须的时间。

关键路径 –  网络中最长的连续活动序列。

关键路径分析 –  用于确定最短工程时间的分析方法。

网络  –   一个代表工程中所有活动和事件及其顺序和相互关系的图。

详细网络 –  一个详细的网络，用于说明完成下一步关键事件所须的工作。通常是短期的，典型时间为一到三个月。

链接活动 –  网络中的逻辑连接部分，一个不代表任何特别操作的制约因素。

事件  –   工程进展中，在完成了所有前续活动但后续活动尚未开始的一种状态。

计划  –   覆盖整个项目的网络，说明每一阶段如何完成的逻辑顺序。

时间分析报告  –   所有活动最早开始和最后结束的时间表。

进度计划

在中标通知书发出后合同规定的时间内，承包人应向发包人书面提交以下文件：一份详细和格式符合合同要求的工程总体进度计划及必要的各项关键工程的进度计划；一份有关施工方案和施工方法的总说明。

承包人提交的总体进度计划应采用MS Project或者经发包人批准的其他计算机软件进行编制，进度计划以网络横道图的输出形式，应包含：

关键时间节点

活动编号及名称

活动周期（不应超过一周）

活动的最早开始日期和最早完成日期

活动之间的逻辑关系

关键路径

其他限制条件

发包人在收到承包人提交的进度计划后，应在合同规定的时间内向承包人提出修改意见或批准该进度计划，否则该进度计划视为已得到批准。经发包人批准的该进度计划称为基准进度计划，发包人和发包人有权依据基准进度计划检查工程进度情况。

承包人须在每月月底或在经发包人同意的其他日期，根据项目实际进度情况对基准进度计划进行更新：

承包人须向发包人提交更新后的进度计划，包含更新后的进度计划应与基准进度计划的比较。

如果某项关键活动滞后于基准进度计划，承包人应说明产生滞后的原因并附上相应的赶工计划。

在项目实施过程中，当项目实际进度情况或工艺、工序及逻辑结构等与基准进度计划有较大差别时，承包人应按照发包人的指令对进度计划进行修订，修订后的进度计划须提交发包人审批。经发包人批准后的修订的进度计划将成为新的基准进度计划。

承包人应指派一名专职现场计划工程师，负责进度计划管理和与发包人联系。该现场计划工程师应具有足够的权力控制承包人的现场施工以及能按发包人要求对任何阶段需要重新安排的进度计划修改。

进度报告

正式开工后，每月月底承包人须准备一份“XX项目XX月进度报告”并于下月第一个小时或之前提交给发包人。报告应包括（但不限于）以下几项内容：

当月计划的实际完成情况（形象进度、实物工程量等）。

基于当月计划实际完成情况进行更新后的当前进度计划。

当前更新进度计划和基准进度计划不同处的分析。

随后3个月内详细的滚动分项实施计划（3月滚动实施计划）。

上月3月滚动实施计划目标与当月实际完成目标的比较分析。

上月所遇的问题(包括此前几个月累积的问题)的进展或解决情况。

发包人特别要求须反映在进度报告中的其他内容。
在承包人提交的月度进度报告中，承包人须附上一定数量的能够全面反映当月项目进展的工程进度彩色照片，进度照片应清晰并能显示出其拍摄的日期。

现金流量预测表

在中标通知书发出后，在合同规定的时间内或在发包人要求的时间内，承包人应向发包人提交一份现金流量预测表，以便发包人进行现金流预测和对整个工程期间的工作进展进行财务监督。

承包人的现金流量预测表应通过将合同总价在计划中的活动之间进行分配的方法来产生。在制定资金预测前，承包人应说明计划中那些与活动无关的工程量表中的表项，以便发包人或发包人认可。

承包人未能履约 

5.1 如果承包人不能履行上述要求的，或履行未能达到要求的，则:

发包人将通知承包人的失误，并要求承包人立即按照合同要求履行自己的职责。

如果在收到通知后承包人仍未能按照合同要求履行其职责的，发包人将指派一名专家到承包人的项目所在地编制符合要求的进度计划以及能反映最新进展的相关文件、资料等。由此所产生的费用将直接从承包人的工程进度款中扣除。

发包人发出通知后，发包人有权在承包人满足合同要求之前暂缓向承包人支付工程预付款或工程进度款等款项。

附件10：园林绿化年度养护管理工作实施标准如下表：
园林绿化年度养护管理工作实施标准

街道绿化养护管理作业要求（年度）

    一级
1、修剪：乔木3次，花灌木13次，草坪4次。

2、死树，枯枝，发现死株进行清理跟换。

3、施肥：新植乔木每年3次，花灌木每年4次，草坪每年3次。

4、浇水：乔木：三天一次（连续两天降雨除外）花灌木：二天一次（连续两天降雨除外）草坪：三天一次（连续两天降雨除外）。

5、病虫害防治（不包括白蚁及红火蚁）：乔木：4（为防治周期，不是指喷施4次农药）花灌木：6（为防治周期，不是指喷施6次农药）草坪：3（为防治周期，不是指喷施3次农药）。

6、缺株及补植：要求无空缺，费用由养护单位。

7、花坛（台）、绿化带等松土、除草：乔木：每年3次，花灌木：每年4次。

8、保洁：每天进行巡查清理，发现立即进行清理。

9、及时更换：无草花。

二级
1、修剪：乔木1次，花灌木6次，草坪4次。

2、及时清理死树，枯枝，发现死株进行清理跟换。

3、施肥：乔木每年1次，花灌木每年2次，草坪1次。

4、浇水：新植树木花卉淋足定根水，之后根据植物生长需要和旱情及时浇足水分。

5、病虫害防治（不包括白蚁及红火蚁）：乔木：4（为防治周期，不是指喷施4次农药），花灌木：6（为防治周期，不是指喷施6次农药），草坪：3（为防治周期，不是指喷施3次农药）。

6、缺株及补植：要求无空缺，费用由养护单位。

7、花坛（台）、绿化带等松土、除草：乔木：每年1次，花灌木：每年4次。

8、保洁：每天进行巡查清理，发现立即进行清理。

9、及时更换：无草花。

附件11 

承诺书

致：柳州高新技术产业开发区建设开发有限公司：

根据《中华人民共和国建筑法》以及国务院办公厅《关于加强基础设施工程质量管理的通知》等国家相关建筑法律、法规以及贵公司要求，我单位再次明确对               质量、资金、工期、廉政的责任：
1、保证按投标中拟投入工程技术人员和机械设备进场，按发包人工期完成本工程。超期损失赔偿金每天按合同价格的0.04%赔偿。

2、严格禁止不合格的材料进入工地，执行严格的自检制度，任何进入工地的材料，必须经过发包人和发包人的认可才能使用。

3、严格按照国家有关法律规定和工程技术规范要求施工，保证我单位承建的                      质量达到部颁合格标准，否则将承担质量违约的全部责任。
4、在工程交付使用后，如发生工程质量事故，由我公司负责一切经济损失，并对工程质量负终身责任。

5、保证按国家法律、法规和政策履行廉政行为，不与各责任方相互串通损害发包人利益。

6、不挂靠施工和违法分包。若有挂靠施工或违法分包行为，发包人有权处以合同价1%的罚款直至终止合同。

7、保证工程款专款专用，使用由发包人同意的专门账户、银行开户格式。严格遵守工程款使用制度，如违反专款专用规定，发包人有权没收承包人全部履约保证金，并更换项目负责人或终止合同。

8、保证在施工期间做到道路施工交通安全及文明施工：工地无扬尘、路面无撒漏；围栏、警示牌（灯）到位；临时便道平整通畅；现场告示、标语齐全。配合发包人协调各项工作，主动创造条件推进工程进展。

承包单位（盖章）：   

法定代表人：（签字）

项目负责人：（签字）

  年  月   日

附件12：

柳州高新技术产业开发区建设开发有限公司建设项目

施工单位安全管理处罚实施细则

一、安全管理违章行为处罚标准

（一）施工现场有下列违章行为之一的处罚50000～100000元：

1、未按要求配备管理人员，管理人员无上岗资格的（按人数计）；

2、未履行安全管理职责，经建设单位及上级行业主管部门检查、督促后，仍未履行管理职责的；

3、未建立项目安全生产管理制度体系、制度落实不到位的；

4、对大型机械设备未按要求验收合格后使用或验收不合格投入使用的；

5、施工中发生东城公司备案及以上安全责任事故；或发生安全责任事故后，处理不及时，在社会上造成恶劣影响的；

（二）施工现场有下列违章行为之一的处罚10000～50000：

1、在柳州市及以上安全大检查中，安全不合格，被停工整改的；

2、在新区质监站、建设单位等部门安全生产大检查中被通报批评的；

3、施工中发生安全责任事故造成重伤且性质严重的；

4、违反国家有关安全生产技术规范中强制性条文的；

5、未按要求制订安全生产责任制，项目层层签订安全生产目标责任书、综合治理及文明施工协议书的；

（三）施工现场有下列违章行为之一的处罚2000～5000元：

1、未根据施工现场实际情况编制应急救援预案的；

2、对上级各部门出具的安全整改通知书内容拒不整改的；

3、对上级各部门组织的安全生产教育活动和安全会议，无特殊理由未参加的。

4、起重机械设备验收两次（含两次）以上仍未验收合格的（按设备台数计）；

5、未制订现场安全生产管理目标，未进行安全责任目标分解，无责任目标考核规定的；

6、对分包单位未进行有效的安全监督管理的；

（四）施工现场有下列违章行为之一的处罚3000元:

1、未按要求配备特种作业人员，操作者冒名顶替、无证上岗的（按人数计）；

2、在开工前对施工人员未按要求进行三级安全教育；教育者及被教育者没有本人签名或三级安全教育不符要求的；

3、安全台帐资料未及时记载或内容与实际不相符的；

4、对上级各部门出具的安全整改通知书内容未按时整改完毕的；

5、出现工伤事故不及时上报建设单位或不采取紧急应对措施，而导致事故扩大的；

6、施工现场无安全技术交底或安全技术交底针对性不强、不全面，双方未履行签字手续的；

7、由上级各部门组织的起重机械设备验收不能一次性通过的（按设备台数计）；

8、未对施工现场危险品设置单独存放场所，且未进行有效管理的；

9、未执行安全生产责任制的；

10、起重机械设备在装、拆前未按要求报工程项目所在地政府建筑安全监督管理部门进行登记备案的（按设备台数计）；

11、施工管理用建筑施工质量安全技术规范、规程未配备或配备不齐全的。

（五）施工现场有下列违章行为之一的处罚1000元:

1、安全目标管理考核办法未落实或落实不到位；

2、现场未按要求建立健全安全生产管理网络的；

3、安全生产责任制及项目部各类人员岗位责任制未按要求上墙；

4、项目部未按要求对管理人员进行责任制及目标考核的,或考核无记录；

5、上级各部门检查时出具的整改通知书未按时书面回复的。

二、文明施工违章行为处罚标准

（一）施工现场有下列违章行为之一的处罚3000～5000元：

1、施工现场围挡高度、材质不符合要求的或围档不符合要求；

2、不能保证供应卫生饮水的；

（二）施工现场有下列违章行为之一的处罚1000～3000元：

1、车辆进出大门未进行冲洗，门口未设置车辆冲洗设施的；

2、现场不平整、排水不畅的，无防止泥浆、污水、废水堵塞排水通道措施的；

3、现场道路不畅，材料堆放混乱的，危险品未分类存放的；

4、未建立治安保卫制度、责任未分解到人的；

5、治安防范措施不利，常发生失盗事件的；

6、现场焚烧有毒、有害物资的；

三、起重机械违章行为处罚标准

（一）施工现场有下列违章行为处罚5000～10000元（下列情况均按台计）：

1、起重机械设备“三证”即：产品合格证、型式检测报告、生产（制造）许可证不全的；

2、起重机械设备的安装与拆除由无资质单位施工、装拆作业人员无特种作业上岗证、无三类人员证书、装拆单位安全管理人员作业时不到现场履职的；

3、起重机械设备装拆方案、事故应急预案不能满足现场施工需要的；未对装拆人员进行安全交底，交底记录非作业人员本人签字的；

4、起重机械设备使用前未履行“三检”（安装单位自检、检测机构检测、联合验收）验收手续的或验收单相应责任人签章不全、无量化验收内容的；

5、起重机械设备装、拆前未订立装、拆合同的；

6、起重机械设备未委托有资质的单位维修保养，无维修保养合同，未按时定期进行维修保养，且无相应记录或记录内容不符合要求的；

7、租赁的起重机械无租赁合同，自有点起重设备不能提供产权证明，不能提供“三证”、自检合格证明、安装使用说明书等相关设备证明文件及设备安全技术档案的；

8、私自调整起重机械设备保护装置的；

9、起重机械设备限制保护装置、联锁保护装置无效或缺少的；

10、钢丝绳磨损已超过报废标准的；

11、起重机械设备超载运行的；

12、起重机械设备操作人员无证上岗的（司机、司索、指挥）。

13、起重机械维修保养不及时，设备带病运行的；

14、起重机械安全保险装置超过标定使用期限而未进行检测，仍在使用的；

15、租用或自购的建筑起重机械设备，未按规定建立建筑起重机械安全技术档案或安全技术档案资料不齐全；

16、施工现场使用的起重机械设备未按工程所在地建筑安全监督管理部门要求进行产权备案的。

（二）施工现场有下列违章行为之一的处罚3000～5000元（下列情况均按台计）：

1、起重机械设备连墙装置设置不符合要求的；

2、起重机械架体设置不符合要求的；

3、起重设备安装后无验收资料或责任人签字盖章不全的；

4、起重机械设备操作人员上岗前未进行培训的（司机、司索、指挥）；

5、起重机械设备与外电架空线路小于安全距离又无防护措施的；

6、起重机械设备电气安装不符合要求，无漏电保护装置的；

7、起重机械设备基础或架体与基础连接不符合设计要求的。

（三）施工现场有下列违章行为之一的处罚1000元（下列情况均按台计）：

1、起重设备司机上岗无交接班记录、无维修保养记录或记录不齐全的；

2、使用缆风绳中间有接头的；缆风绳、钢丝绳的绳卡不足三只的；

3、起重机械设备架体连接松动的（按处计）；

四、起重吊装违章行为处罚标准

（一）施工现场有下列违章行为之一的处罚3000～5000元：

1、吊装作业方案不能指导施工的；

2、起重机无超高、力矩限制器，无准用证；

3、起重钢丝绳磨损、断丝超标的；

4、吊点设置不合理的；

5、起重扒杆无经审批的设计计算书、组装不符合设计要求、使用前未试吊的。

（二）施工现场有下列违章行为之一的处罚500元：

1、起重吊装作业路面地耐力不符合说明书要求的；

2、超载作业、物体重量不明就吊装、未试吊的；

3、高处作业时，结构吊装未设置防坠装置的；

4、高处作业时，作业人员作业时不配安全带或安全带挂设不符合要求的；

5、起重吊装人员作业无可靠立足点的；

6、地锚埋设、缆风绳安全系统不符合要求的。

五、施工机具违章行为处罚标准

（一）施工现场有下列违章行为之一的处罚1000元（按台计）：

1、施工机具使用时违反操作规程的；

（二）施工现场有下列违章行为之一的处罚500元（按台计）：

1、施工机具接零保护、漏电保护未做的；

2、施工机具无防护棚的；

3、操作人员无证上岗作业或上岗作业前未培训、未进行安全交底的；

4、无人操作时未切断电源的；

六、现场项目管理人员安全生产违章处罚标准

项目负责人违章行为处罚标准

（一）施工现场有下列违章行为之一的处罚500元：

1、工程施工作业期间，未经建设单位批准，并且未指定现场有相应资格的暂时代理人员，而擅自离开项目现场；

2、现场管理人员违反安全管理规定受到处罚的（按人数计）。

项目技术负责人违章行为处罚标准

（一）技术负责人有下列违章行为之一的处罚2000元：

1、违章指挥；

2、上级部门检查时项目被责令全面停工整改一次的。

（二）技术负责人有下列违章行为之一处罚500元：

1、专项安全施工方案不全面、无针对性，不能指导实际施工；

2、未对查出的安全隐患从技术方面采取措施；

3、下达分部、分项工程任务未同时进行书面安全技术交底；

4、未对施工现场动火作业办理审批手续；

项目施工员违章行为处罚标准

（一）施工员有下列违章行为之一的处罚1000元：

1、违章指挥；

（二）施工员有下列违章行为之一的处罚500元；

1、工程施工作业期间，未经项目负责人批准，并且未指定现场有相应资格的暂时代理人员，而擅自离开项目现场；

2、无故不参加现场定期的安全生产检查；

3、未组织施工班组学习安全规章制度和安全技术操作规程；

4、对查出的事故隐患未根据整改意见落实措施。

（三）施工员有下列违章行为之一的处罚300元：

1、对班组人员违章作业未及时制止；

2、现场安全设施未及时到位，现场安全生产情况与安全技术措施不相符；或未按规定参加现场安全防护用品、安全设施和机械设备的验收及检查；

3、分部、分项工程书面安全交底不及时、不全面、针对性不强；

4、查出的事故隐患按“三定”要求整改后未进行复查。

5、夜间未经许可进行施工受到通报的；

6、参加安全防护用品、安全设施和机械设备验收后未在验收单上签字；

7、所属班组长受到处罚时。

班组长违章行为处罚标准

（一）班组长有下列违章行为之一的处罚1000元：

1、违章指挥

（二）班组长有下列违章行为之一的处罚500元：

1、未及时制止违章作业；

2、未开展班组安全活动；

3、上岗前未对作业现场环境、安全防护情况、机械设备和个人劳保用品进行检查，或未及时消除发现的安全隐患；或未对班组人员进行上岗安全教育，或未进行上岗安全交底；

（三）班组长有下列违章行为之一的处罚300元：

1、安全活动记录不全或无记录，或少记或漏记；

2、上岗人员未全部接受安全教育；三级安全教育未履行签字手续；班组成员无故不参加安全知识考试；班组成员在没有个人防护用品情况下上岗施工作业；

3、班后下岗未做到工完场清，或废物料未及时归堆；

七、现场操作人员安全生产违章处罚标准

（一）有下列违章行为之一的，检查人员一次可处以200元以上、500元以下罚款：

1、违章作业和冒险作业；

2、酒后进入施工现场；

3、未正确使用现场安全防护用品、设施；

4、在无可靠有效的安全措施和防护装置的情况下，擅自开动或使用各种机械设备，或擅自使用有故障停用的机械、电气设备；

5、任意拆除、破坏已做好的安全防护设施、装置等；

6、不服从项目部关于施工现场创建文明工地的规定和要求，或不遵守现场卫生保洁制度等相关管理制度或规定。

（二）有下列违章行为之一的，检查人员一次可处以50元以上、100元以下罚款：

1、进入施工现场未戴安全帽、未扣帽带，或未正确使用个人劳动防护用品；

2、未经过三级安全教育擅自上岗作业，或变换工种后未进行新工种安全教育擅自上岗；

3、作业时未做到落手清，未对废物料进行及时归堆，班后下岗前未做到工完场清；

4、带小孩或闲杂人员进入施工现场；

5、其他违章违纪行为。

附件13：2021年园林精细化管理质量检查评分细则

	项目
	分项
	分项标准
	备注

	精细化养 护

（50 分）
	总体景观 （10 分）
	1、
养护精细，无杂草，树池规整，绿植生长茂盛，无死株，无 残桩，色彩丰富。

2、
修剪精细，剪口无开裂、拉皮现象，造型美观，层次分明。
	

	
	乔木

（10 分）
	1、
树冠完整、茂盛，具有一定遮阴效果。树干挺直，不倾斜。

2、
修剪及时，无徒长枝、病虫枝、枯枝、伤损枝、萌藥芽。

3、
枝下高度合理。人行道、公共绿地枝下高控制在3米以上， 各路段根据实际情况适当提高枝下高，行道树下缘线整齐。

4、
修剪后直径5cm以上的伤口及时涂抹伤口愈合剂。

5、
行道树存活率100%,道路绿化带保存率98%以上，无死株、 无缺株。树杆无钉子、铁丝等破坏树干的现象。

6、
补植的乔木与原树种品种一致，规格一致。
	

	
	绿篱地被 （10 分）
	1、
绿篱整齐平整，修剪及时，无窜枝。

2、
绿植高度适宜，不影响交通视线。

3、
无缺株断档、黄土露天现象。

4、
草坪平整，无坑洞，无杂草，无退化，叶色浓绿，修剪及时， 无入侵道路现象。

5、
补植的灌木地被与周围环境相协调。
	

	
	病虫害防治 （10 分）
	1、
提倡预防为主，综合防治。

2、
病虫害危害控制在不影响观赏效果的范围之内。
	

	
	水肥管理 （10 分）
	1、
按技术要求合理施肥。

2、
按计划对绿地进行松土，土壤无板结现象。

3、
浇水及时，无缺水萎蔦现象。

4、
绿植长势良好，冠幅丰满，叶色健康，草坪无退化现象。
	

	管理制度 （20 分）
	制度落实 （10 分）
	1、
养护人员管理到位，机械操作规范，作业时警示设施摆放齐 全，安全护具穿戴齐全，安全作业、文明作业。

2、
公厕有明显编号标识，公厕管理制度、管理人员信息上墙。

3、
台账记录及时、信息全面、无错误、无缺漏。

4、
垃圾桶分类标识牌清晰无误。
	

	
	预防措施 （10 分）
	1、
有预防灾害的措施，对危树及时采取修枝、加固或申报更换 等措施，遇灾害性天气及时组织进行抢扶。

2、
无安全事故发生。
	发生安全 事故此项 0分。

	创城工作 （30 分）
	设施维护 （10 分）
	1、
护栏、护树支撑等设施安全、完好，符合规范。

2、
喷淋设施无损坏，无跑、冒、滴、漏现象。

3、
无占用、堵塞消防通道现象。

4、
亭台楼阁、园路铺装、花带沿石、露天桌椅等基建设施稳固 完好，干净美观。

5、
公益宣传牌数量达标，无损坏，无污渍。道路、小游园无烟 区有明显禁烟标志。

6、
停车场设施规范、标志清晰、停放有序。

7、
各类服务站点按要求开放，设施齐备无损坏。
	


	
	环境卫生 （10 分）
	1、
园容绿地整洁，无垃圾、卫生死角、超高土、鼠洞、粪便等。

2、
无乱贴乱画、乱钉乱挂、乱堆乱放现象。

3、
绿植定期冲洗，无明显灰尘附着。

4、
垃圾桶无破损，分类标志明显，清运及时。

5、
公厕保洁及时，无明显异味，第三方厕所按要求开放。

6、
水体清新，无白色垃圾、漂浮物。
	

	
	文明行为 （10 分）
	1、
无躺卧公共座椅、争吵、大声喧哗、赤膊现象。

2、
道路、小游园无宠物、流浪动物入园。

3、
无随地吐痰、乱扔垃圾、随地大小便行为。

4、
无超范围经营现象。

5、
无烟区没有吸烟现象。
	

	亮点加分
	创新管理模式 （1分）
	1、
能有效提升工作效率。

2、
优化管理，提升工作安全性。

3、
具有规范性、可操作性、适于推广、符合实际。
	

	
	景观提升改造 （1分）
	1、
明显提升原有景观效果。

2、
能提供设计说明及前后对比照片。
	

	
	养护技术升级 （1分）
	1、
新型病虫害防治方法。

2、
新型绿化养护方法。

3、
在不降低现有景观的基础上，符合节约型园林理念，寻求以 最少的人力、资源和能源投入，获取最大的生态、环境和社会效

	

	
	“网红”景点打造 （1分）
	打造“网红景点”，被市级媒体报道每月最多可加0.2分，被 区级媒体报道每月最多可加0.5分，被国家级媒体报道每月最多可加1分。

被上级通报表彰。
	每获得1项 加1分，同 件事只加1 次分。

	
	市民园长参与 （1分）
	1.市民园长（园长助理）积极参与道路各项评议活动，每月每次 可加0. 1分（附相关照片、签到表为准），全年加分不超过1分。
	

	黑点扣分
	整改反馈
	1.每月超时提交或未提交整改反馈的单位，每次每项扣1分（如 未能及时整改，应说明原因）。
	

	
	检查通报及 媒体曝光
	1.根据工作的实际情况，各单位因管理不善，被市级检查通报或 市级媒体曝光，每次扣2分；被自治区级检查通报或自治区级媒 体曝光，每次扣10分；被国家级检查通报或国家级媒体曝光， 每次扣20分，并取消当年度评优资格。
	

	备注
	1、
总分100分。亮点部分作为额外加分项不做强制要求，亮点工作包含但不局限于上述内容，不 同类别项目可累积加分。

2、
亮点加分项目需各单位自行上报，条目不限，酌情加分，不提交则不参评。有亮点工作的单位 于每月15日前提交亮点说明文件至绿化管理科邮箱2821324@163.como
3、
分级：优秀：90-100分 良好：80-90分 合格：70-80分 不合格：70分以下


附件14:2021年园林精细化养护月度工作计划及检查安排表

	时间
	计划养护管理内容
	检查人员

	一月
	1.对休眠期且耐寒的绿化植物进行修剪作业。
2.进行冬季清园工作，清理园害，不留卫生死角。

3.正值舂节期间，增强养护工人纪律意识，安全意识，并强调春节期间出行安全。
	柳北区、鱼峰区、柳侯道路、龙潭道路各科长

	二月
	1.因地制宜，结合实际需要，对地被植物进行适当修剪、重剪；

2.对缺株断档、黄土露天的地块及时补植；

3.及时排查并处理存在安全隐患的乔木灌木，杜绝岀现乔木钉拴刻画现象，做好修剪清理以及病虫害防治工作；
	城中区、柳南区、都乐道路、雀儿山道路各科长

	三月
	利用雨水天气，对重剪的乔木、花灌木及长势较差植物进

行施肥，保证苗木及时恢复；

春季回暖，对易产生病虫害的植物及时巡查并做好防治工

作；

3.结合实际情况，对冬季防寒防霜措施进行拆除、清理。
	科研所、绿化处、江滨道路、鱼峰道路各科长

	四月
	1.加强对各类苗木病虫害排查，并及时防治；

加强雨季巡查，及时发现、处理树木倒伏、断枝等情况，

并进行后期养护工作；

天气回暖，花灌木、绿篱等生长速度加快，及时做好修剪

工作，保证各处景观整齐美观；

做好防四害工作，在各路段、游园、道路等投放老鼠药；

各节点、摆花区域、花箱等更换时令草花，迎接五一国际

劳动节。
	柳东新区、园建处、奇石园、动物园各科长

	五月
	1.加强“五一”假期间道路、游园的保洁力度，确保节假日期间园容的干净整洁；

2.加强暴雨大风季节巡查工作；

3.继续做好各类苗木病虫害防治工作。
	阳和新区、河东苗圃、城市广场、园博园各科

长

	六月
	对长势较差的苗木增施有机肥、复合肥，加快其生长提高

观赏质量；

加强绿地植物的养护工作，从绿篱修剪、乔木枯枝清理、死树处理、草地修剪除杂、树盘整理、病虫害防治等多方面

开展工作；

3.进入汛期，及时做好防汛抗洪救灾工作；

4.各节点、摆花区域、花箱等更换时令草花，迎接七一建党节。
	年中大检，分组检查，各单位分管领导参加

	七月
	进入高温天气，加强抗旱淋水工作，保证新植植物的成活；

加强绿地除杂草工作，树盘松土、整理，病虫害的预防与处理；

防风防涝、灾后及时清淤，做好乔木的扶树设施加固工作；

做好绿化养护作业人员的降温防暑工作。
	柳北区、鱼峰区、柳侯道路、龙潭道路各科员

	八月
	对预告的台风等恶劣天气，做好防灾预案及隐患排查工作，及时清理倒树断枝，并进行后期养护；

高温天气，加强抗旱淋水工作，保证新植植物的成活；

加强绿地除杂草工作，树盘松土、整理，病虫害的预防与处理；

做好绿化养护作业人员的降温防暑工作；

针对中元节的传统习俗，安排人员做好夜间防火安全巡查、保洁工作。
	城中区、柳南区、雀儿山道路、都乐道路各科员

	九月
	高温天气，加强抗旱淋水工作，保证新植植物的成活；

加强绿地除杂草工作，绿篱、草坪修剪，病虫害的预防与处理；

做好绿化养护作业人员的降温防暑工作；

针对中秋节的传统习俗，安排人员做好夜间防火安全巡查、保洁工作.
各节点:摆花区域、花箱等更换时令草花，迎接国庆的各项准备工作。
	科研所、绿化处、江滨道路、鱼峰道路各科员

	十月
	高温天气，加强抗旱淋水工作，保证新植植物的成活；

加强国庆期间道路、游园的保洁力度，确保节假日期间园容的干净整洁；

做好绿化养护作业人员的降温防暑工作。
	柳东新区、园建处、奇石园、动物

园各科员

	十一月
	各单位结合自身实际情况开展涂白工作；

加强抗旱淋水工作，保证新植植物的成活；

进行冬季清园工作。清理乔木枯枝、清扫绿地内积累落叶，防病虫害越冬，整理树盘，除杂草，做好精细化养护工作。
	阳和新区、河东苗圃、城市广场、园博园各科员

	十二月
	修剪乔灌木的徒长枝、过密枝等，绿篱适当修剪；

继续做好冬季清园工作，加强精细化养护；

各节点、摆花区域、花箱等更换时令草花，迎接元旦的各项准备工作；

强化园容保洁、设施完备工作；

对不耐寒的苗木注意开展好防寒防霜冻工作。
	年末大检，一定范围内交叉检查，各单位主要行政领导及市民园长参加


附件15：

	道路绿化养护质量检查评分表

	分区名称：

	项目
	条款
	内 容
	单位
	评分
	得分
	最终得分

	(一)规范作业
	1
	工作人员不按要求穿着工作服、穿反光衣、正确使用安全防护用品等
	每次
	扣2分，上限2分
	
	

	
	2
	养护操作时违反相关安全规范标准，如违规占道作业、安全措施不规范等
	每次
	扣2分，上限2分
	
	

	
	3
	养护作业不按计划和作业规范操作，如不文明、危险操作、养护作业后现场没打扫干净等
	每次
	扣2分，上限2分
	
	

	
	4
	被社会投诉属实的，或数字化城管平台超时限处理的
	每次
	扣0.5分，上限5分
	
	

	(二）绿地清洁和保洁
	5
	绿地上有垃圾未及时保洁的，
	每个点
	扣0.5分，上限5分
	
	

	
	6
	道路侧分带及中间绿化带中存在垃圾的。
	每个点
	扣0.5分，上限5分
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(三)水肥管理
	7
	草坪、地被、花坛、绿篱等园林植物干旱缺水的
	每m2
	扣1分，上限6分
	
	

	
	8
	乔灌木、花坛绿篱、地被草坪等植物生长不良、缺肥枯黄的。
	每m2
	扣1分，上限6分
	
	

	
	9
	绿地、侧分带未按要求松土、除杂的（杂草）
	每处
	扣0.5分，上限5分
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	乔木和单植灌木干旱缺水的
	每处
	扣0.5分，上限5分
	
	

	
	11
	苗木受有害生物侵害程度达50％，或可见入侵生物的。
	每处
	扣0.5分，上限2分
	
	

	
	12
	绿地出现土壤板结的
	每处
	扣0.5分，上限1分
	
	

	(四)修剪及树型管理
	13
	单株灌木、绿篱、地被草坪未适时修剪，或修剪不当的，（干枝）
	每m2
	扣0.2分，上限2分
	
	

	
	14
	绿地乔木或行道树因修剪不及时或修剪不当的
	每处
	扣0.5分，上限5分
	
	

	
	15
	枝叶遮挡交通标识、安全视线、路灯灯光未及时修剪的
	每处
	扣2分，上限2分
	
	

	
	16
	歪斜树木未适时扶正和加固的，
	每处
	扣1分，上限4分
	
	

	
	17
	影响交通和市民生活的倒树或断枝未及时处理的，
	每处
	扣0.5分，上限2分
	
	

	
	18
	树木支撑不规范、不统一的。
	每处
	扣0.5分，上限4分
	
	

	
	19
	树干存在钉子、铁丝等破坏树干生产的现象
	每处
	扣0.5分，上限3分
	
	

	(五）苗木补植和植被调整优化
	20
	缺植绿地乔木、单株灌木、花坛绿篱、地被草坪的，
（黄土裸露、缺苗）
	每m2
	扣0.1分，上限3分
	
	

	
	21
	缺植行道树的，未按要求补回或补植规格不足的
	每处
	扣0.5分，上限3分
	
	

	
	22
	补植的品种、规格、密度不符合要求的
	每处
	扣0.5分，上限3分
	
	

	
	23
	植物配植不当，未进行调整优化的
	每处
	扣0.5分，上限3分
	
	

	
	24
	死树和树桩未及时清理的
	每处
	扣1分，上限3分
	
	

	
	25
	绿地档案和管理台帐不符合要求，缺失或错误的，养护工作记录、绿地巡查记录缺失或记录不详
	每次
	扣5分，上限5分
	
	

	(六）资料管理
	26
	不按时、按要求报送资料的
	每次
	扣4分，上限4分
	
	

	
	27
	绿地档案和管理台帐不符合要求，缺失或错误的
	每次
	扣4分，上限4分
	
	

	
	28
	养护工作记录、绿地巡查记录缺失或记录不详
	每次
	扣0.5分，上限4分
	
	

	总分
	
	新区月度得分*50%+市园林局月度考核平均得分*50%
	
	100
	
	

	建开公司
	签字：                                                                     时间：

	
	

	
	

	
	

	新区主管部门
	签字：                                                                     时间：


第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

采购编号：

分标号：柳东新区2021-2023年度园林养护服务（  分标）-   片区

投标文件组成：投标文件（开标一览表）一式两份，不分正副本；

投标文件（商务部分、价格部分、技术部分）正本壹份，副本六份。投标人名称： 
全称
（加盖单位公章）

投标人地址： 

开标时启封

年
月
日

二、投标文件（开标一览表）一式两份，不分正副本

封面格式（不可缺）：

投标文件

（开标一览表）

项目名称：

采购编号： 

分标号；柳东新区2021-2023年度园林养护服务（  分标）-   片区

投标人名称： 投标人地址：

年
月
日

SHAPE  \* MERGEFORMAT



目
录

（1）投标函……………………………………………………………………

（2）开标一览表………………………………………………………………

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）……

（4） 中小企业声明函、残疾人福利单位声明函（如有）……………………

投 标 函（格式）

致：柳州高新技术产业开发区建设开发有限公司、广西盛元华工程咨询有限公司（招标采购单位名称）：

根据贵方为 
项目的招标公告/投标邀请书（采购编号： 
），签字代表 
（全名）经正式授权并代表投标人 
（投标人名称）提交 投标文件（开标一览表）一式两份，不分正副本；投标文件（商务部分、价格部分、技术部分）正本一份，副本六份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 
天（日历天）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 

邮编： 
电话：
          传真： 
投标人代表姓名 
职务：
           投标人名称(全称):




                                               开户银行：


账号： 


投标人（公章） 

法定代表人（负责人）或委托代理人签名 

 
年 
月 
日

开标一览表（格式）

项目名称：

采购编号： 



分标号：柳东新区2021-2023年度园林养护服务-   片区（  分标）

投标人名称： 

单位：元

	序号
	项目名称
	数量
	投标报价
	企业类型

	1
	
	
	
	

	合计金额：大写
（小写：￥
）

	服务期限：


注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、企业类型划分为中型、小型、微型三种类型，按投标货物生产厂商或提供的服务所属企业类型填写。

投标人（公章） 

法定代表人（负责人）或委托代理人签名 

日期：
年
月
日
保证金证明（格式）

投标人（公章） 

法定代表人（负责人）或委托代理人签名 

说明：

1、请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明投标项目名称及采购编号、分标号（如有）。汇款人、出票人须填写投标人单位名称，不得填写个人姓名，否则其投标无效。

2、进账单或电汇单复印件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证明被视为无效或投标无效的， 后果由投标人负责。

3、若 广西盛元华工程咨询有限公司保证金专户在保证金递交规定时间内没有收到投标人足额交纳的投标保证金，其投标无效。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定，本公司为 
（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为 

（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加 
单位的 

项目采购活动提供本企业制造的货物，由本 企业承担工程、提供服务，或者提供其他 
（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章） 

法定代表人（负责人）或委托代理人签名 

年
月
日

残疾人福利单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 
单位的 
项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

                             日
     期：
三、投标文件（商务部分、价格部分、技术部分）正本壹份，副本六份，电子文档一份

投标文件（商务部分、价格部分、技术部分）封面格式（不可缺）：

正本（或副本）

投标文件

（商务部分、价格部分、技术部分）

项目名称： 

采购编号： 

分标号：柳东新区2021-2023年度园林养护服务-   片区（  分标）

投标人名称：

投标人地址：

年
月
日

投标文件（商务部分、技术部分）目录：

目
录

一、商务部分

1、资格证明文件

1.1
法定代表人（负责人）身份证明书………………………………………………………

1.2
投标声明书…………………………………………………………………………………

1.3  法定代表人（负责人）授权委托书原件及委托代理人有效身份证件复印件…………

1.4  “营业执照”副本复印件（或事业单位法人证书复印件、民办非企业单位登记证书复印件等）…

1.5  投标人 2021年5 月至7月的“中华人民共和国税收转账专用完税证” 复印件或“电子缴税凭证”复印件或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明复印件……

1.6  投标人 2021年5 月至7月拟派项目人员的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“中华人民共和国税收转账专用完税证”或“电子缴款凭证”复印件或人力资源与社会保障部门（社保中心或劳动监察部门）或税务征收机关出具的依法缴纳社保证明复印件；………………

1.7  第二章《招标采购项目需求》中要求必须提供的资信及商务文件………………………

2、资信证明文件

2.1  投标人自2018年1月1日以来同类项目成功案例（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）(如有)………………………………………………………………

2.2  投标人认为必要提供的声明及文件资料(如有)………………………………………… 

二、价格部份

   投标报价明细表……………………………………………………………………………… 

三、技术部分

1、商务响应表……………………………………………………………………………………

2、项目实施方案…………………………………………………………………………………

3、项目实施人员一览表…………………………………………………………………………

4、服务方案及承诺书……………………………………………………………………………

5、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）…………………………

6、投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）…………………………………

法定代表人（负责人）身份证明格式：

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：










单位性质：











地    址：

  


         




成立时间：             年             月             日

经营期限：
                                               

姓名：         性别：         年龄：         职务：        

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人第二代居民身份证复印件（正面、背面）




投标人：             （盖公章）  
                                                       法定代表人签名：                 

                                                日  期：      年     月     日
法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书
本授权委托书声明：我         (姓名)系                        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                       （单位名称）的                    (姓名)为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委权。特此委托。

附：法定代表人身份证明

投标人：(盖章)                                   
法定代表人签名：                         

被授权人签名：                性别：               年龄：      

身份证号码：                                     职务：      

授权委托日期：         年        月        日
	被授权人第二代居民身份证复印件（正面、背面）


投标人：             （盖公章）  
                                                       法定代表人签名：                 

                                                日  期：      年     月     日
投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件）

	序号
	采购单位名称
	项目名称
	合同金额（万元）
	验收结果
	采购时间
	项目地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                     投标人（公章） 
     
            法定代表人（负责人）或委托代理人签名          

投标报价明细表格式：

投标报价明细表（格式）

分标号：柳东新区2021-2023年度园林养护服务-   片区（  分标）
  金额单位：人民币（元）

	序号
	道路名称
	等级
	月份
	单位及数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	… 
	
	
	
	
	

	投标总价 大写：           小写：
	


投标人（公章） 

法定代表人（负责人）或委托代理人签名 

日期：
年
月
日
商务响应表格式：

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	项目概况
	
	
	

	服务要求
	
	
	

	商务要求
	
	
	

	…
	
	
	


投标人（公章） 

法定代表人（负责人）或委托代理人签名 

年
月
日

项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

	岗位
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	是否缴纳
近 个月社保
	社保证明
材料备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（公章） 

法定代表人（负责人）或委托代理人签名 

 
年 
月 
日

服务方案及承诺书格式：

服务方案及承诺书

第 1 条 对合同条款、付款方式全部予以响应。

第 2 条 （由投标人按第二章《招标项目采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。）

备注：以上为服务承诺格式，第 1 条为供应商必须列明，其余条款供应商可根据实际情况一一列明。

投标人（公章）： 

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)： 
  
年
月
日









银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等复印件










