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第一章  招标公告
公开招标公告

项目概况

田林县水治理建设PPP项目  招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2022年11月18日9时30分00秒 （北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：BSZC2022-G3-290271-GXZX

项目名称：田林县水治理建设PPP项目

预算金额：62161.33万元
最高限价：可行性缺口补助总额上限价为62161.33万元，全投资内部收益率（所得税前）上限价为7.8%
采购需求：拟采购本项目社会资本，在合作期限内，政府方出资代表与中标的社会资本共同组建项目公司，由项目公司在授权范围内负责本项目的投（融）资、建设和运营、管理及合作期满移交工作；政府方授权实施机构对本项目进行监督和绩效考核，合同期满后，项目公司将项目资产及相关权利等无偿移交给政府。

合同履行期限：本项目合作期限20年，其中建设期2年，运营期18年。

本项目是否接受联合体投标：☑是/□否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人仅限通过本项目资格预审的申请人，不允许未参加资格预审的投标人参与投标。

（2）投标人在通过资格预审之后，如果发生任何实质性变化，影响其管理、技术、财务或法律状况，不能满足资格预审文件要求的，将失去竞争资格，由此产生的一切责任由投标人自行承担。

（3）投标人提供虚假、重大不完整材料或隐瞒可能会影响其技术、财务或法律状况的实质性变化情形的，采购人可在核实后取消该投标人参加投标的资格。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。

获取方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。
售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间和开标时间： 2022年11月18日9时30分（北京时间）
2.投标和开标地点：政采云平台(https://www. zcygov. cn) (本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人(负责人)或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复)。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）投标保证金：本项目不收取投标保证金。

（二）关于全流程电子标的注意事项
1.本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

2.未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。

3.为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

4.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。

5.CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

6.投标人需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次开标活动，否则后果自负。
（三） 网上查询地址

（1）中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）
（2）广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn/）
（3）全国公共资源交易平台（广西·百色）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy）
（四）本项目需要落实的政府采购政策：

1.政府采购促进中小企业发展：《桂财采(2022]30 号广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》、《财库[2022]19 号关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、 《财库[2020]46 号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46 号第六条“符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：......（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”的规定，本项目非专门面向中小企业预留。 

2.政府采购支持采用本国产品的政策。 

3.强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。 

4.政府采购促进残疾人就业政策。 

5.政府采购支持监狱企业发展。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.项目实施机构信息

名称：田林县住房和城乡建设局           

地址：田林县城东商贸城变电站旁

联系人：黎娟

联系方式：18077674818

2.采购代理机构信息

名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司

地址：广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼8层

项目联系人：宋庆平

联系电话：0771-5771605 

项目实施机构：田林县住房和城乡建设局
采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司
2022年10月28日
第二章  采购需求

一、项目概况
（一）项目基本情况
1.项目授权主体：田林县人民政府
2.项目实施机构：田林县住房和城乡建设局
3.采购需求：拟采购本项目社会资本，在合作期限内，政府方出资代表与中标的社会资本共同组建项目公司，由项目公司在授权范围内负责本项目的投（融）资、建设和运营、管理及合作期满移交工作；政府方授权实施机构对本项目进行监督和绩效考核，合同期满后，项目公司将项目资产及相关权利等无偿移交给政府。
（二）经济技术指标
1.项目区位

项目地块的规划范围为：项目地点位于田林县辖区各乡镇。供水部分位于田林县利周乡、潞城乡、平塘乡、高龙乡、八桂乡、那比乡、八渡乡、旧州镇、者苗乡、六隆镇。污水处理部分位于田林县利周乡、潞城乡、百乐乡、者苗乡、平塘乡、高龙乡、八桂乡、那比乡、八渡乡。
2.项目建设内容

本次近期新建设内容包括：

（1）八渡乡、八桂乡等9个污水厂及配套污水收集管网工程，合计处理规模2300m³/d，配套管网工程总长度57.040km；

（2）八渡乡、八桂乡等11 个供水厂及输配水管网工程（含定安镇的监控工程）。供水厂规模合计新建6436.60m³/d，输配水管网工程总长度217.53km（含潞城乡扩管工程）。

表2-1田林县各乡镇污水建设规模
	乡镇
	近期（2025年）设计规模（m³/d）
	远期（2035年）设计规模（m³/d）
	配套管网长度（km）

	八渡瑶族乡
	200
	300
	5.314

	八桂瑶族乡
	200
	300
	8.085

	高龙乡
	200
	300
	4.452

	那比乡
	200
	300
	5.443

	平塘乡
	200
	300
	5.925

	者苗乡
	200
	300
	4.080

	百乐乡
	300
	500
	5.639

	潞城瑶族乡
	300
	500
	7.029

	利周瑶族乡
	500
	700
	11.073

	合计
	2300
	3500
	57.040


表2-2田林县各乡镇供水建设规模

	乡镇
	近期（2025年）设计规模（m³/d）
	远期（2035年）设计规模（m³/d）
	输配水管网长度（km）

	八渡瑶族乡
	647
	647
	15.566

	八桂瑶族乡
	550
	800
	32.499

	高龙乡
	400
	600
	10.430

	那比乡
	300
	450
	21.168

	平塘乡
	700
	1100
	20.294

	者苗乡
	500
	800
	24.011

	潞城瑶族乡
	-
	-
	3.125

	利周瑶族乡
	1600
	2500
	55.927

	旧州镇
	939.60
	939.60
	17.975

	六隆镇
	800
	1400
	16.535

	定安镇
	-
	-
	-

	合计
	6436.60
	9236.6
	217.53


注：本次合作范围中涉及的潞城瑶族乡及定安镇已有供水厂投入运营，根据相关部门提供数据，存量日供水规模合计为3468m³/d。

3.项目投资

（1）建设项目总投资

本项目批复的可研估算总投资为28731.44万元，其中工程费用21870.15万元，工程建设其它费用3264.08万元，预备费用2513.42万元，建设期利息1083.79万元。
（2）政府方前期投入费用

政府方承担的本项目前期费用原则上由项目公司承担，以最终竣工决算审计确定的金额为准。为保项目的顺利推进，政府方已依法选定第三方为项目提供相应前期服务并签署协议的，项目公司签署PPP项目合同后，应与政府方及政府方已依法选的第三方签署三方协议，政府方在该三方协议项下的付费义务交由项目公司承接，项目公司应根据该三方协议的约定向第三方支付相关费用，项目公司按照此等协议而实际支付的费用计入社会资本投资回报计算基数。

若在项目公司成立以前，政府方已投入本项目的前期费用，则由项目公司在成立后如数返还。政府方向项目公司开具相应凭证，计入社会资本投资回报计算基数。

（3）PPP项目建设投资总额
项目主要采用PPP模式建设，引进社会资本方负责筹集项目建设资金。本PPP项目投资构成见表2-1。

表2-3 项目建设投资总额测算表

	序号
	工程或费用名称
	金额（万元）
	备注

	1
	PPP项目建设投资总额
	28655.43
	批复的可研估算总投资为28731.44万元，其中可研建设期利息为1083.79万元，按照预计融资额测算后调整为1007.78万元，因此调整总投资为28731.44-1083.79+1007.78=28655.43万元

	2
	项目资本金
	5800.00
	PPP项目建设投资总额的20%，则取整为5800万元

	3
	注册资本金
	5800.00
	暂取注册资本金等于项目资本金

	3.1
	政府出资方代表注册资本金
	580.00
	占股比例10%，以货币出资

	3.2
	社会资本方注册资本金
	5220.00
	占股比例90%，以货币出资

	4
	社会资本预计建设投资总额（测算基数）
	28075.43
	第1项-第3.1项

	5
	项目需融资额
	22855.43
	第4项-第3.2项


4.资金来源

本PPP项目建设投资总额为28655.43万元，资金来源为项目资本金和项目融资两部分。资本金部分由政府方出资代表和社会资本共同出资，其余资金由项目公司通过银行贷款等合法方式筹集。
5.项目运营和维护产出
本项目运营维护内容包括对本项目供水厂厂区内的建（构）筑物、设施设备以及可研范围内配套建设的取水供水管网的运营维护、污水处理厂厂区内的建（构）筑物、设施设备以及可研范围内配套建设的污水收集管网的运营维护。

（1）项目运营要求

保持本项目的各设备设施完好并正常运行，实现完善供水设施、污水处理设施及管网，保护水环境质量，改善居民生活环境，保障居民饮用水安全，促进项目所在片区乃至田林县的社会经济持续健康发展。

（2）项目运营目标

供水水质目标：生活饮用水质应符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求。

污水处理出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。处理达标后的尾水根据环保要求排放。本项目进出水水质标准见下表：

表2-4  设计进水水质：mg/L

	项目
	化学需氧量

CODcr
	五日生化需氧量

BOD5
	悬浮物

SS
	总氮

TN
	氨氮NH3-N
	总磷TP
	酸碱度pH

	设计进水水质
	≤200
	≤100
	≤130
	≤28
	≤20
	≤3.0
	6~9


表2-5 设计出水水质：mg/L

	项目
	化学需氧量

CODcr
	五日生化需氧量

BOD5
	悬浮物

SS
	总氮

TN
	氨氮NH3-N
	总磷TP
	粪大肠菌群数

	设计出水水质
	≤50
	≤10
	≤10
	≤15
	≤5（8）
	≤0.5
	≤103（个/L）


*NH3-N指标中括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

（3）项目维护包括但不限于以下几个方面：

①日常巡查（巡查人员、巡查频次、巡查档案、巡查责任、问题处置、汛期巡查）；

②清洁维护（污水处理厂区内景观、卫生清洁维护频次、清洁维护质量）；

③定期委托水质检测；

④定期对设备设施进行检查、保养维修（各种建筑物、构筑物、污水管网、泵站等设施设备的保养维修）；

⑤污泥及淤泥的处理；

⑥社会责任（环境保护、安全生产和文明施工、应急处理、投诉处理、政府活动、检查和督察）。

二、项目运作方式
（一）项目运作模式
田林县水治理建设PPP项目回报机制为可行性缺口补助模式，且项目涉及期满移交。根据项目的实际情况以及实施目标和特征，综合考虑本项目的收费机制、项目投资收益水平、风险分配基本框架、融资需求等因素，为保证政府和社会资本在合作期限内能够充分发挥各自优势，综合考虑上述各项因素，本项目采用建设-运营-移交（BOT）模式。

（二）项目公司
1.项目公司组建

（1）根据相关规定和要求，为取得社会资本方的项目投资、建设、运营、管理项目经验，利于合作期满后的项目运营管理，由政府方出资代表与中标的投资人共同组建项目公司。

（2）田林县人民政府将运营权授予项目公司，由项目公司在授权范围内负责田林县水治理建设PPP项目的建设、运营维护和移交等。

（3）项目公司性质：在工商局登记，性质为有限责任公司。

（4）项目公司的组建应按照PPP项目合同、项目公司章程、股东协议以及公司法的要求进行，完善项目公司中各方的权利义务。

（5）项目公司通过政府可行性缺口补助的方式获得投资回报。

2.项目公司经营范围

项目公司应保证其经营活动、经营范围和项目资产使用仅限于实施本项目合同下的项目融资、建设、运营维护和移交，未经田林县住房和城乡建设局书面许可和政府部门批准，不得从事其他经营活动。

3.项目公司注册资本金、股权比例和出资方式

本项目项目公司注册资金为5800.00万元，由政府方出资代表和社会资本方按10%：90%的比例出资占股。以货币出资，根据项目进度的需要，分批缴足。
4.项目用地

本项目的土地使用权登记在政府方名下，合作期限内由政府方按项目用地指标批复红线范围内土地无偿提供给项目公司使用。
（三）合作期限
本项目合作期限为20年，其中建设期2年，运营期18年。

三、项目交易结构
（一）投融资结构
1.田林县人民政府指定田林县住房和城乡建设局作为项目的实施机构，代表政府签署PPP合同，负责项目绩效评价，根据绩效评价结果向项目公司支付可行性缺口补助费用。

2.田林县人民政府指定平台公司作为政府方出资代表，代表政府出资占股，参与项目公司运营管理，但不承担项目公司建设和运营维护风险，也不承担项目融资责任。除出现超额收入的情形外，政府方出资代表不参与本项目的利润分红和项目公司剩余财产权益分配。合作期限内，经营收入以测算数据中的经营收入总额和分年经营收入采取固定价。运营期间，经营收入超出社会资本方报价部分属于超额收入，超额收入分配届时由政府和社会资本协商确定。

3.项目采购结束后，由社会资本和田林县指定平台公司共同出资设立项目公司。项目公司注册资本金为5800万元，其中政府出资580万元，占股10%；社会资本出资5220万元，占股90%。

4.股权锁定期：自项目公司成立之日起，至项目进入运营期2年内，未经实施机构书面同意，社会资本方持有的项目公司股权不得发生转让等变更。

5.项目公司负责项目的投（融）资、建设和运营、维护等工作。

6.本项目建设投入需融资金额为22855.43万元，要求在PPP项目合同签订后6个月内完成融资交割。项目公司可采用股东借款、金融机构贷款等方式筹措项目资金，以解决除项目资本金外的项目融资。融资方式应符合相关规定并履行相应程序。融资金额应全部用于本项目的建设和运营，并足以保证完成本项目的全部建设内容，满足项目运营维护的要求。政府方出资代表股东不承担融资责任。若项目公司不能进行融资或融资金额不足时，社会资本方应予补足。政府方出资代表不承担融资责任也不承担连带责任。

项目公司及股东各方应在项目公司成立后6个月内完成融资交割，向实施机构提交验资报告、银行账户余额证明、金融机构提供的融资或贷款协议，以及配套的抵押、质押证明文件，以证明全部股本资金、建设资金落实到位。

7.资产形成与转移：合作期限内政府方拥有项目资产和设施设备的所有权。本PPP项目合同期满时，项目公司将本项目所有资产和设施设备按PPP项目合同无偿移交给政府方或政府方授权的机构。

（二）项目回报机制
本项目项目公司的主要回报来源有：

（1）使用者付费

本项目使用者付费即自来水费、污水处理费。

（2）可行性缺口补助收入

本项目包括项目现金流入和流出部分，主要是通过对项目经营收入、建设成本及运营维护成本的测算，使项目在合作期内达到内部收益率（IRR）等于预期的收益。
四、资产权属

在整个合作期内，政府拥有本项目国有建设用地所形成的地上附着物、设施设备等资产的所有权；项目公司享有使用权、收益权，但无处置权。

PPP项目合作期满或提前终止时，按照PPP项目合同的约定对项目公司进行清算。如本项目需继续运营，在当时法律允许的前提下，项目公司/中标社会资本在同等条件下可优先取得本项目运营权。

五、临时接管和退出机制

（一）临时接管
从履行公共管理职能的角度出发，政府需要对项目的执行情况进行严格监控，当出现需要提前终止情况时，政府方有权对项目进行临时接管，指定相关机构代为经营管理，保证项目正常运营。

（二）退出机制

1.项目公司违约退出

若发生以下违约事项，政府有权要求项目公司退出，项目由政府方临时接管。

①工程质量不达标或工程竣工验收不合格且经整改后验收仍未合格的；

②发生安全事故的，由安监部门认定为重大事故及以上的；

③项目公司和社会资本方股东在本项目建设期内抽回、侵占和挪用项目资本金及其他建设资金的；

④资金筹措不力，造成项目建设资金链中断的；

⑤融资文件不合规且整改后仍不能合规的；

⑥因项目公司原因，在合同约定工期未能完工并交付使用的；

⑦连续两年绩效评价平均总分＜60分的。

（三）股权退出

由于项目运营的不确定性，可能影响到项目公司正常运转、项目建设运营效率降低或进程受阻等违法违纪、损害公众利益、社会资本合理收益的股权交易应进行约束和限制。

项目公司中的股权机制在《PPP项目合同》及《合作协议》中约定。

（四）合作期满自然退出

社会资本持续参与运营，通过政府逐年支付给项目公司可行性缺口补助，偿还债务、投资回收、利润获取。合作期满后，项目无偿移交给政府。移交时，应按照合同约定将项目设施（含为项目设施正常运营所必须的各类项目设施、设备、各信息系统、维护手册等）无偿移交给政府或其指定机构。

（五）提前终止

考虑到本项目涉及到公共利益及公共安全，为保证项目公司的持续稳定运营，需要项目提前终止的，由政府方通过支付提前终止款的方式收回项目公司的经营权，或通过股权转让的方式收回项目公司的经营权。提前终止情形及具体情况下提前终止价款支付情况在《PPP项目合同》中约定。

六、绩效管理
（一）绩效管理工作实施主体
绩效管理工作实施主体为项目实施机构田林县住房和城乡建设局、财政部门田林县财政局以及其他相关部门。田林县住房和城乡建设局有权委托有专业能力的第三方机构协助开展绩效管理工作。

（二）绩效目标
本项目的总体绩效目标为：

在项目20年的合作期间，按时完成田林县水治理建设PPP项目建设任务，工程质量达到竣工投产要求。

项目建成投产后，保持本项目的各设备设施完好并正常运行，项目生活饮用水质应符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求，出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。田林县水治理建设PPP项目的建成，将进一步改善田林县利周乡、潞城乡、平塘乡、高龙乡、八桂乡、那比乡、八渡乡、旧州镇、者苗乡、六隆镇共十个乡镇的供水设备设施和供水管网布局，确保当地居民日常生产、生活用水得到正常供应，并提高用水稳定性、扩大供水范围，保证乡镇居民用水的质量和安全。项目也将进一步完善田林县利周乡、潞城乡、百乐乡、者苗乡、平塘乡、高龙乡、八桂乡、那比乡、八渡乡的污水处理基础设施和污水管网布局，有利于改善居民的生活居住条件，构建美丽乡村，解决乡镇排水问题，改善乡镇水体环境，保障居民饮用水安全，促进当地生态文化产业的发展，同时有利于改善田林县的投资环境，实现乡村振兴。

实现物有所值定性评价六项基本指标要求，项目吸引具有实力的社会资本参与项目竞争；项目融资能力强；合作期间，项目能实现前期准备工作、投融资、建造、运营、维护和项目移交等环节的全生命周期整合；建设运营风险在政府和社会资本间充分识别并合理分配；建立切实可行的以基础设施及公共服务供给数量、质量和效率为导向的绩效标准和监管机制，落实节能环保和创新工作，响应产业政策；政府机构达成职能转变、优化服务及依法履约等要求，行政监管和项目执行管理等工作到位。

项目在预算、监督、组织、财务、制度、档案、信息公开等全生命周期内的管理工作到位。

项目合作期间，因项目实施内容、相关政策、行业标准发生变化或突发事件、不可抗力等无法预见的重大变化影响绩效目标实现而确需调整的，由项目实施机构和项目公司/社会资本协商确定，经财政部门及相关主管部门审核通过后报本级人民政府批准。

（三）绩效指标
本项目绩效指标体系包括三个方面，分别为建设期绩效评价指标、运营期绩效评价指标和移交绩效评价指标。绩效评价内容届时应按照最新有效的国家政策文件及行业标准由实施机构重新修订，具体细则由实施机构提前一年制定。

执行阶段，绩效指标体系原则上不予调整，但因项目实施内容、相关政策、行业标准发生变化或突发事件、不可抗力等无法预见的重大变化影响绩效目标实现而确需调整的，由项目实施机构和项目公司/社会资本协商确定，经财政部门及相关主管部门审核通过后报本级人民政府批准。项目公司/社会资本对绩效目标或指标体系调整结果有异议的，可申请召开评审会，就调整结果的科学性、合理性、可行性等进行评审。双方对评审意见无异议的，按评审意见完善后履行报批程序；仍有异议的，按照合同约定的争议解决机制处理。

绩效指标权重、评价标准及评分方法在《PPP项目合同》中约定。
第三章  投标人须知
第一节 投标人须知前附表

	条款号
	项目内容
	编列内容

	6.1
	是否接受联合体投标
	允许联合体投标。

	6.2
	联合体投标要求
	通过资格预审的联合体投标人即可参与投标。

	7.2
	是否允许转包/分包
	不允许转包

	11.4
	媒体发布渠道
	与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	11.6
	是否组织标前答疑会
	☑不组织召开开标前答疑会

□组织召开开标前答疑会

会议开始时间： /  年 / 月 / 日 /  时 / 分，逾期后果自负。会议地点： /             

	13.1
	资格证明文件
	已经过资格审查，投标阶段不作要求

	
	商务文件组成


	（1）资格条件确认函；（必须提供）
（2）法定代表人身份证明；（必须提供）
（3）法定代表人授权委托书；（委托代理时必须提供）
（4）联合体协议书（联合体投标时必须提供）；
（5）项目业绩证明材料；（如有请提供）
（6）企业信誉证明材料；（如有请提供）
（7）投标人自有现金证明或融资额度证明材料；（如有请提供）
（8）投标人认为需要提供的其他资料。（如有请提供）
注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字或盖章，并加盖投标人或联合体各方公章或电子签章，否则作无效投标处理。
2. 以上标明“必须提供”的材料的，必须加盖投标人或联合体牵头人公章或电子签章，否则作无效投标处理。

	
	技术文件组成


	（1）项目公司组建方案（格式自拟）；（如有请提供）
包括但不限于以下内容：组织框架、机构设置、职责及风险管理、人员配置等各方面内容。
（2）项目建设方案（格式自拟）；（如有请提供）
包括但不限于以下内容：质量目标、工程进度计划、 安全文明施工目标、环境保护与水保措施等内容。

（3）项目运营方案（格式自拟）；（如有请提供）
包括但不限于以下内容：管理、养护与维修和突发事件处理等方面的内容。

（4）移交方案（格式自拟）；（如有请提供）
包括但不限于以下内容：项目恢复方案；移交程序、组织机构等。
（5）投标人认为需要提供的其他资料（格式自拟）。（如有请提供）

	
	报价文件组成
	1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理）

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（如有请提供）
注： 以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人或联合体牵头人公章或电子签章，否则作无效投标处理。

	16.2
	投标报价要求
	（1）全投资内部收益率（所得税前）上限价为7.8%；

（2）可行性缺口补助总额上限价为62161.33万元；

	17.2
	投标有效期
	自投标截止之日起 180日历天日。

	18
	投标保证金金额
	本项目不收取投标保证金。

	19.1
	投标文件编制要求
	投标文件应按报价文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。

	20
	备份投标文件
	本项目不接受备份投标文件。

	21.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	投标文件提交起止时间
	详见招标公告

	
	投标地点
	详见招标公告

	
	投标人递交投标样品截止时间及地点
	无

	23
	开标时间、地点
	详见招标公告 

	26
	评标委员会
	评标委员会的构成：7人，其中项目实施机构代表2人，评审专家5人。（根据《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号）第七条规定，评审专家可以由项目实施机构自行选定，但评审专家中至少应当包含1名财务专家和1名法律专家。项目实施机构代表不得以评审专家身份参加项目的评审。）

专家确定方式：依法从广西政府采购评审专家库中随机抽取或由项目实施机构自行选定。

	29.1
	评标方法
	☑综合评分法

□最低评标价法

	29.2
	允许负偏离项
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 /  项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为  / 项。

	30.1
	确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 
	□采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； 

☑采用综合评分法的，推荐的中标候选人数：3；按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价（可行性缺口补助总额）由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价（可行性缺口补助总额）相同的，以商务得分较高者为先。

	30.5
	确认谈判
	采购代理机构于评标结束后2个工作日内将评标报告送交项目实施机构，项目实施机构应当自收到评标报告5个工作日内成立专门的采购结果确认谈判工作组，负责采购结果确认前的谈判和最终的采购结果确认工作。采购结果确认谈判工作组成员及数量由项目实施机构确定，但应当至少包括财政预算管理部门、行业主管部门代表，以及财务、法律等方面的专家。评标小组成员可以作为采购结果确认谈判工作组成员参与采购结果确认谈判。采购结果确认谈判工作组成立后，应当按照评标报告推荐的中标候选供应商排名向中标候选人发出采购结果确认谈判邀请函。中标候选人应当按照邀请函所约定的时间参与谈判，或在接获邀请函1个工作日内与项目实施机构协商确定谈判时间，并按照该时间参与谈判。若逾期未参与谈判，视为谈判未达成一致。

采购结果确认谈判工作组应当按照评标报告推荐的中标候选人排名，依次与中标候选人就采购合同中可变的细节问题进行采购合同签署前的确认谈判，率先达成一致的中标候选供应商即为预中标人。确认谈判不得涉及项目合同中不可谈判的核心条款，不得与排序在前但已终止谈判的中标候选人进行重复谈判。

	31
	中标候选人公示、中标结果公告
	项目实施机构应当在预中标人确定后10个工作日内，与预中标人签署确认谈判备忘录，并将预中标结果和根据招标文件、响应文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的项目合同文本在省级及以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公示，公示期不得少于5个工作日。

项目实施机构应当在公示期满无异议后2个工作日内，将PPP项目合同文本提交行业主管部门、财政部门、司法行政部门等相关职能部门审核后，形成送审稿，报人民政府审批。

项目实施机构或采购代理机构应当在PPP项目合同文本经人民政府审批通过后2个工作日内，将中标结果在指定的政府采购信息发布媒体上进行公告，同时发出中标通知书。

	35
	履约保证金金额
	根据《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号），社会资本应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳保证金。履约保证金的数额不得超过PPP项目初始投资总额或者资产评估值的10%。

本项目的履约保函体系主要包括建设履约保函、运营维护保函及移交维修保函。

建设履约保函暂定为1000万、运营维护保函暂定为500.00万元、移交维修保函暂定为500.00万元。（具体在PPP合同中确定）

	36.1
	签订合同
	中标通知书签发后25日内签署《PPP项目投资合作协议》，《投资合作协议》签署后30日内成立项目公司，项目公司成立20日内签署《PPP项目项目合同》。

	38.2.1
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1） 田林县住房和城乡建设局；

联系电话：18077674818

通讯地址：田林县城东商贸城变电站旁

（2） 广西中信恒泰工程顾问有限公司；

联系电话：0771-5771605，

通讯地址：广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼8层；

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日 9  时 00 分到 12  时 00  分，  15  时 00 分到   17时 30  分

	40
	采购代理费支付方式
	☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。

□项目实施机构支付。

□本项目不收取代理服务费。

	
	采购代理费收取标准
	本项目招标代理服务收费标准以中标的可行性缺口补助总额为计算基数，参照

国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）收

费标准（服务类）计算，由采购代理机构向中标人收取。

	
	代理服务费收款账户信息
	账户名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司

开户银行：建行南宁市金湖广场支行

银行账号：45001604266052502851  

	41.1
	解释
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由项目实施机构或者采购代理机构负责解释。

法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	41.2
	其他释义
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	
	补充说明
	1.关于投标注意事项：参与本项目投标活动的投标人严格执行百色市公共资源交易中心的疫情防控要求；
2.本项目已进行资格预审，不再对资格进行审查。


第二节 投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目项目实施机构、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人或项目实施机构”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、短信、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.转包与分包             

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求； 

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、商务文件、技术文件三部分组成。

（1）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。 

（3）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为商务文件、技术文件、报价文件三部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

 19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。 

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

 19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。
19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云平台”。  

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。
21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。
22.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。
（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

 本项目已进行资格预审，不再对资格进行审查。
六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为7人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目评标委员会按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，由采购结果确认谈判工作组依照谈判结果确定预中标人。

30.2确认谈判

采购代理机构于评标结束后2个工作日内将评标报告送交项目实施机构，项目实施机构应当自收到评标报告5个工作日内成立专门的采购结果确认谈判工作组，负责采购结果确认前的谈判和最终的采购结果确认工作。采购结果确认谈判工作组成员及数量由项目实施机构确定，但应当至少包括财政预算管理部门、行业主管部门代表，以及财务、法律等方面的专家。评标小组成员可以作为采购结果确认谈判工作组成员参与采购结果确认谈判。采购结果确认谈判工作组成立后，应当按照评标报告推荐的中标候选供应商排名向中标候选供应商发出采购结果确认谈判邀请函。中标候选供应商应当按照邀请函所约定的时间参与谈判，或在接获邀请函1个工作日内与项目实施机构协商确定谈判时间，并按照该时间参与谈判。若逾期未参与谈判，视为谈判未达成一致。

采购结果确认谈判工作组应当按照评标报告推荐的中标候选供应商排名，依次与中标候选供应商就采购合同中可变的细节问题进行采购合同签署前的确认谈判，率先达成一致的中标候选供应商即为预中标供应商。确认谈判不得涉及项目合同中不可谈判的核心条款，不得与排序在前但已终止谈判的中标候选供应商进行重复谈判。
31. 中标候选人公示、中标结果公告

项目实施机构应当在预中标人确定后10个工作日内，与预中标人签署确认谈判备忘录，并将预中标结果和根据招标文件、响应文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的项目合同文本在省级及以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公示，公示期不得少于5个工作日。

项目实施机构应当在公示期满无异议后2个工作日内，将PPP项目合同文本提交行业主管部门、财政部门、司法行政部门等相关职能部门审核后，形成送审稿，报人民政府审批。

项目实施机构或采购代理机构应当在PPP项目合同文本经人民政府审批通过后2个工作日内，将中标结果在指定的政府采购信息发布媒体上进行公告，同时发出中标通知书。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

 36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容进行签订。
36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。
36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以依法另行确定中标人或重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西壮族自治区政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

 38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理； 

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。
 38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内政府采购监督管理部门提起投诉。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等； 

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。


38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于本级政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经本级政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  本级政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

38.3.6  本级政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评分标准
第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。
□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。 
第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）如招标文件需要提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核
6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

第三节 评分标准

综合评分法
评标委员会（评审小组）以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的投标文件内容进行量化打分。

（一）报价评分（满分30分）

	序号
	评审因素
	满分
	评分标准说明

	1
	全投资内部收益率（所得税前）
	15分
	全投资内部收益率（所得税前）上限价为7.8%；投标人本项报价超过上限价的，作无效响应处理。

评分标准：投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×15×100%

投标基准价：满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格

	
	可行性缺口补助总额
	15分
	可行性缺口补助总额上限价为62161.33万元；投标人本项报价超过上限价的，作无效响应处理。

评分标准：投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×15×100%

投标基准价：满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格

	
	合计
	30分
	

	注：（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，服务全部为小型和微型企业承接，且投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》的，对其投标报价给予20%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。


（二）商务评分（满分20分）

	序号
	评审因素
	满分
	评分标准说明

	2
	财务
	14分
	（1）资产负债率（满分5分）

2021年经审计的财务报告显示：资产负债率低于50%（含）得5分，资产负债率在50%～60%（含）之间得3分，资产负债率60～70%（含）之间得1分，资产负债率超过70%～80%（不含）得0.5分，资产负责率大于等于80%的不得分。以提供2021年经审计的财务报告复印件为准。联合体的资产负债率为牵头方的资产负债率为准。

（2）自有资金额度（满分4分）

投标人具有的自有资金额度5800万元以上的，每增加500万元增加1分，不足部分不予计分。本项满分4分。

【需提供自有资金证明材料：银行或非银行金融机构（基金、信托、证券）在距资格预审会议开标前3个月内出具的存款证明，联合体各方的自有资金可以累加计算】

（3）融资额度（满分5分）

投标人具有的融资额度22855万元以上的，每增加10000万元增加0.5分，不足部分不予计分。本项满分5分。

【需提供投融资能力证明资料：银行或非银行金融机构（基金、信托、证券）的合法有效的授信额度证明或融资意向函（授信额度证明、融资意向函需在有效期内），联合体各方的融资额度可以累加计算】

	
	业绩
	6分
	2019年1月1日至投标截止之日止，投标人完成或承接过PPP项目的，每个得2分，满分6分。

注：以PPP项目中标通知书或合同协议书或竣工验收意见书作为证明材料，未提供证明材料的不予计分。联合体各方业绩均视为有效业绩。

	
	合计
	20分
	


（三）技术评分（满分50分）

	序号
	评审因素
	满分
	评分标准说明

	3
	项目公司组建方案
	14分
	一档（14分）：项目公司组建方案、机构设置、组织框架、职责及风险管理等管理措施、建设管理机构、管理规章制度等内容基本齐全，方案描述突出要点，完整、具体，符合本工程实际情况，并提出具有针对性的职责及风险管理等管理措施，有健全的管理规章制度，对项目实际情况有针对性的组建方案，对项目公司的机构设置、人员配备、人员的专业、组建时间计划等有具体详细的描述，得14分；

二档（7分）：项目公司组建方案、机构设置、组织框架、职责及风险管理等管理措施、建设管理机构、管理规章制度等内容基本齐全，方案描述突出要点，完整、具体，较为符合本工程实际情况，项目公司的机构设置、人员配备、人员的专业、组建时间计划等具有合理性和完整性，得7分；

三档（3分）：项目公司组建方案、机构设置、组织框架、职责及风险管理等管理措施、建设管理机构、管理规章制度等内容基本齐全，方案简单，无组建时间计划，得3分；

由评标委员会根据投标人提供的响应文件内容独立打分。不满足采购需求或未提供响应文件的不得分。

	
	项目建设方案
	14分
	一档（14分）：建立详细的项目建设方案（包括但不限于质量目标、工程进度计划、 安全文明施工目标、环境保护与水保措施、工程施工方案、农民工权益保障方案和突发事件应急预案），完全符合或优于项目实际要求。从项目建设管理方面制定的工期保证、质量保证及安全保证措施切实可行，有效控制工期、质量、安全按计划进行。 

二档（7分）：建立的项目建设方案（包括但不限于质量目标、工程进度计划、 安全文明施工目标、环境保护与水保措施、工程施工方案、农民工权益保障方案和突发事件应急预案），符合项目实际要求。从项目建设管理方面制定的工期保证、质量保证及安全保证措施可行，能控制工期、质量、安全按计划进行。 

三档（3分）：建立的项目建设方案（包括但不限于质量目标、工程进度计划、 安全文明施工目标、环境保护与水保措施、工程施工方案、农民工权益保障方案和突发事件应急预案），基本符合项目实际要求。从项目建设管理方面制定的工期、质量、安全保证措施一般。

由评标委员会根据投标人提供的响应文件内容独立打分。不满足采购需求或未提供响应文件的不得分。

	
	项目运营方案
	13分
	一档（13分）：建立的运营方案（包括但不限于管理、养护与维修和突发事件处理、环境保护）可行、项目齐全、措施合理、具备可操作性，且符合项目运营标准要求的； 

二档（6分）：建立的运营方案（包括但不限于管理、养护与维修和突发事件处理、环境保护）可行、项目基本齐全、措施合理，具备一定可操作性的，且基本符合项目运营标准要求的； 

三档（3分）：建立的运营方案（包括但不限于管理、养护与维修和突发事件处理、环境保护）项目基本齐全、措施一般、可操作性一般。由评标委员会根据投标人提供的响应文件内容独立打分。不满足采购需求或未提供响应文件的不得分。

	
	移交方案
	9分
	一档（9分）：建设施工组织方案针对本项目详细描述了项目恢复方案；移交程序、组织机构；时间计划，相关承诺；人员安置方案、交接人员的培训；移交内容清单；移交质量标准，内容详细齐全，移交方案（移交工作流程等）具备合理性和可行性；方案描述突出重点、要点，针对本项目提出了符合本工程实际情况移交方案。 

二档(6分)：建设施工组织方案描述了项目恢复方案；移交程序、组织机构；时间计划；人员安置方案、交接人员的培训；移交内容清单；移交质量标准等内容，内容基本齐全，具备合理性和可行性；方案描述突出要点，较为符合本工程实际情况。 

三档（3分）：移交方案未明确描述项目恢复方案；移交程序、组织机构；时间计划；人员安置方案、交接人员的培训；移交内容清单；移交质量标准；方案简单；无法说明其可行性。

由评标委员会根据投标人提供的响应文件内容独立打分。不满足采购需求或未提供响应文件的不得分。

	
	合计
	50分
	


 投标人最终得分=（一）+（二）+（三）
第四节 中标候选人推荐原则

综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价（可行性缺口补助总额）由低到高顺序排列。得分相同且投标报价（可行性缺口补助总额）相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（二）最低评标报价法
评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。

第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五章 拟签订的合同文本
田林县水治理建设PPP项目

合作协议

甲方：______________________

乙方：______________________

签订日期：_____年_____月_____日
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本协议由以下双方于【】年【】月【】日在【签订地点】签订：
甲方：【实施机构名称】                                                 
和
乙方：【中选社会资本名称】                                            
鉴于：
田林县水治理建设PPP项目已经获得田林县人民政府批准采用政府和社会资本合作（PPP）模式实施，并授权甲方作为本项目实施机构，具体负责项目准备、采购、监管和移交等工作，并代表田林县人民政府与社会资本及项目公司签署相关合同文件；
甲方已通过公开招标选定乙方作为本项目中选社会资本，乙方同意并认可本项目采购文件以及与甲方签署的《确认谈判备忘录》的全部内容；甲、乙双方确认并同意签订本《合作协议》。

甲、乙双方遵循平等、合作、守信的原则，就本项目实施相关事项协商一致，并根据《中华人民共和国民法典》及有关适用法律规定，共同达成协议如下：
第1条 定义及解释
1.1 定义
除非本协议另有约定，下述术语具有下列含义：
1.1.1项目公司，指乙方为实施本项目而按照适用法律规定及采购文件要求组建的特殊目的公司。
1.1.2本项目，指田林县水治理建设PPP项目。
1.1.3本协议，指甲方与乙方就本项目而签订的本《合作协议》。
1.1.4《PPP项目合同》，指甲方和乙方签署的《田林县水治理建设PPP项目合同》。
1.1.5《股东协议》，指【政府方出资代表名称】和乙方签订的《田林县水治理建设PPP项目股东协议》。

1.1.6政府方，指田林县人民政府或其依法授权的实施机构，可指其中之一，也可统指人民政府和实施机构。
1.1.7融资方，指融资文件中的贷款人或项目融资资金的提供人。
1.1.8生效日，指本协议甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日。
1.1.9项目设施，指与本项目建设和运营管理相关的设施，包括全部构筑物、建筑物、设施、设备等。

1.1.10批准，指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的所需要的任何许可、执照、同意、授权、批准、免除或相同及类似的文件。
1.1.11适用法律，指所有适用的中华人民共和国法律、法规、规章、地方性法规、司法解释、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求、有法律约束力的规范性文件等。为本协议目的，任何政府主管部门签发的对双方履行本协议有实质性影响的文件（包括批文、执照、许可、授权等）视为适用法律的一部分。
1.1.12采购文件，指《 田林县水治理建设PPP项目采购文件》。
1.2 解释
本协议中的标题仅为参考所设，不应影响条文的解释。以下规定同样适用于对本协议进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本协议中：

1.2.1协议或文件，指包括经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件；

1.2.2“元”，指中国的法定货币单位“人民币”；

1.2.3条款或附件，指本协议的条款或附件；

1.2.4一方、双方，指本协议中的一方或双方，并且包括经允许的替代该方的主体或该方的受让人；

1.2.5“包括”，指包括但不限于；
1.2.6“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”均不含本数；

1.2.7日、月、季、年，指公历的日、月、季、年； 

1.2.8本协议并不限制或以其他方式影响甲方及其他政府主管部门行使其法定行政职权。
第2条 合作关系建立
2.1合作范围
乙方作为本项目中选社会资本，按照采购文件要求出资组建项目公司，按照《PPP项目合同》等合同文件约定负责本项目合作范围内的项目设施的【☑投融资；☑建设；☑运营维护；☑移交】工作。
2.2项目投融资规模

本项目的PPP项目建设投资总额为28655.43万元，其中项目资本金为PPP项目建设投资总额的 20 ％，即人民币  伍仟捌佰万元整（¥58,000,000.00）  ；债务性资金为PPP项目建设投资总额的 80  ％，即人民币  贰亿贰仟捌佰伍拾伍万肆仟叁佰元整（¥228,554,300.00）  。

2.3经营权授予
甲方已获得本级人民政府的授权，通过与乙方签订《PPP项目合同》等合同文件的方式，将本项目的经营权授予乙方，即由乙方负责项目设施的投融资、建设、运营维护、移交，并享有获取相应合理目开始运营日前一日止的期间。项目开始运营日，依照《PPP项目合同》第9.1.2款的约定执行。

2.4合作期限

本项目合作期限共_____年，自本协议生效日起至_____年_____月_____日_____时止，包括项目建设期和运营期。其中，建设期共_____年，自_____年_____月_____日_____时起至_____年_____月_____日_____时止；运营期共_____年，自_____年_____月_____日_____时起至_____年_____月_____日_____时止。
合作期限的其他约定：                                              

2.5协议安排
政府方参股的，本协议签署之时，乙方应当按本项目采购文件规定与政府方出资代表同步签署《股东协议》。
第3条 项目公司组建

乙方与【政府方出资代表】应于本协议签署后 30 日内完成项目公司的设立，并领取营业执照。
项目公司的注册资本、股东的出资额、出资方式和出资时间，具体约定如下：

    项目公司在田林县注册成立，项目注册资本金额为伍仟捌佰万元整（¥58,000,000.00），其中【政府方出资代表】以货币形式出资伍佰捌拾万元整（¥5,800,000.00），股权比例10%；乙方以货币形式出资伍仟贰佰贰拾万元整（¥52,200,000.00），股权比例90%；双方应在项目公司成立后根据项目进度的需要，按股权比例分批同时缴足。乙方资金注入后须向甲方提交汇款收据或其他的证明资料。在规定时间内，若本项目的注册资本不能及时到位，则按照本协议第7条的约定执行。

第4条 股权变更
4.1锁定期

锁定期是指自项目公司成立之日起，至项目进入运营期2年内，未经甲方书面同意，乙方持有的项目公司股权不得发生转让等变更。

4.2锁定期的例外情形

锁定期内，如果发生以下特殊情形，经甲方书面同意，可以允许发生股权变更：

（1）项目融资方为实现本项目融资项下的担保权利而涉及的股权结构变更；

（2）政府方出资代表转让其持有的项目公司股权不受上述股权变更限制；

（3）经甲方同意进行资产证券化等再融资活动，由此而导致股权变更的；

4.3锁定期满股权变更的限制

4.3.1锁定期满后，在符合第4.3.2款约定的前提下，经甲方事先书面同意，则任意一方股东可以依法转让其持有的项目公司股权。
4.3.2股权受让方应满足本项目采购文件规定或具备项目实施所必需的技术能力、财务实力、资格信用、运营经验等基本条件，并已经以书面形式明示，在其成为项目公司股东后，承继股权转让方（即本协议乙方）在本协议项下的义务（甲、乙双方另有约定的除外），同时督促并确保项目公司继续承担《PPP项目合同》等合同文件项下的义务。否则，甲方对相应股权转让有权予以否决。 
4.4合作期满的处理
本项目合作期满后，合作期限内政府方拥有项目资产和设施设备的所有权。本PPP项目合同期满时，项目公司将本项目所有资产和设施设备按PPP项目合同无偿移交给政府方或政府方授权的机构。

第5条 权利和义务及双方承诺
5.1甲方的权利和义务
5.1.1甲方有权自行或委托第三方机构对乙方的出资、项目公司的设立，以及乙方和项目公司在合作范围内所有工作的开展情况进行监督管理和绩效评价。
5.1.2甲方应当按照适用法律，在其权限和管辖范围内协助乙方获取项目公司设立以及项目公司开展合作范围内工作所必需的批准文件。
5.1.3甲方应当督促【政府方出资代表】依约履行出资等义务。
5.1.4甲方应当确保将本项目的财政支出责任（如有）纳入相应年度的财政预算和中期财政规划，并按照《PPP项目合同》约定根据绩效评价结果足额支付相应费用。
5.2乙方的权利和义务
5.2.1乙方有权根据合同文件约定享有合理的投资收益。
5.2.2乙方确认并同意在项目公司成立前，按照《PPP项目合同》和《运营维护服务协议》（如有）等合同文件的约定，享有合同权利，履行合同义务。
5.2.3乙方应当督促项目公司在成立之日起  15  日内与甲方及乙方签订关于《PPP项目合同》和《运营维护服务协议》等合同文件（本协议除外）的《承继协议》，由项目公司承继乙方在前述合同文件项下的权利和义务。
5.2.4乙方应当确保项目公司机构设置和技术、管理、财务人员素质符合约定的条件和要求并应满足项目建设和运营管理的需要，符合国家规定的市场准入条件。
5.2.5乙方与【政府方出资代表】签署《股东协议》、《公司章程》前应获得甲方认可，正式签署的《股东协议》（原件）、登记备案的《公司章程》（副本）及市场监督管理部门颁发的项目公司营业执照（副本）应交甲方存档一份。
5.2.6乙方应出资的项目资本金为伍仟贰佰贰拾万元整（¥52,200,000.00）元，乙方应采取有效措施确保项目资本金按双方商定方案注入，不得以任何方式通过项目公司筹措应由乙方出资的项目资本金，不得以债务性资金充当项目资本金。
5.2.7乙方应当确保项目公司采取多种渠道合法地筹集本项目资本金以外的其他资金。如项目公司无法在规定的期限内全额获得本项目债务性资金，乙方负有补充融资义务，乙方应在前述债务性融资期限届满日后的  30  日内向甲方提交补充融资方案，并经甲方批准后实施。乙方未按本协议约定向甲方提交补充融资方案，或提交的补充融资方案不能满足本项目融资需要的，乙方应与项目公司共同承担相应责任。
5.2.8乙方应促使项目公司在签署前述《承继协议》后全面履行《PPP项目合同》等合同文件项下的义务，乙方同时有义务采取必要的协助和保障措施，确保项目公司依照合同约定和绩效目标完成项目融资、项目建设及项目运营等义务。如项目公司在项目建设和运营过程中出现资金紧张、经营管理困难等导致无法继续实施项目建设和运营的，则乙方有义务采取有效措施限期恢复项目公司履约能力，确保项目的正常建设和运营管理。
5.3双方承诺
5.3.1截至本协议生效日止，不存在可能会构成违反有关法律或可能妨碍其履行在本协议项下义务的情况；不存在未披露的对其签署本协议或履行其在本协议项下义务可能产生严重不利影响的事件，包括但不限于可能要提起的诉讼、仲裁、已经或将要进行的政府调查或行政处罚程序及其他法律程序。
5.3.2无论是本协议的签署还是对本协议项下义务的履行，均不会抵触、违反或违背其营业执照、公司章程或任何适用法律或任何政府部门的批准，或其为签约一方的任何协议。
第6条 履约担保

乙方应当按照本项目采购文件规定自项目公司注册成立后的5个工作日内向甲方递交履约担保，担保形式为：【□保证金；☑保函】，担保金额为壹仟万元整（¥10,000,000.00）。担保期自建设履约保函提交之日至项目公司提交运营履约保函后。其他关于履约保函的具体约定按照《PPP 项目合同》执行。

第7条 违约情形与责任
7.1甲方的违约情形与责任
7.1.1因甲方原因导致未能在本协议签署后  30  日内注册成立项目公司，且甲方未能在收到乙方要求甲方纠正其违约行为的书面通知后  10  日内改正此行为的，项目公司注册每延期一日，甲方应向乙方支付壹万元整（¥10,000.00）的违约金。因甲方原因致使在本协议签署后  60  日内项目公司仍未能注册的，则乙方有权单方面发出解除本协议通知，与甲方解除本协议。
7.1.2因甲方原因导致【政府方出资代表】未能按照本协议及《股东协议》约定将项目资本金出资到位，且甲方未能在收到乙方要求甲方纠正其违约行为的书面通知后  10  日内改正此行为的，乙方有权单方面发出解除本协议通知，与甲方解除本协议，并且甲方应向乙方支付伍拾万元整（¥500,000.00）元的违约金。
7.1.3因甲方原因致使本协议无法履行，且甲方未能在收到乙方要求甲方纠正其违约行为的书面通知后  60  日内改正此行为的，乙方有权通过向甲方发出有效通知的方式，终止或解除本协议，甲方应当按照【□约定补偿标准：               ；(遵循“恢复相同经济地位”原则另行商定补偿方案】对乙方的损失给予补偿。

7.1.4因甲方不履行“5.1甲方的权利和义务”款约定，导致项目公司及乙方不能融资的责任和损失由甲方承担。

7.2乙方的违约情形及责任
7.2.1因乙方原因导致未能在本协议签署后  30  日内注册成立项目公司，或虽已遵守上述规定但甲方有合理理由认为其尚无实施本项目的足够能力时，乙方应按甲方的要求完善项目公司的机构设置、人员配备、资金筹措等方面的工作，直至甲方批准为止。项目公司注册每延期一日，乙方应向甲方支付壹万元整（¥10,000.00）的违约金。如因乙方原因致使在本协议签署后  60  日项目公司仍未能注册的，或虽已注册但不符合约定要求的，则甲方有权单方面发出解除本协议通知，与乙方解除本协议。
7.2.2乙方未能按照本协议及《股东协议》约定将项目资本金出资到位，或者在项目建设期内抽回、侵占或挪用项目资本金及其他建设资金，经甲方责令限期改正后仍未改正的，甲方有权单方面发出解除本协议通知，与乙方解除本协议，并且乙方应向甲方支付伍拾万元整（¥500,000.00）的违约金。

7.2.3乙方未能按照本协议约定提交履约担保的，经甲方责令限期提交后仍未改正的，甲方有权单方面发出解除本协议通知，与乙方解除本协议，并且乙方应向甲方支付伍拾万元整（¥500,000.00）的违约金。

7.2.4因乙方原因导致项目公司未能按照本协议约定期限与甲方及乙方签订《承继协议》的，每延期一日，乙方应向甲方支付壹万元整（¥10,000.00）的违约金；如延期超过  60  日，则甲方有权单方解除本协议。
7.2.5如项目公司无法在规定的期限内全额获得本项目债务性资金，且乙方未按本协议约定向甲方提交补充融资方案，或提交的补充融资方案未能满足本项目融资需要的，每延期一日，乙方应向甲方支付壹万元整（¥10,000.00）的违约金。如延期时间超过  60  日，则甲方有权单方解除本协议，并且乙方应向甲方支付伍拾万元整（¥500,000.00）的违约金。
7.2.6乙方违反本协议关于股权变更限制的要求，经甲方责令限期改正后仍未改正的，则甲方有权单方解除本协议，并且乙方应向甲方支付伍拾万元整（¥500,000.00）的违约金。
7.2.7因乙方原因致使本协议无法履行，且乙方未能在收到甲方要求乙方纠正其违约行为的书面通知后  60  日内改正此行为的，甲方有权通过向乙方发出有效通知的方式，终止或解除本协议。
第8条 不可抗力
8.1不可抗力事件
任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本协议项下的义务时，该方应有权中止履行本协议项下的义务。不可抗力应包括但不限于下列事件：
（1）雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；
（2）流行病、饥荒或疫情；
（3）战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；
（4）化学或放射性污染或核辐射；
8.2因不可抗力致使一方不能履行本协议的，根据不可抗力的影响可全部或部分免除该方在本协议项下的相应义务，但该方应及时采取补救措施并通知对方，并在  30  日内向对方提供证明。一方未及时采取补救措施的，应就扩大的损失负赔偿责任。
8.3因不可抗力致使本协议无法按期履行或不能履行的，在不可抗力事件持续期间，受影响方无需为其中止履约或履约延误承担违约责任。
第9条 争议解决
本协议在履行过程中发生的争议，双方应本着友好、互利的原则协商解决或由有关部门调解解决;协商或调解不成的，双方应向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第10条 本协议的生效及终止
10.1本协议经甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字，并加盖公章之日起生效。
10.2除本协议另有约定外，本协议应在项目合作期届满后终止。
10.3若《PPP项目合同》提前终止的，除非双方另有约定，则本协议应在《PPP项目合同》签约各方已履行完成提前终止相关责任义务后，方可终止。
第11条 其他事项
11.1本协议一式_____份，甲、乙双方各执_____份。
11.2本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商确定。
11.3双方对本协议及合作过程中的所有商业机密资料承担保密义务，未经对方书面许可或依适用法律规定，不得对任何其他第三方泄露和传播。

田林县水治理建设PPP项目合同

甲方：                               
乙方：                               
签订日期：    年    月    日 
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PPP项目合同标准条款
第1条  定义和解释
1.1定义
除本合同另有约定外，下列术语应具有本款所指的含义：
1.1.1本合同，指由甲方与乙方就本项目签署的PPP项目合同，包括全部附件以及日后签署的本合同之补充协议和附件，均视为本合同的组成部分。
1.1.2本项目，指田林县水治理建设PPP项目。

1.1.3项目设施，指与本项目建设和运营管理相关的设施，包括但不限于污水处理厂、供水厂、管网、泵站、水站在内的全部构筑物、建筑物、设施、设备等财产。

1.1.4甲方，指本项目中经田林县人民政府授权确定的项目实施机构。
1.1.5乙方，指政府方就本项目通过法定采购程序选定的中选社会资本，如中选社会资本为多个成员组成的联合体的，指联合体全体成员。
1.1.6政府方，指田林县人民政府或其依法授权的实施机构，可指其中之一，也可统指政府和实施机构。

1.1.7项目公司，指乙方为实施本项目而按照适用法律规定及采购文件要求组建的特殊目的公司。

1.1.8采购文件，指《田林县水治理建设PPP项目采购文件》。
1.1.9响应文件，指乙方按照采购文件要求编制，并对采购文件予以实质性响应的文件。

1.1.10经营权，详见本合同第3.2款的约定。
1.1.11土壤污染，是指因人为因素导致某种物质进入陆地表层土壤，引起土壤化学、物理、生物等方面特性的改变，影响土壤功能和有效利用，危害公众健康或者破坏生态环境的现象。
1.1.12服务费，指污水处理服务费、供水服务结算费的统称。其中：
污水处理服务费，指乙方为建设符合适用法律及协议规定的竣工验收标准的污水处理厂，并提供本项目污水处理服务而获得的服务收入。该费用的实际支付数额绩效评价结果挂钩。
供水服务结算费，指乙方为建设、运营地表水厂及管网，并提供本项目供水服务而应获得的服务收入。该费用的实际支付数额与绩效评价结果挂钩。

1.1.13履约担保，指根据本项目采购文件规定的要求，履约担保系【(建设履约保函；(运维履约保函；(移交履约保函】的统称。其中：建设履约担保，指乙方按照第15.1款的约定提供的、为担保其履行在本合同项下的建设等义务的担保措施；运维履约担保，指乙方按照第15.2款的约定提交的、为担保其履行在本合同项下的运营维护等义务的担保措施；移交履约担保，指乙方按照第15.3款的约定提交的、为担保其履行在本合同项下移交、质量保证等义务的担保措施。

1.1.14建设期，指自本合同生效日起至项目开始运营日前一日止的期间。

1.1.15开工日，指开工令载明的日期或甲、乙双方书面认可的其他日期。
1.1.16运营期，指开始运营日起至移交日止的期间。
1.1.17开始运营日，指按照本合同第9.1.2款约定由甲方书面认可的日期或视为甲方认可的其他日期。

1.1.18移交日，指本合同期满终止或提前终止时，乙方按照本合同约定向甲方移交项目设施的日期。

1.1.19接收人，指在项目移交日负责接收乙方无偿、完整地移交资产和相关权益的政府方指定主体。

1.1.20适用法律，指中华人民共和国境内（香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区除外）所有适用的法律、行政法规、司法解释、地方性法规、规章、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求，以及有法律约束力的其他规范性文件等。
1.1.21法律变更，指在生效日后颁布、修订、废止或重新解释的任何适用法律，导致甲方、乙方在本合同项下的权利义务发生实质性变化（如导致项目发生额外费用或工期延误，甚至导致合同无法继续履行）。
1.1.22政府行为，指甲方及其任何上级政府部门（【市】级及以上）的国有化、征收及征用等行为。
1.1.23批准，指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的所需要的任何许可、执照、同意、授权、批准、免除或相同及类似的文件。
1.1.24融资方，指融资文件中的贷款人或项目融资资金的提供人。
1.1.25融资文件，指与项目或其任何一部分的建设、运营相关的长期、短期融资或再融资文件，包括但不限于贷款协议、担保协议和其他文件等，但本合同约定的履约担保、股东作出的出资承诺除外。
1.1.26融资交割，指项目融资所需的有关资信、协议、担保或承诺等文件已签署并提交政府方，且融资文件要求获得首笔资金的前提条件已得到满足或被豁免。
1.1.27再融资，指运营期内为维持项目正常运作和保障现金流，在初始融资完成后对融资条件和工具进行调整的融资活动。

1.1.28 项目资产，指与项目有关的所有资产，包括但不限于：

（1）地表水厂、污水处理厂、管网、泵站、水站在内的全部建筑物、构筑物等不动产；

（2）主辅设备、备品、备件、工具等动产；

（3）本项目项下乙方拥有的知识产权；

（4）合同文件项下的合同性权利；

（5）运营和维护记录、质量保证计划等文件。
1.1.29谨慎工程和运营惯例，指可以合理期望的对同一项业务在相同或类似情形下熟练和有经验的承包商或操作者的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准。
就本项目而言，谨慎工程和运营惯例应包括但不限于采取合理的步骤，以确使：
（1）在满足正常条件下及合理预测的非正常条件下本项目拥有所需要的充足材料、资源和供应品；
（2）拥有足够数量、充足经验并经过适当培训的工作人员，以恰当有效地按照相应的手册和技术规范运营本项目并能够处理紧急情况；
（3）由有知识并受过培训和有经验的人员进行预防性日常和非日常维护和修理，以确使本项目长期、可靠和安全地运营。
1.1.30争议解决程序，指本合同第26条中提及的解决争议的程序。
1.1.31政府部门，指：

（1）中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何立法、司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体；

（2）本项目所在区域的任何地方立法、行政、司法部门。
1.1.32终止意向通知，指双方按照本合同第24.6.1款向对方发出的通知。
1.1.33终止通知，指双方按照本合同第24.6.2款向对方发出的通知。

1.1.34生效日，指本合同甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日。
1.1.35运营日，指自开始运营日起算，每日从北京时间 9: 00 时开始至次日北京时间9: 00 时结束的二十四小时期间。 

1.1.36运营月，指自开始运营日起算，运营期内任一个月的公历月份期间，但第一个运营月应在第一个运营日北京时间 9: 00 开始，最后一个运营月应在合作期的最后一日北京时间 9: 00 结束。

1.1.37运营年，指自开始运营日起算，运营期内任一连续十二个月的公历年度期间，但第一个运营年应在第一个运营日北京时间 9:00 开始，最后一个运营年应在合作期的最后一日北京时间 9: 00 结束。
1.2解释
本合同中的标题仅为参考所设，不应影响条文的解释。以下规定同样适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本合同中：
1.2.1协议或文件,指包括经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件；
1.2.2“元”，指中国的法定货币单位“人民币”；
1.2.3条款或附件，指本合同的条款或附件；
1.2.4一方、双方、各方，指本合同中的一方或双方或各方，并且包括经允许的替代该方的主体或该方的受让人；
1.2.5 “包括”，指包括但不限于；
1.2.6“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”均不含本数；
1.2.7日、月、季、年，均指公历的日、月、季、年；
1.2.8本合同并不限制或以其他方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权；
1.2.9在本合同订立及履约过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质按照第1.2.10款确定优先解释顺序;

1.2.10本合同构成双方对项目的完全理解，属于本项目合同文件的重要组成部分。双方约定合同文件的地位和优先顺序如下：
（1）本合同及附件；

（2）《合作协议》；
（3）确认谈判备忘录；

（4）中标通知书；
（5）投标文件；
（6）招标文件；
（7）组成本合同的其他文件。
第2条  声明与保证
2.1甲方的声明与保证
2.1.1甲方已获得签订本合同所必需的授权及批准，有权签署本合同；
2.1.2如果甲方的承诺被证明在作出时存在不实或不能兑现，则乙方有权根据第24.2.1款的约定终止本合同。
2.2
乙方的声明与保证
2.2.1乙方是依法正式成立的企业法人，具有签署和履行本合同条款和条件的法人资格、权利和能力；
2.2.2签署本合同之前，乙方已为自身的利益进行了必要的调查及检查，包括但不限于对项目场地进行细致而全面的检查、评估，充分知悉项目的现状和风险；
2.2.3如果乙方的承诺被证明在作出时存在不实或不能兑现，则甲方有权根据本合同第24.1.1款的约定终止本合同。
第3条  项目合作范围和合作期限
3.1项目合作范围

自生效日起，由乙方按照本合同约定负责本项目合作范围内的新建、改建项目设施的投融资、建设、运营维护、移交工作。具体项目设施如下：

（1）八渡乡、八桂乡等9个污水厂及配套污水收集管网工程，合计处理规模2300m³/d，配套管网工程总长度57.040km；

（2）八渡乡、八桂乡等11 个供水厂及输配水管网工程（含定安镇的监控工程）。供水厂规模合计新建6436.60m³/d，输配水管网工程总长度217.53km（含潞城乡扩管工程）。

田林县各乡镇污水建设规模
	乡镇
	近期（2025年）设计规模（m³/d）
	配套管网长度
（km）

	八渡瑶族乡
	200
	5.314

	八桂瑶族乡
	200
	8.085

	高龙乡
	200
	4.452

	那比乡
	200
	5.443

	平塘乡
	200
	5.925

	者苗乡
	200
	4.080

	百乐乡
	300
	5.639

	潞城瑶族乡
	300
	7.029

	利周瑶族乡
	500
	11.073

	合计
	2300
	57.040


注：建设规模以最终经备案的施工图设计为准。

田林县各乡镇供水建设规模
	乡镇
	近期（2025年）设计规模（m³/d）
	输配水管网长度
（km）

	八渡瑶族乡
	647
	15.566

	八桂瑶族乡
	550
	32.499

	高龙乡
	400
	10.430

	那比乡
	300
	21.168

	平塘乡
	700
	20.294

	者苗乡
	500
	24.011

	潞城瑶族乡
	-
	3.125

	利周瑶族乡
	1600
	55.927

	旧州镇
	939.60
	17.975

	六隆镇
	800
	16.535

	定安镇
	-
	-

	合计
	6436.60
	217.53


注：建设规模以最终经备案的施工图设计为准。

3.2项目经营权
甲方已获得本级人民政府的授权，通过与乙方签订本合同的方式，将本项目的经营权授予乙方，即由乙方负责新建、改建污水处理设施、供水设施及配套管网的投融资、建设、运营维护、移交，并享有获取政府可行性缺口补助和向用户收取服务费的权利。

3.3其他经营性业务
未经甲方事先书面同意，乙方不得开展其他经营性业务，否则甲方有权扣除或提取履约担保的全部金额。
如未来乙方根据适用法律、甲方要求拟利用本项目设施开展本合同约定内容以外的经营性业务的，必须事先报经甲方书面同意。未来收益分享等有关事宜由甲、乙双方届时协商确定，且乙方必须保证此等经营性业务不得影响本项目的实施，也不得有任何影响公共利益或公共安全的行为，否则甲方有权扣除或提取履约担保的全部金额。
3.4项目合作期限及期满处理
3.4.1合作期限的确定
本项目合作期限共20年，自《合作协议》生效日起至    年    月    日止，包括项目建设期和运营期。其中，建设期共2年，自    年    月_____日起至    年    月    日止；运营期共18年，自    年    月    日起至    年    月    日止。
合作期限的其他约定： 项目若提前完工，则先行投入运营，运营期不变，合作期缩短。项目若延后完工，必须确保运营期达到18年，可行性缺口补助不调整。                                            

3.4.2合作期满的处理
本项目合作期限届满时，乙方应向甲方无偿移交所有项目设施及相关权利。甲方有权依照届时适用法律规定选择社会资本，如乙方在上述合作期限内履约记录良好，则在同等条件下可享有优先权。

乙方应保证在合作期满时清偿其所有债务，解除在项目设施及相关权益上设置的任何担保。在合作期满后不论是否继续经营本项目，其债权债务均由乙方享有和承担，与甲方无关。

3.5 经营权的排他性及其处分限制

3.5.1甲方承诺，除本合同另有约定外，在本项目合作期限及合作范围内，甲方授予乙方对合作区域的经营权系独家的、排他的权利。除非依照本合同约定提前终止的，甲方承诺不擅自收回经营权、不减少经营权的内容、不再将经营权授予任何第三方。

3.5.2除本合同另有约定外，未经甲方事先书面同意，乙方在项目合作期内不得将经营权出租或以任何形式转让、承包给第三人。

第4条  项目融资与财务管理
4.1
项目投融资结构
4.1.1本项目可研估算总投资为28731.44万元，PPP项目建设投资总额为28655.43万元。

PPP项目建设投资总额=批复的可研估算总投资28731.44万元－可研建设期利息1083.79万元+测算建设期利息1007.78万元=28655.43万元

4.1.2本项目的项目资本金为5800.00万元；

4.1.3本项目PPP项目建设投资总额和项目资本金之间的差额由乙方通过银行贷款等方式予以解决，以满足项目建设资金需求。
4.2融资责任
4.2.1乙方应按照本合同约定及双方确定的融资计划和方案要求自本合同生效日起6个月内完成融资交割，并负责项目资金的及时筹措;甲方应为乙方开展项目融资工作提供必要的协助，包括依法提供与项目融资有关的批复、证明、说明及相关文件等银行融资所需的一切应由甲方提供的要件。
4.2.2乙方未按照本合同的约定及双方确定的融资计划和方案要求在约定期限内完成融资交割或实现项目资金及时足额筹集到位的，应当按照本合同和《合作协议》的相关约定承担相应责任。

4.3
融资担保
4.3.1为本项目融资之目的，经甲方书面同意，乙方可在其按约定享有所有权的项目设施、项目收益权或其他权益上设置抵押、质押等方式进行融资，相关融资文件应及时提交甲方备案。
4.3.2如经甲方书面同意乙方在合作期限内设置项目设施抵押或项目收益权等权利质押的，乙方应在移交日前解除全部项目设施的抵押和项目收益权等权利的质押或等担保措施。
4.4
融资及担保的限制
4.4.1除因本项目设计、建设、运营维护所需之目的外，乙方不得以本项目进行融资。
4.4.2除为本项目融资并经甲方书面同意外，乙方不得将项目设施或项目收益权进行抵押或质押、出售、转让、出租或以任何其他方式交由第三人使用或设定权利负担。
4.4.3项目融资文件
乙方应在本合同生效日后90日内将为本项目融资签署的所有融资文件报经甲方备案。
为保障本项目顺利实施，乙方应确保融资文件中包含融资方承诺的下列条款：
(1)只要本合同（含附件）有效，融资方不得采取任何行动影响、干扰、损害或终止甲方在本合同项下的权利或以其他方式对本合同造成不利影响；
(2) 如融资文件中包含了融资方介入权的约定，即当乙方违反融资文件或乙方出现重大经营或财务风险，威胁或侵害融资方利益时，融资方可以行使其作为债权人的权利，要求乙方改善管理、增加投入，或请求甲方认可的合格机构接管本项目，但融资方行使上述介入权时应按照如下程序进行：
a．
融资方通过书面方式将乙方在融资文件项下的违约事件通知甲方；
b．给予乙方在收到上述通知后30日内纠正此类违约的权利；
c．在上述纠正期间不行使融资方对违约事件的任何权利或补救；
d．纠正期满时，乙方违约事件持续的，融资方行使权利应以不妨害和损害甲方在本合同项下的权利和项目的正常运营为前提。如在纠正期内，触发融资方直接介入的重大风险解除或者乙方提供融资方能接受的补充担保措施后，融资方应停止介入。
(3)其他约定： 无                                                    
4.5项目资金使用管理

4.5.1双方在此确认，在本合同生效日后，为确保项目资金专款专用，乙方应按规定及时开设项目资金专用账户，在不影响项目建设和运营的前提下，甲方有权对专用账户中的项目资金使用情况进行监督和检查，乙方应予以配合。

4.5.2乙方对工程相关单位的款项支付，须按相关合同的约定执行，不得违约拖欠。对支付情况，甲方有权核实。对不按时支付又无正当理由的，经甲方书面告知后仍不支付影响项目进度的，甲方有权从其履约担保中扣除相应金额并代乙方支付，不足部分将从应向乙方支付的服务费中扣除。
4.5.3乙方应独立进行建设期和运营期的资金使用和财务核算，项目资金不得用于与本项目无关的经济活动。
第5条  双方的基本权利和义务
5.1甲方的权利和义务
5.1.1甲方在合作期内的权利：
（1）甲方有权对乙方在本合同项下的履约行为进行全程监管，如发现与本合同约定存在不相符合的情形，有权责成乙方限期整改，并根据合同约定扣除或提取相应金额的履约担保，追究乙方违约责任。
（2）在建设期内有权对乙方的建设管理情况及在运营期内有权对乙方的运营维护情况进行监督检查。

（3）甲方或政府方指定机构或其委托的第三方机构，有权对乙方的投资、建设、经营、管理、安全、质量、服务状况等进行绩效评价及中期评估，并有权将评价结果和评估结果向社会公布，接受公众监督。

（4）除本合同另有约定外，出水的调度、使用以及经过处理后污泥或污泥产品的处置权应归属于甲方，未经甲方书面同意，乙方不得擅自或委托第三方调度、使用出水以及处置经处理后的污泥或污泥产品。
（5）合同约定的其他权利： 无                                        
5.1.2甲方在合作期内的义务：
（1）甲方负责按照本合同第6条约定完成前期工作，并按照双方约定的时间及方式向乙方移交项目前期工作文件。

（2）协助乙方及时获得相关的许可或批准文件，负责协调政府部门审批本项目的相关文件，确保本项目工作正常开展。
（3）对故意破坏污水处理设施设备、供水设施设备的行为，依法进行严惩。

（4）负责本项目配套设施接入服务。

（5）负责协调开展本项目范围内的征地拆迁和补偿工作，在本项目合作期内，甲方应将项目用地无偿提供给乙方使用。

（6）协助乙方协调与项目场地周边所涉及的有关主体的关系。

（7）在本项目合作期内及规划区域范围内，甲方授予乙方特许经营权，不得再将本项目特许经营权授予任何第三方。
（8）确保本项目的政府支出责任纳入年度财政预算和中期财政规划，按照本合同约定开展绩效评价，并根据绩效评价结果及时、足额向乙方支付可行性缺口补助和服务费。

（9）合同约定的其他义务： 无                                       
5.2乙方的权利和义务
5.2.1乙方在合作期内的权利：
（1）依约享有项目经营权，并获取相应可行性缺口补助及向用户收取服务费的权利。
（2）要求甲方按照本合同的约定支付可行性缺口补助的权利。

（3）享有设计、投资、融资、建设、运营、维护和移交本项目的权利。

（4）在合作期内，对项目资产享有使用的权利。

（5）在不影响本项目实施，也不影响公共利益或公共安全前提下，经政府方书面批准，乙方可依法适度商业开发，收入作为奖励回报，按甲乙双方比例分享。

（6）如因不可归责于乙方的原因导致乙方履约不能的，则乙方有权和甲方就有关事宜进行沟通，如经甲方确认确属不可归责于乙方的原因且乙方已为避免此种情形采取必要措施的，则甲方应根据上述原因造成的实际影响对乙方责任予以相应豁免，并对绩效评价指标的达成率进行相应调整。

（8）合同约定的其他权利： 无                                       
5.2.2乙方在合作期内的义务：
（1）承担本合同约定的项目投融资、建设及运营等责任和风险。
（2）在合作范围内，按照经批准的相关规划以及合同约定负责实施本项目，确保项目设施建设和运营维护符合本合同约定的技术规范和技术要求。
（3）乙方应本着普遍和无歧视的原则，接受合作范围内依法应纳管的污水。如乙方发现排水户排放的污水不符合纳管标准，且经乙方合理判断纳管可能导致对本项目所涉污水收集管网或污水处理厂造成重大损害的，则乙方应立即采取相应的应急措施，并向甲方及有关部门报告。当出现进水水质和水量发生重大变化可能导致出水水质超标，或者发生影响城镇污水处理设施安全运行的突发情况时，乙方应当立即采取应急处理措施，并向城镇排水主管部门、环境保护主管部门报告。

（4）乙方应本着普遍和无歧视的原则，对合作区域内管网覆盖的所有用户 提供供水服务。

（5）在运营期内严格按适用法律及本合同约定对本项目进行运营维护，持续、安全、稳定地提供服务，并确保项目地表水厂及污水处理厂出水水质、地表水厂及污水处理厂运行质量及管网设施的运营维护达到本合同约定的标准。

（6）接受并有义务配合甲方在合作期内进行的监督管理。
（7）按照本合同约定提交履约担保。
（8）乙方应按本合同约定自费取得和保持项目建设和运营维护所要求的所有批准，并应督促项目建设承包商、运营维护商取得并保持所需的一切此类批准。

（9）乙方应确保融资文件、本合同项下的保险单以及其他由乙方签订的与项目有关的任何协议符合本合同约定的要求。
（10）乙方拟利用本项目达标出水开展中水回用等经营性业务的或者对污泥进行资源化利用等处置行为的，必须报经甲方事先书面同意。
（11）合同约定的其他义务： 无                                     
第6条 项目前期工作及费用承担

6.1 项目前期工作
6.1.1甲方负责开展的前期工作包括：
   立项、用地预审、可行性研究报告、征地拆迁、三通一平（通路、通水、通电、场地平整工作）等法律法规、基本建设程序所要求的各项前期工作；协助项目公司办理相关许可证（“建设用地规划许可证”、“建设工程规划许可证”和“建设工程施工许可证”）                                                    

6.1.2 前期工作的交接和相关责任约定：

    甲方协助乙方、项目公司办理有关政府部门要求的各种与本项目有关之批准和保持批准有效。                                                                

6.2 前期工作费用的承担

本项目前期工作费用，指政府方为开展本项目的前期工作所发生的费用。双方同意，本项目前期工作费用按以下方式处理：

本项目前期费用原则上由乙方承担，以最终竣工决算审计确定的金额为准。为保项目的顺利推进，如甲方已依法选定第三方为项目提供相应前期服务并签署协议的，乙方签署本合同后，应与甲方及甲方已依法选的第三方签署三方协议，甲方在该三方协议项下的付费义务交由乙方承接，乙方应根据该三方协议的约定向第三方支付相关费用，乙方按照此等协议而实际支付的费用计入社会资本投资回报计算基数。

若在乙方成立以前，甲方已投入本项目的前期费用，则由乙方在成立后如数返还。甲方向项目公司开具相应凭证，计入社会资本回报计算基数。

第7条  土地使用权及项目设施的权属
7.1场地范围
甲方应依法提供本项目建设工程场地红线图，并以政府有关部门批准的测量数据为准。

7.2土地使用的权利
本项目红线范围内土地使用权以划拨方式供应，乙方应根据适用法律规定和本合同约定在本项目合作期限内合理使用。甲方应确保改项目用地不存在抵押、查封或存在权属争议等情况，如有权属或相关引起的争议和费用，由甲方承担，乙方仅配合办理相关用地手续。

7.3土地使用的限制
未经甲方书面同意，乙方不得将项目用地用于本项目之外的任何其他用途，且不得对该等土地使用权以出租、出让、转让、抵押、质押或其他方式设定权利负担。
7.4甲方对项目场地的出入权
甲方以及有关政府部门在下列情形下，经合理通知乙方后有权出入项目场地：
7.4.1有权为了解建设进度、运营维护情况或检查乙方履行本合同项下其他义务的目的行使此项出入权；
7.4.2本合同约定的其他出入的权利。

7.5 新建项目设施的权属
在合作期内，新建项目设施所有权归政府方指定的机构所有。
第8条  项目建设
8.1项目设计
8.1.1设计的范围

纳入本项目合作范围的项目设计，包括：初步设计和施工图设计。

8.1.2设计单位的选定

本项目的设计单位通过以下第  3  种方式选定：

（1）由甲方依法选定项目【□初步设计；□施工图】设计单位。
（2）由乙方依法选定项目【□初步设计；□施工图】设计单位。
（3）由  项目公司  依法选定项目【☑初步设计；☑施工图】设计单位。
8.1.3项目设计要求
本项目的设计文件应当符合以下要求和标准：

（1）经批复的可行性研究报告和项目产出说明；

（2）项目所在地区和行业的强制性技术标准；

（3）相关适用法律的规定；
（4）双方约定的其他技术标准和规范：无                             
8.1.4设计的审查及设计责任

（1）甲方或相关行政职能部门有权审查设计文件，并提出审查意见。
（2）除本合同另有约定外，由乙方组织编制的设计文件，甲方或政府有关部门的审查不免除乙方应对本项目设计中出现的任何缺陷负全部责任，甲方未对设计文件或技术规范或其任何改动提出异议不应视为甲方放弃其本合同项下的权利；甲方不因进行审查而对本项目承担任何责任。若乙方未经甲方书面同意超过本合同约定的设计标准进行设计，导致建设或运营成本增加的，则该等增加的费用由乙方自行承担，且不得因此而调整本项目可行性缺口补助。

（3）甲方或政府有关部门的审查时限要求：甲方应在接到乙方设计文件后20个工作日内给予答复或批准，因甲方未在上述时间内完成审查而发生的损失由甲方承担，由此造成工期延误的，计划竣工日期予以顺延。
（4）其他约定： 无                                               
8.2项目监理

若按规定需要委托项目监理单位的，双方约定如下：

由甲方根据法定程序选定，甲方、乙方和监理单位签署三方协议，监理费用由乙方承担，经实施机构审批同意后，乙方根据合同和协议支付相应监理费给监理单位。乙方实际承担的该等费用应计入社会资本投资回报计算基数。                                                             

8.3项目施工和设备采购  
8.3.1项目承包商的选择
项目公司应依法选择以下承包商：

☑工程总承包商；

□施工总承包商；

□设备和材料供应商；

□其他承包商：                                                   
其中，本项目建设过程中所涉及的【☑工程建设；☑设备采购；☑服务】外包的内容，如符合《招标投标法实施条例》第九条规定，中选社会资本依法能够自行【☑建设；☑生产；☑提供服务】的，可以不再进行招标。
8.3.2工程建设费用的计价规则
双方就本项目所涉工程建设费用的计价规则，约定如下：
    （1）广西壮族自治区建设工程计价依据。

    （2）取费按照《广西壮族自治区建设工程费用定额》规定执行，规费取费按照定额主管部门核定的规费费率执行。

    （3）主要材料价格执行合同签订日当期《百色市建设工程材料（不含税）指导价格》，没有指导价格的，由甲方、项目公司、监理方经过市场询价确定。人工费、材料费、机械费的价差调整按本项目所在地现行有关规定和自治区造价管理部门发布的有关政策文件执行；材料费按照施工期间信息价对比预算材料价上下浮动超过±5%（不含5%）之外部分进行调整。 

    （4）人工单价调整按政府相关部门发布的最新规定执行。

    （5）工程建设其它费用届时经第三方审计后据实决算。其中建设单位管理费按照规定费率计取，由项目公司包干使用。

（6）基本预备费按甲方批准动用并经第三方审计确认的金额计入竣工决算价。

（7）规范文件如有更新的，根据最新的规定执行。

8.3.3项目设施的技术更新、改造或重置费用
（1）根据适用法律规定或经甲、乙双方协商一致，如由甲方负责项目设施技术更新、改造或重置的，乙方配合甲方完成相关工作；如由乙方负责项目设施技术更新、改造或重置的，乙方应于更新、改造或重置开始前  30  日内提交更新、改造或重置计划，报经甲方书面同意后执行。

（2）双方对于项目设施的技术更新、改造或重置费用的计算方式，具体约定如下：

     在本项目合作期内，若甲方根据国家、自治区及市县相关规定，要求项目公司就PPP项目合同下所执行的产出标准进行相应调整，项目公司应全力配合完成工程改造、设备购置等相关，但因此而增加的投资费用及运营维护成本，项目公司有权选择如下方式获得补偿：

     （1）申请临时调整政府补贴方式获得相应补偿；

     （2）投资支出由政府通过财政补贴的方式予以直接补偿；

     若合作期内，项目公司根据经营需要对项目改扩建或提标改造，应在甲方授权的基础上，按照相关政策规定进行，该部分投资由项目公司支付，不计入项目总投资。                                                                 
8.3.4项目建设内容及要求
（1）项目建设内容
由乙方负责建设的项目设施，具体如下：

    a.八渡乡、八桂乡等9个污水厂及配套污水收集管网工程，合计处理规模2300m³/d，配套管网工程总长度57.040km；
    b.八渡乡、八桂乡等11 个供水厂及输配水管网工程（含定安镇的监控工程）。供水厂规模合计新建6436.60m³/d，输配水管网工程总长度217.53km（含潞城乡扩管工程）。                                                                 

（2）乙方应根据下列规定实施工程建设：
a．适用法律；
b．经批复的初步设计和施工图设计；
c．甲、乙双方确认的工程质量保证和质量控制方案；
d．本合同下对项目建设的其他所有要求。
8.3.5建设期限
（1）乙方应严格按照本合同约定的时间计划安排施工，并按甲方要求提交工程进度报告，该报告应合理、详细的说明已完成的和进行中的工程建设情况以及甲方合理要求的其他相关事项。
（2）工程进度如果因不可归责于乙方的下列情形受阻，建设期可相应顺延：
a. 发生不可抗力事件；
b. 因甲方原因导致的延期；
c. 法律变更或其他政府部门原因导致的延误；
d. 双方约定的其他情形：

    非乙方原因导致的延期。                                                                  

（3）当本合同第8.3.5款第（2）项所述的事件发生后，乙方要求延长建设期的，应在前述事件发生后 30  日内向甲方提出书面报告；如乙方逾期未提出书面报告的，视为乙方已放弃延长建设期的要求。书面报告应包括以下内容：
a. 事件的种类；
b. 预计延误的日期；
c. 乙方采取的减少延误的合理措施；
d. 乙方要求延长的天数。
甲方应在收到乙方书面报告后  30  日内予以书面回复，同意延期的，则应回复包括批准的延期期限；不同意延期的，则应说明理由。如甲方逾期未提出书面意见的，视为同意乙方的延期要求。
8.4甲方要求的变更  
8.4.1甲方的变更通知
在开工日后，甲方认为需要对经批复的初步设计或施工图纸进行变更的，应书面通知乙方。
8.4.2乙方对变更的回复
乙方在收到甲方要求变更通知后20个工作日内，须就变更向甲方作出书面答复。如乙方逾期回复的，视为乙方已接受甲方提出的相应变更。
8.4.3甲方的答复
在收到乙方对变更的回复后20个工作日内，甲方须：
（1）以书面方式确认乙方变更回复中所包含的事项，在此情况下，第8.4.5款将适用；或者
（2）以书面形式表明不同意乙方对变更的回复，并列明不同意的具体事由，在此情况下，该变更将依照本合同第26.1款约定提交项目协调委员会解决。
8.4.4甲方对变更通知的确认
在项目协调委员会对变更的争议事项作出裁决后的  30  日内，甲方须依据裁决内容以书面方式：
（1）要求乙方执行变更；或
（2）撤回变更通知。
8.4.5变更的实施
在变更被确认之后：
（1）本合同被视为在当日做出了修改，双方须遵守各自在修改后的本合同项下的义务；
（2）乙方须按甲方变更通知所要求的方式或前述争议解决结果，实施该项变更；

（3）甲方要求的变更引起成本增加的，则由【□甲方自行承担；□乙方承担并计入项目总投资；□其他约定：               】；如甲方要求的变更使得本项目总成本降低的，则【□相应核减项目总投资；□其他约定：               】。
8.4.6批准
（1）乙方应根据勤勉尽责的原则准备并向政府部门或其他有关机构提交适当的申请及其他相关文件，尽力获得实施变更所需的任何批准，甲方应积极配合；
（2）如果乙方遵守了第8.4.6款第（1）项所述的义务，但乙方的申请被政府有关部门拒绝，甲方要求变更的通知应视为已被放弃。
8.4.7减轻损失的义务
（1）乙方应始终尽一切合理的努力，以减轻或降低因变更而花费的支出和发生的损失；
（2）因变更所致的延误。因甲方要求的变更而导致建设期迟延，乙方有权要求给予相应的宽限期，在合理宽限期内甲方不得行使其在本合同第17条中约定的政府方介入权。
8.5乙方要求的变更 
8.5.1乙方的变更通知
乙方在开工日后，认为需要对项目建设进行变更的，应书面通知甲方并经其书面同意后方可实施，否则不得实施变更。乙方提出的工程变更要求，必须是出于优化设计、节省开支等合理或经济性考虑，且不得降低安全质量和建设标准。
8.5.2甲方的回复
甲方在收到乙方要求变更的通知后  30  日内，须就变更向乙方作出书面回复，否则视为同意。
8.5.3批准
根据法律规定，变更应经过批准的，乙方应负责办理报批手续并自行承担所有的相关费用。
8.5.4乙方要求的变更的实施
（1）当甲方书面同意乙方要求的变更时，本合同应视为在当日作出了修改，双方须遵守其各自在修改后的本合同项下的义务；
（2）乙方要求的变更引起成本增加的，则由乙方自行承担；如乙方要求的变更使得本项目总成本降低的，则【(相应核减项目总投资；□其他约定：               】。
8.6竣工验收  
8.6.1本项目具备相应的竣工验收条件后，乙方应在 30日内根据适用法律以及本合同的约定组织本项目竣工验收，并提前15日通知甲方参加项目竣工验收；
8.6.2因竣工验收不合格导致建设进度延误和建设投资增加的责任由乙方承担，经整改后仍未达到验收标准的，则甲方有权委托其他单位进行整改，由此产生的费用由乙方承担，如导致本合同目的无法实现的，甲方有权按照第24.1款约定提前终止本合同。
8.7工程建设投资费用结算
若在本项目建设过程中发生因甲方或者乙方要求的变更等情形需对本项目工程建设投资费用进行结算的，在本项目通过竣工验收后  60  日内，双方应按约定对工程建设投资费用进行结算，由【□双方共同委托；(政府方委托】的第三方审价机构对乙方的工程建设投资费用进行审核。政府审计机构依法对本项目进行审计的，乙方应予以必要的配合。

8.8建设的延迟、放弃  
8.8.1延迟
延迟是指因乙方自身违约、甲方违约、不可抗力、法律变更或工程变更等事件导致建设工程不能如期开工或完工。
（1）乙方在获悉可能导致项目在既定建设期满前不能完工的任何事件发生时，应于  30  日内以书面方式向甲方发出延迟通知，通知内容包括但不限于：
a. 延迟事件发生的原因、时间、过程；
b. 延迟或延迟事件的责任者；
c. 预计延迟时间；
d. 对本合同的任何违约或预期违约；
e. 乙方关于减轻和纠正延迟或延迟事件影响的计划。
（2）乙方在发出延迟通知后，应定期就相关情况向甲方提供事件的最新进展报告。
除因甲方要求的变更、法律变更、不可抗力和甲方违约明确规定的情况外，乙方无权从甲方获得因延迟而产生的任何责任的免除或补偿；如工程进度因不可归责于乙方的情形受阻的，按照本合同第8.3.5款第（3）项约定执行。
8.8.2乙方放弃的情形
乙方以书面形式表示放弃本项目建设或运营。
8.8.3视为乙方放弃的情形
除不可抗力或甲方违约的情形外，如果乙方出现下列情形，则本项目的建设应视为已被乙方放弃：
（1）书面通知甲方其已终止任一建设工程，且不打算重新开始施工；
（2）由于乙方原因未能在开工日之后  30  日内开始项目的建设；
（3）由于乙方原因未能在任何不可抗力事件结束后  60  日内恢复建设工程施工；
（4）乙方出于任何其他原因在开始运营日前停止工程建设，撤走项目场地全部或大部分的工作人员累计超过  30  日以上的。
8.9建设期监管
8.9.1甲方有权检查工程进度及工程质量履行情况。
8.9.2甲方发现工程存在质量缺陷的，有权要求乙方整改，直至符合标准，由此造成建设进度延误的，延误期限和造成的损失由乙方承担。
8.9.3甲方有权委托第三方机构对乙方的建设费用进行审核。政府审计机构依法对本项目进行审计的，乙方应给予必要的配合。

8.9.4如乙方对甲方根据8.9.2条款发出的通知有异议的，可将其异议通知甲方，双方应尽合理努力解决事宜，如得不到解决，应依据争议解决程序作出裁决.

8.9.5甲方对项目建设的监督和检查，不视为甲方放弃其在合同项下的任何权利，也不能免除乙方在本合同项下的任何义务。

8.10安全保障
乙方应遵守法律及本合同技术规范和要求及国家规定的所有健康和安全标准，建立、健全和完善安全生产制度及安全运行保障体系，确保项目设施安全运行，防止责任事故的发生。在合作期内，乙方应对其自身原因导致的安全事故承担全部责任，并应当在出现安全责任事故后按照有关规定向政府安全生产监督管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告。
乙方应针对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案（应急预案应在甲方合理要求的时间内完成，并根据甲方的合理建议进行修改完善，最终报经甲方同意后实施）和相应的组织、指挥、设备等保障体系，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动。
如出现本项目合作范围内与本项目设施相关的超出经批准的设计能力的防汛、排涝等抢险需要的，甲方有权自行调派乙方的设备、人员等全力负责抢险，乙方不得拒绝。同时，乙方应听从甲方的指令和调配，由此导致乙方在本合同项下履约不能的，甲方免除乙方违约责任。
8.11建设期内的环境保护
8.11.1乙方不应在项目建设过程中造成环境污染。
8.11.2乙方应当执行适用法律规定、政府及相关部门的规定或要求，公布相应的环保信息。
8.11.3乙方应当建立健全本单位环境信息公开制度，报经甲方同意后执行。
8.11.4乙方在项目设施的建设期间应根据本合同技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。
8.12建设期违约及处理
8.12.1甲方违约情形及处理
建设期内发生下列情形的，视为甲方违约：
甲方未按本合同第6条约定完成并向乙方移交前期工作成果；
甲方无正当理由要求停止建设；
双方约定的其他情形：

     甲方原因造成的工期延期                                                                

甲方发生本条约定的违约情形的，乙方有权向甲方发出书面通知要求其改正，甲方未在规定期限内予以改正的，乙方有权要求甲方承担以下违约责任： 赔偿乙方由此遭受的直接经济损失，直接经济损失的认定由甲乙共同委托的第三方进行审核        ，并相应顺延项目合作期限。如甲方逾期改正超  30  日，则乙方有权提出提前终止合同。

8.12.2乙方违约情形及处理
建设期内发生下列情形的，视为乙方违约：
（1）乙方未按照本合同约定方式使用项目建设资金，影响项目建设进度或建设质量的；
（2）因可归责于乙方的原因导致不能在开工日开工或在建设期满前完工的；

（3）乙方未按照本合同约定要求以及谨慎工程和运营惯例对项目建设进行管理、监督和检测，导致建设进度延误、工程质量降低的；
（4）乙方未按照本合同约定要求开展安全保障和环境保护工作的；
（5）双方约定的其他情形：

     无                                                                

乙方发生本条约定的违约情形的，甲方有权向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在规定期限内予以改正的，甲方有权要求乙方承担违约金，违约金按以下方式计算：  赔偿甲方由此遭受的直接经济损失，直接经济损失的认定由甲乙共同委托的第三方进行审核         ,甲方有权扣除或提取建设履约担保项下的相应金额。如乙方逾期改正超过  30  日，则甲方有权提出提前终止合同。
第9条  项目的运营维护
9.1开始运营的条件、程序和内容 
9.1.1开始运营的前提条件
（1）项目工程竣工验收合格或项目设施处于连续稳定运行状态，且连续  7  日出水满足《运营维护服务协议》约定的出水水质标准。
（3）其他约定：                                                   
9.1.2开始运营程序
（1）在满足第9.1.1款约定的前提条件下，乙方应在计划开始运营日前向甲方提出开始运营的书面申请并提交证明其满足第9.1.1款约定条件的证明文件。甲方自收到前款所述书面申请之日起  15  日内书面通知乙方是否同意其开始运营以及开始运营的确定日期，如果不同意须同时书面陈述理由。如果甲方不同意乙方开始运营的申请，乙方在收到甲方不同意开始运营的书面通知后，应按照甲方的意见，尽快纠正其存在的问题，并按照前述约定重新申请开始运营。
（2）如甲方未于前述  15  日内发出同意或不同意的书面通知，视为同意乙方开始运营，开始运营日为乙方申请文件提交给甲方后的次日。
9.1.3 项目运营内容

由乙方负责本项目合作范围内的项目设施的运营维护，具体运营内容包括：                                                                
    （1）日常巡查（巡查人员、巡查频次、巡查档案、巡查责任、问题处置、汛期巡查）；

    （2）清洁维护（厂区内景观、卫生清洁维护频次、清洁维护质量）；

    （3）定期委托水质检测；

    （4）定期对设备设施进行检查、保养维修（各种建筑物、构筑物、污水管网、泵站等设施设备的保养维修）；

    （5）污泥及淤泥的处理；

    （6）社会责任（环境保护、安全生产和文明施工、应急处理、投诉处理、政府活动、检查和督察）。

9.2运营维护要求
9.2.1乙方的主要责任
（1）在整个运营期内，乙方应当承担运营费用和风险，负责管理、运营维护项目设施。
（2）乙方应建立运营维护质量保证和质量控制的具体措施和制度交甲方确认后执行。
（3）乙方应确保在整个合作期内，始终根据下列规定运营维护项目设施：
a. 适用法律；
b. 经甲方审核确定的运营维护方案；
c. 运营维护手册以及与项目设施有关的设备制造商提供的一切有关手册、指导和建议；
d.
谨慎工程和运营惯例;

e. 本合同和《运营维护服务协议》下对项目运营的其他所有要求。
（4）乙方应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用法律和本合同要求的服务。
（5）乙方应按照甲方要求提交运营成本资料以及甲方可合理要求提供的有关乙方财务状况的其他资料。

（6）本合同生效日后，项目开始运营前，乙方须向甲方提交运营维护方案，并经甲方审核同意后执行；乙方应当根据经审核确定的运营维护方案等要求编制运营维护手册（手册应包括进行定期和年度检查、日常运行维护、大修维护和年度维护的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划），并报甲方备案。

9.2.2运营、维护和修理记录
乙方应确保：
（1）对项目运营、维护和修理的情况进行详细记录；
（2）准许甲方在给予合理通知后在正常工作时间对其运营维护情况进行检查并查阅和复制上述记录；

（3）甲方承诺对乙方的记录尽合理努力予以保密。

9.2.3监督与检查
（1）甲方有权派出监督员或者指定代表在任何时候进入项目场地，以监察项目设施的运营维护。但是，甲方监督员或其指定代表进入项目场地或乙方的办公场所不应不适当地干涉乙方对项目的正常运营维护工作。
（2）应甲方的要求，乙方应提供下列文件：
a．
自开始运营日起，在每个季度结束后  30  日内向甲方提交当季项目运营维护报告；
b．甲方认为必要的任何其他运营维护资料和信息。

9.3运营期内的环境保护
9.3.1乙方不应在项目的运营维护过程中造成环境污染。
9.3.2乙方应当执行适用法律规定、政府及相关部门的规定或要求，公布相应的环保信息。
9.3.3乙方应当建立健全本单位环境信息公开制度，报经甲方同意后执行。
9.3.4乙方在项目设施的运营维护期间应根据本合同技术要求及国家的有关规定，采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目周围设施、建筑物和居民区的干扰。
9.4运营期违约及处理
9.4.1甲方违约情形及处理
运营期内发生下列情形，视为甲方违约：
因甲方原因导致项目未能按期开始运营的；
甲方未按照本合同约定支付服务费的；
其他情形：

     无                                                                

甲方发生本条约定的违约情形的，乙方有权向甲方发出书面通知要求其改正，甲方未在规定期限内予以改正的，乙方有权要求甲方承担以下违约责任：   赔偿乙方由此遭受的直接经济损失，直接经济损失的认定由甲乙共同委托的第三方进行审核   ，并相应顺延项目合作期限。如甲方逾期改正超过  30  日，则乙方有权提出提前终止合同。  

9.4.2乙方违约情形及处理
运营期内发生下列情形，视为乙方违约：
（1）因乙方原因导致项目未能按期开始运营的；
（2）乙方未按照本合同约定以及谨慎工程和运营惯例对项目运营进行管理、监督和检测，导致运营质量未达到合同约定标准的；
（3）其他情形：

     无                                                                 
乙方发生本条约定的违约情形的，甲方有权向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在规定期限内予以改正的，甲方有权要求乙方承担违约金，违约金按以下标准计算：赔偿甲方由此遭受的直接经济损失，直接经济损失的认定由甲乙共同委托的第三方进行审核      ,甲方有权扣除或提取运维履约担保项下的相应金额。如乙方逾期改正超过  30  日，则甲方有权提出提前终止合同。延迟进入开始运营日的期间或者进入开始运营日后乙方未能保持项目正常运营的期间，不计算、不支付相应服务费。

9.5其他约定
本合同上述条款未尽事宜，详见《运营维护服务协议》约定。

第10条 股权变更限制
股权锁定期以及对于股权变更的限制事宜，按照甲方与乙方之间签署的《合作协议》相关约定执行。

第11条  项目绩效评价与中期评估
11.1绩效评价主体
本项目由甲方自行或委托第三方机构对乙方进行绩效评价，乙方应予以协助配合。

11.2绩效评价标准和方法

本项目绩效评价标准及评价方法，按照本合同附件《绩效评价管理办法》执行。双方一致同意，项目实施过程中，若国家相关主管部门出台相关国家标准或者行业标准的，按届时新标准规定执行。

11.3绩效评价程序
11.3.1绩效评价包括定期评价和不定期评价，其中定期评价的频次为：项目开工建设后每年进行一次，具体评价时间根据项目情况另行约定。评价范围为每一周期（前次考核结束之次日至本次考核结束之日视为一周期）的项目建设管理情况。评价小组根据评价指标对项目公司的项目建设及运营管理情况进行评价，在年度评价工作结束后的5个工作日内出具考核报告并提交田林县财政局和甲方备案。若年度评价中发现问题，则甲方向项目公司下发整改通知书，项目公司按规定时限和要求进行整改。当年度评价不合格，项目公司按规定时限和要求进行整改后，还需接受整改情况评价，整改情况考核结果视为年度考核结果的一部分。
11.3.2绩效评价主体开展绩效评价的程序主要包括：
（1）确定评价对象并下达评价通知；
（2）确定评价工作人员并制定评价工作方案；
（3）收集评价相关资料并进行审查核实；
（4）进行现场走访和实地访谈；
（5）综合分析并编制评价报告；
（6）下达评价结论并归档；
（7）其他约定：  无                                                 
11.3.3甲方应在绩效评价完成后按照相关规定进行信息公开。
11.3.4对于绩效评价报告中指出的问题，乙方应在接到甲方书面通知后，在通知要求的期限内进行整改。
11.4第三方原因影响考核评价
因第三方原因影响绩效评价结果的，乙方有权向甲方和绩效评价主体就有关事宜提出书面报告，甲方和绩效评价主体应在收到书面报告后  30  日内做出处理。如确属第三方原因造成的，且乙方已为避免此种情形尽到合理努力的，则甲方和绩效评价主体应及时对绩效评价结果予以调整。
11.5中期评估
11.5.1中期评估是甲方为了全面了解项目设施状况、乙方的经营管理、服务和履约情况而组织的全面评估。

11.5.2评估内容及程序
（1）甲方在实施中期评估或年度评估时，将考察以下全部或部分内容：
a．
实际服务质量及执行约定标准的情况；
b．项目设施运行、维修养护情况；
c．服务费的执行及调价申请情况；
d．关于项目设施的年度投资、建设、运营计划是否满足合作范围内的污水收集、处理及达标排放，以及对污水处理工程专项规划的响应情况；
e．
公益性义务的承担情况；
f．利益相关方的投诉情况及其处理效果；
g．是否发生由于乙方原因导致的临时接管；
h．评估期限内履约担保的提取和扣除情况；
i．质量保证和质量控制方案、运营维护方案、安全制度的执行情况，重大事故的发生情况；
j．
企业年度经营规划、年度经营计划的执行或完成情况；
k．乙方财务会计制度是否健全，提供财务报表、成本分析和经营情况报告的及时、准确、完整情况；
l.应急预案的日常演练情况；
m.报告制度、信息公开制度的执行情况；
n.甲方认为需要评估的其他事项。
（2）评估委员会
中期评估或特殊情形下的年度评估由甲方组织有关部门成员、利益相关方代表和专业人士组成评估委员会进行；评估委员会成员的专业知识结构应该包括财务、价格、污水处理厂和管网工程技术、安全、规划与建设、法律等。
（3）评估报告及其效力
a.评估委员会将向甲方出具评估报告，该报告应包括各项评估内容的实际执行情况、乙方需要全面或单项整改的意见、甲方是否实施临时接管的意见、价格及项目绩效评价调整建议等内容。
b.甲方应将评估报告送达乙方，乙方应在收到评估报告之日起  30  日内提出书面异议并附异议详细情况说明和证据，否则视同无异议。
c．甲方根据评估报告的意见最终决定向乙方发出整改通知的，应在通知中 明确提出整改意见和整改期限以及是否开展价格、绩效评价等调整工作；实施临时接管的遵守本合同第17.1款临时接管的约定。
11.5.3评估周期及费用承担
（1）项目合作期限内每  3-5  年实施一次中期评估；甲方通过中期评估全面掌握评估期限内乙方履行本合同的情况。
（2）当乙方在某一年度发生导致需要调整服务费的事项、不可抗力事件、项目设施新建等重大投资、临时接管等重大事件时，甲方有权决定在该等重大事件发生之前或之后对乙方实施综合的或专项的年度评估。
（3）因中期评估或特定情形下的年度评估发生的费用由甲方承担，乙方应积极配合甲方的检查和评估。

（4）有关中期评估的其他约定：

     无                                                                          
第12条  定价与调价机制
12.1 服务费定价

12.1.1 运营成本和运营收入

不调价时项目年运营成本、不调价时年运营收入以乙方投标报价为准。
12.1.2 大修费用

供水部分按设备总投资，运营期第10年重置1次，合作期满移交当年重置1次，重置费用为163.93万元/次；污水处理部分按设备总投资，运营期第10年重置1次，合作期满移交当年重置1次，重置费用为269.40万元/次。合计每次大修费用为433.33万元。

大修方案须经过双方共同确认后才能进行大修。项目大修费用按甲方审定的测算费用投入，从而调整当期可行性缺口补助。

12.1.3 其他约定

双方一致同意，项目实施过程中，若国家相关主管部门对于污水处理厂、供水厂及配套管网项目管理出台相关国家标准或者行业标准的，按届时新标准规定执行，若是届时出台的新标准对于本合同相关约定包括但不限于报价模式等有实质性影响的，双方应本着友好协商的原则洽商具体变更调整方案，直至达成一致。
12.2项目设施运维成本的核定
甲方及物价等行政部门有权对项目设施（含污水处理厂、供水厂、管网的更新、改造及重置）的运营维护成本进行核定。

12.3服务费价格的调整
12.3.1调价因素

本项目服务费价格的调整，可充分考虑项目总投资额的变动、物价指数、药剂价格、电费价格、劳动力成本、税率、基准利率及其他因素变化的影响。
12.3.2调价方式

运营期内，本项目的服务费价格按照以下约定方式进行调整：

   （1）收入调价：本项目的自来水费收入、污水处理费收入按固定单价计算，以届时物价部门实际调整为准。

（2）成本调价

水、电价格基本稳定，因此水电费分别按测算包干，合作期内若水电基准价格上涨导致成本增加，由政府按届时发生的实际水电量补差价。

运营期年度职工薪酬、药剂费、日常维修维护费、污泥处置费、水质检测费、管网维护费、在线检测系统维护费等应以社会资本在投标文件中报价为基准，在运营期视情况采用一般调价和特殊调价的方式，对职工薪酬、药剂费、日常维修维护费、污泥处置费、水质检测费、管网维护费、在线检测系统维护费进行调价。

①一般调价机制

运营期每两年为一个一般调价周期，在一般调价周期的第二年，可启动一次一般调价程序，对职工薪酬、药剂费、日常维修维护费、污泥处置费、水质检测费、管网维护费、在线检测系统维护费进行调价。项目公司可根据提出调价申请年度前三年CPI的平均值向甲方提出对运营成本的调价申请，调整政府方可行性缺口补助数额。（如本项目2025年进入运营期，则2025年、2026年为一个一般调价周期，项目公司应于2026年提出调价申请，调价依据为2023年、2024年、2025年CPI的平均值）

第i个价格周期的某项运营成本Pi按下式计算：

Pi=Ki×Pi-1

其中：

Ki为第i个调价周期的调价系数，即提出调价申请年度前三年CPI的平均值；

Pi-1为第i-1个价格执行周期的某项运营成本；

一般调价程序按下述流程执行：

（1）项目公司应向甲方上报调价方案，方案应说明该调价周期内年经营情况、拟调价运营成本项，还需说明调价依据、拟调价的金额或幅度、调价结果；

（2）甲方应自行或委托第三方对项目公司提交的调价方案进行审核，财政、物价等相关部门应出具意见。甲方应在调价方案上报30日内根据审核结果和部门意见对调价方案进行批复，如同意调价，则应确定下一调价周期调价的系数或金额，如不同意，则需提出合理的理由和修改意见；

（3）项目公司按照甲方批复的系数或金额对下一个一般调价周期的运营成本进行调价；

（4）甲方应按照调整过后的运营成本调整年可行性缺口补助。

②特殊调价

如果某年CPI相较上一年度上下浮动超过10%或项目公司年度职工薪酬、药剂费、日常维修维护费、污泥处置费、水质检测费、管网维护费、在线检测系统维护费相较上一年度上下浮动超过10%时，项目公司可根据该年度前三年CPI的平均值和项目公司实际运营情况向甲方提出特殊调价申请，调整政府方可行性缺口补助。（如本项目拟于2026年申请对2027年运营成本进行特殊调价，则调价依据为2023年、2024年、2025年CPI的平均值和2024年、2025年、2026年的经营收入、成本等情况）

第i+1个年度的某项运营成本Pi+1按下式计算：

Pi+1=Ki×Pi

其中：

Ki为甲方批复的特殊调价系数；

Pi为第i年申请特殊调价的某项运营成本；

（1）项目公司应向甲方上报调价方案，方案应详尽说明项目公司经营情况、拟调价的运营成本项三年内的明细记录、变化数额，对变化原因进行分析，提出拟调价的系数或金额，计算调价结果，并以相关证据（合同、票据等）作为附件；

（2）甲方应自行或委托第三方对项目公司提交的调价方案进行审核，财政、物价等相关部门应出具意见。甲方应在调价方案上报30日内根据审核结果和部门意见对调价方案进行批复，如同意调价，则应确定下一年度进行特殊调价的系数或金额，如不同意，则需提出合理的理由或修改意见；

（3）经甲方同意进行特殊调价，项目公司按照批复的系数或金额对下一年度的运营成本进行调价；

（4）甲方按照调整过后的运营成本调整年可行性缺口补助。

12.4其他经营性收入
运营期内乙方有权依据本合同约定取得其他经营性收入，其他经营性收入的来源具体包括： 自来水费及污水处理费。

参照《关于乡镇污水处理费收费标准的通知》（田价格[2018]13号），乡镇居民污水处理费价格为0.85元/m3。

参照田林县自来水厂田林县城市供水价格表，居民生活用水收费为2.20元/m3（不含水资源费、污水处理费）

关于其他经营性收入的分配按照以下第  12.4.3  款约定执行：
12.4.1乙方在运营期内获得的所有其他经营性收入，全额冲抵甲方依据本合同应当支付的服务费。
12.4.2乙方在运营期内获得的其他经营性收入，按照    的比例由甲方和乙方进行分配，甲方分配所得可用于冲抵依据本合同应当支付的服务费。

12.4.3 其他方式： 合作期限内，经营收入以测算数据中的经营收入总额和分年经营收入采取固定价。运营期间，经营收入超出乙方报价部分属于超额收入，超额收入分配届时由甲方和乙方协商确定。

12.5可行性缺口补助实际值的调整
实际可行性缺口补助金额调整原则为：

项目施工图预算需报财政部门审核，项目实际建安投入以竣工结算审计为准，政府或政府和项目公司双方均认可的第三方机构对项目的建设实际投资金额（包括政府投资部分和社会资本方投资部分）进行审计，项目的建设实际投资金额以政府审计的竣工财务决算为准，并以初步设计概算作为投资控制价。

运营期内，根据实施机构制定的评价制度，对乙方运营进行绩效评价，并由甲方聘请第三方机构（该审计机构应经甲方和乙方双方均认可）对乙方每年进行财务审计，根据绩效评价结果和财务审计结果，按效向乙方支付可行性缺口补助。

本项目合作期共20年，其中建设期为2年，运营期18年。项目若提前完工，则先行投入运营，运营期不变，合作期缩短，提前运营发生的运营成本经政府审核后，由政府根据审核后的运营成本据实给予乙方。项目若延后完工，必须确保运营期达到18年，可行性缺口补助不调整。

项目可行性缺口补助应根据不同情况进行调整：

（1）建设期内，由于政府的原因造成实际工程投资金额减少的或增加，可行性缺口补助按社会资本中标时的回报率和项目公司实际投资金额调整。

（2）建设期内，由于乙方的设计优化使实际工程投资金额减少的，可行性缺口补助按乙方中标时的回报率及乙方实际投资金额做相应调整。由于乙方的原因造成实际工程投资金额增加，可行性缺口补助不做调整。

（3）竣工决算审批批复前，若政府还有其余补助资金，该资金可以用来提前支付项目公司贷款，相应扣减社会资本投入和项目公司融资的建设成本，可行性缺口补助按社会资本中标时的回报率和乙方实际投资金额做相应调整，有关部门对该等补助资金用途另有规定的除外。

（4）运营期内，若项目可争取中央、自治区或其他上级部门的奖励或补助资金或其他形式的资金（针对项目公司的奖励资金除外），乙方应配合政府积极申请。该等奖补资金可由政府方优先用于抵减相应年份的可行性缺口补助。有关部门对该等奖补资金用途另有规定的除外。

（5）税种和税率变化

测算所取税种和税率与实际发生税种和税率不相符或者因国家、地方法律、政策变动等原因导致增值税、附加税金等税金增加或减少等时，在经税务部门确认后，在经税务部门确认后，可按实际发生的税率计入现金流出，从而调整当期可行性缺口补助；由于甲方或乙方原因造成的税金滞纳金与罚款，由责任方承担相关责任。

（6）大修方案须经过双方共同确认后才能进行大修。项目大修费用按甲方审定的测算费用投入，从而调整当期可行性缺口补助。

（7）运营期保险

项目公司应购买必要的保险以对抗项目经营风险，具体险种届时由乙方和甲方协商确定，保险费用根据双方协商确定的数额、支付方式与时间，调整当期可行性缺口补助。

第13条  计费与支付机制
13.可行性缺口补助的计算
本项目包括项目现金流入和流出部分，主要是通过对项目经营收入、建设成本及运营维护成本的测算，使项目在合作期内达到内部收益率（IRR）等于预期的收益，具体计算公式为：
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i：社会资本方全投资内部收益率/折现率（所得税前），以乙方的中标内部收益率为准；

t：年份参数，为可变量，表示从第1年至合作期最后一年；

现金流出t：第t年项目公司建设成本、运营维护成本及税金的支出总额；

建设成本t：表示第t年项目公司所支出的建设投资、大修费。建设投资以政府审计的竣工财务决算为准，大修费采用包干价。

运营维护成本t：表示第t年项目公司所支出的职工薪酬、电费、水费、药剂费、日常维修维护费、污泥处置费、水质检测费、管网维护费、在线检测系统维护费、管理费等。

经营收入t：第t年的自来水费收入、污水处理费收入。

代入数据简化后的可行性缺口补助计算公式如下：
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13.2服务费的支付
13.2.1污水处理费采取按运营季（即1～3月，4～6月，7～9月，10～12月）支付，在每个运营季完成后20个工作日内支付。其中，运营季根据项目实际进入试运营日起算，当季不满3个月的，按实际天数折算。

本项目可行性缺口补助支付与运营期绩效考评结果挂钩，按年度评价，按年支付。但为确保项目能够维持正常运营，提供高质量的公共服务，本项目采取提前支付部分可行性缺口补助方式，即甲方每季度向项目公司提前支付当年可行性缺口补助的10%，届时当年年度可行性缺口补助总额根据年度运营绩效评价结果增减核算。

乙方应当在每个运营【□月；□季；□年】绩效考评结束后  7  日内，按照第13.1款约定计算服务费的金额，并提交付费申请及相应的证明资料，以便甲方能够核实上述计算结果。
13.2.2甲方应在收到乙方提交的付费申请之日起  7  日内完成对前述付费申请和相关资料计算结果的复核；逾期未完成复核，则视为无异议。同时，由甲方或政府方指定机构在乙方提交付费申请所在月份的下个运营月结束之前依据本合同项目绩效评价等相关约定完成绩效评价评定工作，并根据绩效评价结果向乙方支付当期服务费。
13.2.3乙方在收到甲方确认金额的通知后  7  日内开具发票并提供给甲方；若乙方未按本合同第13.2.1款约定的时间提交付费申请，甲方将不承担本合同第13.2.5款约定的迟延付款责任。
13.2.4甲方应在收到发票后  7  日内支付相应款项；所有相关费用均应按照乙方通知的开户行、账户和付款方式，由甲方以人民币向乙方支付，银行手续费由各方自行承担。
13.2.5迟延付款的责任
若甲方未按照本合同第13.2.2款的约定按时足额向乙方支付服务费，则乙方可向甲方发出催付款通知；若甲方在收到该催付通知送达  10  日后仍未能支付，则甲方应在前述期限届满后  10  日内与乙方协商签订延期付款协议后延期支付，并支付延期期间的资金占用利息（利率按照中国人民银行公布的同期5年期LPR的100 %计）。若甲方和乙方未能在上述期限内达成延期付款协议，由甲方每日按  应付而未付金额的万分之五 向乙方支付违约金。如甲方未按本合同第13.2.2款的约定向乙方支付服务费，且已逾期（自应付款日起计算）超过  6  个月的，乙方有权向甲方发出终止意向通知。
13.2.6有争议金额的解决
项目实施过程中，因服务费申请与支付发生争议的，由甲、乙双方按照本合同第26条约定执行。
第14条  项目的移交
14.1移交委员会和移交程序
14.1.1移交委员会

合作期限届满 12 个月前，甲方和乙方应成立移交委员会，由乙方  3    名代表、甲方  3  名代表（包括至少一名接收人的代表）、双方共同确定的其他机构或专家  3  名代表组成。移交委员会应定期或不定期举行会议，商定具体移交方式、移交程序和移交要求。

14.1.2移交程序
（1）移交委员会应在移交日  11  个月前会谈并商定移交项目设施清单（包括备品备件的详细清单）和移交程序。
（2）乙方应根据移交委员会要求提供移交所需必要的文件、记录、报告等数据，作为移交时双方的参考。
（3）办理移交手续，移交的资产过户和协议转让等手续应由乙方负责，甲方配合。

（4）除本合同另有约定外，双方在完成项目资产移交程序前，均应继续履行其本合同项下的义务。
14.2移交范围
在移交日，乙方应向接收人无偿、完整地移交项目资产和相关权益。移交的范围包括：
14.2.1项目经营权及污水处理厂、供水厂、管网等项目设施；
14.2.2本项目土地的占用、使用及收益权；
14.2.3甲方可以合理要求的，且此前乙方未按照本合同约定交付的投资、融资、设计、建设、验收、运营、维护、修理记录、移交记录和其他资料，以使其能够直接或通过其指定机构继续本项目的运营；
14.2.4与本项目设施使用相关的机器、装置、零部件、备品备件、化学品以及其他动产；
14.2.5运营维护本项目设施所要求的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产（包括以任何许可方式取得的，乙方不拥有相应知识产权的除外），其中就知识产权移交问题，双方另有约定的除外；
14.2.6正在使用的各类管理章程和运营手册，包括专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其他资料，以使本项目能平稳正常地继续运营；
14.2.7所有尚未到期的质量和安全保证、保险和其他合同利益；
14.2.8甲方合理要求的其他物品与资料。向接收人移交前述权利时，应解除和清偿完毕乙方设置的所有债务、抵押、质押、留置等担保物权，以及源自本项目的建设、运营维护的由乙方引起的环境污染及其他性质的请求权。
14.2.9其他移交事项：  无                                           

14.3移交验收
14.3.1在移交日之前，甲方应在接收人和乙方代表在场时对本项目进行移交验收。移交验收标准为： 符合国家、行业、地方的相关技术、安全和环保标准，运行情况和保养状态良好。                                              
14.3.2如发现存在缺陷的，则乙方应及时修复，以满足约定的移交验收标准要求。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定，第三方机构的聘请费用由提出异议的一方预付，最后根据第三方机构的评定结果，由主张未被支持的一方来承担。
14.3.3如果未能达到验收标准，且乙方不能自前次验收日起  60  日或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方应有权从移交履约担保中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录提交给乙方。
14.3.4其他移交标准和要求：  无                                       

14.4备品备件
在移交日，乙方应向接收人无偿移交  3  个月内正常需要的消耗性备件和事故修理备品备件。
14.5保证期
14.5.1移交日本项目的状况
在移交日，乙方应保证本项目：
（1）处于良好的运营状况，无法律纠纷和瑕疵，得到良好维护，正常损耗除外；

（2）移交的资产和权益未设置有任何抵押、质押等权利限制或产权限制，亦不存在任何种类的索赔；

（3）符合本合同约定的安全和环境标准；和
（4）符合本合同中约定的移交标准。
14.5.2质量保证期
乙方保证在移交日后  12  个月届满日期间，承担由原材料、工艺、施工、运营或管理缺陷或合作期内乙方的任何违约行为造成的项目设施任何部分出现的任何缺陷或损坏（正常磨损除外）及/或环境污染的修复责任。
甲方发现任何上述缺陷或损坏及/或环境污染的发生后应及时通知乙方。在任何情况下，上述通知最迟应在上述  12  个月的质量保证期届满前发出。收到该通知后，乙方应尽快自费修正缺陷。如果乙方在收到甲方通知后  60  日内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权自行或聘请第三方修正上述缺陷。在该情形下，乙方应承担合理且必要的修理费用，甲方有权选择扣除或提取移交履约担保中的相应金额用以支付此项费用。
14.5.3未能修复缺陷或损害的赔偿
如果为符合本合同约定的标准所需进行的对本项目设施缺陷或损害及/或环境污染责任的修复无法实施或不合理地增加负担或过于昂贵,则甲方有权因本项目的性能指标降低而获得补偿，并可选择扣除或提取移交履约担保的方式实现上述补偿。
14.6相关担保、保证及保险凭证的转让
在移交时，乙方应将所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证无偿转让给接收人，并且将所有保险单、暂保单和保险单批单等与运营期届满移交资产有关的其他担保、保证及保险凭证，全部转让给接收人。接收人应承担上述移交日后保险期间的保险费，若乙方已提前支付的，接收人应予以相应退还。
14.7技术转让
14.7.1乙方应在移交日将届时使用的运营维护本项目所必须的乙方享有所有权的所有技术和技术诀窍，无偿移交给甲方或政府方指定的接收人，并确保甲方或接收人不因此遭受损失。
14.7.2如果该等技术和技术诀窍为第三方所有的，则乙方应当在第三方签署技术授权合同时即与第三方明确约定，同意在项目移交时将技术授权合同转让给甲方或者甲方指定的第三方。同时，乙方应当协助甲方或接收人按照实际使用费用取得这些技术和技术诀窍的使用权。双方另有约定的除外。
14.7.3如果移交时项目运营所需的知识产权使用期限等已经届满或即将届满，乙方应当负责许可展期，或配合甲方办理完成相关知识产权的许可展期。

14.8人员及培训
乙方应在移交日  6  个月前提交一份当时的乙方员工名单，包括每位员工的资格、职位和收入的细节。甲方有权选择在移交日后优先继续聘用全部或部分员工。
甲方或其指定机构需要在移交日前派驻人员到项目设施所在地进行培训或学习的，应在移交日  6  个月前向乙方说明情况及拟派驻人员名单，乙方负责为上述人员提供培训，使之达到熟练操作和管理要求。作为移交的一部分，甲方和乙方应联合考试，以确定被指定人员经过培训合格，可以接管本项目的独立运营维护。对于前述派驻人员的培训费用承担方式，双方约定如下：

(乙方免费负责为上述人员提供培训；

□其他方式：                                                      
移交后，乙方有义务免费提供不低于  6  个月的技术支持。
14.9相关合同期限及责任承担
乙方在与第三方签订运营维护合同、设备合同及其他合同时，应使该等合同的有效期届满日不超过本项目合作期限届满日。
如在移交日前，乙方需签订运营维护合同、设备合同及其他合同且该等合同在本项目合作期届满后仍为有效的，则乙方应在该等合同签订前报经甲方同意。未经甲方同意的，由乙方承担相应责任。
14.10移走乙方相关的物品
除非双方另有约定，乙方应于移交日后20个工作日内，自费从场地移走仅限于乙方员工的个人用品以及与本项目运营维护无关的物品，不包括移交清单所列的项目设备、备品备件、技术资料或者项目设施运营维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。
14.11风险转移
乙方应承担移交日前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是不可抗力或由甲方的违约所致。自移交日起，项目设施损失的风险由接收人承担。

14.12移交费用和批准
甲方及乙方应负责各自的因移交和转让发生的费用。甲方应自费获得所有的批准或使之生效，并采取其他可能为移交和转让所必需的行动。如果乙方未按本合同约定的范围和内容进行移交，甲方为此发生额外支出或遭受损失的，甲方有权从运维履约担保及移交履约担保中扣除相应的金额。
与移交和转让有关的税收承担，双方约定如下：
    按纳税主体义务各自承担                                                                       
14.13项目提前终止时的移交

合作期届满前项目提前终止，乙方向接收人移交项目的，双方参照合作期届满时移交的相关约定确定项目移交方式、移交程序和移交要求。

14.14本合同移交后的效力
自移交日起，除本合同另有约定外，乙方在本合同项下的权利和义务即应终止，但双方于移交日前发生及未偿付的债务除外。

14.15移交违约和处理
14.15.1因甲方原因未完成移交的，构成甲方违约，由此增加的移交费用由甲方承担，如造成其他损失的甲方应当另行承担赔偿责任。
14.15.2因乙方原因未按照本合同约定的时间和要求完成移交的，构成乙方违约，由此增加的移交费用由乙方承担，如造成其他损失的乙方应当另行承担赔偿责任。

第15条  履约担保和保障

根据本项目采购文件规定的要求，履约担保是指建设履约保函、运营维护保函和移交维修保函，具体约定如下：

15.1建设履约担保
乙方应于项目公司注册成立后的5个工作日内向甲方提交本项目的建设履约担保，担保形式为：【□保证金；(保函】，建设履约担保的金额为 ¥10,000,000.00   元，担保期自建设履约担保提交之日至乙方提交运维履约担保之日。
15.2运维履约担保
乙方应于本项目项目运营之日起10个工作日内提交本项目的运维履约担保，担保形式为：【□保证金；(保函】，运维履约担保的金额为 ¥5,000,000.00   元，担保期自项目开始运营日至乙方提交移交履约担保之日。
15.3移交履约担保
乙方应于最后一个运营年开始前10个工作日内提交本项目的移交履约担保。担保形式为：【□保证金；(保函】，移交履约担保的金额为  ¥5,000,000.00   元，担保期自项目移交日至项目移交日后  12  个月届满之日。
15.4履约保函基本要求
如采用履约保函形式的，履约保函的格式应为不可撤销、见索即付的保函；且提交的时点、保函金额等应符合本条所述相关约定，保函受益人应为甲方。履约保函应当为甲方认可的银行或其他金融机构开出的保函。
15.5履约保证金的扣除/履约保函提取
如乙方发生本合同约定的可以扣除履约保证金或提取履约保函的情形的，甲方有权按照合同约定扣除履约保证金或提取履约保函项下相应金额的款项。
15.6恢复履约担保能力
如果甲方在项目合作期内根据本合同约定扣除履约保证金或提取履约保函项下的款项的，乙方应确保在甲方扣除或提取后  10  日内，将履约保证金或履约保函数额恢复到本合同约定的数额，且应向甲方提供已足额恢复的相关证明。

乙方未在前述期限内补足或恢复履约保证金或履约保函项下相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在  60  日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权扣除履约保证金或提取履约保函项下的余额，并有权提前终止本合同。
15.7不当扣除履约保证金/不当提取保函
如果甲方扣除履约保证金或提取履约保函中的相应金额之后确定甲方属不当扣除或提取，甲方应及时向乙方退还扣除或提取的款项，并支付该款项自提取之日至退还之日的利息，利息按中国人民银行公布的同期同类金融机构人民币贷款基准利率计算。
第16条  公众监督
16.1乙方应保障公众的知情权，接受社会监督，依法依规公开披露本项目相关信息，涉及国家安全和利益的国家秘密、影响公共安全和公共秩序的信息、应该保守的商业秘密除外。
16.2公众监督的实现形式，包括但不限于聘请公众监督员、公众问卷调查以及举行环境影响听证会、邀请公众代表参加中期评估等。
16.3社会公众及项目利益相关人发现项目存在违法、违约情形或公共产品和服务不达标准的，可向政府职能部门提请监督检查或向乙方提出投诉及意见；乙方应接受并妥善处理利益相关人的投诉和意见，利益相关人包括但不限于受本项目影响的组织或个人，并将对公众投诉的处理情况等相关信息予以公开。
第17条  政府方介入权
17.1介入权的行使  
17.1.1甲方介入的条件
出现下列情况之一的，则甲方有权行使第17.1.2款所述介入权：
（1）建设期内乙方书面表示放弃项目或被视为放弃项目建设；
（2）乙方违反本合同约定建设、运营维护项目，且在本合同约定期限内，或收到甲方通知后的  30  日内未能或无法纠正和改正，包括：
a.因经营管理不善等原因，造成财务状况严重恶化，影响本项目正常运营的；
b.因可归责于乙方的原因导致污水处理厂、供水厂和管网项目设计、施工等存在重大缺陷，影响本项目正常运营的；
c.擅自转让、出租项目经营权的；
d.擅自将所经营的项目设施或收益权进行处置或者设置抵押或质押的；
e.因管理不善，发生较大或重特大质量事故、安全事故的；
f.擅自停业、歇业；
g. 一个运营年内连续或者持续合计60日污水处理或供水服务不达标的；
h. 被司法机关判定为污水处理不达标危害环境构成犯罪的;
i.其他违约行为：_无__________                                      

（3）存在危及社会公众人身健康或安全、财产安全或环境安全的情形，且乙方不具备应对能力的；
（4）发生紧急情况或危机，且甲方有理由认为该紧急情况或危机将导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染且乙方不具备应对能力的；
（5）其他情形：  无                                                 

17.1.2甲方介入的方式
甲方行使介入权的，有权采用增加监管方式、监管频次、替代部分履行、整顿或临时接管等方式，以保证项目顺利运行。甲方行使介入权，不应被视为根据本合同受让项目资产或承担乙方的义务。甲方行使介入权后，乙方应配合甲方及其指定第三方，并向其提供所有合理的协助。
17.1.3介入权的限制
甲方无正当理由行使介入权，影响本合同正常履行且损害乙方利益的，乙方有权要求甲方赔偿相应损失。
17.2介入权的行使程序
17.2.1通知
甲方根据本合同约定行使介入权之前，应提前  10  日以书面形式通知乙方，通知内容包括：
介入原因；
介入方式；
介入的范围和程度；
介入权行使主体；
介入起始日期；
介入持续期限；
介入对乙方的影响和处理等。
17.2.2乙方的异议
乙方对甲方行使介入权有异议的，应自收到甲方发出的前述通知后  5  日内提出异议，甲方收到异议后，应在  5  日内给予回复。双方无法达成一致意见的，按照本合同第26条的约定执行，但争议解决期间内不影响甲方行使介入权。
17.3介入持续时间和范围
甲方介入的时间和范围不应超过足以使乙方改正或可以合理地被期望有能力改正导致介入的违约事件，或缓解紧急事件或使乙方具备应对能力解除紧急事件所必需的范围和程度。甲方根据第17.1.1款第（1）、（2）项约定进行的介入仍然无法补救乙方的违约行为，甲方有权根据第24条约定终止本合同。
17.4介入期间的费用和收入
17.4.1 甲方根据第17.1.1款第（3）、（4）项约定进行的介入，甲方应承担由此引发的所有费用，介入期间的运营收入应归乙方所有。
17.4.2 甲方根据第17.1.1款第（1）、（2）项约定进行的介入，乙方应承担因甲方介入所引发的所有费用，该费用甲方有权从服务费中扣减或者要求乙方另行支付。介入期间的运营收入应归乙方所有，但是甲方按照合同约定仅就不受乙方违约影响部分支付服务费。
17.4.3甲方应在停止介入后  30  日内将介入过程中发生的费用明细交予乙方。

第18条  保险
18.1 应投保险种

乙方在充分评估项目投资和运营风险后，应根据中国的保险法等相关法律和行政法规的规定，并结合项目的实际情况，购买项目合作期限内的保险险种。在合理的商业条件下，乙方应遵照可保风险均应投保的原则进行投保，并应将保险合同复印件交甲方备案。

乙方为本项目投保的险种应当包括但不限于：
(建筑安装工程一切险；
(财产险（设备、设施及附属建筑物）；
(第三者责任险；

□其他                                                             

18.2 乙方的投保义务

18.2.1 乙方应按照第18.1款约定的各项险种足额投保，保险金额不应少于项目设施的全部重置价值。
18.2.2 在合作期内，乙方应自费购买上述约定的保险，并始终使保险单保持有效。未经甲方书面同意，乙方投保的险种和数额不得随意变更。如果并非乙方的疏忽或故意行为，而无法投保某种特别险种，不视为乙方违约。
18.2.3 在法律许可和承保人能提供的服务范围内，乙方有权在和保险公司之间签署的保险合同中，将融资方列为第一受益人，同时将甲方列为本项目保险合同的受益人。
18.2.4 保险单的附加条款中必须规定：未提前  10  日书面通知甲方，保险人不得取消、延展或对保险单作重大变更。
18.2.5 乙方应责成保险人向甲方提供保险证明书以证实其已获得上述所列保险单及附加条款。如果乙方未购买或维持上述保险始终有效，则甲方有权根据本合同约定从对乙方应付服务费中扣除其应付的保险金，或者直接扣除/提取履约担保相应金额。
18.2.6 乙方应向甲方及时通报保险人的报告通知（如危险整改通知）并提交相应的副本，如果乙方未及时提供通知而造成保险单失效应承担违约责任。
第19条  再融资

19.1再融资
经甲方书面同意，乙方可通过股权、债权、项目收益证券化等方式进行再融资。
19.2再融资的条件
乙方进行再融资，应当同时满足以下条件：
19.2.1为本项目融资之目的，且所融资资金用于本项目；
19.2.2应增加项目收益或者降低项目成本且不影响项目的实施及甲方的权益；
19.2.3签署再融资协议前须取得甲方书面同意。

 19.3其他约定
双方关于再融资的其他约定：  无                                      

第20条  不可抗力
20.1不可抗力事件
不可抗力事件任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本合同项下的义务时，该方应有权中止履行本合同项下的义务。不可抗力应包括但不限于下列事件：
（1）雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；
（2）流行病、饥荒或疫情；
（3）战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；
（4）化学或放射性污染或核辐射；
（5）其他： 适用于甲方和乙方的例外情况                                                     

20.2通知
声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力后10个工作日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，并根据对方要求提供证明。
20.3损失承担原则
发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力对其造成的费用损失。如果不可抗力发生在建设期或运营期，则乙方有权根据该不可抗力的影响期间申请延长相应期间的建设期或运营期。
20.4减少损失的责任与补救义务

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方造成的损失。声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力消除后应尽快恢复履行本合同项下的义务。
20.5不可抗力情形下项目设施的运维义务
发生不可抗力时，乙方仍应尽最大努力保证污水处理服务和管网等项目设施运营维护服务的持续。
20.6 不可抗力结束后的继续履行
不可抗力事件结束后，合同尚具备继续履行条件的，双方应继续履行合同并就风险责任分担进行协商，协商不成或已不具备继续履行条件的，双方可依约终止本合同。

20.7 不可抗力结束后的继续履行
连续90日时，协商协议条件；累积180日以上时，任何一方有权立即终止协议。

第21条  政府行为
21.1为了公共利益的需要，甲方可以依法对本项目实行国有化、征收或者征用并给予补偿，乙方予以全力配合。
21.2乙方应接受甲方或政府方指定机构依据适用法律规定和本合同约定，在紧急情况下接受政府征收或征用的义务，但是征收或征用的范围不应超过法律规定的范围。
21.3在紧急情况下，甲方有权按照适用法律征收或征用项目设施暂代乙方运营维护项目设施。
21.4甲方因征收或征用所发生的费用由甲方自行负担，由于征收或征用而导致的乙方损失，甲方应当按照本合同第23.1款约定给予公平、合理的补偿；导致合同终止的，按照本合同第24.9款约定的终止补偿确定。
21.5本合同生效日后，发生政府行为导致乙方不能按照本合同约定履行合同义务的，按照本合同第24.3款的约定处理。
第22条  法律变更
22.1法律变更导致的补偿
22.1.1法律变更
除本合同另有明确约定外，在项目合作期内的任何连续 1 年期间，由于一项或多项法律变更使乙方对项目的资本投资累计增加数额等于或超过 20万元  ，或在项目合作期内的任何一年期间，一项或多项法律变更造成乙方经常性支出（包括但不限于运营成本、税负等）的累计增加数额等于或超过20万元 ，并且上述增加未因对乙方有利的其他法律变更而得到补偿，则本合同第22.1.3款取得补偿的权利规定可适用。
22.1.2通知和减少影响
如果乙方希望获得本合同第22.1.3款约定的补偿，乙方应在知道第22.1.1款约定的法律变更后书面通知甲方。
乙方应在进行资产投资或发生支出前给予甲方合理机会减少法律变更对其造成的影响。
22.1.3取得补偿的权利
在发生第22.1.1款描述的情形时，乙方有权要求甲方给予补偿，具体补偿金额由双方根据实际情况另行协商确定。
22.1.4法律变更影响履约
如果因法律变更使乙方无法履行其本合同项下的义务，包括因法律变更使乙方履行其在本合同项下的重要义务按照适用法律被认定为不合规，乙方应有权按照法律变更规定的程序终止履行其在本合同项下的义务。
22.2法律变更导致的调减
22.2.1法律变更
除本合同另有明确约定外，在项目合作期内的任何连续  1  年期间，由于一项或多项法律变更使乙方对项目的资本投资累计减少数额等于或超过  20万元  ，或在项目合作期内的任何一年期间，一项或多项法律变更造成乙方经常性支出（包括但不限于运营成本、税负等）的累计减少数额等于或超过  20万元  ，并且上述减少未因其他法律变更而相应抵消，则第22.2.2款法律变更的调整将适用。
22.2.2法律变更的调整
在发生第22.2.1款描述的情形时，甲方有权采用调减服务费的形式抵消法律变更所带来的影响，具体调减数额由双方根据实际情况另行协商确定。
第23条  补偿与违约赔偿
23.1补偿
23.1.1获得补偿的情形
在项目合作期限内，如发生下列事件（下称“补偿事件”），则乙方有权依照本条相关约定从甲方获得补偿：
（1）由于法律变更，导致乙方对项目的资本投资或经常性支出增加； 
（2）应甲方要求进行的工程调整和设备改造，导致乙方对项目的资本投资或经常性支出增加；
（3）根据规定或甲方要求导致污水出水或排水设施运营标准提高，造成乙方对项目的资本投资或经常性支出增加；
（4）为了维护公共利益的安全，甲方的介入造成乙方的损失、支出或费用增加；
（5）双方协商一致的其他事项。
23.1.2以其他方式已补偿的损失
就乙方因上述补偿事件而发生的损失、支出或费用（包括对项目的资本投资或经常性支出增加）的金额，应在扣除从以下途径另行获取的补偿或抵销的损失后，确定是否需要补偿以及需补偿的金额：
（1）乙方有权获得的保险赔款（包括认定保险赔款）；
（2）甲方按照本合同其他约定或以其他方式提供补偿；
（3）法律变更使乙方的投资或运营费用减少或以其他方式补偿了乙方；
（4）乙方已从其他途径获得补偿。
23.1.3补偿的形式
一般情况下，甲、乙双方可以协商采取以下一种或多种方式进行补偿：
（1）一次性现金补偿；
（2）调整服务费；
（3）在符合适用法律规定的前提下延长运营期限。
23.1.4补偿事件的通知
发生第23.1款约定的补偿事件时，乙方应书面通知甲方所发生的补偿事件及其产生的不利影响，包括有关损失的性质和估计数额（下称“补偿通知”）。
23.1.5补偿的决定
（1）补偿事件的协商处理
甲方在收到乙方补偿通知后  60  日内，应书面通知乙方建议采取的补偿方式、金额、时间等。若甲方不同意进行补偿或双方对补偿形式或金额有异议的，双方应及时进行友好协商，尽最大努力达成一致，协商期为自乙方发出补偿通知之日起  6  个月。
（2）协商不能达成一致意见的处理
若在协商期限内，双方仍不能就补偿达成一致的，则按本合同争议条款约定解决；协商期间及争议解决期间，乙方不应中止项目设施的正常运营维护。
23.2违约及赔偿
23.2.1违约处理
任何一方不履行本合同项下义务或履行义务不符合约定的，且不存在法律规定或合同约定免责事由的，均构成违约。任何一方发生违约行为而使守约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任的，守约方有权要求违约方承担赔偿责任，但前述赔偿不应超过违约方在签订本合同时预见或应当预见的损害、损失、支出或责任。
23.2.2违约通知
任何一方违约时，守约方有权向违约方发出书面改正通知，要求违约方在收到通知后  30  日内改正其违约行为。
23.2.3不减免和影响的事项
违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止权。
23.2.4减轻损失的措施
由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理措施防止损失扩大或减少损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额。受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而发生的任何费用，但不应超过未采取合理措施时造成的损失金额。
23.2.5部分由于受损害方造成的损失
如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分损失应由受损害方承担的，赔偿的数额中应扣除该部分损失。
23.2.6本合同未明确约定违约责任的，按照如下规定执行：
    先由甲乙双方协商确定，若甲乙双方在30日内无法达成一致意见，法律有规定的应当依照法律；法律没有规定的，可以适用行业习惯，但是不得违背公序良俗。

第24条  合同终止与补偿
24.1甲方发出的终止
下列任一事件发生时，甲方有权立即发出终止意向通知：
24.1.1乙方在本合同第2条所作出的声明与保证被证明在作出时存在虚假或未兑现，且严重影响其履约能力；
24.1.2乙方未能根据本合同约定提交履约担保并保持其有效的；
24.1.3乙方出现本合同第8.6.2款、第8.8.2款、第8.8.3款、第8.12.2款及第9.4.2款约定的导致提前终止情形的；
24.1.4乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；
24.1.5融资方开始行使其担保协议项下的担保权利，或融资方行使介入权未能有效补救乙方出现的重大经营或财务风险，或融资方选择不行使介入权进行补救，并可能造成项目无法正常运营；
24.1.6乙方出现《运营维护服务协议》约定的违约事项并导致合同目的无法实现的；
24.1.7乙方出现的其他严重违约事项导致合同目的无法实现的。
24.2乙方发出的终止
下列任一事件发生时，乙方有权立即发出终止意向通知：
24.2.1甲方在本合同第2条的承诺及其他任何声明和保证被证明是虚假的或未兑现，使乙方履行本合同的能力受到严重不利影响；
24.2.2甲方违反本合同的约定，在本项目合作期限和合作范围内，就本项目设施引入其他第三方负责实施本项目的；
24.2.3甲方出现第8.12.1款、第9.4.1款及第13.2.5款约定的导致提前终止情形的；

24.2.4甲方出现的其他严重违约事项导致合同目的无法实现的。
24.3法律变更或政府行为导致的终止
如果在本合同生效日后，因法律变更及上级政府行为导致乙方部分或全部不能履行本合同项下主要义务，而此种变化和影响又不以甲方的意志为转移，甲、乙双方应尽力就继续履行本合同进行协商。若不能达成一致，则一方可向另一方发出终止意向通知。
24.4不可抗力造成的终止
当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续  60  日以上时，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后180    日内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。
24.5协商一致终止
在合作期内，经各方协商一致可提前终止本合同。
24.6终止意向通知和终止通知
24.6.1终止意向通知
按照第24.1款甲方发出的终止或第24.2款乙方发出的终止或第24.3款法律变更或政府行为发出的任何终止意向通知均应同时向融资方发出一份复印件。在终止意向通知发出之后，双方应在  60  日内协商避免本合同终止的措施。
如果甲方和乙方就将要采取的措施达成一致意见，或者甲方或乙方在相应的协商期或双方可能同意的更长时间内纠正了违约事件，终止意向通知即自动失效。
24.6.2终止通知
在协商期届满之时，如果
（1）双方未达成一致；或
（2）导致发出终止意向通知的违约事件未得到纠正，则发出终止意向通知的一方可以向另一方和融资方就此发出终止通知，本合同在终止通知送达对方之日终止。
24.7甲方的权利
24.7.1经营项目设施的权利
（1）在项目合作期内，如果乙方发生第24.1款甲方发出的终止所述事件，甲方发出终止意向通知后，甲方或其指定机构有权但无义务替代乙方接管项目设施的运营，以使项目设施继续运营或完成任何必要的修理以保证项目设施继续运营。乙方保证配合甲方或其指定机构，并应让融资方在融资文件中做出具有同样内容的承诺。
（2）在甲方或其指定机构运营项目设施期间，乙方无义务支付甲方及其指定机构接管项目设施后发生的运营费用。甲方无义务向乙方支付任何服务费，直至乙方按照本合同接替或承担项目设施的运营。
（3）甲方应有权在任何时候退出项目设施的运营，在此情况下乙方应全面负责项目设施运营，直到任何一方发出终止通知。
24.7.2终止本合同的权利
如果在第24.1款甲方发出的终止所述事件发生之后，甲方已发出终止意向通知，并且乙方违约事件在协商期限届满日前未得以补救，则甲方应有权在上述日期之后的任何时间发出终止通知终止本合同。
24.8终止的后果
本合同终止后，双方在本合同项下不再有进一步的义务，但到期应付的款项除外；本合同的终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。
24.9终止后的补偿
若本合同提前终止，甲方将按照如下标准向乙方支付补偿金： 
    具体情况下提前终止价款支付情况如下：

（1）政府方违约导致的终止：由政府方向项目公司支付项目公司损失金额及违约金。项目公司损失金额评估值须由双方共同认可的第三方评估机构评估确定，评估时综合考虑项目公司未收回的投资金额、资金占用成本、资产价值等。违约金暂取值为1000万元。该提前终止价款由政府方在终止后五年内平均支付。资金占用成本按同期全国银行间同业拆借中心发布的5年期以上LPR利率计。

（2）项目公司违约导致的终止：

①建设期终止：提前终止价款为项目公司已完成工程建设投资额的70%扣除政府方因项目公司违约导致的损失及违约金。

②运营期终止：提前终止价款为项目公司未收回投资额的70%扣除政府方因项目公司违约导致的损失及违约金。

如计算结果为正，由政府方向项目公司支付价款，项目提前终止；如计算结果为负数，则项目公司向政府方支付该负数的绝对值。

上述项目公司经验收合格的已完成工程建设投资额和未收回的投资额由双方共同认可的第三方审计机构审定，政府方因项目公司违约导致的损失额由双方共同认可的第三方评估机构评估确定。违约金暂取值为1000万元。

如计算结果为正，提前终止价款由政府方在终止后五年内平均支付。资金占用成本按同期全国银行间同业拆借中心发布的5年期以上LPR利率计。

（3）法律变更：由政府方向项目公司支付项目公司损失金额的评估值。

项目公司损失金额评估值须由双方共同认可的第三方评估机构评估后得出。

该提前终止价款，由政府方在终止后五年内支付。

（4）不可抗力事件导致终止：提前终止价款为项目公司损失金额评估值扣除投保不足的金额的二分之一。

项目公司损失金额评估值由双方共同认可的第三方评估机构评估后得出。

如计算结果为正，由政府方向项目公司支付价款，项目提前终止；如结果为负数，则项目公司需向政府方支付该负数的绝对值。

如计算结果为正，该提前终止价款，由政府方在终止后五年内平均支付。资金占用成本按同期全国银行间同业拆借中心发布的5年期以上LPR利率计。

（5）因城市建设管理需要，经政府书面认可的，需要提前终止项目合作的情形：由政府方向项目公司支付项目公司损失金额评估值。项目公司损失金额评估值需双方共同认可的第三方评估机构评估后得出。

该提前终止价款，由政府方在终止后五年内平均支付。资金占用成本按同期全国银行间同业拆借中心发布的5年期以上LPR利率计。

以上提前终止情形及响应的支付价款如下表所示：

提前终止情形及补偿方式表

	项次
	本协议提前终止之情形
	终止补偿金

	一
	政府方违约事件导致的终止
	A1+B

	二
	项目公司违约事件导致的终止
	建设期终止：70%A2-B-E

	
	
	运营期终止：70%A3-B-E

	三
	法律变更
	A1

	四
	不可抗力事件导致的终止
	A1-D/2

	五
	因城市建设管理需要，经县政府书面认可的，需要提前终止项目的情形
	A1-F


其中：

A1：项目公司损失金额评估值（综合考虑项目公司未回收的投资金额、资金占用成本、资产价值、采购/施工/劳动合同等增加的费用），由双方共同认可的第三方评估机构进行评估；

A2：项目公司已完成工程建设投资额，以双方共同认可的第三方审计机构审计值为准；

A3：项目公司未收回的投资额，以双方共同认可的第三方审计机构审计值为准；

B：为违约方应支付的违约金，B暂取值为1000万元；

D：发生不可抗力情形时，项目公司未按照PPP项目合同进行投保，投保不足的金额；

E：政府方因项目公司违约导致的损失金额的评估值，由经双方共同认可的第三方评估机构进行评估；

F：上级政府部门对项目征用、充公、国有化的补偿款（如有）。

特别说明：

- 若因项目公司违约导致协议提前终止，按照对应公式计算终止价款金额即“A2-B-E”以及“A3-B-E”的值为负数时，则项目公司应向政府方支付本条所述负数的绝对值，在终止后五年内支付。

- 若因项目公司违约导致的协议提前终止，且根据前述公式政府方应向项目公司支付补偿款的，则此等补偿金政府方在终止后五年内平均支付。

- 若因不可抗力事件导致协议提前终止，按照对应公式计算终止价款金额即“A1-D/2”的值为负数，则项目公司应向政府方支付本条所述负数的绝对值。

-“A1- F”的计算结果如为负数的，双方互不支付补偿金。

- 若因项目公司违约导致提前终止并按以上公式计付提前终止价款，则政府方不应再就同一违约事项提取履约保函。

- 由工程验收小组确定工程量合格或不合格，因项目公司原因造成无法完成验收的工程内容，不算作有效投资。

24.10继续有效
本合同第24条终止和终止补偿的约定在合同终止后应仍然有效。
第25条  合同变更和转让
25.1合同的变更
25.1.1未经双方书面同意，任何一方不得对本合同进行单方修改或变更。
25.1.2本合同任何修改、补充或变更必须经双方协商一致并签字盖章后方具有法律约束力。如果根据届时有效的适用法律的规定而需要政府有关部门审查批准的，则自政府有关部门审查批准之日起相应变更对甲、乙双方产生约束力。
25.1.3本合同未尽事宜，由双方另行签署补充协议。
25.1.4合作期内，如果本合同的任何条款不合法、无效或不能执行，则
(1)
并不影响其他条款的效力和执行；
(2)
双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效、合理并可执行。
25.2合同的转让
25.2.1甲方的转让
（1）甲方可将本合同或与本项目有关的其他协议项下的全部或部分权利或义务转让给本级人民政府指定的政府机构或部门，但受让合同的政府机构或部门应当具备：
a．
具有承担甲方在本合同及其他相关协议项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；以及
b．
承继并继续履行甲方在本合同及其他相关协议项下的义务。
（2）除第25.2.1款第（1）项甲方的转让外，未经乙方事先书面同意，甲方不得转让其在本合同或与本项目有关的其他协议项下全部或部分的权利或义务。
25.2.2乙方的转让
未经甲方事先书面同意，乙方不得就其在本合同或与本项目有关的其他协议项下的全部或部分权利或义务进行转让。经甲方书面同意情形下，受让方应当具备：
a．
具有承担乙方在本合同及其他相关协议项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；以及
b．
承继并继续履行乙方在本合同及其他相关协议项下的义务。
第26条  争议解决
26.1项目协调委员会
26.1.1自本合同生效日后  90  日内，双方应成立由  1  名乙方代表、  1  名甲方代表、双方共同推荐的其他代表  1  名（若有）组成的项目协调委员会。任何一方均可在通知另一方后更换其指派的项目协调委员会成员代表。该委员会的所有决定均应得到委员会全体成员的一致通过。
26.1.2协调事项
项目协调委员会应负责按照第26.1.3款约定解决本合同或与本合同有关的争议。协调事项包括但不限于：
a．协调双方在项目设施的建设及运营方面的计划和程序；
b．在发生不可抗力影响项目运营时讨论应采取的步骤；
c．影响项目设施安全的事项；
d．为解决本合同项下的争议任命相关专家和专家小组；
e．其他双方同意的事项。
26.1.3协商
因解释或履行本合同过程中产生的任何争议由项目协调委员会进行协商解决。项目协调委员会的一致决议对双方均有约束力。如项目协调委员会在争议发生之日起    90日内无法协商解决，则应适用第26.2款的约定。

26.2仲裁/诉讼
如果争议未能根据第26.1款解决的，双方应双方应向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
26.3争议解决期间的继续履行
在争议提交项目协调委员会或者仲裁、诉讼期间，各方应继续履行其在本合同项下的各项义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，且不影响以后根据项目协调委员会做出的决定、仲裁委员会做出的裁决或法院做出的生效判决进行最终调整。
26.4继续有效
本合同第26条的约定，在本合同终止后继续有效。
第27条  其他约定
27.1文件权利及保密
27.1.1对文件的权利
（1）甲方的文件
由甲方向乙方提供的文件和计算机程序及其他一切文件，或者主要在这些文件和计算机程序的基础上制作的文件和程序，应属于甲方的财产。这一规定适用于上述文件和计算机的程序的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复制件只 能由乙方用于本项目之目的。除非甲方和乙方另有约定，否则这类文件、计算机程序或其复制件应在项目合作期结束之际移交给甲方。
（2）乙方的文件
由乙方向甲方提供的文件和计算机程序及其他文件，应属于乙方的财产。这些文件、计算机程序或其复制件只能由甲方用于本项目之目的。除非甲方和乙方另有约定，否则这类文件、计算机程序或其复制件应在项目合作期结束之际移交给乙方。
（3）遵守规定
双方应确保各自接触到这些文件、计算机程序及其复制件的有关人员遵守本条款对文件的权利和保密的约定。
27.1.2保密
任何一方或其员工、承包商、供应商、顾问获得的所有项目相关的材料和文件（不论是财务、技术或其他方面），未经另一方书面同意，在项目合作期内及合作期结束后的  2  年内不得向第三方透露或公开，但下列情形除外：
（1）在签署本合同同时或之前，一方已经通过合法渠道获取的有关信息；
（2）在一方披露之前，已经公开或能够从公开领域获取的有关信息；
（3）一方事先取得另一方同意或经另一方授权而公开的信息；
（4）为本项目实施需要，甲方向相关政府部门或监管主体或顾问机构等提供的相关文件和信息；
（5）为本项目实施需要，乙方向金融机构进行融资时提供的相关文件和信息；
（6）根据适用法律及相关监管要求必须披露的文件或信息。
27.2日常事务代表
27.2.1在合作期内，双方应各自指派一名日常事务代表，代表各方与对方进行日常事务的联系和沟通。
27.2.2各方应将自己的日常事务代表书面通知对方，若需变更，则应提前
   10  日将继任人书面通知对方，否则视为未变更。
27.3通知
27.3.1本合同项下的通知应以中文书写，并通过特快专递、邮寄或电子邮件等方式按下列地址送至或发至各方：
甲方：
地址：
邮编： 
收件人： 
电子邮箱：
乙方：
地址：
邮编： 
收件人： 
电子邮箱：
27.3.2下列情况应视为已送达：
（1）若采用专人提交或邮寄方式（挂号、要求回执），在寄送至上述地址时；
（2）如采用电子邮件形式，在准确发送至上述电子邮箱即为送达；
27.3.3如果一方的地址或收件人或电子邮箱更改时，应在新地址或新收件人或新电子邮箱启用  10  日前以上述通知方式通知另一方，否则应仍以原地址、原收件人和原电子邮箱为准。
27.4适用法律
本合同适用中国法律。
27.5协议文字
本合同一式    份，各执    份，各份合同具有同等法律效力。
27.6合同生效
本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字，并加盖公章之日起正式生效。
（以下无正文）
甲方：
法定代表人：
授权签字代表：
乙方：
法定代表人：
授权签字代表：
合同附件
附件1社会资本方中标通知书

附件2社会资本方公开招标投标函

附件3社会资本方响应报价表

附件4采购结果谈判确认备忘录

附件5建设履约保函（格式仅供参考）

建设履约保函

不可撤销的银行保函编号：

日期：

受益人：田林县住房和城乡建设局（以下简称“甲方”）

地址：

邮政编码：

申请人：                  （以下简称“乙方”）

地址：

邮政编码：

鉴于申请人[              ]（以下简称“乙方”）与甲方于   年    月  日签订了关于田林县水治理建设PPP项目（以下简称“项目”）合同及其附件。根据该协议之规定，乙方按照受益人要求投资建设本项目，乙方应向甲方提供由其认可的银行保函，以担保在运营期内全面、正确地履行项目投资和建设等义务。

我行同意为乙方出具上述担保函，并特此确认：若因乙方违反《PPP项目合同》及其附件中所确定的义务，我行作为担保人并代表乙方向甲方负责，担保金额为人民币壹仟万元整(￥10000000.00)。我行无条件地、不可撤销地承诺，在收到甲方首次书面要求即付的5个营业日内，我行将无条件地代乙方向甲方支付上述金额限度内的任何一笔或数笔款项，并且甲方无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由。

我行放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款等所有事项的抗辩权利。

我行承诺并保证，甲方与乙方之间可能对《PPP项目合同》及其附件或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充，都不免除我方在本担保项下应承担的担保责任。我行在此放弃对此类更改、补充或修改要求给予通知的权利。

本保函自签署之日   年  月  日起至   年   月  日（乙方提交运营维护保函之日）止始终有效。如果本协议提前终止，建设履约保函应在终止日后6个月内保持有效。

我行承诺为出具本担保函而须办理的有关法律手续已经齐备，我行放弃以其他任何理由主张该担保函无效的抗辩权利。

本保函中使用的所有术语具有《PPP项目合同》中规定的含义。

本保函产生的纠纷由保函受益人所在地的人民法院管辖。
银行/金融机构名称:_________________

银行/金融机构盖章__________________

法定代表人或负责人签字: __________________

日期: __________________

附件6运营维护保函（格式仅供参考）

运营维护保函

不可撤销的银行保函编号：

日期：

受益人：田林县住房和城乡建设局（以下简称“甲方”）

地址：

邮政编码：

申请人：                    （以下简称“乙方”）

地址：

鉴于申请人[              ]（以下简称“乙方”）与甲方于   年  月  日签订了关于田林县水治理建设PPP项目（以下简称“项目”）合同及其附件。根据该协议之规定，乙方应提供经甲方认可的银行保函，以保函所述金额担保乙方履行《PPP项目合同》项下运营维护本项目的义务。

我行同意为乙方出具上述担保函，并特此确认，若因乙方违反《PPP项目合同》及其附件中所确定的义务，我们作为担保人并代表乙方向甲方负责，运营维护保函金额为人民币伍佰万元整（￥5000000.00），担保期至乙方提交移交维修保函提交日。我行无条件、不可撤销地承诺，在收到甲方首次书面要求即付的5个营业日内，我行将无条件地按甲方书面通知中载明的金额及帐号支付上述金额限度内的任何一笔或数笔款项，并且甲方无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由。

我行放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款等所有事项的抗辩权利。

我行承诺并保证，甲方与乙方之间可能对《PPP项目合同》或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充，都不免除我行在本担保项下应承担的担保责任。我行在此放弃对此类更改、补充或修改要求给予通知的权利。

本保函自  年  月   日起至   年   月  日（乙方提交移交维修保函之日）为止始终有效。如果本协议提前终止，运营维护保函应在终止日后6个月内保持有效。

如果在本保函到期的60天前，我行或乙方未向甲方提供一份替换的维护保函，则甲方届时有权支取本保函项下的全部余额。

我行承诺为出具本担保函而须办理的有关法律手续已经齐备，我行放弃以其他任何理由主张该担保函无效的抗辩权利。

本保函中使用的所有术语具有《PPP项目合同》及其附件中规定的含义。

本保函产生的纠纷由保函受益人所在地的人民法院管辖。
银行/金融机构名称:_________________

法定代表人或负责人签字: __________________

日期: __________________
附件7移交维修保函（格式仅供参考）

移交维修保函格式

不可撤销的银行保函编号：

日期：

受益人：田林县住房和城乡建设局（以下简称“甲方”）

地址：

邮政编码：

申请人：                    （以下简称“乙方”）

地址：

鉴于申请人[XX有限公司]（以下简称“乙方”）与甲方于   年  月  日签订了关于田林县水治理建设PPP项目（以下简称“项目”）合同及其附件。根据该协议之规定，乙方应提供经甲方认可的银行保函，以保函所述金额担保乙方履行《PPP项目合同》项下移交维修本项目的义务。

我行同意为乙方出具上述担保函，并特此确认，若因乙方违反《PPP项目合同》及其附件中所确定的义务，我们作为担保人并代表乙方向甲方负责，缺陷责任期内的担保金额为人民币伍佰万元整 (￥5000000.00)。我行无条件、不可撤销地承诺，在收到甲方首次书面要求即付的5个营业日内，我行将无条件地按甲方书面通知中载明的金额及帐号支付上述金额限度内的任何一笔或数笔款项，并且甲方无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由。

我行放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款等所有事项的抗辩权利。

我行承诺并保证，甲方与乙方之间可能对《PPP项目合同》或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充，都不免除我行在本担保项下应承担的担保责任。我行在此放弃对此类更改、补充或修改要求给予通知的权利。

本保函自 年 月 日起至 年 月 日（合作期期满后的12 个月届满之日）为止始终有效。如果本协议提前终止，移交维修保函应在终止日后6个月内保持有效。

我行承诺为出具本担保函而须办理的有关法律手续已经齐备，我行放弃以其他任何理由主张该担保函无效的抗辩权利。

本保函中使用的所有术语具有《PPP项目合同》及其附件中规定的含义。

本保函产生的纠纷由保函受益人所在地的人民法院管辖。
银行/金融机构名称:_________________

法定代表人或负责人签字: __________________

日期: __________________

附件8绩效评价

《关于印发<政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引>的通知》（财金〔2020〕13号）文件指出，PPP项目绩效管理是指在PPP项目全生命周期开展的绩效目标和指标管理、绩效监控、绩效评价及结果应用等项目管理活动。项目实施机构应在项目所属行业主管部门的指导下开展PPP项目绩效管理工作，必要时可委托第三方机构协助。各级财政部门负责PPP项目绩效管理制度建设、业务指导及再评价、后评价工作。各参与方应当按照科学规范、公开透明、物有所值、风险分担、诚信履约、按效付费等原则开展PPP项目全生命周期绩效管理。绩效管理是规范政府和社会资本合作项目实施，提高公共服务供给质量和效率，保障合作各方合法权益的重要手段。

8.1 绩效管理工作实施主体

绩效管理工作实施主体为项目实施机构田林县住房和城乡建设局、财政部门田林县财政局以及其他相关部门。田林县住房和城乡建设局有权委托有专业能力的第三方机构协助开展绩效管理工作。

8.2 绩效目标

PPP项目绩效目标包括总体绩效目标和年度绩效目标。总体绩效目标是PPP项目在全生命周期内预期达到的产出和效果；年度绩效目标是根据总体绩效目标和项目实际确定的具体年度预期达到的产出和效果。

本项目的总体绩效目标为：

在项目20年的合作期间，按时完成田林县水治理建设PPP项目建设任务，工程质量达到竣工投产要求。

项目建成投产后，保持本项目的各设备设施完好并正常运行，项目生活饮用水质应符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求，出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。田林县水治理建设PPP项目的建成，将进一步改善田林县利周乡、潞城乡、平塘乡、高龙乡、八桂乡、那比乡、八渡乡、旧州镇、者苗乡、六隆镇共十个乡镇的供水设备设施和供水管网布局，确保当地居民日常生产、生活用水得到正常供应，并提高用水稳定性、扩大供水范围，保证乡镇居民用水的质量和安全。项目也将进一步完善田林县利周乡、潞城乡、百乐乡、者苗乡、平塘乡、高龙乡、八桂乡、那比乡、八渡乡的污水处理基础设施和污水管网布局，有利于改善居民的生活居住条件，构建美丽乡村，解决乡镇排水问题，改善乡镇水体环境，保障居民饮用水安全，促进当地生态文化产业的发展，同时有利于改善田林县的投资环境，实现乡村振兴。

实现物有所值定性评价六项基本指标要求，项目吸引具有实力的社会资本参与项目竞争；项目融资能力强；合作期间，项目能实现前期准备工作、投融资、建造、运营、维护和项目移交等环节的全生命周期整合；建设运营风险在政府和社会资本间充分识别并合理分配；建立切实可行的以基础设施及公共服务供给数量、质量和效率为导向的绩效标准和监管机制，落实节能环保和创新工作，响应产业政策；政府机构达成职能转变、优化服务及依法履约等要求，行政监管和项目执行管理等工作到位。

项目在预算、监督、组织、财务、制度、档案、信息公开等全生命周期内的管理工作到位。

项目合作期间，因项目实施内容、相关政策、行业标准发生变化或突发事件、不可抗力等无法预见的重大变化影响绩效目标实现而确需调整的，由项目实施机构和项目公司/社会资本协商确定，经财政部门及相关主管部门审核通过后报本级人民政府批准。

8.3 绩效指标和按效付费

PPP项目绩效指标是衡量绩效目标实现程度的工具，按照系统性、重要性、相关性、可比性和经济性的原则，结合预期产出、预期效果和项目管理等绩效目标细化量化后设定。

本项目绩效指标体系包括三个方面，分别为建设期绩效评价指标、运营期绩效评价指标和移交绩效评价指标。绩效评价内容届时应按照最新有效的国家政策文件及行业标准由实施机构重新修订，具体细则由实施机构提前一年制定。

执行阶段，绩效指标体系原则上不予调整，但因项目实施内容、相关政策、行业标准发生变化或突发事件、不可抗力等无法预见的重大变化影响绩效目标实现而确需调整的，由项目实施机构和项目公司/社会资本协商确定，经财政部门及相关主管部门审核通过后报本级人民政府批准。项目公司/社会资本对绩效目标或指标体系调整结果有异议的，可申请召开评审会，就调整结果的科学性、合理性、可行性等进行评审。双方对评审意见无异议的，按评审意见完善后履行报批程序；仍有异议的，按照合同约定的争议解决机制处理。

8.3.1 建设期绩效评价

8.3.1.1 评价说明

本项目的工程建设验收，由项目实施机构、县水利局、项目公司、设计单位、施工单位、监理单位及其他工程建设参与单位共同组织实施，市建设工程质量监督机构实施监督。

建设期绩效评价依据可用性绩效指标进行评价，主要针对建设过程中的基础管理、质量管理、工期、环境保护、安全施工以及公众意见等方面进行评价，并做到一次性验收合格。

项目实施机构确定绩效评价工作开展时间后，应至少提前5个工作日通知项目公司（社会资本）及相关部门做好准备和配合工作。

建设期实行竣工评价，直至进入运营期。

8.3.1.2 评价指标

项目建设期评价指标得分满分为100分，总分为各项评价指标得分累积总分，具体评分标准见下表。

表8.3-1 建设期绩效评价指标表

	一级指标
	二级指标
	分值
	指标解释
	评分标准

	项目管理

（25分）
	制度管理
	3
	评价是否建立健全工程管理制度并落实到位，质量管理体系、安全管理、施工管理、组织管理、安全应急预案等
	未建立，扣3分；质量管理体系、安全管理、施工管理、组织管理、安全应急预案每缺一项扣0.5分；如内容不健全、不全面，每项视情况扣0.1-0.5分。本项分数扣完即止。

	
	档案管理
	3
	评价是否建立档案管理制度并落实到位;存档材料签章是否齐全
	未建立，扣3分；无专人负责档案管理扣1分；存档材料每缺一项扣0.5分；存档材料签章每缺一项扣0.5分。本项分数扣完即止。

	
	组织管理
	5
	评价项目公司组织架构是否健全、人员配置是否合理，能否满足项目日常运作需求。
	1.人员信息不齐全、不真实，每人次扣0.5分；

2.人员缺岗失职，依情况严重程度扣0.5-2分；

3.人员资质水平不真实或与岗位不符，每人次扣0.2分；

4.未经批准擅自变更重要岗位作业人员（项目经理、主要技术负责人等管理人员），扣2分，或未及时变更已经批准的重要岗位作业人员（项目经理、主要技术负责人等管理人员），扣2分。

本项分数扣完即止。

	
	项目资本金到位
	5
	评价项目资本金到位情况
	除政府方同意的情况外，社会资本方注册资本金没有全部按时到位的，每延误一天扣0.5分。本项分数扣完即止。

	
	建设期资金链保证
	/
	评价项目建设期资金链是否能够得到保障，是否有抽回、侵占和挪用项目资本金及其他建设资金的情况
	▲建设过程中发生项目建设资金链中断导致项目无法继续完成，视为社会资本方严重违约，政府方有权解除PPP项目合同，启动退出机制。

项目公司和社会资本在本项目建设期内不得抽回、侵占和挪用项目资本金及其他建设资金。▲发生前述行为，视为社会资本方严重违约，政府方有权解除PPP项目合同，启动退出机制

	
	融资文件

合规性
	9
	评价项目融资交割是否按期完成，融资文件是否合规，是否按时向实施机构备案
	①融资交割必须在项目公司成立后6个月内完成，并向实施机构提交相关的融资文件进行备案，每延误一天扣0.5分

▲②延误超过60日，视为社会资本方严重违约，政府方有权解除PPP项目合同，启动退出机制。

②提交融资文件不合规扣1分，按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的加扣1分。

③未按时完成备案，每次扣1分。按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的加扣1分。

本项分数扣完即止。

	项目产出（60分）
	质量管理
	35
	按国家行业标准评价工程质量及工程交工验收情况
	1.一次竣工验收合格，满分20分，竣工验收不合格，不得分。经整改后验收仍未合格，视为社会资本方严重违约，政府方有权解除PPP项目合同，启动退出机制。

2.基础底板、隐蔽工程、主体结构施工、设备安装等重要工序验收记录完善详实，且验收合格，未达要求依情况扣3-6分。

本项分数扣完即止。

	
	进度控制
	10
	评价构筑物、设施设备施工及安装进度控制严格按照总工期制定施工及安装计划并报备情况。
	竣工验收比计划总工期延误的，每延误一天扣0.2分，政府方同意延期及不可抗力原因的除外。

本项分数扣完即止。

	
	工程建设保险
	5
	评价项目公司购买保险情况
	结合本项目的实际情况，购买项目建设期间的保险险种。购买保险后，应将保险合同原件交实施机构查验，并留加盖项目公司公章的复印件由实施机构备案。

同时督促项目工程的施工单位投保下列险种：（1）建筑安装工程一切险；（2）建筑施工人员团体意外伤害险。

①未购买扣5分；

②按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的加扣2分。

本项分数扣完即止。

	
	安全生产
	10
	评价项目建设期出现安全事故的情况
	发生安全事故的，以安监部门调查报告认定事故监管责任为准，如属社会资本负主要责任，一般事故扣5分；较大事故扣10分

▲重大事故及以上按不合格评定并按规定退出。

	项目效果（15分）
	社会影响
	5
	评价项目建设活动对社会发展所带来的直接或间接的正负面影响情况。
	①工程施工期间出现诉讼，投诉，举报等恶劣社会事件，视情况严重程度扣减1-5 分，本项分数扣完即止。

②获得中央（国家）党委政府表彰表扬的加3分、通报批评的扣3分；省党委政府表彰表扬的加2分、通报批评的扣2分；市党委政府表彰表扬的加1分、通报批评的扣1分；县党委政府表彰表扬的加0.5分、通报批评的扣0.5分。（同等级的不重复加/扣分）

③因正面事件获得国家新闻媒体（电台、电视台、报纸、网站）报道的加3分，、省级新闻媒体（电台、电视台、报纸、网站）报道的加2分、市级新闻媒体（电台、电视台、报纸、网站）报道的加1分。因负面事件被各等级媒体报道的，按照同等级相应分数进行扣分（同等级的不重复加/扣分）

	
	生态影响
	5
	评价项目建设期间对生态环境所带来的直接或间接的正负面影响情况。
	项目公司施工期间废气、污水、固体废弃物等排放应达到大气、地表水、地下水、噪声、固体废弃物相关标准。（环保标准以当年度实施标准为准）；若因不符合环保标准被环保、市政管理、住建等相关部门处罚的，依情况扣1-5分。

本项分数扣完即止。

	
	满意度
	5
	评价政府相关部门、项目实施机构、社会公众（服务对象）对项目公司或社会资本建设期间相关工作的满意程度。
	考核项目实施过程中相关部门和社会公众的满意度，包括项目公司的配合度、主动性、建设过程安全性、公众满意度等指标，一般采取问卷调查的方式，政府相关部门、项目实施机构工作人员有效问卷份数不应少于20份；社会公众份数不应少于100份。满意度90%及以上得满分；未达到90%的，每低1%扣0.5分。

本项分数扣完即止。

	加分项
	提前完工
	最多加10分
	评价项目工期节约情况
	每提前一周加1分

	
	获奖情况
	
	评价项目是否取得安全文明施工、工程质量奖励等荣誉
	市级奖励加1分，省级奖励加3分，国家级奖励加5分


8.3.1.3 评价频率

★年度评价：项目开工建设后每年进行一次，具体评价时间根据项目情况另行约定。评价范围为每一周期（前次考核结束之次日至本次考核结束之日视为一周期）的项目建设管理情况。评价小组根据评价指标对项目公司的项目建设管理情况进行评价，在年度评价工作结束后的5个工作日内出具考核报告并提交田林县财政局和实施机构备案。若年度评价中发现问题，则实施机构向项目公司下发整改通知书，项目公司按规定时限和要求进行整改。当年度评价不合格，项目公司按规定时限和要求进行整改后，还需接受整改情况评价，整改情况考核结果视为年度考核结果的一部分。

8.3.1.4 绩效评价

建设期绩效评价采用百分制，基准分为100分。评价得分（A）=基准分-评价扣分 +评价加分。

由实施机构根据建设期绩效评价得分，按下述要求提取建设履约保函的金额。评价时间为从建设期第一天起至竣工验收日，评价得分结果在项目公司提交运营维护保函前十日内结算。

A≥80分以上，不提取建设履约担保金额；

75≤A＜80分，提取建设履约保函金额的 5%；

70≤A＜75分，提取建设履约保函金额的 10%；

65≤A＜70分，提取建设履约保函金额的 20%；

60≤A＜65分，提取建设履约保函金额的 30%；

A＜60分：评定为不合格，提取建设履约保函金额的 50%。项目公司整改过后进行重新考评合格后方可进入运营期。二次考评不合格启动退出机制。

在建设期内，社会资本方有义务保证建设履约保函项下的金额保持PPP项目合同约定金额，若建设期考评中，发生违约行为，实施机构提取该保函至低于规定金额时，社会资本方应当按照PPP合同约定及时将该保函恢复至该规定金额。

8.3.2 运营期绩效评价

8.3.2.1 评价说明

运营期内主要通过以下常规指标对项目公司的运营绩效水平进行评价，并依据绩效评价结果对政府的付费额进行监管。
8.3.2.2 评价指标

项目运营期绩效评价实行总分制，满分分值100分。评价指标如下表所示：

表9.3-2运营期绩效评价指标表

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	评分标准
	指标解释

	项目产出（80分）
	供水管理（水量、水质）
	供水水水质
	15
	供水水质运营标准应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）及国家相关标准的规定；根据水质监测过程中的实际情况，每一项标准不达标，扣0.2分，本项分值满分15分，扣完即止。
	查自来水厂初步设计文本资料及现场及现场运行台账、报表，在线监测设备读数

	
	
	供水管网压力合格率
	6
	根据检验合格率=检验合格次数/检验总次数进行分析，检验合格率＞0.97，得满分6分。检验合格率每降低0.05扣0.5分，本项分值扣完即止。
	供水管网末梢压力不应低于14米，管网压力合格率不应低于97%

	
	
	工艺系统运行情况
	3
	工艺系统能正常运行，得满分3分；每一个处理单元运行不正常扣0.2分，本项分值扣完即止。
	查看现场自来水供水厂处理单元是否运行正常

	
	污水管理（水量、水质）
	污水处理量
	8
	进水量≤1.1倍设计水量时：

进场污水100%经过工艺系统处理，得满分10分；

考核得分为：实际污水处理率*10
	进厂污水在污水处理厂水处理能力范围内得到全部处理，厂内工艺处理合理损耗除外。

	
	
	污水处理质量
	6
	当污水实际进水浓度在设计进水浓度的1.1倍范围以内时：污染物CODCr、氨氮、SS、pH、总氮、总磷考核期内月均排放值达标，得满分6分；

每一项平均排放值不达标扣0.5分，本项分值扣完即止
	查污水厂初步设计文本资料及现场运行台账、报表，在线监测设备读数。

	
	
	工艺系统运行情况
	8
	工艺系统能正常运行，得满分8分；每一个处理单元运行不正常扣0.2分，本项分值扣完即止。
	查看现场污水处理厂处理单元是否运行正常

	
	生产运行管理
	持证上岗
	2
	得分=2*持证率
	特殊工种需经行业主管部门培训合格持证上岗；普通岗位须经企业内部培训考核合格后持证上岗。
持证率（%）=（持证人员数/应持证特殊工种操作人员总数）×100%；

	
	
	生产计划及实施
	4
	（1）制定有季度/月度生产计划，得满分2分；每少一份计划扣0.2分，本项分值扣完即止。
	查季度/月度生产计划及实施情况记录

	
	
	
	
	（2）按季度/月计划有序实施，得满分2分；每少一份计划扣0.2分，本项分值扣完即止。
	

	
	
	工艺及管理
	5
	（1）工艺系统运行情况考核，本项满分3分。工艺系统运行稳定，得满分3分；部分工艺段运行不稳定，每个工艺段扣0.2分，本项分值扣完即止。

（2）工艺运行分析报告，本项满分2分。有年度、季度工艺运行分析报告，得满分2分；每少一项扣0.2分，本项分值扣完即止。
	现场查看各工艺段污水处理系统的运行情况；查看年/季度工艺运行分析报告。

	
	
	运行质量控制
	5
	（1）制定有质量控制管理制度体系，得满分1分；每缺一项扣0.2分，本项分值扣完即止。（2）严格落实执行质量控制管理制度，得满分2分；每缺一项扣0.2分，本项分值扣完即止。

（3）及时办理/年检排污许可证等，得满分2分，本项分值扣完即止。
	现场考核水厂质量控制制度体系及落实情况，查看排污许可证件（政策如有需要）等；

	
	设备与仪表
	设备运行
	2
	各工艺段设备运行正常，得2分；提升泵站、格栅、沉砂、预处理、生物处理、混凝沉淀、消毒、尾水排放各工艺段（如有）每有一段不正常扣0.2分，本项分值扣完为止。
	设备外观整洁、运行稳定，设备正常运行率＞95%

	
	
	在线监测仪表
	3
	按工艺要求布设水质在线监测设备仪表均显示正常，得满分3分；每有一项显示不正常，扣0.2分，本项分值扣完为止。
	现场查看在线监测仪、流量计等运行状况，显示是否正常

	
	安全管理
	安全管理制度
	2
	制定有安全管理制度，得满分2分；每缺一项扣0.2分，本项分值扣完为止。
	有健全的各级安全管理机构；安全规章制度；安全检查记录齐全；安全检查台帐及安全隐患排除记录齐全

	
	
	安全规程及防护
	3
	制定有安全规程及防护措施，得满分3分，每缺一项扣0.2分，本项分值扣完为止。
	操作规程齐全；岗位人员有必要的安全保护措施；必要场所有安全警示牌；有毒、有害场所有安全防护；

	
	
	安全培训
	4
	每季度按计划开展年/季度安全培训，得4分；无特殊情况且未经有关部门同意当季未开展不得分。
	安全培训要有年度、季度计划，并结合工作岗位对职工进行安全教育，做有安全教育台帐；

	
	
	应急预案
	4
	（1）依据所在地城市污水处理安全应急预案制定突发事件应急预案，得满分2分；

（2）按季度组织应急预案演练，得满分2分；无特殊情况且未经有关部门同意当季未开展不得分；

（3）无应急预案、无应急演练不得分。
	查看应急预案及演练资料

	项目管理（10分）
	台帐管理
	运行台帐
	2
	（1）运行台帐记录齐全、真实可靠，得满分3分；

（2）运行台帐记录不齐全，每缺一项扣0.2分，本项分值扣完即止；

（3）无运行台帐不得分。
	台帐记录内容包括：水量、水质、设备交接班人等

	
	
	设备及台帐
	2
	台帐记录齐全、真实可靠，得2分；记录不齐全，每缺一项扣0.2分，本项分值扣完即止；无台帐不得分。
	设备运行记录台帐，设备建档；设备大修计划及记录台帐；设备维护保养计划及记录台帐。

	
	
	资料管理
	1
	（1）运行台账、设备运行记录资料、设备维修保养记录资料、生产计划、生产报表资料、安全生产资料等完整、有序归档，得满分2分，每项资料不齐全扣0.2分，本项分值扣完即止。
	建立有生产运行设备、材料管理、安全、等档案。按时做好各岗位运行记录和统计报表；做好月报、年报的统计；数据应准确无误，字迹清晰，妥善保管。岗位运行记录保管期限不低于三年，统计报表应长期保存。

	
	
	档案保存
	1
	（2）档案保持期限不低于三年得满分1分；否则不得分（运行不足三年的水厂，各年度档案齐全得1分，否则不得分）。
	

	
	厂容厂貌
	室外
	1
	每有一项不符合扣0.1分，本项分值扣完为止。
	现场查看建筑物外观整洁、无明显的破损；厂内道路完好、通畅，无破损；所有车辆在固定场所停放有序；阀门井、计量井等处整齐完好；厂内照明设施完好。

	
	
	室内
	1
	每有一项不符合扣0.1分，本项分值扣完为止。
	现场查看办公室、值班室、操作室、机房内物品摆放整齐，卫生整洁等，照明齐全有效；门、窗、玻璃明亮无破损，墙壁整洁；办公桌椅、操作工具摆放整齐；操作人员着装整齐、干净、文明礼貌。

	
	
	构筑物及附属设施
	1
	每有一项不符合扣0.1分，本项分值扣完为止。
	现场查看构筑物无渗漏；附属设施油漆良好无大面积锈蚀；堰口、池壁保持清洁、完好；池面清洁。

	
	制度建设
	操作管理
	1
	缺一项扣0.1分，本项分值扣完为止。
	现场查看生产管理制度、岗位责任制度、设备管理制度、化验室管理制度、岗位工作职责、各工艺段/设备安全操作规程、防护措施齐全

	项目效果（10分）
	社会效益
	社会影响
	5
	①被中央（国家）党委政府通报批评的扣3分；省党委政府通报批评的扣2分；市党委政府通报批评的扣1分；县党委政府通报批评的扣0.5分。（同等级的不重复加/扣分）

②因负面事件被国家新闻媒体（电台、电视台、报纸、网站）报道的扣3分，、省级新闻媒体（电台、电视台、报纸、网站）报道的扣2分、市级新闻媒体（电台、电视台、报纸、网站）报道的扣1分。（同等级的不重复加/扣分）
	考核项目是否存在因项目生产运营引发的群体性事件、舆情或重大诉讼，以及媒体的负面报道；考核项目公司重大事件配合度及完成情况。

	
	
	重大活动配合
	1
	未按要求配合完成相关重大活动的，发生一次扣0.2分，本项分值扣完为止。
	

	
	生态效益
	环境保护
	1
	项目实施运营过程中，未对污水厂周边生态环境产生不良影响、未被环保、市政管理、住建等相关部门处罚。根据实际情况酌情扣0.1-1分。

本项分数扣完即止。
	评价项目实施对生态环境所带来的直接或间接的正负面影响情况。如节能减排、和被环保、市政管理、住建等相关部门处罚情况。

	
	公众满意度
	满意度调查
	3
	满意度90%及以上得满分；未达到90%的，每低1%扣0.5分。

本项分数扣完即止。
	评价项目实施过程中相关部门和社会公众的满意度，包括项目公司的配合度、主动性、建设过程安全性、公众满意度等指标，一般采取问卷调查的方式，政府相关部门、项目实施机构工作人员有效问卷份数不应少于20份；社会公众份数不应少于100份。

	加分项
	运营维护工作
	—
	5
	获得中央（国家）党委政府表彰表扬的加5分，省党委政府表彰表扬的加3分、市党委政府表彰表扬的加1分、县党委政府表彰表扬的加0.5分。（同等级的不重复加分）
	考核获得党委政府表彰情况

	
	影响力
	—
	5
	因正面事件获得国家新闻媒体（电台、电视台、报纸、网站）报道的加3分，、省级新闻媒体（电台、电视台、报纸、网站）报道的加2分、市级新闻媒体（电台、电视台、报纸、网站）报道的加1分。（同等级的不重复加分）
	考核媒体正面报道情况

	
	处理突发事件（事故）
	—
	5
	得到社会好评，并经政府确认，每次加2分
	考核突发处理的社会影响力


8.3.2.3 评价频率

运营期内，实施机构通过临时评价及年度评价方式对项目公司运维服务质量进行评价，并将评价结果与运营期绩效付费支付挂钩。

★年度评价：每年考核一次。原则上在不晚于每个运营年度结束前的一个月，由项目公司向实施机构报告年度运维状况，实施机构接到报告后5个工作日内完成评价。实施机构提前48小时通知项目公司评价开始时间，评价范围为整个污水处理项目，评价结果应与政府支付的补贴费用（包括可行性缺口补助和污水处理费）和自来水费收入的挂钩，对于运营期绩效评价未能达标的，实施机构将减付运营期补贴费用（如项目自来水费收入已由项目公司先行收取，则实施机构按照运营期绩效评价结果在运营期补贴费用中扣减运营期绩效评价结果对应自来水费收入）。对于项目公司怠于或延迟修复缺陷/整改的，实施机构可以根据PPP项目合同提取项目公司运营维护保函中相应金额。

8.3.2.4 绩效评价

运营期绩效评价采用百分制，基准分为100分。评价得分（Sn）=基准分-评价扣分 +评价加分。

当年政府应付的补贴费用= 当年应付污水处理费+当年应付可行性缺口补助-当年应收自来水费

Sn≥90分，按当年政府应付的补贴费用的100%支付，无需在补贴费用中扣除自来水费；

80分≤Sn <90分，按当年政府应付的补贴费用的90%支付，并在补贴费用中扣除10%自来水费；

70分≤Sn <80分，按当年政府应付的补贴费用的80%支付，并在补贴费用中扣除20%自来水费；

60分≤Sn <70分，按当年政府应付的补贴费用的70%支付，并在补贴费用中扣除30%自来水费

根据《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）要求“二、（一）规范的PPP项目应当符合以下条件：3、建立完全与项目产出绩效相挂钩的付费机制。不得通过降低考核标准等方式，提前锁定、固化政府支出责任”。根据10号文“建立完全与项目产出绩效相挂钩的付费机制”规定，本项目运营期绩效评价年度评价结果应与当年政府应付给项目公司的可行性缺口补助、污水处理费收入和自来水费收入挂钩。

当Sn＜60分时，运营绩效评价为不合格，项目公司对不合格项进行限期整改，整改完成并合格后，按当年政府应付给项目公司的补贴费用（包括可行性缺口补助和污水处理费）的70%支付，并在补贴费用中扣除30%自来水费，如整改后仍不合格，根据10号文“不得通过降低考核标准等方式，提前锁定、固化政府支出责任”规定，当年补贴费用不予支付，全部扣除。

对于项目公司怠于或延迟修复缺陷/整改的，实施机构可以根据 PPP项目合同提取项目公司运维保函中相应金额。

若年度评价结果连续两年低于60分，项目由政府临时接管，并进入项目提前终止程序。

当年考核得分和实际可行性缺口补助金额对应关系见下表：

	考核得分
	当年实际支付可行性缺口补助

	Sn≥90
	100% A1

	80≤Sn <90
	90%A1－10%A2

	70≤Sn <80
	80% A1－20% A2

	60≤Sn <70
	70% A1－30% A2

	Sn <60
	整改合格，70% A1－30% A2；

整改不合格，可行性缺口补助为零；

连续2年不合格，合作终止。

	备注：①Sn为当期考核得分；

A1为当年应付可行性缺口补助；
A2为当年应收自来水费。


8.3.3 移交绩效评价

8.3.3.1 评价说明

原则上移交准备工作从运营期结束日止前12个月开始。社会资本方需要按要求，提交移交维修保函，提交移交前大修计划等。

移交阶段绩效指标，针对项目移交范围及程序、项目运营状况，项目移交时的设备状况及移交后的人员衔接等指标进行评价。

8.3.3.2 评价指标

项目移交绩效评价指标得分满分为100分，总分为各项评价指标得分累积总分，具体评分标准见下表项目移交绩效评价指标。

表8.3-3 移交绩效评价指标表

	一级指标
	二级指标
	分值
	指标解释
	评分标准
	备注

	移交范围及程序（50分）
	移交范围
	25
	按PPP合同约定的条款，制定移交明细表，并落实到位。
	综合打分法
	

	
	移交程序
	25
	制定移交计划及节点，并落实到位。
	
	

	人员培训（10分）
	人员培训
	10
	政府方安排人员在移交前进行学习培训，社会资本方无偿提供培训直到培训人员达到合格。
	一人不合格扣1分
	培训人员自身问题可豁免扣分

	运营状况（20分）
	标准
	10
	移交阶段，生活饮用水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求，污水厂出水质量合格率有能力达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)规定的一级A排放标准。
	每低于标准1%扣1分
	

	
	权属
	10
	本项目所有资产，包括自来水厂及其配套设施及项目建设用地使用权、污水处理厂及其配套设施及项目建设用地使用权，项目移交时，要求所有资产权属正常，不存在任何抵押、质押等造成项目资产权属存在瑕疵的问题。
	权属正常清晰可查且无任何担保，得10分；存在瑕疵，不得分
	

	设备可用性（20分）
	设备可用性
	20
	移交时设备设施达到100%可用性。具体可用性达成度按移交大修前制定的可用性标准为依据。
	可用性百分率每降低1%扣1分
	


说明：

1、本表格序号3中的合格是指：社会资本方无偿提供不少于60学时的理论培训和不少于60学时的实操培训，培训考试合格；对于一次考试不合格人员提供另外10学时理论、10学时实操培训和补考机会一次；两次考试均不合格者认定为培训人员自身问题。

2、本表格序号5中污水出水质量合格率打分以BOD5、CODcr、SS、TN、NH3-N、TP等6项指标评价，其余指标仅作为辅助参考。

3、其余各项指标，在移交前一年制定具体操作方案，各打分细则以移交前绩效评价方案为准。

8.3.3.3 评价频率

移交绩效评价在合作期结束后进行，原则上要求一次通过。

8.3.3.4 绩效评价

（a）移交绩效评价得分≥90分时，不提取移交维修保函金额。移交绩效评价合格。

（b）当80≤移交绩效评价得分＜90分时，提取移交维修保函5%金额。移交绩效评价合格。

（c）当70≤移交绩效评价得分＜80分时，提取移交维修保函10%金额。限期缺陷项目整改完成后，给予移交绩效评价通过。

（d）当移交绩效评价得分＜70分时，提取移交维修保函20%金额。移交绩效评价不合格。需整改完成后，进行重新评价。二次评价不合格提取移交维修保函50%金额，并有权对项目公司进一步索赔。
第六章 投标文件格式
第一节 投标文件外层包装封面

田林县水治理建设PPP项目
投标文件
（电子投标文件）

	项目名称：
	田林县水治理建设PPP项目

	采购方式：
	在线投标响应

	项目编号：
	

	所投分标：
	

	投标人名称：
	

	投标人地址：
	


投标截止时间前不得解密

年   月   日

第二节 商务文件格式

                                                               电子投标文件
商务文件（封面）
项目名称：田林县水治理建设PPP项目
项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
商务文件目录

一、资格条件确认函………………………………………………………………………（页码）
二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面……………………………（页码）
三、法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供）…………………………………（页码）
四、联合体协议书（联合体投标时必须提供）…………………………………………（页码）
五、项目业绩证明材料证明材料…………………………………………………………（页码）
六、企业信誉证明材料……………………………………………………………………（页码）
七、投标人自有现金证明或融资额度证明材料…………………………………………（页码）
八、投标人认为需要提供的其他资料……………………………………………………（页码）
注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。
一、资格条件确认函

致：                       （采购人名称）
自资格预审通过之日至投标截止日，我公司仍完全符合资格预审公告规定的所有资格条件要求，特此确认！如有不实，我公司愿意承担由此引起的一切后果。（如果投标人资格条件相比较资格预审通过之时有任何变化的，请在此一并说明）

          投标人(公章或电子签章)：

       日期：    年   月   日

注：若为联合体投标，则联合体各成员方须分别出具该确认函，并在各自出具的确认函上签字及电子签章。

二、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

  投标人名称(公章或电子签章)：   
                                  日期：  年  月   日

注：若为联合体投标，则联合体各成员方须分别出具其各自法定代表人身份证明。

	法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


附件：

三、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
致：                       （采购人名称）
本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的 田林县水治理建设PPP项目 项目（项目编号：            ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。
本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。
投标人名称（或联合体投标牵头人名称）（公章或电子签章）：                                

法定代表人（签字或盖章）：                                

法定代表人身份证号码：                                   

委托代理人（签字或盖章）：                                
委托代理人身份证号码：                                   

成员一名称（公章或电子签章）：                                    

法定代表人（签字或盖章）：                                

成员二名称（公章或电子签章）：                                      
法定代表人（签字或盖章）：                         
......

           年        月       日
注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字或盖章，否则作无效投标处理。

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体各方的法定代表人按上述规定签署。

附件：
	全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


四、联合体协议书
 　　　　　(所有成员单位名称)自愿组成　　　　　(联合体名称)联合体，共同参加　　　　　(项目名称)资格预审和投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1、　　　　　(某成员单位名称)为　　　　　(联合体名称)牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目资格预审申请文件、投标文件递交和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，编制资格预审申请文件和投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体内部各成员单位的职责分工如下：
………

5、联合体内部各成员在项目公司出资占股如下：（根据内部职责分配填写）
……….

6、本协议书自签署之日起生效，若未中标，则自行失效，若中标，则自合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式　　　份，联合体成员和采购人各执一份。
　　　
牵头人名称：                                       （公章或电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签名或者盖章）

成员一名称：                                       （公章或电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签名或者盖章）

成员二名称：                                       （公章或电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签名或者盖章）

注：

1.联合体可根据自身情况增加联合体协议内容，但不得缺少上述信息，且联合体协议内容不能与资格预审时提交的联合体协议内容相违背。

2.本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书

五、项目业绩证明材料（如有）

	序号
	项目名称
	项目业主
	项目金额
	......

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
（1）投标人可按需增减表格内容。
（2）业绩证明可以是中标通知书、合同协议书扫描件等材料中的任意一种或多种组合。
（3）若为联合体投标，业绩证明须加盖联合体牵头方公章或电子签章；同时，提供该项业绩的成员方加盖公章或电子签章。
六、企业信誉证明材料
（包含但不限于独立投标人或联合体营业执照及资质证书）
七、投标人自有现金证明或融资额度证明材料
八、投标人认为需要提供的其他资料

第三节 技术文件格式

                                                  电子投标文件
技术文件（封面）

项目名称： 田林县水治理建设PPP项目
项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

技术文件目录

一、项目公司组建方案………………………………………………………………………（页码）
二、项目建设方案……………………………………………………………………………（页码）
三、运营维护方案……………………………………………………………………………（页码）
四、移交方案…………………………………………………………………………………（页码）
五、投标人认为需要提供的其他资料………………………………………………………（页码）
注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。
技术文件，投标人根据招标文件采购需求及评标办法的相关要求编制，格式自拟。
（1）项目公司组建方案（格式自拟）； 
包括但不限于以下内容：组织框架、机构设置、职责及风险管理、人员配置等各方面内容。
   投标人或联合体投标人（投标人或联合体牵头人电子签章）：               
                                        日期：  年  月   日
（2）项目建设方案（格式自拟）； 
包括但不限于以下内容：质量目标、工程进度计划、 安全文明施工目标、环境保护与水保措施等内容。
投标人或联合体投标人（投标人或联合体牵头人电子签章）：               
                                        日期：  年  月   日

（3）项目运营方案（格式自拟）；包括但不限于以下内容：管理、养护与维修和突发事件处理等方面的内容。
投标人或联合体投标人（投标人或联合体牵头人电子签章）：               
                                        日期：  年  月   日
（4）移交方案（格式自拟）； 
包括但不限于以下内容：项目恢复方案；移交程序、组织机构等。
投标人或联合体投标人（投标人或联合体牵头人电子签章）：               
                                        日期：  年  月   日
投标人或联合体投标人（投标人或联合体牵头人电子签章）：               
                                        日期：  年  月   日
（5）投标人认为需要提供的其他资料（格式自拟）。
投标人或联合体投标人（投标人或联合体牵头人电子签章）：               
                                        日期：  年  月   日
第四节 报价文件格式

                                                            电子投标文件
报价文件（封面）

项目名称： 田林县水治理建设PPP项目
项目编号： 

所投分标：
投标人名称：
投标人地址：

                                                       年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明……………（页码）

一、投标函
致：                       （采购人名称）
我方已仔细阅读了贵方组织的             项目（项目编号：      ）的招标文件的全部内容，现授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，正式参加贵方组织的本次公开招标活动。
据此函，签字人兹宣布：
1.我方愿意以全投资内部收益率（所得税前）为      %，可行性缺口补助总额为：人民币元（大写）     (￥     元)的投标报价，提供本项目招标文件第二章“采购需求”中的相应的采购内容。
2.我方承诺项目工程建设将严格按照施工进度合理有效的安排施工工作，保证满足项目的工期和质量要求。
3.我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4.我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
5.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的社会资本方应当具备的条件（申请人如为联合体，则联合体牵头人、各成员均需要同时满足）：
具有独立承担民事责任的能力；
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
法律、行政法规规定的其他条件。
6.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。
7.如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
8.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
9.我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
10.我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标社会资本方的行为。
11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即社会资本方有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
提供虚假材料谋取中标、成交的；
采取不正当手段诋毁、排挤其他社会资本方的；
与采购人、其他社会资本方或者采购代理机构恶意串通的；
向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
投标人或联合体投标人（投标人或联合体牵头人电子签章）：
地址：
电话：　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　
邮政编码：
开户名称：
开户银行：
银行账号： 
年  月  日  
二、开标一览表

	 项目名称   
	投标报价

	
	1.全投资内部收益率（所得税前）报价为: （大写）百分之    （    %）；

2.可行性缺口补助总额报价： 人民币元（大写）    （￥    元）；


注：上述各报价项及其分项中有任意一项报价超过其对应报价上限的，投标文件将做无效响应处理。
投标人或联合体投标人（投标人或联合体牵头人电子签章）：            
日期：  年  月   日
第七章 质疑、投诉证明材料格式
第一节 质疑函（格式）

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                          
质疑项目的编号：                     包号：                 
采购人名称：                          
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               

地     址：                             邮编：            

法定代表人/主要负责人：                                     

联系电话：                                             

授权代表：             联系电话：                  

地     址：                             邮编：                             

被投诉人1：                                             

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                       

被投诉人2

……
相关供应商：                                               

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                            

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                          

采购项目编号：        包号：              
采购人名称：                    
代理机构名称：                                         
采购文件公告:是/否 公告期限：                                 

采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
法律依据：                                          
投诉事项2

……
五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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