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第一章  公开招标公告

广西壮族自治区河池公路发展中心2021-2023年公路桥梁隧道定期检测服务采购计划已经财政部门批准（政府采购计划编号：广西政采【2021】4717），根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就广西壮族自治区河池公路发展中心2021-2023年公路桥梁隧道定期检测服务采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、项目名称：广西壮族自治区河池公路发展中心2021-2023年公路桥梁隧道定期检测服务采购
二、项目编号：GXZC2021-G3-001121-GXJK

三、采购方式：公开招标

四、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采〔2015〕24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政府采购相关政策。

五、招标内容：

1. 为保证桥梁隧道定期检查数据的连贯性和规范性，根据公路养护工作需要，从2021年起，广西壮族自治区河池公路发展中心公路桥梁隧道定期检测服务采购招标采用一次招3年，分3个年度对管辖公路桥梁隧道进行定期检测。本次检测服务采购招标服务年度为2021年、2022年、2023年。

2. 本次采购招标分为1个合同段，招标项目为广西壮族自治区河池公路发展中心2021年至2023年桥梁、隧道检测及桥隧养护手册及风险防控手册编制，主要目的是通过科学、全面的检测，对桥梁隧道结构的详细情况及其他病害状况进行分析，同时依据检测结果报告进行运营管理，为下一步小修和维修加固工作提供准确的技术资料。其检测规模和内容如下：本次检测项目为对河池公路发展中心下辖的十一个县级公路养护中心的桥梁隧道进行检测。2021年共检测桥梁229座、隧道19座，2022年共检测桥梁89座、隧道21座，2023年共检测桥梁147座、隧道21座，2021年至2023年对河池公路发展中心辖区内24座桥梁和4座隧道的桥隧养护手册和应急手册进行编制，每年检测完成后对检测桥梁隧道数据进行汇总后形成总体报告及单座桥梁隧道报告。

合同段预计检测桥梁隧道数量和采购预算金额详见下表：

	检测年度
	预计检测桥梁数量（座）
	预计检测隧道数量（座）
	预计编制养护手册及风险防控手册（座）
	采购预算金额（元）
	合同工期（日历天）

	
	
	
	
	年度预算金额
	合计
	

	2021年
	229
	19
	-
	2150000
	6450000
	90

	2022年
	89
	21
	24
	2150000
	
	90

	2023年
	147
	21
	4
	2150000
	
	90


注：2022年、2023年度桥梁检测数量可能会有不超过10%的增加,不计入标外工程量。

3. 项目实施内容及要求：

 评定桥梁和隧道总体技术状况，判断桥梁的实际承载能力和整体结构的安全稳定性，评定隧道土建结构技术状况和机电设备功能状况，按时提供和汇总桥梁隧道定期检测报告，并将新的检测数据录入桥梁隧道管理系统等。具体要求详见招标文件。

六、合格投标人的资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）并具备独立法人资格。

3. 交通运输部工程质量监督局颁发的公路工程综合甲级试验检测机构等级证书。

4. 具备省级或以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书(CMA)。

5. 拟投入本项目的项目经理必须具备路桥类高级工程师以上职称和交通运输部工程质量监督局颁发的试验检测师（桥梁）资格证书。

6. 本项目不接受未下载本招标文件的投标人投标。

7. 本项目不接受联合体投标。
8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

七、招标文件的获取：
本项目招标文件为网上免费下载。2021年5月8日至投标文件递交截止时间止，潜在投标人可以登陆河池市公共资源交易中心网站（网址：http://www.hcjyxxw.com/）及政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/），按网站规定的流程下载招标文件。
本项目 无 图纸或其他技术资料
八、投标保证金：

投标保证金人民币：人民币壹拾万元整/标段（¥100000.00元/标段）。

投标保证金的交纳方式：可以银行保函、银行转账、电汇、工程担保、工程保证保险等方式提交。禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付方式的，在投标截止时间前交到河池市公共资源交易中心账户【具体账户信息详见招标文件】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票、保函原件。否则视为无效投标保证金。

九、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年5月28日上午9 时整，地点为河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）公开开标（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。

2.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3.参加开标的法定代表人或委托代理人必须参照《河池市公共资源交易中心疫情防控期间进场交易项目服务指南》要求携带参与交易活动承诺书及供应商承诺书进入河池市公共资源交易中心开标现场。[备注：承诺书格式详见招标文件后的附件（一）、附件（二）]
十、发布公告的媒介：

本次招标公告同时在广西壮族自治区招标投标服务平台（http://ztb.gxi.gov.cn/）、河池市公共资源交易中心网站(http://www.hcjyxxw.com/)、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）及广西壮族自治区交通运输厅政府门户网站（http://jtt.gxzf.gov.cn/）发布。

十一、发布补遗书的方式
招标人如需要发布补遗书的，则在投标截止时间15天前在广西壮族自治区招标投标服务平台（http://ztb.gxi.gov.cn/）、河池市公共资源交易中心网站(http://www.hcjyxxw.com/)、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）及广西壮族自治区交通运输厅政府门户网站（http://jtt.gxzf.gov.cn/）发布，不再另行电话通知各投标人，请各投标人注意查询，在收到补遗书通知后将确认回执传真至招标人，否则视为投标人已收到补遗书。

十二、业务咨询：

1.采购单位：招标人：广西壮族自治区河池公路发展中心

地  址：广西河池市金城江区东江路5号 

邮  编：547000               联系人：吕工

电  话：0778-2550359         传  真：0778-255035
2. 招标代理机构： 广西建坤工程咨询有限公司  

地  址：河池市金城江区澳东路35号
邮  编：547000                       联系人：陈工 

电  话：0778-2271866                 传  真：0778-2271866
3.政府采购监管部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处
联系电话：0771-5336893

联系地址：广西南宁市桃源路69号
                                       招   标  人 ：广西壮族自治区河池公路发展中心

招标代理机构：广西建坤工程咨询有限公司
                                     2021年05月07日

第二章  招标项目需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。

2.小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

    一、服务要求
1.桥梁、隧道检测范围：广西壮族自治区河池公路发展中心所辖各路线公路桥梁、隧道。 

2.项目概况：为保证桥梁隧道定期检查数据的连贯性和规范性，根据公路养护工作需要，从2021年起，广西壮族自治区河池公路发展中心公路桥梁隧道定期检测服务采购招标采用一次招3年，分3个年度对管辖361座公路桥梁和61座公路隧道进行定期检测。本次检测服务采购招标服务年度为2021年、2022年、2023年。本次采购招标分为1个合同段，除完成桥梁、隧道检测和评定工作外，还需负责桥梁、隧道检测项目总报告（含简本）的编制工作及辖区内24座桥梁和4座隧道的桥隧养护手册和风险防控手册进行编制。3.项目实施内容及要求： 

3.1 桥梁检查评定内容及要求：桥梁检查的内容包括对桥梁所有构件、部件及桥面系进行检查评定及桥梁总体技术状况评定；检查评定执行《公路桥梁技术状况评定标准》（ JTG/T H21-2011 ）规范。 

3.2 综合检查结果对桥梁进行全桥安全性能评估。

3.3 隧道检查评定内容及要求：对隧道土建结构、机电设施（如有）、其他工程设施进行检查评定及隧道总体技术状况评定；检查评定方法按《公路隧道养护技术规范》（ JTG H12-2015 ）规定。

3.4 根据检查结果整理检查材料，并对存在的桥梁、隧道病害提出处治意见。 

3.5 负责将检测数据录入桥梁隧道管理系统。

4.技术规范和质量标准：符合国家规定的标准和现行技术规范、规程要求。

5.成果文件要求：提供检测桥梁、隧道检测报告每座一式四份，检测报告内容包括（桥梁、隧道概况；检测目的；桥梁、隧道调查与检测情况；桥梁、隧道总体技术状况评定；桥梁、隧道病害成因分析及处置建议；本次桥梁隧道定期检测总结报告；辖区内24座桥梁和4座隧道的桥隧养护手册和风险防控手册进行编制。

6.每年检测服务工期：90日历天（自采购单位通知进场检测之日起）。

7.成果文件交付时间：自进场检测之日起90日历天内。
8.成果文件交付地点：采购人指定地点。

二、本项目采购预算：采购预算金额为人民币大写：陆佰肆拾伍万元整（小写¥6450000.00）。
第三章  投标人须知

投标人须知前附表：

	条款号
	编列内容

	1
	项目名称：广西壮族自治区河池公路发展中心2021-2023年公路桥梁隧道定期检测服务采购
项目编号：GXZC2021-G3-001121-GXJK

	2
	检测内容：广西壮族自治区河池公路发展中心管辖公路桥梁隧道定期检测，本次采购招标分为1个合同段，除完成桥梁、隧道检测和评定工作外，还需负责桥梁、隧道检测项目总报告（含简本）的编制工作及辖区内24座桥梁和4座隧道的桥隧养护手册和风险防控手册进行编制；2021年检测桥梁229座，隧道19座；2022年检测桥梁89座，隧道21座米，编制桥梁隧道养护手册及风险防控手册24座；2023年桥梁147座，隧道21座，编制桥梁隧道养护手册及风险防控手册4座。

	5
	投标报价及费用：

1、本项目投标应以人民币报价；

2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	12.1
	答疑与澄清：投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，应当于收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求招标采购单位澄清。

	16.1
	投标有效期：90天。

	17.1
	投标保证金：应按《招标公告》第七条规定交纳。

投标保证金额：人民币壹拾万元整/标段（¥100000.00元/标段）。

投标保证金的提交方式：投标保证金的形式：银行保函、银行转账、电汇、工程担保、工程保证保险。【备注：严禁要求投标人只能以现金方式提交保证金的行为】

投标保证金的金额：（人民币）壹拾万元整（¥100000.00元）

递交方式：采用银行保函方式的，保函有效期不得低于投标有效期【备注：在投标截止时间前于开标现场将银行开具的无条件银行保函原件递交给招标人，复印件加盖投标人单位公章装入投标文件中】，否则做否决投标处理；采用银行转账、电汇方式的，必须从投标人的基本账户转账或电汇到以下指定的投标保证金专用账户【备注：在投标截止时间前于开标现场查验银行转帐原件（电子转账的底单原件可采用彩色打印加盖转账单位公章），复印件加盖投标人单位公章装入投标文件】，否则做否决投标处理。

账户名称：河池市公共资源交易中心

开户银行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社

银行账号：20401333455004893

补充：投标人应将投标保证金由投标人的基本账户一次性（单笔）汇入招标文件指定账户（汇款时投标人的汇款单据应注明“项目名称或项目编号”。

	17.3
	投标保证金退还（不计息）均以转账形式退回到投标人银行账户：

1、除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内，未中标人提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，以转账方式退还投标保证金。

2、中标人的投标保证金在合同签订并送达采购代理机构存档后五个工作日内，以转账方式退还。

	18.2
	投标文件份数：投标文件正本壹份，副本肆份；开标一览表壹份。

	20.2
	投标文件接收时间及地点：2021年5月28日上午9 时整，地点为河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）公开开标（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。

	22
	开标时间及地点：2021年5月28日上午9 时整，地点为河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）公开开标（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。

	30.2
	评标方法：综合评分法

	33
	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，中标结果公告内容包括中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。

	39.1
	履约保证金金额：无。  

	40.1
	签订合同携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。

	41
	政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

	42
	本项目的代理服务费按桂价费字〔2003〕7号文件规定“服务类”标准和桂价费〔2011〕55号文的规定标准执行,由中标人向采购代理机构支付。

	43
	采购资金来源：公共财政预算拨款
政府采购预算为：采购预算金额为人民币大写：陆佰肆拾伍万元整（小写¥6450000.00）。

	44
	付款方式：采购人自行支付，详见合同条款。 

	45
	解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位

	46
	1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。
2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

3、招标文件中所有复印件均指彩色扫描件或彩色复印件。

	47
	在对投标人资格审查时进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等

查询起止时间：2018年1月1日至投标截止时间

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	48
	本项目工作内容主要为河池公路发展中心辖区范围内桥梁隧道定期检测及桥梁隧道养护手册和应急手册编制，工作内容和投资相对固定，为保证桥梁隧道定期检测的延续性和承包人对项目的投入积极性，故本项目工程采用一采三年的招标模式，工程投资按2021年、2022年、2023年的部门预算逐年到位，如2022年、2023年由于上级管理部门政策变化造成本项目无法继续履行，发包人有权单方面终止协议，承包人应予接受，且发包人不予赔偿承包人的任何损失。

以上条款承包人参与本次投标时应充分考虑，如参与本项目投标视接受和认可本条款。



附录1  合同段资格审查条件（投标人最低资质要求）
	投标人最低资质要求

	1. 交通运输部工程质量监督局颁发的公路工程综合甲级试验检测机构等级证书。

2. 具备省级或以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书(CMA)。

3. 拟投入本项目的项目经理必须具备路桥类高级工程师以上职称和交通运输部工程质量监督局颁发的试验检测师（桥梁）资格证书。


附录2　合同段资格审查条件（项目实施人员最低要求）

	序号
	拟任职务
	职称
	检测经验
	在职或聘用

	1
	项目经理
	路桥类高级工程师，持有有效的交通运输部工程质量监督局颁发的试验检测师证（桥梁）资格证书
	具有同类工程检测经验3年及以上，担任过2个以上桥梁检测工程的项目经理，要求人数为1人。 
	在职

	2
	技术负责人
	路桥类工程师或以上职称，

持有有效的交通运输部工程质量监督局颁发的试验检测师证（桥梁）资格证书
	    具有同类工程检测经验3年及以上，担任过2个及以上桥梁检测工程的项目总工，要求人数为1人。
	在职

	3
	检测工程师
	路桥类工程师或以上职称，

持有有效的交通运输部工程质量监督局颁发的试验检测师证（桥梁）资格证书
	   具有同类工程检测经验2年及以上，担任过2个及以上桥梁检测工程的检测工程师，要求人数为1人。
	在职

	4
	检测员
	路桥类助理工程师或以上职称，持有省级交通工程质量监督站颁发的试验检测员证（桥梁）资格证书
	   具有同类工程检测经验2年及以上，要求人数为1人。
	在职

	5
	安全员
	具有省级（或以上）主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》C证
	要求人数为1人。
	在职


附录3　合同段资格审查条件（试验检测设备最低要求）

	序号
	仪器及设备名称
	规格或要求
	单位
	数量
	备注

	1
	裂缝观测仪
	满足测量要求
	台
	4
	

	2
	回弹仪
	满足检测要求
	台
	4
	

	3
	桥梁检测车
	满足检测要求
	台
	1
	

	4
	水准仪
	二等水准测量
	台
	2
	


附录4  合同段检测公路桥梁隧道数量表

合同段预计检测桥梁隧道数量和采购预算金额详见下表：

	检测年度
	预计检测桥梁数量（座）
	预计检测隧道数量（座）
	预计编制养护手册及风险防控手册（座）
	采购预算金额（元）
	合同工期（日历天）

	
	
	
	
	年度预算金额
	合计
	

	2021年
	229
	19
	-
	2150000
	6450000
	90

	2022年
	89
	21
	24
	2150000
	
	90

	2023年
	147
	21
	4
	2150000
	
	90


注：

1. 特大桥、大桥和隧道每年必检，中小桥梁则根据上年度检测评定结果适当安排检测。

2.2022年、2023年度桥梁检测数量可能会有不超过10%的增加,不计入标外工程量。

3.各年度具体检测桥梁明细以采购单位编列计划为准。

广西壮族自治区河池公路发展中心隧道定期检查调查一览表（2021年-2023年隧道）

	序号
	隧道名称
	路线编号
	隧道桩号
	隧道结构
	隧道长度
	隧道宽度
	结构变形检查
	衬砌检查
	混凝土强度检测
	碳化
	钢筋保护层厚度
	路面检查
	消防设施检查
	安全设施检查
	外观检测
	编制报告
	养护管理单位
	备注

	1
	骆马店明洞
	G210线
	K3126+275
	铪
	118
	11.5
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	短隧道

	2
	大山塘隧道
	G210线
	K3128+709
	铪
	390
	11.5
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	短隧道

	3
	金城江隧道
	G323线
	K1190+083
	铪
	352
	9.5
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	短隧道

	
	车河隧道
	G210线
	K3108+234
	铪
	160
	9
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	短隧道

	4
	大坳隧道
	G243线
	K1239.651
	铪
	518
	7
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中隧道

	5
	班老隧道
	G243线
	K1249+686
	铪
	658
	7
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中隧道

	6
	拉易隧道
	G243线
	K1219+594
	铪
	632
	9
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中隧道

	7
	六卡隧道
	S303线
	K318+852
	铪
	398
	8.75
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	短隧道

	8
	麻村隧道
	G243线
	K1306+216
	铪
	495
	10
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	短隧道

	9
	龙滩隧道
	S303线
	K425+707
	岩石隧道
	333
	9.8
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	短隧道

	10
	八广隧道
	S303线
	K463+103
	铪
	605
	9
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中隧道

	11
	泗孟隧道
	G357线
	K1853+331
	铪
	1955
	11
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	长隧道

	12
	同烟隧道
	G357线
	K1860+072
	铪
	495
	9.75
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	短隧道

	13
	弄麻隧道
	G357线
	K1866+515
	铪
	352
	9.75
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	短隧道

	14
	凤山二号隧道
	G357
	K1860+072
	铪
	1182
	9
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	长隧道

	15
	凤山一号隧道
	G357
	K1866+515
	铪
	266
	266
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	短隧道

	16
	林佑坳隧道
	G357
	K1907+396
	铪
	232
	9.9
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	短隧道

	17
	东王隧道
	S517
	
	铪
	660
	
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	中隧道

	18
	金牙乡隧道
	S517
	
	铪
	205
	
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	短隧道

	19
	颁桃隧道
	S306
	K39+474
	岩石隧道
	100
	6.5
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	短隧道

	20
	光隆隧道
	S305
	K249+150
	天然隧道
	140
	4.6
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	都安公路养护中心
	短隧道

	21
	风吹坳隧道
	G242
	K3232+351
	铪
	625
	10
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	中隧道

	
	
	
	
	合计
	10871
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


广西壮族自治区河池公路发展中心2021年桥梁定期检查调查一览表
	序号
	桥梁名称
	路线编号
	桥梁桩号
	桥型
	桥梁长度
	跨径组合
	水下墩台检测
	支座检测
	混凝土强度检测
	碳化
	钢筋保护层厚度
	轴线测试或永久观测点测试
	桥面线形
	桥梁防灾能力调查评估
	外观检测
	编制报告
	养护管理单位
	备注

	1
	六圩水厂桥
	G323线
	K1195+352
	铪空心板
	23.4
	1*16
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	小桥

	2
	肯研一桥
	G323线
	K1196+469
	铪空心板
	41.76
	2*16
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	中桥

	3
	肯研二桥
	G323线
	K1196+600
	铪空心板
	24.5
	2*8
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	小桥

	4
	红沙二桥
	G323线
	K1207+870
	铪空心板
	17
	1*8
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	小桥

	5
	红沙三桥
	G323线
	K1208+465
	铪空心板
	21.9
	1*10
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	小桥

	6
	水任桥
	G323线
	K1211+923
	铪空心板
	43
	2*13
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	中桥

	7
	肯塘小桥
	G323线
	K1255+236
	铪空心板
	22
	1*13
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	小桥

	8
	坡茶小桥
	G323线
	K1258+561
	铪空心板
	20.05
	1*10
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	小桥

	9
	山脚小桥
	G323线
	K1272+123
	铪空心板
	20
	1*10
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	小桥

	10
	龙江一桥
	G357线
	K1719+359
	铪双曲拱
	112.6
	1*28.8+1*30.2+1*28.8
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	中桥

	11
	新圩桥
	S303线
	K288+406
	片石板拱
	38.50 
	1*20
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	中桥

	12
	拉电桥
	S303线
	K289+225
	片石板拱
	23.60 
	1*12
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	小桥

	13
	拉廖一桥
	S303线
	K293+050
	铪实心板
	12.00 
	2*4.0
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	小桥

	14
	拉廖二桥
	S303线
	K294+009
	铪实心板
	8.00 
	1*6.0
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	小桥

	15
	纳良桥
	S303线
	K298+531
	铪实心板
	8.80 
	1*6.8
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	小桥

	16
	侧岭桥
	S303线
	K304+272
	铪实心板
	12.00 
	1*7.8
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	小桥

	17
	拉柱桥
	S303线
	K313+526
	铪实心板
	6.80 
	1*5
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	小桥

	18
	小龙小桥
	G242
	K3328+150
	实腹石拱+整体现浇板
	18.00 
	1*6
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	19
	下枧大桥
	G242
	K3331+410
	箱形梁
	149.26 
	3*40+1*16
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	20
	龙江小桥
	G242
	K3335+770
	空心板梁
	10.84 
	1*10
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	21
	砂岭小桥
	G242
	K3338+860
	整体现浇板
	8.00 
	1*5
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	22
	六坡小桥
	G242
	K3342+020
	板拱
	28.00 
	1*15
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	23
	涌水中桥
	G242
	K3372+360
	空心板梁
	44.00 
	2*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	24
	福龙小桥
	G242
	K3378+100
	空心板梁
	28.00 
	1*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	25
	三岔镇龙江大桥
	G323
	K1080+890
	T梁
	252.00 
	6*40
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	26
	三岔一桥
	G323
	K1083+160
	空心板梁
	38.00 
	3*10
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	27
	三岔二桥
	G323
	K1083+620
	空心板梁
	18.00 
	1*10
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	28
	大山中桥
	G323
	K1085+600
	箱形梁
	40.00 
	2*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	29
	王格小桥
	G323
	K1097+900
	空心板梁
	20.00 
	1*10
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	30
	古六小桥
	G323
	K1103+950
	空心板梁
	20.00 
	1*10
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	31
	洛寿一桥
	G323
	K1107+306
	箱形梁
	69.00 
	3*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	32
	洛寿二桥
	G323
	K1107+470
	箱形梁
	70.00 
	3*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	33
	车江桥小桥
	G323
	K1117+650
	整体现浇板
	19.80 
	1*7
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	34
	江口小桥
	G323
	K1118+730
	整体现浇板
	9.30 
	1*6.4
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	35
	德胜立交桥
	S211
	K79+151
	箱形梁
	60.11 
	1*35.8
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	36
	磨甲小桥
	S211
	K81+041
	整体现浇板
	12.00 
	1*5
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	37
	拉浪大桥
	S211
	K97+711
	空心板梁
	218.00 
	8*25
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	38
	九路中桥
	S211
	K98+841
	空心板梁
	46.00 
	2*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	39
	牛坪小桥
	S211
	K107+908
	整体现浇板
	12.00 
	1*6
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	40
	高明小桥
	S211
	K114+349
	空心板梁
	20.00 
	1*10.00
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	41
	板兆小桥
	S211
	K134+261
	空心板梁
	28.00 
	1*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	42
	清潭中桥
	S305
	K103+680
	空心板梁
	30.00 
	1*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	43
	板豆小桥
	S305
	K112+950
	整体现浇板
	14.00 
	1*6
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	44
	龙桥中桥
	S305
	K115+460
	空心板梁
	47.00 
	3*13
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	45
	平里小桥
	S305
	K150+150
	板拱
	8.00 
	1*5
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	46
	黄花桥
	S305
	K164+900
	整体现浇板
	13.60 
	1*7.1
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	47
	龙头桥
	S305
	K196+790
	板拱
	16.00 
	1*10
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	48
	可立桥
	S305
	K203+320
	整体现浇板
	20.00 
	1*10
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	

	49
	平洞岭大桥
	G242线
	K3233+607
	双曲拱
	193.16
	1*48+1*85+1*48
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	50
	洞坎大桥
	G242线
	K3238+910
	板拱
	220.00
	1*48+1*85+1*48
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	51
	洞南中桥
	G242线
	K3241+754
	箱型梁
	90.00
	4*20
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	52
	兴洞中桥
	G242线
	K3244+127
	T梁
	74.00
	3*20
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	53
	良泗小桥
	G242线
	K3246+889
	箱型梁
	26.00 
	1*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	54
	下地栋小桥
	G242线
	K3250+275
	箱型梁
	36.00 
	2*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	55
	龙岸小桥
	G242线
	K3253+406
	箱型梁
	23.00 
	1*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	56
	龙岸中桥
	G242线
	K3254+521
	箱型梁
	87.00 
	4*20
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	57
	冲打小桥
	G242线
	K3260+079
	箱型梁
	26.00 
	1*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	58
	下老玉小桥
	G242线
	K3262+438
	箱型梁
	23.00 
	1*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	59
	寨博桥
	G242线
	K3264+785
	T梁
	102.54
	3*30
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	60
	寺门桥
	G242线
	K3267+454
	空心板梁
	36.00 
	2*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	61
	覃底小桥
	G242线
	K3272+742
	箱型梁
	23.00 
	1*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	62
	弄达桥
	G242线
	K3274+526
	空心板梁
	15.60 
	1*6.4
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	63
	地覃桥
	G242线
	K3277+800
	空心板梁
	23.00 
	1*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	64
	杨梅小桥
	G242线
	K3282+103
	箱型梁
	26.00 
	1*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	65
	西门一桥
	G242线
	K3291+231
	空心板梁
	21.50 
	1*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	66
	大梧桥
	G242线
	K3299+851
	空心板梁
	29.64
	3*4.5+1*4.4+1*5.4
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	67
	冲牙桥
	G242线
	K3303+853
	空心板梁
	26.44
	1*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	68
	田心桥
	G242线
	K3304+933
	空心板梁
	26.00 
	3*6
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	69
	融江桥
	G357线
	K1538+798
	T梁
	32.50 
	1*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	70
	下蒙桥
	G357线
	K1540+536
	空心板梁
	16.00 
	1*6
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	71
	木滦大桥
	G357线
	K1543+727
	刚架拱
	145.00 
	2*60
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	72
	銮墩脚小桥
	G357线
	K1567+608
	空心板梁
	38.00 
	2*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	73
	大潘一桥
	G357线
	K1569+115
	空心板梁
	23.00 
	1*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	74
	冲洞小桥
	S507线
	K198+086
	空心板梁
	24.10 
	1*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	75
	香境小桥
	S507线
	K201+104
	空心板梁
	40.25 
	1*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	76
	火浪小桥
	S507线
	K210+627
	空心板梁
	40.25 
	1*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	77
	大井小桥
	S507线
	K212+053
	空心板梁
	24.10 
	1*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	78
	大潘村2号小桥
	S507线
	K214+306
	空心板梁
	21.10 
	1*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	79
	大沙坡小桥
	S211线
	1.934
	空心板梁
	20
	1*8.0
	
	是
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	80
	河山小桥
	S211线
	6.325
	空心板梁
	20
	1*8.0
	
	是
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	81
	何顿小桥
	S211线
	8.674
	空心板梁
	17.8
	1*6.0
	
	是
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	82
	何顿立交桥
	S211线
	9.297
	空心板梁
	30
	1*30.0
	
	是
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	83
	里烈小桥
	S211线
	13.737
	空心板梁
	17.5
	1*6.0
	
	是
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	84
	都川小桥
	S211线
	19.76
	空心板梁
	38.8
	2*13.0
	是
	是
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	85
	古宾中桥
	S211线
	22.198
	空心板梁
	51
	2*16.0
	是
	是
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	86
	平原小桥
	S211线
	26.294
	空心板梁
	17.5
	1*6.0
	
	是
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	87
	才现桥
	S211线
	36.728
	板拱
	46.8
	1*20.0
	
	
	是
	是
	
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	88
	黄麻桥
	S303线
	138.048
	板拱
	31
	1*10.0
	
	
	是
	是
	
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	89
	达知中桥
	S303线
	143.394
	板拱
	35
	1*20.0
	
	
	是
	是
	
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	90
	下尧中桥
	S303线
	159.556
	双曲拱
	43
	1*25.0+1*10.0
	
	
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	91
	那干大桥
	S303线
	161.276
	双曲拱
	60.5
	1*40.0+1*8.0
	
	
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	92
	吉祥小桥
	S303线
	174.609
	板拱
	15.5
	1*2.0+1*2.0+1*2.0+1*2.0
	
	
	是
	是
	
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	93
	英豪桥
	S303线
	180.584
	空心板梁
	23
	1*13
	
	是
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	94
	中河小桥
	S303线
	181.927
	双曲拱
	28
	1*15.0
	
	
	是
	是
	
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	95
	后塘桥
	S303线
	191.598
	双曲拱
	19.8
	1*10.0
	
	
	是
	是
	
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	96
	华山桥
	S303线
	204.926
	双曲拱
	81.65
	1*60.0
	
	
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	97
	新屯二桥
	S303线
	211.746
	空心板梁
	26
	1*16.0
	
	是
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	98
	中袄桥
	S303线
	219.449
	箱形梁
	91
	3*25.0
	是
	是
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	99
	地罗桥
	S509线
	3.124
	整体现浇板
	13
	1*8
	
	
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	100
	达洞三桥
	S509线
	3.903
	整体现浇板
	16
	1*8
	
	
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	101
	达洞二桥
	S509线
	7.847
	箱形梁
	26
	1-16
	是
	是
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	102
	达洞一桥
	S509线
	9.022
	整体现浇板
	16
	2*6
	是
	
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	103
	信谭桥
	S509线
	25.56
	整体现浇板
	55
	6*8
	是
	
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	104
	肯社桥
	S509线
	30.678
	空心板梁
	18
	1*8
	
	
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	105
	车河二桥
	G210线
	K3109+029
	箱型梁
	30
	1*20.0
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中桥（改线新建）

	106
	灰岭大桥
	G210线
	K3107+651
	箱型梁
	150.15
	7*20.0
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	大桥（改线新建）

	107
	灰岭中桥
	G210线
	K3107+428
	箱型梁
	90.04
	4*20.0
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中桥（改线新建）

	108
	达肯屯前三桥
	S509线
	31.68
	空心板梁
	38
	3*10
	
	
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	109
	五一矿大桥
	G210线
	K3103+611
	预应力箱型梁
	466
	5*30+4*40+5*30
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	大桥

	110
	洞潮大桥
	G210线
	K3101+660
	预应力箱型梁
	476.3
	3*30+5*40+5*30
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	大桥

	111
	南丹互通立交中桥
	G210线
	K3089+826
	预应力箱型梁
	57
	1*16+1*20+1*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中桥

	112
	辛店小桥
	G210线
	K3077+712
	铪空心板
	28
	1*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	113
	打梁小桥
	G210线
	K3073+952
	铪空心板
	10.9
	2*4.8
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	114
	平桥小桥
	G210线
	K3072+981
	铪空心板
	31.5
	1*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	115
	林站三桥
	G210线
	K3071+705
	铪空心板
	13.5
	2*6
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	116
	林站二桥
	G210线
	K3071+607
	铪空心板
	13.5
	2*6
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	117
	林站一桥
	G210线
	K3071+509
	铪空心板
	13.5
	2*6
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	118
	拉者小桥
	G210线
	K3062+298
	铪实心板
	14.40 
	1*8
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	119
	巴平小桥
	G210线
	K3056+661
	铪实心板
	10.90 
	2*4.8
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	120
	回河小桥
	G210线
	K3048+075
	铪实心板
	30.00 
	1*10
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	121
	路口桥
	G243线
	K1229+751
	铪实心板
	16.00 
	3*4.5
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	122
	东马小桥
	G243线
	K1231+465
	整体现浇板
	14.00 
	1*9
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	123
	八兴小桥
	G243线
	K1234+132
	整体现浇板
	29.00 
	3*8
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	124
	南店塘中桥
	G243线
	K1229+754
	预应力箱型梁
	78.00 
	3*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中桥

	125
	五村大桥
	G243线
	K1261+417
	预应力箱型梁
	118.00 
	5*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	大桥

	126
	平六中桥
	G243线
	K1272+812
	预应力箱型梁
	90.00 
	4*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中桥

	127
	纳马一桥
	G243线
	K1278.342
	预应力箱型梁
	54.00 
	2*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中桥

	128
	八隘大桥
	S214线
	K144+060
	T梁
	128.5
	4*30
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	大桥

	129
	吾隘红水河大桥
	S214线
	K147+769
	连续刚构桥
	370.08
	1*85+1*160+1*85+1*30
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	特大桥

	130
	云榜桥
	G243线
	K1283+601
	空心板梁
	152
	7-20.0
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	131
	那愁桥
	G243线
	K1287+772
	空心板梁
	76
	3-20.0
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	132
	更老桥
	G243线
	K1288+444
	空心板梁
	105
	4-20.0
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	133
	那锁桥
	G243线
	K1289+310
	空心板梁
	94
	4-20.0
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	134
	六百桥
	G243线
	K1290+459
	空心板梁
	75
	3-20.0
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	135
	林朵大桥
	G243线
	K1292+218
	空心板梁
	126
	6-20.0
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	136
	巴明桥
	G243线
	K1293+823
	空心板梁
	115
	5-20.0
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	137
	纳罗桥
	G243线
	K1295+056
	空心板梁
	96
	4-20.0
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	138
	天峨大桥
	G243线
	K1296+635
	箱型拱桥
	204
	2-17+1-120
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	长大桥

	139
	架里一桥
	G243线
	K1310+271
	箱形梁
	19.04
	4-13
	否
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	新接养桥梁

	140
	架里二桥
	G243线
	K1311+164
	箱形梁
	21.04
	4-13
	否
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	新接养桥梁

	141
	麻村小桥
	S303线
	K420+898
	实心板梁
	16
	1-8.0
	否
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	小桥

	142
	布柳河特大桥
	S303线
	K429+425
	连续刚构桥
	537
	1-145+1-235+1-145
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	特大桥

	143
	马家坪大桥
	S303线
	K447+636
	T梁
	146
	7-20
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	144
	和平大桥
	S303线
	K460+829
	箱型拱桥
	209
	2-13+1-118+4-13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	长大桥

	145
	和平1#桥
	S303线
	K461+958
	T梁
	151.43
	5-30
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	146
	和平2#桥
	S303线
	K462+573
	T梁
	132.12
	4-30
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	147
	纳王桥
	S303线
	K468+493
	箱形梁
	127.57
	6-20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	148
	纳共桥
	S303线
	K470+142
	箱形梁
	70.02
	3-20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	149
	捧里桥
	S303线
	K472+226
	箱形梁
	132.06
	6-20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	150
	平矿林场大桥
	S303线
	K476+372
	箱形梁
	131.55
	6-20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	151
	龙洞桥
	S303线
	K490+637
	T梁
	223.69
	7-30
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	152
	龙洞一桥
	S303线
	K491+846
	箱形梁
	70.51
	3-20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	153
	龙洞二桥
	S303线
	K492+954
	T梁
	410
	10-40
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	154
	下老一桥
	S303线
	K494+095
	箱形梁
	69.31
	3-20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	155
	下老二桥
	S303线
	K494+651
	箱形梁
	130.13
	6-20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	156
	下老大桥
	S303线
	K497+334
	T梁
	332.74
	7-40+2-20
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	157
	八念一桥
	S303线
	K498+213
	箱形梁
	68
	3-20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	158
	八念二桥
	S303线
	K499+367
	T梁
	294
	7-40
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	159
	红水河罗天乐大桥
	G212线
	K2059+981
	连续刚构桥
	763
	2×40+（126+240+126）+4×40+16
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	特大桥

	160
	音里桥
	G212线
	K2083+814
	T梁
	130
	3-40
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	161
	洛里一桥
	G212线
	K2084+759
	T梁
	210
	5-40
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	162
	洛里二桥
	G212线
	K2085+176
	T梁
	100.9
	3-30
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	163
	洛里三桥
	G212线
	K2085+713
	T梁
	40
	1-30
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	164
	纳良一桥
	G212线
	K2086+246
	箱形梁
	50
	2-20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	165
	纳良二桥
	G212线
	K2086+395
	箱形梁
	36
	1-20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	166
	纳良三桥
	G212线
	K2086+597
	箱形梁
	90.37
	4-20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	167
	拉朝桥
	S214线
	K57+107
	板拱
	63.5
	1-24
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	168
	八甲桥
	S214线
	K61+990
	实心板梁
	17
	1-7
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	小桥

	169
	丘中桥
	S214线
	K67+258
	实心板梁
	18.2
	1-6.6
	否
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	小桥

	170
	王珊桥
	S214线
	K75+593
	实心板梁
	17
	1-7
	否
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	小桥

	171
	百龙桥
	S214线
	K78+029
	拱桥
	8
	1-5
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	小桥

	172
	川洞河大桥
	S214线
	K81+927
	T梁
	268.16
	8-30
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	173
	都隆桥
	S214线
	K99+680
	实心板梁
	16
	1-10
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	新建桥梁

	174
	拉曰桥
	S214线
	K110+175
	实心板梁
	8
	1-6
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	小桥

	175
	西达桥
	S517线
	K58+444
	实心板梁
	16
	1-10
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	新建桥梁

	176
	邵陀桥
	S517线
	K60+448
	实心板梁
	14
	1-8
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	小桥

	177
	更新桥
	S517线
	K61+588
	实心板梁
	20
	1-9.8
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	新建桥梁

	178
	河岸桥
	S517线
	K62+576
	拱桥
	25
	1-8
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	小桥

	179
	巴年桥
	S517线
	K65+684
	拱桥
	32
	1-15
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	小桥

	180
	新林桥
	S517线
	K74+462
	拱桥
	77
	1-50
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	181
	加里桥
	S517线
	K87+119
	实心板梁
	17.6
	2-6
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	小桥

	182
	赐福大桥
	G323线
	K1367+200
	双曲拱
	396
	1*16+6*51+1*13+4*6.5+1*6.7
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	巴马公路养护中心
	

	183
	练乡中桥
	S214线
	K315+577
	板拱
	114.6
	5*18
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	巴马公路养护中心
	

	184
	阳春中桥
	S215线
	K6+350
	箱型梁
	55.1
	2*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	巴马公路养护中心
	

	185
	百贺大桥
	S215线
	K11+966
	T梁
	133
	4*30
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	巴马公路养护中心
	

	186
	香河大桥
	G323线
	K1281+024
	梁式桥
	134.9
	3*19.8+3*19
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	空心板梁

	187
	东风大桥
	G323线
	K1283+247
	梁式桥
	112
	5*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	空心板梁

	188
	同乐中桥
	G323线
	K1292+336
	梁式桥
	43
	2*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	空心板梁

	189
	隘洞中桥
	G323线
	K1296+500
	梁式桥
	85.08
	4*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	空心板梁

	190
	红水河大桥
	G323线
	K1298+711
	箱形拱
	458.1
	5*80+5*5
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	箱形拱（长大桥）

	191
	同拉大桥
	G323线
	K1301+085
	双曲拱
	179.4
	3*50
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	双曲拱（特殊结构）

	192
	纳合小桥
	G323线
	K1345+390
	梁式桥
	28
	2*10
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	空心板梁

	193
	泗孟小桥
	S214线
	K215+197
	梁式桥
	18
	1*8
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	空心板梁

	194
	林乐小桥
	S214线
	K240+098
	梁式桥
	28
	3*8
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	空心板梁

	195
	巴别中桥
	S214线
	K252+797
	梁式桥
	37.54
	2*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	空心板梁

	196
	江平小桥
	S214线
	K254+662
	梁式桥
	28.04
	1*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	空心板梁

	197
	板谁中桥
	G210线
	K3180+708
	空心板梁
	85.08
	4*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	都安公路养护中心
	

	198
	城下小桥
	G210线
	K3216+892
	空心板梁
	42
	1*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	都安公路养护中心
	

	199
	大兴中桥
	G210线
	K3207+099
	空心板梁
	72
	3*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	都安公路养护中心
	

	200
	板外中桥
	G210线
	K3213+302
	空心板梁
	44
	2*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	都安公路养护中心
	

	201
	匹夫关中桥
	S211线
	K209+650
	空心板梁
	72.96
	3*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	都安公路养护中心
	三类桥

	202
	下坳大桥
	G210线
	K3187+217
	空心板梁
	136
	6*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	都安公路养护中心
	三类桥

	203
	拉烈小桥
	S211线
	K173+200
	左侧小箱梁       右侧空心板梁
	26
	1*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	都安公路养护中心
	

	204
	古江桥
	G355福州－巴马
	K1990+355
	混凝土,上承,二铰,板拱
	39
	1*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	小桥

	205
	亮山桥
	G355福州－巴马
	K1996+924
	钢筋混凝土预应力空心板
	25.00 
	1*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	小桥

	206
	古河桥
	G355福州－巴马
	K2021+735
	钢筋混凝土,上承,简支,板梁（实心）
	8.5
	1*5.5
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	小桥

	207
	清水桥
	G355福州－巴马
	K2029+735
	混凝土,上承,二铰,板拱
	48
	1*18
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	小桥

	208
	满江桥
	G355福州－巴马
	K2032+869
	混凝土,上承,二铰,板拱
	126.67
	1*15+1*60+1*15
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	大桥

	209
	拉万桥
	G355福州－巴马
	K2036+180
	混凝土,上承,二铰,板拱
	47.4
	1*18
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	小桥

	210
	发刊中桥
	G355福州－巴马
	K2047+437
	预应力混凝土简支桥面连续小箱梁
	85.99
	4*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	中桥

	211
	百远桥
	G355福州－巴马
	K2049+963
	混凝土,上承,二铰,板拱
	24.71
	1*8.0
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	小桥

	212
	那发桥
	G355福州－巴马
	K2053+155
	混凝土,上承,二铰,板拱
	46.3
	1*18+1*5
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	小桥

	213
	古龙特大桥
	G355福州－巴马
	K2057+088
	T梁+连续刚构
	458.58
	1*85+1*160+1*85+4*30
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	特大桥

	214
	朝马大桥
	G355福州－巴马
	K2059+069
	预应力混凝土简支桥面连续T梁
	157.67
	5*30
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	大桥

	215
	羌圩一桥
	G355福州－巴马
	K2071+046
	预应力混凝土简支桥面连续小箱梁
	66.04
	3*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	中桥

	216
	羌圩二桥
	G355福州－巴马
	K2072+941
	预应力混凝土简支桥面连续小箱梁
	66.04
	3*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	中桥

	217
	坡马中桥
	G355福州－巴马
	K2075+896
	预应力混凝土简支桥面连续小箱梁
	66.06
	3*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	中桥

	218
	巴旺桥
	G355福州－巴马
	K2076+680
	混凝土,上承,简支,板梁（实心）
	19.85
	1*6
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	小桥

	219
	艾圩桥
	G355福州－巴马
	K2082+503
	混凝土,上承,简支,板梁（实心）
	32.16
	2*9
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	小桥

	220
	羌圩大桥
	S215巴马－爱店
	K0+185
	简支预应力砼小箱梁
	130
	6*20
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	大桥

	221
	清坡桥
	S306大化－五村
	K18+883
	空心板桥
	50
	4*8+1*4
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	中桥

	222
	颁桃桥
	S306大化－五村
	K40+050
	板拱桥
	9
	1*6
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	小桥

	223
	老里高架桥
	G243
	K1383+313
	连续箱梁
	108.08
	6*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	

	224
	松仁中桥
	G243
	K1389+504
	连续箱梁
	87.5
	5*16
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	

	225
	袍屯大桥
	G243
	K1421+750
	空心板梁
	189.40 
	2*16+5*30
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	

	226
	龙头大桥
	G357
	K1880+602
	箱形梁
	166.00 
	8*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	

	227
	鸳鸯洞大桥
	G357
	K1884+592
	箱形梁
	234.04 
	1*13+11*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	

	228
	久文中桥
	G357
	K1898+593
	箱形梁
	34.02 
	1*25
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	

	229
	六马中桥
	G357
	K1915+954
	箱形梁
	38.91 
	1*25
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	

	
	合计
	17092.62 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	广西壮族自治区河池公路发展中心2022年桥梁（隧道）定期检查调查一览表

	序号
	桥梁名称
	路线编号
	桥梁桩号
	桥型
	桥梁长度
	跨径组合
	水下墩台检测
	支座检测
	混凝土强度检测
	碳化
	钢筋保护层厚度
	轴线测试或永久观测点测试
	桥面线形
	桥梁防灾能力调查评估
	外观检测
	编制报告
	养护管理单位
	备注

	1
	下枧大桥
	G242
	K3331+410
	箱形梁
	149.26
	3*40+1*16
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	三类

	2
	三岔镇龙江大桥
	G323
	K1080+890
	T梁
	252
	6*40
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	三类

	3
	车江桥小桥
	G323
	K1117+650
	整体现浇板
	19.8
	1*7
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	三类

	4
	德胜立交桥
	S211
	K79+151
	箱形梁
	60.11
	1*35.8
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	三类

	5
	磨甲小桥
	S211
	K81+041
	整体现浇板
	12
	1*5
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	三类

	6
	拉浪大桥
	S211
	K97+711
	空心板梁
	218
	8*25
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	二类

	7
	龙头桥
	S305
	K196+790
	板拱
	16
	1*10
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	四类

	8
	木滦大桥
	G357
	K1543+727
	刚架拱
	145.00 
	2*60
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	9
	天河大桥（待定）
	G357线
	K1599+232
	双曲拱
	105.30 
	2*40
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	II级公路在建

	10
	立新桥（三类桥）
	G357
	K1541+431
	简支板梁（实心）
	14.55
	2*4.95
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	11
	大潘二桥（三类桥）
	G357
	K1569+506
	简支板梁（空心）
	37.00 
	2*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	12
	那则桥
	G357线
	1694.274
	板拱
	14
	1*6
	
	
	是
	是
	
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	13
	长桥桥
	G357线
	1704.782
	整体现浇板
	8
	1*6
	
	
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	14
	宽桥桥
	G357线
	1705.416
	整体现浇板
	8
	1*6
	
	
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	15
	温平桥
	G357线
	1707.518
	箱形梁
	18
	1*13
	
	是
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	16
	下旧桥
	G357线
	1708.477
	箱形梁
	18
	1*13
	
	是
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	17
	东兴大桥
	S303线
	163.165
	双曲拱
	122
	1*10.0+1*80.0+1*10.0
	
	
	是
	是
	是
	是
	
	是
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	18
	黄种桥
	S509线
	10.024
	整体现浇板
	20
	2*8
	
	
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	19
	九达桥
	S509线
	15.15
	实心板梁
	32
	2*8
	
	
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	20
	拉才桥
	S509线
	19.157
	空心板
	120
	13*8
	是
	
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	21
	才地桥
	S509线
	22.229
	整体现浇板
	70
	8*8
	是
	
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	22
	龙道桥
	S509线
	22.944
	整体现浇板
	70
	8*8
	是
	
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	23
	雅龙桥
	S509线
	26.052
	整体现浇板
	55
	6*8
	是
	
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	24
	龙岩桥
	S509线
	34.239
	整体现浇板
	70
	7*8
	是
	
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	25
	板罕桥
	S509线
	38.68
	整体现浇板
	55
	6*8
	是
	
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	26
	明伦桥
	S509线
	51.502
	板拱
	49
	2*18
	是
	
	是
	是
	
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	27
	里烈中桥
	S211线
	14.597
	箱形梁
	95
	5*16.0
	是
	是
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	28
	车河高架大桥
	S303线
	K326+410
	连续T梁
	494.08
	2*30+2*30+3*40+3*40+4*30
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	大桥

	29
	茶山锑矿高架大桥
	S303线
	K328+958
	预应力箱型梁
	121.58
	1*25+1*30+1*30+1*25
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	大桥

	30
	星鑫矿厂高架大桥
	S303线
	K330+651
	预应力箱型梁
	122.08
	1*25+1*30+1*30+1*25
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	大桥

	31
	坡前大桥
	G210线
	K3114+608
	预应力箱型梁
	133
	6*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	大桥

	32
	南丹大桥
	G210线
	K3088+174
	预应力箱型梁
	336
	11*30
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	大桥

	33
	打狗河大桥
	G243线
	K1190+682
	T型梁
	158.12
	5*30
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	大桥

	34
	干河大桥
	G243线
	K1216+461
	T型梁
	132.08
	4*30
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	大桥

	35
	拉易小桥
	G243线
	K1220+45
	整体现浇板
	15.5
	2*6.6
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	36
	岜岭中桥
	G243线
	K1223+793
	T型梁
	54.04
	3*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中桥

	37
	拉牙中桥
	G243线
	K1224+761
	T型梁
	54.04
	3*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中桥

	38
	播鸟中桥
	G243线
	K1244+230
	预应力箱型梁
	80.00 
	3*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中桥

	39
	班老中桥
	G243线
	K1249+109
	预应力箱型梁
	40.00 
	1*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中桥

	40
	更脑中桥
	G243线
	K1254+325
	预应力箱型梁
	68.00 
	3*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中桥

	41
	黄娥中桥
	G243线
	K1259+092
	预应力箱型梁
	71.00 
	3*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中桥

	42
	五村中桥
	G243线
	K1260+669
	预应力箱型梁
	68.00 
	3*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中桥

	43
	清水河中桥
	G243线
	K1263+065
	预应力箱型梁
	96.00 
	4*20
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中桥

	44
	纳庄中桥
	G243线
	K1275+270
	预应力箱型梁
	71.00 
	3*20
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中桥

	45
	弯滩中桥
	G243线
	K1276+215
	预应力箱型梁
	71.00 
	3*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中桥

	46
	纳有中桥
	G243线
	K1278+026
	预应力箱型梁
	79.50 
	3*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中桥

	47
	纳马二桥
	G243线
	K1279+249
	预应力箱型梁
	54.00 
	3*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中桥

	48
	古王桥
	G243线
	K1281+046
	预应力箱型梁
	199.00 
	9*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	大桥

	49
	天峨大桥
	G243线
	K1296+635
	箱型拱桥
	204
	2-17+1-120
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	长大桥

	50
	布柳河特大桥
	S303线
	K429+425
	连续刚构桥
	537
	1-145+1-235+1-145
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	特大桥

	51
	和平大桥
	S303线
	K460+829
	箱型拱桥
	209
	2-13+1-118+4-13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	长大桥

	52
	红水河罗天乐大桥
	G212线
	K2059+981
	连续刚构桥
	763
	2×40+（126+240+126）+4×40+16
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	特大桥

	53
	赐福大桥
	G323线
	K1367+200
	双曲拱
	396
	1*16+6*51+1*13+4*6.5+1*6.7
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	巴马公路养护中心
	

	54
	练乡中桥
	S214线
	K315+577
	板拱
	114.6
	5*18
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	巴马公路养护中心
	

	55
	红水河大桥
	G323线
	K1298+711
	箱形拱
	458.1
	5*80+5*5
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	箱形拱（长大桥）

	56
	同拉大桥
	G323线
	K1301+085
	双曲拱
	179.4
	3*50
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	双曲拱（特殊结构）

	57
	拉圩大桥
	S214线
	K149+465
	梁式桥
	127
	4*30
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	T形梁

	58
	莫江高架中桥
	S214线
	K157+869
	梁式桥
	50
	2*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	箱形梁

	59
	巴英河大桥
	S214线
	K165+140
	梁式桥
	188
	6*30
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	T形梁

	60
	六出大桥
	S214线
	K172+435
	梁式桥
	190
	6*30
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	T形梁

	61
	板隆大桥
	S214线
	K177+415
	梁式桥
	160
	5*30
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	T形梁

	62
	板恒大桥
	S214线
	K178+412
	梁式桥
	159
	5*30
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	T形梁

	63
	板拉大桥
	S214线
	K181+683
	梁式桥
	187
	6*30
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	T形梁

	64
	纳算大桥
	S214线
	K185+657
	梁式桥
	128
	4*30
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	T形梁

	65
	永乐大桥
	S305线
	K222+425
	组合式梁
	78
	2*13+1*40
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	都安公路养护中心
	

	66
	下坳大桥
	G210线
	K3187+217
	空心板梁
	136
	6*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	都安公路养护中心
	

	67
	凤翔中桥
	S211线
	K253+740
	空心板梁
	47
	1*30
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	都安公路养护中心
	

	68
	带河桥
	S305线
	K232+665
	板拱
	17
	2*5.7
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	都安公路养护中心
	

	69
	吉龙桥
	S305线
	K239+050
	板拱
	13
	2*5
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	都安公路养护中心
	

	70
	匹夫关中桥
	S211线
	K209+650
	空心板梁
	72.96
	3*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	都安公路养护中心
	

	71
	大兴通道桥
	G210线
	K3205+167
	实心板梁
	8.8
	1*6
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	都安公路养护中心
	

	72
	红渡通道桥
	G210线
	K3250+637
	实心板梁
	16
	1*6
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	都安公路养护中心
	

	73
	古河桥
	G355福州－巴马
	K2021+735
	钢筋混凝土,上承,简支,板梁（实心）
	8.5
	1*5.5
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	小桥

	74
	古龙特大桥
	G355福州－巴马
	K2057+088
	T梁+连续刚构
	458.58
	1*85+1*160+1*85+4*30
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	特大桥

	75
	袍屯大桥
	G243
	K1421+750
	空心板梁
	189.40 
	2*16+5*30
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	

	76
	龙头大桥
	G357
	K1880+602
	箱形梁
	166.00 
	8*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	

	77
	鸳鸯洞大桥
	G357
	K1884+592
	箱形梁
	234.04 
	1*13+11*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	

	78
	弄汉中桥
	S517
	K3+655
	箱形梁
	35.08
	1*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	S517线提级改造，新建桥梁

	79
	海亭小桥
	S517
	K15+855
	箱形梁
	27.06
	1*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	S517线提级改造，新建桥梁

	80
	平乐乡1#中桥
	S517
	K18+039
	箱形梁
	45.04
	3*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	S517线提级改造，新建桥梁

	81
	平乐乡2#小桥
	S517
	K19+164
	箱形梁
	26.11
	1*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	S517线提级改造，新建桥梁

	82
	那毕中桥
	S517
	K22+127
	箱形梁
	45.04
	3*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	S517线提级改造，新建桥梁

	83
	K24+878小桥
	S517
	K24+878
	箱形梁
	32.04
	2*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	S517线提级改造，新建桥梁

	84
	K25+733小桥
	S517
	K25+733
	箱形梁
	32.04
	2*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	S517线提级改造，新建桥梁

	85
	金牙乡1#中桥
	S517
	K34+243
	箱形梁
	67.04
	3*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	S517线提级改造，原桥拆除重建

	86
	金牙乡2#小桥
	S517
	K34+330
	箱形梁
	29
	1*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	S517线提级改造，原桥拆除重建

	87
	金牙乡3#中桥
	S517
	K34+422
	箱形梁
	45.04
	3*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	S517线提级改造，新建桥梁

	88
	金牙乡4#小桥
	S517
	K35+353
	箱形梁
	45.04
	3*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	S517线提级改造，新建桥梁

	89
	K45+728小桥
	S517
	K45+728
	箱形梁
	32.04
	2*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	S517线提级改造，新建桥梁

	
	
	
	
	合计
	10326.99
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	广西壮族自治区河池公路发展中心2023年桥梁（隧道）定期检查调查一览表

	序号
	桥梁名称
	路线编号
	桥梁桩号
	桥型
	桥梁长度
	跨径组合
	水下墩台检测
	支座检测
	混凝土强度检测
	碳化
	钢筋保护层厚度
	轴线测试或永久观测点测试
	桥面线形
	桥梁防灾能力调查评估
	外观检测
	编制报告
	养护管理单位
	备注

	1
	枫木店桥
	G210线
	K3123+907
	铪空心板
	32.54
	1*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	中桥

	2
	大山塘大桥
	G210线
	K3131+399
	空心板箱型梁
	192.04
	2*20+1*40+5*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	大桥

	3
	外围屯桥
	G210线
	K3136+664
	铪空心板
	78.04
	3*20
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	中桥

	4
	芙蓉中桥
	G210线
	K3149+797
	预应力空心板
	53.08
	3*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	中桥

	5
	拉塘大桥
	G210线
	K3151+121
	预应力T型梁
	130.78
	4*30
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	大桥

	6
	花龙中桥
	G210线
	K3154+372
	预应力空心板
	69.08
	4*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	中桥

	7
	保平大桥
	G210线
	K3161+690
	预应力空心板
	156.083
	7*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	大桥

	8
	万人坑中桥
	G210线
	K3162+501
	预应力空心板
	75.3
	3*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	中桥

	9
	拉显中桥
	G210线
	K3163+722
	钢构连续梁
	50.382
	1*25
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	中桥

	10
	拉显大桥
	G210线
	K3163+956
	预应力T型梁
	279.91
	9*30
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	大桥

	11
	刁江大桥
	G210线
	K3165+397
	预应力T型梁
	170.5
	5*30
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	大桥

	12
	纳老大桥
	G210线
	K3166+404
	预应力T型梁
	127.12
	4*30
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	大桥

	13
	下九怀中桥
	G210线
	K3167+019
	预应力空心板
	74
	3*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	中桥

	14
	良伞小桥
	G323线
	K1197+323
	铪空心板
	34.5
	1*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	小桥

	15
	六塘小桥
	G323线
	K1199+778
	铪空心板
	19
	1*10
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	小桥

	16
	红沙一桥
	G323线
	K1206+808
	铪空心板
	43.5
	2*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	中桥

	17
	水任立交桥
	G323线
	K1213+550
	预应力空心板
	56.08
	1*13+1*25+1*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	中桥

	18
	莲花坳立交桥
	G323线
	K1230+341
	铪空心板
	74.838
	3*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	中桥

	19
	河口旱桥
	G323线
	K1231+416
	铪空心板
	76.4
	4*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	中桥

	20
	河口桥
	G323线
	K1231+828
	砼板拱
	51
	2*15
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	中桥

	21
	那浪桥
	G323线
	K1238+447
	砼板拱
	80.7
	2*30
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	中桥

	22
	小河口桥
	G323线
	K1241+987
	块石板拱
	18.07
	1*10
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	小桥

	23
	九圩一桥
	G323线
	K1246+720
	铪空心板
	69.64
	4*16
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	中桥

	24
	九圩二桥
	G323线
	K1247+790
	铪空心板
	54.18
	3*16
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	金城江公路养护中心
	中桥

	25
	下枧大桥
	G242
	K3331+410
	箱形梁
	149.26
	3*40+1*16
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	三类

	26
	三岔镇龙江大桥
	G323
	K1080+890
	T梁
	252
	6*40
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	三类

	27
	车江桥小桥
	G323
	K1117+650
	整体现浇板
	19.8
	1*7
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	三类

	28
	德胜立交桥
	S211
	K79+151
	箱形梁
	60.11
	1*35.8
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	三类

	29
	磨甲小桥
	S211
	K81+041
	整体现浇板
	12
	1*5
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	三类

	30
	拉浪大桥
	S211
	K97+711
	空心板梁
	218
	8*25
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	二类

	31
	龙头桥
	S305
	K196+790
	板拱
	16
	1*10
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	宜州公路养护中心
	四类

	32
	木滦大桥
	G357
	K1543+727
	刚架拱
	145.00 
	2*60
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	33
	立新桥（三类桥）
	G357
	K1541+431
	简支板梁（实心）
	14.55
	2*4.95
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	34
	大潘二桥（三类桥）
	G357
	K1569+506
	简支板梁（空心）
	37.00 
	2*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	

	35
	天河大桥（待定）
	G357线
	K1599+232
	双曲拱
	105.30 
	2*40
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	II级公路在建

	36
	地元桥（待定）
	G357线
	K1610+161
	砼板拱
	15.60 
	1*8
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	II级公路在建

	37
	剑江桥（待定）
	G357线
	K1612+222
	砼板拱
	17.20 
	1*7.85
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	II级公路在建

	38
	怀群二桥（待定）
	G357线
	K1615+053
	砼板拱
	32.00 
	1*18
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	II级公路在建

	39
	怀群一桥（待定）
	G357线
	K1615+684
	简支板梁（空心）
	45.00 
	4*10.5
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	II级公路在建

	40
	九江桥（待定）
	G357线
	K1625+469
	砼板拱
	27.00 
	1*12
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	II级公路在建

	41
	大板桥（待定）
	G357线
	K1628+005
	砼板拱
	34.35
	1*18
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	罗城公路养护中心
	II级公路在建

	42
	吉祥小桥
	S303线
	174.609
	板拱
	15.5
	1*2.0+1*2.0+1*2.0+1*2.0
	
	
	是
	是
	
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	43
	英豪桥
	S303线
	180.584
	空心板梁
	23
	1*13
	
	是
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	44
	中河小桥
	S303线
	181.927
	双曲拱
	28
	1*15.0
	
	
	是
	是
	
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	45
	后塘桥
	S303线
	191.598
	双曲拱
	19.8
	1*10.0
	
	
	是
	是
	
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	46
	华山桥
	S303线
	204.926
	双曲拱
	81.65
	1*60.0
	
	
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	47
	新屯二桥
	S303线
	211.746
	空心板梁
	26
	1*16.0
	
	是
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	48
	中袄桥
	S303线
	219.449
	箱形梁
	91
	3*25.0
	是
	是
	是
	是
	是
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	49
	才现桥
	S211线
	36.728
	板拱
	46.8
	1*20.0
	
	
	是
	是
	
	
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	50
	拉美大桥
	S509线
	124.965
	T梁
	157
	5*30
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	
	
	是
	是
	环江公路养护中心
	

	51
	五一矿大桥
	G210线
	K3103+611
	预应力箱型梁
	466
	5*30+4*40+5*30
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	大桥

	52
	洞潮大桥
	G210线
	K3101+660
	预应力箱型梁
	476.3
	3*30+5*40+5*30
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	大桥

	53
	南丹互通立交中桥
	G210线
	K3089+826
	预应力箱型梁
	57
	1*16+1*20+1*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中桥

	54
	辛店小桥
	G210线
	K3077+712
	铪空心板
	28
	1*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	55
	打梁小桥
	G210线
	K3073+952
	铪空心板
	10.9
	2*4.8
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	56
	平桥小桥
	G210线
	K3072+981
	铪空心板
	31.5
	1*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	57
	林站三桥
	G210线
	K3071+705
	铪空心板
	13.5
	2*6
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	58
	林站二桥
	G210线
	K3071+607
	铪空心板
	13.5
	2*6
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	59
	林站一桥
	G210线
	K3071+509
	铪空心板
	13.5
	2*6
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	60
	拉者小桥
	G210线
	K3062+298
	铪实心板
	14.40 
	1*8
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	61
	巴平小桥
	G210线
	K3056+661
	铪实心板
	10.90 
	2*4.8
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	62
	回河小桥
	G210线
	K3048+075
	铪实心板
	30.00 
	1*10
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	63
	路口桥
	G243线
	K1229+751
	铪实心板
	16.00 
	3*4.5
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	64
	东马小桥
	G243线
	K1231+465
	整体现浇板
	14.00 
	1*9
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	65
	八兴小桥
	G243线
	K1234+132
	整体现浇板
	29.00 
	3*8
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	小桥

	66
	南店塘中桥
	G243线
	K1229+754
	预应力箱型梁
	78.00 
	3*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中桥

	67
	五村大桥
	G243线
	K1261+417
	预应力箱型梁
	118.00 
	5*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	大桥

	68
	平六中桥
	G243线
	K1272+812
	预应力箱型梁
	90.00 
	4*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中桥

	69
	纳马一桥
	G243线
	K1278.342
	预应力箱型梁
	54.00 
	2*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	南丹公路养护中心
	中桥

	70
	云榜桥
	G243线
	K1283+601
	空心板梁
	152
	7-20.0
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	71
	那愁桥
	G243线
	K1287+772
	空心板梁
	76
	3-20.0
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	72
	更老桥
	G243线
	K1288+444
	空心板梁
	105
	4-20.0
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	73
	那锁桥
	G243线
	K1289+310
	空心板梁
	94
	4-20.0
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	74
	六百桥
	G243线
	K1290+459
	空心板梁
	75
	3-20.0
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	75
	林朵大桥
	G243线
	K1292+218
	空心板梁
	126
	6-20.0
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	76
	巴明桥
	G243线
	K1293+823
	空心板梁
	115
	5-20.0
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	77
	纳罗桥
	G243线
	K1295+056
	空心板梁
	96
	4-20.0
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	78
	天峨大桥
	G243线
	K1296+635
	箱型拱桥
	204
	2-17+1-120
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	长大桥

	79
	架里一桥
	G243线
	K1310+271
	箱形梁
	19.04
	4-13
	否
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	新接养桥梁

	80
	架里二桥
	G243线
	K1311+164
	箱形梁
	21.04
	4-13
	否
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	新接养桥梁

	81
	麻村小桥
	S303线
	K420+898
	实心板梁
	16
	1-8.0
	否
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	小桥

	82
	布柳河特大桥
	S303线
	K429+425
	连续刚构桥
	537
	1-145+1-235+1-145
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	特大桥

	83
	马家坪大桥
	S303线
	K447+636
	T梁
	146
	7-20
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	84
	和平大桥
	S303线
	K460+829
	箱型拱桥
	209
	2-13+1-118+4-13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	长大桥

	85
	和平1#桥
	S303线
	K461+958
	T梁
	151.43
	5-30
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	86
	和平2#桥
	S303线
	K462+573
	T梁
	132.12
	4-30
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	87
	纳王桥
	S303线
	K468+493
	箱形梁
	127.57
	6-20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	88
	纳共桥
	S303线
	K470+142
	箱形梁
	70.02
	3-20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	89
	捧里桥
	S303线
	K472+226
	箱形梁
	132.06
	6-20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	90
	平矿林场大桥
	S303线
	K476+372
	箱形梁
	131.55
	6-20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	91
	龙洞桥
	S303线
	K490+637
	T梁
	223.69
	7-30
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	92
	龙洞一桥
	S303线
	K491+846
	箱形梁
	70.51
	3-20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	93
	龙洞二桥
	S303线
	K492+954
	T梁
	410
	10-40
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	94
	下老一桥
	S303线
	K494+095
	箱形梁
	69.31
	3-20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	95
	下老二桥
	S303线
	K494+651
	箱形梁
	130.13
	6-20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	96
	下老大桥
	S303线
	K497+334
	T梁
	332.74
	7-40+2-20
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	97
	八念一桥
	S303线
	K498+213
	箱形梁
	68
	3-20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	98
	八念二桥
	S303线
	K499+367
	T梁
	294
	7-40
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	99
	红水河罗天乐大桥
	G212线
	K2059+981
	连续刚构桥
	763
	2×40+（126+240+126）+4×40+16
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	特大桥

	100
	音里桥
	G212线
	K2083+814
	T梁
	130
	3-40
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	101
	洛里一桥
	G212线
	K2084+759
	T梁
	210
	5-40
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	102
	洛里二桥
	G212线
	K2085+176
	T梁
	100.9
	3-30
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	103
	洛里三桥
	G212线
	K2085+713
	T梁
	40
	1-30
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	104
	纳良一桥
	G212线
	K2086+246
	箱形梁
	50
	2-20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	105
	纳良二桥
	G212线
	K2086+395
	箱形梁
	36
	1-20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	106
	纳良三桥
	G212线
	K2086+597
	箱形梁
	90.37
	4-20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	107
	拉朝桥
	S214线
	K57+107
	板拱
	63.5
	1-24
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	中桥

	108
	八甲桥
	S214线
	K61+990
	实心板梁
	17
	1-7
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	小桥

	109
	丘中桥
	S214线
	K67+258
	实心板梁
	18.2
	1-6.6
	否
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	小桥

	110
	王珊桥
	S214线
	K75+593
	实心板梁
	17
	1-7
	否
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	小桥

	111
	百龙桥
	S214线
	K78+029
	拱桥
	8
	1-5
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	小桥

	112
	川洞河大桥
	S214线
	K81+927
	T梁
	268.16
	8-30
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	113
	都隆桥
	S214线
	K99+680
	实心板梁
	16
	1-10
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	新建桥梁

	114
	拉曰桥
	S214线
	K110+175
	实心板梁
	8
	1-6
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	小桥

	115
	西达桥
	S517线
	K58+444
	实心板梁
	16
	1-10
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	新建桥梁

	116
	邵陀桥
	S517线
	K60+448
	实心板梁
	14
	1-8
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	小桥

	117
	更新桥
	S517线
	K61+588
	实心板梁
	20
	1-9.8
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	新建桥梁

	118
	河岸桥
	S517线
	K62+576
	拱桥
	25
	1-8
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	小桥

	119
	巴年桥
	S517线
	K65+684
	拱桥
	32
	1-15
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	小桥

	120
	新林桥
	S517线
	K74+462
	拱桥
	77
	1-50
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	大桥

	121
	加里桥
	S517线
	K87+119
	实心板梁
	17.6
	2-6
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	天峨公路养护中心
	小桥

	122
	赐福大桥
	G323线
	K1367+200
	双曲拱
	396
	1*16+6*51+1*13+4*6.5+1*6.7
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	巴马公路养护中心
	

	123
	定瑞中桥
	G243线
	K1471+130
	空心梁
	58
	3*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	巴马公路养护中心
	

	124
	巴朝中桥
	G243线
	K1473+930
	空心梁
	49
	2*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	巴马公路养护中心
	

	125
	车斗大桥
	G243线
	K1484+810
	空心梁
	130
	7*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	巴马公路养护中心
	

	126
	巴王中桥
	G243线
	K1488+659
	空心梁
	78
	4*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	巴马公路养护中心
	

	127
	练乡中桥
	S214线
	K315+577
	板拱
	114.6
	5*18
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	巴马公路养护中心
	

	128
	红水河大桥
	G323线
	K1298+711
	箱形拱
	458.1
	5*80+5*5
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	箱形拱（长大桥）

	129
	同拉大桥
	G323线
	K1301+085
	双曲拱
	179.4
	3*50
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	双曲拱（特殊结构）

	130
	伦界河中桥
	G357线
	K1844+499
	梁式桥
	86
	4*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	箱形梁

	131
	泗油河小桥
	G357线
	K1844+720
	梁式桥
	34.02
	2*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	箱形梁

	132
	达文河大桥
	G357线
	K1848+032
	梁式桥
	126
	6*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	箱形梁

	133
	泗孟小桥
	G357线
	K1854+535
	梁式桥
	21.05
	1*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	箱形梁

	134
	兰木小桥
	S214线
	K264+046
	梁式桥
	30.04
	2*10
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	东兰公路养护中心
	现浇空心板

	135
	下坳大桥
	G210线
	K3187+217
	空心板梁
	136
	6*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	都安公路养护中心
	

	136
	城下小桥
	G210线
	K3216+892
	空心板梁
	42
	1*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	都安公路养护中心
	

	137
	红渡新桥
	G210线
	K3250+873
	箱形梁
	277
	1*70+1*125+1*70
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	都安公路养护中心
	

	138
	拉仁中桥
	S211线
	K142+218
	空心板梁
	44
	2*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	都安公路养护中心
	

	139
	匹夫关中桥
	S211线
	K209+650
	空心板梁
	72.96
	3*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	都安公路养护中心
	

	140
	跨洞小桥
	G210线
	K3215+552
	空心板梁
	18
	1*13
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	都安公路养护中心
	

	141
	城厢中桥
	S211线
	K237+800
	空心板梁
	61
	3*16
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	都安公路养护中心
	

	142
	古河桥
	G355福州－巴马
	K2021+735
	钢筋混凝土,上承,简支,板梁（实心）
	8.5
	1*5.5
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	小桥

	143
	满江桥
	G355福州－巴马
	K2032+869
	混凝土,上承,二铰,板拱
	126.67
	1*15+1*60+1*15
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	大桥

	144
	古龙特大桥
	G355福州－巴马
	K2057+088
	T梁+连续刚构
	458.58
	1*85+1*160+1*85+4*30
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	大化公路养护中心
	特大桥

	145
	袍屯大桥
	G243
	K1421+750
	空心板梁
	189.40 
	2*16+5*30
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	

	146
	龙头大桥
	G357
	K1880+602
	箱形梁
	166.00 
	8*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	

	147
	鸳鸯洞大桥
	G357
	K1884+592
	箱形梁
	234.04 
	1*13+11*20
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	凤山公路养护中心
	

	
	
	
	
	合计
	15286.483
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


一、总  则
1.适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.“招标采购单位”系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

2.3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的现场取样、检测、校正、编制报告、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7.“▲”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

5.投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标（本项目不接受联合体投标。）

7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

8.特别说明：

8.1出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的投标人，其他投标无效：

（1）提供相同品牌产品的不同投标人参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的。核心产品的名称应当在招标文件中载明。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.7 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

10.招标文件的构成。

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）招标项目需求；

（4）评标办法及标准；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改 

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。
12.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.3招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

12.4采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成
投标文件由报价文件、资信及商务文件、技术文件三部分组成（要求装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册）。

13.1.报价文件【下列▲标注的为必须提供，否则作投标无效处理】：

▲（1）投标函（格式见附件）； 

▲（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲（4）开标一览表（单独封装，格式见附件）；

13.2.资信及商务文件【下列▲标注的为必须提供，否则作投标无效处理。其他结合本招标文件第三章要求，如有请提供】：

▲（1）投标保证金提交凭证；

▲（2）投标声明书 (格式见附件) ；

▲（3）商务响应表（格式见附件）；

▲（4）有效的法定代表人身份证明（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件；

▲（5）有效的法定代表人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

▲（6）投标截止之日前半年内有效的投标人连续三个月的（新成立的单位请按实际提供）依法缴纳税收[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件加盖单位公章）；

▲（7）投标截止之日前半年内有效的投标人项目实施人员连续三个月的（新成立的单位请按实际提供）的社保证明（复印件加盖单位公章）；

▲（8）有效的“营业执照”副本复印件（加盖单位公章）；

▲（9）由国家质量技术监督局颁发有效的中华人民共和国组织机构代码证副本复印件（已经办理“三证合一”的供应商，不须提供，否则必须提供加盖单位公章）；

▲（10）有效的税务登记证副本复印件（已经办理“三证合一”的供应商，不须提供，否则必须提供加盖单位公章）；

▲（11）有效的交通工程质量监督部门颁发的公路工程综合甲级工程试验检测机构等级证书（加盖单位公章）；

▲（12）有效的省级或以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书(CMA) 复印件（加盖单位公章）；

▲（13）拟投入本项目的项目经理资质证书复印件（加盖单位公章）；

▲（14）经审计投标人最近年度的年度财务报表复印件或投标人基本开户银行出具的资信证明复印件（年度财务报表均应加盖审计单位审计章，新成立的单位请按实际提供）（加盖单位公章）；

（15）2018年以来承接过桥梁、隧道检测项目[提供合同或中标（成交）通知书复印件]；

（16）其他特殊资质证书（如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料；本地化服务能力等）；

（17） 投标人在交通运输部工程质量监督局公布最近年度公路水运工程试验检测信用评价结果证明资料（可网页截屏打印）。

13.3.技术文件【下列▲标注的为必须提供，否则作投标无效处理。其他结合本招标文件第三章要求，如有请提供】：

（1）对本项目总体要求的理解（格式自拟）；

▲（2）项目实施方案（含：针对本项目的工作大纲、质量管理及控制方案、项目实施详细方案及项目负责人及成员的配置等内容）；

▲（3）2018年以来承接的桥梁、隧道检测项目情况（格式见附件）；

▲（4）项目实施人员一览表（投标人可自行拟定投入本合同项目的主要实施人员，但最低必须满足附录3要求）；

▲（5）拟投入试验检测设备（投标人可自行拟定投入本合同项目的主要检测仪器设备，但最低必须满足附录4要求）；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签名并加盖单位公章（其中，投标声明书必须有法定代表人签名，法定代表人授权委托书必须有法定代表人签名及被授权人签名），否则作投标无效处理。
14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2.投标报价是履行合同的最终价格，包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书等一切税金和费用。

15.3.投标人必须就所投全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

16.投标文件的有效期

16.1投标文件有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2未中标的投标文件在投标文件有效期内均应保持有效。

16.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17.投标保证金

17.1投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2投标保证金交纳形式：可以银行保函、银行转账、电汇、工程担保、工程保证保险等方式提交。禁止采用现钞交纳方式。
17.3 投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。

17.3.1未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

17.3.2中标人的投标保证金在合同签订并送达采购代理机构存档后五个工作日内退还。

17.4投标保证金不计息。
18.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

18.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

18.2未按规定提交质量保证金的；

18.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

18.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

18.5将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；
18.6拒绝履行合同义务的；

18.7其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的签署和份数

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件应按报价文件、资信及商务文件、技术文件顺序编制并装订成册，投标文件正本一份，副本 四 份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

19.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

19.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）签字或盖印鉴章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

20.投标文件的包封、递交、修改和撤回
20.1投标文件的包封。

20.1.1投标文件正、副本全部装入一个投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章以示密封。

投标文件封套上应写明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、所投分标及“开标时启封”字样。

20.1.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

20.2 投标文件的递交

20.2.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间。

20.2.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

20.2.3投标文件的递交由投标人被授权委托人凭有效证明资料亲自递交，资料不齐或不合格的，该投标文件将被拒绝接收。

20.2.3.1被授权代表为法定代表人的，须出示其有效身份证原件、法定代表人身份证明材料原件等有效证明资料；

20.2.3.2被授权代表为非法定代表人的，须出示其有效身份证原件、法定代表人授权委托书原件等有效证明资料。

20.3投标文件的修改或撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

20.4在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，招标采购单位应当拒收。

21.投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其被授权委托人签字，或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的； 

（5）项目文件不齐全或者内容虚假的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）
（7）投标有效期、服务周期、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

21.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达3项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

21.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标人未就所投项目的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

21.4被拒绝的投标文件为无效。
四、开标

22.开标准备

采购代理机构将在须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应携带有效证件（法定代表人携带法定代表人证明书原件、本人身份证原件及保证金缴纳凭证，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件、本人身份证原件及保证金缴纳凭证）参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

23.开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单； 

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

（5）唱标；

（6）采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

（7）开标会议结束。

24.错误修正

24.1开标时，投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

24.2修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

24.3修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

（1）若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

五、评标

25.组建评标委员会

本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

26.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序
27.1形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

27.2实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

28.澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖公章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
29.评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

30.评标原则和评标办法

30.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2评标办法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

31.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
六、评标结果

32.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人确认，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.中标供应商确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。

34.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
35.投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

36.采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七、签订合同

38.合同授予标准
合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。
39.履约保证金

无
40.签订合同

40.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

40.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

40.3如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

40.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

41.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
八、其他事项

42.代理服务费

42.1每分标的代理服务费由中标人向采购代理机构支付。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

42.2代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

42.3特别说明

本项目工作内容主要为河池公路发展中心辖区范围内桥梁隧道定期检测及桥梁隧道养护手册和应急手册编制，工作内容和投资相对固定，为保证桥梁隧道定期检测的延续性和承包人对项目的投入积极性，故本项目工程采用一采三年的招标模式，工程投资按2021年、2022年、2023年的部门预算逐年到位，如2022年、2023年由于上级管理部门政策变化造成本项目无法继续履行，发包人有权单方面终止协议，承包人应予接受，且发包人不予赔偿承包人的任何损失。

以上条款承包人参与本次投标时应充分考虑，如参与本项目投标视接受和认可本条款。
附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话：  年  月  日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话：  年  月  日


第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则
（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共 5人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。
（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、服务、信誉、业绩等方面内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。
（四）在对投标人资格审查时进行信用查询：
     查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等
     查询截止时间：投标文件递交截止时间
     查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。
 信用查询结果截图要求：①信用记录：竞标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录。

“信用中国”查询内容包括：基础信息（优良记录、负面记录、受惩黑名单）、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共四个网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。其中基础信息页面显示的查询时间为本项目投标截止时间前3日至投标截止时间中任意一天。

“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前3日至投标截止时间中任意一天。

投标人应按上述查询时间的要求打印出相应的查询页面，并加盖投标人公章，装订在投标文件内。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人，以及未按查询时间要求提供查询页面的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。
二、评标方法
对进入详细评审的，采用百分制综合评分法。各评分项计分办法如下（按四舍五入取至百分位）：
（一）价格分…………………………………………………………………………………………………10分
本项目合同段竞标人投标报价等于或者低于采购预算金额的为有效报价。

1.评标价为竞标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

2.按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）之规定，竞标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。

3.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.政策性扣除计算方法。

竞标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该竞标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

6.以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为10分。

7.价格分计算公式：        

某竞标人价格分=基准价/某竞标人评标报价金额×10分
（二）技术分………………………………………………………………………………………50分
1.工作大纲                                                             （满分10分）

一档：工作大纲基本满足项目需求，对桥梁隧道定期检测有认识，有一定的措施但部分不具体；桥梁隧道定期检测的目标、内容和重点理解不到位；得3分 
    二档：工作大纲完全满足项目需求，对桥梁隧道定期检测有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；对桥梁隧道定期检测的目标、内容和重点的理解稍有欠缺；对广西壮族自治区公路桥梁隧道业务熟悉程度不高；对广西壮族自治区公路桥梁隧道管理系统不够了解；得6分
三档：工作大纲完全满足项目需求，对桥梁隧道定期检测有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟；深刻领会桥梁隧道定期检测的目标、内容和重点；熟悉广西壮族自治区公路桥梁隧道业务；了解广西壮族自治区公路桥梁隧道管理系统；得10分
2.检测质量管理及控制方案                                              （满分20分）
一档：检测质量管理及控制方案描述一般，具有有可实施性。有检测质量技术管理班子和制度，人员配置较少，保证措施针对性不强，可靠性一般，得12分
二档：检测质量管理及控制方案较具体描述，可实施性较强的。有专门的检测质量技术管理班子和制度，且人员配备较合理，制度健全，自控体系较完整，基本能保证技术质量和工作进度，达到承诺的检测质量标准。保证措施内容比较详细、有针对性、可靠性较高，得16分
三档：检测质量管理及控制方案描述具体可靠，有独特方案，可实施性强的。有专门的检测质量技术管理班子和制度，各主要实施工序应有详细周密的人员安排计划，有各工种人员安排计划，人员投入合理，制度健全，自控体系完整，能有效保证技术质量和工作进度，达到承诺的检测质量标准。保证措施详细、针对性强、可靠性高，得20分
3.桥梁隧道定期检测实施详细方案                                        （满分10分）
一档：根据对本项目的理解，提出招标项目特点、难点、重点等进行分析，对一些可能遇到的关键问题提出的处理方案简单，可行性较差的得3分
二档：根据对本项目的理解，提出本项目的技术特点、难点、重点等进行分析，对一些可能遇到的关键问题提出的处理方案比较详细，可行性一般的得6分
三档：根据对本项目的理解，提出本项目的技术特点、难点、重点等，详细分解设计任务；对一些可能遇到的关键问题、关键线路提出的处理方案详细具体，理念先进，科学合理，能够很好得提出建设性的建议，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，可行性高的得10分

4.拟投入的主要人员                                                      (满分10分)

一：满足基本要求的得分7.5分。                                                  
二：拟投入的人员职称高于基本要求的（以提供的职称证复印件为准）每人可加0.5分，最高加2.5分。                                                                 

（三）服务承诺方案…………………………………………………………… …………………10分
一档：服务承诺基本满足招标文件要求。针对本项目有简单的后续服务承诺，得3分

二档：服务承诺良好，满足招标文件要求。针对本项目有比较详细具体的后续服务承诺，服务及时，态度良好，得6分

三档：服务承诺详细，表达充分，完全满足招标文件要求。针对本项目服务体系的建立；保证技术服务的方案措施（含变更的进度控制承诺）；保证检测质量的服务方案措施；协调好各部门（与本项目相关的各单位和管理部门）关系的技术服务措施；在编写检测报告过程中的技术服务措施（必须承诺“在编写检测报告过程中发生问题和事件，在接到业主单位通知后4小时内做出响应，并作出详细的质量问题技术服务方案）；定期回访措施；技术保密措施等，服务及时，态度良好，有优惠服务承诺，得10分；

（四）信誉   ………………………………………………… ……………………………………10分
信用评价等级属AA级的企业，信誉分得10分；信用评价等级属A级的企业，信誉分得8分；信用评价等级属B级的企业，信誉分得6分；信用评价等级属C、D级的企业，信誉分得0分。投标单位的信用评价等级按照交通运输部工程质量监督局公布最近年度公路水运工程试验检测信用评价结果为准。

（五）业绩   ……………………………………………………… ………………………………20分

投标人自2018年1月1日起至今承担并完成1个单项合同金额不小于人民币100万元的公路桥梁或隧道定期检测项目的，每个项目得5分（以中标通知书或合同复印件为准，若多个检测项目合为一个合同的，仅计算为1个业绩），满分为20分。
以上的检测项目是指由交通主管部门或公路管理机构、公路建设或运营单位组织委托的项目，其余以分包或参与合作等形式承接的项目将不被认可。业绩均须提供有效证明文件，包括但不限于合同书复印件（委托书复印件）或用户证明（正本）、验收文件复印件等。

（六）综合得分=1+2+3+4+5。
三、中标候选人推荐原则
评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

第五章  合同主要条款格式

合同登记编号：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  
	
	
	
	
	
	
	
	
	


技术服务合同

项目名称：广西壮族自治区河池公路发展中心2021年至2023年桥梁、隧道检测及维修服务

委托人：广西壮族自治区河池公路发展中心
  （甲方）                                             

受托人：

（乙方）                                                
签订日期：2021 年   月   日

有效期限：2021 年   月   日 至 2023 年   月   日

根据《中华人民共和国合同法》的规定，经合同双方协商一致，现就广西壮族自治区河池公路发展中心2021年至2023年桥梁、隧道检测及维修项目的技术服务签订本合同。

一、双方基本情况

甲方：广西壮族自治区河池公路发展中心

乙方：
二、服务内容及依据

根据广西壮族自治区河池公路发展中心2021年至2023年桥梁、隧道检测及维修项目的需要，乙方提供以下技术服务：

项目概况

本次检测项目对河池公路管理局下辖的十一个县级公路养护中心的桥梁隧道进行检测。2021年共检测桥梁229座、隧道19座，2022年共检测桥梁89座、隧道21座，2023年共检测桥梁147座、隧道21座，分三年完成24座桥梁和4座隧道进行桥隧养护手册和应急手册进行编制。

桥隧定期检测工作内容及工期要求

工作内容：

检测包括桥隧外观检测、材质状况及状态参数检测、桥隧技术状况评定等。主要工作内容：

（1）外观检测包括主桥和引桥及隧道。通过对主桥和引桥及隧道进行外观检测，查清桥梁、隧道存在的裂缝及其他病害，绘制病害分布图，分析病害产生原因。外观检测重点关注桥梁、隧道的裂缝分布情况等；

（2）材质状况及状态参数检测包括混凝土强度检测、碳化深度检测、钢筋保护层厚度及钢筋定位、钢筋的锈蚀度检测、水下基础检测、桥面线形检测；

（3）根据桥梁外观检测结果，按照《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）对桥梁构件、部件和总体进行技术状况评估；

（4）根据检测情况提出维修方案，方案中要注明小修、中修、大修等类别；
（5）检测隧道安全设施和对隧道进行安全评估及隧道技术状况评定。
（6）对辖区内24座桥梁和4座隧道进行桥隧养护手册和应急手册进行编制，每年检测完成后对检测桥梁隧道数据进行汇总后形成总体报告及单座桥梁隧道报告。
2、检测方式：现场检测

3、工期要求:2021年签订合同90日内及2022年、2023年每年6月30日前完成本年度的检测任务并提交检测报告。

   （三）实施依据

1、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)；

2、《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004)；

3、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)；

4、《公路桥涵通用设计规范》(JTG D60-2004)；

5、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）；

6、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）；

7、检测合同及桥梁、隧道基本资料等。

   （四）整理检测结果，向甲方提交装订成册的检测报告一式6份,电子版1份。

三、合同价款及支付方式

1、合同金额：检测费用总计                     ，其中2021年度费用为       、2022年度费用为      、2023年度费用为        。该费用是完成本合同所规定义务的一切费用，乙方所有费用包干，不得再向甲方提出其它费用要求。

2、每年度乙方完成检测工作并向甲方提交经验收合格的全部完整的桥梁、隧道检测报告、税务发票后7个工作日内,甲方向乙方支付当年检测费用。

四、合同履行期限及地点

履行期限：2021年  月  日至2023年  月  日（在按照检测合同的规定完成资料移交手续并结算全部费用后自然失效）。

履行地点：广西河池市

五、双方权利义务

（一）甲方：

1、负责本区内桥梁、隧道检测工作的具体安排实施，并监督、检查乙方桥隧检测工作进展情况；

2、对乙方的检测工作提出具体要求，为乙方提供桥梁、隧道基本资料（设计资料、竣工图、材料试验报告、施工记录、历次桥梁、隧道定期检查和特殊检查报告，以及历次维修资料等）；

3、对乙方检测报告进行验收，验收不合格时向乙方书面明示验收不合格的原因；

4、甲方应按合同规定的金额和时间向乙方支付费用。

（二）乙方：

1、在合同签订后成立项目工作组，指定项目负责人；

2、负责检测过程中的交通维护和安全管理工作，确保道路行车及检测工作过程的安全；
3、承担桥梁、隧道内、外业数据整理核对工作；

4、按合同要求工期向甲方提供桥梁、隧道检测报告(装订成册并提供电子版)；

5、检测时按照国家有关规范要求履行环保及文明施工要求。

六、违约责任

    (一)甲方违约
在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始检测工作的，不收取甲方的费用；已开始检测工作的，甲方应根据乙方进行的实际工作量支付费用。
    (二)乙方违约
    1、在合同履行期间，乙方要求终止或解除合同，应支付给甲方合同金额的10%作为赔偿费用。
    2、由于乙方原因，造成检测成果达不到业主验收及相关规范要求时，重新检测的费用由乙方承担。
七、解决争议的方法

本协议书在履行过程中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列方式解决：

（1）争议的最终解决方式：诉讼 

（2）诉讼机构名称：河池市金城江区人民法院。

八、其他约定

1、该项目执行过程中，乙方所提供的文件仅限于本合同的目的内使用，乙方不能向他方复制和印刷资料及用于非本合同的目的。

2、因不可抗力致使本合同无法履行时，由双方根据相关法律法规及时协商处理。

3、本工程项目采用一采三年的招标模式，如2022年或者2023年由于上级管理部门政策变化造成本协议书无法继续履行，发包人有权单方面终止协议，承包人应予接受，且发包人不予赔偿乙方的任何损失。
4、本协议一式陆份，甲乙双方各叁份，自双方签字或盖章之日起生效。

5、合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

6、本合同的补充协议，与本合同具有同等效力。

7、合同送达条款

甲方确认以下送达信息无误：

甲方地址：广西河池市金城江区东江路5号

甲方收件人：吕红军

甲方电话：0778-2550359

乙方确认以下送达信息无误：

乙方地址：

乙方收件人：                   

乙方电话：   

合同中载明的信息适用于往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。双方联系信息改变应及时通知对方。因联系方式和联系信息错误而无法直接送达的，自交邮后7日视为送达。
合同书附件1   

投入项目实施人员最低要求

	序号
	职务
	职称
	检测经验

	1
	项目经理
	路桥类高级工程师，持有有效的交通运输部工程质量监督局颁发的试验检测师证（桥梁）资格证书
	具有同类工程检测经验3年及以上，担任过2个以上桥梁检测工程的项目经理，要求人数为1人。

	2
	技术负责人
	路桥类工程师或以上职称，

持有有效的交通运输部工程质量监督局颁发的试验检测师证（桥梁）资格证书
	    具有同类工程检测经验3年及以上，担任过2个及以上桥梁检测工程的项目总工，要求人数为1人。

	3
	检测工程师
	路桥类工程师或以上职称，

持有有效的交通运输部工程质量监督局颁发的试验检测师证（桥梁）资格证书
	   具有同类工程检测经验2年及以上，担任过2个及以上桥梁检测工程的检测工程师，要求人数为1人。

	4
	检测员
	路桥类助理工程师或以上职称，持有省级交通工程质量监督站颁发的试验检测员证（桥梁）资格证书
	   具有同类工程检测经验2年及以上，要求人数为1人。

	5
	安全员
	具有省级（或以上）交通运输主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》C证
	要求人数为1人。


注：招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后，作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许更换。

合同书附件2 

投入的试验检测设备最低要求

	序号
	仪器及设备名称
	规格或要求
	单位
	数量
	备注

	1
	裂缝观测仪
	满足测量要求
	台
	4
	

	2
	回弹仪
	满足检测要求
	台
	4
	

	3
	桥梁检测车
	满足检测要求
	台
	1
	

	4
	水准仪
	二等水准测量
	台
	2
	


注：招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报为本项目配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。

合同书附件3

（承包人全称）

广西壮族自治区河池公路发展中心

2021-2023年公路桥梁隧道定期检测服务

项目经理委任书

致：广西壮族自治区河池公路发展中心
（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为广西壮族自治区河池公路发展中心2021-2023年公路桥梁隧道定期检测服务项目的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、项目进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓　名）代表本单位全面负责。
承包人：              （盖单位章）

法定代表人：  （职务）  
  （姓名）  

  （签字）  

第六章 技术规范及要求
一、技术规范专用条款说明
1．技术规范专用条款是《技术规范》条款中明确指出要在技术规范专用条款中予以具体规定的信息或与工程所在地具体情况有关的规定，是必备的配套条款。 
2．技术规范专用条款是根据本工程具体情况对《技术规范》条款的补充、删改或具体化，阅读时应与《技术规范》同时阅读。
3．如果技术规范专用条款与技术规范条款之间有不符之处，以技术规范专用条款为准。

4．本项目技术规范有《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/ T 21-2011）、《公路桥涵养护规范》（JTG H11—2004）、《公路养护技术规范》（JTG　H10-2009）、《公路养护质量检查评定标准》(JTJ075-94) 、《公路养护安全作业规程》（JTG H30—2004）、《回弹法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/ T23  2001）、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（CECS 02：88）等，如果招标文件“技术规范”内容与上述标准、规范相矛盾的，以交通运输部颁发的最新标准、规范为准。

（二）技术规范专用条款

1．第400章   桥梁、涵洞

（增）第422节   桥梁检测

422.01   范围

本节工作内容包括桥梁检测的相关作业及内业资料整理。

422.02   检测人员、仪器和设备

人员、仪器及设备应满足“第三章  投标人须知”中的相关要求。

422.03   检测评定要求

投标人应按要求配置人员、仪器设备，按所检查桥梁的特点和实际状况拟定检测方案；应根据有关文件、技术规范的要求提供完整、真实、准确的检测数据和评估结论，评定全桥梁、部件及构件的技术状况等级及桥梁总体技术状况评定。投标人的检测报告结论应清楚、明确。

桥梁技术状况评定计算

    1.1桥梁构件的技术状况评分

PMCLl(BMCLl或 DMCLl)=100-
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1.2桥梁部件的技术状况评分

PCCIi=
[image: image2.wmf]PMCI

-(100-PMCImin)/或BCCIi=
[image: image3.wmf]MCI

B

-(100-BMCImin)或DCCIi=
[image: image4.wmf]MCI

D

-(100-DMCImin)

1.3桥梁上部结构、下部结构、桥面系的技术状况评分

SPCI（SBCI或BDCI）=
[image: image5.wmf]å

=

m

i

1

PCCIi(BCCIi或DCCIi）Wi
1.4桥梁总体的技术状况评分

Dr=BSCI×WD+SPCI×WSP+SBCI×WSB

1.5类桥技术状况单项控制指标

在桥梁技术评价中，有下列情况之一时，整座桥应评为五类桥

1.5.1上部结构有落梁；或有梁、板断裂现象。

1.5.2梁式桥上部承重构件控制截面出现全截面开裂；或组合结构上部承重结构承重结合面开裂贯通，造成截面组合作用严重降低。

1.5.3梁式桥上部承重构件有严重的异常位移，存在失衡现象。

1.5.4结构出现严重的永久变形，变形大于规范值。

1.5.5关健部位混凝土出现压碎或杆件失稳倾向；或桥面板出现严重塌陷。

1.5.6扩大基础冲刷深度大于设计值，冲空面积达20%以上

1.5.7桥墩（桥台或基础）不稳定，出现严重滑动、下沉、位移、倾斜等现象。

2.混凝土梁式桥上部结构构件技术评定

蜂窝、麻面评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好、无蜂窝麻面
	-

	2
	较大面积蜂窝麻面
	累计面积≤构件面积的50%

	3
	大面积蜂窝麻面
	累计面积＞构件面积的50%


剥落、掉角评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好、无剥落、掉角
	-

	2
	局部混凝土剥落掉角
	累计面积≤构件面积的5%，或单处面积≤0.5㎡

	3
	较大范围混凝土剥落或掉角
	    累计面积＞构件面积的5%，且少于构件面积的10%，或单处面积＞0.5㎡且少于1.0㎡

	4
	大范围混凝土剥落或掉
	累计面积≥构件面积的10%，或单处面积≥1.0㎡


空洞、孔洞评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好、无空洞、孔洞
	-

	2
	局部混凝土空洞、孔洞
	累计面积≤构件面积的5%，或单处面积≤0.5㎡

	3
	较大范围混空洞、孔洞
	    累计面积＞构件面积的5%，且少于构件面积的10%，或单处面积＞0.5㎡且少于1.0㎡

	4
	大范围混凝土空洞、孔洞
	累计面积≥构件面积的10%，或单处面积≥1.0㎡


混凝土保护层厚度评定标准

	标度
	 评定标准

	
	定性描述

	1
	完好

	2
	承重构件混凝土保护层厚度符合要求，对钢筋耐久性有轻度影响

	3
	承重构件混凝土保护层厚度不足，对钢筋耐久性有较大影响，造成钢筋锈蚀

	4
	承重构件混凝土保护层厚度严重不足，对钢筋耐久性有很大影响，钢筋失去碱性保护，发生较严重钢筋锈蚀


（5）钢筋锈蚀评定标准

	  标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	承重构件钢筋锈蚀电位水平为0～-200mV,或电阻率>20 000Ω•cm

	2
	承重构件有轻微锈蚀现象
	承重构件钢筋锈蚀电位水平为-200～-300mV,或电阻率15000～20 000Ω•cm

	3
	承重构件钢筋发生锈蚀，混凝土表面有沿钢筋的裂缝或表面有锈迹
	   承重构件钢筋锈蚀电位水平为-300～-400mV,或电阻率10000～15000Ω•cm

	4
	承重构件钢筋锈蚀引起混凝土剥落，钢筋裸露，表面膨胀性锈层显著
	 承重构件钢筋锈蚀电位水平为-400～-500mV,或电阻率5000～1 000Ω•cm

	5
	承重构件大量钢筋锈蚀引起混凝土剥落，部分钢筋屈服或锈断，混凝土表面严重开裂，影响结构安全
	 承重构件钢筋锈蚀电位水平为＜-500mV,或电阻率＜5000Ω•cm


（6）混凝土碳化评定标准

	标度
	 评定标准

	
	定性描述

	1
	完好

	2
	    承重构件有少量碳化现象，且所有碳化深度均少于混凝土保护层厚度

	3
	    承重构件的主要受力部位位置出现碳化现象，局部碳化深度大于混凝土保护层百度，混凝土表面少量胶凝料松散粉化

	4
	    承重构件的主要受力部位全部测点碳化且碳化深度大于混凝土保护层百度，混凝土表面胶凝料大理松散粉化


（7）混凝土强度评定标准

	  标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	    承重构件混凝土强度处于良好状态
	    承重构件混凝土推定强度均质系数Kbt≥0.95，平均强度均质系数Kbm≥1.00

	2
	    承重构件混凝土强度处于较好状态
	    承重构件混凝土推定强度均质系数0.95＞Kbt≥0.90，平均强度均质系数Kbm≥0.95

	3
	    承重构件混凝土强度处于较差状态，造成承重构件出现缺损现象
	   承重构件混凝土推定强度均质系数0.90＞Kbt≥0.80，平均强度均质系数Kbm≥0.90

	4
	    承重构件混凝土强度处于很差状态，造成承重构件出现较严重缺损或变形现象
	    承重构件混凝土推定强度均质系数0.80＞Kbt≥0.70，平均强度均质系数Kbm≥0.85

	5
	  承重构件混凝土强度处于非常差状态，造成承重构件出现有严重的变形、位移、失稳等现象，显著影响承载力和行车安全
	   承重构件混凝土推定强度均质系数Kbt＜0.70，平均强度均质系数Kbm＜0.85


（8）跨中挠度评定标准

	  标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	较好，梁体无明显变形
	-

	3
	出现明显下挠，挠度小于限值，或个别构件出现弯曲变形，行车稍感振动或摇晃
	跨中最大挠度≤计算跨径的1/1000

悬臂端最大挠度≤悬臂长度的1/500

	4
	出现显著下挠，挠度接近限值，或构件存在明显的永久变形，变形小于或等于规范值，梁板出现较严重病害
	跨中最大挠度＞计算跨径的1/1000且≤计算跨径的1/600

悬臂端最大挠度≤悬臂长度的1/500

	5
	挠度或其他变形大于限值，造成结构出现明显的永久变形，梁板出现严重病害，显著影响承载力和行车安全
	跨中最大挠度＞计算跨径的1/600

悬臂端最大挠度≤悬臂长度的1/300


（9）结构变位评定标准

	标度
	 评定标准

	
	定性描述

	1
	    完好

	2
	    较好，结构无明显位移

	3
	    横向联结件松动，纵向接缝开裂较大

	4
	    边梁有横移或外倾现象，行车振动或摇晃明显，有异常音

	5
	    构件有严重的横向位移，存在失稳现象，结构振动或摇晃显著


（10）预应力构件损伤评定标准

	标度
	 评定标准

	
	定性描述

	1
	    完好

	2
	    锚头、钢绞线等无明显缺陷

	3
	    钢铰线裸露出现极个别断丝现象，或锚头出现开裂等现象，或齿板位置处出现部分开裂，裂缝未超限

	4
	    部分钢绞线断裂或失效，或锚头开裂严重但未完全失效，或齿板位置外开裂严重，裂缝超限

	5
	    预应力钢铰线大量断裂，预应力损耗严重，或锚头损坏失效，梁板出现严重变形


（11）简支梁（板）桥，刚架桥裂缝评定标准

	  标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	   完好
	    -

	2
	   局部出现网状裂缝，或主梁出现少量轻微裂缝，裂缝宽未超限
	  网状裂缝累计面积≤构件面积的20%，单处面积≤1.0㎡，或主梁裂缝缝长≤截面尺寸的1/3

	3
	    出现大面积网状裂缝，或主梁出现较多横向裂缝（钢筋混凝土梁、板）、或顺主筋方向出现纵向裂缝、或出现斜裂缝、水平裂缝、竖向裂缝等，裂缝未超限
	  网状裂缝累计面积＞构件面积的20%，单处面积＞1.0㎡，或主梁裂缝缝长＞截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的2/3

	4
	    主梁控制截面出现较多横向裂缝（钢筋混凝土梁、板），或顺主筋方向出现严重纵向裂缝并伴有钢筋锈蚀等，或出现斜裂缝、水平裂缝、竖向裂缝等，裂缝宽度超限
	   主梁裂缝长＞截面尺寸的2/3，间距＜20cm

	5
	  主梁控制截面出现大量结构性裂缝，裂缝大多贯通，且缝宽超限，主梁出现变形
	  主梁裂缝宽＞1.0mm，间距≤cm，


（12）连续梁桥、连续刚构桥、悬臂梁桥和T形刚构桥裂缝评定标准

	  标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	  无裂缝
	    -

	2
	   局部出现网状裂缝，或主梁出现少量轻微裂缝，裂缝宽未超限
	  网状裂缝累计面积≤构件面积的20%，单处面积≤1.0㎡，或主梁裂缝缝长≤截面尺寸的1/3

	3
	    出现大面积网状裂缝，或主梁出现较多横向裂缝（钢筋混凝土梁、板）、或顺主筋方向出现纵向裂缝、或出现斜裂缝、水平裂缝、竖向裂缝等，裂缝未超限
	  网状裂缝累计面积＞构件面积的20%，单处面积＞1.0㎡，或主梁缝长＞截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的1/2

	4
	    主梁控制截面出现较多横向裂缝（钢筋混凝土梁、板），或顺主筋方向出现严重纵向裂缝并伴有钢筋锈蚀等，或出现斜裂缝、水平裂缝、竖向裂缝等，裂缝宽度超限
	   主梁裂缝长＞截面尺寸的1/2，间距＜30cm

	5
	  主梁控制截面出现大量结构性裂缝，裂缝大多贯通，且缝宽严重超限，主梁出现变形
	  主梁裂缝宽＞1.0mm，间距≤cm，


桥梁下部结构构件技术状况评定

3.1桥墩

    3.1.1墩身评定指标及分级评定标准蜂窝、麻面评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	轻微蜂窝、麻面
	累计面积≤构件面积的20%，单处面积≤0.5㎡

	3
	大面积蜂窝麻面
	累计面积＞构件面积的20%，单处面积＞0.5㎡


    3.1.2剥落、露筋评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	局部混凝土剥落、露筋
	累计面积≤构件面积的3%，或单处面积≤0.5㎡

	3
	较大范围混凝土剥落或掉角
	    累计面积＞构件面积的3%，且少于构件面积的10%，单处面积＞1.0㎡

	4
	大范围混凝土剥落、露筋
	累计面积＞构件面积的10%，或单处面积＞1.0㎡


    3.1.3空洞、孔洞

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	局部空洞、孔洞
	累计面积≤构件面积的3%，或单处面积≤0.5㎡

	3
	较大范围混空洞、孔洞
	    累计面积＞构件面积的3%，且少于构件面积的10%，单处面积＞0.5㎡或最大深度≤25mm

	4
	大范围混凝土空洞、孔洞
	累计面积＞构件面积的10%，或单处面积≥0.5㎡或最大深度＞25mm


3.1.4钢筋锈蚀

	标度
	 评定标准

	
	定性描述

	1
	完好

	2
	有锈蚀现象

	3
	钢筋锈蚀，混凝土表面有沿主筋方向的裂缝或混凝土表面有锈迹

	4
	大量主筋锈蚀，混凝土表面保护层剥落，钢筋


3.1.5混凝土碳化、腐蚀

	标度
	 评定标准

	
	定性描述

	1
	完好

	2
	   有少量碳化或腐蚀现象，且所有碳化深度均少于混凝土保护层厚度

	3
	    部分位置位置出现碳化现象，局部碳化深度大于混凝土保护层厚度，混凝土表面少量胶凝料松散粉化，或构件受强酸液体或气体腐蚀，或钢筋出现少量锈蚀，或有冻融现象，造成混凝土出现胀裂

	4
	    大部分位置碳化，碳化深度大于混凝土保护层厚度，混凝土表面胶凝料大理松散粉化，或构件受强酸液体或气体腐蚀，造成混凝土腐蚀或钢筋大量锈蚀，或有冻融现象，造成混凝土严重胀裂


3.1.6磨损

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	有磨损现象，个别部位表面磨耗，粗集料显露
	累计面积≤构件面积的5%，

	3
	较大范围有磨损，缩颈现象，并出现露筋或锈蚀
	    累计面积＞构件面积的5%，且≤构件面积的20%

	4
	大范围有磨损，缩颈现象，混凝土剥落，大范围出现露筋现象，裸露钢筋锈蚀
	累计面积≥构件面积的20%，


3.1.7圬工砌体缺陷

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	砌体局部出现灰缝脱落现象，或砌体局部出现破损、剥落等现象
	灰缝脱落累计长度≤构件截面长度的10%，或破损、剥落累计面积≤构件面积的3%

	3
	砌体大范围出现灰缝脱落现象，或砌体较大范围出现破损、剥落、局部变形等现象
	    灰缝脱落累计长度＞构件截面长度的10%，或破损、剥落、局部变形等累计面积＞3%，且≤10%

	4
	砌体大范围出现破损、剥落、松动、变形等现象
	破损、剥落、松动、变形等累计面积＞构件面积的10%


3.1.8位移评定标准

	标度
	 评定标准

	
	定性描述

	1
	    完好

	2
	   -

	3
	   桥墩出现轻微下沉、倾斜滑动等，发展缓慢或趋向稳定

	4
	   桥墩出现滑动、下沉、倾斜，变形小于或等于规范值

	5
	   桥墩不稳定，出现严滑动、下沉、位移、倾斜现象，造成各桥面变形过大，变形大于或不能正常行车


3.1.9裂缝

	  标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	   完好
	    -

	2
	   网状裂缝：局部网状裂缝，
	  网状裂缝：累计面积≤构件面积的20%，单处面积≤1.0㎡，

	
	墩身的水平裂缝：较少裂缝，裂缝未超限
	墩身的水平裂缝：缝长≤小于墩身直径或墩身宽度的1/8

	
	竖向裂缝：较少裂缝，裂缝未超限
	竖向裂缝：缝长≤截面尺寸的1/5

	
	不等高的墩盖梁上的竖向裂缝：较少裂缝，缝宽未超限
	不等高的墩盖梁上的竖向裂缝：缝长≤截面尺寸的1/3

	
	悬臂桥墩角隅处的裂缝：较少裂缝，缝宽未超限
	悬臂桥墩角隅处的裂缝：缝长≤截面尺寸的1/3

	
	镶面石突出的裂缝：局部开裂
	镶面石突出的裂缝：累计面积≤构件面积的10%，单处面积≤0.5㎡，

	3
	   网状裂缝：局部网状裂缝，
	  网状裂缝：累计面积>构件面积的20%，单处面积>1.0㎡，

	
	从基础向上发展到墩身的裂缝：较多裂缝，裂缝未超限
	从基础向上发展到墩身的裂缝：缝长≤截面尺寸的1/3，间距≥50cm

	
	墩身的水平裂缝：较多裂缝，裂缝未超限
	墩身的水平裂缝：缝长>小于墩身直径或墩身宽度的1/8且小于墩身直径或墩身宽度的1/2

	
	墩身的剪切破坏：较多裂缝，裂缝未超限
	墩身的剪切破坏：缝长≤截面尺寸的1/3

	
	竖向裂缝：较多裂缝，裂缝未超限
	竖向裂缝：缝长>截面尺寸的1/5且≤截面尺寸的1/3，间距≥30cm

	
	不等高的墩盖梁上的竖向裂缝：较多裂缝，缝宽未超限
	不等高的墩盖梁上的竖向裂缝：缝长>截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的2/3，

	
	悬臂桥墩角隅处的裂缝：较多裂缝，缝宽未超限
	悬臂桥墩角隅处的裂缝：缝长>截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的1/2

	
	镶面石突出的裂缝：存在大量裂缝，小量裂缝宽度超限
	镶面石突出的裂缝：累计面积>构件面积的10%≤构件面积的20%，单处面积≤1.0㎡

	4

4
	从基础向上发展到墩身的裂缝：存在大量裂缝，裂缝大多超限
	从基础向上发展到墩身的裂缝：缝长>截面尺寸的1/3，间距＜50cm

	
	墩身的水平裂缝：存在大量裂缝，裂缝大多超限
	墩身的水平裂缝：缝长>小于墩身直径或墩身宽度的1/2

	
	墩身的剪切破坏：裂缝超限
	墩身的剪切破坏：缝长>截面尺寸的1/3

	
	竖向裂缝：存在大量裂缝，裂缝大多超限
	竖向裂缝：缝长>截面尺寸的1/3，间距＜30cm

	
	悬臂桥墩角隅处的裂缝：缝宽超限
	悬臂桥墩角隅处的裂缝：缝长>截面尺寸的1/2

	
	不等高的墩盖梁上的竖向裂缝：存在大量裂缝，裂缝大多超限，少部分混凝土出现剥落、露筋
	不等高的墩盖梁上的竖向裂缝：缝长>截面尺寸的2/3

	
	镶面石突出的裂缝：多处开裂，裂缝宽度大多超限
	镶面石突出的裂缝：累计面积>构件面积的20%

	5
	  桥墩出现结构性裂缝，裂缝超限，裂缝有开合现象，桥墩变形失稳
	             -


3.2盖梁和系梁评定

3.2.1蜂窝、麻布评定标准见3.1.1

3.2.2剥落、露筋评定标准见3.1.2

3.2.3空洞、孔洞评定标准见3.1.3

3.2.4钢筋锈蚀评定标准见见3.1.4

3.2.5混凝土碳化、腐蚀评定标准见3.1.5

3.2.6裂缝评定标准

	  标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	   完好
	    -

	   2
	   网状裂缝：局部网状裂缝，
	  网状裂缝：累计面积≤构件面积的20%，单处面积≤1.0㎡，

	
	墩帽顶水平裂缝：少量裂缝，裂缝未超限
	墩帽顶水平裂缝：缝长≤截面尺寸的1/3

	
	由支座垫石从下向上发展的裂缝：裂缝宽度未超限
	由支座垫石从下向上发展的裂缝：缝长≤截面尺寸的1/3

	
	盖梁自上而下的垂直裂缝：缝宽未限
	盖梁自上而下的垂直裂缝：缝长≤截面尺寸的1/5，间距＞80cm

	3


	   网状裂缝：局部网状裂缝，
	  网状裂缝：累计面积＞构件面积的20%，单处面积＞1.0㎡，

	
	墩帽顶水平裂缝：少量裂缝，裂缝未超限
	墩帽顶水平裂缝：缝长＞截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的2/3，间距≤20cm

	
	由支座垫石从下向上发展的裂缝：裂缝宽度未超限
	由支座垫石从下向上发展的裂缝：缝长＞截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的2/3

	
	盖梁自上而下的垂直裂缝：缝宽未限
	盖梁自上而下的垂直裂缝：缝长＞截面尺寸的1/5，且≤截面尺寸的1/3，间距≥50cm

	4
	墩墩帽水平裂缝：存在大量裂缝，裂缝超限
	墩墩帽水平裂缝：缝长>截面尺寸的2/3，间距＜20cm

	
	由支座垫石从下向上发展的裂缝：存在大量裂缝，裂缝超限
	由支座垫石从下向上发展的裂缝：缝长>截面尺寸的2/3

	
	盖梁自上而下的垂直裂缝：缝宽贯能，裂缝超限
	盖梁自上而下的垂直裂缝：缝长>1/3截面尺寸，间距＜50cm


3.3桥台

3.3.1台身评定标准

3.3.1.1剥落评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	局部混凝土剥落
	累计面积≤构件面积的5%，单处面积≤0.5㎡

	3
	较大范围混凝土剥落
	    累计面积＞构件面积的5%，且≤构件面积的20%，单处面积≤1.0㎡

	4
	大范围混凝土剥落
	累计面积＞构件面积的20%，或单处面积＞1.0㎡


3.3.1.2空洞、孔洞评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	局部混凝土空洞、孔洞
	累计面积≤构件面积的5%，或单处面积≤0.5㎡

	3
	较大范围混空洞、孔洞
	    累计面积＞构件面积的5%，且≤构件面积的20%，单处面积＞1.0㎡或深度≤20mm

	4
	大范围混凝土空洞、孔洞
	累计面积＞构件面积的20%，单处面积＞1.0㎡或深度＞20mm


3.3.1.3磨损评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	出现磨损，个别部位表面磨耗，粗集料显露
	累计面积≤构件面积的10%，

	3
	较大范围有磨损，粗集料显露
	    累计面积＞构件面积的10%


3.3.1.4混凝土碳化、腐蚀

	标度
	 评定标准

	
	定性描述

	1
	完好

	2
	    有局部碳化或腐蚀现象，且所有碳化深度均少于混凝土保护层厚度

	3
	   大部分出现碳化现象，局部碳化深度大于混凝土保护层百度，混凝土表面少量胶凝料松散粉化


3.3.1.5圬工砌体缺陷

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	砌体局部出现灰缝脱落现象，或砌体局部出现破损、剥落等现象
	灰缝脱落累计长度≤构件截面长度的10%，或破损、剥落累计面积≤构件面积的3%

	3
	砌体大范围出现灰缝脱落现象，或砌体较大范围出现破损、剥落、局部变形等现象
	    灰缝脱落累计长度＞构件截面长度的10%，或破损、剥落、局部变形等累计面积＞3%，且≤10%

	4
	砌体大范围出现破损、剥落、松动、变形等现象
	破损、剥落、松动、变形等累计面积＞构件面积的10%


3.3.1.6桥头跳车

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	台背路面轻微沉降，有轻微跳车现象
	沉降值≤2cm

	3
	台背路面沉降较大，桥头跳车明显
	沉降值＞2cm且≤5cm

	4
	台背路面明显沉降，桥头跳车严重
	沉降值＞5cm


3.3.1.7台背排水情况

	标度
	 评定标准

	
	定性描述

	1
	完好

	2
	台背排水不良，造成台背被渗水污染

	3
	台背填土排水不畅，填土出现膨胀或冻膨现象，造成挤压隆起，变形发展较快

	4
	台背填土排水不畅，填土出现膨胀或冻膨现象，造成台身、翼墙等构件大面积鼓肚或砌体松动，甚至出现严重变形


3.3.1.8位移评定标准

	标度
	 评定标准

	
	定性描述

	1
	    完好

	2
	   -

	3
	  出现轻微下沉、倾斜滑动，发展缓慢或稳定

	4
	  桥台出现滑动、下沉、倾斜、冻拔冻胀现象，造成挤压隆起，变形发展较快

	5
	 桥台不稳定，出现严重滑动、下沉、倾斜、冻拔冻胀等，造成结构和桥面变形过大，变形大于规范值或不能正常行车


3.3.1.9裂缝评定标准

	  标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	   完好，无裂缝
	    -

	   2


	   网状裂缝：局部网状裂缝，
	  网状裂缝：累计面积≤构件面积的20%，单处面积≤1.0㎡，

	
	从基础向上发展至桥台的裂缝：裂缝未超限
	从基础向上发展至桥台的裂缝：缝长≤截面尺寸的1/5

	
	台身水平裂缝：裂缝未超限
	台身水平裂缝：缝长≤台身宽的1/8

	
	竖向裂缝：裂缝未超限
	竖向裂缝：缝长≤截面尺寸的1/3

	
	翼墙和前墙断裂的裂缝：出现开裂，缝宽未超限
	翼墙和前墙断裂的裂缝：缝长≤截面尺寸的1/3

	
	镶面石突出的裂缝：局部开裂
	镶面石突出的裂缝：累计面积≤构件面积的10%，单处面积＞0.5㎡，

	3


	   网状裂缝：局部网状裂缝，
	  网状裂缝：累计面积＞构件面积的20%，单处面积＞1.0㎡，

	
	从基础向上发展至桥台的裂缝：裂缝未超限
	从基础向上发展至桥台的裂缝：缝长＞截面尺寸的1/5且≤截面尺寸的1/3，间距≥20cm

	
	台身水平裂缝：裂缝未超限
	台身水平裂缝：缝长＞台身宽的1/8且≤台身宽的1/2

	
	竖向裂缝：裂缝未超限
	竖向裂缝：缝长＞截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的1/2，间距≥20cm

	
	翼墙和前墙断裂的裂缝：出现开裂，缝宽超限
	翼墙和前墙断裂的裂缝：缝长＞截面尺寸的1/2，间距≥20cm

	
	镶面石突出的裂缝：局部开裂
	镶面石突出的裂缝：累计面积＞构件面积的10%，单处面积＞1.0㎡，

	4
	从基础向上发展至桥台的裂缝：重点部位裂缝超限
	从基础向上发展至桥台的裂缝：缝长＞截面尺寸的1/3间距＜20cm

	
	台身水平裂缝：重点部位裂缝超限
	台身水平裂缝：缝长＞台身宽的1/2

	
	竖向裂缝：重点部位裂缝超限
	竖向裂缝：缝长＞截面尺寸的1/2，间距＜20cm

	
	翼墙和前墙断裂的裂缝：出现开裂，缝宽超限
	翼墙和前墙断裂的裂缝：缝长＞截面尺寸的2/3，缝宽＞1.0mm

	5
	桥台出现结构性裂缝，桥台变形失稳
	缝宽＞1.0mm，缝长＞台身宽的2/3


3.3.2台帽评定标准

3.3.2.1破损评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	局部混凝土剥落、磨损
	累计面积≤构件面积的10%，单处面积≤0.5㎡

	3
	较大范围混凝土剥落、磨损等
	累计面积＞构件面积的10%，且≤构件面积的20%，单处面积≤1.0㎡

	4
	大范围混凝土剥落、磨损等
	累计面积＞构件面积的10%，单处面积＞1.0㎡


3.3.2.2混凝土碳化、腐蚀评定标准

	标度
	 评定标准

	
	定性描述

	1
	无碳化现象

	2
	  有局部碳化现象，且所有碳化深度均少于混凝土保护层厚度

	3
	  大部分出现碳化或腐蚀现象，局部碳化深度大于混凝土保护层百度，混凝土表面松散粉化


3.3.2.4裂缝评定标准

	  标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	   完好，无裂缝
	    -

	   2

  
	  由支座垫石从下向上发展的裂缝：缝宽未超限
	  由支座垫石从下向上发展的裂缝：：缝长≤截面尺寸的2/3

	
	由台帽从下向上的垂直裂缝：缝宽未超限
	由台帽从下向上的垂直裂缝：缝长≤截面尺寸的2/3，间距≥20cm

	3
	  由支座垫石从下向上发展的裂缝：缝宽超限
	  由支座垫石从下向上发展的裂缝：缝长＞截面尺寸的2/3

	
	  由台帽从下向上的垂直裂缝：缝宽超限
	由台帽从下向上的垂直裂缝：缝宽＞1.0mm，缝长＞截面尺寸的2/3，间距＜20cm

	4
	  由台帽从下向上的垂直裂缝：缝宽超限
	由台帽从下向上的垂直裂缝：缝宽＞1.0mm，缝长＞截面尺寸的2/3，间距＞20cm


3.3.3基础评定

3.3.3.1应对基础及河底铺砌的缺损情况进行详细检查。水下部分可通过相关辅助手段（水下摄像机、水下腐蚀电位测量仪等）进行检查，了解构件的损伤情况。

3.3.3.2基础（包括水下基础）评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	基础无冲刷现象，表面长有青苔、杂草
	-

	3
	基础有冲刷现象，部份外露，但未露出基底
	    基础冲空面积≤10%

	4
	浅基被冲空，露出底面，冲刷深度大于设计值
	 基础冲空面积＞10%且≤20%

	5
	冲刷深度大于设计值，地基失效，承载力降低，或桥台岸坡滑移或基础无法修复
	基础冲空面积＞20%


3.3.3.3剥落、露筋评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	承台出现少量剥落、露筋锈蚀现象，或基础少量混凝土剥落
	累计面积≤构件面积的3%，或单处面积≤0.25㎡

	3
	承台大范围剥落、露筋锈蚀现象，或基础小范围出现剥落、露筋锈蚀现象
	    累计面积＞构件面积的3%，且≤构件面积的10%，单处面积＞0.25㎡且≤1.0㎡

	4
	承台大范围出现严重剥落、露筋锈蚀的现象出现严重锈蚀裂缝，或基础较大范围出现剥落、、露筋，主筋严重锈蚀
	累计面积＞构件面积的10%，且≤构件面积的20%，或单处面积＞1.0㎡

	5
	基础大量剥落，露筋且主筋有锈断现象，基础失稳
	基础剥落，露筋＞构件面积的20%，单处面积＞1.0㎡


3.3.3.4冲蚀评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	基础或承台有轻微磨损、腐蚀现象，个别部位表面磨耗，粗骨料显露
	累计面积≤构件面积的3%

	3
	基础或承台大范围被侵蚀、有磨损、缩颈、露筋或冻裂现象，或桩基础顶出出面较大空洞
	    累计面积＞构件面积的3%，且≤构件面积的10%

	4
	混凝土腐蚀或钢筋大量锈蚀并有锈断现象；或有严重冻融现象，造成大面积混凝土胀裂
	累计面积＞构件面积的10%


3.3.3.5河底铺砌损坏

	标度
	 评定标准

	
	定性描述

	1
	河底铺砌完好，无冲刷现象

	2
	河底铺砌局部轻微冲刷或损坏

	3
	河底铺砌冲刷较重或损坏严重

	4
	河底铺砌出现严重冲刷掏深或损坏


3.3.3.6沉降评定标准

	标度
	 评定标准

	
	定性描述

	1
	完好

	2
	-

	3
	出现轻微的下沉，发展缓慢或下沉趋于稳定

	4
	出现下沉现象，沉降量小于或等于规范值

	5
	基础不稳定，下沉现象严重，沉降量大于规范值，造成上部结构和桥面系变形过大


3.3.3.7滑移和倾斜评定标准

	标度
	 评定标准

	
	定性描述

	1
	完好

	2
	-

	3
	出现滑移和倾斜，导致支座和墩台支承面轻微损坏，或导致伸缩装置破坏，伸缩机能受损，但发展缓慢或下沉趋于稳定

	4
	出现滑移和倾斜，导致支座和墩台支承面严重损坏，或导致伸缩装置破坏，接缝减少伸缩机能完全丧失，或滑移量过大，梁端与胸墙紧贴

	5
	沉稳量过大导致前墙破坏或局部破碎、压曲，或基础不稳定，滑移或倾斜现象严重，或导致梁体从支承面上滑落


3.3.3.8裂缝评定标准

	  标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	   完好
	    -

	2
	  结构应力异常，出现剪切裂缝，缝宽未超限
	缝长≤截面尺寸的1/3

	3
	   结构应力异常，出现剪切裂缝，缝宽未超限
	 缝长＞截面尺寸的1/3且≤截面尺寸的1/2

	4
	   结构应力异常，出现剪切裂缝或混凝土出现碎裂
	   缝宽≤1.0mm，缝长＞截面尺寸的1/2

	5
	  结构应力异常，出现剪切裂缝，裂缝贯通，基础处于失稳状态，或基础出现结构性裂缝甚至断裂
	  主梁裂缝宽＞1.0mm，缝长＞截面尺寸的1/2


3.3.4翼墙、耳墙评定标准

3.3.4.1破损评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	局部混凝土空洞、孔洞、剥落、磨损或砖面小块脱落
	累计面积≤构件面积的5%，单处面积≤0.5㎡

	3
	较大范围混凝土空洞、孔洞、剥落
	累计面积＞构件面积的5%，且≤构件面积的20%，单处面积≤1.0㎡

	4
	大范围混凝土或砖块出现空洞、孔洞、剥落
	累计面积＞构件面积的20%


3.3.4.2位移评定标准

	标度
	 评定标准

	
	定性描述

	1
	完好

	2
	-

	3
	存在明显的永久变形，俚无明显的外倾、下沉，或出现填料损失，但仍可起到挡土的作用

	4
	有下沉、滑动现象，造成翼墙断裂，外倾失稳，砌体变形，部分倒塌，或填料严重流失，失挡土功能


3.3.4.3鼓肚、砌体松动评定标准

	标度
	 评定标准

	
	定性描述

	1
	完好

	2
	局部鼓肚、砌体松动

	3
	大面积鼓肚、砌体松动

	4
	大面积鼓肚、砌体松动，甚至出现严重渗漏


3.3.4.4裂缝评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好或有轻微网裂
	网裂总面积≤10%

	2
	较多网裂。出现个别裂缝，缝宽未超限
	网裂总面积＞10%

	3
	出现多处裂缝，未贯通，缝宽超限，或翼墙或耳墙有断裂，下前墙脱开现象
	-

	4
	出现通缝，裂缝超限，或翼墙或耳墙断裂，与前墙完全脱开
	-


3.3.5锥坡、护坡评定标准

3.3.5.1缺陷评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	

	2
	铺砌面局部隆起，凹陷、开裂，砌缝砂浆脱落，或局部铺砌面下滑，破角损坏
	缺陷面积≤10%

	3
	铺砌面出现大面积隆起、凹陷、开裂，砌缝砂浆脱落
	网裂总面积＞10%且＜20%

	4
	出现孔洞、破损等，丧失锥坡、护坡功能，
	-


3.3.5.2冲刷评定标准

	标度
	 评定标准

	
	定性描述

	1
	完好

	2
	局部冲刷浅坑

	3
	坡脚局部冲蚀，冲成深坑，沟或槽

	4
	锥坡和坡脚冲蚀严重，基础有掏空现象


3.3.6河床及调治构造物

3.3.6.1河床堵塞评定标准

	标度
	 评定标准

	
	定性描述

	1
	完好

	2
	局部有漂流物，堵塞河道

	3
	多处有漂流物堵塞河道

	4
	河道完全被堵塞


3.3.6.2河床冲刷评定标准

	标度
	 评定标准

	
	定性描述

	1
	河床稳定，无冲刷现象

	2
	局部轻微冲刷

	3
	冲刷较为严重，墩台度有淘空现象，防护体损坏严重

	4
	河床压缩，出现严重冲刷淘空，危及桥梁安全


3.3.6.3河床变迁评定标准

	标度
	 评定标准

	
	定性描述

	1
	完好

	2
	局部轻微淤积

	3
	河床淤泥严重，河床变迁趋势

	4
	已出现变迁，扩宽现象，并有发展趋势


3.3.6.4调治物损坏评定标准

	标度
	 评定标准

	
	定性描述

	1
	完好

	2
	构造物局部断裂，砌体桧、鼓肚、凹陷或灰浆脱落

	3
	表面出现大面积损坏或坡脚局部损坏

	4
	需要设置但没有设置调治构造物者


3.3.6.5调治物冲刷、变形评定标准

	标度
	 评定标准

	
	定性描述

	1
	完好

	2
	边坡局部下滑，甚至局部冲空

	3
	边坡大面积下滑，构造物出现下沉、倾斜，局部坍塌

	4
	构造物出现下沉、倾斜、坍塌，基础冲刷严重


桥面系构件技术评定评定

4.1桥面铺装

4.1.1水泥混凝土桥面铺装评定指标及分级评定标准

（1）磨光、脱皮、露骨评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	局部出现磨光、脱皮、露骨
	面积≤10%

	3
	多少出现磨光、脱皮、露骨
	面积＞10%且≤20%

	4
	大面积出现磨光、脱皮、露骨
	面积＞20%


（2）错台评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	局部接缝俩侧出现高差现象
	高差≤10mm

	3
	多处接缝俩侧出现高差现象
	高差＞10mm

	4
	绝大多数接缝俩侧出现高差现象
	高差＞10mm


（3）坑洞评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	局部出现坑洞
	深度≤1cm，直径≤3cm

	3
	多处坑洞
	深度＞1cm，直径＞3cm，或累计面积＞3%且≤10%

	4
	大部分有坑洞
	深度＞1cm，直径＞3cm，或累计面积＞10%


（4）剥落评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	局部接缝处出现浅层边角剥落，局部出现层状剥落
	现层状剥落累计面积≤累计面积5%

	3
	多处接缝处出现中、深度边角剥落，局部出现层状剥落
	    现层状剥落累计面积＞累计面积10%，且≤20%

	4
	大部分接缝处出现深层边角剥落，局部出现层状剥落
	 现层状剥落累计面积＞累计面积20%


（5）拱起评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	接缝两侧出现轻微抬起
	接缝拱起条数≤总数的10%

	3
	接缝两侧出现较大抬起
	    接缝拱起条数≥总数的10%且≤20%

	4
	接缝两侧出现明显抬起
	 接缝拱起条数＞总数的20%


（6）接缝料破损评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	接缝处填料老化、漏水，但尚未出现剥落、脱空，或被杂物堵塞现象
	填料老化、漏水≤整条缝的10%

	3
	接缝处填料老化、漏水，部分填料脱空，被杂物堵塞现象
	填料老化、漏水＞整条缝的10%且≤整条缝的20%，或脱空、堵塞长度≤接缝长的1/3

	4
	接缝处填料老化、漏水，部分填料脱空，被杂物堵塞现象
	填料老化、漏水＞整条缝的20%，或脱空、堵塞长度＞接缝长的1/3


（7）裂缝评定标准

	  标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	   完好
	    -

	2

  
	 局部存在横向裂缝、纵向裂缝或斜裂缝但未贯通
	 裂缝宽度＜3mm

	
	或板角处裂缝与纵横接缝相交
	交战距角点≤1/2板块连长，裂缝宽度＜3mm

	
	或局部出现破碎板，但未发松动、沉降等病害
	每块板被分成2～3块

	3
	  多数存在横向裂缝、纵向裂缝或斜裂缝，边角有碎裂
	 裂缝宽度≥3mm且≤10mm

	
	或板角处裂缝与纵横接缝相交，边缘存在碎裂
	交点距角点≤1/2板块连长，裂缝宽度≥3mm且≤10mm

	
	或出现较多破碎板，板块伴有松动、沉降、唧泥等现象
	每块板被分成3～4块

	4


	 大部分存在横向裂缝、纵向裂缝或斜裂缝，边缘有碎裂，并伴有错台出现
	缝宽＞10mm

	
	或板角处裂缝与纵横向接缝相交，断角有松动
	交点距角点≤1/2板块边长，缝宽＞10mm

	
	或出现大量破碎板，板块伴有松动、沉陷、唧泥等现象
	每块板被分成4块以上


4.2伸缩缝装置

4.2.1凹凸不平评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	略有凹凸不平
	差值≤10mm

	3
	有明显凹凸不平
	差值＞10mm且≤30mm

	4
	严重凹凸不平
	差值＞30mm


4.2.2锚固区缺陷评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	锚固构件松动，或锚固螺栓松脱
	数量≤10%

	
	或混凝土轻微损坏，出现裂缝、剥落现象
	面积≤10%

	3
	锚固构件松动，或锚固螺栓松脱但功能尚存
	数量＞10%且≤20%

	
	或混凝土轻微损坏
	面积＞10%且≤20%

	4
	锚固构件松动，或锚固螺栓松脱基本失效
	数量＞20%

	
	或混凝土大面积损坏
	面积＞20%


4.2.3破损评定标准

	  标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	   完好
	    -

	2

  
	锚固构件松动，缺失，或焊缝开裂
	数量≤10%

	
	或橡胶条轻微损坏、老化
	面积≤20%

	
	或排水管发生轻微破损，但不影响功能
	-

	3
	锚固构件松动，缺失，或焊缝开裂，造成钢板破损
	数量＞10%且≤20%

	
	或橡胶条老化、剥离
	面积＞20%

	
	或焊缝处大部分出现裂缝，但未断裂
	-

	
	或防水材料老化并有局部脱落现象，或排水管破损、堵塞，尚能维持功能
	-

	4


	严重老化，锚固构件松动，缺失，或焊缝开裂，造成钢板破损失效
	数量≥20%

	
	或焊接处出现剪断现象，或钢板其他部位出现剪断现象
	-

	
	或橡胶条完全剥离或脱落
	-

	
	或防水材料老化，完全脱落，或排水管完全堵塞失效
	-


4.2.4失效评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述

	1
	完好

	2
	上层槽口堵塞，卡死等原因，造成伸缩缝伸缩异常，车辆行驶时出现冲击各噪声

	3
	上层槽口堵塞，卡死等原因，造成伸缩缝不能自由变形，伸缩伸缩异常严重，伸缩缝出现明显损坏

	4
	伸缩异常导致失效


4.3人行道

4.3.1破损评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	出现少量坑槽、孔洞、裂缝、剥落、松动现象
	面积≤10%

	3
	出现较多坑槽、孔洞、裂缝、剥落、松动现象
	   面积≥10%且≤20%

	4
	出现大量坑槽、孔洞、裂缝、剥落、松动现象
	面积＞20%


4.3.2缺失评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	人行道现象少量缺失现象
	面积≤3%

	3
	人行道出现较大面积缺损现象
	   面积≥3%且≤10%

	4
	人行道大面积缺损
	面积＞10%


4.4栏杆、护栏

4.4.1撞坏、缺失评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	局部受到车辆冲撞，不影响功能，或构件脱落、缺失
	损坏长度≤3%

	3
	多处出现受到车辆冲撞引起损坏，不影响功能，或构件脱落、缺失
	   损坏长度≥3%且≤10%

	4
	受到车辆冲撞，推动作用，或构件脱落
	损坏长度＞10%


    4.4.2破损评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	个别构件出现蜂窝麻布、剥落、锈蚀、裂缝、变形错位等现象
	累计面积≤10%

	3
	个多处构件出现蜂窝麻布、剥落、锈蚀、露筋、裂缝、变形错位等现象
	累计面积＞10%且≤20%

	4
	大量构件出现剥落、锈蚀、露筋、裂缝、变形错位等现象
	累计面积＞20%


4.5防排水系统

4.5.1排水不畅评定标准

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述

	1
	完好

	2
	    局部排水不畅、桥下出现漏水现象，或桥台支承面、翼墙等平面受到污水污染

	3
	    桥下多处出现漏水现象，或桥台支承面、翼墙面、前墙等平面受到污水污染，支座锈蚀，或桥台后填料排水不畅，造成路堤轻微沉降

	4
	    桥下普遍出现漏水现象，或桥台支承面、翼墙面、前墙等平面被污水严重污染，支座严重锈蚀，或桥台后填料排水不畅，造成路堤明显沉降


4.5.2泄水管、引水槽缺陷

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	较少泄水管、引水槽、排水孔出现堵塞，或排水设施构件破损、缺件、管体脱落、漏留泄水管
	数量≤5%

	3
	较多泄水管、引水槽、排水孔出现堵塞，或排水设施构件破损、缺件、管体脱落、漏留泄水管
	数量＞5%


4.6照明、标志

4.6.1污损或损坏

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述

	1
	完好

	2
	    个别设施松动、锈蚀、损坏、或出现污损标志不清现象

	3
	    多数设施松动、锈蚀、损坏、或出现污损标志不清现象

	4
	    大部分设施松动、锈蚀、损坏、危及行车安全


4.6.2标志脱落、缺失

	标度
	                                评定标准

	
	定性描述
	定量描述

	1
	完好
	-

	2
	个别标志脱落、缺失，或需要标志的位置没有相应标志
	-

	3
	多处标志脱落、缺失，或需要标志的位置没有相应标志
	-


5．综合检测结果对桥梁进行全桥安全性能评估。

6．根据检测结果整理检测材料，并对存在的桥梁病害提出处治意见；如果检测的桥梁须进行加固维修的，须对该桥进行深度检测，为桥梁加固设计提供依据，该部分费用不再单独计量。检测成果需符合相关技术规范、通过评审并得到业主认可。

7. 根据《公路养护技术规范》（JTG　H10-2009）及《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）提交一式四份桥梁定期检查报告。

422.04   计量与支付

本项目实行总价包干，项目内容包含但不限于以下内容：桥梁现场检测；根据检测结果对桥梁进行安全性能评估；根据检测结果对存在的桥梁病害提出处治意见，如果检测的桥梁须进行加固维修的，须对该桥进行深度检测，为桥梁加固设计提供依据。以上所有工作内容均含在项目清单有关支付子目的报价中，不另行计量与支付。

2．第500章   隧  道

（增）第511 节   隧道检测

511.01   范围

本节工作内容包括隧道检测的相关作业及内业资料整理。

511.02   检测人员、仪器和设备

人员、仪器及设备应满足“第三章  投标人须知”中的相关要求。

511.03   检测评定要求

投标人应按要求配置人员、仪器设备，按所检查隧道的特点和实际状况拟定检测方案；应根据有关文件、技术规范的要求提供完整、真实、准确的检测数据和评估结论，评定隧道土建结构技术状况、机电设施技术状况（如有）、其他工程设施技术状况及隧道总体技术状况。投标人的检测报告结论应清楚、明确。

    1.隧道各部分技术状况及总体技术状况评定按《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）有关规定执行。

2.根据《公路养护技术规范》（JTG　H10-2009）及《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）提交一式四份隧道定期检查报告。

511.04   计量与支付

本项目实行总价包干，项目内容包含但不限于以下内容：隧道现场检测、隧道各分部技术状况评定、隧道总体技术状况评定并提供建议需采取的隧道养护措施；根据检测结果对存在的隧道缺损或病害的成因、范围、程度等情况进行分析提出维修处治对策、技术要求等意见及建议。以上所有工作内容均含在项目清单有关支付子目的报价中，不另行计量与支付。

第七章　投标文件格式

一、投标文件格式

所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

合同段：

投标文件名称：报价文件、资信/商务文件、技术文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

                        年    月    日
二、报价文件格式

1.报价文件格式： 
                                                    正本/或副本
报 价 文 件

项目名称： 
项目编号： 
合同段：
投标人名称：

投标人地址：

                                         年  月  日
2.投标函格式：

投 标 函

致：                   （招标采购单位名称）：
根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书
（项目编号：                ），签字代表           （全名）经正式授权并代表投标人 

             （投标人名称、地址。如为联合体的，则联合体成员名称、地址）提交投标文件（包括报价文件、资信/商务文件、技术文件）正本各一份、副本      份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.若我方所投的4个合同段综合得分同时排名第一，贵方可按以下中标意向优先顺序确定中标标段：第一中标意向：No.   标段；第二中标意向：No.   标段；第三中标意向：No.   标段；第四中标意向：No.   标段。（注：此项仅对于投4个标段而言。若投标人在报价文件投标函中未对此项进行明确或所填写的优先顺序错误（或各标段之间不一致）致使评标委员会无法确定优先顺序，当该投标人有2个或2个以上标段综合得分同时排名第一时，招标人将视投标人放弃优先选择标段的权力，评标委员会将按照标段排列的先后顺序依次推荐中标标段和中标候选供应商。）

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                  邮编：            电话：               
传真：               投标人代表姓名               职务：                 
投标人名称(公章):                
开户银行：                         银行帐号：                     
被授权人签字:___________ 日期:_____年___月___日
（公章）

                                                      年    月     日

3.投标报价明细表格式：       

投标报价明细表

招标编号：                                
投标人名称：                              

合同段：
	服务内容
	数量
	投标报价（元）

	广西壮族自治区河池公路发展中心2021年公路桥梁隧道定期检测服务采购
	1项
	

	广西壮族自治区河池公路发展中心2022年公路桥梁隧道定期检测服务采购
	1项
	

	广西壮族自治区河池公路发展中心2023年公路桥梁隧道定期检测服务采购
	1项
	

	合价
	3项
	

	成果文件交付时间：自进场开展检测之日起90日历天内

	成果文件交付地点：广西河池采购人指定地点

	注：投标报价为全包价，以人民币为结算单位，投标人应考虑包括本项目所需设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书等一切税金和费用后进行合理报价。


法定代表人或被授权人签名：          
投标人盖章：                          日  期：         
4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）
5.开标一览表.（单独封装，格式见附件）

开标一览表

招标编号：                                
投标人名称：                              

合同段：
	服务内容
	数量
	投标报价（元）

	广西壮族自治区河池公路发展中心2021年公路桥梁隧道定期检测服务采购
	1项
	

	广西壮族自治区河池公路发展中心2022年公路桥梁隧道定期检测服务采购
	1项
	

	广西壮族自治区河池公路发展中心2023年公路桥梁隧道定期检测服务采购
	1项
	

	合价
	3项
	

	成果文件交付时间：自进场开展检测之日起90日历天内

	成果文件交付地点：广西河池采购人指定地点

	注：投标报价为全包价，以人民币为结算单位，投标人应考虑包括本项目所需设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书等一切税金和费用后进行合理报价。


法定代表人或被授权人签名：          
投标人盖章：                          日  期：    

6.开标一览表信封格式（可以手写，密封）：

招标编号：                          标    项：                        
投标人名称：                      
开标一览表

三、资信/商务文件格式

1.资信/商务文件格式： 

                                                    正本/或副本
资 信/商 务 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日

2.资信/商务文件目录

▲（1）投标保证金提交凭证；
▲（2）投标声明书 (格式见附件) ；

▲（3）商务响应表（格式见附件）；

▲（4）有效的法定代表人身份证明（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件；

▲（5）有效的法定代表人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

▲（6）投标截止之日前半年内有效的投标人连续三个月的（新成立的单位请按实际提供）依法缴纳税收[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件加盖单位公章）；

▲（7）投标截止之日前半年内有效的投标人项目实施人员连续三个月的（新成立的单位请按实际提供）的社保证明（复印件加盖单位公章）；
▲（8）有效的“营业执照”副本复印件（加盖单位公章）；

▲（9）由国家质量技术监督局颁发有效的中华人民共和国组织机构代码证副本复印件（已经办理“三证合一”的供应商，不须提供，否则必须提供加盖单位公章）；

▲（10）有效的税务登记证副本复印件（已经办理“三证合一”的供应商，不须提供，否则必须提供加盖单位公章）；

▲（11）有效的交通行政主管部门颁发的公路工程综合甲级工程试验检测机构资质证书（加盖单位公章）

▲（12）有效的省级以上（含省级）质量技术监督部门颁发的计量认证证书(CMA) 复印件（加盖单位公章）；

▲（13）拟投入本项目的项目经理资质证书复印件（加盖单位公章）

▲（14）经审计投标人最近年度的年度财务报表复印件或投标人基本开户银行出具的资信证明复印件（年度财务报表均应加盖审计单位审计章，新成立的单位请按实际提供）（加盖单位公章）；

（15）2018年以来承接过桥梁、隧道检测项目[提供合同或中标（成交）通知书复印件]；

（16）其他特殊资质证书（如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料；本地化服务能力等）；

（17）投标人在交通运输部工程质量监督局公布最近年度公路水运工程试验检测信用评价结果证明资料（可网页截屏打印）。

3.投标保证金提交凭证（复印件，格式略）

4.投标声明书格式：

投标声明书

致：                 （招标采购单位名称）：
                  （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
我               （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的            项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.我方此次向贵方提供的服务项目名称为：                              。
4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：             
投标人公章：                 
 年    月    日
5.商务响应表格式：
合同段：
	项目
	招标文件要求
	是否响应

	项目技术服务要求
	
	

	成果文件交付时间及地点
	
	

	…
	
	


法定代表人或被授权人签字：        
投标人盖公章：                          日  期：         
6.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

         年        月        日
7.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                 （招标采购单位名称） ：
我            （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件
被授权人签字：                           法定代表人签字：              

所在部门职务：                                     职务：                  
被授权人身份证号码：                              
                                                投标人公章：
                                              年    月    日
四、技术文件格式

1.技术文件封面格式： 

                                                    正本/或副本
技 术 文 件

项目名称： 
项目编号： 

合同段：
投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

2.技术文件目录
1)、对本项目总体要求的理解（格式自拟）

2)、项目实施方案（含：针对本项目的工作大纲、质量管理及控制方案、项目实施详细方案及项目负责人及成员的配置等内容）
3)、2018年以来承接的桥梁、隧道检测项目情况

4）、项目实施人员一览表（投标人可自行拟定投入本合同项目的主要实施人员，但最低必须满足附录3要求）

5）、拟投入试验检测设备（投标人可自行拟定投入本合同项目的主要检测仪器设备，但最低必须满足附录4要求）

6)、投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）

3.对本项目总体要求的理解（格式自拟）

4.项目实施方案（含：针对本项目的工作大纲、质量管理及控制方案、项目实施详细方案及项目负责人及成员的配置等内容）

5.2018年以来承接的桥梁隧道检测项目情况

2018年以来承接的桥梁隧道检测项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	项目经理
	

	技术质量负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附提供合同协议书或中标（成交）通知书复印件。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
法定代表人或被授权人签字：        
投标人盖公章：                          日 期：         
6. 项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目实施人员一览表

合同段：
	序号
	拟任职务
	姓名
	年龄
	类似工

作年限
	专业
	职称
	试验检测证书
	完成过的桥梁隧道检测项目

	
	
	
	
	
	
	
	证书名称
	编号
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


在本表后应附身份证、职称证、检测工程师（员）资格证书，其担任类似项目职务的相关业绩证明材料（业主或发包人出具）彩色打印件
注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写，但证明材料必须附上。

法定代表人或被授权人签字：        
投标人盖公章：                          日 期：         
7、投入的检测设备一览表

投入的检测设备一览表

合同段：
	序号
	仪器及设备名称
	规格或要求
	单位
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……

	
	
	
	
	


法定代表人或被授权人签字：        
投标人盖公章：                          日 期：         
8、投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）

附件：

1、中小企业声明函
中小企业声明函（工程、服务)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司参加    （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位均为符合政策要求的中小企业（或：服务均由中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接（承建）企业为 （企业名称），属于 （中型企业、小型企业、微型企业、监狱企业或者残疾人福利性单位）；
2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业），承接（承建）企业为（企业名称），属于（中型企业、小型企业、微型企业、监狱企业或者残疾人福利性单位）；
……
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                             企业名称（盖章）: 

                                             日  期：
说明：《中小企业声明函》为参加政府采购活动的中小企业应当提供。
2、监狱企业证明文件
3、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 
单位的 
项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/ 提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
    单位名称（盖章）：
        日期：
附件（一）
投标人（供应商）承诺书
本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府和河池市委、市人民政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于      年   月   日参加                    项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：
1．参与投标人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。
2．参加投标人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。
3．本单位派出的投标人员       （姓名），            （身份证号码），      （联系电话），在       （省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。
4．本单位保证做好投标期的各项准备工作，并提前到达交易场所的开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集。
5．开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在交易场所公共区域停留。
承诺人（公章）：
年   月   日
附件（二）
各交易活动参与人承诺书
本人姓名：                ，所在单位名称：                               ，
身份证号码：                  ，联系方式：                               ，
本人参加  年  月  日                      项目的交易活动，是项目的（招标人（采购人）代表□、监督人员□、代理机构工作人员□、投标人（供应商）代表□）。本人承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府和河池市委、市人民政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及疫情防控相关要求。本人承诺在履行现场监督职责过程中做到以下几点：
1．本人近期14天内未去过湖北省、也未途经湖北省返邕，或：本人省外返邕后已按要求隔离满14天，未出现任何症状，目前身体状况良好。
2．本人承诺没有与确诊或疑似新冠肺炎病例有过接触史，也没有发烧、发热、咳嗽等症状。本人目前身体状况良好。
3．本人配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记，如有不符合防控管理要求的情况，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。
4．本人在项目交易当日提前到达交易现场，自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，严格遵守交易现场管理规定，听从现场工作人员的引导。
5．参加交易活动结束后，本人迅速离场，不在交易场所公共区域内停留。 
承诺人（签字）：
年   月   日
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