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S304线K237+891长岭中桥危桥改造工程
招标文件

招标编号：GXJB-ZB-2020-016
招标人：广西壮族自治区武宣公路养护中心（盖单位章）

招标代理机构：广西建标建设工程咨询有限责任公司（盖单位章）
              年   月    日

招标文件使用说明
一、招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其它资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。

二、招标文件中提到的货币单位除有特别说明外均指人民币。

三、招标人如需要发布补遗书的，则同时在《中国招标投标公共服务平台》(http://www.cebpubservice.com)、《广西壮族自治区招标投标服务平台》（http://ztb.gxi.gov.cn/）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/index.shtml）及广西壮族自治区交通运输厅政府门户网站（http://jtt.gxzf.gov.cn/）上发布，不再另行电话通知各投标人，请各投标人自行查询。

四、在评标结束后，评标结果公示信息将在广西壮族自治区交通运输厅网站（http://www.gxdot.gov.cn/）进行公示，请各投标人注意查询相关信息。
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第一卷

第一章 招标公告

S304线K237+891长岭中桥危桥改造工程招标公告

招标编号：（GXJB-ZB-2020-016）
1．招标条件

本招标项目已经由广西壮族自治区公路发展中心以《广西壮族自治区公路发展中心关于S304线K237+891长岭中桥加固改造工程施工图设计及预算的批复（桂路养函〔2020〕59号）》（桂路养函〔2020〕59号）批准建设，项目业主为广西壮族自治区武宣公路养护中心，建设资金来自国家拨款及地方自筹等，出资比例为100%,招标人为广西壮族自治区武宣公路养护中心。项目招标文件已经广西壮族自治区公路发展中心备案。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2．项目概况与招标范围

建设地点：广西来宾市武宣县境内
建设规模：长岭中桥位于广西武宣县境内省道304（梧州-迁江）K237+891处，桥梁所属道路等级为二级公路。全长98.5m，桥面总宽12m。采用加固改建的方案进行维修,拆除全桥上部结构和桥台上部，保留部分桥台、桥墩盖梁和基础；下部结构利用旧墩台，重做桥台上部、帽梁，植筋加高加宽桥墩盖梁，对盖梁进行粘贴钢板加固；更换桥梁上部结构采用10.2m+7×10m+10.2m 装配式后张预应力混凝土简支小箱梁；桥面系为桥面混凝土桥面铺装，桥面两侧设有钢筋混凝土护栏，桥梁在两端桥台处和5#桥墩处桥面设置GQF-E40 型伸缩装置,其余桥墩处桥面连续。
桥梁主要技术标准：

1、设计荷载：汽车-20级，挂车-100；

2、桥面宽度：12.00m=0.50m（护栏）+11.00m（行车道）+0.50m（护栏）
计划工期：180日历天。
标段划分：共一个标段。
招标范围: 对桥梁采用加固改建的方案进行维修，以经审查备案施工图纸及工程量清单为准 。
质量要求：达到国家竣工验收规范合格标准。
工程安全目标：无安全生产责任事故。
3、投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备有效营业执照、并同时具有（1）公路工程施工总承包贰级或以上资质和（2）特种工程专业承包（结构补强）资质； 具有在最近5年中（所完成项目的交工日期在2015年1月1日之后），在公路桥梁加固改造的合同段中，成功完成过合同金额 500 万元以上的桥梁加固改造工程施工项目。（上述业绩中成功完成是指工程按《公路工程竣（交）工验收办法》交工验收或竣工验收通过，且要求在交通运输主管部门公路建设市场信用信息管理系统可以查询）。各投标人应具有省级或以上建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3每个投标人最多可对/ 个标段投标；被招标项目所在地省交通运输主管部门评为AA信用等级的投标人，最多可对 / 个标段投标。每个投标人允许中 1 个标。对投标人信用等级的认定条件为：信用评价等级属AA级、A级、B级和C级且未被“信用中国”（ http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的投标人，可对本工程投标，投标单位的信用评价等级按照《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则的通知》（桂交建管发[2016]59号）的规定执行。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。
3.5在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4、招标文件的获取
4.1本项目招标文件为网上免费下载。 2020 年 9  月 24 日至 2020年 9  月 30 日，潜在投标人可以登陆广西壮族自治区公共资源交易中心网站（网址： http://gxggzy.gxzf.gov.cn），按网站规定的流程免费下载招标文件。
4.2 本项目    无   图纸或其他技术资料。
5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间：招标人不组织，投标人可自行踏勘。

投标预备会时间：招标人不组织。

5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2020 年10 月19日 14 时00 分，投标人应于当日 13时 30 分至14 时00 分将投标文件递交至广西壮族自治区公共资源交易中心开标室（广西南宁市怡宾路6号广西壮族自治区政务服务中心四楼）。
5.3 逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》(http://www.cebpubservice.com)、《广西壮族自治区招标投标服务平台》（http://ztb.gxi.gov.cn/）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/index.shtml）及广西壮族自治区交通运输厅政府门户网站（http://jtt.gxzf.gov.cn/）上发布。

7. 发布补遗书的方式

招标人如需要发布补遗书的，则同时在《中国招标投标公共服务平台》(http://www.cebpubservice.com)、《广西壮族自治区招标投标服务平台》（http://ztb.gxi.gov.cn/）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/index.shtml）及广西壮族自治区交通运输厅政府门户网站（http://jtt.gxzf.gov.cn/）上发布，不再另行电话通知各投标人，请各投标人自行查询。

8. 质疑与投诉

投标人或其它利害关系人若对本项目招标活动有质疑或投诉的，按照有关规定提出。
9、联系方式

招标人：广西壮族自治区武宣公路养护中心   招标代理机构：广西建标建设工程咨询有限责任公司

地址：来宾市武宣县武宣镇城北路70号      地址：南宁市白沙路1-6号白沙苑综合楼一层D号
联系人：陈工 黄工                        联系人：周栩卉
电话：0772-5226638   13788769796         电话：0771-4923450
传真：                                   传真：0771-4923450

10. 交易服务单位

广西壮族自治区公共资源交易中心

地   址：南宁市怡宾路 6 号广西政务服务中心四楼 

电    话： 0771-5539841、5501607、5678542   

11. 监督部门及联系电话
广西壮族自治区交通运输厅建设管理处：0771-2115072

广西壮族自治区公路发展中心纪检监察室  : 0771—2115941

广西壮族自治区桂中公路发展中心纪检监察室：0772-3236632

广西壮族自治区武宣公路养护中心纪检监察室：0772-5212913
招标人：广西壮族自治区武宣公路养护中心
                       招标代理机构：广西建标建设工程咨询有限责任公司
2020年 9 月　24 日
第二章 投标人须知

第二章 投标人须知

 投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：广西壮族自治区武宣公路养护中心
地址：广西壮族自治区来宾市武宣县武宣镇城北路70号

联系人：陈工 黄工
电话：0772-5226638   13788769796 

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：广西建标建设工程咨询有限责任公司
地址：南宁市白沙路1-6号白沙苑综合楼一层D号

联系人：周栩卉
电话：0771-4923450

	1.1.4
	招标项目名称
	S304线K237+891长岭中桥危桥改造工程

	1.1.5
	建设地点
	广西来宾市武宣县境内

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政资金100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已全部落实

	1.3.1
	招标范围
	对桥梁采用加固改建的方案进行维修，以经审查备案施工图纸及工程量清单为准 。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期： 180 日历天
计划开工日期： 2020年 11  月  1  日
计划交工日期： 2021 年 4 月 29 日

	1.3.3
	质量要求
	标段工程交工验收的质量评定：合格；
竣工验收的质量评定：合格。

	1.3.4
	安全目标
	无安全生产责任事故。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附录1

财务要求：见附录2
业绩要求：见附录3
信誉要求：见附录4

项目经理和项目总工资格：见附录5

其他要求：见附录

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受


	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	无

	1.4.4
	投标人不得存在的其他不良状 况或不良信用
	无

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：不召开

	
	
	形式：投标人可将所需提问的问题以电子邮件或传真的方式告知招标人。

	1.11.1
	分包
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	1、工程量固化清单 2、补遗书（如有）。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	时间：投标截止时间10日前

	
	
	形式：传真等书面形式

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年 10 月19日14时00分

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	所有招标文件澄清公告在发布招标公告的网站上发布。请各投标人自行查看，不再另行通知

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	不需要确认

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	所有招标文件修改公告在发布招标公告的网站上发布，请各投标人自行查看，不再另行通知。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	不需要确认

	3.1.1
	投标文件密封形式
	                      双信封 

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	构成投标文件的其他材料：包括填写完毕的投标工程量清单电子文件的U盘（由投标人自行提供U盘并作单位及标段标记），Ｕ盘密封在投标文件第二个信封正本内。

	3.2.1
	増值税税金的计算方法
	按国家规定

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	√投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，下载网站： http://gxggzy.gxzf.gov.cn         

□投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单

	3.2.3
	报价方式
	单价

	3.2.6
	是否接受调价函
	否

	3.2.8
	最髙投标限价
	最高投标限价  4859318.00 元（暂列金额 0 元）

	3.2.9
	投标报价的其他要求
	1、 驻地建设费用：承包人应在本项目总额价中予以考虑，发包人不再另行支付

2、 投标人报价时要充分考虑施工、生活用水用电的费用，所需费用由投标人考虑在有关报价中，业主不单独进行计量支付
3、 本工程投标报价≤最高投标限价

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算 60 _日

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

√要求，投标保证金的金额： 10万元。

投标保证金可采用的其它形式：    ∕    。

招标人指定的开户银行及账号如下：

账户名称：广西壮族自治区公共资源交易中心

开户行：中国农业银行南宁市万象支行
账号：
使用现金递交投标保证金的,投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本帐户一次性汇入招标人指定帐户，汇款时投标人的汇款单据应注明“S304线K237+891长岭中桥危桥改造工程施工投标№.x 保证金”，并将银行汇款单复印件装订在投标文件的正副本之中，否则视为投标保证金无效。

采用银行保函时，出具保函的银行级别：地市级分行（支行）及以上级别银行，并保证其有效。投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，将银行保函等原件及公证书原件送交广西壮族自治区公共资源交易中心核实财务科并开具收据；同时投标人应将银行保函及收据复印件装订在投标文件的正副本之中，否则视为投标保证金无效。办理保函所需的一切费用由投标人自理。保函的时效应与投标信用银行保函（格式）的有效期一致。

□不要求

	3.4.3
	投标保证金的利息计算原则
	（1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期 为招标人退还投标保证金日期的前一日；
（2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付， 并扣除招标人汇款手续费；
（3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	无

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	无

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2017年～2019年

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求 
	2015年1月1日至今

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.4
	投标文件副本份数及其他要求
	投标文件副本份数：  4   
是否要求提交电子版文件：是 
其他要求：无 

	3.7.5
	装订的其他要求
	采用机械装订

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	1、投标文件第一个信封（商务及技术文件）

招标人名称：广西壮族自治区武宣公路养护中心

招标人地址：来宾市武宣县武宣镇城北路70号

S304线K237+891长岭中桥危桥改造工程第一个信封 (商务及技术文件）投标文件

招标项目编号：   GXJB-ZB-2020-016  

在2020年  月　日北京时间10时00分前不得开启
投标人名称：                  

2、投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）

招标人名称：广西壮族自治区武宣公路养护中心

招标人地址：来宾市武宣县武宣镇城北路70号

S304线K237+891长岭中桥危桥改造工程第二个信封 (投标报价和工程量清单）投标文件

招标项目编号：   GXJB-ZB-2020-016  

在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启

投标人名称：                  

3、银行保函封套：
招标人名称：广西壮族自治区武宣公路养护中心

招标人地址：来宾市武宣县武宣镇城北路70号

S304线K237+891长岭中桥危桥改造工程投标保证金 (银行保函原件）
招标项目编号： GXJB-ZB-2020-016  

投标人名称：                  

	4.2.2
	递交投标文件地点
	广西壮族自治区公共资源交易中心开标室（广西南宁市怡宾路6号广西壮族自治区政务服务中心四楼）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否
□是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：
（同投标截止时间）

投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：广西壮族自治区公共资源交易中心开标室（广西南宁市怡宾路6号广西壮族自治区政务服务中心四楼）。
投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）开标时间：在第一信封开标会议时另行通知

投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）开标地点：在第一信封开标会议时另行通知

	5.2.1
	第一个信封(商务及技术文件）开标程序
	（4）密封情况检查：检查商务及技术文件是否存在提前开启情况
（5）开标顺序：按存放投标文件先后的顺序开标

	5.2.3
	第二个信封（报价文件）开标程序
	（4）密封情况检查：检查报价文件是否存在提前开启情况
（5）开标顺序：按存放投标文件先后的顺序开标

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人；

评标专家确定方式：按交通运输部评标专家库管理办法从广西壮族自治区公共资源交易综合评审专家库(交通运输工程专业部分) 中随机抽取）

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	不超过3人

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：同时在招标公告同一发布媒介上发布。
公示期限：3个工作日
公示的其他内容：无

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	(是
□否

	7.6
	中标结果公告媒介及期限
	公告媒介：同时在招标公告同一发布媒介上发布

公告期限： 1  日   公示的其他内容：根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）的规定，公示中标候选人、被否决投标的投标人的相关内容。

	7.7.1
	履约担保
	是否要求中标人提交履约保证金： 
(要求 履约保证金的形式：现金形式或银行保函、支票、银行汇票、银行本票等非现金形式。

履约保证金的金额：10%签约合同价，若在广西壮族自治区交通运输厅的2019年度广西公路建设市场施工企业信用等级评定中信用评价等级属AA级的企业，履约担保金额为5%签约合同价。

采用银行保函等非现金形式时，出具银行保函等的银行级别：应由地市级分行及以上级别银行出具；同时，银行保函等的出具应经公证机关对银行签署人的签字、银行公章的真实性进行公证。

□ 不要求

	8.5.1
	监督部门
	广西壮族自治区交通运输厅建设管理处

地 址：广西壮族自治区南宁市新民路46号

电 话：：0771—2115072

	
	
	广西壮族自治区公路发展中心纪检监察室

地 址：广西壮族自治区南宁市云景路3号

电 话：：0771—2115941  2115895

	
	
	广西壮族自治区桂中公路发展中心纪检监察室

地 址：广西壮族自治区柳州市航银路33号

电 话：：0772—3236625

	
	
	广西壮族自治区武宣公路养护中心

地 址：广西壮族自治区来宾市武宣县武宣镇城北路70号 

电 话：0772-5212913
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	是否采用电子招标投标
	否

	需要补充的其他内容：
	1、招标人如需要发布补遗书的，则同时在《中国招标投标公共服务平台》(http://www.cebpubservice.com)、《广西壮族自治区招标投标服务平台》（http://ztb.gxi.gov.cn/）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/index.shtml）及广西壮族自治区交通运输厅政府门户网站（http://jtt.gxzf.gov.cn/）上发布，不再另行电话通知各投标人，请各投标人自行查询。

2、招标人在评标结束后将根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）的规定，公示中标候选人、被否决投标的投标人的相关内容。
公示的内容为：
（一）中标候选人排序、名称、投标报价；
（二）中标候选人在投标文件中承诺的主要人员姓名、个人业绩、相关证书编号；
（三）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；
（四）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；
（五）招标文件规定公示的其他内容。
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。
一旦发现投标人有弄虚作假行为，将取消其中标资格，并没收其投标保证金，并将有关情况报有关主管部门作为不良信用进行信用评价。

3. 投标人要将拟委任的项目经理、项目总工的各种相关证书原件按资格审查条件要求准备好，评标委员会将根据评标情况随时要求投标人澄清。如投标人未能按评标委员会要求作澄清或说明的，评标委员会有权按评标办法否决其投标。

4.合同协议书必须由中标人的法定代表人或其合法的授权人到招标人处签署。

5.在开标过程中，如遇到无法按招标文件规定在现场当场宣布为废标的情况，经监标人确认后，招标人有权交由评标委员会按规定进行评定，投标人必须接受评标委员的评定结果。

6. 招标人提供的工程量清单仅作为投标人核对工程量之用，投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印投标工程量清单后装订在投标文件中，以其他方式（包括在招标人提供的工程量清单上填写的报价清单）提交的报价清单均属无效。

7. 招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其它资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。

8. 投标人必须按第九章投标文件格式“八、农民工工资保证金承诺书”对农民工工资保障金的问题作出承诺，承诺内容与承诺书格式内容不符或者未作承诺的，作废标处理。

9.投标人拟派人员（项目经理、总工)应填写从业状态, 从业状态按投标文件格式规定内容如实填写，若弄虚作假，作废标处理或取消其中标资格。

10、招标代理服务费及造价咨询费：
中标人支付。
招标代理服务费：按照广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（桂价费[2011]55号文）规定的招标代理收费标准计取。
造价咨询服务费：按广西壮族自治区物价局关于我区工程造价咨询服务收费标准的通知（桂价费【2013】88号）收费标准计算。

酬金支付：编制工程量清单预算控制价酬金和招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前一次性支付给受托人。
2、本项目结算工程量按实际完成的工程量计量，以经审计的结果进行结算。工程数量变化时，合同工程量清单各子目单价均不予调整，承包人由此产生的损失自行承担，承包人不能提出任何索赔，投标人在报价时要充分考虑由此产生的风险。
3、投标人不存在被省、市级、县级建设、交通主管部门取消（或暂停）投标资格的行政处罚。
4、投标人投标总价均包括完成该工程项目的施工的建筑安装工程费、设备购置费、缺陷责任期维修费、保险费、成本、利润、税金、风险、责任等各项费用及不可预见性费用。


附录1　资格审查条件（资质最低条件）
	施工企业资质等级要求

	1.具有有效营业执照；
2.同时具有（1）公路工程施工总承包贰级或以上资质和（2）特种工程专业承包（结构补强）资质；
3.具有省级或以上建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证；
4.具有基本账户开户许可证。


说明：投标人应根据招标文件第九章投标文件格式“投标人基本情况表”及附注要求，提供符合要求的证明材料。所提供的各类证照要求是彩色扫描件或彩色复印件。
附录2　资格审查条件（财务最低要求）
	财务要求

	1.投标人用于合同的营运资金（包括有银行证明的现金资源及用于本项目资金的承诺函、银行贷款和信用额度）不得小于200万元人民币；

2.投标人在2019年度财务状况指标中流动比率应不小于1.0，速动比率应不小

于0.7；

3.投标人在最近三年中（指2017年～2019年）年平均营业额（按现值计）不应小于1500万元人民币；

4.最近三年中（指2017年～2019年）资产负债率要求：不高于0.8。

（注：（1）流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%；（2）速动比率=速动资产/流动负债*100%=（流动资产合计-存货）/流动负债合计*100%；（3）资产负债率（负债比率）=负债总额/资产总额*100% ）




说明：投标人应根据招标文件第九章投标文件格式“近三年财务状况表”及附注要求，提供符合要求的证明材料。
附录3　资格审查条件（业绩最低要求）
	业绩要求

	投标人在最近5年中（指竣工验收时间在2015年1月1日至投标截止时间止），在公路桥梁加固改造的合同段中，成功完成过合同金额 500 万元以上的桥梁加固改造工程施工项目。（上述业绩中成功完成是指工程按《公路工程竣（交）工验收办法》交工验收或竣工验收通过。）

1.投标人在投标文件中填报的业绩应当与其在交通运输主管部门公路建设市场信用信息管理系统上填报并通过交通运输主管部门审核发布的相关信息一致,并提供相应交通运输主管部门公路建设市场信用信息管理系统“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“项目名称”“标段类型”“合同价”“主要工程量”“项目主要管理人员”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件（并加盖单位章）；

2.在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统相关页面截屏打印页”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件（并加盖单位章）




说明：投标人应按本招标文件第九章投标文件格式“近年完成的类似项目情况表”及附注要求，提供符合要求的业绩证明材料。
附录4　资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	一、投标人未被“信用中国”（shttp://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单； 

二、投标人不存在被交通运输部在全国范围内或广西壮族自治区交通运输厅作出取消投标资格或禁止进入公路建设市场且处于有效期内的行政处罚；

3、 投标人不存在《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则的通知》 （桂交建管发〔2016〕59 号）中有关其它市场禁入性规定的情况。至递交投标文件截至日止，在广西壮族自治区交通运输厅的广西公路建设市场施工企业信用等级评定为C级以上（含C级）。投标单位的信用评价等级按照《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则的通知》（桂交建管发〔2016〕59 号）的规定执行；

四、投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为。(以“中国裁判文书网”查询结果为准) 

  


说明：投标人应根据招标文件第九章投标文件格式“投标人信誉情况”及附注要求，逐条提供符合要求的证明材料。

附录5　资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

	人员
	数量（人）
	资格要求
	在岗要求

	项目经理
	1
	要求工程师或以上职称。自2015年1月1日（所担任职务的项目的交竣工验收时间在2015年1月1日以后）起至今，至少完成过一个合同金额在500万元以上的桥梁加固改造（或改建）工程施工项目的项目经理、副经理或项目总工，具有二级或以上执业注册建造师证（公路工程专业）和省级或以上交通运输行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（“三类人员”B类证书）。


	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）

	项目总工
	1
	要求工程师或以上职称（路桥类专业）。自2015年1月1日（所担任职务的项目的交竣工验收时间在2015年1月1日以后）起至今，至少完成过一个合同金额在500万元以上的桥梁加固改造（或改建）工程施工项目的项目总工（或副总工或专业工程师），具有省级或以上交通运输行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（“三类人员”B类证书）。


	


说明：1、项目总工资格要求中的“路桥类”专业是指职称证上的专业，为路桥、公路工程、桥梁工程、交通土建、交通工程、隧道工程等专业均可。

2、投标人应按本招标文件第九章投标文件格式“八、资格审查资料”的“（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表”的附注要求，提供符合要求的相关人员资格证书、类似业绩、社保缴费等证明材料（项目经理或者项目总工的社保缴费单位应是投标单位，如不是本单位人员的，该投标人的投标作废标处理）。所提供的各类证件要求是彩色扫描件或彩色复印件。
3、对于投多个标段的投标人，拟投入的项目经理和项目总工可以采用同一套人员。（如有多个标段）

4、投标人在投标文件中填报的拟投入的项目经理和项目总工资历和目前在岗情况等信息，应当与其在交通运输主管部门公路建设市场信用信息管理系统上填报并通过交通运输主管部门审核发布的相关信息一致,并提供相应交通运输主管部门公路建设市场信用信息管理系统相关页面截屏打印页（并加盖单位章）。
   投标人须知

注：

1、 投标人须知内容详见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）原文。 本处不作修改引用。
2、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）使用说明，投标人须知前附表是对投标人须知的补充和细化。
《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）由投标人自行到书店购买。
附表一  开标记录表

S304线K237+891长岭中桥危桥改造工程施工第一个信封（商务和技术文件）

开标记录表
开标时间：    年    月    日    时    分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金递交情况
	工期
	备注
	投标人代表签名

	
	
	
	
	
	第二信封开标时间：

第二信封开标地点：
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：                      记录人：                                      

         年     月     日
S304线K237+891长岭中桥危桥改造工程施工第二个信封（报价文件）

开标记录表
开标时间：    年    月    日    时    分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标报价（元）
	是否超过最高投标限价
	备注
	投标人代表签名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的最高投标限价
	
	
	


招标人代表：                      记录人：                                      

         年     月     日

附表二  问题澄清通知

问题澄清通知

                                编号：（                ）

                    （投标人名称）：

　　  　              （项目名称）        标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

　　　

　　请将上述问题的澄清或说明于_年_月_日_时_分前递交至
(详细地址）或传真至                              (传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在_    年_ 月_ 日_ 时_ 分前将原件递交至         （详细地址）。
评标委员会授权的招标人或招标代理机构：              (签字或盖单位章)

                                                         年       月       日

附表三  问题的澄清

问题的澄清

编号：                
                  （项目名称）         标段施工招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　   

　    .....

　上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。
　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　                    年        月        日

附表四  中标通知书

中标通知书

                   （中标人名称）：

　　你方于         （投标日期）所递交的         （项目名称）         标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

　　中标价：                   元。

　　工期：      日历天。

　  工程质量：符合                      标准。
工程安全目标：                          。

项目经理：              （姓名）。
项目总工：              （姓名）。

　　请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方         签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提交履约担保。

　　特此通知。

招标人：                         （盖单位章）  
招标代理机构：                   
 (盖单位章)
         年        月        日

附件五：中标结果通知书
中标结果通知书

 (未中标人名称）：
我方己接受
 (中标人名称）于
 (投标日期）所递交的
(项目名称）
标段施工投标文件，确定
 (中标人名称）为中标人。
感谢你单位对招标项目的参与！
招标人：
 (盖单位章)
招标代理机构：
 (盖单位章)

年  月  日
第三章  评标办法（技术评分最低标价法）

评标办法前附表
	条款号
	评审因素与标准

	  1 
	评标方法
	评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： 
（1）投标报价低的投标人优先；
（2）被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先；
（3）商务和技术得分较高的投标人优先；
（4）按递交投标文件先后顺序确定。

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务和技术文件）评审标准
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：

（3）与所投标段的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情况；与招标人也不存在利害关系并可能影响招标公正性。

（4）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：

a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；

b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；
c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求,且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。

（5）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，并符合下列要求：

a授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

b.附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定；

c.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后。


	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	（6） 投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（7）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：

a.未进行资格预审的，投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人；

b.已进行资格预审的，投标人提供了资格预审申请文件中所附的联合体协议书复印件，且通过资格预审后的联合体无成员增减或更换的情况。

（8）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了拟分包项目情况表”。

（9）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。

（10）投标文件中未出现有关投标报价的内容

（11）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限

（12）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（13）权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为f投标人未对合同条款有重要保留；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

（14）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知第3.74项规定。

(15) 投标人必须按第九章投标文件格式“四、农民工工资保证金承诺书”对农民工工资保障金的问题作出承诺，承诺内容与承诺书格式内容相符。

（16）投标人拟派人员（项目经理、总工)应填写从业状态, 从业状态按投标文件格式规定内容如实填写。
上述有一项不符合评审标准的，作废标处理。
第二个信封（报价文件）评审标准
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；

b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）

（4）投标报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

（6）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第3.2.6项要求。

（7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改：工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。

（8）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7 .4项规定。

上述有一项不符合评审标准的，作废标处理。

	2.1.2
	资格评审标 准
	（1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证(已按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的除外)、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证。

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。

（3）投标人的财务状况符合招标文件规定。

（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。

（5）投标人的信誉符合招标文件规定。

（6）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。

（7）投标人的其他要求符合招标文件规定。

（8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。

（9）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。

上述有一项不符合评审标准的，作废标处理。


续上表

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	第一个信封评分分值构成

（总分100分）
	施工组织设计：30分
主要人员：25分
技术与财务能力：20分

投标人施工业绩：25分

	条款号
	评分因素及分值
	评分标准

	2.2.2（1）
	施工组织设计评分标准
	总体施工组织布置及规划

	30分
	技术方案及施工组织设计按招标文件第四卷第九章投标文件格式“四、施工组织设计”的格式要求编制，没有存在错漏，方案基本合理、措施基本完善的得基本分 29 分。

在此基础上，可视技术方案及施工组织设计的方案合理性、针对性、措施的完善及可靠程度加 0～1 分。

本项技术方案及施工组织设计评分最高得分 30分。


	2.2.2（2）
	主要人员
	项目经理任职资格与业绩
	13分
	满足资格审查条件可得基本分11分。在此基础上，自2015年1月1日起至今，担任过一个合同金额500万元以上的桥梁加固改造（或改建）项目的项目经理、副经理或项目总工，可加2分；（业绩时间要求：交竣工验收时间在2015年1月1日以后）。

本项最多加2分。

	
	
	项目总工任职资格与业绩
	12分
	满足资格审查条件可得基本分10分。在此基础上，自2015年1月1日起至今，担任过一个合同金额500万元以上的桥梁加固改造（或改建）项目的项目总工、副总工或专业工程师，可加2分；（业绩时间要求：交竣工验收时间在2015年1月1日以后）。

本项最多加2分。

	2.2.2（3）
	技术
与财务能力评分标准
	承包人技术能力
	8分
	按照招标文件规定，填写了拟投入拟投入机械设备的得基本分8分

	
	
	承包人财务能力
	12分
	投标人资产负债率（指2017、2018、2019年的三年平均，下同）满足资格审查条件的可得基本分4.5分，在此基础上，资产负债率每低于0.10的加0.5分（低于不足0.10的不加分）。本项最高加1.5分，最高得6分。

	
	
	
	
	投标人流动比率（指2017、2018、2019年的三年平均，下同）满足资格审查条件的可得基本分4.5分，在此基础上，流动比率每提高0.50的加0.5分（提高不足0.50的不加分）。本项最高加1.5分，最高得6分。

	2.2.2（4）
	施工业绩评分标准
	投标人施工业绩
	25分
	满足资格审查条件标准的可得基本分17.5分。在此基础上，在最近5年中（所完成的项目的交竣工验收时间在2015年1月1日之后），在公路桥梁加固改造的独立合同段中：

每完成过一个合同结算金额 500 万元以上的桥梁加固改造工程施工项目，可加1.5分；本项最高得分25分。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.3

	第二个信封 详细评审标准
	评标价计算公式：
评标价=投标函文字报价-暂列金额（不含计日工总额）

	3.2.4
	通过第一个信封详细评审的投标人数量
	按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前 3名通过详细评审

	3.3
	
	第二信封开标过程中，如出现有投标文件当场宣布为废标的情形，则按投标人的商务和技术得分由高至低排名选择第3名之后的投标人进入第二信封（报价文件）开启，依此类推，确保有效开标的第二信封补足3家。

	需要补充的其他内容：

一、投标人有以下情形之一的，其投标文件作废标处理：

（一）投标人要将招标文件中要求的相关材料按资格审查条件要求准备好，招标人将根据评标情况随时要求投标人澄清。如投标人未能按招标人要求作澄清的，则其投标作废标处理。

（二）评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标（无效标）处理。项目经理或者项目总工的社保缴费单位应是投标单位，如不是本单位人员的则属于《中华人民共和国招标投标法》（1999年12月30日 中华人民共和国主席令第21号）第三十三条规定的以他人名义投标的行为，该投标人的投标作废标处理。

（三）招标人提供的工程量清单仅作为投标人核对工程量之用，投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印投标工程量清单后装订在投标文件中，以其他方式（包括在招标人提供的工程量清单上填写的报价清单）提交的报价清单均属无效,其投标文件作废标处理。

（四）投标人应根据招标文件的要求，提供符合要求的证明材料，证明材料不齐全、不符合要求的，其投标文件作废标处理。

二、信用评价等级属AA级、A级、B级和C级且未被“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的投标人，可对本工程投标。投标单位的信用评价等级按照《广西壮族自治区交通运输厅关于修订广西公路建设市场施工企业信用评价规则实施细则的通知》（桂交建管发[2016]59号）的规定执行。

三、在开标过程中，如遇到无法按招标文件规定在现场当场宣布为废标的情况，经监标人确认后，招标人有权交由评标委员会按规定进行评定，投标人必需接受评标委员的评定结果。

四、安全生产费用不按招标人公布的最高投标限价的1.5%填报的，投标文件作废标处理。



1. 评标方法
本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的 投标文件的施工组织设计、主要人员、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。
2. 评审标准
2.1初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3    响应性评审标准：见评标办法前附表
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1第一个信封评分分值构成
(1) 施工组织设计：见评标办法前附表；
(2) 主要人员：见评标办法前附表；
(3) 其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2第一个信封评分评分标准
(1) 施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；
(2) 主要人员评分标准：见评标办法前附表；
(3) 其他因素评分标准：见评标办法前附表。
2.2.3第二个信封详细评审标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1第一个信封初步评审
3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.6 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审 标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3. 2第一个信封详细评审
3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各 投标人的商务和技术得分。
(1) 按本章第2.2.2 (1)目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出 得分A;
(2) 按本章第2.2.2 (2)目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分 B；
(3) 按本章第2.2.2 (3)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分C。 3.2.2投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位
“四舍五入”。
3.2.3投标人的商务和技术得分=A+B+C。
3.2.4评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标办法 前附表规定数量以内的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详 细评审。
3.2.5通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）初步评审的投标人不少于3 个且未超过评标办法前附表第3.2.4项规定数量的，均通过投标文件第一个信封（商 务及技术文件）详细评审，不再对投标人的商务和技术文件进行评分。
3. 3第二个信封开标
第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知” 第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
3. 4第二个信封初步评审
3.4.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第 二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.4.2 ①投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正， 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员 会应否决其投标。
(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价， 但单价金额小数点有明显错误的除外；
(3) 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小 数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
(4) 当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
3.4.3工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报 价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格 的，评标委员会应否决其投标。
(1) 在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价， 或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额 价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为己含入其他工程子目的单价、合价 和总额价之中。
①如本项目招标采用第二章“投标人须知”第3.2.1项（2)目规定的由投标人按照招标人提供的工程量清单填写 本合同各工程子目的单价、合价和总额价方式，则评标委员会按照本章第3.4.2项和第3.4.3项的规定对投标人的投标报价进行修正。如本项目招标采用第二章“投标人须知”第3.2.1项（1)目规定的投标人按照招标人 提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单的，无须按照本章第3.4.2项和第3.4.3项的规定对投标报价 进行修正，第3.4.2项至第3.4.4项内容不适用。
(2) 在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价， 或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目 报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。
(3) 当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的 工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。
3.4.4修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。
3. 5第二个信封详细评审
3.5.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。
3.5.2    评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标 人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成 本报价竞标，并否决其投标。

3. 6投标文件相关信息的核查

3.6.1在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用 信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级 等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用 信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的， 评标委员会应否决其投标。

3.6.2评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标 人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、 行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

(1) 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b. 投标人之间约定中标人；

c. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e. 投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

(2) 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a. 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b. 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d. 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e. 不同投标人的投标文件相互混装；

f. 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

(3) 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b. 招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c. 招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e. 招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
(4) 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a. 使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b. 使用伪造、变造的许可证件；
c. 提供虚假的财务状况或业绩；
d. 提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e. 提供虚假的信用状况；
f. 其他弄虚作假的行为。
3. 7投标文件的澄清和说明

3.7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中 含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受 投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术 性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、 说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3. 8不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差， 评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定 的原则处理。

3. 9评标结果

3.9.1除第二章“投标人须知，，前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

“通用合同条款”采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“通用合同条款”

注：《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）由投标人自行到书店购买。

第二节  专用合同条款

A.公路工程专用合同条款
“公路工程专用合同条款”采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“公路工程专用合同条款”
注：《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）由投标人自行到书店购买。

B.项目专用合同条款

说明：

1.
招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款” 及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款” 可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用 合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.
项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.
项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

(1)
“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款” 进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款 约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约 定”等多种文字形式表达）；

(2)
“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公 路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项 目专用合同条款另有约定外”，“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条 款约定的其他情形”等多种文字形式表达）。

(3)
其他需要补充、细化的内容。
项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。
	序号
	条目号
	信 息 或 数 据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：广西壮族自治区武宣公路养护中心
地    址：武宣县武宣镇城北路70号 
电话：0772-5226638  13788769796
联系人： 陈工  黄工

	2
	1.1.2.6
	监理人：待定
地址：待定
邮政编码：待定

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算12个月

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前14 天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：　　　
（6）根据第 15.3 款发出的变更指示，无论其单项工程变更涉及的金额或累计涉及的金额为多少。

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否
如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：/

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设施或临时设施：否
如发包人负责提供部分施工设施或临时设施，相关规定如下： /

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订总承包合同后7天内。
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：工程（单项工程）开工7天前。

	9
	11.5（3）
	逾期交工违约金：1000元/天

	10
	11.5（3）
	逾期交工违约金限额：10%签约合同价。

	11
	11.6
	提前交工的奖金：0元/天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：0%签约合同价

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的0%给予奖励。

	14
	16.1
	合同期内不调价

	15
	17.2.1
	开工预付款金额：30%签约合同价。


	16
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：  钢材、水泥、沥青、砂、石 等主要材料、设备单据所列费用的70%

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份

	18
	17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额：5%签约合同价

	19
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的的利率：0.15‰/天

	20
	17.4.1
	质量保证金金额： 3%合同价格，若交工验收时承包人在广西壮族自治区交通运输厅的2019年度广西公路建设市场施工企业信用等级评定中信用评价等级属AA级的企业，发包人给予2%合同价格质量保证金优惠。

质量保证金是否计付利息： 
□是，利息的计算方式：银行同期活期利息  

☑否

	21
	17.5.1（1）
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：5份

	22
	17.6.1（2）
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：5份

	23
	18.2（2）
	竣工资料的份数：4份


	24
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是
本项目属于旧路改建，需要在施工期间维持交通畅通。

	25
	18.6.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运营：否
如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：  /

	26
	19.7（1）
	保修期：自实际交工日期起计算5年

	27
	20.1
	本项目取消建筑工程一切险

	28
	20.4.2
	第三者责任险由承包人以承包人与项目法人的名义联名投保，保险费由承包人承担并支付，投标人应在所报的单价或总额价中对该保险费予以考虑，项目法人不单独进行计量与支付。

	29
	24.1
	争议的最终解决方式：诉讼



项目专用合同条款
4.1  承包人的一般义务

4.1.10  其他义务

（2）修改为：承包人应承担并支付为获得合同工程所需的石料、砂、砾石等其他当地材料所发生的料场使用费、资源费（税）及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助该项目部办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

（3）承包人还应执行广西壮族自治区公路管理局《关于印发广西壮族

自治区公路管理局公路工程建设农民工管理实施细则（修订）的通知》(桂路工程发[2014]300号)要求（注：文件内容附后）。各投标人必须对农民工工资保障金的问题作出以下承诺，格式见第八章投标文件格式“四、农民工工资保证金承诺书”。
（4）承包人应履行的其他义务：

a.与本工程项目相关的审计和稽查、检查、视察等活动，承包人应高度重视并有义务委派专人积极予以配合。

b.发包人和监理有权监督检查承包人的供货合同。

c.对项目使用的原有道路的维护和管理，以确保正常通行。

d.维护社会稳定，避免发生因承包人原因引起施工队伍或施工引起周边群众等群体性上访事件

e.承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。

（5）合同实施时承包人应投入足够的技术和管理人员以满足工程施工需要，发包人要求承包人应投入本合同的最低人员要求见合同附件四（含相应要求的备选人员），在不少于合同附件四要求前提下，为确保工程进度，监理工程师有权要求承包人增加相应技术和管理人员以满足施工需要。
4.1.11 承包人响应“美丽广西·清洁乡村”行动

1、 承包人应根据《中共广西壮族自治区交通厅党组关于印发自治区交通运输系统“美丽广西·清洁乡村”交通行动实施方案的通知》（桂交党宣[2013]15号）精神，响应号召，以清洁公路、清洁水路、清洁运输为目标，大力实施交通运输尤其是农村交通运输环境的净化、绿化、美化，为群众创造畅通、高效、平安、绿色的交通运输环境及服务，以实现“生态环境美、文明风尚美、平安和谐美”的“三美交通”。

2、具体要求：在建公路项目要文明施工，强化施工路段的环境整治，施工车辆要避免扬尘洒漏，避免对原有公路的破坏，做好水土保持、环境保护工作；旧路改建项目要保证施工期间维持良好通车秩序；承包人应高度重视，有义务积极配合并委派专人参加“美丽广西·清洁乡村”的相关活动。

4.6  承包人人员的管理

4.6.5  项目经理、总工及主要管理人员每月驻工地现场时间不应少于22天，项目经理、总工及主要管理人员，技术骨干离开工地必须向监理书面请假，并经项目建设管理机构相关负责人、监理工程师书面同意方能离开，否则视为违约并按22.1款执行。
4.9工程价款应专款专用

项目法人向承包人支付的预付款、工程进度款等为本工程的专款专用资金，承包人违反下述规定的，项目法人将中止其任何款项的支付。

（1）凡不在项目法人指定银行开户的承包人，项目法人将不对其支付任何款项。

（2）根据中国人民银行有关规定，每个承包人只能在一个银行开立一个结算帐户，不允许多头开户。项目法人按合同条款规定对承包人支付的款项，只对合同规定的法人或者法人代表的授权代理人支付，不对其内部独立核算单位或经批准的分包人直接支付（合同有专项规定者除外）。

（3）在合同执行期间，项目法人或项目法人委托的公路审计部门有权不定期检查或审计承包人项目经理部的财务收支情况，承包人必须严格财经纪律，确保项目经理部的财务收支能客观、真实的反映工程实际成本，承包人及项目经理部必须接受项目法人或项目法人委托部门的监督和检查。

（4）在合同执行期间，为确保工程建设资金专款专用，承包人在收到项目法人支付的款项后，须向项目法人提供资金使用计划，详细说明资金使用流向，经项目法人批准并在项目法人的监督下使用，必须优先支付工人特别是农民工的工资，其次是材料价款以及工程建设直接的成本。

（5）项目法人有权监督承包人对其雇员的工资发放，每次期中支付时项目法人将从应支付金额中扣留2%作为支付承包人拖欠的农民工工资的保证，但并未因此免除承包人应负的按时足额支付农民工工资的责任。

工程通过交工验收后，由项目法人对承包人支付农民工工资等内容进行公示，公示期不少于15天。项目法人支付的计量支付款，承包人首先应支付民工工资，并做好记录备案。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：  / 

7.3 场外交通

7.3.3为保证道路交通安全及运输畅通，承包人应采取以下措施：

当施工期间，因施工原因造成原有道路暂时堵塞时，承包人必须与交通和公安部门协商，采取足够的措施引导、疏通交通。但不管何种原因，因其交通堵塞时间均不能超过30分钟。若堵塞交通超过上述规定的时间，将视为承包人违约按22.1款等相关条款处理，同时监理人可指令采取任何措施疏通，一切费用由承包人承担。

7.3.4 承包人应加强文明施工，保障道路通畅的管理

（1）承包人在施工期内应按国家、交通主管部门与公路管理机构有关文明施工，保障畅通的规定组织施工，对出现的交通堵塞无条件地采取措施进行疏通。

（2）对于旧路改建工程项目：破坏旧路必须作出交通维持与恢复路面通行条件方案并必须取得监理工程师与项目建设办公室的书面批准，未经批准进行旧路开挖与填筑的，项目建设办公室和监理工程师有权责令停工，并由承包人恢复原良好的通车条件，并需承担一切费用；不得在道路上堆放材料或占道施工影响交通；路基、路面施工应避免出现晴天扬尘，雨天打滑影响安全与交通和影响群众生活、生产的现象；维持交通的路基施工应保证表面平整，行车通畅。

9.2  承包人的施工安全责任

9.2.5 如项目法人或监理在日常检查中发现承包人用于危险路段、有安全隐患路段施工安全防护的设施和用具（含交通标志牌、安全危险告知牌、安全隐患告知牌等）不齐全或缺乏，并且承包人没有按规定及时添置安放的情况，则项目法人及监理工程师应按照合同有关规定指令承包人纠正和整改，承包人拒不整改或整改不彻底的，项目法人有权进行直接购置施工安全施工安全防护设施和用具（含交通标志牌、安全危险告知牌、安全隐患告知牌等）并安排专人进行设置管理等安全管理工作，所发生的费用由承包人负责，并由项目法人在承包人合同价中计量扣除。

9.6运营中的公路道路施工安全

9.6.1承包人进场施工前需到路政部门和安监部门办理上路施工许可证和安全监督等手续，签订路上施工安全协议书，并接受监督。

9.6.2 在运营公路上进行施工，必须严格执行国家颁布的《公路法》、《安全生产法》、《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）、《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）要求等国家及交通部门颁发的有关安全生产的法律法规、标准及制度，并按照有关规定设置施工标志、标牌、水马等安全设施)，施工过程中承包人必须派专人维护各施工标志牌正常使用。路上作业施工人员应统一着桔红色反光标志服，招标文件要求的主要施工管理人员在现场时应挂戴统一制作的上岗牌做标识，每个施工点的现场应摆放由业主规定统一格式的施工公示牌。投标人报价时要充分考虑上述设施所需费用，以及施工、生活用水用电的费用，所需费用由投标人考虑在有关报价中，业主不单独进行计量支付。施工标志牌的制作应符合国家有关标准的规定，标志牌版面的反光膜应不低于国标GB5768-1999《道路交通标志和标线》的三级标准。

9.6.3工程使用的水泥、碎石、砂等材料不得堆放在公路上，工棚搭设应设置在公路行车看不到的位置，如确需搭棚看守机械设备的，应按业主规定的式样搭设；机械设备摆放不得有碍路容路貌和行车安全。

9.6.6破除的公路废弃材料应集中废弃到弃土场。

9.6.7大修工程施工时，应设置相应防护措施确保公路行人及车流的安全畅通。安全生产发生的一切费用由投标人考虑在有关报价中，业主不单独进行计量支付。由于未采用防护措施或防护措施不力而造成公路下行人、车流受影响的，由承包人承担其责任。

9.6.8承包人不得在公路路面上拌和公路材料。

9.6.9承包人须将拟施工点报监理人审批后，方可进行施工。

10.1  合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：承包人应在签订合同协议书后7天内，向监理人提交2份其格式和内容符合监理人规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。监理人应在收到该计划后7天内审查同意或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别绘制，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

11.4  异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：对本项目而言，指发生烈度7度（含7度）以上地震、龙卷风、施工场地受淹超过项目法人提供的设计图纸指明的设计洪水水位引起的延误的情况。

异常恶劣的气候条件，政府及有关部门预先有预报的，由于承包人没有应急措施或没有采取应急措施的，造成的损失和工期延误，由承包人负责。
11.8 其它进度要求

（1）承包人应加强工程进度计划管理，努力实现均衡组织施工的目标。

a  旧路改建工程或施工影响原有道路交通的，应根据施工必须保证交通通畅的特点，科学合理安排施工时间，采取妥当的施工方法，避免在雨季破坏旧路利用新路基维持交通，对破坏旧路的路段应及时安排路面施工，确保不影响道路交通畅通。

b  路面碎石材料的采备应与路基施工进度同步，以保证路面施工进度。

c  桥梁、主要涵洞、高大支挡结构、旧路改建（破坏旧路路面）的路面等关键工程及分项应有独立详细的施工组织设计，并采取措施确保落实。

12．暂停施工

12. 1承包人暂停施工的责任

公路工程专用合同条款12.1.(6）项约定:

(6）由承包人承担的其他暂停施工：   ／  

13.3承包人的质量检查

（1）落实质量责任制和质量保证体系
分项工程施工现场应实行质量责任牌管理，写明作业内容、项目质量管理责任人（施工单位、监理单位、建设管理机构）和质量管理举报电话； 

（2）认真执行质量检查制度：

施工作业管理的专业工程师在测量、试验工程师配合下完成施工自检并作施工记录（工艺及原材料使用等）；

质检工程师在测量、试验工程师配合下加强中间质量检测，严格控制工序质量，及时完成工序、分项完工检验并提交质量检验记录，收集工序、分项资料与检验申请经项目总工签认后报送监理工程师。

试验、测量工程师根据施工质检需要完成试验与测量作业并及时交检验结果报告专业工程师、质检工程师。

为保证质量责任制的落实，必须做到“三个到位”、“三个同时”，即：质量管理人员到位，检测工具到位，记录表格到位；施工作业与专业工程师质量检查、检验同时，承包人质量检验工程师、监理的检验与施工作业同时，检查、检验与记录同时。

(3)质量管理记录的原始记录包括作业记录、测量记录、试验记录、检验记录及验收记录，地基、基础、填挖交界碾压，墙台背回填等隐蔽工程应摄象或照相作为现场记录保存。

(4) 承包人应加强文明施工，保障道路通畅的管理

a  承包人在施工期内应按国家、交通主管部门与公路管理机构文明施工，保障畅通的有关规定组织施工，对出现的交通堵塞无条件地采取措施进行疏通。

b 旧路改建工程项目

(i)破坏旧路必须作出交通维持与恢复路面通行条件方案并必须取得监理工程师与业主的批准，未经批准进行旧路开挖与填筑的，业主和监理工程师 有权责令停工，并由承包人恢复原良好的通车条件，并需承担一切费用。

(ii)不得在道路上堆放材料或占道施工影响交通。

路基、路面施工应避免出现晴天扬尘，雨天打滑影响安全与交通和影响群众生活、生产的现象。

维持交通的路基施工应保证表面平整，保证通畅。

 (5) 承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。

在整个施工过程中，监理工程师、业主对承包人履行责任有权进行监督，并向承包人提出整改要求。承包人应认真履行责任，执行业主、监理工程师的指令，否则将按第22.1款视为承包人违约。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1项补充：

 隐蔽部位覆盖前应经监理人检查确认,分阶段(工序)进行拍摄或照相,并向监理人提供相关影像相片等书面资料作为计量支付的依据，否则不应给予计量.

15.3 变更

15.3.5项补充： 设计变更除遵守交通运输部、交通运输厅的现行设计变更管理办法外，还应执行广西壮族自治区公路管理局现行《广西壮族自治区普通公路养护工程管理实施细则》、《广西公路管理局关于进一步加强和完善公路养护大中修工程设计变更管理的通知》中有关变更的规定。

17.1  计量

17.1.5  本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度：见第八章工程量清单计量规则  

17.1.6  项目合同应当约定合同款支付的方式、时间和条件，明确逾期支付合同款的违约责任。

17.2预付款

（1）（修改）开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书并提交了履约保证金后，且在承包人承诺的主要设备进场后，开工预付款分3次支付，每次支付额为开工预付款总额的50%，30%，20%。承包人向项目法人提供资金使用计划，经批准后在项目法人的监督下用于工程建设直接费上，上一次开工预付款使用完毕后方可申请下一次支付，依此类推，直至开工预付款支付完毕。
17.3  工程进度付款

17.3.5    农民工工资保证金的缴存时间： 签订合同后30天内        
农民工工资保证金的缴存金额：  按《关于建立交通行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发[2007]147号）规定，详见4.9款 
农民工工资保证金的扣留条件：    按《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发〔2016〕2号）规定 

农民工资保证金的返还时间：   按《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发〔2016〕2号）规定  

17.3.6  项目满足合同约定的工程质量、档案管理等支付条件的，发包人须在收到发票后30日内将近支付到承包人账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将合同中未规定的义务作为向承包人付款的条件。

17.5：竣工结算审核

（1）本工程最终竣工结算达到《自治区本级财政投资评审实施办法》（桂财办〔2015〕70号）规定的评审范围，需报财政部门审定，承包人所编制的工程竣工资料经发包人审核后，送到财政部门之日起，承包人所遗漏的与工程造价有关的签证不再作为结算审核依据，按自动放弃处理。

（2）如承包人报送的工程结算总价过高，造成该结算审减率超过6%以上的，则超出6%以上部分的审核费由承包人承担，费用由发包人从承包人工程结算款中扣除。计算公式如下：

审减率=（送审造价-审定造价）/送审造价*100%；

当审减率大于6%时，承包人应承担的审核费=（净审减额-送审额*6%）*3.5%”。

结算审核约定：发包人完成竣工付款的期限：竣工结算报告经三方签字盖章后28天内。

18.9 竣工文件

 工程竣工文件的立卷归档按交通部《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》（交办发[2010]382号）和广西壮族自治区公路管理局《广西公路网建设工程档案验收办法》执行。

20.1 工程保险

本项目取消建筑工程一切险

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险
办理保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.3 人身意外伤害险

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。办理保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。
其中：人身意外伤害险每位被保险人的最低保险金额为10万元人民币，附加意外伤害险医疗险的保险金额为2万元人民币，每合同段的人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险保险费按合同价（不含该保险费）的3‰计列。人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险的保险对象为建筑施工企业参加基建项目建设施工现场从事施工作业和管理的人员。时间上涵盖施工全过程的任一时段，在保险范围上覆盖所有参加工程建设的管理人员、施工人员（含农民工）。保险期限为自施工队伍进场之日起至工程通过竣工验收时止。
施工合同签订后工程开工前15日，承包人必须按有关规定与保险公司签订人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险以及其他需要投保的保险的保险合同。
20.4  第三者责任险

修改20.4.2款为：第三者责任险由承包人以承包人与项目法人的名义联名投保，保险费由承包人承担并支付，投标人应在所报的单价或总额价中对该保险费予以考虑，发包人不单独进行计量与支付。

21.1不可抗力的确认

公路工程专用合同条款21. 1款

21.1.1  (6）项目专用合同条款约定的其他情形：   /   

22.1  承包人违约

22.1.1承包人违约的情形

(1)承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

(3)承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清理不合格工程；

(4)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，己造成或预期造成工期延误；

(5)承包人在缺陷责任期内，未能对工程接受证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同；

(7)承包人未能按期开工；

(8)承包人违反第4.6款或第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；

(9)经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

(10）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2  对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1⑹目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生第22.1.1⑹目约定以外的违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的可由监理人签发复工通知进行复工。

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳人公路建设市场信用信息管理系统。

（5）承包人发生第22.1.1项（5）目情形，按第19.2.4款规定处理；
（6）有22.1.1.（8）款行为或以下行为的，视为承包人违约，可对承包人处以以下的违约金：

a.承包人更换主要人员的（不管是否经项目法人或监理工程师同意），项目经理处10万元/人次，总工（或技术负责人）处5万元/人次，其他主要人员（指结构专业工程师、路基路面专业工程师、测量工程师、计量工程师和试验工程师）处2万元/人次；
b．项目经理或项目技术负责人未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金500元／人；若虽经批准离开工地但每月在工地天数不足22天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）的，每不足一天课以违约金500元／人。其它主要技术骨干人员每月在工地天数不足22天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）的,每不足一天课以违约金300元／人；

C．主要设备没有按进度和合同规定承诺进场的处500元/日台。

（7）承包存在以下情形的，可对承包人处以以下违约金：

a.发生质量事故，未按有关规定和时间向有关部门报告的,处2000元/次；

b.出现二、三级一般质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的,可处5000元/次；

c.发生一级一般质量事故或重大质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的,可处10000元/次；

d.因质量问题被地市级及以上交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构通报（批评）的，可对承包人处以20000元违约金/次，红牌警告10000元/次，黄牌警告5000元/次。

e．出现一般安全生事故负有责任的或发生重大安全事故不按规定报告的,可处1000元/处·次。

f.出现重大安全生产事故负有责任的，可处10000元/处·次。

g．由于施工原因造成污染、破坏被群众向政府、主管单位投诉或被环保、水利部门责令整改的，处1000元/次。

h.由于承包人原因违反7.3等条款造成交通堵塞，堵车30分钟至60分钟的处3000元/次，堵车60分钟至二小时的处5000元/次，堵车二小时至三小时的处1万元/次，堵车三小时以上的处每小时（不满1小时按1小时计）1万元，严重的建议上级主管单位进行通报。

j．劳务人员未按规定签订聘用合同并向项目法人、监理工程师报备的,处500元/人次。

（8）有以下情形的，可对承包人处以违约金。

a.质量管理

(a)出现下列行为之一可处200元/（人）次。

Ⅰ 分项工程施工现场无合格的施工责任牌；或

Ⅱ 分项工程施工现场无其相关责任人；或

Ⅲ 施工现场无基本的检测检验工具；或

Ⅳ 施工现场相关责任人无检查检验记录表；或

Ⅴ 现场已完成工作无检查记录。

（b）出现以下行为之一，可处1000元/次。

Ⅰ　未按工序申请检验进入下一道工序的；或

Ⅱ　隐蔽工程记录文件不全；或

Ⅲ　施工试验检验频率不符合施工规范规定；或

Ⅳ　分项工程质量自检验收检验频率不符合质量评定标准规定的。

（c）出现以下行为之一，可处2000元/次。

Ⅰ　出现质量问题，且承包人负有直接责任的，或不能证明其履行其职责的。或

Ⅱ　发生质量事故，未按有关规定和时间向有关部门报告的；

Ⅲ　已经施工完成的工程没有按竣工文件收集归档管理办法要求依分项工程、工序将施工作业记录、测量记录、试验检测记录及工序报验审批记录等收集归档。

（d ）出现以下行为之一，可处5000元/次。

Ⅰ　施工单位不接受质监机构监督；或

Ⅱ　出现二、三级一般质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的；或

Ⅲ　未按规定建立合格的工地试验室的；或

Ⅳ　路基土石方，路面各结构层一次单项单点实体抽查合格率为50%—70%的；或

Ⅴ　使用主要材料（钢筋、水泥、沥青、碎石、砂、砂砾等）不合格的。或

Ⅷ　已经施工完成的工程无法提供按竣工文件收集归档管理办法要求应收集的分项工程、工序的施工作业记录、测量记录、试验检测记录及工序报验审批记录等质量管理文件的。

（e）出现以下行为之一，可处10000元/次。

Ⅰ　发生一级一般质量事故或重大质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的； 

Ⅱ　路基土石方，路面各结构一次单项单点实体抽查合格率在50%以下的（单点合格率计算以设计值为准，达不到设计值的点为不合格点，下同）；或

Ⅲ　砌筑、排水、小桥、涵洞等构造物，中小型预制构件，房建工程等一次单点实体抽查合格率小于50%的；或

Ⅳ　未按要求进行自检，弄虚作假、捏造数据、伪造试验报告的。

（f）因质量问题被地市级及以上交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构通报（批评）的，可对承包人处以100000元违约金，红牌警告50000元，黄牌警告30000元。

（g）因地市局以上交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构对施工现场抽检不合格的，按每项对承包人处以100000元罚款。

b．安全生产管理

（a）出现下列行为之一可处200元/（人）次。

Ⅰ　需持证上岗人员无证上岗的；或

Ⅱ　需配戴安全防护用具作业的；或

Ⅲ　未经登记、安全培训教育上岗的。

（b）出现下列行为之一可处500元/处次。

Ⅰ　无专职安全检查人员；或

Ⅱ　无安全生产检查日志；或

Ⅲ　作业点或危险施工路段安全标志不全；或

Ⅳ　安全标志（牌）、线（绳）不符国家规定的；或

Ⅴ　易燃易爆物品管理不符合管理要求。

（c）出现下列行为之一可处1000元/处次。

Ⅰ　施工作业点或施工形成的危险路段无规定的安全标志；或

Ⅱ　需设安全防护设施的未按规定设置；或

Ⅲ　出现一般安全生事故负有责任的；或

Ⅳ　发生重大安全事故不按规定报告的。

（d）出现下列行为之一可处10000元/处次。

出现重大安全生产事故负有责任的。

c．文明施工与环境保护，交通通畅

（a）路基路面施工扬尘影响交通安全的处500元/处天；

（b）由于施工原因造成污染、破坏被群众向政府、主管单位投诉或被环保、水利部门责令整改的，处1000元/次。

（c）由于承包人原因包括不及时处理堵车造成交通堵塞，堵车30分钟至一小时的处5000元/次，堵车一小时至二小时的处1万元/次，堵车二小时以上的处每小时（不满1小时按1小时计）1万元，并建议上级主管单位进行通报。

d．其他重要规定违约处理

　有下列行为之一的处500元/人次违约金并责令承包人进行整改。

(a)  劳务人员未按规定签订聘用合同并向业主、监理工程师报备；或

(b )　签订的劳务合同不符合劳动法等法规要求；或

(c )　劳务人员未编入承包人施工班组，并持项目经理签发的劳务上岗证上岗。

（11）上述被处的违约金在计量支付时从履约担保金中扣除，当扣除额达履约担保金总额30%时，承包人无条件进行足额补充。

（12）业主（招标人）按合同进行违约处理后，并不解除承包人按照国家法规与合同应承担的责任与义务。
22.2  发包人违约
22.2.2发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工资保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：   /   
第三节  合同附件格式

均采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的格式。
附件一  合同协议书

合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人”）为实施
(项
目名称)，己接受
(承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目
标
段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 第_标段由K_+_至K_+_，长约_km，公路等级为_，设计时速为
，_路面，有_立交_处；特大桥
座，计长_m;大中桥座，计长_m;隧道_座，计长_m以及其他构造物工程等。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
(1) 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和 补充资料)；
(2) 中标通知书；
(3) 投标函及投标函附录；
(4) 项目专用合同条款；
(5) 公路工程专用合同条款；
(6) 通用合同条款；
(7) 工程量清单计量规则；
(8) 技术规范；
(9) 图纸；
(10) 己标价工程量清单；
(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
(12) 其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，
以上述文件的排列顺序在先者为准。
3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民
币（大写）
元（¥
)。
4.  承包人项目经理：
。承包人项目总工：
。
5.  工程质量符合
标准。工程安全目标：
。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。本工程缺陷责任期为12个月，其时间从本工程项目交工验收合格之日起，至缺陷修复合格之日止。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

7.1本工程开工预付款为合同价款30%。

7.2按工程进度计量支付工程款，工程完工后建设单位在交工验收合格后支付100%工程款给施工单位。

7.3交工验收证书签发后从履约保证金中扣除合同价款的3%作为工程质量保证金，待质量保修期满之后完成支付。

8.承包人应按照监理人指示开工，工期为_  日历天。（即2020年  月  日至2020年  月  日）。
9.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人 签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺 陷责任终止证书后失效。
8.  本协议书正本二份、副本
份，合同双方各执正本一份，副本
份，
当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人:
 (盖单位章）     承包人：
 (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：_(签字）   法定代表人或其委托代理人：_ (签字) 
              年   
月   
日

                               年  
月
   日
附件二  廉政合同

廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建 设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，
(项目名称）的项目法人
(项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目
标段的施工单位
(施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。
1. 发包人和承包人双方的权利和义务
(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
(2)  严格执行
 (项目名称）
标段施工合同文件，自觉按合同办事。
(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理 规章制度。
(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话， 监督并认真查处违法违纪行为。
(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的 权利和义务。
(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、 建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2. 发包人的义务
(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物 品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接 受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶 活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备 供应、工程分包、劳务等经济活动等。
(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料， 不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个 人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务
(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证 券、贵重礼品。
(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个 人支付的任何费用。
(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档 办公用品等。
4. 违约责任
(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定 给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人 单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定 给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严 重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路 建设市场的处罚。
5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。 由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察 部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7.  本合同作为
 (项目名称）
标段施工合同的附件，与工程施
工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监 督单位各一份。
发包人监督单位：（全称）（盖单位章）
承包人监督单位：（全称）（盖单位章)
附件三  安全生产合同

安全生产合同
为在
(项目名称）
标段施工合同的实施过程中创造安全、
高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人
(发
包人名称，以下简称“发包人”）与承包人
(承包人名称，以下简称“承
包人”）特此签订安全生产合同：
1. 发包人职责
(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有 关安全要求。
(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全 生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则：同时设计、 审批，同时施工，同时验收，投入使用。
(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的 各种安全隐患。
2. 承包人职责
(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》 等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路 工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关 安全要求。
(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生 产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生 产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。 各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同 的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包 括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部 门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一 责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定 的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治 安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保 护性措施防止事故发生。
(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何 违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加 施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， 定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架 设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊 工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现 场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设 施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的 爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应 随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字 记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全 技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事 故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任 追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则， 严肃处理相关责任人。
(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定 使用和管理。
3. 违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全 部工程竣工验收后失效。
5.  本合同正本二份、副本
份，合同双方各执正本一份，副本
份，当
正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人:
 (盖单位章）
承包人：
 (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：_ (签字) 

年
月
日

年
月
日
附件四  其他管理和技术人员最低要求
	人 员
	数量
	要  求

	桥梁专业工程师
	1
	自2015年1月起担任过1个公路桥梁新建、改建、危桥改造等项目的桥梁专业工程师，具有土建类专业工程师或以上职称。

	试验检测工程师
	1
	自2015年1月起担任过1个公路桥梁新建、改建、危桥改造等项目的试验检测员或试验检测工程师，具有助理工程师或以上职称，具有公路工程试验检测员或以上资格证书。

	测量专业工程师
	1
	自2015年1月起担任过1个公路桥梁新建、改建、危桥改造等项目的测量专业工程师，具有助理工程师或以上职称。

	计量支付专业工程师
	1
	自2015年1月起担任过1个公路桥梁新建、改建、危桥改造等项目的计量支付专业工程师，具有助理工程师或以上职称。

	财务负责人
	1
	自2015年1月起担任过1个公路桥梁新建、改建、危桥改造等项目的财务工作，具有助理会计师或以上职称。

	专职安全员
	1
	自2015年1月起担任过1个公路桥梁新建、改建、危桥改造等项目的专职安全员工作，具有省级（或以上）交通主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》C证。


注：招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后，作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许更换。

附件五  合同段主要机械设备和试验检测设备最低要求
	设备名称
	规格、功率及容量
	单  位
	要求（注：根据工作量情况的最低配备）

	发电机组
	50kw以上
	台
	1

	空压机
	10kw
	台
	1

	混凝土切割机
	5-7kw
	台
	2

	挖掘机
	60型
	台
	1

	装载机
	LZ50以上
	台
	1

	水泥混凝土搅拌站
	60m3/h以上
	套
	1

	电焊机
	5kw
	台
	5

	角磨机
	750w
	台
	5

	电锤
	1.1kw
	台
	5

	混凝土电动刻纹机
	
	台
	1

	水泥混凝土运输车
	
	台
	1

	试验、检测、测量仪器
	
	套
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。

附件六  项目经理委任书

(承包人全称）
(合同工程名称）项目经理委任书
致：（发包人全称）
(承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓 名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现 场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。
承包人：
(盖单位章）
法定代表人：
(职务）

(姓名）

(签字)



年
月
日

抄送：
(监理人)

附件七  履约担保格式

如采用银行保函，格式如下。
履约保证金

 (发包人名称）：
鉴于
 (发包人名称，以下简称“发包人”）接受
 (承
包人名称，以下简称“承包人”）于
年_月_日参加
 (项目名
称）
标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.  担保金额人民币（大写）
          元（¥
)。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验 收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支 付，无须你方出具证明或陈述理由。
4. 发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人名称:

法定代表人或其委托代理人: 地 址：
邮政编码
®本条内容可修改为：“本担保自
(生效日期）之日起生效，至
(失效日期）之日失效。”
如发包人接受履约保函采用固定有效期，在项目专用合同条款中应增加保证承包人在履约保函失效日前向发 包人出具后续阶段履约保函的约束性条款，直至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保 证金之日为止。

第五章  工程量清单（另册）

第二卷

第六章  图纸（另册）

第三卷
第七章  技术规范

本章技术规范采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的技术规范，增加技术规范专用条款。
技术规范专用条款

一、技术规范专用条款说明

1、技术规范专用条款是《技术规范》条款中明确指出要在技术规范专用条款中予以具体规定的信息或与工程所在地具体情况有关的规定，是必备的配套条款。
2、技术规范专用条款是根据广西壮族自治区公路管理局危桥加固改造工程技术规范对《技术规范》条款的补充、删改或具体化，阅读时应与交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）同时阅读。

3、如果技术规范专用条款与《技术规范》条款之间有不符之处，以技术规范专用条款为准。

二、技术规范专用条款

第101节  通则

101.01  范围

5. 本规范的规定如与现行规范有不符之处，以现行规范为准。

101.09  税金和保险    删除第3款，以下文代替：

3．承包人应按照合同条款要求办理相关保险，保险费用由承包人承担，并报项目法人备案。

101.11  计量与支付

删除本条款，以下文代替：

属履行101节中各项要求的，均不单独计量与支付。

1.计量

（1）承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费和各项保险费，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。

 (2)承包人应缴纳的所有税金（包括营业税、城市维护建设税和教育费附加）和工伤事故险保险费、人身意外伤害保险费以及施工设备险保险费，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。

2.支付

承包人因承包本合同工程需缴纳的营业税、城市建设维护税及教育附加费等税费由承包人自行办理。

第102节  工程管理

102.06  材料
102.12a 保障原有道路畅通

（1） 承包人在原有旧路上改建施工，应加强文明施工，保障原有道路畅通，具体要求按照本项目专用合同条款执行，由此产生的费用在102.14节计量与支付。

102.13 

3.安全标志（标线、警示牌等）
（1）一般规定
a．承包人应在本工程现场周围配备、架立必要的标志牌，以为其他雇员和公众提供安全和方便。当工程施工可能会对道路交通产生干扰时，承包人应设置必要的路障、警告信号等。
b．施工作业控制区应由警告区、上游过渡区、缓冲区、工作区、下游过渡区及终止区组成，其布置规定参见《公路养护安全作业规程（JTG H30-2015）》相关附录。
c．在警告区域前设置施工标志、限制速度标志和可变标志牌或线形诱导标等；在上游过渡区起点至下游过渡区终点之间应放置锥形交通路标；在缓冲区与工作区交界处应布设路栏。其他安全设施可视具体情况而定。
d．当工作区位置处于视距不良的路段时，应在控制区内增加施工标志。
e．所有标志的尺寸、颜色、文字与架设地点，均应经监理人认可；临时安全标志应设在监理人认为必须设置的一切位置上。
第104节  承包人驻地建设

104.01  一般要求

6.驻地建设要求

项目部选址由项目经理部负责在进场前组织相关人员按照安全和管理的要求进行调查，确定选址方案后，报项目法人备案。

①、总体要求：承包人应合理选定项目经理部地点。项目经理部办公和生活用房与施工机具停放场地适当分开。项目经理部办公和生活用地建筑面积必须满足使用需要，场地必须硬化处理，房屋进行基本粉饰，并应有围墙，设置有明显大门，做好排水设施，配备足够的消防设施。大门悬挂项目经理部铭牌。楼体明显处有项目经理部标志。

②、安全要求

(1)不受洪水、泥石流和台风威胁，避开塌方、落石、滑坡、危岩等危险路段。

(2)避开取土、弃土场地。项目经理部严禁在高危、临边、悬崖、低洼、通道、涵洞等地搭建、安置办公住所，项目经理部办公和生活用房与施工机具停放场地应适当分开。

(3)与当地民居保持一定距离，避免扰民。避开高压线路及高大树木，与通信线路保持一定距离。

(4)必须离集中爆破区500m以上。

(5租赁地方房屋作为项目部的，租赁的房屋必须符合安全要求，房屋的面积必须达到办公和生活要求。

(6)项目部要完善消防措施，配备必要的消防器材。

(7)必须按照《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)相关要求做好防雷、避雷设施。

③、管理要求

(1)靠近现场，方便管理，不受施工干扰。

(2)交通便利，尽量靠近公路，缩短引入线。

(3)通信方便，邮路便捷，满足项目法人单位办公的自动化要求。

7拌合站要求

①、 一般规定

a.施工单位签订合同后，应按照“工厂化、集约化、专业化、规范化”的要求立即着手进行拌和站的选址与规划，7天内明确拌和站设置规模及位置，并编写建设方案，内容包括位置、占地面积、服务内容、功能区划分、场内道路布置、排水设施布置、水电设施及施工设备的型号、数量等，报总监办初步审查，最终报项目业主审批后实施。

b.拌和站建设应综合考虑施工生产情况，合理划分生活区、拌和作业区、材料计量区、材料库及运输车辆停放区等。

c.工程交工后，除非另有协议，承包人应自费恢复驻地原貌，并经监理验收合格。

②、 场地建设

a.选址要求

拌合站选址主要符合下列要求：水电接入较为方便；需考虑安全因素，保证选址的安全性。

b.面积

拌和站的占地面积应与建设规模相适应。

③、场地处理

a.拌和站应根据工程实际情况集中布置，应采用封闭式管理，大门悬挂×××项目经理部××拌合站铭牌；拌和站内应设置工地试验室。

      b.拌和站材料堆放区、拌和区、作业区应分开或隔离；场内地面应做硬化处理。

 （4）堆料场

a.原材料的堆放应符合下列要求：

b.凡用于工程的砂石料应按配料要求，不同粒径、不同品种分隔砌墙存放，不得混堆或交叉堆放，并设置明显标志分料墙下部预留空洞，严禁积水。

c.应严格按照规定对现场材料进行标识，标识内容应包括材料名称、产地、规格型号、生产批号、进场日期、检验状态、进场数量、使用部位等，并根据不同的检验状态和结果采用统一的材料标识牌进行标识。

（5）拌和站的标示标牌

a.拌和站大门位置必须设置详细的现场布置图，站内设置明显的标识牌。

b.拌和站内醒目位置应设置工程告示牌、拌和站平面布置图、安全生产牌、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话牌、文明施工牌等明示标志。

c.拌和站出入口、拌和楼控制室应设置操作规程、禁止、警告、指令标志。

d.悬挂值班人员公示牌，内容应包含现场监理工程师、试验检测工程师、拌合楼操作员、上料机械员等。

e.拌和站配合比标识牌

    拌和机操作房前醒目位置应悬挂混凝土配合比标识牌，标识牌采用镀锌铁皮制作，尺寸800mm×600 mm，油漆喷涂确保不褪色，数字采用彩笔填写，字迹工整清晰。标识牌内应包括以下内容：混凝土设计与施工配合比（含外加剂），粗细集料的实测含水率及各种材料的每盘使用量等。

（6）安全文明施工

a.施工临时用电：

（i）应编制临时用电施工组织设计，确定电源进线、总配电箱分配电箱的位置及线路定向，进行负荷计算，选择变压器容量和导线截面，制定安全用电技术措施和电器防火措施。

（ii）配电房（室）变压器等固定电力设备均设安全防护屏障或网栅围栏，高度不低于2.5m，应设置明显的禁止、警告标志。

（iii）施工现场临时用电应符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46—2005）的规定。工程专用的电源中性点直接接地的220/380V低压电力系统，必须采用TN-S接零保护系统，并做到三级配电两级保护和“一机一箱一闸一漏”。

（iv）电力作业人员必须持证上岗，按规定正确穿戴、使用劳动防护用品。配电箱内多路配电应有标记，配电箱应有门、有锁、有防雨措施，铁壳开关箱必须接地。所有电器设备必须完整、无破损，性能良好。必须使用安装带有触电保护器的插座。触电保护器应定期试验，确保性能可靠。严禁使用铜丝、铁丝等金属代替保险丝。严禁在一个开关上连接多台电动设备。夜间施工时，现场应设有满足施工安全要求的照明设施。

b.文明施工：

水泥、粉煤灰等材料进料时，要注意材料罐顶的密封性能。当粉尘较大时，应暂时停止上料，待处理完后方可继续。水泥或粉煤灰罐必须安装避雷设施。

第八章 工程量清单计量规则

(另册）
第四卷
第九章  投标文件格式

第一信封
正/副本
广西壮族自治区
（项目名称）施工招标
投标文件
(商务及技术文件)

投标人：（盖单位公章）
日期：年月日
目 录
一、
投标函及投标函附录
二、
授权委托书或法定代表人身份证明
三、
投标保证金
四、
施工组织设计
五、
项目管理机构
六、
拟分包项目情况表
七、
资格审查资料（适用于未进行资格预审的)
八、
其他资料
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
（招标人名称）：
1．我方已仔细研究（项目名称）标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第     号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
3．工程质量：，安全目标：，工期：  日历天。
4．如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。
6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
7．（其他补充说明）。
投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
网址：
电话：
传真：
邮政编码：
年月日
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起12个月
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5（3）
	1000元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5（3）
	10%签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	/
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	/
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	/
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1（1）
	开工预付款金额：30%签约合同价
	

	8
	材料、设备预付款比例
	17.2.1（2）
	钢材、水泥、混凝土、砂、石等主要材料、设备单据所列费用的70%。
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3（1）
	5%签约合同价
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3（2）
	0.15‰/天
	

	11
	质量保证金金额
	17.4.1
	3%合同价格，若交工验收时承包人在广西壮族自治区交通运输厅的2019年度广西公路建设市场施工企业信用等级评定中信用评价等级属AA级的企业，发包人给予2%合同价格质量保证金优惠
	

	12
	保修期
	19.7（1）
	自实际交工日期起计算5 年
	


二、授权委托书或法定代表人身份证明

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我公司的        （职务）        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）      №    标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                 （签字） 

身份证号码：                                      
       年       月       日
注：

1．法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。委托期限必须确保授权委托书在投标有效期满前一直保持有效。

2．以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。
（二）法定代表人身份证明
投标人名称：

姓名：(法定代表人亲笔签字）性别：     年龄：        职务:           
系
 (投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。

投标人：
(盖单位章)

年
月—日
三、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。
如采用银行保函等形式，银行保函等复印件装订在投标文件中，格式如下。

(招标人名称)：
鉴于
(投标人名称）（以下称“投标人”）于_年_月_日参
加
(项目名称）
标段施工的投标，
(担保人名称，以下
简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件， 中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不 按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标 保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）            元
。
本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责 任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。
担保人名称：
 (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：
 (签字)
地       址：

邮政编码：                                            
电话：                                         

传真：                                   
                 年       月       日

四、施工组织设计
1、投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性，总体
控制在 30000 字以内）；
（1）总体施工组织布置及规划
（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程
的施工方案、方法及其措施）
（3）工期的保证体系及保证措施
（4）工程质量管理体系及保证措施
（5）安全生产管理体系及保证措施
（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施
（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施
（8）项目风险预测与防范，事故应急预案
（9）其他应说明的事项
2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一施工总体计划表
附表二分项工程进度率计划（斜率图）
附表三工程管理曲线
附表四分项工程生产率和施工周期表
附表五施工总平面图
附表六劳动力计划表
附表七临时用地计划表
附表八外供电力需求计划表
（以上附表格式均要求采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）的格式）
五、项目管理机构
	拟为承包本工程设立的组织机构以框图方式表示

	说明


六、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	注册资金
	
	
	高级职称人员
	

	成立时间
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况
	

	备注
	


注：1、附企业法人营业执照副本的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本帐户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。所提供的各类证照要求是彩色扫描件或彩色复印件。
（二）投标人企业组织机构框图
	以框图方式表示。

	说明


（三）近三年财务状况表
1．财务状况表
	项目或指标
	单位
	2017年
	2018年
	2019年

	一、注册资金
	万元
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	

	四、固定资产
	万元
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	

	六、流动负债
	万元
	
	
	

	七、负债合计
	万元
	
	
	

	八、营业收入
	万元
	
	
	

	九、净利润
	万元
	
	
	

	十、现金流量净额
	
	
	
	

	十一、主要财务指标
	%
	
	
	

	1．净资产收益率
	%
	
	
	

	2．总资产报酬
	%
	
	
	

	3．主营业务利润率
	%
	
	
	

	4．资产负债率
	%
	
	
	

	5、流动比率
	%
	
	
	

	6、速动比率
	%
	
	
	


注： 1、投标人应按本招标文件近年财务状况表的要求，附2017年、2018年、2019年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告和财务会计报表，包括财务审计报告和资产负债表、现金流量表、利润表以及财务情况说明书等齐全的财务报表的复印件。
2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。
2.银行信贷证明
银行名称：
地址：
日期：
致：（招标人全称）
兹开具最高限额为人民币万元的银行信贷，供（投标人注册地点）（投标人名称）于年月日之前，在（项目名称）需要时使用。我行保证由（投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。
此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。
银行（盖章）：
                   银行主要负责人（签字）：
                               银行主要负责人的姓名、职务：   (打印)    
银行电话：
银行传真：
注：1.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与《公路工程标准施工招标文件》提供的格式有所不同，但不得更改《公路工程标准施工招标文件》提供的银行信贷证明格式中的实质性内容。
2、银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则，视为无效。
（四）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量要求
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。
3. 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
（五）投标人信誉情况
	项目
	投标人情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 4 和“投标人须知”正文第 1.4.4 项规定，逐条说明其信誉情况。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”的要求在本表后附相关证明材料。

（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表
	姓
名
	
	年龄
	
	专业
	

	技术职称
	
	学历
	
	拟在本工程担任职务
	

	工作年限
	
	类似施工经验年限
	

	毕业学校
	年月毕业于学校专业，学制年

	经历

	年～  年
	参加过的工程项目名称
	担任何职
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	说明
在岗情况
	

	备注
	


注：1、本表后项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料（业主或交通行政主管部门或质量监督机构出具）复印件。身份证如为第二代身份证的应附前后两面的复印件；建造师证应附有标明建造师级别、姓名、专业、证书号和注册号、发证机关的相关页面复印件；安全生产考核合格证应附有姓名、证书号和类别、发证机关和有效期的相关页面复印件；所提供的各类证件要求是彩色扫描件或彩色复印件。
2、本表后应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章），出具的社保缴费证明为2020年3月至2020年5月。
       3、目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。
（七）拟投入本标段的主要施工机械设备和试验检测设备表
	设备名称
	规格、功率及容量
	单  位
	要求（注：根据工作量情况的最低配备）

	发电机组
	50kw以上
	台
	

	空压机
	10kw
	台
	

	混凝土切割机
	5-7kw
	台
	

	挖掘机
	60型
	台
	

	装载机
	LZ50以上
	台
	

	水泥混凝土搅拌站
	60m3/h以上
	套
	

	电焊机
	5kw
	台
	

	角磨机
	750w
	台
	

	电锤
	1.1kw
	台
	

	混凝土电动刻纹机
	
	台
	

	水泥混凝土运输车
	
	台
	

	试验、检测、测量仪器
	
	套
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表填报的设备按招标文件第四章附件五的要求填写
八、其他资料
农民工工资保证金承诺书

致：                             （招标人名称）
根据《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发﹝2016﹞2号）等规定，在              施工招标№   合同段的投标中，我单位对农民工工资的支付作出以下郑重承诺：
（一）我单位在本招标项目递交投标文件截止时间         （开标日）前所承建的工程项目，不存在拖欠或克扣农民工工资的行为。
（二）投标中标后，我单位同意在签订合同后在工程项目所在地商业银行开设农民工工资保证金专用账户，并按招标文件规定的农民工工资保证金额度预存一定数额的资金作为农民工工资保证金或向发包人提供由工程项目所在地（工程项目所在省区范围内）商业银行出具同等金额农民工工资保证金银行保函，并到工程项目所在地具有管辖权的人力资源社会保障部门备案。
（三）在项目实施过程中，若出现结算价与中标价不一致时，以实际结算金额按招标文件规定的计算额度存入农民工工资保证金。
（四）我单位向建设单位承诺依法足额支付农民工工资，一旦我单位（包含我单位的分包商）承建的                                   施工招标№    标段出现拖欠农民工工资情况的，可由劳动保障、交通主管部门（或授权机构）及建设单位根据相关规定从其农民工工资保证金中先予支取。
（五）其它未尽事宜按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发﹝2016﹞2号）以及《关于印发广西壮族自治区公路管理局公路工程建设农民工管理实施细则（修订）的通知》(桂路工程发[2014]300号)等有关规定执行。
承诺人：（投标单位全称）（盖单位公章）
法定代表人 
或其授权的代理人： （姓名） （签字）  
日   期：  年    月    日
（注：农民工工资保证金额度按中标价（A）金额计算：小于5000万元（含5000万元）的，按A×2%存入； 5000万元以上的，按5000×2%+（A-5000）×1.5%存入。）
承诺函

                         （招标人名称）：
我方参加了         （项目名称）     工程№      标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

若我方已按本项目投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

                        投  标  人：                     （盖单位章）

                        法定代表人或其委托代理人：           （签字）

          年    月    日
第二信封
正/副本
广西壮族自治区

（项目名称）施工招标
投标文件
(报价文件)

投标人：（盖单位公章）
日期：年月日
目录
一、投标函
二、已标价工程量清单
三、合同用款估算表
一、投标函

 (招标人名称)：
1. 我方己仔细研究
 (项目名称）
标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第_号至第_号），在考察工程现场后，愿意以人民币(大写）        
元（¥            
)的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为       
)，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
3.                                            (其他补充说明）

投标人：
 (盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：
 (签字)
地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年
月
曰
二、已标价工程量清单
投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程呈清单表5.1~表5.5）。
三、合同用款估算表
	从开工月算起的时间（月）
	投标人的估算

	
	分期
	累计

	
	金额（元）
	（％）
	金额（元）
	（％）

	第一次开工预付款
	
	
	
	

	1～3
	
	
	
	

	4～6
	
	
	
	

	7～9
	
	
	
	

	10～12
	
	
	
	

	13～15
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	缺陷责任期
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	

	投标价：

	说明
	


注：
1.投标人可按照施工组织设计附表一的工程进度估算并填写本表。
2.用款额按所报的单价和总额价计算，不包括价格调整和暂定金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回、质量保证金的扣留以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。

发包人： 	 (盖单位章）


法定代表人或其委托代理人：_ (签字) 	


年	月   日





承包人：	 (盖单位章)


法定代表人或其委托代理人：_ (签字) 	


年	月    曰





_(盖单位章） 	(签字）





电


传





话


真





年





月





曰





注：.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
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