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          第一章 招标公告

广西嘉华建设项目管理咨询有限公司关于北海市铁山港区兴

港镇谢家村委油麻山村采坑矿山地质环境治理项目（BHZC2020

-G3-00006-GXJH）公开招标公告
项目概况

北海市铁山港区兴港镇谢家村委油麻山村采坑矿山地质环境治理项目的潜在投标人应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件，并于2020年 12 月 1 日9时30分前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2020-G3-00006-GXJH
项目名称：北海市铁山港区兴港镇谢家村委油麻山村采坑矿山地质环境治理项目
预算金额（人民币）：859.500336万元

采购需求：对该项目长约3.7km的边坡（高度3~20m，坡度60~80°）进行综合治理，主要建设内容是削坡工程、锚喷工程、截排水沟工程、绿化护坡工程和安全防护工程等，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限： 1 年 
本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具备自然资源部门（原国土资源部门）核发的地质灾害治理工程施工资质乙级及以上（含乙级）资质，具备有效的安全生产许可证，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（2）项目经理：具备有效的贰级（含以上级）注册建造师（建筑工程或市政公用工程或公路工程或水利水电工程专业）执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）且未担任其他在建工程项目；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（4）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2020年 11 月 10 日至2020年 11 月 16 日。

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行文件下载。

售价：免费获取招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2020年 12 月 1 日9时30分。

地点：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司北海分公司（北海市重庆路泰发大厦B幢第二层）开标厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标文件逾期递交或未密封将予以拒收。投标人可以派授权代表出席开标会议。

2.扶持中小企业政策：评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除。在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

3.网上公告媒体查询：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北海市土地整理中心

地址：北海市靖安路11号
采购单位联系人：陈工；联系电话：0779-3062700 
2.采购代理机构信息

名 称：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

地　址：北海市重庆路泰发大厦B幢第二层（天岳五金店旁楼梯口进）
联系方式：0779-2232362
3.项目联系方式

项目联系人：吴鸿。

联系电话：0779-2232362
4.政府采购监督管理部门：北海市财政局；联系电话：0779-3063975

广西嘉华建设项目管理咨询有限公司 
                                                      2020 年  11 月 9 日
第二章 投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标采购单位： 北海市土地整理中心
联系地址：北海市靖安路11号
联系人：陈工
联系电话：0779-3062700

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司
地址：北海市重庆路泰发大厦B幢第二层（天岳五金店旁楼梯口进）  
联系人：吴鸿
电话：0779-2232362

	1.1.4
	项目名称
	北海市铁山港区兴港镇谢家村委油麻山村采坑矿山地质环境治理项目

	1.1.5
	建设地点
	北海市铁山港区兴港镇内

	1.1.6
	投资规模
	8595003.36 元

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	经评审的施工图范围内包含的施工内容，详见施工图设计预算书。

	1.3.2
	计划工期
	工期：签订合同后180个日历天

	1.3.3
	质量标准
	国家施工验收规范和实施方案中的验收合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具备自然资源部门（原国土资源部门）核发的地质灾害治理工程施工资质乙级及以上（含乙级）资质，具备有效的安全生产许可证，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（2）项目经理：具备有效的贰级（含以上级）注册建造师（建筑工程或市政公用工程或公路工程或水利水电工程专业）执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）且未担任其他在建工程项目；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（4）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

	1.9.1
	踏勘
	☑不组织，投标人自行踏勘。

※潜在投标人请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查堪，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由潜在投标人负责。

潜在投标人应认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路和地下、周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素。潜在投标人必须对所获取资料、信息的正确性负全部责任，潜在投标人不得以未踏勘现场为由向招标人提出任何与此相关的索赔。参加踏勘的潜在投标人应自行安排交通方式前往，潜在投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。潜在投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但潜在投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，并自行承担踏勘中相关风险。

不参加踏勘或踏勘后无异议，视同完全接受本招标文件所提条件，一旦中标，投标人不得再提出任何环境条件要求以不完全了解项目现场为借口，而提出额外赔偿，或延长工期的要求。若提出此类要求，招标人不做任何考虑。 

□组织

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止日期前10天

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	提交投标文件截止时间 15 个日历天前

	1.11
	分包
	☑不允许

□允许，分包内容要求：

        分包金额要求：

        接受分包的第三人资质要求：

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	无

	1.12
	偏离
	☑不允许

□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1（8）
	构成招标文件的其他资料
	招标文件的澄清、修改、补充通知等内容 

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止日期前10天

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年 12 月 1 日 9 时 30 分

	
	招标文件澄清发布方式
	在同公告发布网站发布

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的方式
	不需要确认，澄清文件在本章第2.2.2款规定的网站上发布之日起，视为投标人已收到该澄清。投标人未及时关注招标人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由投标人自行负责。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无

	3.2.4
	最高投标限价
	投标报价形式：采用总价报价法 

最高投标报价不得超过859.500336 万元，否则投标无效。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	无

	3.3.1
	投标有效期
	60日历天（自提交投标文件截止日起算）。

	3.4.1
	投标保证金
	不缴纳

	3.5
	资格审查资料
	1、“投标人基本情况表”应附：①投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、公司基本账户开户许可证（以上提供复印件，并加盖法人单位公章）；

(投标人所属社保机构出具项目经理近三个月（2020年7月至2020年9月）的社保缴费证明材料并提供社保查询网址（投标人拟派的项目经理为企业法人的，还须提供法人证明书）；

2、“近三年财务状况表”应附单位的财务会计报表或经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（审计报告），包括资产负债表、现金流量表、利润表等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。【备注：对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份财务报表】

3、“近三年（近三年指的是2017年1月1日起至今）承建的类似项目施工（地质灾害治理工程、地质环境治理工程类）业绩情况表”应附中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
4、“近三年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

上述证明材料均须加盖投标人公章。

5、出具“投标企业承诺书”。

6、出具“农民工工资保证金交纳与使用承诺书”。

7、“项目管理机构组成表”中应附项目经理建造师证、安全生产考核合格证（B证）、身份证、职称证等证书复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。同时应附上述人员近三个月（2020年7月至2020年9月）的社保缴费证明材料彩色扫描打印件并提供社保查询网址（如投标人拟派的项目经理为企业法人的，还须提供法人证明书）。（上述证明材料均须加盖投标人单位公章）。

	3.5.2
	近三年财务状况
	2017年度、2018年度、2019年度

	3.5.3
	近三年承建的类似项目
	2017年1月1日起至今

	3.5.4
	近三年发生的重大诉讼及仲裁情况
	2017年1月1日至今

	3.5.5
	履约保证金
	不缴纳

	3.5.6
	是否要求出具履约保函
	否

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

□允许

	3.7.3
	签字和盖章要求
	投标文件正本与副本均由投标人在规定的相关位置加盖法人单位公章，法定代表人或其委托代理人签署或加盖印鉴。
投标文件未经投标人盖章和法定代表人或其委托代理人签署或加盖印鉴的作无效投标处理。

	3.7.4
	投标文件正、副本份数
	正本一份，副本四份

	3.7.5
	装订要求
	按照投标人须知第3.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

(不分册装订

□分册装订，共分2册，施工组织方案单独1册，其余部分单独1册。采用双面打印，四号字体，1.5倍行距，段前段后间距为0行。每册采用 热熔胶 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	投标人名称：

投标人地址：

             （项目名称）投标文件

在    年    月    日    时前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	广西嘉华建设项目管理咨询有限公司北海分公司（北海市重庆路泰发大厦B幢第二层）开标厅

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司北海分公司（北海市重庆路泰发大厦B幢第二层）开标厅
1、投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。届时投标人应派法定代表人或授权代表出席开标会议（授权代表要求携带法人授权书及身份证出席会议）。

2、投标截止时间前投标人在递交投标文件同时必须递交下述资料复印件及原件：

（1）有效的营业执照证书副本；（2）法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证 （委托时必须提供，明确委托权限及时间，且委托人必须是投标单位的在职在册人员，并提供代理人身份证及投标单位为代理人依法缴纳最近三个月（2020年7月至2020年9月）的社保缴费证明材料并提供社保查询网址。（以上材料复印件必须加盖投标单位公章，原件备查。）

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：各投标人的代表交叉检验

开标顺序：随机

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，
其中招标人代表1人，专家4人。

不分技术、经济类。

评标专家确定方式：通过政府采购云平台随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

☑否，推荐的中标候选人数：3人

	7.2
	中标候选人公示媒介
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于1个工作日。

发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn)。


投标人须知正文

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 投资规模：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

1.4.2投标须知前附表规定接受联合体参与投标的，联合体投标人除应符合本章第1.4.1项和投标须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

①联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

②由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

③联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标活动。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）被责令停业的； 

（7）被暂停或取消投标资格的； 

（8）财产被接管或基本账户被冻结的；

（9）在最近五年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）项目采购需求；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；
（6）评标办法及评分标准；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以“投标人须知前附表2.2.2规定的形式向所有购买招标文件的投标人发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表2.2.3规定的形式内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按“投标人须知前附表”2.2.3规定的澄清文件确认的相同形式，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或法人授权委托书；

（3）施工组织方案；
（4）资格审查资料；

（5）投标人须知前附表规定的其他资料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、施工限制以及影响投标报价的其他要素。投标人应结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价须在公布的最高投标限价范围内（否则投标无效），最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天，响应文件承诺的有效期、服务完成时间不能满足招标文件要求的，响应文件无效。。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

     不缴纳。
3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附：①投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、公司基本账户开户许可证（以上提供复印件，并加盖法人单位公章）；

②投标人所属社保机构出具项目经理近三个月（2020年7月至2020年9月）的社保缴费证明材料并提供社保查询网址（投标人拟派的项目经理为企业法人的，还须提供法人证明书）；

3.5.2 “近三年财务状况表”应附单位的财务会计报表或经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（审计报告），包括资产负债表、现金流量表、利润表等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。【备注：对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份财务报表】

3.5.3 “近三年（近三年指的是2017年1月1日起至今）承建的类似项目施工（地质灾害治理工程、地质环境治理工程类）业绩情况表”应附中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “近三年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

上述证明材料均须加盖投标人公章。

3.5.5出具“投标企业承诺书”。

3.5.6出具“农民工工资保证金交纳与使用承诺书”。

3.5.7“项目管理机构组成表”中应附项目经理建造师证、安全生产考核合格证（B证）、身份证、职称证等证书复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。同时应附上述人员近三个月（2020年7月至2020年9月）的社保缴费证明材料彩色扫描打印件并提供社保查询网址（如投标人拟派的项目经理为企业法人的，还须提供法人证明书）。（上述证明材料均须加盖投标人单位公章）。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字和盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字和盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行整体包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表第4.2.2规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人携带：（1）有效的营业执照证书副本复印件；（2）法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证 （委托时必须提供，明确委托权限及时间，且委托人必须是投标单位的在职在册人员，并提供代理人身份证及投标单位为代理人依法缴纳最近三个月（2020年7月至2020年9月）的社保缴费证明材料并提供社保查询网址（以上材料复印件必须加盖投标单位公章，原件备查。）准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底； 

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量标准、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3  不予开标

符合下列情况之一的投标，招标人拒绝受理或在开标时当场拒绝其投标，不得进入评标：

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）投标文件未按招标文件要求密封和标记的；

（3）投标人法定代表人或其授权代理人员未按时出席开标会的。
5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

7.4 履约担保
7.4.1 不提供。
7.4.2  中标人在中标后7个工作日内，将农民工工资保障金存入发包人指定帐户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

7.5签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。对依法必须招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

7.5.2 排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序（或者评标结果排序）依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.5.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）不同投标人购买招标文件、图纸等费用，从同一单位或个人的账户转出。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.重新招标和不再招标
9.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；
（2）经评标委员会评审，所有投标被否决或者部分投标被否决后，有效投标不足3个，导致投标明显缺乏竞争的；
（3）其他有关法规和文件规定的应当重新招标的情形。

9.2 重新招标的其他情形

除投标人须知正文第9条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。

9.3 不再招标
重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  项目采购需求

一、项目编号：BHZC2020-G3-00006-GXJH
二、本项目采购预算金额:859.500336万元（超出预算价为无效报价）

三、服务内容

	序号
	项目名称
	服务期限
	主要服务要求

	一
	北海市铁山港区兴港镇谢家村委油麻山村采坑矿山地质环境治理项目服务采购项目
	1年
	采购内容说明：对该项目长约3.7km的边坡（高度3~20m，坡度60~80°）进行综合治理，主要建设内容是削坡工程、锚喷工程、截排水沟工程、绿化护坡工程和安全防护工程等。

施工工艺说明：项目设计采用“截排水沟+锚喷（锚杆+挂网+喷射混凝土）+安全护栏+局部削坡植草护坡治理方案”，施工工艺顺序为截排水工程→削坡工程→锚喷工程→植草护坡工程→安全护栏工程→其他工程。

技术标准说明：工程施工及验收主要依据《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T 0219-2006）、《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）、《滑坡、崩塌监测测量规范》（DZT0227-2004），以及现行相关国家规范规程标准。




1、计划工期：签订合同后180个日历天

2、付款时间和方式：

（1）预付款：暂定合同价的30%；
（2）工程进度款：按项目进度拨付工程款，拨付资金按实际完成并已计量的工作量资金的80%拨付，累计支付不得超过合同价的80%，如有合同外的变更增加工程进度款也按已完成工程量的80%支付，工程竣工办理结算手续后，工程价款的结算最终以发包人指定具有国家承认工程造价资质的审核部门审核的价款为准；
（3）结算款支付：竣工结算经政府审计部门出具审计报告后支付至总造价的97%，余下3%的工程款作为项目质量保证金，到保修期届满后无息支付。发包人不承担因项目竣工审计导致迟付款的违约金和利息。

3.验收标准：国家施工验收规范和实施方案中的验收合格标准。

4.其他要求：请提供项目实施方案，方案包括组织管理方案、人员安排方案、技术服务方案及服务质量承诺等。

第四章 合同条款及格式

     北海市政府采购合同

合同名称：                          

合同编号：                          

发包人                   
承包人                    
签订合同地点：                    

签订合同时间：                    
第一部分  协议书
发包人（全称）：                          

承包人（全称）：                          

   依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设土地整治项目施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：北海市铁山港区兴港镇谢家村委油麻山村采坑矿山地质环境治理项目；

工程地点：北海市铁山港区兴港镇谢家村；                                
项目性质：矿山地质环境治理；

项目立项批准文号： 桂自然资办〔2019〕200号；

资金来源：上级财政拨款和地方财政预算。
二、工程承包范围

承包范围：削坡工程、锚喷工程、截排水沟工程、绿化护坡工程和安全防护工程等。

  三、合同工期：

开工日期：      年    月   日（具体时间以监理工程师下达的开工报告为准）

竣工日期：      年    月   日
合同工期总日历天数    天。

四、工程数量和质量标准以及项目功能：工程质量合格，并达到《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T 0219-2006）、《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）、《滑坡、崩塌监测测量规范》（DZT0227-2004），《矿山地质环境治理恢复要求与验收规范》（DB 45/T 701-2010)以及现行相关国家规范规程标准。工程数量要按批准的规划设计建设标准、建设内容、规模总量完成。项目竣工后各单项工程应发挥作用，得到项目区大多数受益群众的好评。

  五、合同价款 

金额（大写）：                         （人民币），￥        元；

六、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充材料）；（2）中标通知书；（3）补遗书（4）投标函及投标函附录；（5）项目专用合同条款；（6）专用合同条款；（7）通用合同条款 ；（8）技术规范；（9）图纸；（10）已标价工程量清单；（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（12）其他合同文件。

七、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一至之处，以合同约定次序在先者为准。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人交付履约保证金，承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

十一、合同生效

合同订立时间：      年     月     日

合同订立地点： 北海市土地整理中心 
本合同双方约定 经双方法定代表人签字或其授权代理人签字盖章并加盖单位公章后生效。

发包人：                          承包人：  

           (公章)                            (公章)  

住所：                            住所： 
法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电话：                            电话： 
传真：                            传真： 
开户银行：                        开户银行：       

账号：                            账号： 
邮政编码：                        邮政编码： 
第二部分  通用条款

一、词语定义及合同文件

1、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1通用条款： 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2专用条款： 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3发包人： 指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4承包人： 指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8工程师： 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9工程造价管理部门： 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况， 经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。


1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。   

2、合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释， 互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

 （2）中标通知书

 （3）投标书及其附件

 （4）本合同专用条款

 （5）本合同通用条款

 （6）标准、规范及有关技术文件

 （7）图纸

 （8）工程量清单

 （9）工程报价单或预算书

  合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时， 在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范 

3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

3.3适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

4、图纸

4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数， 向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2承包人未经发包人同意， 不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸， 供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1实行工程监理的， 发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4合同履行中， 发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外， 负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6不实行工程监理的， 本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

6、工程师的委派和指令

6.1工程师可委派工程师代表， 行使合同约定的自己的职权， 并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

6.2工程师的指令、 通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7、项目经理

7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2承包人依据合同发出的通知， 以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，关征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5发包人可以与承包人协商， 建议更换其认为不称职的项目经理。

8、发包人工作

8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

（6）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用； 

（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。 

8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定。

8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。 

9、承包人工作 

9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作： 

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用； 

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，产负责安全保卫； 

（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用； 

（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；

（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定； 

（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款； 

（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。 

9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。 

三、施工组织设计和工期 

10、进度计划 

10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。 

10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11、开工及延期开工

11.1承包人应当按照协议约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内不答复同，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

12、暂停施工 

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。 

13、工期延误 

13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延： 

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常

进行； 

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加； 

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时； 

（6）不可抗力； 

（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。 

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14、工程竣工 

14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。 

四、质量与检验 

15、工程质量 

15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 

15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 

16、检查和返工 

16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。 

16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17、隐蔽工程和中间验收 

17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。 

17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。 

18、重新检验  

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19、工程试车 

19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时，工程师未能按以上时间提出延期要求不参加试车，应承认试车记录。 

19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。 

19.5双方责任 

（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

（3）由于承包人施工原因试车不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。 

19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。 

五、安全施工 

20、安全施工与检查

20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。 

20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

21、安全防护 

21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。 

21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。 

22、事故处理 

22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。 

22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 

六、合同价款与支付 

23、合同价款及调整 

23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

（1）固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。应当在专用条款内约定。

（2）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。 

（3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。 

23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：

（1） 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款； 

（2）工程造价管理部门公布的价格调整；

（3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时； 

（4）双方约定的其他因素。 

23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

24、工程预付款 

实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。 预付时间应于合同签订后15个工作日内支付。发包人不按约定预付， 承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付， 承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。 

25、工程量的确认 

25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。 工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致命承包人未能参加计量，计量结果无效。

25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。 

26、工程款（进度款）支付 

26.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。 

26.2本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。

26.4发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备 

27.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表， 作为本合同附件（附件2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

27.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到贷前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。 

27.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：

（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差； 

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购； 

（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用； 

（4）到贷地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点； 

（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地； 

（6）到贷时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到贷时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；

27.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。 

27.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。 

28、承包人采购材料设备 

28.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。 

28.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 

28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。 

28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。 

28.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。 

八、工程变更 

29、工程设计变更 

29.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更： 

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸； 

（2）增减合同中约定的工程量； 

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。 

29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。 

工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

30、其他变更 

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

31、确定变更价款 

31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。 

31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

31.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。 

31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。 

31.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。 

九、竣工验收与结算 

32、竣工验收 

32.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。 

32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。 

32.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。 

32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。

32.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。 

32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。 

33、竣工结算 

33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。 

33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款80%，，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。 

33.4工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

33.5 发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。 

34、质量保修 

34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。 

34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件３）。

34.3质量保修书的主要内容包括： 

（1）质量保修项目内容及范围； 

（2）质量保修期； 

（3）质量保修责任；

（4）质量保修金的支付方法。 

十、违约、索赔和争议 

35、违约

35.1 发包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；

（2）本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行； 

（3）本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。

双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

35.2承包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工； 

（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准； 

（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 

承包人承担违约责任，赔偿因其违约约发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法。

35.3一方违约后，另一方要求违给方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

36、索赔 

36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔： 

（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知； 

（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料； 

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可； 

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。 

36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。 

37、争议 

37.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

37.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程： 

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受； 

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

十一、其他 

38、工程分包 

38.1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。 

38.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。 

38.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

38.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

39、不可抗力 

39.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。 

39.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，产大力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。 

39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担： 

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担； 

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担； 

（6）延误的工期相应顺延。 

39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。 

40、保险 

40.1工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。 

40.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。 

40.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。 

40.4承包人必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

40.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。 

40.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。 

41、担保 

41.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保： 

（1）发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。 

41.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。 

41.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。 

42、专利技术及特殊工艺 

42.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，就负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。 

42.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

43、文物和地下障碍物 

43.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。 如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。 

43.2施工中了现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。由双方协商解决。所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

44、合同解除 

44.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

44.2发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

44.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

44.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。 

44.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 

45、合同生效与终止 

45.1双方在协议书中约定合同生效方式。 

45.2除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

45.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

46、合同份数 

46.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。 

46.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

47、补充条款 

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件 

2、合同文件及解释顺序 

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充材料）； 

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）专用合同条款；

（7）通用合同条款 ；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外：还使用   无      语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章。

3.3适用标准、规范 

适用标准、规范的名称：现行的国家标准、规范，行业标准、规范等。

发包人提供标准、规范的时间：    无     

国内没有相应标准、规范时的约定：    无      

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签定二天后提供一式二份图纸。

发包人对图纸的保密要求：承包人不得将图纸提供给第三人。 

使用国外图纸的要求及费用承担：      无           

二、双方一般权利和义务 

5、工程师 

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：             职务：              

监理职权 ：按照有关监理行业规定和处理发包人的委托有关工作；

需要取得发包人批准才能行使的职责： 按本工程委托的监理合同；

5.3 发包人派驻的工程师 

姓名：               职务：             

职权：受法定代表人的委托处理施工现场有关工作

7、项目经理  

承包人要按照投标文件规定，派驻施工项目经理，如需要更换 ，应提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。

姓名：                职务：           

根据桂国土资发[2012]116号规定实行押证管理：项目开工建设前，负责施工的施工项目经理必须将相应的《建造师执业资格证书》原件交项目承担单位保管，待竣工验收合格后，项目承担单位在5个工作日内退还该证书。

8、发包人工作 

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 开工前3天。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求； 发包人协调，费用由承包人自行解决。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求； 发包人协调，费用由承包人负责。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间； 发包人协调，费用由承包人负责。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人协调，承包人办理。

（6）水准点与坐标控制点交验要求： 开工前3天，并双方签字认可。 

（7）图纸会审和设计交底时间： 开工前3天，并形成会审纪要。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作； 按通用条款第8.1条执行。

（9）双方约定发包人应做的其他工作： 协调好当地政府、村委、村民小组及村民的关系，及时协助村民将土地交给承包人施工。因村民原因不将土地按时交出或减少工程量，应该及时通知承包人 。

8.2 发包人委托承包人办理的工作；  双方另行协商 。

9、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： 

（1）需要由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间；无。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月20日前提供项目施工进展月报表及次月施工计划各一式七份给发包人。 

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按通用条款第9.1 (3) 条执行。

（4）向发包人提供的临时办公和生活设施的保障条件：由承包人提供，费用由承包人承担。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按通用条款第9.1（5）条执行。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 按通用条款第9.1（6）执行。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，属于承包方责任造成的，所发生费用由承包人承担。

（8）在施工过程中如施工单位占用施工合同中约定土地外的土地，则由此引发的土地权属纠纷和农作物补偿的风险和费用由施工单位自己承担，造成的工期延误不予顺延。

（9）施工场地清洁卫生的要求： 按通用条款9.1(8)条执行。 

（10）双方约定承包人应做的其他工作： 配合协调当地镇、村领导及村民的关系。避免与当地村民产生矛盾，争取当地村民的支持，保证工程施工顺利进行。如施工过程中，承包人造成群众损失，由承包人负责。因承包人原因造成当地村民阻碍工程施工的，责任由承包人负责。因承包人原因工期延误影响当地村民正常生产造成损失的，由承包人与受损群众协商处理。

三、施工组织设计和工期 

10、进度计划 

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前3天。

工程师确认的时间： 开工前3天。

10.2群体工程中有关进度计划的要求： 按通用条款执行。

13、工期延误

13.1对以下原因造成工期延误：经工程师确认，工期相应顺延：按通用条款13条执行。

13.1.1不可抗力

13.1.2双方约定工期顺延的其他情况： 无。

13.2非上述原因，承包人不能按合同约定时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费(每天赔偿金额为合同总价的万分之四)， 误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数(不足一天的按一天计算)，其极限为合同价的5%。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

四、质量与验收

15、工程质量

15.1发包人对工程质量的特殊要求：按协议书中第四条规定。

15.2双方对工程质量有争议时，请 工程所在地 仲裁机关仲裁。

15.3 工程质量保质期：按项目工程竣工验收合格之日起12个日历月。

16检查与返工 按通用条款16条执行。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：按通用条款执行。

19、工程试车 

19.5试车费用的承担：由承包人负责。

五、安全施工 

承包人要建立建全安全生产岗位责任制，配备一名专职的安全员，负责工程施工的安全生产工作，配备足够的安全生产设备和设施，对工程施工人员要进行安全生产教育和安全技术交底，严守安全生产操作规程，杜绝安全事故，确保安全生产，文明施工。

六、合同价款与支付 

23、合同价款及调整 

23.1 本合同价款采用  固定综合单价包干，包工包料 方式承包。

采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围： 除工程变更和政策性调整外的其他风险，工程固定综合单价不能因市场价格调整发生变化。项目工程款不得突破项目预算资金，突破项目预算资金由承包人负责，发包人不予支付突破项目预算资金工程款。 

风险范围以外合同价款调整方法： 根据当地村民的要求或确属设计缺陷必须要进行变更的，项目建设工程变更，按有关规定程序上报审批后实施。因设计变更引起工程造价、工程量变化的，投标报价工程预算书中有相同细目的按承包人投标时的中标单价进行结算，有类似细目的参考类似中标单价结算；如没有类似中标单价，有行业规定额的套用定额计算，并乘以下浮系数（中标价/工程预算控制价）结算，其中材料价格有信息价按信息价，无信息价的按市场价；工程变更无定额可套的，由发包人、承包人根据市场价格协商确定。

24、工程款支付：

（1）预付款：暂定合同价的30%
（2）工程进度款：按项目进度拨付工程款，拨付资金按实际完成并已计量的工作量资金的80%拨付，累计支付不得超过合同价的80%，如有合同外的变更增加工程进度款也按已完成工程量的80%支付，工程竣工办理结算手续后，工程价款的结算最终以发包人指定具有国家承认工程造价资质的审核部门审核的价款为准。

（3）结算款支付：竣工结算经政府审计部门出具审计报告后支付至总造价的97%，余下3%的工程款作为项目质量保证金，到保修期届满后无息支付。发包人不承担因项目竣工审计导致迟付款的违约金和利息。

25、工程量确认 

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前，按进度向工程师提交当月已完工程量报表一式七份 。

七、材料和设备供应 

27、发包人供应材料设备

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：无。

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无。

（3）承包人可代为调剂串换的材料：无

（4）到货地点与一览表不符：无。

（5）供应数量与一览表不符：无。

（6）到货时间与一览表不符：无。

27.6发包人供应材料设备的结算方法：无。

28、承包人采购材料设备 

28.1承包人采购材料设备的约定：按通用条款执行。

八、设计变更及审批权限

项目设计变更金额和审批权限要严格按照《广西壮族自治区土地整治项目管理暂行办法》和《广西壮族自治区国土资源厅关于进一步规范我区土地整治项目管理有关问题的通知》执行。

九、竣工验收与结算

32、竣工验收 

32.1承包人提供竣工图的约定：与竣工资料同时提供工程竣工图和项目竣工图各一式七套，可对比的施工前后影像资料七份。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：无。

33、工程竣工财务结算，执行审计报告结论。

33.1按通用条款第33.1、33.5、33.6条执行。

33.2工程竣工结算由发包人委托具有工程造价资质的社会中介机构进行审核，并以财政部门审定结论为准。

34、质量保修

34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件。

34.3质量保修书的主要内容包括：

质量保修项目内容及范围；

质量保修期；

质量保修责任；

质量保修金的支付方法。

十、违约、索赔和争议

35、违约 

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无。 

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：每逾期一天按应付金额的万分之四支付违约金给承包人。

双方约定的发包人违约责任： 无。

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人向发包人支付每延误一天，按合同价款万分之四的支付违约金赔偿费。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人向发包人支付按定额直接费1 %的赔偿金。承包人同时承担违约责任为修复至工程质量达到要求并承担相关费用。

双方约定的承包人其它违约责任： 无 。

37、争议 

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

采取双方协商解决，当双方协商无法解决时可向当地人民法院提请诉讼。

十一、其他

38、工程分包 

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无。 

分包施工单位为：无。

39、不可抗力 

39.1双方关于不可抗力的其它约定：

1、（6）级以上的地震；

2、（8）级以上持续（3）天以上的大风；

3、（80mm）以上持续（1）天的大雨；

4、（20）年以上未发生过，持续（3）天的高温天气；

5、（20）年以上未发生过，持续（3）天的严寒天气；

6、（50）年以上未发生过的洪水；

40、保险 

40.6本工程双方约定投保内容如下： 

（1）承包人投保内容：承包人的保险由承包人承担 。 

41、担保 

41.3本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：提供项目批文和下达项目任务书。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：                               

（3）双方约定的其他担保事项： 无 。 

（4）履约保证金的退还：                                            

46、合同份数  

46.1双方约定合同副本份数：正本一式贰份，副本一式捌份。

47、补充条款

47.1 承包人将工程中标价的2%作为农民工工资保障金存入发包人指定的账户，如工程中标价的2%超过80万元的，按80万元存入。

47.2农民工工资保障金的退还：工程竣工验收后1个月内无农民举报，可将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人（无息）。

47.3不能在合同约定时间内完成项目施工任务所造成项目区群众的经济损失，属谁的责任就由谁承担。

47.4承包人派驻施工现场的项目技术负责人、项目经理、质检员、安全员和材料员应为常驻人员，如发包人对施工检查发现以上人员未在岗的，按300元/人.天进行处罚，处罚金在当月工程进度款中扣除。如需更换以上人员，须先征得发包人同意。

(47.5其它补充内容可由发包人根据项目实际情况适当增加) 
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附件5：承诺书
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附件7：资格(资质)

附件8：工程质量保修书
附件1 ：             

 廉政合同协议书

为深入贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，进一步落实中共中央《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》和《中共国土资源部党组贯彻落实中共中央〈建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划〉实施办法》，及《广西壮族自治区国土资源厅关于进一步加强土地整治项目管理预防腐败建设的意见》，做好工程建设中的党风廉政建设，防止和减少在基建工程建设中职务犯罪案件的发生，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，保证工程建设高效优质，建设工程的项目法人           （以下简称“甲方”）与施工单位                         （以下简称“乙方”），特订立如下合同：

1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及住建部的有关规定。

（2）严格执行 广西土地开发整理项目建设工程施工合同的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利与义务。

（6）如对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排施工队伍。

3.乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销任何应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，情节严重的，甲方建议建设行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。

5.双方约定：

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为 施工合同签订之日起至 工程竣工验收合格时 止。

7.本合同作为               的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方：                      乙方：

         （盖章）                       （盖章）

法定代表人：                法定代表人：

或其授权的代理人：          或其授权的代理人：

日期：  年  月  日   

附件2：

建筑施工安全生产协议

                                     合同编号：             
立协单位：

发包单位：                              （以下简称甲方）

承包单位：                              （以下简称乙方）

甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

    一、工程概况：

  1、工程名称：北海市铁山港区兴港镇谢家村委油麻山村采坑矿山地质环境治理项目；
    2、工程地址：北海市铁山港区兴港镇谢家村；
    3、工程范围和内容：削坡工程、锚喷工程、截排水沟工程、绿化护坡工程和安全防护工程及施工图包含的内容。
二、工程项目期限：

自        年     月    日起开工至        年     月    日止完工。

三、协议内容：  

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

（1）工程项目应由乙方编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，并必须严格按施工组织设计的要求施工。

（2）施工组织设计必须经甲方审核同意。 

4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6、施工期间，乙方指派       同志负责本工程项目的有关安全、防火工作，预防事故发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限期整改，对乙方违反安全生产规定、制度等情况，甲方有要求乙方整改的权利。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由乙方自理，乙方应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

9、乙方人员对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并消除隐患后方准施工。

10、乙方人员，对施工现场的各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。

11、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

12、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

20、其他：  无      
12、本协议经双方代表签字后即生效：协议作为合同正本的附件一式拾份，甲、乙方各执二份，北海市自然资源局备案一份。

 

甲方：                                 乙方：

单位名称：                           单位名称：   
（盖章）                        （盖章）

法人代表或法人委托人：              法人代表或法人委托人：

地址：                           地址：
联系电话：                      联系电话：

日期：   年   月  日                日期：    年   月  日      
  

附件5：

 农民工工资保障金的交纳与使用承诺书

我公司对农民工工资保障金的交纳与使用作出的承诺书如下：

一、我公司在本次竞标之日止，所承建的工程中不存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

二、中标通知书发出7个工作日内，我公司按中标价的2%作为农民工工资保障金存入业主建立的农民工工资保障金专用帐户。

    三、一旦我公司承建的工程项目中出现拖欠农民工和工人工资情况，按规定从其农民工工资保障金中先予划支。

    四、如我公司中标后不按时、足额存入农民工工资保障金的,招标人有权取消我方中标资格。

                  承诺  单位（盖章）：                        
法定代表人（签字）：                        
日            期：        年    月    日

附件8：
工程质量保修书

发包人（全称）：                            

承包人（全称）:                             

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对北海市铁山港区兴港镇谢家村委油麻山村采坑矿山地质环境治理项目签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括削坡工程、锚喷工程、截排水沟工程、绿化护坡工程和安全防护工程等，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 无 。

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

主体工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

    （2）保修期1年。

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3.质量保修责任

3.1  属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3  对于涉及质量问题，应当按照相关的规范规定，立即向当地主管部门报告，采取措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。
4. 保修费用

4.1  保修费用由造成质量缺陷的承包人承担。

4.2  本工程约定的质量保修金为工程总造价3%，保修金返还时无息。

5.  其他

5.1  双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内，如发生属承包人责任的质量问题，按本保修书第3条第3.1款约定，发包人委托他人修理，其费用由发包人在质量保修金中扣除。超过保修金额的部分，承包人应当在接到缴款通知书之日起7日内付清，否则按应缴款额的5%/日计罚。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：                  承包人（公章）：
法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

         年   月  日                       年  月  日
第五章  投标文件格式

            （项目名称）招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月         日

目    录

一、投标函及投标函附录························（）
二、法定代表人身份证明或授权委托书··················（）
三、施工组织方案···························（）

四、资格审查资料···························（）
五、投标人须知前附表规定的其他资料··················（）
一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以工期
     日，项目施工费    万元，按合同约定进行项目实施和管理承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日
（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	合同协议书第4款
	姓名：       
	

	2
	工期
	合同协议书第8款
	 
	

	3
	缺陷责任期
	合同正文7.4.5
	……
	

	4
	分包
	投标人须知前附表1.11
	不允许分包
	

	5
	质量标准
	投标人须知前附表1.3.3
	
	

	6
	投标有效期
	投标人须知前附表3.3.1
	
	


二、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                     

 单位性质：                      
地    址：                     
成立时间：           年      月      日

姓名：        （法定代表人亲笔签名）  性别：      年龄：      职务：     
系          （投标人名称）的法定代表人。

    特此证明。

授权人：                   （盖单位章）  
                             年      月      日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2、同时附上法定代表人身份证复印件，加盖投标人单位公章。

（二）法定代表人授权委托书

致：               （招标单位名称） 

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加
             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：          

所在部门职务：                                     职务：           
被授权人身份证号码：                              

  投标人：        （盖公章）
                                        年    月    日
注：1、附上被授权人身份证复印件，加盖投标人单位公章。

三、施工组织方案

1、项目施工的重点和难点及保证措施

2、主要施工措施
3、拟投入的主要施工机械、设备计划

4、确保项目质量的组织措施

5、劳动力安排计划
6、确保工期的组织措   

7、施工安全应急措施                                                         
备注：投标人的施工组织方案应与评分标准响应，重点突出。
四、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	应附：①投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、公司基本账户开户许可证（以上提供复印件，并加盖法人单位公章）；

(投标人所属社保机构出具项目经理近三个月（2020年7月至2020年9月）的社保缴费证明材料并提供社保查询网址（投标人拟派的项目经理为企业法人的，还须提供法人证明书）；


（二）近三年（2017年1月1日起至今）承建的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	     项目描述
	

	备注
	“近三年（近三年指的是2017年1月1日起至今）承建的类似项目施工（地质灾害治理工程、地质环境治理工程类）业绩情况表”应附中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。


备注：“类似项目”是指地质灾害治理工程、地质环境治理工程类项目。（上述证明材料均须加盖投标人公章）。

（三）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

备注：“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

（四）项目管理机构组成表

“项目管理机构组成表”中项目经理应附建造师证、安全生产考核合格证（B证）、身份证、职称证等证书复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。同时应附上述人员近三个月（2020年7月至2020年9月）的社保缴费证明材料彩色扫描打印件并提供社保查询网址（如投标人拟派的项目经理为企业法人的，还须提供法人证明书）。（上述证明材料均须加盖投标人单位公章）
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（五）近三年财务状况表
	项目或指标
	单位
	2017年
	2018年
	2019年

	一、注册资金
	万元
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	

	四、固定资产
	万元
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	

	六、流动负债
	万元
	
	
	

	七、负债合计
	万元
	
	
	

	八、营业收入
	万元
	
	
	

	九、净利润
	万元
	
	
	

	十、现金流量净额
	
	
	
	

	十一、主要财务指标
	%
	
	
	

	1．净资产收益率
	%
	
	
	

	2．总资产报酬
	%
	
	
	

	3．主营业务利润率
	%
	
	
	

	4．资产负债率
	%
	
	
	

	5、流动比率
	%
	
	
	

	6、速动比率
	%
	
	
	


“近三年财务状况表”应附单位的财务会计报表或经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（审计报告），包括资产负债表、现金流量表、利润表等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。【备注：对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份财务报表】
（六）投标企业承诺书

投标企业承诺书

致：                  

1、我单位参加的        项目实施招标投标中所提交的所有资料都是真实的、有效的。如有虚假，我单位愿意接受招标单位作出的取消投标或中标资格的处理决定，同时愿意接受行政主管部门依法作出的其他行政处罚意见。

2、我单位承诺与本项目前期技术服务单位不存在直接、间接参股、控股、管理等关系。与协助前期技术服务单位完成本项目场地调查、环境风险评估、实施方案编制的企业不存在直接、间接参股、控股、管理等关系。否则，我单位愿接受招标人的通报批评，并二年内不参与北海市环境治理修复项目施工的投标活动。
3、在本次投标过程中，我单位保证没有出租、出借企业营业执照、资质证书等证件；我单位保证没有伪造身份证、建造师证件及其它证件。否则，由有关行政主管部门记入不良行为记录，并在网上予以公布。
4、若我单位中标，我单位承诺按照投标文件的承诺进行施工，并保证不以任何形式转包给其他单位，保证建造师和项目部全体成员到位。如有转包给其他单位或临时拼凑的工程队伍进行施工的情况，建造师和项目部全体成员不到位情况，招标人有权终止施工合同，并且愿承担由此给招标人造成的一切经济损失。

5、若我单位中标，我单位拟定的项目经理保证在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的项目经理，未参加其他任何工程的报名，不在其他任何工程担任职务。否则，我单位愿接受招标人的通报批评，并二年内不参与北海市环境治理修复项目施工的投标活动。

6、若我单位中标，将严格遵守北海市制订发布的相关管理办法，服从业主单位管理。否则，招标人有权终止施工合同，并且我单位愿承担由此给招标人造成的一切经济损失。

投标人（盖章）：

法人代表（签字）：
年      月      日
（七）农民工工资保证金交纳与使用承诺书

致：（招标人名称）

我方在此向招标人承诺：

1．我方保证在 （工程名称） 项目的投标文件中，如实反映我方以前所承建工程中工资支付的情况，并特别注明至提交投标文件截止之日止，不存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

2. 我方参与投标的 （工程名称）项目，一旦成交，保证不拖欠农民工工资，将在收到成交通知书之日起7个工作日内，及时并足额将农民工工资保证金存入发包人指定的农民工工资保证金专户，作为本项目农民工工资保证金。

3. 如我方在承包的 （工程名称）项目中出现拖欠农民工工资情况的，由发包人从我方农民工工资保证金中先予划支。

4. 如我方不按时、足额存入农民工工资保证金，招标人有权取消我方成交资格。

投标人：                                      （盖章）
法定代表人或其授权代理人：                    （签字）
日  期：               年             月            日
五、投标人须知前附表规定的其他资料

第六章 评标办法及评分标准
一、评标原则
(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。
(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。
(三) 评标方式：以封闭方式进行。
二、 评定方法：
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法(按四舍五入取至百分位)：
1、价格分…………………………………………………………………………………………30分
价格分计算公式：
(1) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（提供符合规定的声明函），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标价。
投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
投标人及其投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
(2)以进入综合评分环节的最低的评标报价为30分。
投标人最低评标报价金额（元）
(3)某投标人价格分 =                                      ×30分
                        某投标人有效评标报价金额（元）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格评审标准
	合格标准：缺少任何一项或者有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格。

	
	
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.2
	形式评审标准
	合格标准：不按要求提供原件审核或所提交资料与原件不符者，视为不合格。缺少任何一项或者有任何一项不合格者，其形式评审视为不合格。

	
	
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第3.5项规定

	
	
	诚信
	符合第二章“投标人须知”第3.5项规定

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.3
	响应性评审标准
	合格标准：不按要求提供原件审核或所提交资料与原件不符者，视为不合格。缺少任何一项或者有任何一项不合格者，其响应性评审视为不合格。

	
	
	施工项目经理 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项、3.5规定

	
	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.4
	详细评审
	通过资格审查的合格投标人，只有通过了形式评审和响应性评审，才能进入详细评审程序。

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	资信业绩部分：20分

施工组织方案：50分

投标报价：30分

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.2（1）
	资信业绩评分标准（满分20分）
	资信（3分）
	投标人具有质量管理体系证书及安全生产许可证（上述材料需在有效期内，提供复印件并加盖投标人公章），可得3分，否则不得分，此项满分3分 



	
	
	投标人综合实力

（10分）
	（1）具备类似业绩（投标人从2017年1月1日起至今承担并通过验收的地质灾害治理或地质环境治理工程类项目，须提供项目中标通知书或合同复印件以及项目验收证明材料复印件并加盖投标人公章），每一项可得2分，满分6分；

（2）同时具备地质灾害防治单位评估、勘查、设计、施工乙级资质和检验检测机构资质得4分，满分4分。



	
	
	项目实施团队（7分）
	（1）拟派项目技术负责人具有水文地质工程地质专业高级技术职称的，得3分；拟投入本工程的项目经理具备二级建造师及中级及以上职称的得2分；此项满分5分。

（2）项目实施团队人员（除拟派技术负责人、项目经理外）具有中级技术职称的，得2分，此项满分2分。

注：投标人须提供以上相关证书复印件（加盖法人单位公章，原件备查）及投标人所属社保机构出具的拟投入项目实施团队人员近三个月（2020年7月至2020年9月）的社保缴费证明材料并提供社保查询网址，否则不得分。

	2.2.2（2）
	施工组织方案

评分标准

（满分50分）
	1
	项目施工的重点和难点及保证措施
	7分
	优：4.1～7分
	针对本项目的特点，阐述本工程的重点、难点、关键技术，解决重点和难点问题的方法合理、完全符合本项目要求。

	
	
	
	
	
	良：2.1～4分
	对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行。

	
	
	
	
	
	差：0.1～2分
	对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行。

	
	
	2
	主要施工方法
	12分
	优：8.1～12分
	各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，治理工艺先进、方法科学、合理、可行，能指导具体施工并确保安全。

	
	
	
	
	
	良：4.1～8分
	各主要分部施工措施符合项目实际，有详尽的施工技术方案，治理工艺一般、方法基本合理、基本可行。

	
	
	
	
	
	差：0.1～4分
	各主要分部施工措施符合项目实际，未有详尽的施工技术方案，治理工艺不先进、方法科学不合理、不可行，不能指导具体施工。

	
	
	3
	拟投入的主要施工机械、设备计划
	7分
	优：4.1～7分
	投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。

	
	
	
	
	
	良：2.1～4分
	投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要。

	
	
	
	
	
	差：0.1～2分
	投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。

	
	
	4
	确保项目质量的组织措施
	9分
	优：6.1～9分
	有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。

	
	
	
	
	
	良：3.1～6分
	具体措施可行，满足招标文件的质量要求。

	
	
	
	
	
	差：0.1～3分
	措施不可行，没有质量违约责任承诺。

	
	
	5
	劳动力安排计划
	6分
	优：4.1～6分
	施工过程中二次污染防治措施科学、合理、可行。

	
	
	
	
	
	良：2.1～4分
	施工过程中二次污染防治措施基本科学、基本合理、基本可行。

	
	
	
	
	
	差：0.1～2分
	施工过程中二次污染防治措施不科学、不合理、不可行。

	
	
	6
	确保工期的组织措施
	6分
	优：4.1～6分
	在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。

	
	
	
	
	
	良：2.1～4分
	施工工艺、施工方法基本准确，计划编制基本合理，具体的控制措施基本可行，进度违约责任承诺具体。

	
	
	
	
	
	差：0.1～2分
	保证工期的具体措施且措施不得当，关键节点的控制不可行，没有违约责任承诺。

	
	
	7
	施工安全应急措施
	3分
	优：2.1～3分
	有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。

	
	
	
	
	
	良：1.1～2分
	措施较科学合理。

	
	
	
	
	
	差：0.1～1分
	措施较差。


三、中标候选人推荐原则
评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高排列；得分相同且投标报价相同的，依次按技术高优先、商务分高优先顺序排列）并推荐三名为中标候选供应商。招标采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
除非有法定事由，如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。该等情况下，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
四、特别说明
评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。招标人委托招标代理对投标文件中的资格文件进行资格评审，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。评标委员会对通过资格评审且满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以技术标得分高的优先；技术标得分也相等时，以投标报价得分高的优先；投标报价得分也相等的，由评标委员会采用记名投票方式确定。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）施工组织方案：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）施工组织方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会对投标人提交第一章“投标人须知前附表”第5.1、第二章“投标人须知”第3.5.1、5.1规定的有关证明和证件的原件，进行核验。评标委员会依据本章第2.1.2、2.1.3款规定的标准对投标文件进行形式和响应性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对施工组织方案计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的标段投标价低于招标人投标控制价上限的85%时，应启动澄清程序，要求投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本价投标，否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。


