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第一章 招标公告

广西德正建设项目管理有限责任公司关于三江侗族自治县2020年高标准农田建设项目（LZZC2020-G2-260065-GXDZ）

公开招标公告
项目概况
三江侗族自治县2020年高标准农田建设项目的潜在投标人应在柳州市公共资源交易平台（ggzy.liuzhou.gov.cn）获取招标文件，并于2020年11月27日9 点30 分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
采购计划文号：SJZC2020-G2-00334-001、SJZC2020-G2-00334-002、SJZC2020-G2-00334-003、SJZC2020-G2-00334-004、 SJZC2020-G2-00334-005、SJZC2020-G2-00334-006、SJZC2020-G2-00334-007、SJZC2020-G2-00334-008

项目编号：LZZC2020-G2-260065-GXDZ

项目名称：三江侗族自治县2020年高标准农田建设项目，本项目共分为八个标段，分别为：
01分标：三江侗族自治县2020年高标准农田建设项目（同乐乡高洋村）
02 分标：三江侗族自治县2020年高标准农田建设项目（独峒镇独峒村）
03分标：三江侗族自治县2020年高标准农田建设项目（斗江镇牙林村、扶平村）
04分标：三江侗族自治县2020年高标准农田建设项目（同乐乡八吉村）
05分标：三江侗族自治县2020年高标准农田建设项目（和平乡六溪村、清江村）
06分标：三江侗族自治县2020年高标准农田建设项目（林溪镇林溪村）
07 分标：三江侗族自治县2020年高标准农田建设项目（老堡乡坡头村）
08分标：三江侗族自治县2020年高标准农田建设项目（古宜镇洲北村）
预算金额：
01分标：肆佰壹拾壹贰万贰仟叁佰壹拾贰元壹角伍分（￥4112312.15元）
02 分标：叁佰陆拾肆万玖仟壹佰捌拾肆元壹角贰分（￥3649184.12元）
03 分标：叁佰伍拾叁万壹仟肆佰柒拾柒元叁角肆分（￥3531477.34元）
04分标：壹佰玖拾捌万伍仟陆佰贰拾伍元捌角伍分（￥1985625.85元）
05分标：壹佰捌拾陆万柒仟肆佰叁拾柒元陆角陆分（￥1867437.66元）
06分标：壹佰零贰万肆仟壹佰贰拾柒元柒角捌分（￥1024127.78元）
07分标：玖拾柒万叁仟捌佰贰拾陆元陆角陆分（￥973826.66元）
08分标：柒拾贰万伍仟壹佰叁拾陆元叁角叁分（￥725136.33元）
最高限价：
01分标：肆佰壹拾壹贰万贰仟叁佰壹拾贰元壹角伍分（￥4112312.15元）
02 分标：叁佰陆拾肆万玖仟壹佰捌拾肆元壹角贰分（￥3649184.12元）
03 分标：叁佰伍拾叁万壹仟肆佰柒拾柒元叁角肆分（￥3531477.34元）
04分标：壹佰玖拾捌万伍仟陆佰贰拾伍元捌角伍分（￥1985625.85元）
05分标：壹佰捌拾陆万柒仟肆佰叁拾柒元陆角陆分（￥1867437.66元）
06分标：壹佰零贰万肆仟壹佰贰拾柒元柒角捌分（￥1024127.78元）
07分标：玖拾柒万叁仟捌佰贰拾陆元陆角陆分（￥973826.66元）
08分标：柒拾贰万伍仟壹佰叁拾陆元叁角叁分（￥725136.33元）
采购需求：
01分标：建成高标准基本农田2118.09亩。
02分标：建成高标准基本农田3036.45亩。

03分标：建成高标准基本农田2941.08亩。
04分标：建成高标准基本农田2836.67亩。

05分标：建成高标准基本农田1858.69 亩。

06分标：建成高标准基本农田1017.59亩。
07分标：建成高标准基本农田1044.56亩。
08分标：建成高标准基本农田686.33亩。
建设内容主要包括：土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程和其他工程。具体以各标段设计图纸和工程量清单为准。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
合同履行期限：
每个标段均为250日历天。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及实施条例相关规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/。
3、本项目的特定资格要求：本次招标要求投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备水电工程专业贰级或以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理； 
4、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定：供应商不得为被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
三、获取采购文件
时间：2020 年11月6日至2020 年11月13日17时止。
地点：潜在供应商必须通过登录柳州市公共资源交易平台网站(ggzy.liuzhou.gov.cn) 的“交易信息”——“政府采购”——“政采公告”中打开项目的招标公告正文，点击下方的“获取招标文件”按钮，在弹出的界面填写相应的信息，填写信息完毕后点击“获取文件”。
方式：潜在供应商在获取招标文件时，企、事业或其它组织应按照其主体资格证明资料上面的名称（如营业执照、事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书等）完整正确填写，自然人应按身份证姓名填写；未按上述地点及方式获取招标文件的供应商，采购代理机构将拒收其投标文件。已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的投标人资格。
售价：0 元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2020 年11月27日9 点30 分（北京时间）
地点：柳州市新柳大道115 号柳州国际会展中心—会议中心八楼开标室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜：
1、投标保证金：
01分标：￥40000元；02 分标：￥36000元；03分标：￥35000元；04分标：￥20000元；05分标：￥18000元；06分标：￥10000元；07分标：￥9700元；08分标：￥7000元；
投标人应于投标文件提交截止时间前将投标保证金从投标人账户以电汇、转账、汇票等非现金形式交至以下账户：
开户名称：广西德正建设项目管理有限责任公司柳州分公司
开户银行：柳州市区农村信用合作联社谷埠分社
银行账号：265712010107245282
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：三江侗族自治县农业农村局
地    址：柳州市三江侗族自治县古宜镇江峰街39号
联系方式：联系人：荣雪姣  联系电话：0772-8621591

2.采购代理机构信息
名    称：广西德正建设项目管理有限责任公司
地    址：广西柳州市屏山大道95号驾鹤商业街4号楼616室
联系方式：0772-3806926
3.项目联系方式

项目联系人：尚凌峰
电     话：0772-3806926 
4.监督部门: 三江侗族自治县政府采购监督管理办公室  联系电话：0772-8612196 

广西德正建设项目管理有限责任公司
                                                           2020年11月6日
第二章 投标须知

投标须知前附表

	项号
	条款号
	编 列 内 容

	1
	1.1.1
	项目名称：三江侗族自治县2020年高标准农田建设项目

项目编号：LZZC2020-G2-260065-GXDZ

	2
	1.1.2
	建设地点：

01分标：三江侗族自治县同乐乡高洋村
02 分标：三江侗族自治县独峒镇独峒村
03分标：三江侗族自治县斗江镇牙林村、扶平村
04分标：三江侗族自治县同乐乡八吉村
05分标：三江侗族自治县和平乡六溪村、清江村
06分标：三江侗族自治县林溪镇林溪村
07 分标：三江侗族自治县老堡乡坡头村
08分标：三江侗族自治县古宜镇洲北村

	3
	1.1.3
	设计单位：/

	4
	1.1.4
	建设规模：

01分标：建成高标准基本农田2118.09亩。
02分标：建成高标准基本农田3036.45亩。

03分标：建成高标准基本农田2941.08亩。
04分标：建成高标准基本农田2836.67亩。

05分标：建成高标准基本农田1858.69 亩。

06分标：建成高标准基本农田1017.59亩。
07分标：建成高标准基本农田1044.56亩。
08分标：建成高标准基本农田686.33亩。

	5
	1.1.5

7.1
	采购预算价（招标预算控制价）：

01分标：肆佰壹拾壹贰万贰仟叁佰壹拾贰元壹角伍分（￥4112312.15元）
02 分标：叁佰陆拾肆万玖仟壹佰捌拾肆元壹角贰分（￥3649184.12元）
03 分标：叁佰伍拾叁万壹仟肆佰柒拾柒元叁角肆分（￥3531477.34元）
04分标：壹佰玖拾捌万伍仟陆佰贰拾伍元捌角伍分（￥1985625.85元）
05分标：壹佰捌拾陆万柒仟肆佰叁拾柒元陆角陆分（￥1867437.66元）
06分标：壹佰零贰万肆仟壹佰贰拾柒元柒角捌分（￥1024127.78元）
07分标：玖拾柒万叁仟捌佰贰拾陆元陆角陆分（￥973826.66元）
08分标：柒拾贰万伍仟壹佰叁拾陆元叁角叁分（￥725136.33元）

	6
	1.1.6
	质量标准：竣工验收合格

	7
	1.1.7
	招标范围：施工设计图纸及工程量清单范围内的工程项目

	8
	1.1.8
	要求工期：每个标段均为250日历天。；

	9
	1.3
	投标人资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及实施条例相关规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/。
3、本项目的特定资格要求：本次招标要求投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备水电工程专业贰级或以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理； 
4、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定：供应商不得为被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

	10
	2.1
	资金来源：中央农田建设补助资金、自治区农田建设补助配套资金。

	11
	7.1.1
	报价方式：工程量清单报价

	12
	10.1
	投标有效期：60日历天（从投标截止之日算起）

	13
	11.1
	投标保证金金额：

01分标：￥40000元；02 分标：￥36000元；03分标：￥35000元；04分标：￥20000元；05分标：￥18000元；06分标：￥10000元；07分标：￥9700元；08分标：￥7000元
投标人应于投标文件提交截止时间前将投标保证金从投标人账户以电汇、转账、汇票等非现金形式交至以下账户：
开户名称：广西德正建设项目管理有限责任公司柳州分公司
开户银行：柳州市区农村信用合作联社谷埠分社
银行账号：265712010107245282
注：在转账底单的附言中须注明（项目名称，可简写）、项目编号和标段名称投标保证金。

	14
	13.1

15.1
	投标文件份数：资格审查部分、商务标部分、技术标部分正本各壹份，副本各四份，另投标文件电子版一份（电子文件内容须与投标纸质文件一致）。

    如投标人同时参加两个或两个以上标段的投标，其投标文件除“资格审查部分”外，“商务标部分”、“技术标部分”须按标段分别单独编制、装订及密封。否则投标无效。

	15
	14.1
	投标文件提交地点及截止时间：

投标文件开始接收时间：北京时间2020年11月27日09时00分。

投标截止时间：北京时间2020年11月27日09时30分。 

投标文件提交地点：柳州市公共资源交易中心（柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心八楼）。

开标时间：北京时间2020年11 月27日09时30分。

开标地点：柳州市公共资源交易中心（柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心八楼）。

	16
	20
	资格审查方式：资格后审

	17
	22
	评标方法：综合评分法

	18
	26
	履约保证金的金额：签约合同价的3%（可以是现金转账、银行保函或工程担保）。

	19
	其他事项

	19.1
	本工程增值税计税方法
	一般计税法

【备注： 按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）规定，营改增后，建设工程计价分为一般计税方法和简易计税方法。除清包工工程、甲供工程的建设工程可采用简易计税方法外，其他一般纳税人提供建筑服务的建设工程，采用一般计税方法。】

	19.2
	招标文件及技术资料获取
	1、本项目招标文件由潜在投标人自行按本项目招标公告规定的时间和方式在柳州市公共资源交易平台网站免费下载（不含图纸和技术资料费用）。
2、投标人从网上获取招标文件后，须于三个工作日内到广西德正建设项目管理有限责任公司（地址：广西柳州市屏山大道95号驾鹤商业街4号楼616室）按要求领取图纸和工程量清单等技术资料（费用另计）。未按规定获取图纸和工程量清单等技术资料的投标人，代理机构有权视为未合法获取招标文件，将拒收其投标文件。

	19.3
	招标代理服务费
	本项目招标代理服务费约定在发出中标通知书前由中标人向采购代理机构支付，每个标段均以中标价为计算基数，按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）的工程类计费方法计取；中标人应在发布中标公告之日起3天内到采购代理机构领取中标通知书。

	19.4
	中标
	1、本项目最多只允许中1个标段。评标时将从01标开始按由先到后顺序依次进行评标。如果某个投标人同时参加两个或两个以上标段的投标，在前面一个标段被推荐为第一中标候选人后，将不得再进入后面标段评标。

2、如投标人同时参加两个或两个以上标段的投标，其投标文件除“资格审查部分”外，“商务标部分”、“技术标部分”须按标段分别单独编制、装订及密封。否则投标无效。

	19.5
	信用查询
	信用查询结果以招标人或招标代理机构查询结果为准。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

查询截止时点：对投标人查询为投标截止时间前，中标人查询为中标通知书发出前；

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，查询结果将作为政府采购活动档案留存。

信用信息使用规则：

1、对在“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

2、对在“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的中标人，取消其中标资格，采购人依法按照评标报告中评标小组推荐中标候选供应商排序表确定排名第二的中标候选供应商为中标人或者重新组织招标。 

	19.6
	农民工工资保证金
	在发出中标通知书之日起7个工作日内中标人需足额将农民工工资保证金转入财政部门设立的农民工工资保证金专用账户。

签约合同价的3%，如工程中标价的3%超过80万元的，按80万元存入。

	19.7
	联系方式
	招标人联系人：荣雪姣

联系电话：0772-8621591

采购代理机构联系人：尚凌峰

电话/传真：0772-3806926/3806926


1、工程说明
1.1 工程综合说明

见投标须知“前附表（以下简称前附表）第1-8项”。

1.2 上述工程按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律、法规和规章，现通过招标来择优选定施工单位。

1.3 本项目资质要求：见本须知“前附表第9项”。              

2、资金情况

2.1资金来源：中央农田建设补助资金、自治区农田建设补助配套资金。

2.2资金到位及落实情况：已落实。

3、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人和招标代理机构对上述费用不负任何责任。

4、招标文件的组成

4.1 本合同的招标文件包括下列文件及所有按本须知第6条发出的补充资料和第12条所述的招标补遗文件。

招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  合同格式

第四章  图纸

第五章  技术规范

第六章  工程量清单报价说明

第七章  投标文件格式

第八章  评标细则及评分办法

4.2  投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同格式、技术规范和图纸。如果投标人编制的投标文件，实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标人拒绝。
5、招标文件的解释

投标人在获取招标文件后，若有问题需要澄清，应于获取招标文件后七个工作日内，以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标人。

6、招标文件的修改

6.1在投标截止日期前，采购代理机构可以补充通知的方式对招标文件进行修改，这种修改可能是招标人作出的也可能是为了解答投标人要求澄清的问题。

6.2补充通知将以书面形式经报监督管理部门核准后，作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

6.3 如修改内容有可能影响投标文件的编制，为了使投标人有充足的时间对招标文件全部做出响应，并编出有质量的投标文件，招标人必须在提交投标文件截止日期15日前，以书面形式通知所有获得招标文件的投标人。

6.4 如果招标文件原定的编制投标文件的时间没有考虑因招标文件修改而引起投标文件修改所必须的时间，招标单位可酌情延长提交投标文件的截止日期。

7、投标报价及控制价

7.1投标报价及控制价：本项目各标段的招标预算控制价见本须知“前附表第5项”，有效报价为不超过招标预算控制价的报价，超过者该投标文件无效。

7.1.1 本工程投标报价采用工程量清单报价的方式。

7.1.2投标人应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和合价，填写时应注意：

（1）有工程数量的应报单价和合价。

（2）无工程数量的项目不报价。

（3）除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目时，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价和总价的工程细目，但不能得到支付与结算。

7.1.3采购代理机构所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或图纸所示的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，投标人应计入相关项目的单价中。

7.1.4 承包人的临时占地（含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责；由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。以上费用在投标价中自行考虑。

7.1.5投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

7.1.6发包人不提供取土点、弃土点，土石方单价包含但不限于以下费用：

（1）有关土石方挖、填、弃(含超运)等一切作业的费用；

（2）取、弃土场的租用、青苗补偿、场地的恢复、平整、压实、检测等一切作业的费用;

(3)土石方作业的其他费用，含政府临时性管制政策影响因素而发生的费用，如城乡清洁工程管理要求等因素；

（4）土石方单价按市场报价。

土石方单价以综合单价包干，运距由投标人按所能承受能力自行考虑。结算时不对运距进行费用签证。

7.1.7承包人承建本工程所需的水电报装（含设备的购买、安装、维修、使用、拆除、维护及场地租用、恢复等一切与此相关的费用）由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。  

7.1.8工程量清单中涉及混凝土的细目，投标人应综合考虑现行地方政府有关规定，自行报价。

 7.1.9 投标人在进行工程量清单投标时，应按照招标人的工程量清单进行报价。投标人对自已所填写的序号、项目名称、合同内工程量、单位、单价、金额负责。

7.1.10投标人不得采用总价优惠、总价百分比优惠或以报价调整函的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中，投标函中的报价必须与工程量清单汇总表一致，否则作废标处理。

7.1.11因施工产生的污水、废水、建筑垃圾以及噪音扰民等的处置由承包人负责，相关费用结合工程量清单综合考虑。

7.1.12投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。由投标人自行考虑主要材料价格涨跌的风险。因征地拆迁影响及重大设计变更等建设单位原因，在招标后延迟开工或中途停建重新复工的施工工期内，按有关政策规定执行。

7.1.13投标人应充分考虑沿路单位及过路车辆、行人的交通疏导问题，因交通管理导致的费用由投标人自行承担。

7.1.14投标人的投标报价与招标预算控制价相比，如下浮的比例超过10%，投标人需提供成本分析等相关材料，否则其投标报价无效。

7.2 计算依据：

7.2.1本工程的计算依据：

   （1）财政部、国土资源部《关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》(财综 [2011]128号)、《土地开发整理项目预算定额》(2012.3)、《土地开发整理项目施工机械台班费定额》(2012.3)、《土地开发整理项目预算编制暂行规定》(2012.3)；

  （2）2012年财政部、国土资源部编制的《土地开发整理项目预算定额标准》；

  （3）《广西壮族自治区国土资源厅财政厅<关于印发广西壮族自治区土地整治专项资金管理办法>的通知》（桂财建〔2010〕244号）；

  （4）《国土资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发〔2017〕19号）；

 （5）《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2019]10号；

 （6）项目设计图及设计说明；

   7.2.2砼工程采用现拌砼。

7.2.3投标人投标工程量清单中原有项目的工程量结算时无论增减，均按原中标单价支付，承包人必须按发包人的指令进行施工，不得以任何理由拒绝，否则将视为违约，投标人必须在报价中充分考虑由工程量变化带来的风险。
7.2.4 本工程的投标报价不准使用报价调整函、投标函中的报价必须与工程量清单汇总表一致，否则作无效投标处理。

    若最终发出的招标控制价或工程量清单中的“编制说明”与本招标文件有不一致之处，均以最终发出的招标控制价或工程量清单中的内容为准。
7.3 预算控制价的公布和修改。

7.3.1 本工程的预算控制价由财政部门投资评审中心审核编制或按规定委托具有资质的造价咨询单位审核编制，并经财政部门审定。

7.3.2 采购预算金额为工程预算控制价。

7.3.3投标人应该认真对照施工设计图纸等文件核对招标人公布的工程预算控制价，发现工程预算控制价明显误差的，必须在投标截止时间五天前向采购代理机构提出书面异议或修正要求。

7.3.4采购代理机构在收到投标人提出的书面异议或修正要求后，将对异议或修正要求进行核实。如招标人认为有必要对工程预算控制价进行修正的，将在投标截止时间三天前重新公布修正后的工程预算控制价。

7.3.5本项目的预算控制价：本项目各标段的招标预算控制价见本须知“前附表第5项”。

7.4投标货币 

投标文件中的单价和合价全部采用人民币表示。

7.5投标报价中不含预留金。
8.投标文件的语言

投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
9、投标文件的组成

9.1投标文件由投标人资格审查部分、商务部分、技术部分、电子文档四部分组成。

9.2资格审查部分主要包括下列内容：

（1）诚信声明（附拟投入本项目的项目经理没有在在建项目中任项目经理的声明，格式见第六章）；

（2）法定代表人身份证明原件；

（3）法人授权委托书原件（格式见第六章，格式中所有授权内容均由法定代表人本人完成的可不提供）；

（4）投标人基本情况表；

⑷企业法人营业执照复印件；

⑸企业资质证书复印件；

⑹企业安全生产许可证复印件；

⑺投标人近3年（2017年～2019年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件（新成立公司不足三年的，提供成立年份至今）。

⑻投标人2020年8月、9月、10月连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）；

⑼投标人2020年8月、9月、10月连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；

⑽拟投入本合同工程施工的项目管理机构组成表；

⑾项目经理的建造师注册证书复印件、《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》复印件及2020年8月、9月、10月连续三个月养老保险缴纳证明复印件、职称证复印件、身份证复印件；

⑿项目技术负责人的中级及以上职称证书复印件、身份证和2020年8月、9月、10月连续三个月养老保险交纳证明复印件；

⒀安全员、施工员、材料员、质检员、预算员(造价员）或造价工程师的身份证和2020年8月、9月、10月连续三个月养老保险交纳证明复印件；

⒁投标保证金的转账底单复印件、基本账户开户许可证复印件；

⒂农民工工资保证金的交纳与使用承诺书原件；

⒃安全防护、文明施工措施方案的承诺书；

⒄政策功能声明函（若有请提供）
以上复印件均须加盖法人公章，否则投标无效。

9.3商务部分主要包括下列内容：

(1)投标函；

(2)投标函附录；

(3)已标价工程量清单；

(4)招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

9.4技术部分

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

9.5 根据有关规定，投标人在投标时必须在投标文件中承诺，在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保证金转入财政部门设立的农民工工资保证金专用账户。一旦其承包的建设工程项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的，由财政部门从其农民工工资保证金中先予划支。如投标人的投标文件没有提交上述承诺的，视为无效投标文件，取消其投标资格。  

10、投标有效期

10.1 投标文件在本须知第14条规定的投标截止日期之后的 60 天（日历天）内有效。

10.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经政府采购监管部门核准，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝这种要求而不被没收保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知的第11条的规定仍然适用。

11、投标保证金

11.1 投标人应按本须知“前附表第13项”的规定提供投标保证金，投标保证金转账或电汇底单是投标文件的一个组成部分。

11.2 投标人选择交纳投标保证金的方式为“投标人的投标保证金必须从投标人的基本账户汇出并在转账或电汇单上加盖投标人公章，否则作无效投标处理”。

 11.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件要求而拒绝。

11.4 未中标的投标人的投标保证金将尽快退还（无息），最迟不超过中标通知发出后的五个工作日

11.5 如投标人有下列情况，投标保证金将不予退还：

11.5.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

11.5.2中标单位未能在规定限期内签署合同；

11.5.3 投标人拒绝按本须知第19条规定修正报价。
11.6 投标人须于截标前将投标保证金以银行转账的形式交到广西德正建设项目管理有限责任公司的账户。否则作无效标书处理。

注：办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单、电汇凭证的用途或空白栏上注明招标项目名称及项目编号、标段号。汇款人、出票人、缴款人处须填写投标人单位全称，不得填写个人姓名，否则其投标无效。

12、投标预备

12.1投标人可自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。   

12.1.1 投标人对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

12.1.2招标人向投标人提供的有关施工现场的地质勘察资料及现场的市政管线资料均是以诚实可信的态度提供的，是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人有义务核实市政管线的真实性，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12.2 投标答疑

12.2.1 投标人提出的与投标有关的任何问题须在投标截止日期前 15 天，以书面形式送达招标人处。如果投标人在规定的时间内提出的问题在招标补遗文件中未作书面解答的，应立即以书面形式报告政府采购监管部门，否则将视为提出的问题不再需要答复。

12.2.2招标补遗文件包括所有问题和答复，补遗文件将迅速提供给所有获得招标文件的投标人。由于投标人书面提出而产生的对本须知4.1款中所列招标文件的修改，由招标人按照本须知第6条的规定，以补充通知的方式发出。
13、投标文件的份数和签署

13.1  投标人按本须知“前附表第14项”的规定，编制所需投标文件“正本”和投标文件“副本”份数，并明确标明“正本”和“副本”。                                                                                                                                               

13.2  投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印；投标文件副本也可使用正本的复印件；投标文件正本与副本均由投标人逐一加盖法人单位公章、法定代表人或委托代理人签署。

13.3  全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明或加盖印鉴，否则修改无效。
14、投标文件的提交地点、提交截止时间

14.1投标文件提交地点、截止时间：按本须知“前附表第15项”的规定。

14.2招标人可按本须知第六条规定以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在上述情况下，招标人与投标人的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标文件提交截止时间。
15、投标文件的装订、密封、标志与提交

15. 1投标文件装订要求：投标文件中资格审查部分、商务部分、技术部分分开装订，全部采用胶装。

15.2 投标文件的资格审查部分、商务部分、技术部分、电子文档应分开密封。其中：资格审查部分（正、副本）与电子文档单独密封在一个密封袋中，商务部分（正、副本）、技术部分（正、副本）分别密封在另外两个投标文件密封袋中。

如投标人同时参加两个或两个以上标段的投标，同时还应按本须知“前附表第14项”的规定装订、密封。

15.3投标文件密封袋上应注明的内容见“第七章 投标文件格式”相应要求。

15.4 如果投标文件没有按本投标须知第15.1款、第15.2款和第15.3款的规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

15.5 所有投标文件的密封袋的封贴处均密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签名均可）。
15.6 在本须知第14条规定的投标截止时间以后递交的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。
16、投标文件的修改与撤回

16.1投标人可以在提交投标文件以后，在规定的投标文件提交截止时间之前，以书面形式向招标人提交修改其投标文件的通知。在投标文件提交截止时间以后，不能更改投标文件。

16.2 投标人的修改通知，应按本须知第15条规定编制、密封、标志和提交（在封包袋上标明“修改”字样）。

17、开标

17.l招标人将在截标时间后在柳州市公共资源交易中心（柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心八楼）召开，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到（授权代表应携带身份证、授权书等有效证明出席）。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到或未携带有效证明出席的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

17.2开标会由广西德正建设项目管理有限责任公司组织并主持，对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按本须知规定编制。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封。

17.3开标会议程序：

（1）主持人宣布开标会议开始；

（2）介绍参加开标会议的人员名单（包括公证、监察、唱标、监标、记录人员）；

（3）招标人代表和监标人员一同检验参加开标会的各投标人的法定代表或委托代理人的资格证书，同时检验各投标人是否按要求提交了招标文件规定要求提供的资料，否则作无效标书处理；

（4）各投标人的代表交叉检验各投标文件密封的完整性；

（5）采购代理机构工作人员启封投标文件，对未按规定密封和逾期送达的投标文件不予启封；

（6）招标人代表和监标人员一同检验已开封的投标文件是否符合招标文件有关规定，是否完整，并宣读核验结果；

（7）唱标。主持人宣读投标人在其投标文件中承诺的投标报价、工期、质量以及招标人认为有必要宣读的内容。唱标顺序按随机抽取方式进行；

（8）主持人宣读经财政部门审定的招标控制价；

（9）主持人宣布评标期间的有关事项；

（10）主持人宣布开标会议结束。

17.4 采购代理机构工作人员将有效投标文件送评标委员会评审。

17.5 投标人少于三个的，招标人应当依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》重新组织招标。

18、评标内容的保密

18.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

18.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委委员成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

19、投标文件计算错误的修正

19.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

    19.1.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

    19.1.2 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

    19.1.3 当分项乘积累计得出的总额与标出的总额不一致时，以标出的分项乘积为准，并修改标出的总额；

    19.1.4 投标文件正本与投标文件副本不符的以正本为准。

    19.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，在投标人确认后，调整或修正后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受调整或修正后的报价，则其投标文件将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。
20、投标人资格审查

资格后审，只有通过资格审查才能进入详评。所要提供的材料见本须知9.2条内容，资格审查资料有任何一项不合格者其资格审查视为不通过。
21、投标文件的评价与比较

21.1对投标文件进行符合性鉴定、响应性评审。投标文件应实质上响应招标文件的要求，应与招标文件所有条款、条件和规定，无明显差异或保留。评标委员会对实质上不响应招标文件要求的投标予以拒绝。并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标文件。

21.2 投标人或其投标文件有下列情况之一者，其投标文件将视为无效或作废标处理：

21.2.1 投标文件未按照本须知第15条的要求装订、密封和标记的；

21.2.2本须知第九条规定的投标文件有关内容未按本须知第13条规定加盖投标人印章、未经法定代表人或其委托代理人签字的；

21.2.3 由委托代理人签字，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

21.2.4 投标人未按照招标文件第十一条的要求提供投标保证金的；

21.2.5 投标文件的关键内容字迹模糊、辨认不清的；

21.2.6 不按本须知第九条内容提供资料的；

21.2.7 投标文件内容不真实的；

21.2.8 投标人无对农民工工资保证金的交纳与使用作出承诺和诚信声明的；

21.2.9 投标文件实质上没有响应招标文件的要求的；

21.2.10投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价的；

21.2.11投标人不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本工程提交一个以上的投标文件的；

21.2.12投标人拟入本工程的项目经理在在建项目中任项目经理的；

21.2.13投标人未提供安全防护、文明施工措施方案的承诺书的：

21.2.14投标人资格不满足招标文件要求；

21.2.15不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

21.2.16不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

21.2.17不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

21.2.18不同投标人的投标文件异常一致或投标报名呈规律性差异的；

21.2.19不同投标人的投标文件相互混装的；

21.2.20不同投标人的投标保证金从同一单位或个人账户转出；

21.2.21单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

22、评标方法及标准

  评标方法及标准：综合评分法，具体详见第八章。
23、中标公告

23.1 中标单位确定后，广西德正建设项目管理有限责任公司在(中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网)发布中标公告。
24、质疑和投诉

24.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则质疑无效。

24.3投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
24.4 质疑书质疑书须符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

25、中标通知书

25.1 在发布中标公告的同时，向中标单位发出书面中标通知书。

25.2 中标通知书注明中标金额、施工时间、竣工时间、质量及工程保修期等。

25.3 中标通知书为合同的组成部分。

26、合同签订

26.1 中标单位应按约定的时间，由法定代表人或授权代表与招标人代表签订合同。如中标人不按规定签订合同，则招标人可以与排名在中标人之后的中标候选人依次递补签订合同或重新组织招标。

26.2 合同签订必须按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，否则由此造成的后果由招标人负责。

26.3财政部门根据已备案的政府采购合同办理合同款项的支付，对未正式备案的政府采购合同，将不予办理合同价款的支付。

26.4 如果投标人不按本须知第25.1条的规定执行，招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金。

26.5 如投标人中标后不按时、足额将农民工工资保证金存入财政部门指定的账户的，招标人将其取消其中标资格。

    27、履约担保

签约合同价的3%。

28．解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规编制，解释权为采购人或采购代理机构。

29、其他事项

见投标须知“前附表（以下简称前附表）第19项”。

第三章 合同条款及格式

第一部分  合同协议书
发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就      施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围： 。

   二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合 合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：单价合同。
3. 增值税计税方法
一般计税法

【备注：按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）规定，营改增后，建设工程计价分为一般计税方法和简易计税方法。除清包工工程、甲供工程的建设工程可采用简易计税方法外，其他一般纳税人提供建筑服务的建设工程，采用一般计税方法。】

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自 双方约定双方签字盖章后  生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                          承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                         （签字）
组织机构代码：                     组织机构代码：           

地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：   
法定代表人：                         法定代表人：             
委托代理人：                         委托代理人：             
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
电子信箱：                              电子信箱：   
开户银行：               开户银行：   
账  号：                   账  号：     
第二部分 通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义
1.1.1合同

1.1.1.8已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格，经澄清和修正（包括与招标人工程量清单的一致性、和投标报价本身存在的计算错误和不平衡报价）（如有）且承包人已确认的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行中，双方有关工程洽商、变更、签证、工程联系函以及往来的通知等书面文件均视为本合同的组成部分。  

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名  称： ；

资质类别和等级：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

1.1.2.5 设计人：

名    称： ；

资质类别和等级：；
联系电话：；

电子信箱：    /     ；

通信地址：。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：      依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：   双方在合同履行过程中确定 。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：按通用条款执行    。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按通用条款执行   。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：        /       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      /        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）规范及有关技术文件 ；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书 ；

（9） 其他合同文件。

（10）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。

说明：（6）、（7）、（8）、（9）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。  

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：一式一份；

发包人向承包人提供图纸的内容：整套施工图。

1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：本合同范围内属于承包人责任应提供的文件 ；

承包人提供的文件的期限为：开始施工前7天内；

承包人提供的文件的数量为：一式肆份；

承包人提供的文件的形式为：书面；

发包人审批承包人文件的期限：在承包人提交文件后7天内审定完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人设在施工现场的业主办公室；

发包人指定的接收人为：发包人现场代表。

承包人接收文件的地点：项目经理部办公室；

承包人指定的接收人为：承包人现场项目经理。

监理人接收文件的地点：监理人设在施工现场的监理办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或现场监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目规划总平图用地红线为界，红线内为场内交通，红线外为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按合同专用条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按11.2条款执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：
姓    名： ；

职    务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人与监理工程师协调与本工程有关事宜，并行使合同约定的发包人权利，履行合同约定发包人的职责。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人保证办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，负责施工用水、施工用电接至指定地点，并满足施工要求，接入施工现场管道/线路由承包人自行解决，施工水电费由承包人承担并负责向供电局及水务公司缴纳。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： /  。

发包人是否提供支付担保： 不提供  。

发包人提供支付担保的形式： / ；金额为 / 万元（不高于合同价格的10%）；期限为  / 。

2.6为承包人缴纳建筑安装工程劳动保险费（简称“建安劳保费”）

发包人应在办理施工许可证的同时为承包人向有关部门缴纳建安劳保费，建安劳保费计入合同价格，竣工结算时发包人从应结算价款中扣除。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  严格按照国家发布的《建设工程文件归档整理规范》及柳州当地相关政府部门要求编制的完整竣工图纸、资料及电子文档 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 一式六份 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后2个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档 。

（10）承包人应履行的其他义务：

承包人应在办理施工许可证的时按柳州市劳动和社会保障局的规定将农民工工资保障金存入指定账户。按柳州威立雅水务有限公司的规定办理报建手续并缴纳给水管道停水保证金及质量保证金。
其他义务：

*1、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。

2、向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 承包人应免费向发包人提供办公室和休息房各一间，每间约 13 平方米。

*3、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：因施工需要，经发包人批准，由承包人办理和负责费用。

    *4、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承担费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。

*5、施工场地清洁卫生的要求：由于施工造成的环境污染，其责任和费用均由承包人承担。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：  ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级：      ；

建造师注册证书号：   ；

建造师执业印章号：        ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：  ；

电子信箱：     /   ；

通信地址：  ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理仅限于对本工程的施工现场全面管理，包括质量、技术、安全、进度管理，与发包人、监理工程师有关工程联系单、函件往来的签收，但未经承包人盖章同意授权下不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇佣劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同招标文件承诺时间且不得少于当月施工时间的80%。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以3万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。除非有正当理由和经发包人同意，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金 2000 元/日（人民币）。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在（开工日期）前到任。在监理人向承包人颁发（竣工证明材料名称）前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处 50000 元/人•次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金 50000 元/人•次（人民币）。

3.2.6承包人更换项目经理征得发包人书面同意后7天内，应将变更情况报当地建设主管部门备案，继任项目经理诚信卡予以锁定。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前2天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人2000 元/人•次（人民币）；专业工程师 1000元/人•次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处2000 元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处2000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处1000元/人•次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 2000 元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 2000 元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次（人民币）。
3.5 分包

不允许分包。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：形式为： 可以银行保函、银行转账、现金、工程担保或保证保险等形式 。中标单位须在中标通知书发出10个工作日内交到招标人指定账户。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，须在 10 日内向发包人提交合同价款扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的3%的履约担保（格式见合同附件5）。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具（竣工证明材料名称）之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的10个日历天内，发包人支付履约保证金的40%；承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续，可向发包人申请退还剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给承包人（银行保函、工程担保或保证保险形式的履约担保除外）。

出现工期延长，超出履约保证金保函或履约保证保险期限的，承包人应在履约保证金保函或履约保证保险期限界前办理履约保证金保函或履约保证保险延期，保证工程竣工验收合格前履约保证金保函或履约保证保险持续有效。因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。因承包人未及时办理履约保证金保函或履约保证保险造成的损失由承包人承担。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：见监理合同。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用含在承包人的投标报价里。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓  名：

职  务：

监理工程师执业资格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

关于监理人的其他约定：     /   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）对隐蔽工程及中间部位的验收工作；

（2）现场经济技术签证审核及工程进度报量审核；

（3）无信息价材料审核及现场临时用工的签证。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  / 。

关于工程奖项的约定：  /  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准和柳州市政府部门相关文件要求，力争获评“柳州市安全文明标准化工地”、“自治区安全文明标准化工地”。

关于安全文明施工奖项的约定： /  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）和柳州市政府部门相关文件要求，力争获评“柳州市安全文明标准化工地”、“自治区安全文明标准化工地”。

6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后，开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  合同签订后，开工前 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为:非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（赔偿费按逾期竣工的单项工程罚款，每延误一天,按该项工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之四处罚,罚款直接从结算款中扣除。），误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的2 %。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   /   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8 级及以上持续1天的大风 ；

（2）6 级及以上的地震  ；

（3）日最大降水量超过175mm 或50年以上未发生过的洪水 。

7.8 暂停施工

双方约定：任何原因导致停工窝工的，均不补偿费用，但因非承包人原因导致停工窝工的，工期可相应顺延。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   无   。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》见已标价工程量清单。

对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 如有发包人供应的材料和工程设备，如须承包人代为保管的，承包人清点后由承包人妥善保管，保管期间产生的费用由发包人承担。监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： ①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定执行 。 

施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件：   /   。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：    /   。

9.5检验试验费及检验试验机构的约定

根据该项目实际情况，发包人应做好原有施工阶段性检测项目，完善阶段性检测资料移交给承包人。承包人在工程费用中仅计取检验试验配合费，用于承包人按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其他保证工程质量进行的配合检验试验。所发生的检验试验费用由发包人负责，检验试验机构由发包人选定。

10. 变更

10.1变更的范围
关于变更范围的约定：按通用条款执行。

10.4 变更估价

取消合同通用条款10.4.1款内容以下文取代：

10.4.1变更估价原则

因变更引起的价格调整按照本专用条款11.2款约定处理。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请及相关资料，如预算书等。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内按规定上报区政府投资建设项目管理领导小组。承包人逾期未提交变更资料造成变更无法获批的，由承包人自行承担。 

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  按通用条款执行 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  按通用条款执行 。

10.7 暂估价
由发包人供应的材料和设备暂估价明细详见：《发包人提供材料和工程设备一览表》
由承包人供应的材料和设备暂估价明细详见：《承包人提供材料和工程设备暂估价表》
专业分包工程明细详见：《专业工程暂估价表》，除附件另有说明外，专业分包工程由招标人负责依法发包。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于《承包人提供材料和工程设备暂估价表》和《专业工程暂估价表》所列由承包人负责分包的依法必须招标的暂估价项目，采取第  2  种方式确认和批准。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由承包人与中标人签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于《承包人提供材料和工程设备暂估价表》和《专业工程暂估价表》所列由承包人负责分包的不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额只能按照监理人的指示使用，结算时减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人，如出现差额则由发包人补足并反映在相应的价款中。

11.价格调整

取消通用条款内容，以下文取代：

11.1法律变化引起的调整

招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日，期后因法律、法规、规章和政策变化（此类变化主要反应在规费、增值税上）时，按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

11.2工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差引起的调整

11.2.1由于工程变更、工程量偏差导致该清单项目的工程数量发生变化在15%以内（含15%）时，按已标价工程量清单或预算书相同项目单价计价，并应考虑对物价变化和总价措施项目、规费和增值税的影响。

11.2.2由于工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项导致的新增清单项目，由承包人根据工程资料、计量规则和计价方法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。承包人报价浮动率可按下列公式计算：
招标工程：承包人报价浮动率L＝（1-中标价/招标控制价）×100%

非招标工程：承包人报价浮动率L＝（1-报价/施工图预算）×100%

式中“中标价”、“招标控制价”、“报价”、“施工图预算”均应不含暂列金额、材料和工程设备暂估价、专业工程暂估价。

招标工程计价方法为招标时公布的招标控制价的计算方法。

非招标工程计价方法约定如下：                           
11.2.3由于工程变更、工程量偏差导致任一招标工程量清单项目增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价以原投标综合单价（考虑物价变化）和按11.2.2款规定计算的较低的价格确定该清单综合单价。

11.2.4由于工程变更、工程量偏差导致任一招标工程量清单项目减少15%以上时，其减少后剩余部分的工程量的综合单价以原投标综合单价（考虑物价变化）和按11.2.2款规定计算的较高的价格确定该清单综合单价。

11.2.5由于工程变更、工程量清单缺项、工程量偏差引起合同约定工程量增减的，其相应项目清单发、承包人提供的主要材料、工程设备数量应相应调整，调整数量应报发包人核对。发承包双方对材料数量有争议达不成一致的，应按照相关工程的计价定额同类项目规定的材料消耗量计算。

11.2.6由于工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差引起合同价款的调整造成总价措施项目、规费、增值税项目计算基础变化的，应予调整总价措施项目、规费、增值税项目费用。

11.3计日工引起的调整

计日工应根据按本合同通用条款10.9款规定核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算计日工金额，调整合同价款。

11.4物价变化引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格变化超过±5%时
合同履行期间，因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

1）价格调整公式

因人工、材料、工程设备、机械等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

 △P＝P0[A＋（B1×Ft1/Fo1＋B2×Ft2/Fo2＋B3×Ft3/Fo3……＋Bn×Ftn/Fon）-1]

公式中：ΔP——需调整的价格差额；

P0——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重），暂估材料和工程设备应列入定值因子中；

B1；B2；B3……Bn——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例，变值因子中应包含人工、机械台班、由政府定价或政府指导价管理的原材料及由承包人提供的主要材料和工程设备、税前项目；

Ft1；Ft2；Ft3……Ftn——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

Fo1；Fo2；Fo3……Fon——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在已标价的工程量清单《承包人提供的主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）》中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。工程造价管理部门既无相应材料和工程设备的价格指数，其相应材料和工程设备的价格也缺项的，由发包人和承包人共同市场询价确定。招标期基本价格指数按招标人提供的招标文件确定，施工期价格指数按工程造价管理部门公布的价格指数的平均值。施工期价格上涨时，材料和工程设备价格调整由承包人提出，下降时由发包人提出，调整后的价格经发包人审查确认。

2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

5）若可调因子中已经包括了人工和施工机械因素，则不再对其进行单项调整。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

1）合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械、由政府定价或实行政府指导价管理的原材料使用费按照自治区建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工调整文件、机械台班单价、原材料单价进行调整，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。需要进行价格调整的人工、机械和原材料，其单价和数量应由发包人审批，发包人确认需调整的人工、机械和原材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。
2）已标价工程量清单《承包人提供的主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）》所列材料、工程设备及《税前项目清单与计价表》所列税前项目价格变化超过表中约定的风险幅度值时，按以下规定调整合同价款:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料、工程设备、税前项目单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过合同约定的风险幅度值，或材料、工程设备、税前项目单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料、工程设备、税前项目单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料、工程设备、税前项目单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料、工程设备、税前项目单价跌幅以基准价格为基础超过合同约定的风险幅度值，材料、工程设备、税前项目单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料、工程设备、税前项目单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料、工程设备、税前项目单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料、工程设备、税前项目单价涨跌幅以基准价格为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料、工程设备、税前项目前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料、工程设备、税前项目的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料、工程设备、税前项目的，发包人有权不予调整合同价格。发包人确认需调整的材料、工程设备单价及数量，作为调整暂列金额差额的依据，调整部分仅计差额及相应的增值税，不计其对分部分项工程量清单综合单价的影响（即不再计算管理费和利润）。税前项目调整的应计相应的增值税调整。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备、税前项目的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价格形式：第 1 种形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、政策性调整、约定的材料、设备价格变动风险以外因素。

风险费用的计算方法：      /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按11.2变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按11.4的约定调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   /  。

风险费用的计算方法：   /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

3、其他价格方式：

成本加酬金合同：发承包双方约定以施工图预算乘以让利幅度进行合同价款计算、调整和确认。计算公式为：

合同价款＝施工图预算×（1-让利幅度）

式中：

让利幅度＝      %；
合同签订前，发包人应委托第三方编制施工图预算。施工图预算按以下方法和规则编制：

1）采用国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《〈建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）〉广西壮族自治区实施细则》（清单计价/工料单价）法计价；

2）采用的国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，内容包括以下 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦⑧ 项；

①《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013）；

②《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班参考价》（2013）；

③《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》（2013）；

④《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》及配套园林绿化工程费用定额（2005）；

⑤《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套市政工程费用定额（2014）；

⑥《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015）及《广西壮族自治区安装工程费用定额》（2015）；

⑦《关于调整安装市政等工程费用定额有关规定的通知》(桂建标[2013]47号)；

⑧其他现行计价文件；

3）其他约定：

①分部分项工程项目和单价措施项目清单中的材料单价按《柳州市建设工程造价信息》基期相应编码的市场材料单价计取，没有刊登的根据市场调查确定；管理费和利润按《广西建设工程费用定额》中费率区间的 中 值计算；招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价；

②总价措施项目清单计价根据本工程招标文件和常规施工方案及《广西建设工程费用定额》规定计算，凡有费率区间选择的均费率区间的  中  值计算。

③计日工价格按当地造价管理机构发布的工程造价信息中的信息价乘以综合费率计算；工程造价信息未发布的，按市场调查确定的单价计算；综合费率按自治区计价定额有关规定计算；总承包服务费按照自治区建设主管部门的计价定额及有关规定计算；

④税前项目直接通过柳州市工程造价管理机构《造价信息》上发布的税前项目价计算，《造价价信息》上没有刊登的根据市场调查确定；

⑤规费和税金按国家、自治区建设主管部门或税务主管部门的规定计算。

合同施工期间，按上述施工图预算的编制依据和规则、实际完成工程量和施工期信息价格进行价款的调整和结算。施工期信息价采用以下第  2   种方式确定：

第1种方式：按清单项目实施当期工程造价管理机构发布的信息价格确定。

第2种方式：按项目实施期间工程造价管理机构发布的信息价格平均价格确定。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：按以下第（2）  种方式
1)不支付预付款。
2)支付预付款比例为：按签约合同价款的 10%支付工程预付款。

预付款支付期限： 在本工程签发开工令后15天内支付工程预付款 。
预付款扣回的方式： 完成工程造价的50%后，从工程进度款中扣回。

12.2.2 预付款担保：按以下第 （1） 种方式
1）承包人提交预付款担保的期限：本工程不设工程预付款担保 。

2）预付款担保的形式为：可以银行保函、银行转账、现金、工程担保或保证保险等形式。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按以下第  1   种方式
1.按形象进度支付节点计量；2.按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

成本加酬金合同的计量方式和程序：按照第12.3.3项[单价合同的计量]约定进行计量。

12.4 工程进度款支付

12.4.1付款方式：
（1）施工月进度款按当月计量工程量的80%支付；设计变更及签证部分按完成量60%与进度款同期支付；

（2）结算造价经三江县财政审核部门审定后，支付至审定造价的97%，余下3%为工程质量保证金，质保期满无质量问题后28天内，发包人向承包人无息支付剩余工程质量保证金。

（3）若承包人不能按本合同约定及时提供有关资料，则发包人有权迟付或拒付工程进度款，由此影响工程进度的责任由承包人承担。

（4）若因财政资金暂时困难，承包人应给予充分理解并与发包人另行商定工程进度款支付的时间和数额，承包人不得以此为理由放缓或停止施工。  

（5）总监理工程师有权对他过去签发的有错误的进度付款证书作更正或修改。如果总监理工程师认为任何正在进行的工程不符合合同要求，总监理工程师有权从任何一次支付进度款中扣减相应的款项。

（6）如遇国家相关税收法规的调整，双方就结算及发票的提供方式进行补充协商。承包人开具合规增值税专用发票，如不能提供合规票据所造成的损失由承包人承担。

12.4.2发票管理

每次支付工程款前，承包人需先开具相应发票给项目业主（以代建协议约定为准），最后一笔发票金额含质量保证金。

12.4.3 进度付款申请单的编制。

关于进度付款申请单编制的约定： /  。

12.4.4 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定按12.4.1约定的施工节点按期提交 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 按照第12.4.3（1）[单价合同进度付款申请单提交]的约定提交。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到申请7天内 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请7天内。

（2）发包人支付进度款的期限： 按通用条款执行 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：          。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 按通用条款执行 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：按《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014要求提供。

竣工验收资料的份数：六套。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为6套、6套、6套。

13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 按通用条款13.2.2和项目所在地主管部门有关规定执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

供电工程竣工验收须符合国家相关规定及柳州市供电局要求，并确保竣工后能顺利通过柳州市供电局及相关部门验收合格，如因承包人自身原因造成工程无法正常验收，导致发包人无法按时验收并投入使用的，造成的一切损失由承包人负责。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款执行 。
（1）单机无负荷试车费用由 承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由 发包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后3天内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工后28日内承包人提交工程结算书给发包人。

竣工结算申请单应包括的内容：合同、投标文件、工程量计算书、结算书、签证单、竣工图、领导小组批复等以及结算审核的其它资料。

承包人造价人员应如实编制竣工结算申请单，并对其编制的竣工结算申请单的正确性负责，不得弄虚作假和高估冒算。结算送审金额与审定金额相比，误差超过 10 ％（可约定为10%~15%）的，由此增加的竣工结算第三方审核费用由承包人承担。增加审核费用＝（送审金额×0.9－审定金额）×6％，由发包人从承包人的结算款中扣除。并报建设主管部门，作为不良行为对承包人及其造价人员予以记录和通报。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 收到申请28天内 。

发包人委托的竣工结算核审机构为： 柳州市三江县财政投资评审中心发包人委托的竣工结算核审机构对已签发的进度款支付证书进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的有权提出修正。

 发包人完成竣工付款的期限：      按通用条款执行          。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用条款执行      。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  一式四份 。
承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用条款执行 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内 。

（2）发包人完成支付的期限： 申请签发后14天内 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月（最长不超过24个月）。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：        （工程结算价的3%）； 

（2）3 %的工程款（工程结算价的3%）；

（3）其他方式:                      。

承包人可根据需要选择上述其中任一种方式提供质量保证金。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2）或（3） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额（根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2017]138号第六条规定，已经缴纳履约保证金的，不得选此项）；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 工程竣工结算时向发包人提交质量保证金，以银行保函方式提供。

关于质量保证金的补充约定：关于质量保证金的补充约定：发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的3%，如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函或质量保证保险，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：  见工程质量保修书  。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时内   。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形：       /     。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期可顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按合同通用条款执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：赔偿承包人损失。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：赔偿承包人损失，延误的工期顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：赔偿承包人损失，延误的工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：赔偿承包人损失，延误的工期顺延。

（7）其他：  无  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  60  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

承包人违约的其他情形：按通用条款执行  。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则承包人向发包人支付该分项工程10%的工程款作为违约金。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。 

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：除材料、设备另行协商外，其它无偿使用。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

如果发包人应扣除的金额超过应支付的金额，承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  （1）8 级及以上持续1天的大风；（2）6 级及以上的地震；（3）日最大降水量超过175mm （4）50年以上未发生过的洪水 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 56天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：  按通用条款执行，施工方必须为其人员缴纳工伤保险。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：    /     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /    。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /    。

选定争议评审员的期限：    /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /     。

其他事项的约定：   /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向                 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  柳州市三江县 人民法院起诉。
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附件1：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	计划进场时间

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件2：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	


附件4：    
工程质量保修书
发包人（全称）：三江侗族自治县农业农村局
承包人（全称）： 
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下： 
1、土地平整工程；
2、农田水利工程；
3、田间道路工程；
4、农田防护工程；
5、其它工程。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1、土地平整工程     保修期为1年
2、农田水利工程     保修期为1年
3、田间道路工程     保修期为1年
4、农田防护工程     保修期为1年
5、其它工程         保修期为1年
6、在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修；
7、质量保修期自本合同工程签发的工程竣工验收合格交工证书中写明的竣工日期起计算，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为    12   个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起   7   天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人： 承包人：
（公章）（公章）
地  址：地  址：
法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：              委托代理人（签字）：
电  话：                          电  话：
开户银行：                        开户银行：
账  号：                          账  号：
邮政编码：                        邮政编码：
附件5：
建设工程项目管理承诺书
致 三江侗族自治县农业农村局 （招标人名称）：
作为参与的投标方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向招标人承诺：
1、一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况，由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50号）从我方农民工工资保障金中先予划支。
2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质【2015】16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质安[2015]16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
4、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知》（桂建管字〔2003〕40号）的有关规定，不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
投标人：（盖单位章）
法定代表人或授权代理人：              （签字）
日期：年     月   日
附件 6：
工程建设项目廉政责任书
工程名称：
发包人：三江侗族自治县农业农村局
承包人： 
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条  发包人和承包人双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条  发包人的责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证卷、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条  承包人的责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证卷、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请和健身、娱乐等活动。
第四条  违约责任
（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予赔偿。
（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予赔偿。
第五条  本责任书为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条  本责任书一式肆份，发包人执壹份，承包人执壹份，送交发包人承包人双方的监督单位各壹份。
发包人： 承包人：
（公章）（公章）
地  址：地  址：
法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：              委托代理人（签字）：
电  话：               电  话：
年    月    日年    月    日
附件7
施工安全责任书
工程名称：
发包人：三江侗族自治县农业农村局
承包人： 
为贯彻落实国家有关安全生产法律、法规和规章制度及单位对安全生产管理的规定,结合本工程实际情况,搞好本工程安全生产工作，特订立本施工安全责任书。
第一条  责任和目标
抓好安全生产责任制落实工作，工地要建立健全和完善安全生产责任制度，明确和认真履行自身安全生产职责，实行安全生产目标管理，把安全目标层层分解，层层贯彻，落实到每个岗位、每个职工。
第二条  发包人责任
1、进行安全检查,消除事故隐患,制止违章作业； 
2、对施工队伍进行安全技术和安全纪律教育；
3、认真执行安全生产规章制度,制止违章指挥；
4、坚持安全第一的方针,有权拒绝执行上级违反安全技术规程的指令； 
5、发生工伤事故及时上报,认真分析原因,提出改进措施。
第三条  承包人责任
1、 项目经理为安全生产第一负责人,负责本工程的安全生产工作,随时检查安全生产情况并做好记录,履行所承担的安全生产责任和义务,做到安全生产,文明生产。 
2、项目部要建立建全安全生产工作领导小组和办事机构,规章制度挂牌上墙, 工作人员落实到位,具体问题得到及时解决。 
    3、施工前安全生产工作有计划,施工中有检查。
4、制定安全生产责任制及规章制度,特种作业人员必须持证上岗。施工过程 要按规范施工、按程序操作。 
    5、经常开展安全生产教育和培训活动,提高安全生产防患意识。
 6、经常开展对操作人员的安全教育,加强对设备的管理,力争杜绝安全事故的发生。在设备转移过程中,相关人员必须到现场指挥,切实做好安全转移工作。
 7、施工现场严禁使用易燃易爆物品、禁止烟火,应配备消防器材和消防水 源,并安排专人负责。
8、现场人员配备必要的安全设施和防护用品。
发包人： 承包人：
（公章）（公章）
地  址：地  址：
法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：              委托代理人（签字）：
电  话：                          电  话：
开户银行：                        开户银行：
账  号：                          账  号：
邮政编码：                        邮政编码：
年    月    日                    年    月    日
附件 8：项目经理委任书
项目经理委任书
致：三江侗族自治县农业农村局
公司法定代表人委任为的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由代表本单位全面负责。
承包人：（盖单位章）
法定代表人：（职务） 
（姓名）（签字）
年月 日
第四章  图纸

  投标人从网上获取招标文件后，按招标文件第二章“投标须知前附表”第19.1项规定获取。

第五章 技术规范

1、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

第六章 工程量清单报价说明

1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额，

1.4 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.5 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.8 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：

2.9 暂估价的数量及拟用子目的说明：

3．计日工说明

  3.1 总则

（l）本说明应参照通用合同条款并理解。

（2）未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。

（3）投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于监理人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进入评标价。

（4）计日工不调价。

3.2 计日工劳务

（l）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人—起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。

（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a.劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。

b.承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用、水电及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。

3.3 计日工材料

（1）承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述3.2款已计入劳务费内的材料费用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a．材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算。

b. 承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费：

c．从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。

3.4 计日工施工机械

（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。

（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除非经监理人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到监理人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。

4．其他说明

5、若最终发出的工程量清单中的“编制说明”与本说明有不一致之处，均以最终发出的工程量清单中的内容为准。
6、“工程量清单”由投标人下载招标文件后，按招标文件第二章“投标须知前附表”第19.1项规定获取。

第七章 投标文件格式

说明：本格式中：

1、“项目名称”统一填写：三江侗族自治县2020年高标准农田建设项目

2、“标段号”指：01、02、03、04、05、06、07、08。如投标人同时参加两个或两个以上标段投标的，在“资格审查”文件中，则须在“标段号”处将所有参加投标标段的标段号填写齐全。“商务标”和“技术标”文件中，在“标段号”处将与投标标段相对应的“标段号”填写即可。

3、“商务标”和“技术标”文件格式中：01标段至08标段的“标段名称”分别为：（同乐乡高洋村）、（独峒镇独峒村）、（斗江镇牙林村、扶平村）、（同乐乡八吉村）、（和平乡六溪村、清江村）、（林溪镇林溪村）、（老堡乡坡头村）、（古宜镇洲北村）

一、资格审查部分
投标文件外包装封面格式：
      （项目名称）   项目

投标文件
（资格审查部分）
项目编号：             

        标段号：               
投标人名称：              
投标人地址：               
投标截止时间以前不得开封

年  月  日
投标文件封面格式
正本/副本
      （项目名称）   项目

投标文件
（资格审查）
项目编号：        

标段号：          
投标人：                     （盖章）

法定代表人或授权委托代理人：    （签字）
日期：     年  月  日
目录

（按投标须知9.2条内容顺序编排，应有页码）

（1）诚信声明
依据政府采购法及招标文件规定，本人（法定代表人姓名、身份证号码）郑重声明：

1、本企业参加  （项目名称）   项目（标段号）标段投标活动所提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的。同样我在此所作的声明也是真实有效的，并愿意对在投标过程中有关部门的调查结果承担责任。

本企业提交的所有投标资料如有不实，愿接受监督管理部门和建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。

2、本企业在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

3、本企业具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、本企业不存在《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规规定“投标无效”的情形。

以上声明事项如有虚假或隐瞒，本企业愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解；

                                           投标人（公章）：                       
                                           法定代表人（签字）：                   
                                  日期：         年     月     日

附：拟投入本项目的项目经理无在在建项目中任项目经理的声明
                        （招标人）：
   我公司参加本项目的投标活动并在此声明，拟投入本项目的项目经理  （姓名、身份证号）        ，于     年    月    日前没有在在建工程项目中担任项目经理。

   同时我公司承诺，如我公司中标后，经招标人发现我公司拟投入本项目的项目经理于     年    月    日前有在在建工程项目中担任项目经理的情况，愿接受招标人取消我公司的中标资格，并愿接受监督管理部门和建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。

                                        投标人（公章）：                       
                                        法定代表人（签字）：           

日期：         年     月    日

（2）法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性     别：                   
年    龄：                          职     务：                   
系                                           （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

           年    月   日

备注：本身份证明后附法定代表人身份证复印件加盖投标单位公章。
（3）授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）是             （投标人名称）的法定代表人，现授权我公司          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改__________(项目名称)       （标段号）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：______________。
代理人无转委托权。
代理人：         （签字）   性别：             年龄：             

身份证号码：                    职务：             

投标人：                        （盖章）

法定代表人：                       （签字）

授权委托日期：     年    月     日

备注：本授权委托书后附代理人身份证复印件加盖投标单位公章。

（4）投标人基本情况表(格式)

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理（注册建造师）
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人：(盖单位公章)
法定代表人（或授权委托代理人）：(签名)

                    日期：     年    月   日

（5）企业法人营业执照复印件；
（6）企业资质证书复印件；
（7）企业安全生产许可证复印件；

（8）投标人近3年（2017年～2019年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件（新成立公司不足三年的，提供成立年份至今）；

（9）投标人2020年8月、9月、10月连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）；
（10）投标人2020年8月、9月、10月连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；

（11）拟投入本合同工程施工的项目管理机构组成表

	工作岗位名称
	姓名
	性别
	工作职责
	职  称
	专 业
	相关证书名称及编号
	相关工作年限
	工作

简历

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：(盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）：(签名)

       日期：       年   月  日

（12）项目经理的建造师注册证书复印件、《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》复印件及2020年8月、9月、10月养老保险缴纳证明复印件、职称证复印件、身份证复印件；
（13）项目技术负责人的中级及以上职称证书复印件、身份证和8月、9月、10月养老保险交纳证明复印件；
（14）安全员、施工员、材料员、质检员、预算员（造价员）或造价工程师的身份证和8月、9月、10月养老保险交纳证明复印件；
（15）投标保证金的转账底单复印件、基本账户开户许可证复印件；

（16）农民工工资保证金的交纳与使用承诺书

致 （采购人）       ：

一、我方对农民工工资保证金的交纳与使用作出以下承诺：

1、一旦我方在        （项目名称）中标，在收到中标通知书后3个工作日内，按照相关规定将农民工工资保证金足额存入政府部门指定的账户。

2、一旦承包的建设工程项目中出项拖欠农民工工资情况的，由有关部门按规定在中标企业的农民工工资保证金中先予支取。

3、我方在中标后如不按时足额存入农民工工资保证金的，招标人有权取消我方中标资格。

二、工资支付情况：

[根据《广西壮族自治区劳动和社会保障厅建设厅关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》(桂劳社发[2009]50号)的规定，投标人必须如实反映以前所承建工程中工资支付情况，须特别注明截止投标之日止是否存在拖欠或克扣农民工工资的行为。否则投标文件按废标处理。

投标人（盖章）：                  

法定代表人

或授权委托代理人（签字）：              
日   期：        年    月   日

（17）安全防护、文明施工措施方案的承诺书

致(采购人名称)                    ：

     根据桂建质〔2015〕16号文件规定，我方在此向招标人承诺：

     1、我方参与投标的        （项目名称）项目，一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》（桂建质安[2006]22号文）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。

     2、如我方在承包的        （项目名称）项目中出现未按〔2015〕16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

                                       投标人（盖章）：                     
法定代表人或授权代理人（签字）               
                                    日    期：        年     月     日
桂建质〔2015〕16号文附件一

广西壮族自治区建设工程安全文明施工措施项目清单内容
	类别
	项目名称
	具  体  内  容

	文明
施工
与
环境
保护
	安全警示
标志牌
	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。

	
	现场围挡
	1.现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m；
2.围挡材料可用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。

	
	七牌二图
	在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌；施工现场总平面图、工程效果图。

	
	企业标志
	现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。

	
	场容场貌
	1.道路畅通；
2.排水沟、排水设施畅通；
3.工地地面硬化处理（办公区，生活区，现场道路，材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地，外脚手架基础等）。

	
	材料堆放
	1.材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌；
2.水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施；
3.易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

	
	现场防火
	消防器材配置合理，符合消防要求。

	
	垃圾清运
	1.施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。
2.施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

	
	宣传栏、环保及不扰民措施
	宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制和排污（污水、废气）措施等。

	临时设施
	现场办公
生活设施
	1.施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。
2.工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求；

	
	施工现场
临时用电
	配电线路
	1.按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。
2.按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。
3.对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

	
	
	配电箱
开关箱
	1.按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱，开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏，三类电箱中的各类电器应是合格品。
2.按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。
3.对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。

	
	
	接地保护装置
	施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。

	
	
	现场变配电装置
	总配电室建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。

	安全施工
	临边洞口交叉高处作业防护
	楼层、屋面、阳台等临边防护
	设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。

	
	
	通道口
	设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

	
	
	预留洞口
	用硬质材料全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

	
	
	电梯井口
	设置定型化、工具化、标准化的防护门。在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道水平防护。

	
	
	楼梯边
	设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。

	
	
	垂直方向交叉作业
	设置防护隔离棚或其它设施。

	
	
	高空作业
	有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。

	
	
	基坑、卸料平台
	设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。

	
	安全防护用品
	安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。

	其他
	机械设备防护
	中小型机械
	设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。

	
	
	垂直运输设备
	1.垂直运输设备检测、检验。
2.物料提升机、施工电梯等卸料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，安全防护门、防护棚等。

	
	专家论证审查
	超过一定规模的危险性较大工程专家论证审查。

	
	应急救援预案
	救援器材准备及演练等。

	
	非正常情况施工
	其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。


备注：本表所列建筑工程安全文明施工费，是依据现行法律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。
（18）政策功能声明函格式（如有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2001〕181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司参加             单位的         项目采购活动提供本企业制造的服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他           （请填写：中型、小型、微型）企业制造的服务。本条所称服务不包括使用大型企业注册商标的服务。

 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                          企业名称（盖章）：

                                                  日  期：

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                单位名称（盖章）：
                                                 日  期：
二、商务标
投标文件外包装封面格式：
   （项目名称）  项目  （标段名称）
投标文件
（商务标）
项目编号：             

        标段号：               
投标人名称：                 
投标人地址：                 
投标截止时间以前不得开封

年  月  日
投标文件封面格式
正本/副本
   （项目名称）  项目  （标段名称）

投标文件
（商务标）
项目编号：        

标段号：          
投标人：                     （盖章）

法定代表人或授权委托代理人：    （签字）
日期：     年  月  日
目录

（按投标须知9.3条内容顺序编排，应有页码）

（1）投 标 函

                 （采购人名称）：

1．我方已仔细研究了         （项目名称）    （标段名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      元（¥      元）的投标总报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成投标范围为                          的全部工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺按招标文件明确的“合同条款及格式”履行权利义务，执行招标文件提出的“技术标准和要求”以及其他内容。

3．我方承诺在投标有效期内（投标截止时间后的     天内）不补充、修改、替换或者撤回本投标文件。

4．随同本投标文件递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）     元（¥      元）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6．我方在此声明，完全理解并接受招标文件（包括修改文件，如有的话）的各项规定和要求，对招标文件招标文件（包括修改文件，如有的话）的合理性、合法性不再有异议。

7．      （其他补充说明、如有）             。

投 标 人：          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

地址：                               
电话：                               
传真：                               
邮政编码：                           
                                              年       月    日

（2）投标函附录
	序号
	内       容

	1
	施工企业资质等级：                    

	2
	项目经理姓名：                                    
注册建造师证书专业、等级：                        

	3
	投标总报价 （大写人民币）：             （￥            元）

	4
	工期：          日历日

	5
	质量等级：                    

	6
	其    他：                    


     投标人(盖单位章)：                         
     法定代表人或授权委托代理人(签字)：                    
     日     期：       年      月    日

（3）已标价工程量清单

（4）招标文件要求投标人提交的其他投标资料

三、技术标

投标文件外包装封面格式：
   （项目名称） 项目 （标段名称）
投标文件
（技术标）
项目编号：             

        标段号：               
投标人名称：              
投标人地址：               
投标截止时间以前不得开封

年  月  日
投标文件封面格式
正本/副本
   （项目名称）  项目  （标段名称）

投标文件
（技术标）
项目编号：        

标段号：          
投标人：                     （盖章）

法定代表人或授权委托代理人：    （签字）
日期：     年  月  日
目录

（按投标须知9.4条内容顺序编排，应有页码）

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

第八章 评标细则及评分办法 
一、评标原则

1、评标委员会构成：本招标项目的评标委员会评委从政府采购专家库中随机抽取的专家6人和采购人委托代表1人构成。

2、评审依据：评标委员会将以招标文件及投标文件作为评标依据，对通过资格审查、响应性评审和符合性审查、技术标合格的投标文件采用 综合评分法 评审。

3、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条的规定：

对小型或微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，即：评标价PP =投标价Pi-10%×投标价Pi。大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价PP =投标价Pi-2%×投标价Pi；（参加政府采购活动的中小企业须如实填写中小企业声明函（格式见资格审查部分），否则不予价格扣除）

另：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号、桂财采[2015]25号）规定，监狱企业视同小型、微型企业（广西区内政府采购中对监狱企业及其产品的认定，由自治区司法厅负责（需提供广西壮族自治区监狱企业产品目录）；省外应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见资格审查部分），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的供应商，其最后报价即为评标价。

4、根据《政府采购法》第九条，扶持不发达地区和少数民族地区的政策要求，同等条件下优先选择少数民族地区企业。

5、评标方法：综合评分法。

二、评分办法

综合评分法评审的具体要求为：
（1）对通过资格审查、符合性和完整性评审、技术标合格的竞争性谈判响应文件，采用综合评分法进行评审
（2）有效报价的投标人在10家以上的，从最高的投标报价开始去掉n家投标报价和从最低的投标报价开始去掉n家或n-1家（有效报价范围内投标人家数为奇数时取n-1家）投标报价后（当出现两个或两个以上相同投标报价时，一并去掉），取10家（如不足10家，按实际家数计取）投标人报价进入经评审合理低价计算范围，再取其中的有效报价的算术平均值作为经评审的合理低价；有效报价的投标人在10家（含10家）以下的，将全部有效报价的算术平均值作为经评审的合理低价。n=（有效报价范围的投标人家数－10）/2，n为四舍五入取整数。

评标时以经评审的合理低价为得分最高满分70分，采用内插法计算各投标人的得分，投标人报价每高于合理低价1%的扣1.2分，每低于合理低价1%的扣1.0分。

（3）技术标评分标准：（满分30分）
	技术标
评分标准
【18分及以上为合格，技术分不合格按投标无效处理】
	总体施工组织布置及规划（满分3分）

	
	主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）（满分6分）

	
	工期保证体系及保证措施（满分3分）

	
	工程质量管理体系及保证措施（满分3分）

	
	安全生产管理体系及保证措施（满分3分）

	
	确保工程质量的技术组织措施（满分3分）

	
	环境保护、水土保持保证体系及保证措施（满分3分）

	
	文明施工、文物保护保证体系及保证措施（满分3分）

	
	项目风险预测与防范，事故应急预案（满分3分）


评分标准：
1、 各项指标的分数计算四舍五入，取小数点后两位。

2、 投标人综合得分（满分100分）=商务标得分（70分）+技术标得分（30分）

3、本项目评标委员会将按照经综合评分法计算出的最后得分由高到低顺序排列推荐三名中标候选人。得分相同的，按投标总报价由低到高顺序排列，得分且投标总报价相同的，按技术标优劣顺序排列，若技术标得分仍相同的，由评标小组集体投票确定，根据《政府采购法》第九条，扶持不发达地区和少数民族地区的政策要求，同等条件下优先选择少数民族地区企业。

根据评标委员会推荐的中标候选人（按最后得分高低排序），由招标人按顺序根据有关规定书面确定中标人，并将结果通知所有参加投标人。本项目的合同授予被确定为实质上响应招标人需求，具备履行合同能力，评标报告中推荐的排名第一的中标候选人为中标人。

4、本项目最多只允许中1个标段。评标时将从01标开始按由先到后顺序依次进行评标。如果某个投标人同时参加两个或两个以上标段的投标，在前面一个标段被推荐为第一中标候选人后，将不得再进入后面标段评标。

