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第一章  招标公告
广西向海韵工程咨询有限公司关于合浦县2022年农村公路日常养护服务项目公开招标公告
项目概况
合浦县2022年农村公路日常养护服务项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2022年9月7日09:00（北京时间）前递交投标文件。        
一、项目基本情况                                            
项目编号：BHZC2022-G3-20001-XHYZ

项目名称：合浦县2022年农村公路日常养护服务项目
预算总金额（元）：8499783.50元。  

采购需求：分A、B标，具体服务范围和内容如下：

1、按《农村公路养护技术规范》（JTG/T5190-2019）及《北海市交通运输局推进农村公路养护“四化”工作指导意见》（北交发[2018]120号）的要求开展日常巡查、日常养护和小修。
2、服从招标人安排，配合开展公路安全生命防护工程的各项工作。

3、按照合同文件和上级部门和当地政府的有关要求，开展路域环境整治及“城乡清洁工程”的各项工作；

4、服从招标人要求，开展农村公路水毁抢修、公路抢通保通等各项应急工作。
标项一：A标

数量:1

预算金额（元）:4560563.50元。

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：东片区,包括公馆、山口、白沙、沙田、闸口、曲樟、石康、常乐等8个乡镇，管养农村公路共889.933公里，其中县道88.072公里、乡道582.22公里、村道219.641公里，桥梁（在册）共2648.53延米/63座。

最高限价（如有）：4560563.50元。

合同履约期限：12个月。

本标项（否）接受联合体投标

标项二：B标

数量:1

预算金额（元）:3939220.00元。

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：西片区,包括廉州、石湾、党江、星岛湖、沙岗、西场、乌家等7个镇，管养农村公路共789.236公里，其中县道70.791公里、乡道477.835公里、村道240.61公里，桥梁（在册）共3115.43延米/68座。

最高限价（如有）：3939220.00元。

合同履约期限：12个月。

本标项（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为整体专门面向中小微企业采购的项目,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；
3.本项目的特定资格要求：具有交通运输主管部门颁发的有效的公路养护三类乙级（含）及以上公路养护资质证书，及具备安全生产许可证书。

三、获取招标文件 
时间：2022年8月17日至2022年8月24日，每天上午08:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：政采云平台（网址：https://www.zcygov.cn/） 

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行文件下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。提示：供应商只有在“政采云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 

售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年9月7日 09:00（北京时间）
投标地点（网址）：通过政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）实行在线投标（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。） 

开标时间：2022年9月7日 09:00
开标地点：通过政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）实行在线开标。
五、公告期限 
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目不收取投标保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。

（3）扶持中小企业政策：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业。

3.网上公告媒体查询：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网。 

4.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅。

5.申请人资格其他要求：

5.1每个投标人可参投两个标，投标人投标时必须明确所投标段，每个投标人最多可中1个标。

5.2投标人在参加本项招标活动的最近三年内，在经营活动中无严重违法记录。对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合第二十二条规定条件的不得参与本次招标投标活动。

5.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动。 
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名  称：合浦县公路发展服务中心  

地  址：合浦县廉州镇还珠中路85号
项目联系人：何工       

项目联系方式：0779-7202289  
 

2.采购代理机构信息            

名      称：广西向海韵工程咨询有限公司             

地     址：广西合浦县廉州镇廉州大道442号合浦盛泰苑2幢二单元201号房              

项目联系人：潘工              

项目联系方式：0779-7296939
3.项目联系方式                                 

项目联系人：潘工              

电话：0779-7296939                                    
采购人：                                       采购代理机构：
合浦县公路发展服务中心                         广西向海韵工程咨询有限公司                          

2022年8月17日                               2022年8月17日

投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款内容、要求

	1.2.2
	招标人：合浦县公路发展服务中心  

	1.2.3
	招标代理机构：广西向海韵工程咨询有限公司

	1.2.4
	招标项目名称：合浦县2022年农村公路日常养护服务项目
项目编号：BHZC2022-G3-20001-XHYZ

	1.2.5
	招标项目服务地点：合浦县（其中A标服务地点位于合浦县公馆、山口、白沙、沙田、闸口、曲樟、石康、常乐等8个乡镇；B标服务地点位于合浦县乌家、西场、沙岗、星岛湖、党江、石湾、廉州等7个乡镇。）

	1.3.1
	资金来源：自治区补助及北海市、合浦县两级财政预算。 

	1.3.2
	资金落实情况：已落实

	1.4.1
	招标范围和内容：详见第三章项目需求

	1.4.2
	项目计划服务期限：12个月。

	1.4.3
	项目服务质量要求：详见第三章项目需求

	1.5.1
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为整体专门面向中小微企业采购的项目,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：

具有交通运输主管部门颁发的有效的公路养护三类乙级（含）及以上公路养护资质证书，及具备安全生产许可证书。

	1.5.2
	联合体投标：本招标项目不接受联合体投标

	1.5.3
	分包：本招标项目不允许分包

	1.6
	投标人均应自行承担准备和参加投标活动发生的全部费用。
招标代理服务费参照《合浦县政府投资项目服务性收费指导意见》以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改办价格【2011】534号）规定标准计取。中标人在领取中标通知书前一次性向代理公司付清。

	1.10
	踏勘现场：不组织

	1.11
	投标预备会：不组织

	1.15.1
	投标人质疑和投诉截止时间：对招标文件质疑截止时间自获取招标文件之日起七个工作日内；投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑，投诉截止时间为质疑答复期满后15个工作日内。

	2.2.1
	投标人要求对招标文件澄清截止时间：获取招标文件的7个工作日内；
招标代理机构对招标文件澄清修改时间：投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

	2.3
	投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

	3.1.1
	（7）近年财务状况的年份要求：2019至2021年度
（13）近年完成的类似项目的年份要求：2019年至2021年

	3.2.2
	是否允许递交备选报价方案：不允许

	3.3.1
	投标文件有效期：开标截止时至截标后60日内

	3.4
	投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金

	3.5.1
	电子备份投标文件份数：1份，U盘或光盘。

	3.5.3
	纸质备份投标文件份数：正本一册，副本二册，必须完整提交。电子加密投标文件无法按时解密且无法通过政采云“异常处理”端口处理时，以电子备份投标文件或纸质备份投标文件作为依据。

电子备份及纸质备份投标文件递交：可现场递交或邮寄（拒收到付邮件），采用邮寄方式的请在投标文件递交截止时间前将密封完好的投标文件邮寄到广西合浦县廉州镇廉州大道442号合浦盛泰苑2幢二单元201号房，由广西向海韵工程咨询有限公司工作人员接收。逾期送达或未按要求密封将被拒收。

	3.5.7
	投标文件签字和盖章要求：
招标文件提供格式或指定带“▲”符号合标记的材料必须由法定代表人或授权委托人亲笔签署姓名和加盖公章；
其他材料应逐页在页尾正中部位由法定代表人或授权委托人亲笔签署姓名；
修改部位由法定代表人或授权委托人在旁边签署姓名和加盖公章；
所有材料不得使用签名章代替亲笔签名。

	4.1.1
	投标文件包封：
投标文件正副本全部密封在一个内包封，封口处加盖投标人单位公章；
整个内包封装入一个密封外包封内，所有封口处签字和加盖投标人单位公章；
内包封封套上写明：投标人全称
                        投标人地址、联系方式
                        投标项目全称和项目编号
                        开标时启封
（4）外包封封套上写明：“开标前不得启封”

	4.2.2
	投标文件递交截止时间：2022年9月7日 09 时 00分。投标人需在截止时间前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

	4.2.3
	投标文件解密时间：解密时限由区划财政设置，超过解密时限，默认投标人自动放弃。投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，以电子备份投标文件或纸质备份投标文件作为依据，若电子备份投标文件与政采云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子或纸质备份投标文件的，视为投标文件撤回。

开标当天投标人务必保持电话畅通。如果评标过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会通知投标人在规定的时间内通过电子邮件或传真等方式提交。投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标人的公章或签字确认。如招标代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与投标人取得联系的，或因投标人自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，视为放弃，投标无效。

	5.1
	开标时间：2022年9月7日 09 时 00分，开标地点：广西向海韵工程咨询有限公司开标室（广西合浦县廉州镇廉州大道442号合浦盛泰苑2幢二单元201号房）通过政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）实行在线开标

	6.1.1
	评标委员会：从政采云平台专家库中随机抽取的4名专家和1名业主评委组成评标委员会。

	7.1
	评标办法：综合评分法

	7.2
	定标：由评标委员会按评标办法推荐三名中标候选人。

	7.4.1
	履约担保的形式：银行转账、电汇、支票、银行汇票、银行本票、银行保函。
若采取银行转账、电汇形式缴纳到以下指定账户：
开户名称： 合浦县财政局        
开户银行： 中行合浦支行       
银行账号： 618458587115 
履约担保的金额：中标价的2%。
履约担保提交截止时间：发出中标通知书之日起8个工作日内，且在签订书面服务合同之前。

	7.5.1
	签订合同时间：发出中标通知书之日起8工作日内。

	7.5.5
	中标人应当按照《广西壮族自治区交通运输厅关于推进实施行业工程建设领域安全生产责任保险工作的通知》（ 桂交安监函〔2021〕89 号）的要求进行投保。

	10.1
	附件：

（1）2022年市场化分片路线细表
（2）2022年劳动定额表

（3）路长及养护责任公示牌

（4）县、乡、村道桥梁表

	10.2
	农民工保证金：2  % 签约合同价。由中标人在合同签订 5 个工作日内，根据合浦县人力资源和社会保障局《关于开展农民工工资保证金三方监管工作的通知（合人社发﹝2019﹞9 号）的相关规定到县人力资源社会保障局劳动监察股办理相关缴纳手续，将农民工工资保证金缴纳到相应银行的农民工工资保证金专用账户，并由县人社部门、银行、承包人实行三方共同监管。中标人在缴纳农民工工资保证金后，将银行开具的《农民工工资保证金到账通知书》返还一份给招标人，作为已缴纳农民工工资保证金的凭证。

	10.3
	预付款：签订合同后，预付40%

本项目采购内容所属行业：交通运输业


投标人须知
1.总则
1.1 适用范围
本招标文件适用于合浦县2022年农村公路日常养护服务项目的招标、投标、评标、定标、合同履约评价、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
1.2 项目概况
1.2.1  根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目服务进行公开招标。
1.2.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.2.3  本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.2.4  本招标项目名称、编号：见投标人须知前附表。
1.2.5  本招标项目服务地点：见投标人须知前附表。
1.3 项目资金来源和落实情况
1.3.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.3.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.4 招标范围、计划服务期限和服务质量要求
1.4.1  本次招标范围和内容：见投标人须知前附表。
1.4.2  本次招标项目计划服务期限：见投标人须知前附表。
1.4.3  本次招标项目的服务质量要求：见第三章项目需求。
1.5 投标人资格、资质等要求。
1.5.1  投标人应具备承担本招标项目服务的资格要求、资质条件、能力和信誉。

（1）资格要求：见投标人须知前附表。
（2）资质条件：见投标人须知前附表。
（3）信誉要求：投标人无失信被执行情况记录、无重大税收违法行为、无政府采购严重违法失信行为。信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)〕查询结果（由投标单位提供网站查询结果打印件并加盖公章，查询时间为招标公告发出时间后；（如在合同履行过程中发现有重大违法记录，招标人将有权取消其中标资格，并追究法律责任）。
（4）项目经理资格：见第三章项目需求。
（5）拟投入管理、养护人员要求：见第三章项目需求。
（6）拟投入养护机械设备要求：见第三章项目需求。
（7）其他要求：见第三章项目需求。
1.5.2  联合体投标
本招标项目不接受联合体投标。
1.5.3  分包和转包
本招标项目不允许分包，在合同履约期内，发现投标人有分包行为的，招标人将指令投标人限期改正，并按第三章项目需求和第五章合同条款的约定，扣减投标人承包费用及向投标人索赔违约损失。本招标项目严禁转包，在合同履约期内，招标人发现投标人有转包（包括出借资质投标）等违法行为，将把投标人违法行为上报相关市场监督和交通运输主管部门，并视投标人严重违约，立即终止服务合同，没收投标人履约保证金、并拒绝支付投标人已经完成服务的相应费用。
1.5.4  投标人不得存在下列情形之一。
（1）为本招标项目前期准备提供咨询服务的；
（2）为本招标项目提供招标代理服务的；
（3）被责令停业的；
（4）被暂停或取消投标资格的；
（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
（6）营业执照或资质证书失效的；
（7）财产被接管或冻结的。
1.6 费用承担
投标人均应自行承担准备和参加投标活动发生的全部费用。
招标代理服务费参照《合浦县政府投资项目服务性收费指导意见》以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改办价格【2011】534号）规定标准计取。中标人在领取中标通知书前一次性向代理公司付清。
1.7 保密
    参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.8 语言文字
   除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附中文注释。
1.9 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.10 踏勘现场
本招标项目招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以根据本招标文件内容自行踏勘、了解项目的相关情况。
1.11 投标预备会
 本招标项目招标人不组织投标预备会。
1.12 偏离
 招标人允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
本招标文件中带“▲”的条款系指强制性响应条款；“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。
1.13 定义
1.13.1  “产品”系指投标方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、公路养护服务、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
1.13.2  “服务”系指本招标文件规定投标人须承担的关于合浦县2022年农村公路日常养护服务项目的义务。
1.13.3  “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。
1.13.4  “书面形式”包括信函、传真、电报、电子邮件、电子文档等。
1.14 特别说明
1.14.1  投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的招标项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。
1.14.2  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
1.14.3  投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
1.15 质疑和投诉
1.15.1  投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标单位的质疑答复不满意或者招标单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府监管部门投诉。
1.15.2  质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
2.招标文件
2.1 招标文件的组成
    本招标文件包括：
（1）招标公告（包含澄清、变更公告或文件）；
（2）投标人须知；
（3）项目需求；
（4）评标办法；
（5）合同条款及格式；
（6）投标报价清单；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清与修改
2.2.1  投标人应认真阅读本招标文件，发现其中缺页或附件不全，或有误或有不合理要求的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式要求招标代理机构澄清。招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在投标人须知前附表规定的时间前，在招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.2.2  招标代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。
2.2.3  招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2.4  招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标代理机构以法定形式发布，招标人非通过招标代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
2.2.5  招标人可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在招标公告发布媒体上发布变更公告。
2.2.6  投标人收到招标文件澄清或修改内容后，应按澄清、修改通知规定的时间内，以书面形式通知招标代理机构，确认已经收到该澄清或修改。
2.3 投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
3.投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件由资信及商务文件、技术文件、报价文件三部分组成。三部分文件应装订成一册且标明资信及商务文件、技术文件、报价文件部分。
3.1.1 资信及商务文件：
▲（1）投标人具备有效的营业执照和基本账户开户许可证，投标人名称与前述证书一致。
▲（2）投标人具有交通运输主管部门颁发的有效的公路养护三类乙级（含）及以上公路养护资质证书，及具备安全生产许可证书。
▲（3）法定代表人身份证明原件（格式见附件)；

▲（4）法定代表人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托投标时必须提供）；
▲（5）投标声明书 (格式见附件)；
▲（6）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）；
▲（7）投标截止之日前半年内投标人为拟投入本项目的项目经理、安全员等主要管理人员连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；

▲（8）投标人无失信被执行情况记录、无重大税收违法行为、无政府采购严重违法失信行为。信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)〕查询结果（由投标单位提供网站查询结果打印件并加盖公章，查询时间为招标公告发出时间后；（如在合同履行过程中发现有重大违法记录，招标人将有权取消其中标资格，并追究法律责任）；

▲（9） 经审计投标人2019年度至2021年度财务报表复印件（⑴如无经会计师事务所审计的财务报表和财务审计报告，则需提交本公司出具的财务报表和承诺书，承诺该财务报表数据真实可靠，否则招标人有权取消其投标资格；⑵新近成立的公司可根据其成立的时间提交财务报表和财务审计报告）；
▲（10）商务响应表（格式见附件）；

▲（11）中小企业声明函（格式后附）；（中小微企业必须提供，按要求格式填写，残疾人福利性单位或属于监狱企业此项无须提供，须提供相应的证明材料，否则响应文件按无效响应处理）； 

▲（12）残疾人福利性单位声明函（格式后附）；（如为残疾人福利性单位必须提供，否则响应文件按无效响应处理）； 

▲（13）省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；（如为监狱企业的必须提供，否则响应文件按无效响应处理）；
（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（15）投标人关于本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）
（16）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
（17）类似案例成功的业绩（以合同文件或交工验收证书复印件加盖投标人单位公章为准）；
（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
3.1.2 技术文件：
▲（1）服务响应表；
▲（2）服务方案（格式自拟）；
▲（3）拟投入项目主要管理人员一览表及资格证明材料；
▲（4）拟投入项目主要机械、设备一览表；
（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；
（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
3.1.3报价文件：
▲（1）已标价的报价清单及说明（格式由招标人提供）；
▲（2）投标函及投标函附录（格式见附件)； 
注：投标文件中的法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、已标价的报价清单必须由法定代表人或授权委托代理人在规定签章处逐一签名并加盖单位公章【若上述文件由多页构成的，须逐页由法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章】；各类材料复印件、网页截图均应逐页加盖单位公章。
3.2 投标报价
▲3.2.1  投标人应按招标文件中相关附表格式填写投标报价清单，不允许投标人修改招标人提供的报价清单格式、数量和内容。
▲3.2.2  投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
3.2.3  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标报价清单中的相应报价。
3.2.4  投标函中投标总报价与投标报价清单的报价总额不一致的，以投标文件重大错误处理，投标文件视为无效。
3.3 投标文件的有效期
3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标文件中载明有效期不足的投标文件将被拒绝。
3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
3.3.3  中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止，均保持有效。
3.4 投标保证金
本项目不需要缴纳投标保证金。
3.5 投标文件的编制

    3.5.1电子投标文件：电子备份投标文件份数：1份，U盘或光盘。
    3.5.2电子投标文件须加盖投标人公章转化成PDF的格式上传至政采云平台，按照政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的流程进行操作。

    3.5.3 纸质投标文件：纸质备份投标文件份数：正本一册，副本二册，须完整提交。电子加密投标文件无法按时解密且无法通过政采云“异常处理”端口处理时，以电子备份投标文件或纸质备份投标文件作为依据。
电子备份及纸质备份投标文件递交：可现场递交或邮寄（拒收到付邮件），采用邮寄方式的请在投标文件递交截止时间前将密封完好的投标文件邮寄到广西合浦县廉州镇廉州大道442号合浦盛泰苑2幢二单元201号房，由广西向海韵工程咨询有限公司工作人员接收。逾期送达或未按要求密封将被拒收。
3.5.4投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
3.5.5投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分装订成册（可装订成一册），正本壹份，副本贰份分别编制和装订成册并编制目录，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，当正本与副本不一致时，以正本为准。活页装订的投标文件将被拒绝。
3.5.6投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。
3.5.7投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）签字或盖印鉴章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

投标文件签字和盖章要求：

（1）
招标文件提供格式或指定带“▲”符号合标记的材料必须由法定代表人或授权委托人亲笔签署姓名和加盖公章；

（2）
其他材料应逐页在页尾正中部位由法定代表人或授权委托人亲笔签署姓名；

（3）
修改部位由法定代表人或授权委托人在旁边签署姓名和加盖公章；

（4）所有材料不得使用签名章代替亲笔签名。

4.投标
4.1 投标文件的包封
4.1.1  投标文件正、副本全部密封在一个内包封的投标文件袋（盒、箱），在封口处加盖投标人单位公章，保证投标文件内容不得泄露，内封套上应按投标人须知前附表的要求写明投标人名称、投标人地址、联系方式、投标项目名称、标段和项目编号及“开标时启封”字样。然后把整个内包封装入一个外包封的投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，所有封贴处必须密封后签字（投标人法定代表人或其委托代理人签字均可）和盖投标人单位公章，并注明“开标前不得启封”字样。
4.2 投标文件的修改或撤回
    4.2.1所有电子投标响应文件应于招标文件中规定的时间前上传递交至政采云平台，电子备份及纸质投标响应文件应于规定时间前交到指定地点。

4.2.2投标文件递交截止时间：2022年9月7日 09 时 00分。投标人需在截止时间前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。
电子投标文件的相关说明

   （1）投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制上传投标文件。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

   （2）如有特殊情况，招标代理机构延长截止时间和开标时间，招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
   投标人在投标文件递交截止时间之前，可以对已递交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标代理机构。

   在投标文件递交截止时间后的投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件。


4.2.3投标文件解密时间：解密时限由区划财政设置，超过解密时限，默认投标人自动放弃。投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，以电子备份投标文件或纸质备份投标文件作为依据，若电子备份投标文件与政采云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子或纸质备份投标文件的，视为投标文件撤回。
开标当天投标人务必保持电话畅通。如果评标过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会通知投标人在规定的时间内通过电子邮件或传真等方式提交。投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标人的公章或签字确认。如招标代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与投标人取得联系的，或因投标人自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，视为放弃，投标无效。

4.3 逾期送达
在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，招标采购单位应当拒收。
5.开标
5.1开标时间：2022年 9月7日 09 时 00分，开标地点：广西向海韵工程咨询有限公司开标室（广西合浦县廉州镇廉州大道442号合浦盛泰苑2幢二单元201号房）投标截止时间后通过政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）实行在线开标。
5.2投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。
6.评标
6.1 评标委员会
6.1.1  本项目从政采云平台专家库中随机抽取的4名专家和1名业主评委组成评标委员会。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
6.2.1  评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标委员会不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
6.2.2  在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。
6.2.3  非本招标文件规定的评标办法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3 评标程序

6.3.1以政采云平台中“项目采购”应用模块获取投标文件顺序确定各投标人评标顺序。

6.3.2评标委员会对投标人的投标文件进行评估和比较。

6.3.3评标委员会以招标文件、投标文件为评定依据，对所有投标文件进行评审，包括形式评审与响应性评审，资格评审，对投标人的商务、技术、报价等方面内容打分，

6.3.4评标委员采用综合评分法，综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序或确定中标人：
（1）评标价低的投标人优先；
（2）被招标项目所在地市级以上交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先；
（3）商务和技术得分较高的投标人优先。

特别说明：政采云公司如对电子化谈判及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

电子交易活动评审过程中出现断网断电等紧急情况，或电子交易平台发生故障导致电子交易平台无法正常运行，在不影响采购公平、公正性的前提下，招标代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新招标。
6.3.5  形式审查
评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性、投标文件按招标人提供格式填写等进行审查。必要时，可由代理机构工作人员协助标记、记录、比对、网上查询等辅助性工作。
    6.3.6 资格审查
评标委员会应当依据相关法律法规和招标文件要求，对投标人的资格进行资格审查。资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格式，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。
投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：
（1）未下载本招标文件的；
（2）参加同一合同项下投标活动的不同投标人，其单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
（3）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
（4）不按照招标文件要求提供合格的资格、资质证明材料的；
（5）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。
通过资格审查的合格投标人不足3家的，不进入后续的评标程序，作为流标处理，由招标代理机构按政府采购管理的有关规定重新招标。
6.3.7 符合性审查和商务评审
符合性审查是指评标委员会对投标人的投标文件中的资信文件内容、投标人资格、资质是否符合招标文件要求进行审查；商务评审是指评标委员会对投标人的业绩、能力、信誉等方面是否满足本项目服务需求进行评估。在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；
（2）资格、资质证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格、资质要求的；
（3）投标文件未按招标文件要求，由法定代表人或其授权委托代理人按招标文件规定签字和盖单位公章,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的； 
（5）投标文件中投标报价、养护服务期、服务内容、服务质量、费用支付和风险划分原则等条款不答合招标文件要求的；
（6）投标文件未按招标文件要求完整提供依法纳税或依法免税证明材料的、为拟投入项目经理和安全员等主要管理人员依法缴纳社会保险费证明材料的；
（7）未按招标文件提供的格式完整填写商务响应表的，或商务响应与招标文件要求相比较出现负偏离的；
（8）投标文件内容虚假的，或同一事项证明材料前后不一致的，或隐瞒不利于投标人的债务纠纷、违法违规记录等方面信息。
（9）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
（10）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
6.3.8  技术评审
技术性评审是指评标委员会对投标人的投标文件中的技术文件内容是否符合招标文件要求、服务方案是否满足项目需求进行评审。在技术性评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未提供或未如实提供投标服务的内容，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
（2）未按招标文件提供的格式完整填写服务响应表的，或服务响应与招标文件要求的服务内容、质量标准、服务方式等相比较出现负偏离的；
（3）拟投入项目的主要管理人员资格条件不符合招标文件规定的，或证明材料不能有效证明其资格条件或能力水平的；拟投入的其他养护工人数量不满足招标文件要求的；
（4）拟投入项目的机械、设备不符合招标文件规定的，或证明材料不能有效证明投标人能在中标后真正投入项目使用的；
（5）投标文件不提供服务方案；或服务方案严重错漏，明显与招标文件的项目需求不符；或投标服务、技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。
6.3.9  报价评审
报价评审是指评标委员会对投标人的投标文件中的报价范围和内容、报价清单填写是否符合招标文件要求进行评审，以及对投标人报价清单进行算术性修正的工作。在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）投标函载明的报价总额与报价清单总额不一致的；
（2）报价清单算术性修正总额与原报价总额偏差超过1%的；
（3）不按招标人提供的格式填报报价清单，或修改招标人报价清单内容、数量和格式的；
（4）不采用人民币报价的；
（5）报价（包括算术性修正报价）不符合招标文件要求，或者超出招标预算金额，招标人不能支付的；【各分标招标预算价详见前附表】
（6）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。                                                                                                  

投标文件中报价清单按以下原则进行算术性修正：
①大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
②总价金额与按单价乘以工作量汇总金额不一致的，以单价乘以工作量汇总金额计算结果为准修改总额，但单价金额小数点或者百分比有明显错位的除外；
③经算术性修正的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
6.3.10  投标文件在评审过程中的澄清
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有字迹和内容模糊无法准确辨认等情况的，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明。投标人的澄清、说明采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒绝澄清说明或者澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。
6.4 串通投标和恶意串通行为
6.4.1 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
 （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人授权委托人的劳动关系在同一单位，或其社会保险由同一单位缴纳。
6.4.2有下列情形之一的，视为投标人之间、投标人与招标人及招标代理机构之间恶意串通行为：
（1）投标人直接或者间接从招标人或者招标代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件；
（2）投标人按照招标人或者招标代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加投标活动；
（5）投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加投标活动或者放弃中标；
（7）投标人与招标人或者招标代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
6.5使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。
有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：
（1）使用伪造、变造的许可证件；
（2）提供虚假的财务状况或者业绩；
（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（4）提供虚假的信用状况；
（5）其他弄虚作假的行为；
7.合同授予
7.1评标办法
本招标项目采用的评标办法为综合评分法，具体详见第四章评标办法。
7.2 定标方式
按投标人须知前附表规定，由评标委员会按评标办法推荐三名中标候选人。
7.3 中标通知
招标代理机构自确定中标人之日起贰个工作日内，向中标人发出中标通知书，向未中标的其他投标人发出评标结果通知书，同时在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网上发布评标结果公告，明确中标人名称、中标价格、服务期限、项目经理姓名和资格证书号，以及公布前三名候选中标人名称。
招标人和招标代理机构没有义务为投标人解释未中标的原因。
7.4 履约担保
7.4.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式、提交时限向招标人提交履约担保。
7.4.2  中标人不能按规定提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成损失，中标人还应当予以赔偿。
7.4.3  服务期满后无违约行为的30天内，招标人将如数（无息）退回。【注：现金形式缴纳的服务期满30天内退还，非现金形式缴纳的服务期满为止。】
7.5 签订合同
7.5.1  中标人收到中标通知书后，应在五个工作日内，主动联系招标人提交履约担保、协商签订合同事宜，并在中标通知书发出之日起8个工作日内，与招标人订立书面合同。
7.5.2  中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10‰以下的罚款。
7.5.3  中标人因不可抗力或者自身原因不能签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人。
7.5.4  招标文件和投标文件是合同的组成部分，当服务合同有不明确或缺漏之处，应与招标文件和投标文件一起阅读理解。

8.重新招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
投标截止时间止，收到的投标文件少于3个的；
经评标委员会评审后否决所有投标的；
经评标委员会评审后，符合招标文件要求的有效投标文件不足3个的。

9.纪律和监督
9.1 评标过程的监控
本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正、不公平活动，可能导致其投标被拒绝。
9.2 对招标人和招标代理机构的纪律要求
招标人和招标代理机构不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.3 对投标人的纪律要求
    投标人不得相互串通投标或者与招标人或招标代理机构串通投标，不得向招标人或招标代理机构或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.4 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.5 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
10. 其它

10.1附件（另附）

（1）2022年市场化分片路线细表

（2）2022年劳动定额表

（3）路长及养护责任公示牌

（4）县、乡、村道桥梁表

10.2农民工保证金
农民工保证金：2  % 签约合同价。由中标人在合同签订 5 个工作日内，根据合浦县人力资源和社会保障局《关于开展农民工工资保证金三方监管工作的通知（合人社发﹝2019﹞9 号）的相关规定到县人力资源社会保障局劳动监察股办理相关缴纳手续，将农民工工资保证金缴纳到相应银行的农民工工资保证金专用账户，并由县人社部门、银行、承包人实行三方共同监管。中标人在缴纳农民工工资保证金后，将银行开具的《农民工工资保证金到账通知书》返还一份给招标人，作为已缴纳农民工工资保证金的凭证。
10.3 预付款：签订合同后，预付40%。
第三章  项目需求
1.招标项目概况
1.1 农村公路基本情况
合浦县2022年农村公路日常养护服务项目公开招标，其中:
A标：东片区，包括公馆、山口、白沙、沙田、闸口、曲樟、石康、常乐等8个乡镇，管养农村公路共889.933公里，其中县道88.072公里、乡道582.22公里、村道219.641公里，桥梁（在册）共2648.53延米/63座。
B标：西片区,包括廉州、石湾、党江、星岛湖、沙岗、西场、乌家等7个镇，管养农村公路共789.236公里，其中县道70.791公里、乡道477.835公里、村道240.61公里，桥梁（在册）共3115.43延米/68座。
路线基本情况表另附。
1.2 农村公路管理机构（即招标人）基本情况
招标人名称： 合浦县公路发展服务中心     
招标人地址：合浦县廉州镇还珠中路85号    
邮政编码：  536100                      
1.3 招标项目资金来源
本招标项目资金主要根据《合浦县人民政府办公室关于印发合浦县深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展实施方案的通知》（合政办[2021]57号）、《北海市人民政府办公室关于印发北海市深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展实施方案的通知》（北政办[2021]62号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西深化农村公路管理养护体制改革推进“四好农村路”高质量发展实施方案的通知》（桂政办发[2020]25号）文件精神，日常养护资金除自治区补助外、其余由北海市财政和合浦县财政承担。
1.4 招标项目服务期
本招标项目服务期为12个月，服务合同签订后，招标人将以“服务通知书”的形式，向中标人明确服务期的起止时间，以及授权管理人。
2.招标范围和主要内容
按照招标人及上级交通运输主管部门的要求，依据《农村公路日常养护技术规范》、《北海市交通运输局推进农村公路养护“四化”工作指导意见》及其他农村公路养护相关政策和技术文件的要求，组织实施招标范围（即本章项目需求明确的农村公路范围）内的农村公路日常养护服务，主要包含以下各部分工作：
（1）按《农村公路养护技术规范》（JTG/T5190-2019）及《北海市交通运输局推进农村公路养护“四化”工作指导意见》（北交发[2018]120号）及其他农村公路养护政策和技术文件的要求，开展日常巡查、日常养护和小修；
（2）服从招标人安排，配合开展公路安全生命防护工程的各项工作；
（3）按照合同文件和上级部门和当地政府的有关要求，开展路域环境整治及“城乡清洁工程”等各项工作；
（4）服从招标人要求，开展农村公路水毁抢修、公路抢通保通等各项应急工作。
3.服务质量、工作标准和计量支付
3.1 日常巡查
3.1.1  日常巡查是指对农村公路及其所属设施损坏、污染及其他影响正常通行的情况，开展日常检查、查看和记录工作，并处理路面障碍物、排除积水等。
3.1.2  日常巡查频率为：县道不少于每周两次，乡道不少于每周一次，村道不少于每月一次。“五一”、“十一”、“春节”、“三月三”等节假日前应根据招标人要求进行全面巡查，以保证公路安全畅通。
3.1.3  日常巡查工作要求：
（1）在巡查路线起点和终点，采用一块小白板（或小黑板）标记路线名称、路线编码、巡查日期、巡查天气，小白板（或小黑板）和巡查人员同框拍摄一张照片作为巡查工作留痕的证据。
（2）在发现公路病害、人为损害部位，采用小白板（或小黑板）标记路线名称、路线编码、巡查日期、巡查天气，与病害或损害部位同框拍摄照片或视频。
（3）病害或损害部位的登记桩号与实际里程桩号允许误差为100米。
（4）按招标人提供的巡查记录表格式，填写当天巡查情况记录（一路一表），并附拍摄的照片（彩色打印在普通纸上即可）。
3.1.4  新发现病害或人为损害即时报告：对新发现的路基、路面、桥涵及安全设施等中度、重度病害进行书面记录，拍摄照片或视频，在巡查24小时内报告招标人；对新发现的人为损害公路结构物状况进行记录、拍摄照片或视频，在巡查24小时内报告招标人。
3.1.5  日常巡查记录编制和报告提交要求：每月5日前（如遇法定节假日则延顺到节假日结束后第3日），中标人应将上月巡查记录整理成册，提交给招标人，同时提交巡查记录册的电子版（可通过电子邮件提交）。
3.1.6  日常巡查计量：
（1）招标人收到中标人提交的日常巡查记录，应安排人员进行核实，并签署核实意见，核实意见必须明确当月完成巡查里程的百分比，巡查记录准确性和完善性。（核实意见一式两份，招标人自留一份，返还中标人一份供其编制计量支付文件使用）。
（2）确认中标人已按合同要求完成当月巡查任务的，全部计量当月巡查工作。
（3）中标人未完成当月巡查任务的，按照已实际巡查的里程除以辖区总里程的百分比，部分计量当月巡查工作。
（4）每条路线的巡查频率不够、每次巡查起终点照片缺漏、病害或人为损坏部位照片缺失、照片内容糊模不清或小白板（小黑板）标记内容不全或无小白板（小黑板）、记录表格填写内容与照片不符的，均视为本次巡查无效。
（5）发现一次巡查记录或一条路线的巡查记录造假的，即视为该月所有巡查造假，当月巡查工作不得计量。判别造假的主要方法有：小白板（小黑）板标记的天气与实际不符、巡查人员与出勤登记表不对应、标记内容与照片背景不符、巡查记录表内容与招标人掌握的情况不符等情况。
3.2 日常保养
3.2.1  日常保养
日常保养是对农村公路及其所属设施进行经常性维护保养作业。本招标项目的日常保养作业内容和质量标准如下表：
合浦县农村公路日常保养作业内容和质量标准
	养护项目
	工作内容
	工作要求和质量标准
	作业频率

	路基
	路肩
	填培、整修路肩；局部加固路肩；
修剪、清除路肩杂草、灌木。
	路肩上无沟槽、车辙、沉陷、缺口、翻浆等，无堆积砂土或隆起部位，横坡适宜，无影响路面排水情况，边线直顺明朗，路肩上无农作物秸杆等堆积物；
路肩上杂草灌木整体高度不超过15厘米，平交路口前后30米范围内无影响视线的杂草灌木。
	填培、整修路肩根据需要随时安排；
县乡道修剪路肩草不得少于每两月一次，村道不得少于每季一次。

	
	边沟
	清理、疏通已有边沟，恢复边沟截面和沟底纵坡；
小段开挖边沟、截水沟。
	已有边沟及外边缘0.5米范围内，杂草灌木高度不超过15厘米，边沟边棱明朗直顺，截面尺寸基本统一，沟内无积水和阻水杂物；
管养路段无断头边沟和截水沟，开挖边沟时要挂线放样施工，机械开挖后要人工整修坡面和沟底，作业段内边沟截面形状和尺寸一致，沟底纵坡顺畅。
	清理边沟杂草作业频率与修剪路肩草一致；疏通和开挖边沟根据需要安排。

	
	边坡
	处治边坡冲沟，填补路基缺口；
清除零星塌方，整修恢复边坡坡面。
	1.清除路基冲沟、缺口周边松散和软弱部位，开挖台阶，分层回填夯实，整修捶实坡面，植草防护，整治后坡面与原来一致；
2.清除路面、路肩和边沟内的零星坍塌土石，恢复路面、路肩和边沟原状，清除坡脚部位的软弱土石。
	根据需要安排

	
	防护
结构
	清除挡土墙、护坡、锥坡等路基结构物上杂草、灌木等；
修理挡土墙、护坡、泄水槽、砌体边沟、锥坡等路基结构物局部损坏。
	1.挡土墙、护坡、锥坡等结构物上无高度超过30厘米的杂草、灌木，无残留影响结构物稳定的树根、茎等；
2.整修伸缩缝、沉降缝，清理松动脱落及严重变形结构，按原结构型式砌筑砖石或浇筑混凝土恢复结构，疏通泄水孔，补缝勾缝，回填夯实台背墙背空洞部位。
	清除杂草灌木每季度一次；
修理结构物根据需要安排。

	路面
	水泥
路面
	1.清理路面积砂积土、零星砂土、杂物等，保持路面整洁；
2.局部修理破损路面板块；
3.排除路面积水。
	1.路面上无积砂积土，无零星散落砂土、杂物，无人为堆积砂、土、石等；路面整洁无扬尘，路面边缘线清晰明朗；
2.采用乳化沥青冷拌冷铺法或贯入法处治路面破损部位，处治部位平整密实无松散、无明显跳车现象。
	清理路面为日常工作，县道每周安排扫地车清扫路面不少于两次；
修理路面根据需要安排。

	
	沥青
路面
	1.清理路面积砂积土、零星砂土、杂物等，保持路面整洁；
2.处理泛油、拥包、裂缝、松散等病害；
3.修补坑槽坑洞、沉陷、局部龟裂、啃边等病害；
4.排除路面积水。
	1. 路面上无积砂积土，无零星散落砂土、杂物，无人为堆积砂、土、石等；路面整洁无扬尘，路面边缘线清晰明朗；
2.挖除拥包、龟裂路面，及坑槽周边软弱松散材料，采用乳化沥青冷拌冷铺或贯入法补平路面；
3.采用加撒粗砂、石屑等方式处治路面泛油部位；
4.采用乳化沥青封层法处治裂缝和松散等病害。
	清理路面为日常工作，县道每周安排扫地车清扫路面不少于两次；
修理路面根据需要安排。

	
	砂土
路面
	1.清理路面杂物，保持路面整洁；
2.修补路面坑槽、沉陷、车辙，添加稳定料处理翻浆变形，刮平路面；
3.添加粗砂或石屑磨耗层，刮砂回砂；
4.排除路面积水。
	1.路面上无人为堆积砂、土、石及其他杂物等；
2.路面平整、无明显坑槽、沉陷等影响行车安全舒适的病害；
3.路面无积水、翻浆、变形等影响车辆行人通行的现象；
4.磨耗层厚度适宜，撒布均匀、平整。
	清理路面为日常工作；
添加磨耗层每半年一次；
修复路面病害根据需要安排。

	
	路缘石
	1局部修理路缘石；
2.刷白路缘石。
	1.局部修理缺损、变形路缘石，路缘石线型平、直，圆顺，连续，无缺损。
2.采用石灰水刷白路缘石，色泽明显、统一。
	刷白路缘石
每半年一次；
修理路缘石根据
需要安排。

	桥梁、
涵洞
	桥面
	1.清理桥面积砂积土、杂物等，保持桥面清洁；
2.疏通桥面泄水孔、排水孔；
3.清理伸缩缝；
4.清理拦杆、护栏、防撞墙间隙砂土、杂草等；
5.修理桥面铺装层轻微损坏。
	1.桥面上无积砂积土，无砂石杂物等；
2.桥面泄水孔、排水孔通畅；
3.伸缩缝内无砂土杂物，干净清洁；
4.栏杆、护栏、防撞墙等间隙无砂土、杂草；
5.采用沥青封层法或沥青混合料修补桥面铺装层坑洞、龟裂、松散等病害。
	每月不少于一次；
桥面有砂土杂物等随时清理；
桥面铺装层修理根据需要安排。

	
	桥梁
上构
	1.定期清除上构表面污垢，清理圬工结构表面杂草等；
2.修补混凝土或圬工结构空洞、破损、剥落及裂缝等病害；
3.清除暴露钢筋的锈渍、恢复保护层。
	1.上构表面无明显污垢、水渍、锈渍，无杂草、苔藓、藤蔓滋生；
2.按《公路桥梁养护规范》日常养护部分的要求修补混凝土或圬工结构病害；
	清理工作不少于每季度一次；
病害修复根据需要安排。

	
	桥梁
下构
	1.定期清除下构表面污垢，清理表面滋生的杂草、苔藓、藤蔓，以及周边可能影响结构安全稳定的树木等；
2.修补混凝土或圬工结构空洞、破损、剥落及裂缝等病害；
3.清除暴露钢筋的锈渍、恢复保护层；
4.清除墩台盖梁顶、承台上淤积的砂土、杂物，清除利用桥梁结构架设的电线、管线等。
	1.下构表面无明显污垢，无杂草、苔藓、藤蔓滋生，周边无灌木、乔木生长；
2.按《公路桥梁养护规范》日常养护部分的要求修补混凝土或圬工结构病害；
3.墩台盖梁清洁干燥，无淤积砂土、杂物，桥下无人为搭建窝棚、无违法架设电线、管线等。
	清理工作不少于每季度一次；
病害修复根据需要安排。

	
	桥梁附属结构
	1.伸缩缝养护；
2.刷白或油漆栏杆，局部修理栏杆；
3.修理锥坡、检查梯、河床铺砌、调治结构等轻损坏；
4.处治锥坡、搭板内部小范围脱空、空洞等，或封闭渗洞、渗管、裂缝等；
5.对其他附属结构物预护性养护。
	1.伸缩缝无脱开、翘起、变形等病害，螺栓等紧固件齐全，橡胶条、止水条等完好无缺损；
2.栏杆齐全，稳固，无变形，表面防护层完好；
3.使用水泥砂浆、砖石、小石子混凝土等材料修复锥坡、检查梯、河床铺砌、调治结构裂缝、局部破损、勾缝脱落、结构空洞等病害；
4.采用钻孔压注浆法处治锥坡、搭板内脱空等病害，或采用同一工艺封闭渗洞、裂缝等。
	刷白或油漆栏杆每半年一次；
其他维修根据需要安排。

	
	涵洞
	定期疏通涵管，清理进出水口范围内淤积砂土等，清理进出水口范围内的杂草、灌木；
定期刷白涵帽，刷白或油漆明涵护栏等；
加固、修理进出水口铺砌等结构；
	1.涵洞内无积砂积土、垃圾等杂物；
2.进出水口无淤积砂土，无杂草、灌木，无杂物垃圾，排水顺畅。
3.涵帽齐全，明涵护栏等齐全、稳固，防护层完好；
4.进出水口结构完整，与排水沟渠联接平顺。
	疏通清理工作不少于每季度一次；
刷白或油漆每半年一次； 

加固修理工作根据需要安排。

	
	桥涵
河槽
	1.疏通、整治桥下河槽。
	1.桥下河槽无堵水、壅水、局部深坑，以及深度冲刷桥梁基础情况；
2.路桥连接部位挡土墙、护坡、锥坡周边无密集灌木及乔木生长；
3.锥坡等结构物基础埋置适当，无暴露基础或基础沟空悬空现象；
4.桥下无堆积容易引发火灾的草木柴禾等杂物，无影响行洪泄洪砂土堆及非公路、水利结构物。
	疏通、整治工作每年不少于两次，原则上安排雨季度一次，雨季结整后一次。

	交通
工程
及
沿线
设施
	交通
标志和标线、
柱轮
廓标
	1.砍伐、修剪遮挡标志、轮廓标、道口标柱的竹木、树梢、灌木、杂草等；
2.定期清洗交通标志、柱式轮廓标、道口标柱；
3..定期更新交通标志反光膜标志内容；
4.扶正、纠正、加固、修理、维护交通标志；
5.局部补画路面标线；
6.修理或部分添置、更换柱式轮廓标、道口标柱。
	1.标志设置位置正确，立杆竖直，版面内容规范，版面无灰尘遮掩，反光效果符合规范要求；
2.柱式轮廓标、道口标柱齐全无缺失，柱体竖直稳固；
3.路面标线齐全，无明显缺失、磨损。
	砍伐、修剪工作根据需要安排；
清洗工作每两月一次；
维修加固工作根据需要安排；
添置、更换工作根据需要安排；
路面标线补画工作根据需要安排。

	
	里程碑、百米桩、公路
界碑
	1.清理、修剪遮挡里程碑、百米桩和界碑杂草、灌木；
2.定期清洗里程碑、百米桩、界碑；
3.扶正、加固、维护里程碑、百米桩、界碑；
4.部分添置、更换里程碑、百米桩、界碑；
5.定期刷白和描新里程碑、百米桩、界碑内容。
	1.里程碑、百米桩位置、界碑位置正确，竖直稳固，齐全无缺失，无遮挡；
2.里程碑、百米桩和界碑内容清晰明确。
	砍伐、修剪工作根据需要安排；
清洗工作每两月一次；
添设、加固工作根据需要安排；
刷白描新工作每半年一次

	
	护栏
	1.定期清理周边杂草、灌木、积土积土及杂物等；
2.定期清理护栏伸缩缝和沉降缝；
3.修理、添设波形梁钢护栏变形、缺损部位，对锈蚀构件进行除锈油漆，补充和维护附着式轮廓标；
4.局部修复圬工或混凝土护栏缺损、裂缝等病害。
	1.护栏明显，周边无积土积砂，无杂草灌木滋生；
2.波形梁护栏无变形、缺损，附着式轮廓标齐全，无明显锈渍；
3.圬工或混凝土护栏伸缩缝、沉降缝干净清洁，无杂草滋生。
	砍伐、修剪、清理
每月一次；
修复、补充工作根据需要安排；


	
	其他
公路
设施
	1.修理、部分添置或更换其他公路设施；
2.按农村公路管理养护规范化要求，统一设立管理养护公示牌。
	1.恢复设施功能
2.实施农村公路管理养护信息公开。
	根据实际需要安排


	绿化
及
路容
路貌
	公路
绿化
	1.公路行道树、绿化花草的抚育、修剪、治虫、施肥、缺株补植；
2.行道树秋冬季刷白。
	1.适宜绿化路段应种植绿化树木、花草，空白间距不超过20米；
2.绿化树木、花草的修枝、造型整齐、统一、美观；
3.绿化树木、花草的枝梢等不得侵入公路净空，不得影响交通视线；
4.绿化树木（包括路侧非公路树）秋冬季树干挂线刷白，刷白高度统一，纵面线型直顺，不出现漏刷、只刷朝路单边的现象；
5.定期治虫、施肥。
	修枝、造型工作每半年不少一次；
治虫、施肥根据需要安排；
刷白每年秋末冬初安排一次；
补植根据需要安排

	
	路侧
竹木
及
农作物
	1.定期修剪侵入公路净空的路侧非公路竹木，保证公路净空和交通视线不受阻；
2.台风过后及时修剪、砍伐影响交通的竹木；
3.定期清理、整治侵入公路范围的路侧农作物。
	1.公路全线无侵入公路净空的竹木，平交路口前后至少50米范围内阻挡交通视线竹木；
2.公路全线无侵入公路范围的农作物。
	修枝、砍伐每半年不少一次；
农作物清理整治根据需要安排。

	
	路域
地面
环境
	1.定期清理公路路域范围砂土堆、垃圾堆、粪堆、临时窝棚、非公路标志、广告牌等；
2.定期清理路域范围地面垃圾，定期修剪杂草灌木；
3.清理整平路域范围地面，或整修成挡水坝造型，或实施路田分家、路宅分家措施；
4.结合村屯绿化工作，开展植树绿化等。
	1.在上级主管单位、部门统一领导下开展工作。
	根据需要安排


3.2.2  县道路面清扫保洁
县道路面清扫保洁作业根据实际情况，原则上每周不少于两次，可以采用机械化清扫路面范围内的积砂、垃圾、树叶等，也可以采取人工清扫方式，并每周安排至少一次人工巡检公路边沟外边线以内的公路范围白色垃圾、农作物秸杆、沤肥堆等。
    3.2.3  日常保养工作要求：
（1）日常保养主要采用“任务单”形式实行月度工作安排和绩效考核，每月25日前（如遇节假日或周末，可延期到29日前），中标人根据工作实际需要、招标人的要求和服务合同约定，向招标人提交次月养护任务计划表，招标人接到计划表后，应认真审核和修改（主要审核月度工作量是否适当、工作安排是否符合招标人要求、各分项工作权重等经济技术问题），签署意见后返还中标人，作为中标人次月的养护工作安排和绩效考核依据。
（2）每个班组在开展当天日常保养作业前，采用一块小白板（或小黑板）标记路线名称、桩号、日期、天气和作业内容，小白板（或小黑板）和班组全部出工人员（拍摄人员除外）同框拍摄一张以作业路段为背景的照片，在作业中至少拍摄一张体现作业内容的照片，两张照片共同组成当天当班组开展作业的留痕证据。
（3）项目统计员必须及时完成当天的养护作业信息统计记录工作，并按招标人的要求及时反馈。
（4）养护作业或清扫保洁过程中，发现路上新出现危及交通安全的道路病害、人为损坏道路设施、交通事故等，应及时清理整治，并拍摄照片或视频即时报告招标人。
3.2.4  月度养护报表编制和提交要求：每月5日前（如遇法定节假日则延顺到节假日结束后第3日），中标人应将上月养护作业和路面清扫保洁记录报表整理成册，提交给招标人，同时提交电子版文件（可通过电子邮件提交）。
3.2.5  日常保养计量：
（1）招标人收到中标人提交的月度养护报表，应安排人员进行核实，并签署核实意见，核实意见必须明确当月日常保养完成工作量的综合百分比（综合百分比=分项工作完成率×分项工作权重÷权重总数，分项工作权重由招标人根据当月各分项工作重要性自拟，并在月度工作计划表予以明确）和工作质量简要评价。（核实意见一式两份，招标人自留一份，返还中标人一份供其编制计量支付文件使用）。路面清扫保洁工作包含在日常养护中，不另外计量。
（2）确认中标人已按合同要求完成当月日常保养任务的，全部计量当月日常保养工作；中标人未完成当月任务的，按照实际完成部分计量当月日常保养工作。
（3）每月工作天数统一按21.75天计算。

（4）招标人遇到特殊任务（如抗灾抢险、应急抢通等）需要调集中标人工人参与的，应按中标人参与特殊任务的人数和天数，调整中标人当月应完成各分项工作计划完成量。
3.3 小修及专项维护

小修及专项维护是指对农村公路及其附属设施进行修补其轻微损坏部分的养护作业。本招标项目小修作业范围和内容除路面小修及专项维护外，其他原则上参照现行《公路养护技术规范》附录B 公路养护工程作业内容表。
3.3.1  路面小修及专项维护

   本招标项目的路面小修是指按照招标人要求，采用修筑水泥混凝土路面或乳化沥青冷拌冷铺、上拌下贯、罩面（封层），或采用石油沥青混合料热拌热铺的方法来小规模处治路面分散病害，以提高路面通行能力、延缓损坏的养护作业。
3.3.2  路面小修作业内容和质量要求

（1）混凝土浇筑 

a、准备工作 

a.1 原材料的准备

① 集料:质地坚硬、清洁、无风化,针片状颗粒、含泥量、有机质含量符合规范要求,集料级配符合设计及规范要求。

② 水泥:安定性、细度模数、初终凝时间等各项指标符合设计及规范要求。

③ 石料:质地坚硬、清洁、密实、无风化,极限抗压强度等各项物理力学指标符合设计规定,几何尺寸等外观指标符合规范要求。

④ 混凝土配合比 

建议采用商品混凝土，由商品混凝土公司提供相关合格证明。

a.2 基层准备

① 在铺筑水泥混凝土面层前应将基层上的浮石、杂物、尘土等全部清除保持表面整洁并整理排水设施。

② 基层如有车辙、松软及其他不符规定要求的部位。均应翻挖、清除并以同类混合料填补、碾压并符合密实度的要求.

a.3 施工机械准备

根据工程规模、施工质量和进度要求配置合适的施工机械其技术性能应满足混凝土路面施工的要求。并应将工地配置的各种施工机械的名称、机型、规格、数量等列表报发包人认可。

a.4 模板 

① 模板以钢板材料制成并配有合适的装置以保证模板连接牢固可靠使在浇注混凝土时能经受捣实和饰面设备的冲击和振动。

② 模板安装应顺直无扭曲相邻钢模应平头锁接方式紧密联接不得漏浆模板接缝在任何方向都应不能活动。模板高度应与混凝土路面厚度相同误差为+0,-5mm。

③ 用于胀缝和施工缝的模板根据传力杆和拉杆的设计位置放样钻孔。

④ 模板在整个长度完全紧压在基层上并正确地按完成后的路面边缘要求的坡度和纵向安置。

⑤ 模板要彻底清扫干净并在每次浇注混凝土之前涂隔离剂。

a.5 钢筋设置

钢筋网片、角隅钢筋、边缘钢筋的安设均要符合有关规范的规定。

b、混凝土摊铺

① 混凝土混合料摊铺前对模板的间距、高度、润滑、支撑稳固情况以及钢筋、传力杆、拉杆安装位置进行全面检查。

② 混凝土采用批准的摊铺机具进行摊铺摊铺连续进行如因任何原因发生中途停工应设置施工缝。

③ 拌好后的混凝土用插入式振捣器沿模板各表面在模板整个长度内及所有胀缝装置两边加以充分振捣。振捣器不许接触接缝装置及边模并不得触及钢筋网、传力杆和拉杆在任一位置上振捣时间不宜小于规范要求再用平板振捣器振捣。然后用振动整平梁振动整平振动梁应平行移动往返振平2—3遍。

c、表面修整

① 混凝土摊铺、捣实、刮平作业完成后用批准的修整设备进一步整平使混凝土表面达到要求的横坡度和平整度。

② 修整作业时不得在混凝土表面洒水。

③ 修整作业在混凝土仍保持塑性和具有和易性的时候进行以确保从混凝土表面上清除水分和浮浆。在表面低洼处严禁洒水、撒干水泥必须以新拌制的混凝土填补与修整。

d、接缝

d.1 纵缝

按图纸设置纵向施工缝。纵向施工缝采用平缝加拉杆型并按图纸的要求设置拉杆拉杆采用螺纹钢设置在板厚的中间平行于板面并与缝壁垂直。在半幅面板完成后在缝壁涂刷沥青但不得污染拉杆。

d2 横胀缝

①、按图纸要求的型式设置胀缝胀缝与路面中心线垂直缝壁必须垂直相邻车道的胀缝设在同一横断面上缝隙宽度应一致。胀缝下部设置胀缝板上部浇灌填缝料。缝隙内任何处均不准塞有混凝土和其他杂物。

②、胀缝传力杆活动端可设在缝的一端亦可交错设置。传力杆活动端的套筒由金属或塑料制成套筒的内径与传力杆之间的最大间隙为1.5mm能使传力杆自由活动传力杆的滑动端要涂上油脂或润滑剂以防止传力杆与混凝土粘结在一起。

③、传力杆与套筒端部空隙

 HYPERLINK "http://www.so.com/s?q=%E9%83%A8%E5%88%86&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank" 部分

 HYPERLINK "http://www.so.com/s?q=%E5%A1%AB%E5%A1%9E&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank" 填塞沥青麻絮。

④、传力杆的固定装置设置方法报请监理工程师认可固定后的传力杆必须平行于路面中心线混凝土浇注时严禁组装件位移。

d.3 横缩缝

①、缩缝的形式、尺寸、间距应按图纸的规定要求设置。

②、锯缝用混凝土锯缝机切割锯缝时间根据使用水泥类型、气候条件来决定一般在混凝土强度达到11.5MPa时锯缝为宜每条的锯缝作业必须一次完成。

缝内的粉料和杂物彻底清除。

③、当缘石与混凝土路面整体施工时接缝应延伸到缘石上面5cm。

d.4 横向施工缝

①、每天工作结束或当浇注工序中断超过30分钟时则应设置垂直于路中线的平接施工缝。 

②、施工缝的位置尽可能与胀缝或缩缝相吻合设在胀缝处按胀缝形式施工。

③、按设计要求设传力杆或拉杆传力杆或拉杆必须与路中心线平行并垂直缝壁。

④、采用平缝加传力杆形式时。传力杆长度的一半锚固于混凝土中另一半涂油脂或润滑剂允许活动采用平缝加拉杆形式时两端锚固。

⑤、铺筑邻板时对已浇注混凝土面板的缝壁应涂沥青但不得污染拉杆或传力杆。

e、拆模
①、在混凝土强度达到设计强度的有关规范要求时进行拆模并取得发包人同意。

②、拆模后任何蜂窝、麻面及板边的损坏应予整修并及时将横向胀缝沿混凝土面板边缘通开至全部深度。

f、养生

水泥砼路面割缝完成后即可进行保温养护采用土工布浸湿后覆盖浇水养护每天洒水次数根据气候而定水泥砼面层一般养护期为14、21天气温低时适当延长。养护期间禁止车辆运行在达到设计强度后方可开放交通。

g、封缝

①、混凝土面板中所有接缝缝槽均按设计图纸的要求和部位用填缝料封缝。

②、接缝缝槽要求干燥、无尘土、无混凝土碎屑或其他杂物。

③、填缝料要按照生产厂推荐的方法加热和灌缝填缝料与混凝土缝壁粘附紧密不渗水。

④、填缝料应由槽底部灌填至路表面深度大于2.5cm的缝槽最少分二层填缝每层厚度大致相等。

⑤、灌缝作业在高温季节使填缝料灌至路表面齐平在低温季节则稍低于路表面。

⑥、填缝随工程的进度使在开放交通前填缝料要有充分时间的硬结。

h、质量控制

①、施工过程中混凝土混合料按规范要求检验混凝土的抗压与弯拉强度以及混合料中各种组成材料用量的允许偏差。并按规范中有关规定评定混凝土合格强度。

②、外观上路面侧石直顺、曲线圆滑接缝填筑饱满密实。 
（2）乳化沥青和石油沥青

a. 沥青材料
乳化沥青和石油沥青质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》的要求，且乳化沥青蒸馏残余量不得小于50%，石油沥青标号符合70#技术标准。
b. 碎石、石屑、砂
碎石、石屑为机械轧制而成，应选用坚硬、碱性的石灰岩和玄武岩。碎石、石屑应清洁、干燥、无风化、无杂质， 水洗法0.075mm方孔筛通过率不得超过3%，级配良好。
砂应选用洁净、坚硬、干燥、无风化、无杂质的河砂，其泥土杂物含量不得超过3%。
碎石、石屑、砂的物理技术指标应符合《公路沥青路面施工技术规范》的要求。
c. 沥青混合料
沥青混合料为AC-10或AC-13，混合料级配、沥青结合料用量（用油量）及混合料的稳定度、流值、空隙率、动稳定度、残留稳定度等符合《公路沥青路面施工技术规范》的要求。
沥青混合料拌和、运输符合《公路沥青路面施工技术规范》的要求。
（3）工艺及质量要求
沥青路面维修工艺包括挖除拥包及软弱部位，铣刨松散面层，清理清扫路底、洒布沥青黏层、铺筑面层料、碾压成型等。
a. 清理整治路底
对拥包及软弱部位要开挖整修成规则的矩形，对松散部位也要铣刨整修成规则矩形，对路面及裂缝中的砂石尘土等清扫干净，如无法清扫干净，应采用鼓风机吹净或用水冲洗净。
b. 洒布沥青黏层
较大面积病害部位应采用沥青洒布机喷洒沥青黏层，小面积病害部位可以采用人员淋洒。沥青黏层洒布用油量应为0.6～0.8kg/m2，洒布要均匀覆盖路底，不得出现露白等现象。
c. 冷拌冷铺处理病害
冷拌冷铺法处理病害仅适用于分散的小型坑洞、坑槽及裂缝部位，病害较深的，应分层处治，下层采用较粗集料拌和铺筑，上层采用较细的集料拌和铺筑。每层铺筑后应采用冲击夯分层夯实夯平。上面层夯实夯平后，应均匀洒布少量乳化沥青，并撒洒细砂填隙养护，避免被行车粘连带走混合料。
d. 热拌热铺罩面处理病害
热拌热铺沥青混合料罩面适用于较大面积路面病害，铺筑厚度应为粗骨料的2.5倍为宜。铺筑工艺应符合《公路沥青路面施工技术规范》的要求，路面平整度应不大于10mm，与相邻路面高差不大于20mm，边线直顺、密实，行车15天后出现的边缘松散、啃边不应超过15%。热拌热铺沥青混合料油石比应大于5.5%。

 3.3.3  路面小修及专项维护工作要求：
（1）在开展路面小修及专项维护作业前，招标人应编制小修项目实施方案，明确维修范围、维修工程量、材料及工艺、质量要求、工期要求、费用计量支付方案、安全生产要求等，并到现场把病害部位和维修范围用红油漆标记清楚，组织中标人到现场进行交底（把实施方案向中标人书面交底，双方签字确认）。
（2）中标人根据路面小修及专项维护实施方案要求，组织工人进行技术和安全交底，按方案要求组织材料、机械进场，并做好安全生产准备工作。
（3）中标人按实施方案要求组织开展路面维修及专项维护作业，作业前通知招标人到现场监督指导。作业过程中要拍摄各工序、工艺照片，采用一块小白板（或小黑板）标记维修路线名称、桩号范围、日期、天气和作业内容，与作业现场同框拍摄以作业路段为背景的照片，作为路面小修及专项维护的留痕证据。
（4）完成路面小修及专项维护作业后15天，中标人通知招标人到现场验收和收方，并采用一块小白板（或小黑板）标记路线名称、桩号范围、验收日期、验收内容，与主要验收人员同框拍摄以验收路段为背景的照片，作为完成路面小修及专项维护的留痕证据。
3.3.4  路面小修及专项维护实施工作报告和计量支付材料提交：
每次路面小修及专项维护通过验收和工程量收方后，中标人向招标人提交路面小修及专项维护实施工作报告，并同时提交电子版文件（可通过电子邮件提交）。招标人应安排专人及时对工作报告进行核实并签署意见。
3.3.5  路面小修及专项维护计量支付：
（1）招标人同意中标人的工作报告后，中标人应及时按本招标文件要求和合同文件约定编制小修计量支付文件，并提交招标人一式三份，招标人在收到计量支付文件5个工作日内完成审核签字，返还两份给中标人。
（2）中标人向招标人提交维修工程发票后14个工作日内，招标人应向中标人拨付本次维修费用。
（3）招标人不得对路面小修及专项维护项目工程款扣减质量保证金、审计预留金、农民工资保证金等。
（4）路面小修及专项维护工程费用应列入费用拨付时间的当月服务费总额栏内，以反映养护承包费的实际开支情况，但小修工程费不计入当月服务费计费基数参与其他费率计算，也不参与日常保养当月工作量的综合百分比计算。
    3.4  其他小修费用计量支付
    除路面小修及专项维护按本招标文件和合同规定进行计量支付外，其他小修项目的费用视为已经包含在日常保养费或服务费总额内，中标人必须按招标人要求完成，但不得到计量支付。招标人在安排其他小修工作时，应与中标人充分沟通，中标人负责组织实施其他小修项目时，原则上由招标人负责提供材料，中标人负责组织工人实施。招标人根据养护计划或上级部门指示，要求中标人设立农村公路养护项目公示牌、更换或新设立单柱式交通标志、设置里程碑和百米桩等设施时，应把这些工作纳入月度计划工作内
3.5 安防工程配合工作
3.5.1  中标人必须根据招标人的指示，安排人员、车辆参与公路危桥险路路段的排查、调查，以及拟实施安全生命防护工程的踏勘、调查等配合工作。
3.5.2  安防工程配合工作视为中标人应尽义务，其工作已经包含在其他如日常保养等分项工作内，中标人必须按招标人要求完成，但不得到该项工作的计量支付。
3.5.3  招标人安排中标人配合安防工程工作的，应按中标人参与的人数和天数，调整中标人当月应完成各分项工作计划完成量。
3.6 路域环境整治及城乡清洁工程
3.6.1  中标人必须根据招标人的指示，组织指定数量的工人、机械机具和工具、安全生产设施和劳动保护用品等，在指定的时间、地点集合，按招标人现场交底指定的整治范围、内容和质量要求开展路域环境整治及城乡清洁工作。
3.6.2  整治或清洁工作效果要符合招标人指示，做到没有遗漏，整治或清洁产生的废渣、废料、砂土、垃圾等，按招标人指定的方式运弃到指定地点。整治效果要经受起招标人及上级部门检查，没有被通报、批评和要求返工整改等现象。
3.6.3   路域环境整治及城乡清洁工程工作原则上视为中标人应尽义务，中标人承诺投入本招标项目的人员、机械设备、安全设施等参与整治清洁的，视为已经包含在其他如日常保养等分项工作内，中标人必须按招标人要求完成，但不得到该项工作的计量支付。招标人指示投入的人员、机械设备和安全设施等，已明显超出中标人承诺投入本项目的，超出部分应按3.7.6应急计量支付的规定计量支付中标人费用。
3.6.4   招标人安排中标人集中参与整治和清扫工作的，应按中标人参与的人数和天数，调整中标人当月应完成各分项工作计划完成量。
3.7应急工作
3.7.1  应急预案
中标人应根据招标文件和招标人的要求，以及合浦县交通运输局应急预案的总体布置，在签订合同后30天内，编制本招标项目的中标人应急预案报招标人审查备案。应急预案内容要包括应急组织机构、应急物资储备、应急动员、各类应急事件的应急处置方案等。
3.7.2 应急工作通知
出现灾害天气或发生特殊事故需要启动应急预案和布置相关应急工作时，招标人通知形式包含了本招标文件和合同中约定的书面形式外，还包括招标人采用电话通知、会议布置、微信或QQ通知、短信通知等方式，这些非书面通知的效力与招标文件约定的书面通知一致。
3.7.3  抗台抗汛巡查、值班
中标人应根据招标人的指示，编制汛期和台风期巡查、值班表，安排专人负责巡查、值班，并把巡查、值班情况及时向招标人报告。巡查、值班时发现的隐患等，能现场及时处置的应立即处置，不能现场处置的，应立即通知招标人。
3.7.4道路抢通和排险、抢险
中标人根据招标人指示，组织人员、机械机具、材料等，在招标人统一组织下，开展道路抢通及排险、抢险工作。道路抢通及排险、抢险过程中，要加强组织纪律，提高工作效率，在规定的时间内完成规定的任务。
3.7.5  水毁抢修
中标人根据招标人指示，组织指定数量的工人、机械机具和材料、安全生产设施和劳动保护用品等，按招标人提交的抢修方案或现场口头交底要求，开展水毁抢修工作，抢修工作质量和效果符合招标人要求，整治之后不再出现隐患。
3.7.6  应急工作费计量支付
（1）中标人根据招标人指示，组织或参与应急工作的，招标人应按以下标准或原则向中标人从应急工作费中计量支付相关费用。
a. 招标人要求中标提供参与应急工作的人员明显超过中标人承诺投入人员数量，导致中标人必须临时雇请农民工的，农民工人工费补贴标准为17.5元/小时·人（如果发生应急工作时，广西或北海人民政府调整了最低工资标准的，从其标准）。项目管理人员和签订劳动合同的农民工工资和加班费由中标人承担。中标人不得以招标人的人工费补贴标准作为发放农民工工资依据。
b. 中标人在本招标项目承诺投入的机械、车辆、设备等，招标人只计量支付燃油费。中标人在应急工作期间投入应急工作的机械、车辆、设备等加油的发票应当天送招标人签认。
c. 中标人经招标人同意临时雇请的机械、车辆、设备等，招标人依据中标人与提供机械、车辆、设备出租方的租赁合同及费用支付凭证或发票，向中标人计量支付相关费用。中标人在应急工作期雇请的机械、车辆、设备每天工作时间签证单应当天送招标人签认。
d. 中标人按招标人指示投入应急工作的材料价格按当期北海建设工程造价信息相应的材料价格（含税价）进行计量支付，投入材料的收方单应当天送招标人签认。信息价上没有的材料，由招标人在市场上调查确定。
e. 上述费用除人工费外，其他费用单价或总额价视为已经包含税金和采保费等，即中标人向招标人提供材料、机械费用发票后，招标人才向中标人支付费用，招标人不再向中标人计量支付应急工作的管理费、采保费、税金等。人工费部分中标人只需向招标人报送农民工工资发放表即可，不需要提供人工费发票。
（2）应急工作费支付时间为中标人按招标人指示，全部完成当期应急工作并经招标人确认后，中标人向招标人提交应急工作实际发生的工、料、机数量并本招标文件和合同约定的补贴标准填报费用支付证书，并提供发票后，招标人在五个工作日内向中标人支付，如遇节假日则相应延顺，延顺不超过5天。
（3）招标人不得对应急工作费扣减质量保证金、审计预留金等。
（4）应急工作费应列入费用拨付时间的当月服务费总额栏内，以反映养护承包费的实际开支情况，但应急工作费不计入当月服务费计费基数参与其他费率计算，也不参与日常保养当月工作量的综合百分比计算。
（5）招标人安排中标人参与应急工作的，应按中标人参与的人数和天数，调整中标人当月应完成各分项工作计划完成量。
4.人员和机械设备最低标准
为了确保中标人能顺利完成本招标项目的服务，对中标人拟投入本项目的人员和机械设备提出最低标准要求如下：
4.1 人员最低要求
4.1.1  投标人应承诺投入本招标项目的人员不低于以下标准，否则应视为投标人没有能力履行合同和提供合格服务。
拟投入本招标项目人员最低需求
	序号
	岗位
	最小人数
	资质要求

	1
	项目经理
	1人
	具有公路专业二级或以上建造师资质，经过安全生产培训考核，取得安全B证

	2
	安全员
	1人
	高中（包括职高、中技、中专）或以上学历，经过安全生产培训考核，取得安全C证

	3
	资料员
	1人
	高中（包括职高、中技、中专）或以上学历，并具有土木工程专业。

	4
	计量员
	1人
	高中（包括职高、中技、中专）或以上学历，并具有土木工程专业。

	5
	养护作业工人
	A标：526人/12个月、B标：450人/12个月
	身体健康，岗前体检无心血管疾病、无高血压、无低血糖、无深度近视、无色盲等不适宜公路养护行业的疾病，年龄65周岁以下。在同等条件下，建议优先雇佣脱贫户。


4.1.2  项目经理和安全员必须是投标人本单位员工，投标人应持续为其缴纳社会保险超过3个月，资质证书上注册单位为投标人。
4.1.3  项目经理和安全员每月驻现场（包括养护作业现场和项目部）服务时间不得小于15天。
4.1.4  根据扶贫攻坚政策及本项目本土化服务的需求，养护作业工人一般建议从项目辖区内招聘脱贫户等农村劳动人口。
4.1.5  中标人应与养护作业工人依法签订书面劳动合同，并购买人身意外保险。
4.1.6  中标人不准拖欠农民工工资，中标人违反保障农民工权益的法律和相关政策的，将被上报相关政府监督部门。
4.2 机械设备最低要求
4.2.1投标人应承诺投入本招标项目的机械设备不低于以下标准，否则应视为投标人没有能力履行合同和提供合格服务。
拟投入本招标项目机械设备最低需求
	项目
	机械设备名称
	机械设备规格或型号
	配备数量

	中小型
机械、车辆
	方向盘式拖拉机
或农用运输车
	额定装载量0.5～1.5吨
	3辆

	
	中小型装载机

	斗容量0.5～1m3
	1台

	
	中小型挖掘机
	斗容量0.15～0.5 m3
	1台

	
	压实机械
	 总重≥3吨，或带振动功能
	1台

	日常养护
机具、设施
	短油锯
	
	3

	
	高枝油锯
	
	2

	
	背式割草机
	
	5

	
	作业现场照明灯具
	
	2

	
	冲击夯
	
	2

	养护管理办公条件
	小汽车
	
	1

	
	台式电脑
	
	1

	
	彩色打印机
	
	1


4.2.2中标人拟投入的机械设备应在签订合同后5天内到达招标人指定地点，由招标人清点检查是否符合招标文件要求和投标文件承诺，如不符合的，中标人必须在3天内无条件更换更新到位。投入的机械设备未经招标人同意不得调离，如需更换，须报经招标人同意，并不得低于原标准。
4.2.3  招标人检查发现超过报废期、未依法年检审核、安全防护设施不全、机况较差不满足作业需求等机械设备，应严禁投入本项目，认定中标人未按要求投入该机械设备。
4.2.4中标人应按招标文件要求和合同约定，加强对机械设备的保养维修，确保机况良好，满足养护作业需求，招标人在服务期间检查发现机况下降不能满足作业要求的，视为中标人当月不按要求开展机械设备标准化配置管理，并扣减标准化配置得分。
4.2.5中标人投入本项目的所有养护施工机械设备必须按规定悬挂作业警告标志或设施。
5. 标准化管理
5.1 养护项目部建设
5.1.1  投标人应在签订合同后5个工作日内，在服务辖区范围内设立养护项目部，设置固定办公场所，按招标文件、合同约定和招标人要求，配备必要的办公设施，把公路养护管理的相关图表上墙布置。
5.1.2  投标人的养护项目部应安排人员夜间值守，用火用电应符合相关技术规范要求，没有安全隐患。招标人每月应对养护项目部进行检查，发现问题的应通知中标人及时整改。
5.1.3  养护项目部建设标准化要求如下表：
养护项目部建设标准化要求表
	项目名称
	建设内容
	工作要求和质量标准

	养护项目部建设
	按相关规定上墙图表，包括养护机构概况、养护路段及里程示意图、养护人员及机械一览表、晴雨表等；
2.有人每天驻班值守；
3.对驻地及周边环境卫生整治和保洁；
4.明确宿舍、仓库、机料棚等，无危房，无安全隐患；
5.消防通道符合要求，办公室、库房必须配备灭火器。
	1.有专门用于办公的场所，配备必要的办公/会议桌椅；
2.上墙图表齐全，布置整齐大方，内容真实准确，填写更新及时准确；
3.机械机具停放有序，材料、构件分类整齐堆放；
4.消防通道高度不小于5米，宽度不小于4米；
5.办公室、库房每处应配备不少于1个灭火器；
6.项目部庭院应配备夜间照明设施。


5.1.4  本项目中标人可以享受业主无偿提供的养护站作办公或民工宿舍使用（东片区：山口山背、白沙长岭启、常乐天堂、常乐渡口等4个养护站，西片区：西场、西场老鸦坑、乌家大禾庭、沙岗白沙江、星岛湖洪潮、石湾大田等6个养护站），如果该养护站房未能达到安全使用要求时，需中标人自行投资加固后方可使用（提供方不负责由此发生的任何费用），而且，修缮及使用期间的安全责任全部由使用方负责。如果由于政府征用等原因，使用方无条件配合迁出，由此造成的损失由使用方负责，与提供方无关。合同期满后，使用方须在30

天内撤出养护站。提供的养护站严禁转租或作其他用途。
5.2 农民工管理和工资管理
   5.2.1  中标人应在签订项目服务合同后5个工作日内，按招标文件和招标人要求组织投入本项目的全体人员和农民工进行岗前培训和安全交底。培训宜采用集中授课的形式，应向每个受训人员发放书面培训资料。安全交底以书面形式交底，由项目经理、安全员和接受交底的人员共同签署交底材料，交底材料一式三份，项目部保留一份，接受交底人保留一份，上报招标人一份。培训和交底过程，应拍摄相关照片和视频作为工作留痕证据。中标人在第一期养护月报表时把岗前培训和安全交底相关证明材料装入报表上报招标人，否则视为中标不履行义务，招标人将拒绝支付服务费。
5.2.2  签订劳动合同的农民工工资不得低于合浦县最低工资标准。
5.2.3  农民工管理和工资管理标准化要求如下表：
农民工管理和工资管理标准化要求表
	项目名称
	管理内容
	工作要求和质量标准

	农民工管理
和工资管理
	与农民工依法签订劳动合同。
组织农民工岗前体检。
及时足额发放农民工资。
农民工岗前业务培训和安全生产培训及安全生产交底。

	1.劳动合同专门整理装盒，存档备查。
2..农民工岗前体检材料专门整理装盒，存档备查。杜绝身体不适宜路上作业的农民工上岗。3.农民工工资发放证明资料专门整理装盒，存档备查。
4.岗前业务培训和安全生产培训课件、照片、资料、安全生产交底等资料专门整理装盒，存档备查。
5. 期间更换的人员，也要按相同程序进行安全生产岗前培训和安全交底。


5.3 月工作例会和安全例会
5.3.1  中标人应根据本招标文件和合同约定，每月组织项目全体服务人员召开一次工作例会，总结分析当月养护服务工作情况，安排下月工作计划。工作例会要有会议纪要和参会人员签到表，会议资料要整理归档形成工作台账。供应人月度例会可以邀请招标人代表参加，招标人参加例会的，应对工作中存在的问题进行点评，并提出明确的整改要求。
5.3.2  中标人应根据本招标文件和合同约定，落实安全生产例会制度，每月组织项目全体服务人员召开一次安全生产例会，总结分析当月安全生产工作情况，商讨加强和提高安全生产水平的措施和方法，安排下月安全生产计划。安全生产例会要有会议纪要和参会人员签到表，会议资料要整理归档形成工作台账。
5.3.3  月工作例会和安全生产例会可以合并召开。例会标准化要求如下表：
工作例会和安全生产例会标准化要求表
	项目名称
	会议内容
	工作要求和质量标准

	月工作例会和安全生产例会
	1.会议由项目经理主持，会议时间应定在每月25日前后，项目全体服务均应参会；
2.工作例会上项目经理应通报当月主要工作内容及工作计划与完成对比情况，总结分析当月存在的问题，商讨整改措施，安排下月工作计划，并对作业班组以及主要人员的工作进行点评。
3.安全生产例会上由安全员汇报当月安全生产总体情况，安全生产检查和整改情况；由项目经理组织学习和传达关于安全生产法律法规和上级安全生产政策、文件精神，分析工作中存在的安全问题，落实安全生产整改措施。
4.由会议记录人整改会议纪要和会议资料。
	1.月工作例会和安全生产例会召开前应拟订会议提纲或议程；
2.会议形成的会议纪要，会议签到表，专门整理装盒，存档备查；
3.会议上学习和传达的法律法规或文件、技术资料等应收集整理，存档备查。



5.4 安全生产检查和整改
5.4.1  中标人应认真贯彻落实安全生产责任制度、安全生产检查整改制度，安全员应当每周不少于两次巡查养护作业现场，认真登记安全生产巡查记录，发现问题的，及时组织整改。安全生产巡查记录和整改指令由安全员和接受监督的班组长共同签字确认。每月至少组织一次安全生产自检，重点检查作业机械设备机况、人员劳保用品配备和使用情况，安全作业操作行为等，安全生产自检要书面记录，并配有照片等，自检资料整理归档形成台账。
5.4.2  中标人应加强养护机械设备的管理，完善机械设备操作规程并严格贯彻执行，建立机械设备定期维修保养制度，每周定期检查机械设备性能和防护设施有效性。
5.4.3 中标人应按招标文件的推荐标准为全体养护作业工人配备安全生产设施和劳动保护用品，对全体工人进行使用培训。安全设施及劳保用品损坏遗失的，应及时补足。推荐配备标准为：标注企业名称和监督电话的带反光条的红色或橙色马甲（每人每一个月至少更新1件）、安全帽（每人1顶）、草帽（每人每季度1顶）、头盔式护面罩（割草专用，班组常备不少于5个）、手套和防尘口罩（每人每月至少发放2双/只）、水壶（每人1个，统一规格型式）、布鞋或劳保鞋（每人每季度至少发放1双）、标注企业名称和监督电话带反光条雨衣（每人1件，分体式）、反光锥标（每班组常备不少于50个）、轻便式施工警告牌（每班组常备不少于4个）。
5.4.4  上路开展养护作业的安全生产要求如下：
（1）养护机械设备以及管理车辆必须随车配备反光锥标，在路上停车时，应在机械、车辆后方50米处设置锥标警示来车注意行驶安全；
（2）机械设备驾驶员及管理人员必须身着反光马甲、脚穿布鞋或劳保鞋上路作业，严禁打赤膊、光脚或穿拖鞋作业，严禁驾驶员在作业时使用耳机、耳塞听音乐、广播等，严禁在驾驶室内播放音乐、广播超过60分贝；
（3）养护工人在上路作业时，必须身着带反光条马甲、手戴手套，脚穿布鞋或劳保鞋，严禁打赤膊、光脚或穿拖鞋作业，严禁在作业时使用耳机、耳塞听音乐、广播等，高处作业必须正确使用安全带，低处作业必须头戴安全帽，割草作业时必须使用防护面罩；
（4）除了持续移动的单人作业外，其他如集中清理、多人（2人及以上）协同作业的，应在作业路段按规范设置作业控制区；
（5）需要长时间才能完成的养护或维修作业，如路面维修、更换交通设施或结构物等，必须严格按规定设置作业控制区；
（6）严禁人员、机械、工具等停放或摆放在作业控制区外；
（7）严禁把机械、车辆、材料、工具等停放或堆放在路面上过夜，当天开挖（铣刨）的路面坑洞、路槽等，必须当天填筑完毕，严禁留待次日施工。
    5.4.5  安全生产检查和整改标准化要求如下表：
安全生产标准化要求表
	项目名称
	工作内容
	工作要求和质量标准

	安全生产
检查和整改
	1.建立安全生产责任制和安全生产检查整改制度；
2.落实安全员定期巡查监督养护现场制度，落实每月安全生产自检制度
3.按规定配备安全设施和劳保用品；
严格执行养护作业安全操作规程重；
4.发现存在安全生产隐患和问题的要及时组织整改。
	1.安全生产组织框图上墙，岗位安全生产责任明确落实并上墙；
2.定期巡查和每月产自检要有书面记录，并配有照片等，要有检查人和被检查人签字，专门整理装盒，存档备查。3.安全生产整改资料要有检查人和整改人签字，并配有照片等。专门整理装盒，存档备查。
4.安全设施和劳保用品发放要书面登记，领受人要签字接收，资料整理存档。


6.报价说明与报价清单
6.1 招标项目报价说明
（1）本招标项目清单项目是根据招标文件中包括的、有合同约束力的招标项目需求以及有关农村公路养护的行业标准、技术规范、合同条款约定的计量规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位，费用单位为人民币元。
（2）本招标项目报价清单应与招标文件中的投标人须知、项目需求、合同条款、技术规范等一起阅读理解。
（3）本报价清单中招标人所列数量是估算或预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工作量，由中标人按本招标文件规定的计量方法，以招标人确认完成各分项工作的计量方法，按中标人所报的单位和总额价计算支付金额。
（4）清单中招标所列数量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除中标人按规定的标准和要求进行养护及其他作业的责任；清单所列数量，业主可以根据实际需要有权作必要调整，投标人必须服从。
（5）清单中的每个分项工作均须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

（6）所报路面小修及专项维护项目单价为固定单价，合同期内一律不允许调整。

（7）除非本招标文件和合同另有规定，清单中有标价的单价和总额价均包括了为实施和完成合同服务所需的劳务、材料、机械设备、自检、安装、运杂、缺陷修复、临时工程、管理、保险、税费、利润等费用，以及本招标文件和合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。
（8）符合招标文件和合同条款规定的全部费用应认为已经计入有标价的分项工作之中，未列的辅助性、措施性等工作不予计量支付，其费用应视为已分摊在其他工作的单位或总额价之中。
（9）中标人用于本招标项目服务的各类机械设备和办公设施等的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已经包括在相应工作的单价或总额价之中。
（10）安全生产费不作单独计量，已包含在相应的工作内容中。
6.2 招标项目报价清单
  A标报价清单及招标人限额价如下表：

	序号
	项目服务内容
	单位
	单价（元）
	数量
	金额（元）
	备注

	一
	日常巡查费按项目需求3.1条巡查，并提供巡查记录
	月
	
	12
	
	

	二
	日常保养按项目需求3.2.1条、3.2.3条开展
	总额
	
	1
	
	业主可根据需要调整每月的工作量。

	三
	路面小修及维护专项费
	小计
	
	
	
	

	1
	水泥混凝土路面（厚20cm、4.0MPa）
	m2
	
	2500
	
	

	2
	挖除旧水泥混凝土路面板
	m2
	
	2500
	
	含破碎、挖及运等

	3
	沥青砼路面
	m2
	
	1500
	
	平均3cm以上、含基底处理

	4
	乳化沥青路面
	m2
	
	1000
	
	平均3cm以上、含基底处理

	5
	圆管涵ø50
	m
	
	20
	
	

	6
	圆管涵ø80
	m
	
	20
	
	

	7
	圆管涵ø100
	m
	
	10
	
	

	8
	钢筋混凝土盖板
	m3
	
	5
	
	

	9
	交通标志牌（不含立杆）
	块
	
	20
	
	

	10
	限速、限载、转弯等反光交通标志牌（含立杆）
	块
	
	20
	
	

	11
	借土填方
	m3
	
	1000
	
	含装、运

	12
	清理土方
	m3
	
	1500
	
	含装、运

	13
	级配碎石
	m3
	
	100
	
	

	14
	百米桩
	根
	
	100
	
	

	15
	公里牌
	块
	
	60
	
	

	16
	挡土墙
	m3
	
	100
	
	

	17
	勾缝
	m2
	
	500
	
	

	18
	水泥路面板灌缝
	m
	
	5000
	
	

	19
	警示桩、道口桩
	根
	
	100
	
	

	20
	警示桩、道口桩上油漆
	根
	
	200
	
	

	21
	波形护栏
	m
	
	200
	
	

	22
	减速带
	m2
	
	400
	
	

	23
	标线
	m2
	
	200
	
	

	24
	立养护公示牌
	块
	
	20
	
	养护公示牌由业主提供

	25
	更换桥梁橡胶条
	m
	
	100
	
	

	26
	桥梁公示牌
	块
	
	10
	
	

	27
	更换养护公示牌内容
	块
	
	621
	
	内容格式由业主提供

	四
	应急专项费
	总额
	
	
	20000
	

	A标投标报价：人民币（大写）             （￥      元）                      

	A标招标上限预算价：人民币（大写）肆佰伍拾陆万零伍佰陆拾叁元伍角整（￥4560563.50元）

	说明：

	1、所列单价均已包含相关费用，不另计列。

	2、所列数量均为预估计，具体以业主签发为准。

	3、日常巡查费：所报单价不允许超过22000元/月，也不允许低于10000元/月，否则报价将视为无效。

	4、日常保养：所报金额不允许低于3000000元，否则报价将视为无效。

	5、应急专项费：20000元，不允许更改，否则报价将视为无效。


B标报价清单及招标人限额价如下表：

	序号
	项目服务内容
	单位
	单价（元）
	数量
	金额（元）
	备注

	一
	日常巡查费按项目需求3.1条巡查，并提供巡查记录
	月
	
	12
	
	

	二
	日常保养按项目需求3.2.1条、3.2.3条开展
	总额
	
	1
	
	业主可根据需要调整每月的工作量。

	三
	路面小修及维护专项费
	小计
	
	
	
	

	1
	水泥混凝土路面（厚20cm、4.0MPa）
	m2
	
	2000
	
	

	2
	挖除旧水泥混凝土路面板
	m2
	
	2000
	
	含破碎、挖及运等

	3
	沥青砼路面
	m2
	
	1500
	
	平均3cm以上、含基底处理

	4
	乳化沥青路面
	m2
	
	1000
	
	平均3cm以上、含基底处理

	5
	圆管涵ø50
	m
	
	20
	
	

	6
	圆管涵ø80
	m
	
	20
	
	

	7
	圆管涵ø100
	m
	
	10
	
	

	8
	钢筋混凝土盖板
	m3
	
	5
	
	

	9
	交通标志牌（不含立杆）
	块
	
	20
	
	

	10
	限速、限载、转弯等反光交通标志牌（含立杆）
	块
	
	30
	
	

	11
	借土填方
	m3
	
	1000
	
	

	12
	清理土方
	m3
	
	1000
	
	

	13
	级配碎石
	m3
	
	100
	
	

	14
	百米桩
	根
	
	100
	
	

	15
	公里牌
	块
	
	50
	
	

	16
	挡土墙
	m3
	
	100
	
	

	17
	勾缝
	m2
	
	500
	
	

	18
	水泥路面板灌缝
	m
	
	5000
	
	

	19
	警示桩、道口桩
	根
	
	100
	
	

	20
	警示桩、道口桩上油漆
	根
	
	200
	
	

	21
	波形护栏
	m
	
	200
	
	

	22
	减速带
	m2
	
	300
	
	

	23
	标线
	m2
	
	200
	
	

	24
	立养护公示牌
	块
	
	20
	
	养护公示牌由业主提供

	25
	更换桥梁橡胶条
	m
	
	100
	
	

	26
	桥梁公示牌
	块
	
	10
	
	

	27
	更换养护公示牌内容
	块
	
	429
	
	内容格式由业主提供

	四
	应急专项费
	总额
	
	
	20000
	

	B标投标报价：人民币（大写）           （￥       元）

	B标招标上限预算价：人民币（大写）叁佰玖拾叁万玖仟贰佰贰拾元整（￥3939220.00元）

	说明：

	1、所列单价均已包含相关费用，不另计列。

	2、所列数量均为预估计，具体以业主签发为准。

	3、日常巡查费：所报单价不允许超过19000元/月，也不允许低于9000元/月，否则报价将视为无效。

	4、日常保养：所报金额不允许低于2570000元，否则报价将视为无效。

	5、应急专项费：20000元，不允许更改，否则报价将视为无效。


注意：本表为招标人计列招标上限预算价和各分项工作限额价专用，以便投标人确定报价符合招标文件要求。
7.服务质量综合评价与日常保养费调整
7.1 服务质量综合评价
7.1.1  中标人根据招标文件要求和合同约定，以及工作需要，每月定期和不定期对招标项目的服务质量进行巡查、抽检，巡查、抽查的方法包括现场巡查和内业检查，外业主要巡查路况、抽检完成工作数量和质量、检查安全生产、中标人人员和机械到位情况，内业检查中标人按招标文件提交的报表、资料等。
8. 其他要求
8.1无条件响应招标人工作指示要求
8.1.1  招标人可能会根据上级指示或实际需要，随时以口头通知、电话、短信、微信等方式，向中标人下达工作任务或工作要求，中标人接到通知后，应立即组织机械设备和人员按招标人要求开展工作，最迟响应到位时间在7:00～19:00时段内为2小时，除了现场没有条件确保安全生产（如夜间无照明设施、台风等危险天气、危险场地、危险结构物附近等）及招标人指示存在违规指挥和强令冒险作业之外，中标人不得以任何理由拒绝招标人指示，也不得以要求加班费、误工费、机械调用费等与招标人讨价还价和推诿扯皮。
8.1.2  招标人可根据北海市或合浦县创城、重大活动、重要节假日等，要求中标人迎接上级检查期间，专门安排加强对路面、边沟等部位，甚至路基范围之外的额外高标准的清理整治工作，中标人不得以任何理由拒绝。该项工作增加的费用，由中标人自行承担。

8.1.3 招标人下达的工作指令，中标人必须执行，否则，招标人可对不执行指令的中标人按20000元/次进行处罚，累计不执行指令超过3次的，招标人可终止合同，没收中标人的履约保证金，并报上级将中标人纳入失信人名单。
8.2 保险
8.2.1  中标人除了为本项目服务全体人员按规定缴纳工伤保险外，还须为在本项目服务的全体人员购买人身意外险，赔付率不低于100万元。
8.2.2  中标人应为本服务项目购买第三者责任险，赔付率不低于100万元。养护服务过程中造成第三者伤害或损害的后果，由中标人依据第三者责任险条款规定向保险公司索赔。
8.2.3  中标人应为本项目服务临时雇请的农民工（包括但不限于路面维修和应急突击任务雇请工人和技术、管理人员）购买临时人身意外伤害保险，赔付率不低于100万元。
8.2.4  中标人为实施本招标项目购买各类保险的保费视为已经包含在相关的分项工作报价中，招标人不另外支付。
第四章  评标办法（综合评分法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	综合评分法。
综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序或确定中标人：
（1）评标价低的投标人优先；
（2）被招标项目所在地市级以上交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先；
（3）商务和技术得分较高的投标人优先。

	2.1
	形式评审与响应性评审
	（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，装订符合招标文件要求：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、服务期限、服务质量要求；

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）与所投分标的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情况；与招标人也不存在利害关系并可能影响招标公正性。

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（6）投标人不以联合体形式投标。

（7）投标人不计划对招标项目进行分包。

（8）投标文件载明的招标项目服务期限符合招标文件规定的时限。

（9）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（10）权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

（11）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.1、3.5.3项规定。

（12）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写报价清单，字迹清晰可辨：
a.按招标文件规定填写投标报价（包括大写金额和小写金额）；
b.已标价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
c.报价文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（13）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价，各分项报价在招标文件规定的范围内。

（14）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。
（15）投标人填写报价清单时，填写完毕的报价清单没有对报价清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。

	2.2
	资格评审
	（1）投标人具备有效的营业执照和基本账户开户许可证，投标人名称与前述证书一致。
（2）投标人具有交通运输主管部门颁发的有效的公路养护三类乙级（含）及以上公路养护资质证书，及具备安全生产许可证书。

（3）法定代表人身份证明原件；

（4）法定代表人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托投标时必须提供）
（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税费的证明，如果是依法免缴税费的，应出具税务部门发出的依法免税证明。

（6）投标截止之日前半年内投标人为拟投入本项目的项目经理、安全员等主要管理人员连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证。

（7）投标人无失信被执行情况记录、无重大税收违法行为、无政府采购严重违法失信行为。信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)〕查询结果（由投标单位提供网站查询结果打印件并加盖公章，查询时间为招标公告发出时间后；（如在合同履行过程中发现有重大违法记录，招标人将有权取消其中标资格，并追究法律责任）；

（8）经审计投标人2019年度至2021年度财务报表复印件（⑴如无经会计师事务所审计的财务报表和财务审计报告，则需提交本公司出具的财务报表和承诺书，承诺该财务报表数据真实可靠，否则招标人有权取消其投标资格；⑵新近成立的公司可根据其成立的时间提交财务报表和财务审计报告）。
（9）中小企业声明函；（中小微企业必须提供）； 

（10）残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位必须提供）； 

（11）省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；（监狱企业的必须提供）；

	3.1
	分值构成
(总分100分)
	商务评分：20分
技术评分：50分
报价评分：30分

	3.2
	商务评审
（20分）
	商务响应和服务响应
（5分）
	完全响应招标文件要求，不出现相对招标文件要求负偏离得5分，任何一项不响应招标文件或出现负偏离得0分。

	
	
	投标文件内容和证明资料（5分）
	 投标文件按第二章投标人须知要求编制，标注“▲”的条款的证明材料齐全、真实、清晰可辨，得5分，任何一项标注“▲”的条款的缺少证明材料或内容不可准确辨认的，得0分；

	
	
	信誉
（5分）
	投标人在2019年～2021年期间，在市级以上交通运输主管部门市场信用评价中每获得一个年度评AA或A得3分，评B得2分，评C得1分，获得过市级以上交通运输部公路建设和养护行业先进单位得2分。
投标人在2019年～2021年期间，被市级以上交通运输主管部门红、黄牌警告或其他形式的通报批评，每次扣3分，投标人隐瞒不利情况的，取消中标资格。

本项最高得分5分，以市级以上交通运输主管部门文件、证书复印件加盖公章为准。

	
	
	业绩
（5分）
	投标人在2019年～2021年期间，承接过国省道、农村公路日常养护任务，每个项目得2.5分，最高5分。

本项最高得分5分，以合同文件或交工验收证书复印件加盖公章为准。

	3.3


	技术评审
（50分）
	拟投入员
（10分）
	   拟投入项目经理、安全员经验丰富，有农村公路管理养护经历，每人得1分，最多得2分。

拟投入养护工人持公路养护技师或高级技工职称证（提供职称证书复印件加盖公章），每人得1分，最多得2分。

拟投入养护工人比招标文件规定最低数量要求每多1人，得1分，最多得6分。

拟投入人员不满足招标文件规定最低要求的，作废标处理。

	
	
	拟投入机械
（10分）
	承诺增加路面清扫车（副发动机功率≥55KW）专用于县道路面清扫保洁，得2分。
承诺增加中小型挖掘机、装载车、自卸汽车或农用车专用于公路养护生产，每台（辆）机械、车辆得2分，最多加6分。
承诺投入小汽车、皮卡专用于公路巡查、管理、应急等工作，每辆得1分，最多加2分。
拟投入机械设备不满足招标文件规定最低要求的，应作废标处理。

	
	
	项目驻地
建设
（5分）
	投标人按招标文件要求建立项目驻地，办公室/会议室面积不小于25平方米，工人宿舍不少于45平方米/3间，有独立厨房，有专门存放机具、工具和贵重材料、耗材的仓库，有独立庭院可以停放机械、车辆，进出项目驻地消防通道等条件符合招标文件要求得5分，任何一项不符合得0分。

	
	
	服务方案
（25分）
	投标人按招标文件第三章项目需求所列服务内容要求编制养护服务组织方案，明确项目服务组织机构，落实岗位职责，分工具体明确，建立健全质量保证体系和安全生产管理体系，各项工作规章制度完善，得0～5分。
对拟投标段农村公路养护重点和工作难点有明确研究分析，采取针对性的有效养护措施，得0～5分。
制订安全生产规章制度，明确安全生产检查整改流程，落实安全生产岗位责任，明确机械、车辆、设备管理保养制度，得0～5分。
制订农民工管理制度和工资管理制度，得0～5分。
制订防汛防台风应急预案，明确人员应急责任，储备必要抢通、抢修物资，得0～5分。
本项最高得分25分。无服务方案，作废标处理。服务方案不符合招标文件第三章项目需求要求，或服务方案出现与本项目不相关或矛盾的内容，服务方案评为0分。

	3.4
	报价评审
（30分）
	1.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件视为无效：
a.投标函载明的报价总额与报价清单总额不一致的；
b.报价清单算术性修正总额与原报价总额偏差超过±1%的；
c.不按招标人提供的格式填报报价清单，或修改招标人报价清单内容、数量和格式的；
d.不采用人民币报价的；
e.报价（包括算术性修正报价）不符合招标文件规定范围，或者超出招标预算金额，招标人不能支付的；
f.投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。
g.投标人不接受算术修正结果的。
2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）以及桂财采〔2022〕31号文件精神，合格投标人符合小型和微形企业的投标人评标价=修正报价×（1-20%），不属于小型和微形企业的投标人评标价=修正报价。本项目专门面向中小微企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策，即评标价=修正报价。
3.全部符合评审因素和评审标准的投标文件的修正报价的最低评标价为评标基准价。
4.投标人报价得分=评标基准价÷投标人评标价×30。

	3.5
	综合评审得分
	1.评标委员会对投标文件各项评分值保留小数点后2位。
2.投标人综合评审得分=商务评审得分+技术评审得分+报价评审得分。

	4
	定标
	由评标委员会按评标办法推荐三名中标候选人。每个投标人最多可中1个标，已成为A标第一中标候选人的投标人，不再参与B标的评审，开标、评标顺序为先A标，再到B标。


评标委员会
本项目从政采云平台专家库中随机抽取的4名专家和1名业主评委组成评标委员会。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3.1款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐三名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人。每个投标人最多可中1个标，已成为A标第一中标候选人的投标人，不再参与B标的评审，开标、评标顺序为先A标，再到B标。
3.评审方法
3.1 形式评审与响应性评审
按第二章投标人须知前附表及投标人须知进行评审，不符合要求的投标文件视为无效投标。
3.2 资格评审
按第二章投标人须知前附表及投标人须知的要求逐项对投标文件进行审查，不符合要求的投标文件视为无效投标。重点审查投标人养护资质、失信行为记录等与投标人企业主体资格相关的材料是否符合招标文件要求。
3.3 详细评审
3.3.1 分值构成
总分值100分，其中商务评分20分、技术评分50分、报价评分30分。
3.3.2商务评审
按第二章投标人须知前附表及投标人须知的要求逐项对投标文件进行评审，不符合要求的投标文件视为无效投标。重点评审投标文件是否按招标文件要求填写相关投标内容，投标文件内容和证明材料是否齐全，以及是否响应招标文件的各项目指标、参数等要求，业绩、能力、信誉方面是否能满足本招标项目需求。
3.3.3 技术评审
按第二章投标人须知前附表及投标人须知、第三章项目需求的要求逐项对投标文件进行评审，不符合要求的投标文件视为无效投标。重点检查投标文件是否有服务方案，以及投标人拟投入的人员、机械设备是否符合第三章项目需求的要求。
3.3.4 报价评审
按第二章投标人须知前附表及投标人须知、第三章项目需求、第六章投标文件格式提供的报价清单格式要求进行评审。未能通过上述2.1～2.2款评审的投标人不进入报价评审环节。
a.投标报价清单必须按招标人提供的格式和要求填写，并且只能有一个报价，不得出现选择性报价方案。投标人不能修改招标人报价清单及报价说明的格式、数量和内容。
b.评标委员会根据第二章投标人须知对投标报价进行算术性修正，发现修正报价超过投标人原报价总额±1%的，视为投标文件无效。
c.投标人报价范围（包括原报价和修正后报价）不符合第二章投标人须知前附表及投标人须知、第三章项目需求要求的，视为投标文件无效。
d.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）以及桂财采〔2022〕31号文件精神，合格投标人符合小型和微形企业的投标人评标价=修正报价×（1-20%），不属于小型和微形企业的投标人评标价=修正报价，本项目专门面向中小微企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策，即评标价=修正报价。
e.全部符合上述评审因素和评审标准的投标文件的修正报价的最低评标价为评标基准价。
3.3.5 综合评审得分
投标人综合评审得分=商务评审得分+技术评审得分+报价评审得分。
4. 定标方法
4.1 由委托评标委员会推荐中标人
招标人授权委托评标委员会推荐本招标项目经评审合格的投标文件综合评审得分最高的投标人为第一中标候选人，得分第二高为第二中标候选人，得分第三高为第三中标候选人。每个投标人最多可中1个标，已成为A标第一中标候选人的投标人，不再参与B标的评审，开标、评标顺序为先A标，再到B标。
第五章  服务合同格式
合浦县2022年农村公路日常养护服务项目合同协议书
（合同编号：             ）
招标人（甲方）：                                            
中标人（乙方）：                                        
项目名称和项目编号：                                   
签订地点：                         签订时间：                
鉴于                     （招标人名称）为实施            （项目名称），已接受                   （中标人名称）对该服务项目的投标，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和投标文件及其承诺，甲、乙双方共同达在如下协议。
1.     县2022年农村公路日常养护服务项目    标共     公里，其中县道   公里、乡道     公里、村道    公里。
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）项目合同条款；
（5）招标文件第三章项目需求；
（6）已标价的项目服务报价说明及报价清单；
（7）中标人有关人员、机械设备投入的承诺及投标文件中服务方案；
（8）其他合同文件。
3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4.（1）合同签约价为（人民币）大写               元（￥        ）。

（2）预付款：签订合同后，预付40%。
5.中标人项目经理：              ，安全员：             。
6.已经提供的服务质量符合招标文件、投标文件和承诺相一致。
7.中标人承诺按合同约定承担服务项目的日常养护等工作的组织实施、完成和缺陷修复。
8.招标人承诺按合同约定的条件、时间和方式向中标人支付合同款。
9.中标人应按招标人指示开展服务，服务期限为      。
10.本协议书在中标人提交履约保证金后，由双方法定代表人或委托授权人签署并加盖单位章后生效。服务期满并经甲方签发服务责任终止证书和付清费用后失效。
11.违约责任
（1）甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收服务部分的费用总值（合同价）的百分之五违约金。
（2）甲方无故逾期验收或办理服务费支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
（3）乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期提供服务部分的费用总额（合同价）每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付服务费中扣除。逾期超过约定日期十五个工作日不能提供服务成果的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期提交服务成果或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付服务费总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
12.不可抗力事件处理
（1）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
（2）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
（3）不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
13.合同争议解决
（1）因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准或要求的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准或要求的，鉴定费由乙方承担。
（2）因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁。
（3）仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。
14.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
15.合同的变更、终止与转让
（1）除法律规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
（2）乙方不得转让其应履行的合同义务。
16.本合同正本一式贰份，副本一式陆份，招标代理一份（正副本都可），正本与副本不一致时，以正本为准。
	甲方（章）           
年   月   日
	乙方（章）              
 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人（负责人）：
	法定代表人（负责人）：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：
年    月    日


附件1

廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，
(项目名称）的项目法人
 (项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目
  分标的施工单位
 (施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。
1.发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行
(项目名称）
分标施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2.发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3.承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
4.违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7.本合同作为


(项目名称）
分标施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监 督单位各一份。
发包人：
            
(盖单位章）       承包人：

           
(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：     (签字） 法定代表人或其委托代理人：      (签字)
年  月   日

                                 年   月   日
发包人监督单位：（全称）（盖单位章）    承包人监督单位：（全称）（盖单位章)    
附件2

安全生产合同
为在


(项目名称）
分标施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 (发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人


(承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和坚持“安全生产三个必须”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。
4.定期召开安全生产工作会议，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1. 严格遵守《公路法》、《安全生产法》、《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）及交通部门颁发的有关安全生产的法律法规、标准及制度，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，履行安全生产主体责任。
2. 建立健全安全生产的管理机构和各项安全生产管理制度，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，配备专职或兼职安全检查人员，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“安全生产三个必须”的原则，有组织地开展安全生产活动。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~2%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
3.在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
4.必须具有建设主管部门颁发的安全生产许可证，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《特种作业人员操作证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目经理必须承担管理责任。
5.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
6.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
7.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
8.按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《安全生产事故报告和调查处理条例》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
9.施工前必须到甲方行业主管部门交通工程质量监督部门办理《施工许可证》。
10．涉及桥梁施工时应注意桥下安全，应设置施工防落网，防止物体落下，保证桥下火车船只行车畅通，在施工过程中造成的影响火车的正常通行或更严重的后果均由乙方负责并承担，甲方在此再次严重说明。
11.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
发包人：


     
(盖单位章）          承包人：
       

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：      (签字）   法定代表人或其委托代理人：     
(签字)

 年      月      日                           年      月      日
附件3

项目经理委托书格式
中标人全称
项目全称项目经理委任书
致：（招标人全称）
（中标人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委托（职务、姓名）为（项目全称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、进度、现场管理、质量检查、安全生产、通知和报告（报表）、计量支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。
                           中标人：              （盖单位章）
法定代表人：              （签字）
        年     月      日
附件4

履约担保格式
履 约 担 保
致：（招标人名称）
鉴于（招标人名称）接受（中标人名称）于    年   月   日参加（项目全称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就中标人履行与贵方订立的合同，向贵方提供担保。
1.担保金额人民币（大写）                元（￥         ）。
2.担保有效期自招标人与中标人签订合同生效之日起至合同服务期满止。
3.在本担保有效期内，因中标人违反合同约定的义务给贵方造成经济损失时，我方在收到贵方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求，即视为默认无条件给付赔偿，由贵方从本担保中扣除赔偿额度，无须贵方出具证明或陈述理由。
4.招标人和中标人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人：（中标人名称）           （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：        （亲笔签名）
地址：                             

邮政编码：                      
电话：                          
传真：                          
    年   月    日

附件5
承  诺  函

 

致：（招标人名称）

我公司决定参加       （项目名称）   招标的投标并作出如下承诺：

    一、我公司保证在递交投标文件截止之日止，在已完或在建的项目中没有存在拖欠或克扣农民工工资的行为；

    二、如我公司中标后，同意按项目 2%签约合同价缴纳农民工工资保证金；

    三、如我公司中标后，同意在签订合同协议书之前向招标人缴纳农民工工资保证金。

四、如我公司中标后，承诺开设农民工工资专用账户，实行农民工实名制管理，与每位农民工签订劳动合同，所有农民工工资从该专户中直接支付划入农民工个人银行卡。

    五、如我公司中标，保证依法足额支付农民工工资，一旦本公司承建的项目出现拖欠农民工工资的，可由劳动保障、交通主管部门(或交通主管部门授权的机构)及建设单位根据相关规定从本公司的农民工工资保证金中先予支取。其余与农民工工资有关事项我公司严格按交基建发[2007]22号文件要求执行。

 

 

投标人：(盖单位章)

 

法定代表人或其委托代理人：    (签字)

 

年    月    日

合同专项条款
1.招标人指示和上级部门检查指示
1.1招标人是指 合浦县公路发展服务中心 ，签订合同后，由招标人向中标人出具业主方的项目负责人委托授权书，由委托授权人具体负责向中标人下达工作指示、与中标人沟通协调、对中标人服务检查考评等工作。
1.2招标人指示是指包括但不限定于招标人委托授权人或其他工作人员向中标人发出的书面通知、书面工作指令、审核签署的中标人工作计划、会议布置工作要求、现场口头交底的工作指令、通过电话、微信或QQ下达的临时指令，也包括招标人其他可明确辨识的工作人员现场下达的工作指令、工作通知等。
1.3上级部门检查指示是指包括但不限定于招标人工作人员陪同，或虽无招标人陪同但已经通知中标人接受的上级部门或其他部门工作人员现场指出并要求整改的工作问题、提出的工作要求、工作措施等。
1.4中标人无法辨识发出指示的人员是否属于招标人或上级部门工作人员时，应立即电话、微信报告招标人项目负责人予以确认，或者发现接受到的指示可能存在违章指挥或强令冒险作业的，应先向招标人项目负责人电话、微信报告清楚具体情况，由招标人确定是否执行。
2.中标人服务人员岗前业务培训和安全生产培训及安全交底
2.1中标人服务人员岗前业务培训和安全生产培训的范围和主要内容及培训提纲要由招标人审核批准，主要培训内容包括但不限定于以下内容：
a.公路养护概论和服目管理概论
b.项目基本概况
c.项目服务范围和主要内容
d.项目服务质量要求
e.项目服务标准化管理要求
f.劳动合同法、劳动者合法权益受法律保护及劳动者维权途径
g.安全生产及劳动保护法律法规
h.服务项目安全生产和职业健康风险、安全生产目标及管理要点
i.劳动纪律和企业管理规章制度、项目管理制度
j.养护作业现场安全生产注意事项
k.项目服务合同主要内容
2.2中标人服务人员岗前培训和及安全生产培训应印发书面培训资料，以集中授课形式开展，并通知招标人现场监督。培训后要整理培训资料报送招标人。
2.3中标人项目业务交底和安全生产交底要以书面形式，由交底人和接受交底人共同签字确认。
2.4中标人完成岗前培训后，必须报请招标人对服务人员开展培训成果进行检验确认，招标人将以书面考试形式（考试满分100分，合格线为60分）对项目服务全体人员培训成果进行检验，考试检验不合格的，不得上岗，中标人应对检验不合格的人员进行重新培训或更换人员。考试试题由招标人根据培训内容拟定。
2.5中标人在服务期间更换人员，必须按上述要求进行培训、考试和交底。
3.招标人对中标人的月工作计划审核及检查
3.1中标人应按项目需求规定和招标人要求的时间，将次月工作计划表报送招标人审核，月工作计划必须明确包括以下内容：
a.当月法定工作天数及应出工总工日数
b.各分项工作内容、拟计划实施路段、工作量
c.各分项工作质量要求
d.当月机械设备投入计划
e.安全生产设备、设施及劳动保护用品发放和使用计划
f.月度工作例会和安全生产例会安排计划
g.月度业务或安全生产集中培训和学习计划
h.中标人内部业务绩效和安全生产检查考核工作计划
3.2中标人每月报送的月度工作计划表一式两份，经招标人签字批准后退还一份给中标人，另一份由招标人保管，作为月度检查考评的依据。如果招标人认为中标人计划工作量偏低、质量要求不符合相关规范、工作安排不合理等问题，中标人必须根据招标人意见进行修订后再次提交，直至招标人同意为止。
3.3中标人应按项目需求和招标人要求编制当月养护服务月报表报送招标人，月报表应明确如实反映当月天气晴雨情况、总出勤率、工作计划完成情况、安全生产状况、日常检查巡查情况、月度工作例会和安全生产例会情况、培训学习情况、人员变更情况等。
3.4招标人定期对中标人本月工作计划完成情况及服务成果进行综合考核，考核结果书面印发给中标人，作为计量支付当期经费的依据。
4.中标人项目服务档案管理
4.1中标人须在办公场所安设文件档案柜，全部项目服务文件资料集中管理，以便招标人随时检查查阅。
4.2中标人须按以下要求分类收集项目服务档案资料：
a.项目服务档案要以标准档案盒收装文件资料，档案盒外封面要规范书写案卷题名。
b.项目服务档案至少要按人员名册和劳动合同、岗前业务培训和安全生产培训及业务和安全交底资料、机械设备和安全生产设施及劳动保护用品购置和发放（使用）登记表、月度工作计划及完成情况记录表、月度工作例会和安全生产例会会议纪要、养护工作日志、企业规章制度和项目服务工作制度、农民工工资发放记录、招标人月度工作综合考评文件、养护工作经费申请文件、路面维修施工计量支付资料、应急突击工作记录资料及照片、服务期间相关的照片和记录文件、与招标人往来文件、安全生产日常检查和整改记录、内部绩效考评资料等。
c.中标人应安排专人负责项目服务信息、报表报送及资料档案管理工作，服务资料收集整理要做到及时、准确，与养护服务工作同步，禁止事后集中补资料。
d.中标人项目服务资料要实行数字化，定期把服务资料扫描制作电子文档，并至少备份一份，确保资料完整和安全。
4.3项目服务期满后，中标人将项目服务档案复制移交给招标人。
5.路面维修技术试验及成果归属
5.1中标人应按招标人的书面指示及交底或施工方案，组织工、料、机开展路面维修技术试验段施工工作，并按招标人指示对试验段或试验部位进行跟踪观察、动态检测，及时向招标人报告观察情况。
5.2路面维修技术试验成果由中标人和招标人共享，招标人使用试验成果用于无收益的交流、推广、发表等工作，不向中标人提前通报、征求同意或支付费用。招标人使用试验成果用于有收益的活动，应将收益的30%拨付给中标人。
5.3非招标人指示，中标人自行开展并承担费用的应用新材料、新工艺开展路面维修技术试验工作须征得招标人同意。
6.非中标人原因导致合同变更
6.1在本服务项目履约期间，可能会发生因农村公路建设、招标人机构改革、道路管理权责变更等原因，导致原服务合同履行条件、服务范围和主要内容等发生重大变化，双方同意按以下原则进行合同变更、中止合同、或提前解除合同。
6.1.1因道路管理权责变更导致招标人需要把招标人权利和义务移交给第三方的，由招标人组织中标人和第三方共同协商，签署三方协议，由第三方继承招标人权利和义务。三方协商无法达成一致的，由招标人和中标人协商，按6.1.3款处理原则提前解除合同。
6.1.2因招标项目履约条件发生重大变化、增加中标人安全生产风险、增加或减少中标人义务的，由招标人与中标人协商，签署补充协议，重新明确双方权利和义务、安全生产风险划分原则、服务范围和内容及质量要求、检查考评及计量支付方式、服务费用变更等问题。双方无法协商无法达成一致的，按6.1.3处理原则提前解除合同。
6.1.3招标人失去道路管理养护权，导致无法履行招标人义务的，符合提前解除合同条件的，中标人应同意提前解除合同。双方签署提前解除合同的协议，招标人应与中标人对已经完成的服务进行计量结算，一次性结清服务费用。
6.2因不可抗力事件如桥涵塌毁、交通中断等、及政府相关部门另指派单位暂时介入该项目管理养护，导致服务工作暂时中止的，招标人应书面通知中标人暂停服务。不可抗力事件过后需要恢复服务的，招标人应书面通知中标人恢复服务，并相应延顺服务期。不可抗力事件过后不需要恢复服务的，按6.1.3款规定，由双方签署提前解除合同的协议，并赔偿中标人损失，解除合同日期从招标人通知暂停服务日期起计。服务中止时间不超过2个月，如超过的，双方应按6.1.3规定提前解除合同。
7.北海创建文明城市活动及其他大型活动、节假日期间提高服务质量
7.1服务期内，因北海创建文明城市活动及举办如自行车世界巡回赛等大型活动、节假日期间，招标人根据上级部门要求，指示中标人在合同规定的服务范围和服务内容内提高服务质量、安排专人巡查值守等，中标人不得拒绝，并承担因此发生的费用。
7.2服务期内，因招标人需要，指示中标人提供超出合同规定的服务范围和服务内容的服务，原则上按第12条相关规定计量支付中标人费用。
8.农民工工资检查和监管
8.1中标人在第一期申请计量支付服务费用前，应按项目需求的要求，在北海本地设置或项目部，委托授权项目经理，提供本地化服务以提高工作效率和及时应对突发事件处置。为了便于招标人对农民工工资检查和监管，中标人应对农民工工资实行专户管理，每月报送农民工资发放银行对账单等资料。
8.2签订劳动合同的农民工工资不得低于合浦最低工资标准。为了完成应急突击任务、路面维修等工作而临时雇请农民工工资（每人当期工资额少于3000元）可以采用现金方式发放，但必须要有农民工签字盖指模的工资签领表和身份证复印件，且农民工签领工资证明照片、视频同步存档。
8.3招标人不定期抽查中标人的农民工工资发放情况，包括发放方式、发放额度、发放时间、社会保险缴纳等是否符合劳动合同约定，是否存在拖欠农民工工资情况、是否存在不合理克扣农民工资情况等，如果发现存在前述问题，招标人视情况轻重程度，对中标人采取扣罚服务费、直接代扣代发（补）农民工工资、举报到相关部门、指示清退项目经理、解除合同等处置措施。
8.4根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发进一步加快全区就业扶贫车间建设工作实施方案的通知》（桂政办发[2018]149号）文件及自治区交通运输厅鼓励吸纳贫困人口参与农村公路建设和护路项目的精神，中标人在条件许可及人员条件符合的前提下，尽量聘请道路沿线周边贫困群众参与本项目服务工作。
9.应对路上突发事件
9.1中标人发现路上存在交通事故现场残渣残骸遗留、油料污染路面、砂石和白泥撒漏、路树倒伏等影响交通安全的情况，应及时主动清理，避免引发交通事故和次生事故。
9.2中标人发现路上发生交通事故而相关部门未到达处置时，应主动提供帮助，用施工标志和锥标等围挡事故现场，保护事故现场，避免发生事故人员再次伤害，必要时，应安排人指挥和疏导交通，事故处理完毕后，应及时主动清理现场残渣残骸和油料等。
9.3中标人应对上述路上突发事件，视为合同范围内的应尽义务，以及养护工人发扬公德精神，中标人不应向招标人提出任何费用要求、误工、窝工、加班的物质补偿及减少当期应完成工作量等要求。
10.抗台抗汛抢险、抢通和维护
10.1中标人根据招标人指示组织和参与抗台坑汛值班、巡守、抢险等工作（包括但不限定于本项目范围），视为中标人应尽的合同义务，中标人不得以任何理由拒绝，除非存在招标人指示明显存在违章指挥或强令冒险作业的情况。中标人因此额外发生抢险工、料、机费用，由招标人按第12条约定计量支付。中标人值班、巡守费用自行负责。
10.2中标人根据招标人指示组织和参与交通战备抢通和维护工作（包括但不限定于本项目范围），视为中标人应尽的合同义务，中标人不得以任何理由拒绝。中标人因此额外发生的抢通和维护工、料、机费用，由招标人按第12条约定计量支付。
10.3中标人根据招标人指示组织和参与水毁抢通等应急预案演练工作（包括但不限定于本项目范围），视为中标人应尽的合同义务，中标人不得以任何理由拒绝。中标人因此额外发生的抢通和维护工、料、机费用，由招标人按第12条约定计量支付。
11.路面小修及专项维护计量支付
11.1路面小修及专项维护在服务期内计划安排集中开展，施工前招标人将向中标人书面下达维修方案及工作指示，明确维修范围、维修工程量、维修工艺、质量指标、维修时间等要求。
11.2中标人应根据招标人指示，认真组织维修所需的工、料、机开展路面集中维修工作，并在维修过程中无条件服从招标人现场指挥和安排，严格按相关施工技术规范的技术要求施工操作，确保维修质量。
11.3中标人应根据招标人指示及现场口头交底要求，在维修路段及部位设置作业控制区，安排专人负责指挥疏通过往车辆交通。中标人应为临时雇请农民工购买人身意外险。
11.4维修完工后15天为质量观察期，如果发生质量缺陷的，由中标人自行组织返工整治。质量观察期满，由招标人组织人员进行现场验收和工程量收方，并签发验收证书和现场收方单。中标人根据招标人签发的的验收证书和现场收方单填报计量支付报表报送招标人。招标人收到计量支付报表后5个工作日内审核签署支付意见，在中标人提供发票后5个工作日内一次性付清当期维修费用。
11.5路面小修及专项维护工作，单价包括了中标人为完成维修工作的全部人工、材料、机械、安全设施及劳动保护、保险、税金、管理费、利润等以及合同明示的中标人风险。因质量缺陷导致中标人返工整治的费用由中标人自行承担。

12.招标人指示使用应急工作费使用
12.1中标人根据招标人指示，组织或参与水急抢修、抗台抗汛抢险、交通战备抢通和维护、路容路貎集中整治等工作，招标人应按以下标准或原则向中标人从应急工作费中计量支付相关费用。
a.临时雇请农民工人工费补贴标准为17.5元/小时·人，如果发生应急工作时，广西或北海人民政府调整了最低工资标准的，从其标准。项目管理人员和签订劳动合同的农民工工资和加班费由中标人承担。中标人不得以招标人的人工费补贴标准作为发放农民工工资依据。
c.中标人经招标人同意临时雇请的机械、车辆、设备等，招标人依据中标人与提供机械、车辆、设备租赁合同及费用支付凭证或发票，向中标人计量支付相关费用。中标人在应急工作期雇请的机械、车辆、设备每天工作时间签证单应当天送招标人签认。
d.中标人按招标人指示投入应急工作的材料价格按当期北海建设工程造价信息相应的材料价格（含税价）进行计量支付，投入材料的收方单应当天送招标人签认。信息价上没有的材料，由招标人在市场上调查确定。
12.2上述费用除人工费外，其他费用单价或总额价视为已经包含税金和采保费等，即中标人向招标人提供材料、机械费用发票后，招标人才向中标人支付费用，招标人不再向中标人计量支付应急工作的管理费、采保费、税金等。
第六章　投标文件格式
一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式
（一）投标文件的外包装封面格式： 
投 标 文 件              
项目名称： 

项目编号：

所投分标： 

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

（二）投标文件封面格式： 
                                                    （正、副本）
投标文件
项目名称： 

所投分标：     标
项目编号： 
投标人名称：（盖章）
投标人地址：
                        年   月   日
[注：投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成，资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

二、资信及商务文件部分（格式）
▲（1）投标人具备有效的营业执照和基本账户开户许可证，投标人名称与前述证书一致。
▲（2）投标人具有交通运输主管部门颁发的有效的公路养护三类乙级（含）及以上公路养护资质证书，及具备安全生产许可证书。
▲（3）法定代表人身份证明原件（格式见附件)；

   法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
身份证号码：                                 
系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附件：法定代表人有效身份证正反面复印件
投标人：                          （盖单位章）
         年        月        日
▲（4）法定代表人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托投标时必须提供）；

法定代表人授权委托书
致             （招标采购单位名称）：
我______（姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件
被授权人签字：                    法定代表人签字：              
被授权人身份证号码：                              
投标人： （单位公章）
                    年       月    日
附：法定代表人及被授权人有效身份证正反面复印件：
▲（5）投标声明书 (格式见附件)；

投标声明书
致：（招标人名称）
（投标人名称） 系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
我 （姓名）  系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的    （项目全称）A/B标  的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3. 对于投标事宜如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
4.我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                 ；
5. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合招标文件规定的投标人条件，我方对此声明负全部法律责任。
投标人公章：                 
法定代表人签字：             
        年    月    日
▲（6）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）。
▲（7）投标截止之日前半年内投标人为拟投入本项目的项目经理、安全员等主要管理人员连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；

▲（8）投标人无失信被执行情况记录、无重大税收违法行为、无政府采购严重违法失信行为。信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)〕查询结果（由投标单位提供网站查询结果打印件并加盖公章，查询时间为招标公告发出时间后；（如在合同履行过程中发现有重大违法记录，招标人将有权取消其中标资格，并追究法律责任）；

▲（9） 经审计投标人2019年度至2021年度财务报表复印件（⑴如无经会计师事务所审计的财务报表和财务审计报告，则需提交本公司出具的财务报表和承诺书，承诺该财务报表数据真实可靠，否则招标人有权取消其投标资格；⑵新近成立的公司可根据其成立的时间提交财务报表和财务审计报告）；
▲（10）商务响应表（格式见附件）；

商务响应表
	序号
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	1
	投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》
	
	

	2
	投标截止之日前半年内投标人为拟投入本项目的项目经理、安全员等主要管理人员连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证
	
	

	3
	经审计投标人2019年度至2021年度财务报表复印件（⑴如无经会计师事务所审计的财务报表和财务审计报告，则需提交本公司出具的财务报表和承诺书，承诺该财务报表数据真实可靠，否则招标人有权取消其投标资格；⑵新近成立的公司可根据其成立的时间提交财务报表和财务审计报告）
	
	

	4
	投标文件有效期60日历天
	
	


投标人盖公章：                 
法定代表人或被授权人签字：        

日 期：        年    月    日
▲（11）中小企业声明函（格式后附）；（中小微企业必须提供，按要求格式填写，残疾人福利性单位或属于监狱企业此项无须提供，须提供相应的证明材料，否则响应文件按无效响应处理）； 

▲（12）残疾人福利性单位声明函（格式后附）；（如为残疾人福利性单位必须提供，否则响应文件按无效响应处理）； 

▲（13）省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；（如为监狱企业的必须提供，否则响应文件按无效响应处理）；
（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（15）投标人关于本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）
（16）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
（17）类似案例成功的业绩（以合同文件或交工验收证书复印件加盖投标人单位公章为准）；
投标人同类项目实施情况一览表格式：
（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）
	业主单位名称
	项目名称
	采购
数量
	单价
	合同
金额
（万元）
	附件页码
	招标单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（公章）：                        

法定代表人或被授权人签字：　　　   　　
日 期：        年    月    日

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
三、技术文件部分：

▲（1）服务响应表；

服务响应表
	项号
	服务名称
	服务条款
（条款号）
	招标要求
	投标响应
	偏离说明

	1
	日常巡查
	项目需求
第3.1条
	县道每周不少于2次；
乡道每周不少于1次；
村道每月不少于1次。
	
	

	2
	日常保养
	项目需求
第3.2.1款
	按《合浦县农村公路日常保养作业内容和质量标准》开展日常保养作业。
	
	

	
	
	项目需求
第3.2.2款
	县道路面清扫保洁每周不少于2次。
	
	

	3
	路面小修及专项维护
	项目需求
第3.3条
	按招标人指示组织实施路面小修及专项维护。
	
	

	4
	安防工程配合工作
	项目需求
第3.5条
	按招标人指示，安排人员、工具等配合招标人实施安防工程的前期排查调查工作。
	
	

	5
	路域环境整治及城乡清洁工程
	项目需求
第3.6条
	按招标人指示组织实施路域环境整治及城乡清洁工程。
	
	

	6
	应急工作
	项目需求
第3.7条
	按招标人指示组织实施应急工作。
	
	

	7
	项目标准化管理
	项目需求
第5.1条
	按招标文件规定标准化建设项目部，上墙图表符合要求、环境整洁卫生、无安全隐患。
	
	

	
	
	项目需求
第5.2条
	按招标文件规定开展农民工及工资管理，全部农民工签订劳动合同，工资按时、足额发放，全体人员岗前培训和安全交底。
	
	

	
	
	项目需求
第5.3条
	按招标文件规定定期召开月工作例会和安全例会。
	
	

	
	
	项目需求
第5.4条
	按招标文件规定开展安全生产巡查、自检和整改工作，安全员每周不少于2次巡查养护作业现场。
按招标文件要求配备安全设施和劳保用具。
	
	

	8
	无条件响应招标人工作指示
	项目需求
第7条
	无条件响应招标人工作指示，白天响应到位时间不得超过2个小时。
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：
投标人应根据自身对本项目的理解及投标服务方案，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明偏离情况，服务响应表要求不允许负偏离。
投标人盖公章：                
法定代表人或被授权人签字：        
日 期：        年    月    日

▲（2）服务方案（格式自拟）；
▲（3）拟投入项目主要管理人员一览表及资格证明材料；

拟投入项目主要人员情况一览表
	姓名
	拟担任
岗位职务
	资质（资质等级）
	参加本单位
工作时间
	在岗要求

	
	项目经理
	
	
	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）

	
	安全员
	
	
	

	
	资料员
	
	
	

	
	计量员
	
	
	

	
	……
	
	
	


注：（1）项目主要人员是指按招标文件规定的项目经理、安全员、资料员、计量员等，不计养护作业人员。
（2）项目经理应附身份证正反面复印件、建造师注册证复印件、安全B证复印件、无在岗项目承诺；
   （3）安全员应附身份证正反面复印件、安全C证复印件；
   （4）其他主要人员应附身份证复印件、职称证或学历证复印件。
   （5）所有人员应附截标时间前半年内投标人为拟投入人员连续三个月缴纳社保费的凭证复印件。
投标人盖公章：                 
法定代表人或被授权人签字：         
日 期：        年    月    日
▲（4）拟投入项目主要机械、设备一览表；

拟投入本招标项目机械设备一览表
	项目
	机械设备名称
	机械设备规格或型号
	配备数量

	中小型
机械、车辆
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	日常养护
机具、设施
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	养护管理办公条件
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：需求应符合招标人的最低要求。
投标人盖公章：                 
法定代表人或被授权人签字：         
日 期：        年    月    日

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；
（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
报价文件部分：

▲（1）已标价的报价清单及说明（格式）；

报价说明及报价清单格式：
服务项目报价说明
1.本招标项目清单项目是根据招标文件中包括的、有合同约束力的招标项目需求以及有关农村公路养护的行业标准、技术规范、合同条款约定的计量规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位，费用单位为人民币元。
2.本招标项目报价清单应与招标文件中的投标人须知、项目需求、合同条款、技术规范等一起阅读理解。
3.本报价清单中招标人所列数量是估算或预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工作量，由中标人按本招标文件规定的计量方法，以招标人确认完成各分项工作的计量方法，按中标人所报的单位和总额价计算支付金额。
4.清单中招标所列数量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除中标人按规定的标准和要求进行养护及其他作业的责任。
5.清单中的每个分项工作均须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
6.除非本招标文件和合同另有规定，清单中有标价的单价和总额价均包括了为实施和完成合同服务所需的劳务、材料、机械设备、自检、安装、运杂、缺陷修复、临时工程、管理、保险、税费、利润等费用，以及本招标文件和合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。
7.符合招标文件和合同条款规定的全部费用应认为已经计入有标价的分项工作之中，未列的辅助性、措施性等工作不予计量支付，其费用应视为已分摊在其他工作的单位或总额价之中。
8.中标人用于本招标项目服务的各类机械设备和办公设施等的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已经包括在相应工作的单价或总额价之中。
9.本服务项目的安全生产费已包含在相应报价中，不另计量支付。
投标人盖公章：                
法定代表人或被授权人签字：        
日 期：        年    月    日
招标项目报价清单
  A标报价清单
	序号
	项目服务内容
	单位
	单价（元）
	数量
	金额（元）
	备注

	一
	日常巡查费按项目需求3.1条巡查，并提供巡查记录
	月
	
	12
	
	

	二
	日常保养按项目需求3.2.1条、3.2.3条开展
	总额
	
	1
	
	业主可根据需要调整每月的工作量。

	三
	路面小修及维护专项费
	小计
	
	
	
	

	1
	水泥混凝土路面（厚20cm、4.0MPa）
	m2
	
	2500
	
	

	2
	挖除旧水泥混凝土路面板
	m2
	
	2500
	
	含破碎、挖及运等

	3
	沥青砼路面
	m2
	
	1500
	
	平均3cm以上、含基底处理

	4
	乳化沥青路面
	m2
	
	1000
	
	平均3cm以上、含基底处理

	5
	圆管涵ø50
	m
	
	20
	
	

	6
	圆管涵ø80
	m
	
	20
	
	

	7
	圆管涵ø100
	m
	
	10
	
	

	8
	钢筋混凝土盖板
	m3
	
	5
	
	

	9
	交通标志牌（不含立杆）
	块
	
	20
	
	

	10
	限速、限载、转弯等反光交通标志牌（含立杆）
	块
	
	20
	
	

	11
	借土填方
	m3
	
	1000
	
	含装、运

	12
	清理土方
	m3
	
	1500
	
	含装、运

	13
	级配碎石
	m3
	
	100
	
	

	14
	百米桩
	根
	
	100
	
	

	15
	公里牌
	块
	
	60
	
	

	16
	挡土墙
	m3
	
	100
	
	

	17
	勾缝
	m2
	
	500
	
	

	18
	水泥路面板灌缝
	m
	
	5000
	
	

	19
	警示桩、道口桩
	根
	
	100
	
	

	20
	警示桩、道口桩上油漆
	根
	
	200
	
	

	21
	波形护栏
	m
	
	200
	
	

	22
	减速带
	m2
	
	400
	
	

	23
	标线
	m2
	
	200
	
	

	24
	立养护公示牌
	块
	
	20
	
	养护公示牌由业主提供

	25
	更换桥梁橡胶条
	m
	
	100
	
	

	26
	桥梁公示牌
	块
	
	10
	
	

	27
	更换养护公示牌内容
	块
	
	621
	
	内容格式由业主提供

	四
	应急专项费
	总额
	
	
	20000
	

	A标投标报价：人民币（大写）                    （￥         元）

	说明：

	1、所列单价均已包含相关费用，不另计列。

	2、所列数量均为预估计，具体以业主签发为准。

	3、日常巡查费：所报单价不允许超过22000元/月，也不允许低于10000元/月，否则报价将视为无效。

	4、日常保养：所报金额不允许低于3000000元，否则报价将视为无效。

	5、应急专项费：20000元，不允许更改，否则报价将视为无效。


投标人盖公章：                
法定代表人或被授权人签字：        
日 期：        年    月    日
招标项目报价清单
 B标报价清单：
	序号
	项目服务内容
	单位
	单价（元）
	数量
	金额（元）
	备注

	一
	日常巡查费按项目需求3.1条巡查，并提供巡查记录
	月
	
	12
	
	

	二
	日常保养按项目需求3.2.1条、3.2.3条开展
	总额
	
	1
	
	业主可根据需要调整每月的工作量。

	三
	路面小修及维护专项费
	小计
	
	
	
	

	1
	水泥混凝土路面（厚20cm、4.0MPa）
	m2
	
	2000
	
	

	2
	挖除旧水泥混凝土路面板
	m2
	
	2000
	
	含破碎、挖及运等

	3
	沥青砼路面
	m2
	
	1500
	
	平均3cm以上、含基底处理

	4
	乳化沥青路面
	m2
	
	1000
	
	平均3cm以上、含基底处理

	5
	圆管涵ø50
	m
	
	20
	
	

	6
	圆管涵ø80
	m
	
	20
	
	

	7
	圆管涵ø100
	m
	
	10
	
	

	8
	钢筋混凝土盖板
	m3
	
	5
	
	

	9
	交通标志牌（不含立杆）
	块
	
	20
	
	

	10
	限速、限载、转弯等反光交通标志牌（含立杆）
	块
	
	30
	
	

	11
	借土填方
	m3
	
	1000
	
	

	12
	清理土方
	m3
	
	1000
	
	

	13
	级配碎石
	m3
	
	100
	
	

	14
	百米桩
	根
	
	100
	
	

	15
	公里牌
	块
	
	50
	
	

	16
	挡土墙
	m3
	
	100
	
	

	17
	勾缝
	m2
	
	500
	
	

	18
	水泥路面板灌缝
	m
	
	5000
	
	

	19
	警示桩、道口桩
	根
	
	100
	
	

	20
	警示桩、道口桩上油漆
	根
	
	200
	
	

	21
	波形护栏
	m
	
	200
	
	

	22
	减速带
	m2
	
	300
	
	

	23
	标线
	m2
	
	200
	
	

	24
	立养护公示牌
	块
	
	20
	
	养护公示牌由业主提供

	25
	更换桥梁橡胶条
	m
	
	100
	
	

	26
	桥梁公示牌
	块
	
	10
	
	

	27
	更换养护公示牌内容
	块
	
	429
	
	内容格式由业主提供

	四
	应急专项费
	总额
	
	
	20000
	

	B标投标报价：人民币（大写）                    （￥         元）

	说明：

	1、所列单价均已包含相关费用，不另计列。

	2、所列数量均为预估计，具体以业主签发为准。

	3、日常巡查费：所报单价不允许超过19000元/月，也不允许低于9000元/月，否则报价将视为无效。

	4、日常保养：所报金额不允许低于2570000元，否则报价将视为无效。

	5、应急专项费：20000元，不允许更改，否则报价将视为无效。


投标人盖公章：                
法定代表人或被授权人签字：        
日 期：        年    月    日

▲（2）投标函（格式)； 

1.投标函格式： 
投 标 函
致                （招标人名称）：
根据贵方                             项目的招标公告（项目编号：           ），签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线提交投标文件，同时递交投标文件电子备份壹份，纸质投标文件正本一册，副本二册。
本项目 A/B 标投标报价总额为人民币（大写）：              （￥          元）。

服务期限：                   。

据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、招标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期为截标后的      天。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及招标投标法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人承诺按招标文件规定向贵方提交履约担保。
6.投标人承诺所提供服务满足招标需求，并在服务期内提供项目需求所要求的相关质量方面报告等材料。
7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
邮编：                             
电话：                             
传真：                             
投标人名称(公章):                            
投标人代表姓名（签字）：                     
开户银行：                                    
银行帐号：                                    
日期:_____年     月    日

注：投标文件中的法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、已标价的报价清单必须由法定代表人或授权委托代理人在规定签章处逐一签名并加盖单位公章【若上述文件由多页构成的，须逐页由法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章】；各类材料复印件、网页截图均应逐页加盖单位公章。
中小企业声明函（服务）

　　本公司（联合体）郑重申明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一的情形。
本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：　
日期：
填写注意事项：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

残疾人福利性单位声明函（服务）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                              单位名称（盖章）：
                                              日  期：
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