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  竞争性磋商采购公告

   广西硕友建设工程咨询有限公司

 玉林市农村公路路况自动化检测(项目编号：YLZC2020-C3-000220-GXSY )

竞争性磋商公告

项目概况

玉林市农村公路路况自动化检测 采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载竞争性磋商文件，并于2020年7月27日北京时间10:30前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2020-C3-000220-GXSY 
采购计划文号：YLZC2020-C3-10659-001

项目名称：玉林市农村公路路况自动化检测 

采购方式：竞争性磋商 

预算金额：人民币49.00万元

采购需求：玉林市农村公路路况自动化检测 1项，如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。 

合同履行期限：详见竞争性磋商文件。
本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：／。

3.本项目的特定资格要求：

（1）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，国内注册(指按国家有关规定要求注册的)依法能提供本次采购服务，具有独立法人资格的供应商；

（2）、具有省级以上（含省级）交通行政主管部门颁发的公路工程综合乙级以上（含乙级）试验检测机构等级证书；

（3）、具有省级（含省级）以上质量技术监督部门颁发的CMA认证合格证书（资质认定证书需在有效期内）；

（4）、拟派的项目负责人须具有路桥相关专业中级职称工程师以上（含中级）职称；
4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

1、获取时间：2020年7月17日至2020年7月23日止（工作日）,每日8:00-12:00时，15:00-18:00时，供应商未获取本项目竞争性磋商文件的，代理机构将拒收该响应文件；

2、供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理并自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名；

3 、如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190；

4 、竞争性磋商文件(不含图纸等参考材料) 工本费每本0元。

四、响应文件提交
截止时间：2020年7月27日北京时间10:30
地点：玉林市金旺里47号（广西硕友建设工程咨询有限公司）
五、开启（竞争性磋商方式必须填写）
时间：2020年7月27日北京时间10:30
地点：玉林市金旺里47号（广西硕友建设工程咨询有限公司）

六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜
1.网上查询地址：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西玉林市人民政府门户网站(http://www.yulin.gov.cn/)、广西壮族自治区交通运输厅网站http://jtt.gxzf.gov.cn/。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）；

（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采 购 人：玉林市公路管理处     

地    址：玉林市一环东路192号

  联 系 人：吕榆锋        联系电话：0775-2306309
2.采购代理机构：广西硕友建设工程咨询有限公司

地  址：玉林市金旺里47号

项目联系人：杨献丽     联系电话：0775-3109178

3.监 督 部 门: 玉林市财政局
    地       址：玉林市财政局                电话：0775-2697961

 广西硕友建设工程咨询有限公司   

                                               2020年7月16日

第二章  采购项目说明及要求
一、基本概况：

1、项目名称：玉林市农村公路路况自动化检测  

项目编号：YLZC2020-C3-000220-GXSY   
采购计划文号：YLZC2020-C3-10659-001    
本项目政府政府采购预算金额：人民币肆拾玖万元整（¥490000.00）
二、磋商内容和范围：玉林市农村公路路况自动化检测1项，具体为对2020年玉林交通运输部门管养范围内的公路进行路况自动化检测，抽检县、乡、村道合计 1800Km。 

（一）、检测范围

2020年玉林交通运输部门管养的公路进行路况自动化检测，抽检县、乡、村道共1800Km（详见附件：2020年农村公路路况自动化检测项目表）。

（二）、检测要求

1、按现行的《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）的相关规定和要求，对县、乡、村道共1800Km检测线路（路段）的路面进行路况检测，主要检测内容为：道路平整度检测(RQI)和道路病害调查(PCI)等，并据此提供每条线路路面技术状况评定及养护分析报告。

2、检测完成后，要出具正式检测报告并交到我处。交货时间：签订合同后60天内。
	附件：2020年农村公路路况自动化检测项目表

	序号
	项目所在地
	项目名称
	项目类型
	项目个数
	公路里程（公里）
	行政等级
	检测工程量（公里/延米）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	兴业县
	
	
	
	
	
	

	1
	
	葵阳-跳丝荣
	养护工程
	
	1.839
	村道
	1.839

	2
	
	塘表垌-坡儿
	养护工程
	
	1.5
	村道
	1.5

	3
	
	太平坡-六存
	养护工程
	
	1.314
	村道
	1.314

	4
	
	哨所-古洲肚
	养护工程
	
	0.621
	村道
	0.621

	5
	
	平塘路口-料塘
	养护工程
	
	2
	村道
	2

	6
	
	阿婆塘-下星塘
	养护工程
	
	2.13
	村道
	2.13

	7
	
	平山-仰山
	养护工程
	
	1.3
	村道
	1.3

	8
	
	柑坡-东冲
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	9
	
	雷浪-石井肚
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	10
	
	麻畲-欧岭
	养护工程
	
	5.728
	村道
	5.728

	11
	
	上泉-阳田
	养护工程
	
	1.9
	村道
	1.9

	12
	
	牟村-周村
	养护工程
	
	3
	村道
	3

	
	陆川县
	
	
	
	
	
	

	1
	
	石碑-山瑶坑
	养护工程
	
	2.642
	村道
	2.642

	2
	
	长冲坡-新街
	养护工程
	
	3.226
	村道
	3.226

	3
	
	茶花山-西村
	养护工程
	
	2.4
	村道
	2.4

	4
	
	六背山至燕塘
	养护工程
	
	1.5
	村道
	1.5

	5
	
	六平村山口-新民村大田头
	养护工程
	
	3.3
	村道
	3.3

	6
	
	六平石灰窑-山背
	养护工程
	
	1.5
	村道
	1.5

	7
	
	禾席塘-三叉塘南队
	养护工程
	
	3.025
	村道
	3.025

	8
	
	靖西村委会-六马垌
	养护工程
	
	3.415
	村道
	3.415

	9
	
	高山至回龙桥
	养护工程
	
	1.3
	村道
	1.3

	10
	
	龙久塘尾-陂头坡
	养护工程
	
	0.916
	村道
	0.916

	11
	
	樟村西-庙岭塘
	养护工程
	
	0.809
	村道
	0.809

	12
	
	下垌村口-小水林场
	养护工程
	
	3
	村道
	3

	13
	
	秀衣山-良铺
	养护工程
	
	2.2
	村道
	2.2

	14
	
	农场四队-马坡塘
	养护工程
	
	1.82
	村道
	1.82

	15
	
	竹根坡-大竹根
	养护工程
	
	0.896
	村道
	0.896

	16
	
	大陂-二级路口
	养护工程
	
	1.4
	村道
	1.4

	17
	
	中兴村委会-大罗塘
	养护工程
	
	1.826
	村道
	1.826

	18
	
	黄泥峡-榄塘
	养护工程
	
	1.1
	村道
	1.1

	19
	
	大田头-双蛇
	养护工程
	
	4.615
	村道
	4.615

	20
	
	旱塘-杨公岭
	养护工程
	
	2.9
	村道
	2.9

	21
	
	覃村-周塘
	养护工程
	
	3.023
	村道
	3.023

	22
	
	平山铺-何屋背
	养护工程
	
	2.7
	村道
	2.7

	23
	
	大书房-佛子坡
	养护工程
	
	1.3
	村道
	1.3

	24
	
	大发养殖场-鱼苗塘
	养护工程
	
	1.38
	村道
	1.38

	25
	
	槟榔铺-杞竹塘
	养护工程
	
	2.6
	村道
	2.6

	26
	
	坳子-岭排
	养护工程
	
	1.129
	村道
	1.129

	27
	
	大村-何树坪
	养护工程
	
	1.231
	村道
	1.231

	28
	
	官田-南底坪
	养护工程
	
	2.3
	村道
	2.3

	29
	
	风淳小学-横江
	养护工程
	
	4.296
	村道
	4.296

	30
	
	岭夹-依右村
	养护工程
	
	2.5
	村道
	2.5

	31
	
	大塘坡苗圃-乌石花果山
	养护工程
	
	1.4
	村道
	1.4

	32
	
	屋地-七仁塘
	养护工程
	
	2.9
	村道
	2.9

	33
	
	朱屋-田寮
	养护工程
	
	2.5
	村道
	2.5

	34
	
	龙胫塘-碰洞
	养护工程
	
	1.8
	村道
	1.8

	35
	
	木威塘-米冲口
	养护工程
	
	3.1
	村道
	3.1

	36
	
	北桑村委会-大水冲
	养护工程
	
	1.5
	村道
	1.5

	37
	
	外垌-兰山冲
	养护工程
	
	1.3
	村道
	1.3

	38
	
	陆川火车站-中屯村委会
	养护工程
	
	2.2
	村道
	2.2

	39
	
	三小-西山水电站
	养护工程
	
	2.2
	村道
	2.2

	40
	
	长岗岭-西山水库
	养护工程
	
	6.8
	村道
	6.8

	41
	
	四良-文龙电站
	养护工程
	
	1.5
	村道
	1.5

	42
	
	北圩头-修竹庵
	养护工程
	
	2
	村道
	2

	43
	
	塘底-九龙瀑布
	养护工程
	
	2.6
	村道
	2.6

	44
	
	大旺岭-拂子
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	45
	
	杨村-债头
	养护工程
	
	2.7
	村道
	2.7

	46
	
	旺垌-大水表
	养护工程
	
	3.4
	村道
	3.4

	47
	
	稔坡-四和
	养护工程
	
	3
	村道
	3

	48
	
	雅松-阉猪角
	养护工程
	
	3.438
	村道
	3.438

	49
	
	横坑岭-黄皮岭
	养护工程
	
	0.927
	村道
	0.927

	50
	
	石子陂-麻竹窝
	养护工程
	
	2.8
	村道
	2.8

	51
	
	新屋-富有塘
	养护工程
	
	1.5
	村道
	1.5

	52
	
	大和当-蛇桐窝
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	53
	
	陆垌-刘屋
	养护工程
	
	1.5
	村道
	1.5

	54
	
	李村-陆答
	养护工程
	
	2.1
	村道
	2.1

	55
	
	雅松至陆透
	养护工程
	
	4.9
	村道
	4.9

	56
	
	麻坡塘-饶竹坑
	养护工程
	
	4.6
	村道
	4.6

	57
	
	鸭母叫-石夹
	养护工程
	
	1.8
	村道
	1.8

	58
	
	鸭母叫-小吉塘
	养护工程
	
	2
	村道
	2

	59
	
	洛心塘-良下塘
	养护工程
	
	2.592
	村道
	2.592

	60
	
	外英石-分水
	养护工程
	
	1.1
	村道
	1.1

	61
	
	石村肚-立麻
	养护工程
	
	0.944
	村道
	0.944

	62
	
	石村-高坪
	养护工程
	
	4.7
	村道
	4.7

	63
	
	石村东-坝首
	养护工程
	
	2.2
	村道
	2.2

	64
	
	黄泥塘-上松木山
	养护工程
	
	1.9
	村道
	1.9

	65
	
	大口缸-路牛
	养护工程
	
	1.4
	村道
	1.4

	66
	
	沙岗-贡雨
	养护工程
	
	0.901
	村道
	0.901

	67
	
	桥头-旺华冲
	养护工程
	
	3.7
	村道
	3.7

	68
	
	旺塘口-高山田
	养护工程
	
	3.1
	村道
	3.1

	69
	
	平乐至暗冲
	养护工程
	
	4.541
	村道
	4.541

	70
	
	石坳-东山水电站
	养护工程
	
	0.959
	村道
	0.959

	71
	
	黎屋-大塘角
	养护工程
	
	2.3
	村道
	2.3

	72
	
	黑石湾-竹笪社
	养护工程
	
	6.91
	村道
	6.91

	73
	
	坭窝-石头塘窝
	养护工程
	
	2.032
	村道
	2.032

	74
	
	禾镰勾-利飞
	养护工程
	
	2.3
	村道
	2.3

	75
	
	柴地-白石岗
	养护工程
	
	3.2
	村道
	3.2

	76
	
	金坡顶-矢塘
	养护工程
	
	1
	村道
	1

	77
	
	河口-金坑垌
	养护工程
	
	1.5
	村道
	1.5

	78
	
	茶亭-东山电视塔
	养护工程
	
	2.8
	村道
	2.8

	79
	
	旺龙寨-岭头山
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	80
	
	仙山小学-老罗冲
	养护工程
	
	0.976
	村道
	0.976

	81
	
	柒木径-长崎
	养护工程
	
	2.1
	村道
	2.1

	82
	
	竹笪社-沙塘
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	83
	
	陆选-佛子坳
	养护工程
	
	3.5
	村道
	3.5

	84
	
	新潭径-平田坡
	养护工程
	
	1.1
	村道
	1.1

	85
	
	方田面-石塘
	养护工程
	
	1.4
	村道
	1.4

	86
	
	石子岭-华留冲
	养护工程
	
	1.7
	村道
	1.7

	87
	
	马路头-径口
	养护工程
	
	2.3
	村道
	2.3

	88
	
	高垌-山以坪
	养护工程
	
	1.406
	村道
	1.406

	89
	
	松木山-鹤山村谷水口
	养护工程
	
	1
	村道
	1

	90
	
	雷公堂路口-雷公堂
	养护工程
	
	0.981
	村道
	0.981

	91
	
	瓦窑-分鱼岭
	养护工程
	
	1.5
	村道
	1.5

	92
	
	鹤山石头磊-蒙村
	养护工程
	
	2.2
	村道
	2.2

	93
	
	六燕村瓦窑-鹤山禄冲寨
	养护工程
	
	1.944
	村道
	1.944

	94
	
	石头磊-垌心山
	养护工程
	
	0.96
	村道
	0.96

	95
	
	长纳村眠睡岑-东西村东村
	养护工程
	
	2
	村道
	2

	96
	
	四乐村公狮岭-四乐村山车
	养护工程
	
	0.93
	村道
	0.93

	97
	
	硬功岭-六燕村大冲
	养护工程
	
	4.008
	村道
	4.008

	98
	
	垌心山-桔子岭
	养护工程
	
	2.4
	村道
	2.4

	99
	
	珊罗二中-陈公塘
	养护工程
	
	1.7
	村道
	1.7

	100
	
	沙坡塘-马地塘
	养护工程
	
	1.6
	村道
	1.6

	101
	
	冲井塘路口-旺狗石
	养护工程
	
	2
	村道
	2

	102
	
	哨塘-鬼子头
	养护工程
	
	1.5
	村道
	1.5

	103
	
	龙岩风景区-冲井塘
	养护工程
	
	2.3
	村道
	2.3

	104
	
	田龙-云良
	养护工程
	
	3.184
	村道
	3.184

	105
	
	大山村委会-瓦窑头
	养护工程
	
	1.4
	村道
	1.4

	106
	
	大山村小学-新村
	养护工程
	
	3.5
	村道
	3.5

	107
	
	山底-大车岭
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	108
	
	大者-龙角
	养护工程
	
	5.5
	村道
	5.5

	109
	
	竹园-石根
	养护工程
	
	1
	村道
	1

	110
	
	大车岭-旺塘
	养护工程
	
	1.8
	村道
	1.8

	111
	
	秧地坡-三滩坑
	养护工程
	
	2.144
	村道
	2.144

	112
	
	担干岭-石夹
	养护工程
	
	1.3
	村道
	1.3

	113
	
	响水滩-亚纪嶂
	养护工程
	
	1.3
	村道
	1.3

	114
	
	鸡母坡-大园
	养护工程
	
	2.1
	村道
	2.1

	115
	
	坡子至旺岭
	养护工程
	
	1.24
	村道
	1.24

	116
	
	旺岭村委-河背坪
	养护工程
	
	1.4
	村道
	1.4

	117
	
	谭屋-山塘肚
	养护工程
	
	1.6
	村道
	1.6

	118
	
	缸瓦窑-山塘口
	养护工程
	
	1.8
	村道
	1.8

	119
	
	老域肚-王芽根
	养护工程
	
	1.7
	村道
	1.7

	120
	
	双垌路口-双垌水库
	养护工程
	
	2.865
	村道
	2.865

	121
	
	老圩颈-鸡子山
	养护工程
	
	1.6
	村道
	1.6

	122
	
	双垌十字坡-哨村
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	123
	
	大松山-新人田
	养护工程
	
	1.5
	村道
	1.5

	124
	
	圳人田-山塘尾
	养护工程
	
	2.7
	村道
	2.7

	125
	
	那囊路口-屋背岭
	养护工程
	
	0.908
	村道
	0.908

	126
	
	石塘窝-山羊坑
	养护工程
	
	1.8
	村道
	1.8

	127
	
	福心-定广
	养护工程
	
	1.7
	村道
	1.7

	128
	
	陆吉-平福
	养护工程
	
	1
	村道
	1

	129
	
	陆选老屋-陆龙村委会
	养护工程
	
	9.052
	村道
	9.052

	130
	
	四方垌-大石垌
	养护工程
	
	1.891
	村道
	1.891

	131
	
	彩文岭-彩文岭20队
	养护工程
	
	0.654
	村道
	0.654

	132
	
	月垌街头-碰垌
	养护工程
	
	0.492
	村道
	0.492

	133
	
	安东村委路口-白竹垌
	养护工程
	
	0.809
	村道
	0.809

	134
	
	安东小学路口-陆乐石场
	养护工程
	
	2
	村道
	2

	135
	
	文前岭-陆乐
	养护工程
	
	1.3
	村道
	1.3

	136
	
	河背-横科
	养护工程
	
	0.98
	村道
	0.98

	137
	
	深塘-初水
	养护工程
	
	0.546
	村道
	0.546

	138
	
	瓦屋岭-潭坝八队
	养护工程
	
	0.968
	村道
	0.968

	139
	
	新屋-大毛塘
	养护工程
	
	1.4
	村道
	1.4

	140
	
	五柳队-深塘
	养护工程
	
	1.5
	村道
	1.5

	141
	
	大毛田-大塘坡
	养护工程
	
	0.705
	村道
	0.705

	142
	
	罗冲铺-戴屋
	养护工程
	
	1.7
	村道
	1.7

	143
	
	龙湾-凤凰岭
	养护工程
	
	2.8
	村道
	2.8

	144
	
	山心-大平水库
	养护工程
	
	3.10 
	村道
	3.10 

	145
	
	山心-百友
	养护工程
	
	0.92 
	村道
	0.92 

	146
	
	大王垌-石求塘
	养护工程
	
	1.20 
	村道
	1.20 

	147
	
	山心-大田头
	养护工程
	
	3.70 
	村道
	3.70 

	148
	
	石根垌-上桥林
	养护工程
	
	1.80 
	村道
	1.80 

	149
	
	路村-木赖
	养护工程
	
	1.70 
	村道
	1.70 

	150
	
	岭垌-大车塘
	养护工程
	
	2.70 
	村道
	2.70 

	151
	
	坩毛垌-白坟科
	养护工程
	
	1.00 
	村道
	1.00 

	152
	
	岭脚-坡脚
	养护工程
	
	0.88 
	村道
	0.88 

	153
	
	陈村-碰塘
	养护工程
	
	2.10 
	村道
	2.10 

	154
	
	分水-北冲
	养护工程
	
	1.36 
	村道
	1.36 

	155
	
	黎冲分校-公响
	养护工程
	
	1.30 
	村道
	1.30 

	156
	
	水口-花竹
	养护工程
	
	0.680 
	村道
	0.680 

	157
	
	东王口-东王
	养护工程
	
	0.418 
	村道
	0.418 

	158
	
	黎冲分校-陆桶
	养护工程
	
	1.500 
	村道
	1.500 

	159
	
	那也-六竞
	养护工程
	
	1.700 
	村道
	1.700 

	160
	
	大田头-木菜
	养护工程
	
	0.500 
	村道
	0.500 

	161
	
	山径-近河
	养护工程
	
	0.981 
	村道
	0.981 

	162
	
	洪马庙-大岭
	养护工程
	
	2.000 
	村道
	2.000 

	163
	
	粪箕窝-阉猪塘
	养护工程
	
	0.732 
	村道
	0.732 

	164
	
	阉猪塘路口-大水坑
	养护工程
	
	1.400 
	村道
	1.400 

	165
	
	苏屋-公长
	养护工程
	
	1.800 
	村道
	1.800 

	166
	
	伯公嘴-坡脚水库
	养护工程
	
	0.908 
	村道
	0.908 

	167
	
	坡玉-合水口
	养护工程
	
	2.300 
	村道
	2.300 

	168
	
	旺龙-庞村
	养护工程
	
	1.700 
	村道
	1.700 

	169
	
	下山坪-打狗塘
	养护工程
	
	0.899 
	村道
	0.899 

	170
	
	坡脚林场-百花冲
	养护工程
	
	0.807 
	村道
	0.807 

	171
	
	村尾-井边塘
	养护工程
	
	0.597 
	村道
	0.597 

	172
	
	马园-书房屋
	养护工程
	
	0.964 
	村道
	0.964 

	173
	
	长塘-屋场
	养护工程
	
	2.300 
	村道
	2.300 

	174
	
	欧冲至王沙桥头
	养护工程
	
	5.114 
	村道
	5.114 

	175
	
	笛竹山-羊屋
	养护工程
	
	3.700 
	村道
	3.700 

	176
	
	西冲-苏屋
	养护工程
	
	3.300 
	村道
	3.300 

	177
	
	坡禾地-塘寨方田
	养护工程
	
	4.800 
	村道
	4.800 

	178
	
	王沙-坑尾林场
	养护工程
	
	7.300 
	村道
	7.300 

	179
	
	大叶塘-冠英塘
	养护工程
	
	1.200 
	村道
	1.200 

	180
	
	东山庙-竹子塘
	养护工程
	
	0.893 
	村道
	0.893 

	181
	
	大屋-冠英塘
	养护工程
	
	0.622 
	村道
	0.622 

	182
	
	墩塘-良塘肚
	养护工程
	
	1.200 
	村道
	1.200 

	183
	
	下陂头-大岭头
	养护工程
	
	1.100 
	村道
	1.100 

	184
	
	古旦-古旦璋
	养护工程
	
	0.765 
	村道
	0.765 

	185
	
	罗伞塘-良村
	养护工程
	
	2.500 
	村道
	2.500 

	186
	
	佛子坡-高木坪
	养护工程
	
	3.322 
	村道
	3.322 

	187
	
	新屋队-石板冲
	养护工程
	
	1.535 
	村道
	1.535 

	188
	
	佳塘村委会-甘梅
	养护工程
	
	0.972 
	村道
	0.972 

	189
	
	坡尾-牛头冲
	养护工程
	
	0.992 
	村道
	0.992 

	190
	
	谭岭垌-榄木根
	养护工程
	
	1.300 
	村道
	1.300 

	191
	
	笛竹山-蓝田水库
	养护工程
	
	4.700 
	村道
	4.700 

	192
	
	瓜头榄木根-田白塘
	养护工程
	
	0.481 
	村道
	0.481 

	193
	
	长蛇坡-坡田
	养护工程
	
	0.773 
	村道
	0.773 

	194
	
	门口坡至乌丘塘
	养护工程
	
	2.100 
	村道
	2.100 

	195
	
	庙坪坡-后冲
	养护工程
	
	1.700 
	村道
	1.700 

	196
	
	酒铺队-白塘坝
	养护工程
	
	1.400 
	村道
	1.400 

	197
	
	牛路田-陆豹坡
	养护工程
	
	6.200 
	村道
	6.200 

	198
	
	良村-棠梨塘
	养护工程
	
	3.200 
	村道
	3.200 

	199
	
	大顶岭-米屎根
	养护工程
	
	0.400 
	村道
	0.400 

	200
	
	岭头坡-云路坡
	养护工程
	
	0.692 
	村道
	0.692 

	201
	
	高冲队-山塘队
	养护工程
	
	0.588 
	村道
	0.588 

	202
	
	高冲队-高克垌
	养护工程
	
	0.537 
	村道
	0.537 

	203
	
	旦干山-旱田排
	养护工程
	
	1.200 
	村道
	1.200 

	204
	
	塘子面-高垌
	养护工程
	
	0.930 
	村道
	0.930 

	205
	
	陆洪队-上高垌
	养护工程
	
	0.803 
	村道
	0.803 

	206
	
	新屋-狗尾塘
	养护工程
	
	1.100 
	村道
	1.100 

	207
	
	庞屋-山背塘
	养护工程
	
	2.800 
	村道
	2.800 

	208
	
	新旺-百兆塘
	养护工程
	
	0.677 
	村道
	0.677 

	209
	
	新屋村-石桷塘
	养护工程
	
	1.200 
	村道
	1.200 

	210
	
	山口坡-沙湖嶂风景区
	养护工程
	
	2.200 
	村道
	2.200 

	211
	
	合江-石久塘
	养护工程
	
	3.800 
	村道
	3.800 

	212
	
	茶根垌-竹子塘口
	养护工程
	
	2.200 
	村道
	2.200 

	213
	
	蒋村-上半坑
	养护工程
	
	2.100 
	村道
	2.100 

	214
	
	立新-明塘
	养护工程
	
	1.200 
	村道
	1.200 

	215
	
	元珠岭-珠砂岭
	养护工程
	
	1.600 
	村道
	1.600 

	216
	
	官山-官田独田
	养护工程
	
	2.200 
	村道
	2.200 

	217
	
	陆务塘-上陆缝
	养护工程
	
	0.800 
	村道
	0.800 

	218
	
	塘坑屋-龙塘口
	养护工程
	
	0.496 
	村道
	0.496 

	219
	
	晒谷岭-连角塘
	养护工程
	
	1.300 
	村道
	1.300 

	220
	
	新旺-覃旺
	养护工程
	
	0.960 
	村道
	0.960 

	221
	
	社垌-东山水库坝首
	养护工程
	
	2.100 
	村道
	2.100 

	222
	
	中心-东方红
	养护工程
	
	4.800 
	村道
	4.800 

	223
	
	高坡-和平独田
	养护工程
	
	3.200 
	村道
	3.200 

	224
	
	下六莨-六十田
	养护工程
	
	1.400 
	村道
	1.400 

	225
	
	书房冲至沙坡旺坡
	养护工程
	
	1.700 
	村道
	1.700 

	226
	
	白马村尾-湾沟
	养护工程
	
	1.400 
	村道
	1.400 

	227
	
	鸭脚岭-红山
	养护工程
	
	0.915 
	村道
	0.915 

	228
	
	合叉河-牛乳岭
	养护工程
	
	3.800 
	村道
	3.800 

	229
	
	中心桥头-秦镜大屋队
	养护工程
	
	6.500 
	村道
	6.500 

	230
	
	北安对面村-北安新屋队
	养护工程
	
	0.956 
	村道
	0.956 

	231
	
	大水-杨梅塘
	养护工程
	
	3.400 
	村道
	3.400 

	232
	
	大水桥头-社环
	养护工程
	
	0.518 
	村道
	0.518 

	233
	
	沙坡-水表尾
	养护工程
	
	5.800 
	村道
	5.800 

	234
	
	沙田-龙珠塘
	养护工程
	
	0.568 
	村道
	0.568 

	235
	
	下窑-阮村
	养护工程
	
	0.674 
	村道
	0.674 

	236
	
	滑石加工厂-杉坑电站
	养护工程
	
	0.888 
	村道
	0.888 

	237
	
	龙一队- 朴塘
	养护工程
	
	1.100 
	村道
	1.100 

	238
	
	李垌-蕉坪
	养护工程
	
	1.500 
	村道
	1.500 

	239
	
	大坡岭-龙湾白坟窝
	养护工程
	
	2.300 
	村道
	2.300 

	240
	
	龙湾至北流界
	养护工程
	
	1.000 
	村道
	1.000 

	241
	
	黄沙电站-龙湾
	养护工程
	
	7.300 
	村道
	7.300 

	242
	
	良田小水叉路口-清湖木朵叉路口
	养护工程
	
	7.200 
	村道
	7.200 

	243
	
	滩面水库路口-旺京头
	养护工程
	
	4.000 
	村道
	4.000 

	244
	
	河冲-白马仙峰
	养护工程
	
	1.200 
	村道
	1.200 

	245
	
	三踏鸡-龙化15队
	养护工程
	
	0.989 
	村道
	0.989 

	246
	
	席草塘-蒙村小学分校
	养护工程
	
	1.923 
	村道
	1.923 

	247
	
	江子口-芳塘峡
	养护工程
	
	1.030 
	村道
	1.030 

	248
	
	沙江小学-壹队
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	249
	
	沙井垌心-大园队
	养护工程
	
	0.839
	村道
	0.839

	250
	
	岭顶铺岔路口-大坡肚
	养护工程
	
	1.9
	村道
	1.9

	251
	
	茂山-岭顶铺
	养护工程
	
	4.724
	村道
	4.724

	252
	
	白坭老厂-老屋
	养护工程
	
	0.599
	村道
	0.599

	253
	
	芒头窝坳-上陈社
	养护工程
	
	1.5
	村道
	1.5

	254
	
	西冲口-陈社
	养护工程
	
	1.3
	村道
	1.3

	255
	
	佳塘牛角冲-路谢排
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	256
	
	文里-覃村北门口
	养护工程
	
	3.256
	村道
	3.256

	257
	
	佳塘村灌塘口-马路塘
	养护工程
	
	3.322
	村道
	3.322

	258
	
	佳塘村龙胫-园岭塘
	养护工程
	
	1.3
	村道
	1.3

	259
	
	新旺村沈屋-佳塘村横岭
	养护工程
	
	0.851
	村道
	0.851

	260
	
	佳塘村马路头-佳塘村佛子高
	养护工程
	
	1.6
	村道
	1.6

	261
	
	马路头-大坑水库
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	262
	
	老圩村老白垌-圩背岭
	养护工程
	
	0.338
	村道
	0.338

	263
	
	老圩村干塘-塘域村上冲沙坡
	养护工程
	
	0.263
	村道
	0.263

	264
	
	滩面村榕树坝-龙化村茶山坡
	养护工程
	
	2.972
	村道
	2.972

	265
	
	老圩村乌泥坡-马子塘
	养护工程
	
	0.804
	村道
	0.804

	266
	
	谢鲁村寨子-谢鲁村何角
	养护工程
	
	1.1
	村道
	1.1

	267
	
	谢鲁村油麻坡-大岭
	养护工程
	
	0.98
	村道
	0.98

	268
	
	吹塘村下村-中间村
	养护工程
	
	1.1
	村道
	1.1

	269
	
	吹塘村萝卜塘-油麻山
	养护工程
	
	2.005
	村道
	2.005

	270
	
	吹塘村沙坡-榕木塘
	养护工程
	
	0.756
	村道
	0.756

	271
	
	紫恩村稔子坪-紫恩村下低村
	养护工程
	
	3.9
	村道
	3.9

	272
	
	吹塘下村-紫恩村双扼
	养护工程
	
	2.7
	村道
	2.7

	273
	
	紫恩村陈屋-高禾坪
	养护工程
	
	0.412
	村道
	0.412

	274
	
	紫恩村大古岭-大坝
	养护工程
	
	0.888
	村道
	0.888

	275
	
	子良村富主岭-石板冲
	养护工程
	
	0.325
	村道
	0.325

	276
	
	子良村中间垌-横山乡同心村良冲
	养护工程
	
	1.6
	村道
	1.6

	277
	
	子良村社子颈-黎垌社
	养护工程
	
	0.571
	村道
	0.571

	278
	
	园山-潭邦
	养护工程
	
	1
	村道
	1

	279
	
	木头山路口-艮子
	养护工程
	
	0.905
	村道
	0.905

	280
	
	公鹅肚-陆龙径口
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	281
	
	榕木垌路口至鹿垌小学路口
	养护工程
	
	4.9
	村道
	4.9

	282
	
	鹿垌石龙队-石垌荔枝林
	养护工程
	
	4.5
	村道
	4.5

	283
	
	鹿垌村-石子头
	养护工程
	
	0.675
	村道
	0.675

	284
	
	鹿垌粪箕窝-城肚
	养护工程
	
	1.1
	村道
	1.1

	285
	
	荣村路口-荣村
	养护工程
	
	0.856
	村道
	0.856

	286
	
	农场十九队-上平田
	养护工程
	
	1.5
	村道
	1.5

	287
	
	山腰路口-礁背
	养护工程
	
	2.3
	村道
	2.3

	288
	
	灯草塘-榕木垌
	养护工程
	
	5.3
	村道
	5.3

	289
	
	大岭坳-沙垌
	养护工程
	
	0.727
	村道
	0.727

	290
	
	碰塘路口-国排
	养护工程
	
	2
	村道
	2

	291
	
	社山路口-大余垌
	养护工程
	
	0.835
	村道
	0.835

	292
	
	永平村委会路口-蚊龙
	养护工程
	
	1.6
	村道
	1.6

	293
	
	东冲-旱田坡
	养护工程
	
	2.1
	村道
	2.1

	294
	
	高峰-湾头垌
	养护工程
	
	1.8
	村道
	1.8

	295
	
	高樟-雷岭
	养护工程
	
	1.9
	村道
	1.9

	296
	
	旱垌-冲尾
	养护工程
	
	1.9
	村道
	1.9

	297
	
	坡玉-大坟
	养护工程
	
	2.849
	村道
	2.849

	298
	
	旱垌-杨桃垌
	养护工程
	
	1.9
	村道
	1.9

	299
	
	红山农场8队-咸鱼垌
	养护工程
	
	2
	村道
	2

	300
	
	塘榄-咸鱼垌路口
	养护工程
	
	0.47
	村道
	0.47

	301
	
	红山农场至高岭坳
	养护工程
	
	2.2
	村道
	2.2

	302
	
	新民岭-白水塘
	养护工程
	
	1.557
	村道
	1.557

	303
	
	北门口-蓝子地
	养护工程
	
	1
	村道
	1

	304
	
	覃村大岭-园岭
	养护工程
	
	0.769
	村道
	0.769

	305
	
	覃村大岭-尖锋
	养护工程
	
	1.8
	村道
	1.8

	306
	
	大岭-白水塘
	养护工程
	
	0.638
	村道
	0.638

	307
	
	牛角冲-下甘
	养护工程
	
	0.622
	村道
	0.622

	308
	
	下坡岭-尖锋
	养护工程
	
	1.3
	村道
	1.3

	309
	
	北门口-大塘
	养护工程
	
	3.1
	村道
	3.1

	310
	
	坡尾-狗古鞍
	养护工程
	
	1.1
	村道
	1.1

	311
	
	塘角-石陂坡
	养护工程
	
	1.3
	村道
	1.3

	312
	
	沈屋-何屋
	养护工程
	
	0.747
	村道
	0.747

	313
	
	金鸡坡-沈屋
	养护工程
	
	2.2
	村道
	2.2

	314
	
	滩面村马鞍岭-滩面村街地
	养护工程
	
	1.9
	村道
	1.9

	315
	
	佳塘马坳-良田文里
	养护工程
	
	6.151
	村道
	6.151

	316
	
	下垌-低村
	养护工程
	
	1.1
	村道
	1.1

	317
	
	新旺-何屋
	养护工程
	
	4.518
	村道
	4.518

	318
	
	旺山-清湖水库
	养护工程
	
	3.3
	村道
	3.3

	319
	
	岭岗-域塘
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	320
	
	大江唇-下村
	养护工程
	
	1.433
	村道
	1.433

	321
	
	新安-庙堂
	养护工程
	
	0.759
	村道
	0.759

	322
	
	上屋-分水
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	323
	
	山口-上垌
	养护工程
	
	0.973
	村道
	0.973

	324
	
	定冲路口-定冲
	养护工程
	
	0.737
	村道
	0.737

	325
	
	欧冲路口-欧冲2队
	养护工程
	
	0.762
	村道
	0.762

	326
	
	坡函-山猪塘坳
	养护工程
	
	4.8
	村道
	4.8

	327
	
	山背路口-丁笑堂
	养护工程
	
	1.3
	村道
	1.3

	328
	
	八角陆白-陈江塘
	养护工程
	
	3.3
	村道
	3.3

	329
	
	山子排-红山农场
	养护工程
	
	2.8
	村道
	2.8

	330
	
	新官岔路口-风门岭
	养护工程
	
	2.6
	村道
	2.6

	331
	
	新官-新官学校
	养护工程
	
	0.488
	村道
	0.488

	332
	
	选矿厂-大岭
	养护工程
	
	1.9
	村道
	1.9

	333
	
	水亭大岭-八角坡子
	养护工程
	
	7.2
	村道
	7.2

	334
	
	坡子-竹桔塘
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	335
	
	大塘坪-白鸡潭
	养护工程
	
	1.1
	村道
	1.1

	336
	
	狮子岭-玻璃厂队
	养护工程
	
	0.496
	村道
	0.496

	337
	
	棵老树叉路口-龙勾岭
	养护工程
	
	0.516
	村道
	0.516

	338
	
	棵老树-角子
	养护工程
	
	0.401
	村道
	0.401

	339
	
	樟树塘-黄泥塘
	养护工程
	
	0.4
	村道
	0.4

	340
	
	竹山坳-蓝子地
	养护工程
	
	0.477
	村道
	0.477

	341
	
	寨地路口-寨地
	养护工程
	
	0.439
	村道
	0.439

	342
	
	文里火车站-上高屋
	养护工程
	
	0.776
	村道
	0.776

	343
	
	秧地背-竹高浪
	养护工程
	
	0.643
	村道
	0.643

	344
	
	乌龟颈-良田桥头
	养护工程
	
	1.3
	村道
	1.3

	345
	
	大坝塘-下环村
	养护工程
	
	0.972
	村道
	0.972

	346
	
	蚊子塘-岭背队
	养护工程
	
	1
	村道
	1

	347
	
	青山-坑子
	养护工程
	
	0.904
	村道
	0.904

	348
	
	高山铺-下村
	养护工程
	
	0.503
	村道
	0.503

	349
	
	龙首岭-秧地坡
	养护工程
	
	0.812
	村道
	0.812

	350
	
	猪辰岭-大坡
	养护工程
	
	0.702
	村道
	0.702

	351
	
	文里火车站-鲤茅塘
	养护工程
	
	1.7
	村道
	1.7

	352
	
	低浪-那阳
	养护工程
	
	0.873
	村道
	0.873

	353
	
	鹤子浪-上碰坎
	养护工程
	
	3.6
	村道
	3.6

	354
	
	城下-长蛇坡
	养护工程
	
	1.7
	村道
	1.7

	355
	
	城下-梅子浪
	养护工程
	
	1
	村道
	1

	356
	
	长扛屋-白坟田
	养护工程
	
	0.979
	村道
	0.979

	357
	
	合山-公园塘
	养护工程
	
	0.54
	村道
	0.54

	358
	
	禾拍三队-禾拍一队
	养护工程
	
	0.857
	村道
	0.857

	359
	
	冯村肚-冯村九队
	养护工程
	
	0.516
	村道
	0.516

	360
	
	水研-冯杏村8队
	养护工程
	
	1.3
	村道
	1.3

	361
	
	杏村17队-青皮根
	养护工程
	
	0.825
	村道
	0.825

	362
	
	冯杏村18队-三环尾
	养护工程
	
	1.3
	村道
	1.3

	363
	
	下垌-下垌26队
	养护工程
	
	0.368
	村道
	0.368

	364
	
	飞鹅岭-河口
	养护工程
	
	0.481
	村道
	0.481

	365
	
	勒垌岭-碰塘
	养护工程
	
	0.618
	村道
	0.618

	366
	
	先锋坦-车田街
	养护工程
	
	0.56
	村道
	0.56

	367
	
	马路岭-茶根
	养护工程
	
	2.2
	村道
	2.2

	368
	
	亚山-大头嶂
	养护工程
	
	2.5
	村道
	2.5

	369
	
	古岭-樟下坪
	养护工程
	
	1.1
	村道
	1.1

	370
	
	黎垌-大坡
	养护工程
	
	1.8
	村道
	1.8

	371
	
	官草塘-上车塘
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	372
	
	官海-笛竹山
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	373
	
	阉鸡田-石子园
	养护工程
	
	1.3
	村道
	1.3

	374
	
	上高村-大书房
	养护工程
	
	0.574
	村道
	0.574

	375
	
	良村-长径
	养护工程
	
	3.6
	村道
	3.6

	376
	
	陆兰路口-长径
	养护工程
	
	1.5
	村道
	1.5

	377
	
	石垌路口-打铁冲
	养护工程
	
	1.4
	村道
	1.4

	378
	
	五星农场卫新队-马载岭队
	养护工程
	
	2.4
	村道
	2.4

	379
	
	上大岭路口-上大岭
	养护工程
	
	0.494
	村道
	0.494

	380
	
	竹拔垌路口-谷架塘
	养护工程
	
	0.59
	村道
	0.59

	381
	
	竹拔垌-上塘
	养护工程
	
	2.6
	村道
	2.6

	382
	
	樟冲-良村径背
	养护工程
	
	1
	村道
	1

	383
	
	八角山背路口-北豆书房岭
	养护工程
	
	2.2
	村道
	2.2

	384
	
	古城坡-楼脚
	养护工程
	
	1.9
	村道
	1.9

	385
	
	松木村-大桥头
	养护工程
	
	0.621
	村道
	0.621

	386
	
	水磨铺-石坳
	养护工程
	
	2.638
	村道
	2.638

	387
	
	端上-六朴塘
	养护工程
	
	3.3
	村道
	3.3

	388
	
	车路塘至八车塘
	养护工程
	
	1
	村道
	1

	389
	
	上里八陂-石子岭
	养护工程
	
	0.828
	村道
	0.828

	390
	
	岭坳-黄泥塘
	养护工程
	
	0.815
	村道
	0.815

	391
	
	岭坳-山塘坳
	养护工程
	
	1.7
	村道
	1.7

	392
	
	庞屋-上坡
	养护工程
	
	3
	村道
	3

	393
	
	慈姑塘-罗四塘
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	394
	
	老村-大坡
	养护工程
	
	2
	村道
	2

	395
	
	石鼓岭-新下
	养护工程
	
	0.956
	村道
	0.956

	396
	
	长统-蕉木冲
	养护工程
	
	2
	村道
	2

	397
	
	大城档-洞尾
	养护工程
	
	0.454
	村道
	0.454

	398
	
	六寒-鸡追垌
	养护工程
	
	2.061
	村道
	2.061

	399
	
	碰浪-白屋山
	养护工程
	
	2
	村道
	2

	400
	
	车踏岭-陂头
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	401
	
	大湾-山脚
	养护工程
	
	1
	村道
	1

	402
	
	棒田-长山口
	养护工程
	
	1.6
	村道
	1.6

	403
	
	上寻新-大造塘
	养护工程
	
	1.7
	村道
	1.7

	404
	
	上寻新-沙冲
	养护工程
	
	1.5
	村道
	1.5

	405
	
	放谷岭-金鸡垌
	养护工程
	
	1.4
	村道
	1.4

	406
	
	金鸡垌-木桥头
	养护工程
	
	1.8
	村道
	1.8

	407
	
	木桥路口-寻汶
	养护工程
	
	0.802
	村道
	0.802

	408
	
	六巷-三叉塘
	养护工程
	
	3.4
	村道
	3.4

	409
	
	木蓝-小垌
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	410
	
	六潘学校-泮冲
	养护工程
	
	0.608
	村道
	0.608

	411
	
	长和陂-马坡塘
	养护工程
	
	3
	村道
	3

	412
	
	马塘-冲尾
	养护工程
	
	1.8
	村道
	1.8

	413
	
	石头咀-厚冲
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	414
	
	四茅岭-下新山
	养护工程
	
	0.645
	村道
	0.645

	415
	
	竹根坡-大山
	养护工程
	
	2.3
	村道
	2.3

	416
	
	珠砂小学路口-乌泥塘
	养护工程
	
	1.3
	村道
	1.3

	417
	
	大力山-大山
	养护工程
	
	0.791
	村道
	0.791

	418
	
	大路冲-洋塘尾
	养护工程
	
	1.8
	村道
	1.8

	419
	
	长兴塘-打铁塘
	养护工程
	
	0.686
	村道
	0.686

	420
	
	彩文岭20队-新街
	养护工程
	
	0.957
	村道
	0.957

	421
	
	树木8队-树木5队
	养护工程
	
	1
	村道
	1

	422
	
	大人岭-黄村坡
	养护工程
	
	1
	村道
	1

	423
	
	石岭队-三司岭
	养护工程
	
	1
	村道
	1

	424
	
	石岭8队-冷水湖
	养护工程
	
	0.637
	村道
	0.637

	425
	
	曲尺岭-白水塘
	养护工程
	
	1.1
	村道
	1.1

	426
	
	石岭-坡子
	养护工程
	
	0.983
	村道
	0.983

	427
	
	官草塘-下茅坡
	养护工程
	
	0.635
	村道
	0.635

	428
	
	石子塘-笛竹山
	养护工程
	
	0.894
	村道
	0.894

	429
	
	花心岭-马食塘
	养护工程
	
	1.1
	村道
	1.1

	430
	
	龙角至塘榄
	养护工程
	
	2
	村道
	2

	431
	
	石灰窝至六崩
	养护工程
	
	1.5
	村道
	1.5

	432
	
	甘见-竹山
	养护工程
	
	2.516
	村道
	2.516

	433
	
	黄泥塘-良田村委
	养护工程
	
	1.125
	村道
	1.125

	434
	
	李子坑－鹅公头
	养护工程
	
	1.3
	村道
	1.3

	
	容县
	
	
	
	
	
	

	1
	
	六青-峡河
	养护工程
	
	1
	村道
	1

	2
	
	县底-古长
	养护工程
	
	7.5
	村道
	7.5

	3
	
	县底-复联
	养护工程
	
	3.25
	村道
	3.25

	4
	
	六王-温风
	养护工程
	
	2.3
	村道
	2.3

	5
	
	平洛-六旺
	养护工程
	
	5.68
	村道
	5.68

	6
	
	同古-渭龙
	养护工程
	
	2.231
	村道
	2.231

	7
	
	塘肚-旺广
	养护工程
	
	1.9
	村道
	1.9

	8
	
	六福-平贯
	养护工程
	
	15.6
	村道
	15.6

	9
	
	容城-华南
	养护工程
	
	2.308
	村道
	2.308

	10
	
	泗福-石塘
	养护工程
	
	2
	村道
	2

	11
	
	水口-睦衷
	养护工程
	
	5.6
	村道
	5.6

	12
	
	睦衷-上垌
	养护工程
	
	1.94
	村道
	1.94

	13
	
	岭景山-木威塘
	养护工程
	
	3.4
	村道
	3.4

	14
	
	大板桥-大田头
	养护工程
	
	2.729
	村道
	2.729

	15
	
	容厢二中-大明
	养护工程
	
	1.62
	村道
	1.62

	16
	
	东光-埌底
	养护工程
	
	0.837
	村道
	0.837

	17
	
	三岔口-黄金口
	养护工程
	
	0.218
	村道
	0.218

	18
	
	杨梅交通站-杨梅镇政府
	养护工程
	
	0.237
	村道
	0.237

	19
	
	城南水厂-河南大巷队
	养护工程
	
	0.716
	村道
	0.716

	20
	
	宁冲水库-上宁
	养护工程
	
	0.799
	村道
	0.799

	21
	
	七星桥-瑞塘山
	养护工程
	
	0.323
	村道
	0.323

	22
	
	华埌-陈冲
	养护工程
	
	1.5
	村道
	1.5

	23
	
	大里颈-龙镇
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	24
	
	励志-茅栏垌
	养护工程
	
	0.903
	村道
	0.903

	25
	
	深塘口-塘垌村委会
	养护工程
	
	1
	村道
	1

	26
	
	龟河信用社-龙头
	养护工程
	
	0.579
	村道
	0.579

	27
	
	思传路口-钜达瓷厂
	养护工程
	
	2.2
	村道
	2.2

	28
	
	佳景-大荣村委会
	养护工程
	
	1
	村道
	1

	29
	
	玉容路口-祖立(林科所路口)
	养护工程
	
	1.9
	村道
	1.9

	30
	
	大华-大荣
	养护工程
	
	2.3
	村道
	2.3

	31
	
	沙田-木兰塘
	养护工程
	
	0.536
	村道
	0.536

	32
	
	旱塘-泗福
	养护工程
	
	0.905
	村道
	0.905

	33
	
	大垌-大容山林场
	养护工程
	
	0.35
	村道
	0.35

	34
	
	务底-甘冲
	养护工程
	
	2.1
	村道
	2.1

	35
	
	泗河-塘冲
	养护工程
	
	12.02
	村道
	12.02

	36
	
	荣塘—上都
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	37
	
	珊萃-旺塘
	养护工程
	
	1.8
	村道
	1.8

	38
	
	华埌-仁勇张屋
	养护工程
	
	1.9
	村道
	1.9

	39
	
	一级路-思传
	养护工程
	
	1.7
	村道
	1.7

	40
	
	老屋三牛幸福风门-老屋
	养护工程
	
	1.464
	村道
	1.464

	41
	
	秧坡温屋水泥石-同古
	养护工程
	
	3
	村道
	3

	42
	
	下大洋塘-佳景
	养护工程
	
	1.9
	村道
	1.9

	43
	
	云松—中坪
	养护工程
	
	1.7
	村道
	1.7

	44
	
	沙田-夏威故居
	养护工程
	
	1.16
	村道
	1.16

	45
	
	妙阳-车垌加油站
	养护工程
	
	0.554
	村道
	0.554

	46
	
	红石村-六井
	养护工程
	
	0.772
	村道
	0.772

	
	北流市
	
	
	
	
	
	

	1
	
	岭垌—红台
	养护工程
	
	1.409 
	村道
	1.409 

	2
	
	石榴-双头
	养护工程
	
	1.600 
	村道
	1.600 

	3
	
	龙池-仓田
	养护工程
	
	0.688 
	村道
	0.688 

	4
	
	岭垌圩－俞作豫故居
	养护工程
	
	2.500 
	村道
	2.500 

	5
	
	六塘-丹竹
	养护工程
	
	1.805 
	村道
	1.805 

	6
	
	大双林场-大招平
	养护工程
	
	3.006 
	村道
	3.006 

	7
	
	塘底-福木垌
	养护工程
	
	1.839 
	村道
	1.839 

	8
	
	六鸡-石坑河
	养护工程
	
	1.900 
	村道
	1.900 

	9
	
	北宝二级路-竹根坪
	养护工程
	
	1.681 
	村道
	1.681 

	10
	
	北宝二级路-桂山
	养护工程
	
	1.800 
	村道
	1.800 

	11
	
	平伦线-秀坡
	养护工程
	
	1.500 
	村道
	1.500 

	12
	
	达和铺-大背了
	养护工程
	
	2.990 
	村道
	2.990 

	13
	
	经龙-兆贡
	养护工程
	
	1.563 
	村道
	1.563 

	14
	
	南山-六界
	养护工程
	
	0.119 
	村道
	0.119 

	15
	
	上合-落山田
	养护工程
	
	3.500 
	村道
	3.500 

	16
	
	六靖-云罗
	养护工程
	
	5.710 
	村道
	5.710 

	17
	
	旺坡村委会-木枯冲
	养护工程
	
	3.050 
	村道
	3.050 

	18
	
	三和-下桐
	养护工程
	
	3.020 
	村道
	3.020 

	19
	
	村委-扬冲
	养护工程
	
	3.046 
	村道
	3.046 

	20
	
	风鸣塘-大坪公路
	养护工程
	
	1.139 
	村道
	1.139 

	21
	
	黎竹-木子根
	养护工程
	
	2.133 
	村道
	2.133 

	22
	
	坡边-药冲
	养护工程
	
	1.274 
	村道
	1.274 

	23
	
	兆贡-达和山竹根
	养护工程
	
	2.600 
	村道
	2.600 

	24
	
	水银-下村龙振
	养护工程
	
	1.400 
	村道
	1.400 

	25
	
	三山—大肚塘
	养护工程
	
	1.863 
	村道
	1.863 

	26
	
	长江岭—黄泥塘
	养护工程
	
	2.283 
	村道
	2.283 

	27
	
	塘排-社田
	养护工程
	
	1.075 
	村道
	1.075 

	28
	
	下斗-旺坡
	养护工程
	
	4.300 
	村道
	4.300 

	29
	
	岭南-中龙
	养护工程
	
	2.200 
	村道
	2.200 

	30
	
	三片塘-葵塘
	养护工程
	
	2.034 
	村道
	2.034 

	31
	
	平旦-登高坡
	养护工程
	
	0.623 
	村道
	0.623 

	32
	
	登高坡-上六郎
	养护工程
	
	1.540 
	村道
	1.540 

	33
	
	平旦-上六郎
	养护工程
	
	0.333 
	村道
	0.333 

	34
	
	候山-香田
	养护工程
	
	3.407 
	村道
	3.407 

	35
	
	上禾-坡塘
	养护工程
	
	1.400 
	村道
	1.400 

	36
	
	禾界-木贵冲
	养护工程
	
	2.000 
	村道
	2.000 

	37
	
	长江-良振
	养护工程
	
	1.455 
	村道
	1.455 

	38
	
	森隆-大田头
	养护工程
	
	0.473 
	村道
	0.473 

	39
	
	镇南村-石陂
	养护工程
	
	1.930 
	村道
	1.930 

	40
	
	下珍村委会-小学
	养护工程
	
	0.956 
	村道
	0.956 

	41
	
	外径-上高
	养护工程
	
	1.400 
	村道
	1.400 

	42
	
	村尾-响水底
	养护工程
	
	5.077 
	村道
	5.077 

	43
	
	村尾-南清
	养护工程
	
	2.500 
	村道
	2.500 

	44
	
	水冲口-母鸡田
	养护工程
	
	1.800 
	村道
	1.800 

	45
	
	科冬-山了组
	养护工程
	
	0.508 
	村道
	0.508 

	46
	
	协保-西山
	养护工程
	
	3.888 
	村道
	3.888 

	47
	
	旺坡-木枯冲
	养护工程
	
	1.047 
	村道
	1.047 

	48
	
	旺坡-下珍
	养护工程
	
	3.758 
	村道
	3.758 

	49
	
	龙湾-高旺肚
	养护工程
	
	3.097 
	村道
	3.097 

	50
	
	旺坡-绣花冲
	养护工程
	
	1.100 
	村道
	1.100 

	51
	
	水冲-北埃
	养护工程
	
	1.200 
	村道
	1.200 

	52
	
	塘面-水头
	养护工程
	
	1.400 
	村道
	1.400 

	53
	
	云罗-大坡
	养护工程
	
	1.700 
	村道
	1.700 

	54
	
	扶含-罗北冲
	养护工程
	
	2.400 
	村道
	2.400 

	55
	
	长江-马兰
	养护工程
	
	1.720 
	村道
	1.720 

	56
	
	水竹根—响水底
	养护工程
	
	2.150 
	村道
	2.150 

	57
	
	水竹根—西垌
	养护工程
	
	1.442 
	村道
	1.442 

	58
	
	龙塘底-那鞋
	养护工程
	
	0.873 
	村道
	0.873 

	59
	
	十字铺-龙田
	养护工程
	
	4.100 
	村道
	4.100 

	60
	
	牛鸭冲-大贤水库
	养护工程
	
	1.900 
	村道
	1.900 

	61
	
	石窝煌炉-沙坡
	养护工程
	
	2.327 
	村道
	2.327 

	62
	
	大鹏-大沙
	养护工程
	
	1.030 
	村道
	1.030 

	63
	
	大鹏-龙荔果场
	养护工程
	
	1.433 
	村道
	1.433 

	64
	
	六金-六行
	养护工程
	
	1.445 
	村道
	1.445 

	65
	
	浦宝二级路-岭上
	养护工程
	
	2.482 
	村道
	2.482 

	66
	
	沙田-石发
	养护工程
	
	2.000 
	村道
	2.000 

	67
	
	那鞋-元化
	养护工程
	
	3.000 
	村道
	3.000 

	68
	
	平旱-洋陈
	养护工程
	
	2.200 
	村道
	2.200 

	69
	
	石录—六户
	养护工程
	
	2.261 
	村道
	2.261 

	70
	
	洽水口-田头屋
	养护工程
	
	2.250 
	村道
	2.250 

	71
	
	旺恩垌—中间塘
	养护工程
	
	2.423 
	村道
	2.423 

	72
	
	分界-下西冲
	养护工程
	
	3.256 
	村道
	3.256 

	73
	
	平田垌-灯照
	养护工程
	
	2.550 
	村道
	2.550 

	74
	
	平山坡-其祥
	养护工程
	
	3.277 
	村道
	3.277 

	75
	
	田头屋-上洒
	养护工程
	
	1.200 
	村道
	1.200 

	76
	
	平冲-黄石
	养护工程
	
	1.900 
	村道
	1.900 

	77
	
	马骝境-罗同岗
	养护工程
	
	2.300 
	村道
	2.300 

	78
	
	大水口-大平
	养护工程
	
	1.300 
	村道
	1.300 

	79
	
	凤楼-书房
	养护工程
	
	1.800 
	村道
	1.800 

	80
	
	金头-金头路口
	养护工程
	
	0.516 
	村道
	0.516 

	81
	
	白马-龙湾
	养护工程
	
	2.400 
	村道
	2.400 

	82
	
	茶新-黎塘
	养护工程
	
	0.830 
	村道
	0.830 

	83
	
	太平坡-龙垌
	养护工程
	
	1.200 
	村道
	1.200 

	84
	
	黄龙河口-上文
	养护工程
	
	3.400 
	村道
	3.400 

	85
	
	茶新-大伦
	养护工程
	
	3.834 
	村道
	3.834 

	86
	
	金头-岭垌
	养护工程
	
	3.868 
	村道
	3.868 

	87
	
	新村-新田坡
	养护工程
	
	1.100 
	村道
	1.100 

	88
	
	黄金-茂山岗
	养护工程
	
	2.400 
	村道
	2.400 

	89
	
	沙里根-雷冲
	养护工程
	
	2.800 
	村道
	2.800 

	90
	
	重义-高岗
	养护工程
	
	1.400 
	村道
	1.400 

	91
	
	东塘-康垌
	养护工程
	
	2.000 
	村道
	2.000 

	92
	
	根垌纸厂-大水河
	养护工程
	
	1.800 
	村道
	1.800 

	93
	
	根垌村-凉冲顶
	养护工程
	
	1.200 
	村道
	1.200 

	94
	
	大永塘—大水河
	养护工程
	
	4.420 
	村道
	4.420 

	95
	
	白坟岭-冷水冲
	养护工程
	
	1.100 
	村道
	1.100 

	96
	
	茂化-旺沙河
	养护工程
	
	3.785 
	村道
	3.785 

	97
	
	扶新-塔冲
	养护工程
	
	1.881 
	村道
	1.881 

	98
	
	隆安-坎头
	养护工程
	
	1.052 
	村道
	1.052 

	99
	
	安河-里冲
	养护工程
	
	2.800 
	村道
	2.800 

	100
	
	茂化-容县黄安
	养护工程
	
	7.700 
	村道
	7.700 

	101
	
	安河-刘屋
	养护工程
	
	2.500 
	村道
	2.500 

	102
	
	黎木岗-坟脚垌
	养护工程
	
	1.200 
	村道
	1.200 

	103
	
	沙垌-秀峰
	养护工程
	
	4.700 
	村道
	4.700 

	104
	
	沙洞-六琢
	养护工程
	
	5.066 
	村道
	5.066 

	105
	
	猫脚-庙底垌
	养护工程
	
	1.830 
	村道
	1.830 

	106
	
	东塘-回龙坡
	养护工程
	
	1.600 
	村道
	1.600 

	107
	
	三江-塘坳
	养护工程
	
	1.700 
	村道
	1.700 

	108
	
	六琢三组—六琢七组
	养护工程
	
	1.024 
	村道
	1.024 

	109
	
	大罗垌-大村
	养护工程
	
	6.700 
	村道
	6.700 

	110
	
	北宝路-罗屯
	养护工程
	
	0.830 
	村道
	0.830 

	111
	
	北宝二级路-水垌
	养护工程
	
	8.000 
	村道
	8.000 

	112
	
	村委-桃源
	养护工程
	
	3.588 
	村道
	3.588 

	113
	
	六甲坡-荔枝场
	养护工程
	
	1.100 
	村道
	1.100 

	114
	
	石碗咀-东业塘
	养护工程
	
	2.600 
	村道
	2.600 

	115
	
	新丰-杨桃根
	养护工程
	
	1.500 
	村道
	1.500 

	116
	
	大罗垌-五组
	养护工程
	
	1.400 
	村道
	1.400 

	117
	
	文沙口-六秀
	养护工程
	
	3.600 
	村道
	3.600 

	118
	
	石碗咀-古铜田
	养护工程
	
	2.167 
	村道
	2.167 

	119
	
	高塘村-河顶坑
	养护工程
	
	3.573 
	村道
	3.573 

	120
	
	长信-洪滩
	养护工程
	
	2.836 
	村道
	2.836 

	121
	
	鸡坡-南禄
	养护工程
	
	1.104 
	村道
	1.104 

	122
	
	龙溪路口-龙溪
	养护工程
	
	1.200 
	村道
	1.200 

	123
	
	乡平-旺公冲
	养护工程
	
	2.021 
	村道
	2.021 

	124
	
	二级路-禾龙
	养护工程
	
	1.900 
	村道
	1.900 

	125
	
	秧道村-松山脚
	养护工程
	
	1.588 
	村道
	1.588 

	126
	
	石根—大屋地
	养护工程
	
	2.029 
	村道
	2.029 

	127
	
	北宝路-马车塘
	养护工程
	
	1.814 
	村道
	1.814 

	128
	
	旧北宝路-鹅公石
	养护工程
	
	2.600 
	村道
	2.600 

	129
	
	石牛弯-大河组
	养护工程
	
	3.438 
	村道
	3.438 

	130
	
	新安-木坪
	养护工程
	
	1.800 
	村道
	1.800 

	131
	
	隆盛水垌-大坡外新安
	养护工程
	
	4.466 
	村道
	4.466 

	132
	
	古哿-分水
	养护工程
	
	8.900 
	村道
	8.900 

	133
	
	北宝二级路-清水口
	养护工程
	
	2.384 
	村道
	2.384 

	134
	
	二级路-炳荣
	养护工程
	
	2.365 
	村道
	2.365 

	135
	
	北宝二级路-大荣
	养护工程
	
	2.605 
	村道
	2.605 

	136
	
	黄石-境口
	养护工程
	
	3.207 
	村道
	3.207 

	137
	
	香塘-陈地
	养护工程
	
	4.660 
	村道
	4.660 

	138
	
	积丽-平庄
	养护工程
	
	2.200 
	村道
	2.200 

	139
	
	子木塘-炳荣
	养护工程
	
	6.254 
	村道
	6.254 

	140
	
	付竹垌-子木塘
	养护工程
	
	2.004 
	村道
	2.004 

	141
	
	北宝路-车田桥
	养护工程
	
	2.718 
	村道
	2.718 

	142
	
	龙州—双桥塘
	养护工程
	
	1.049 
	村道
	1.049 

	143
	
	三板桥头-塘岸圩尾
	养护工程
	
	0.864 
	村道
	0.864 

	144
	
	塘肚路口-塘肚
	养护工程
	
	0.974 
	村道
	0.974 

	145
	
	瓷厂-大石脚
	养护工程
	
	4.810 
	村道
	4.810 

	146
	
	白鸠江-燕子坡
	养护工程
	
	2.700 
	村道
	2.700 

	147
	
	园艺场-案台岭
	养护工程
	
	2.900 
	村道
	2.900 

	148
	
	河村-十四组
	养护工程
	
	1.107 
	村道
	1.107 

	149
	
	陶山-东福
	养护工程
	
	1.888 
	村道
	1.888 

	150
	
	六旺村-八队
	养护工程
	
	1.026 
	村道
	1.026 

	151
	
	平安山-园艺场纸厂
	养护工程
	
	2.598 
	村道
	2.598 

	152
	
	陶山村-茂林界
	养护工程
	
	2.280 
	村道
	2.280 

	153
	
	大坡庙-东福组
	养护工程
	
	2.900 
	村道
	2.900 

	154
	
	新圩-梧村
	养护工程
	
	3.800 
	村道
	3.800 

	155
	
	旺山-垭垌
	养护工程
	
	1.200 
	村道
	1.200 

	156
	
	大垌庙-二组
	养护工程
	
	1.500 
	村道
	1.500 

	157
	
	庙门桥-叶屋
	养护工程
	
	1.600 
	村道
	1.600 

	158
	
	河村十六队-宋村十八队
	养护工程
	
	1.400 
	村道
	1.400 

	159
	
	鲤鱼二桥-玉林界
	养护工程
	
	2.236 
	村道
	2.236 

	160
	
	下坡大队-张屋组
	养护工程
	
	1.021 
	村道
	1.021 

	161
	
	下坡小学-荔枝桥
	养护工程
	
	1.385 
	村道
	1.385 

	162
	
	大桥头—南胜四队
	养护工程
	
	1.669 
	村道
	1.669 

	163
	
	六旺九队—利迪塘水库
	养护工程
	
	1.559 
	村道
	1.559 

	164
	
	陈村小学—六堆
	养护工程
	
	2.609 
	村道
	2.609 

	165
	
	陶山村委会-田心
	养护工程
	
	2.000 
	村道
	2.000 

	166
	
	电站路口-大容山水库
	养护工程
	
	4.000 
	村道
	4.000 

	167
	
	林垌-佛子冲
	养护工程
	
	2.500 
	村道
	2.500 

	168
	
	红岭嘴-小马村
	养护工程
	
	2.145 
	村道
	2.145 

	169
	
	大里村-红泥岭
	养护工程
	
	1.4
	村道
	1.4

	170
	
	六厚桥-雷祖庙
	养护工程
	
	1
	村道
	1

	171
	
	六马村委会-大埠
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	172
	
	耐火厂-良村
	养护工程
	
	1.163
	村道
	1.163

	173
	
	新村-平地山
	养护工程
	
	1.6
	村道
	1.6

	174
	
	独木岗-横埌
	养护工程
	
	2
	村道
	2

	175
	
	木棉-麦屋
	养护工程
	
	1.3
	村道
	1.3

	176
	
	平山-平地山
	养护工程
	
	1.44
	村道
	1.44

	177
	
	平地山-河口
	养护工程
	
	0.931
	村道
	0.931

	178
	
	石琅塘村-西琅耐火厂
	养护工程
	
	2.562
	村道
	2.562

	179
	
	长塘坡-平地山
	养护工程
	
	1.5
	村道
	1.5

	180
	
	大车-对臼
	养护工程
	
	1.7
	村道
	1.7

	181
	
	西琅圩-良村十队
	养护工程
	
	1.7
	村道
	1.7

	182
	
	西琅共和七队-一队
	养护工程
	
	1.8
	村道
	1.8

	183
	
	良村一队-三队
	养护工程
	
	1.3
	村道
	1.3

	184
	
	木棉-旧三二四线
	养护工程
	
	3.7
	村道
	3.7

	185
	
	木棉-田心
	养护工程
	
	2.1
	村道
	2.1

	186
	
	西垠-城肚队
	养护工程
	
	1.011
	村道
	1.011

	187
	
	坡心-新村
	养护工程
	
	1.656
	村道
	1.656

	188
	
	黄面岭-大道
	养护工程
	
	2.436
	村道
	2.436

	189
	
	共和-田心
	养护工程
	
	1.68
	村道
	1.68

	190
	
	木棉-坡心
	养护工程
	
	1.306
	村道
	1.306

	191
	
	民乐-会村
	养护工程
	
	1.121
	村道
	1.121

	192
	
	林场-244台
	养护工程
	
	14.999
	村道
	14.999

	193
	
	石塘-石塘道班
	养护工程
	
	2.975
	村道
	2.975

	194
	
	下南桥-刘山梁
	养护工程
	
	2.1
	村道
	2.1

	195
	
	南庆村-罗政村
	养护工程
	
	3.1
	村道
	3.1

	196
	
	斗口-龙门电站
	养护工程
	
	3.8
	村道
	3.8

	197
	
	大容村-容草
	养护工程
	
	1.266
	村道
	1.266

	198
	
	民乐村-水岸
	养护工程
	
	2.1
	村道
	2.1

	199
	
	新旺上新塘-五队
	养护工程
	
	1.4
	村道
	1.4

	200
	
	曲江桥-石垌组
	养护工程
	
	2.104
	村道
	2.104

	201
	
	石垌-祝平
	养护工程
	
	1.458
	村道
	1.458

	202
	
	元常—广冲
	养护工程
	
	6.088
	村道
	6.088

	203
	
	元常—雷冲
	养护工程
	
	4.239
	村道
	4.239

	204
	
	雷劈石-蚊子塘
	养护工程
	
	1.735
	村道
	1.735

	205
	
	茶垌—大容山林场八角山分场
	养护工程
	
	13.082
	村道
	13.082

	206
	
	会众—竹节冲
	养护工程
	
	1.998
	村道
	1.998

	207
	
	陆姑张—佛子湾水库
	养护工程
	
	1.776
	村道
	1.776

	208
	
	枕板岭—响河
	养护工程
	
	3.949
	村道
	3.949

	209
	
	河堘吕—水岸山
	养护工程
	
	1.974
	村道
	1.974

	210
	
	回坡-莲蓬村委会
	养护工程
	
	2.4
	村道
	2.4

	211
	
	才旺-九队
	养护工程
	
	1.201
	村道
	1.201

	212
	
	六感-六辣
	养护工程
	
	1.417
	村道
	1.417

	213
	
	六感小学-覃村
	养护工程
	
	1.1
	村道
	1.1

	214
	
	高车-高车大坡组
	养护工程
	
	2.609
	村道
	2.609

	215
	
	水岸-高车
	养护工程
	
	5.39
	村道
	5.39

	216
	
	民安-铜石岭
	养护工程
	
	1.5
	村道
	1.5

	217
	
	丰村-林场
	养护工程
	
	3.6
	村道
	3.6

	218
	
	旧324线－高车
	养护工程
	
	1.13
	村道
	1.13

	219
	
	旧线-龙头石
	养护工程
	
	1.817
	村道
	1.817

	220
	
	旧线-龙塘
	养护工程
	
	1.807
	村道
	1.807

	221
	
	大冲口-新城界
	养护工程
	
	2.3
	村道
	2.3

	222
	
	才旺-丰村
	养护工程
	
	2.8
	村道
	2.8

	223
	
	羊坡山—高塘
	养护工程
	
	2.097
	村道
	2.097

	224
	
	丰村-兰田垌
	养护工程
	
	1.4
	村道
	1.4

	225
	
	寿荣咀-兰田垌
	养护工程
	
	2.1
	村道
	2.1

	226
	
	毓山-社山
	养护工程
	
	0.806
	村道
	0.806

	227
	
	六里路口－六里
	养护工程
	
	3.05
	村道
	3.05

	228
	
	振新-旺坡
	养护工程
	
	3.7
	村道
	3.7

	229
	
	六华-下梨组
	养护工程
	
	1.665
	村道
	1.665

	230
	
	旺村—平山
	养护工程
	
	2.902
	村道
	2.902

	231
	
	黄豆园-塘头村
	养护工程
	
	2.1
	村道
	2.1

	232
	
	塘头-民乐
	养护工程
	
	4.5
	村道
	4.5

	233
	
	李村-后垌
	养护工程
	
	1.439
	村道
	1.439

	234
	
	村委-大里
	养护工程
	
	2.825
	村道
	2.825

	235
	
	九溪河-大垌角
	养护工程
	
	4.1
	村道
	4.1

	236
	
	大坪路口-石塘尾
	养护工程
	
	3.5
	村道
	3.5

	237
	
	都宫-百桂岭
	养护工程
	
	2.2
	村道
	2.2

	238
	
	仓田-合口
	养护工程
	
	1.8
	村道
	1.8

	239
	
	李村-二十四队
	养护工程
	
	1.5
	村道
	1.5

	240
	
	李村二十一队-二十六队
	养护工程
	
	1.4
	村道
	1.4

	241
	
	李村-塘头
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	242
	
	李村二十三队-二十五队
	养护工程
	
	1.3
	村道
	1.3

	243
	
	甘竹村委会-冲肚组
	养护工程
	
	4.8
	村道
	4.8

	244
	
	天堂岭-石屋田
	养护工程
	
	1.975
	村道
	1.975

	245
	
	塘冲—大垌角
	养护工程
	
	2.86
	村道
	2.86

	246
	
	李村村委会-石塘
	养护工程
	
	1.1
	村道
	1.1

	247
	
	鸭埌-中灵
	养护工程
	
	1.329
	村道
	1.329

	248
	
	硃砂罗-三等电站
	养护工程
	
	2.742
	村道
	2.742

	249
	
	甘村-甘村石根组
	养护工程
	
	3.335
	村道
	3.335

	250
	
	鸭埌村-大燕塘村
	养护工程
	
	5.1
	村道
	5.1

	251
	
	中灵-草园村
	养护工程
	
	1.8
	村道
	1.8

	252
	
	草园村-黄面岭
	养护工程
	
	0.81
	村道
	0.81

	253
	
	勾漏-茶厂
	养护工程
	
	1
	村道
	1

	254
	
	勾漏小学-龙眼塘
	养护工程
	
	1.36
	村道
	1.36

	255
	
	勾漏-大坝
	养护工程
	
	0.7
	村道
	0.7

	256
	
	新城村-石场
	养护工程
	
	1.017
	村道
	1.017

	257
	
	新陈-朱武冲
	养护工程
	
	1.344
	村道
	1.344

	258
	
	朱武冲-林场
	养护工程
	
	0.606
	村道
	0.606

	259
	
	大燕塘-下六组
	养护工程
	
	2.8
	村道
	2.8

	260
	
	河泉-石堰
	养护工程
	
	1.962
	村道
	1.962

	261
	
	凉水井-丰村
	养护工程
	
	1.731
	村道
	1.731

	262
	
	鸭垠村-大道桥
	养护工程
	
	2.649
	村道
	2.649

	263
	
	九代村委会-大坡
	养护工程
	
	2.597
	村道
	2.597

	264
	
	望夫山-城东初中
	养护工程
	
	2.232
	村道
	2.232

	265
	
	勾漏村—勾漏六队
	养护工程
	
	1.57
	村道
	1.57

	266
	
	林业水泥厂-中灵
	养护工程
	
	1.515
	村道
	1.515

	267
	
	陶瓷城-石屋组
	养护工程
	
	1.1
	村道
	1.1

	268
	
	丛义-望天塘
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	269
	
	曲村-凉亭村
	养护工程
	
	1
	村道
	1

	270
	
	山足-州埠
	养护工程
	
	1.5
	村道
	1.5

	271
	
	林场-西冲
	养护工程
	
	6.8
	村道
	6.8

	272
	
	高旺肚-大招平
	养护工程
	
	2.7
	村道
	2.7

	273
	
	分水水岸-上村
	养护工程
	
	3
	村道
	3

	274
	
	五常-三板
	养护工程
	
	8.163
	村道
	8.163

	275
	
	大水河-茶亭
	养护工程
	
	1.716
	村道
	1.716

	276
	
	下南桥-民乐小桥
	养护工程
	
	0.844
	村道
	0.844

	277
	
	秧道村-隆盛
	养护工程
	
	2.185
	村道
	2.185

	278
	
	六楼村-大垌
	养护工程
	
	4.125
	村道
	4.125

	279
	
	高平-潭湾桥
	养护工程
	
	0.203
	村道
	0.203

	280
	
	北容-白花坡
	养护工程
	
	1.029
	村道
	1.029

	281
	
	陂头-坟坡
	养护工程
	
	2.951
	村道
	2.951

	282
	
	长岗岭林场-寻口
	养护工程
	
	5.121
	村道
	5.121

	283
	
	凤凰垌-碰井田
	养护工程
	
	1.148
	村道
	1.148

	
	博白县
	
	
	
	
	
	

	1
	
	四级路口-佛模
	养护工程
	
	3.000 
	村道
	3.000 

	2
	
	长莆岭-文武岭
	养护工程
	
	2.400 
	村道
	2.400 

	3
	
	春石桥头-石弼
	养护工程
	
	1.000 
	村道
	1.000 

	4
	
	石茅小学-那龙线路口
	养护工程
	
	2.570 
	村道
	2.570 

	5
	
	四级路口-礼义田
	养护工程
	
	1.570 
	村道
	1.570 

	6
	
	四级路口-鹤垌
	养护工程
	
	2.350 
	村道
	2.350 

	7
	
	油麻坡-单竹根
	养护工程
	
	2.200 
	村道
	2.200 

	8
	
	秀岭-大水坪
	养护工程
	
	4.400 
	村道
	4.400 

	9
	
	仓屋-新屋
	养护工程
	
	1.600 
	村道
	1.600 

	10
	
	火烧岭-陀角
	养护工程
	
	1.500 
	村道
	1.500 

	11
	
	白沙坡-果子平
	养护工程
	
	1.350 
	村道
	1.350 

	12
	
	鸡塘-和发
	养护工程
	
	2.600 
	村道
	2.600 

	13
	
	所西公路-元冲颈
	养护工程
	
	1.200 
	村道
	1.200 

	14
	
	粟村-汉平
	养护工程
	
	2.900 
	村道
	2.900 

	15
	
	陆山-那花
	养护工程
	
	1.600 
	村道
	1.600 

	16
	
	杨其-坡塘
	养护工程
	
	1.000 
	村道
	1.000 

	17
	
	羊屎窝-陆电
	养护工程
	
	3.600 
	村道
	3.600 

	18
	
	羊屎窝-杨其水库
	养护工程
	
	1.200 
	村道
	1.200 

	19
	
	翠子角-石冠山
	养护工程
	
	6.900 
	村道
	6.900 

	20
	
	四级路口-新屋地
	养护工程
	
	4.630 
	村道
	4.630 

	21
	
	营地-荔枝冲
	养护工程
	
	1.840 
	村道
	1.840 

	22
	
	梦田-新屋地
	养护工程
	
	1.200 
	村道
	1.200 

	23
	
	独田-龙颈
	养护工程
	
	1.200 
	村道
	1.200 

	24
	
	二级路口-要婆岭
	养护工程
	
	1.000 
	村道
	1.000 

	25
	
	黄球-棉花岭
	养护工程
	
	1.320 
	村道
	1.320 

	26
	
	桂子冲-清湖
	养护工程
	
	1.500 
	村道
	1.500 

	27
	
	四级路口-大水坑
	养护工程
	
	4.630 
	村道
	4.630 

	28
	
	石颈肚-六峰
	养护工程
	
	1.000 
	村道
	1.000 

	29
	
	和睦冲-吉墩
	养护工程
	
	2.120 
	村道
	2.120 

	30
	
	马楼头-关塘
	养护工程
	
	1.900 
	村道
	1.900 

	31
	
	波罗根-上马垌
	养护工程
	
	1.000 
	村道
	1.000 

	32
	
	上平众-罗肚田
	养护工程
	
	3.350 
	村道
	3.350 

	33
	
	下平众-岭尾坡
	养护工程
	
	1.500 
	村道
	1.500 

	34
	
	江村-大坡六
	养护工程
	
	1.000 
	村道
	1.000 

	35
	
	竹旺-良草根
	养护工程
	
	1.550 
	村道
	1.550 

	36
	
	新联-石牛垌
	养护工程
	
	1.700 
	村道
	1.700 

	37
	
	石平-大茶冲
	养护工程
	
	1.500 
	村道
	1.500 

	38
	
	陆角口-捐子塘
	养护工程
	
	1.000 
	村道
	1.000 

	39
	
	罗村-大旺相
	养护工程
	
	1.500 
	村道
	1.500 

	40
	
	冲粟-裕公冲
	养护工程
	
	1.900 
	村道
	1.900 

	41
	
	新旺-南马
	养护工程
	
	2.000 
	村道
	2.000 

	42
	
	新旺-田竹麓
	养护工程
	
	1.740 
	村道
	1.740 

	43
	
	双山-塘墩
	养护工程
	
	2.050 
	村道
	2.050 

	44
	
	横岭-沙泥江
	养护工程
	
	3.840 
	村道
	3.840 

	45
	
	新陂-猛虎坝
	养护工程
	
	1.000 
	村道
	1.000 

	46
	
	白坭-大村垌
	养护工程
	
	1.960 
	村道
	1.960 

	47
	
	下底坝-庞沙肚
	养护工程
	
	2.000 
	村道
	2.000 

	48
	
	四级路口-白石
	养护工程
	
	2.220 
	村道
	2.220 

	49
	
	四级路口-东叶冲
	养护工程
	
	1.330 
	村道
	1.330 

	50
	
	竹围-定冲
	养护工程
	
	1.480 
	村道
	1.480 

	51
	
	六湖-菱角
	养护工程
	
	2.170 
	村道
	2.170 

	52
	
	李扬-光头垌
	养护工程
	
	1.000 
	村道
	1.000 

	53
	
	李扬-瑶龙
	养护工程
	
	3.260 
	村道
	3.260 

	54
	
	良河口-天垌
	养护工程
	
	2.720 
	村道
	2.720 

	55
	
	天垌-鹿调
	养护工程
	
	1.940 
	村道
	1.940 

	56
	
	鸡毛岭-周旺
	养护工程
	
	2.230 
	村道
	2.230 

	57
	
	马村-山陂
	养护工程
	
	2.270 
	村道
	2.270 

	58
	
	双旺-老村
	养护工程
	
	4.870 
	村道
	4.870 

	59
	
	茶根-南山
	养护工程
	
	2.960 
	村道
	2.960 

	60
	
	横岗山-坡心肚
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	61
	
	双肚-天垌
	养护工程
	
	3.1
	村道
	3.1

	62
	
	东方分场-王坡
	养护工程
	
	3.4
	村道
	3.4

	63
	
	染房-潭莲村
	养护工程
	
	1
	村道
	1

	64
	
	二级路口-鹧鸪陂
	养护工程
	
	1.63
	村道
	1.63

	65
	
	茅坡-摆山
	养护工程
	
	2
	村道
	2

	66
	
	大窝-大路江
	养护工程
	
	2.34
	村道
	2.34

	67
	
	花草排-棍冲
	养护工程
	
	4
	村道
	4

	68
	
	牛头坝砖厂-山湖塘
	养护工程
	
	3.7
	村道
	3.7

	69
	
	京竹山-新村
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	70
	
	西牛水库-石板
	养护工程
	
	2.28
	村道
	2.28

	71
	
	大陂头-旱田蓬
	养护工程
	
	1
	村道
	1

	72
	
	大塘-大垌
	养护工程
	
	3.5
	村道
	3.5

	73
	
	片塘尾-西村
	养护工程
	
	1.47
	村道
	1.47

	74
	
	大富塘-粟村
	养护工程
	
	1.83
	村道
	1.83

	75
	
	四级路口-春花塘
	养护工程
	
	2.1
	村道
	2.1

	76
	
	剑麻地-白花冲
	养护工程
	
	2.7
	村道
	2.7

	77
	
	大榕树-旧定
	养护工程
	
	3.7
	村道
	3.7

	78
	
	大榕树-京塘岭
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	79
	
	高塘-塘底
	养护工程
	
	4.1
	村道
	4.1

	80
	
	木冲-芙赖
	养护工程
	
	2.8
	村道
	2.8

	81
	
	那青-到可
	养护工程
	
	4.4
	村道
	4.4

	82
	
	新村-枫木岭
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	83
	
	水浸坪-山背
	养护工程
	
	1.2
	村道
	1.2

	84
	
	花草排-南冲
	养护工程
	
	2.9
	村道
	2.9

	85
	
	棍冲-盘古
	养护工程
	
	2.2
	村道
	2.2

	86
	
	棍冲-羊角山
	养护工程
	
	2
	村道
	2

	87
	
	山背坑-绿槽屯
	养护工程
	
	3.63
	村道
	3.63

	88
	
	新开塘-侧岭
	养护工程
	
	2.33
	村道
	2.33

	89
	
	太安-芒塘
	养护工程
	
	3.5
	村道
	3.5

	90
	
	知田-上塘
	养护工程
	
	3.6
	村道
	3.6

	91
	
	旱水麓-上塘
	养护工程
	
	2.9
	村道
	2.9

	92
	
	塘铺岭二级路口-茶根水库底
	养护工程
	
	2.57
	村道
	2.57

	93
	
	江头铺-健子岭
	养护工程
	
	0.332
	村道
	0.332

	
	合计
	
	
	
	
	
	1800.071

	总价包干，竞争性磋商最终价格不得超过49万元


第三章   供应商须知前附表

	序号
	条款号
	内    容

	1
	1.1
	项目名称：玉林市农村公路路况自动化检测   

项目编号：YLZC2020-C3-000220-GXSY

采购计划文号：YLZC2020-C3-10659-001

	2
	3.1
	供应商资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：／。

3.本项目的特定资格要求：

（1）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，国内注册(指按国家有关规定要求注册的)依法能提供本次采购服务，具有独立法人资格的供应商；

（2）、具有省级以上（含省级）交通行政主管部门颁发的公路工程综合乙级以上（含乙级）试验检测机构等级证书；

（3）、具有省级（含省级）以上质量技术监督部门颁发的CMA认证合格证书（资质认定证书需在有效期内）；

（4）、拟派的项目负责人须具有路桥相关专业中级职称工程师以上（含中级）职称；
4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

	3
	5.1
	现场考察：本项目不组织现场勘查，供应商如果需要进行项目勘查。自备交通工具及设备，参加现场勘查所发生的一切费用均由供应商自行承担。

	4
	7.1
	竞标报价：采用人民币报价，有效报价为≤政府采购预算金额。

本项目政府采购预算金额：人民币肆拾玖万元整（¥490000.00），供应商须就《采购项目说明及要求》表中的服务和服务内容作完整唯一报价，凡超过本次政府采购预算金额的竞标报价均为无效竞标。

	5
	8.1
	竞标有效期：竞标截止之日起60天内。

	6
	9.1
	磋商保证金：本项目不收取磋商保证金

	6
	9.2
	履约保证金：无。

	7
	10.2
	响应文件组成：价格部分、信誉业绩部分、技术部分（合并装订，正本一份，副本四份），副本可为正本复印件并加盖单位公章（骑缝处）。

	8
	11.1
	响应文件递交截止时间：2020年7月27日北京时间10:30

地点：玉林市金旺里47号（广西硕友建设工程咨询有限公司）

	9
	14.1
	磋商时间：2020年7月27日北京时间10:30截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）

磋商地点：玉林市金旺里47号（广西硕友建设工程咨询有限公司）

	 10
	15.1
	磋商有效期：竞标截止期结束后60天内

	11
	16.1
	代理费：按成交总金额的1.5％收取，由采购代理机构向成交供应商收取。

代理服务费缴纳账户如下：

开户名称：广西硕友建设工程咨询有限公司 

开户银行：中国农业银行股份有限公司玉林玉东支行

银行帐号：20405101040009125


供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：玉林市公路管理处 。

2.2“政府采购代理机构”是指：经财政部门认定资格的，依法接受采购人委托，承担本项目竞

争性磋商采购代理业务的代理机构。 

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人、其他组织。如果该供应商在本次磋商中

成交,即成为“成交供应商”。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含价格、信誉业绩、技术和服务等所有内容的文件。

3. 供应商的基本条件

3.1 供应商资格：

3.1.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
3.1.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：／。

3.1.3.本项目的特定资格要求：

（1）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，国内注册(指按国家有关规定要求注册的)依法能提供本次采购服务，具有独立法人资格的供应商；

（2）、具有省级以上（含省级）交通行政主管部门颁发的公路工程综合乙级以上（含乙级）试验检测机构等级证书；

（3）、具有省级（含省级）以上质量技术监督部门颁发的CMA认证合格证书（资质认定证书需在有效期内）；

（4）、拟派的项目负责人须具有路桥相关专业中级职称工程师以上（含中级）职称；
3.1.4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；
3.1.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4. 磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5.现场考察

5.1现场考察：本项目不组织现场勘查，供应商如果需要进行项目勘察。自备交通工具及设备，参加现场勘查所发生的一切费用均由供应商自行承担。

二、响应文件的编制

5.响应文件编制基本要求

5.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2供应商提交的响应文件以及供应商与广西硕友建设工程咨询有限公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6响应文件的组成。

响应文件应分为价格部分、信誉业绩部分和技术部分三个部分组成。

5.6.1价格部分、信誉业绩部分、技术部分（合并装订，正本一份，副本四份）

5.6.1.1价格部分
▲注：以下第（1）、（2）项均要由法定代表人或委托代理人签名并加盖供应商单位公章，必须提供，否则其竞标无效。
（1）磋商书（按第四章附件格式填写）；

（2）报价表（按第四章附件格式填写）；

（3）中小企业声明函（如有，按第四章附件格式填写）。

       （4）中小企业相关证明材料复印件（如有，原件备查，否则不予价格扣除）。

5.6.1.2信誉业绩部分

（一）资格证明文件

▲注：以下各项均要加盖供应商单位公章，属“必须提供”的内容必须提供完整，否则其竞标无效。

（1）供应商有效的“营业执照”副本复印件(必须提供，加盖单位公章)；

（2）省级以上（含省级）交通行政主管部门颁发的公路工程综合乙级以上（含乙级）试验检测机构等级证复印件（必须提供，加盖公章）；
（3）省级（含省级）以上质量技术监督部门颁发的CMA认证合格证书（资质认定证书需在有效期内）复印件（必须提供，加盖公章）；
（4）拟派的项目负责人须具有路桥相关专业中级职称工程师以上（含中级）职称复印件；
（5）法定代表人身份证复印件（必须提供，加盖公章）；
（6）法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，加盖公章）；

（7）供应商截止之日前最近三个月（指2020年3月-2020年5月）依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（必须提供，加盖公章）；
（8）供应商（2020年3月—2020年5月）依法缴纳社保费的缴费凭证复印件(如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容))；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》，新成立不足三个月的投标人按实际情况提供(必须提供，同时要加盖单位公章)；
（9）供应商 2019 年的年度财务状况报告复印件(可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等)；2020 年新成立的企业按实际情况提供(必须提供，同时要加盖单位公章)；
（10）无重大违法记录声明书（必须提供，加盖公章）
（11）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录截图（加盖公章）；

（12）供应商认为有必要提供的声明及文件资料。
（二）信誉业绩评分部分

见第六章评分办法(各项若有请提供复印件，同时要加盖供应商单位公章，否则该证明被视为无效)

5.6.1.3技术部分

（一）技术方案（包含实施方案）………………
（二）项目实施人员一览表………………

（三）磋商人主要检测仪器、设备情况表………………

（四）服务承诺………………
(五)磋商供应商认为商务及技术文件需要提供的其他有关资料………………
6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、响应报价要求

7.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目服务需求所涉及的全部工作。

7.3供应商应就第三章《采购项目说明及要求》中的全部服务内容作完整唯一报价。

7.4供应商应在竞标报价表上标明单价和总价。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果因供应商原因引起的报价失误，其后果由供应商负责。

四、响应文件有效期

8.1竞标截止之日起60天内响应文件保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

8.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

8.3供应商可拒绝接受延长有效期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长磋商保证金的有效期，但不能修改响应文件其它内容。 

8.4供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
五、磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。
六、响应文件的签署、份数、盖章和递交 

10.1供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由供应商负责。

10.2供应商须按响应文件（价格部分、信誉业绩部分、技术部分）正本一份，副本四份（封面右上角应注明“正本”、“副本”字样）编制并装订成册，一并装入响应文件袋中，包装袋及封口处须盖密封章或竞标单位公章，活页装订的响应文件将被拒绝。

10.3 包封应写明项目名称、项目编号、供应商名称和地址、邮政编码并注明开标时间以前不得开封，以便竞标出现逾期送达时能原封退回。 

10.4响应文件的正本须用A4纸打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除《供应商须知》中规定提供原件以外的均可提供复印件，副本可为正本复印件并加盖单位公章（骑缝处）。
10.5响应文件须由供应商在规定签名、盖章位置由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，否则竞标无效。

10.6响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

10.7没有按以上规定要求密封或密封不合格的竞标文件将不予受理，并退还供应商。

11.响应文件的递交

11.1响应文件递交截止时间：2020年7月27日北京时间10:30

地点：玉林市金旺里47号（广西硕友建设工程咨询有限公司）
11.2所有响应文件应于竞争性磋商文件中规定的递交响应文件截止时间前递交到玉林市金旺里

47号。

11.3 采购代理机构将于前附表第8项规定的时间和地点公开截标，供应商的法定代表人（凭本人身份证原件及复印件）、或其委托代理人（凭法人授权委托书原件和本人身份证原件及复印件）签到参加开标会并接受验证。供应商的法定代表人或其委托代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。
12.迟交的响应文件

按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒绝在竞争性磋商文件规定的递交响应文件截止时间之后的任何响应文件。

七、评审程序

13.1评审专家组成：采购代理机构根据竞标项目的特点依法组建“磋商小组”,“磋商小组”由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成，其中评审专家的人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。在整个磋商过程中，“磋商小组”将负责对全部响应文件进行审查、磋商及评审工作。
13.2资格性与符合性检查

⑴按“供应商须知”检查响应文件的合格性、完整性及检查竞标服务项目合格性；
⑵按《采购项目说明及要求》对所竞项目的技术要求响应性进行检查。

八、磋商的步骤

14.1磋商时间：2020年7月27日北京时间10:30截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）磋商地点：玉林市金旺里47号（广西硕友建设工程咨询有限公司）
14.2.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14.2.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

14.4.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

14.4.2对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

14.4.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

14.5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

14.5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

14.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

14.7经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

14.8出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

九、确定成交供应商办法

15.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

十、询问、质疑和投诉
16.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

16.2 供应商认为采购文件使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，递交响应文件截止时间后，采购代理机构不再受理对竞争性磋商文件的询问和质疑。供应商认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。质疑书的提交地点见供应商须知前附表。

16.3 供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

16.4 质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、编号

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期；

（6）附件材料：购买采购文件收据；营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

质疑书应当署名。质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加公章。

16.5 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期连续三个月社保缴费证明复印件。
16.6 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第5.4项的规定；

（3）在质疑有效期内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

16.7 采购人或采购委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

16.8供应商认为采购文件使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向博白县财政局提起投诉。

16.9 投诉人投诉时，应当提交投诉时，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期；

投诉书应当署名。投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加公章。

16.10 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
16.11 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.9项的规定；

（4）同一投诉事项未经同级采购监督管理部门投诉处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

16.12博白县财政局自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果和利害关系的政府采购当事人。

16.13 博白县财政局在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。
十一、签订合同

17.成交供应商在收到成交通知书后，25天内按规定与采购人签订政府采购合同。［根据《2020 年广西优化营商环境实施方案》“采购人在成交通知书发出之日起25日内与中标人签订采购合同。］
十二、其他事项

18.代理服务收费标准：

按项目成交金额的 1.5  ％计取，由成交供应商在领取成交通知书前一次性支付给采购代理机构，否则，采购代理机构将视之为违约。

十三、适用法律
19.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

第四章 响应文件格式

响应文件（价格部分、信誉业绩部分、技术部分）正本一份，副本四份。

响应文件封面格式（不可缺）：

封面格式                  

                                  正本/副本

响应文件

（价格部分、信誉业绩部分、技术部分）

项目名称：               

项目编号：               

供应商单位名称：              （盖单位公章）               

地  址：                                                          

法定代表人或其委托代理人：（签名）      
联系电话：                                  
目 录

一、价格部分
（1）磋商书…………………
（2）报价表………………………
（3）中小企业声明函（如有，按后附件格式填写）…………
（4）中小企业相关证明材料复印件（如有，响应文件递交截止时间前提供证明材料原件验证，否则不予价格扣除）………………
二、信誉业绩部分

（一）资格证明文件………………
（二）信誉业绩部分…………….
三、技术部分

（一）技术方案（包含实施方案）（格式自拟）………………
（二）项目实施人员一览表（格式自拟）………………

（三）磋商人主要检测仪器、设备情况表（格式自拟）………………

（四）服务承诺（格式自拟）………………
(五)磋商供应商认为商务及技术文件需要提供的其他有关资料（格式自拟）………………
一、价格部分
（一）、磋  商  书（格式）

致：                         (采购人单位名称)

依据贵方 （项目名称）（项目编号）  项目政府采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份，副本四份。

在此，授权代表宣布同意如下：

1．供应商已详细审查全部“竞争性磋商文件”，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于竞争性磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2．供应商在竞标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受竞争性磋商文件的各项规定和要求，对竞争性磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3．本竞标有效期自开标日起                   日历日。

4．如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“竞争性磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5．供应商同意按照贵方要求提供与竞标有关的一切数据或资料。

 6．与本竞标有关的一切正式往来信函请寄：
电话/传真：                         电子函件：                           

日期：      年   月    日                         
开户银行：                           帐号/行号：                                

供应商（公章）：                                     
             法定代表人或委托代理人签名：                                             

（二）报  价  表（格式）

项目名称:                                 项目编号:                       

金额单位：人民币（元）

	序号
	项目名称
	服务内容和范围

	1
	玉林市农村公路路况自动化检测  
	

	竞标总报价：人民币          大写         （         小写       ）

	检测要求：

	交付时间：           


注：所有价格均用人民币表示，单位为元，保留两位小数。

供应商（盖章）：                                                              

法定代表人或委托代理人签名：                                  

日期：     年     月    日 

注:：

1、表中位置不够可以另附页。

2、供应商竞标报价应充分考虑评估内容有可能反复调整，本项目评估内容如有多次调整评估费不再另行计取。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其竞标作无效标处理。

4、竞标费用包括完成本项目所有工作任务（出具成果文件）所需的项目劳务费、专家咨询费、项目评审费、购买及制作标书费、税金等一切费用。

附件1：

法定代表人身份证明书

单位名称：                         

单位性质：                         
地    址：                         
成立时间：              年   月   日

经营期限：                          

姓名：       性别：   年龄：   职务：       
系     （供应商单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

供应商：            （公章） 

法定代表人签名：                   
                                           时间：       年      月     日

  


附件2：

法定代表人授权委托书

致： 广西硕友建设工程咨询有限公司：
我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标磋商、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签名事项负全部责任。代理期限从   年  月  日至   年  月  日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：                                

所在部门职务：                           职务：                                          
被授权人身份证号码：                              

                                供应商（公章）                
                                                              年    月    日
  


附件3：

中小企业声明函（格式）
　　 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为                           （请填写：中型、小型、微型）企业。

　　2.本公司参加                 单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（公章）：                                   
法定代表人或委托代理人签名：                       

                日期：     年    月    日　

附： 供应商企业所在地的县级以上中小企业主管部门相关证明材料复印件，并对证明材料的真实性负责（装订在响应文件正本中），响应文件递交截止时间前提供证明材料原件验证，否则不予价格扣除。
附件4：

无重大违法记录声明（格式）

致：广西硕友建设工程咨询有限公司  
我方在参加由贵采购代理机构组织的    （项目名称及编号 ）      项目，我方在此郑重声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》等规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。
特此承诺！

法定代表人或委托代理人签字：           
供应商公章：           
             日期:      年    月    日
附件5：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的     项目采购活动提供本单位服务（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假。将依法承担相应责任。

                         磋商供应商（盖单位公章）：                     

                 法定代表人或其委托代理人（签字）：                       
                                    年     月     日

二、信誉业绩部分
（一）、资格证明文件

按供应商须知“5.6.1.2信誉业绩部分（一）资格证明文件”要求提供

（二）、信誉业绩部分（格式自拟）
三、技术部分
（一）技术方案（包含实施方案）（格式自拟）………………
（二）项目实施人员一览表（格式自拟）………………

（三）磋商人主要检测仪器、设备情况表（格式自拟）………………

（四）服务承诺（格式自拟）………………
(五)磋商供应商认为商务及技术文件需要提供的其他有关资料（格式自拟）………………
第五章 合同主要条款

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交供应商协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

合 同 书（格式）
 正本/副本
      合同协议书
项目编号：YLZC2020-C3-000220-GXSY 
   委托人 ： 
受托单位：
服 务 采 购 协 议 书
甲    方：                        （以下简称甲方）
地    址：                         
乙    方：                          （以下简称乙方）
地    址：                                         
甲方为实施      项目名称 （ 采购项目编号：     ）  ，通过竞争性磋商采购的方式，由乙方对甲方指定范围内的公路进行检测，为了明确双方的权利、义务，特签订本合同。
第一条  合同文件的组成
下列文件均为合同的组成部分，如有不一致的，乙方应在检测前向甲方提出，除甲方明确指示乙方适用何种规定外，以对乙方义务、责任要求高者、严者为准；合同文件对合同范围或乙方工作范围有不一致的，以范围宽者为准；其他内容出现不一致的，除本合同另有明文规定外，按以下排列在前者为准，同一顺序文件出现不一致的，以时间在后者为准；但经甲方认定乙方的有关承诺比顺序在前的文件对甲方更有利的，就该承诺事项以该特定承诺为准： 
1. 双方签订的合同、补充合同及其附件（含合同价清单、检测项目清单等）。
2. 与项目有关的标准、规范及有关技术文件。

3. 组成合同的其他文件。
第二条  项目名称和检测范围
（一）项目名称：                     
（二）项目地点：                       
（三）检测目的：了解公路在投入使用后的实际工作状态，评定公路技术状况，按国家技术、规范、标准、规程要求，并遵守本合同的约定，对合同规定检测的公路进行路况评定，并按《公路技术状况评定标准》（JTGH20-2007）进行质量评定。

（四）检测内容及检测成果

1．主要检测内容如下：
（1）、检测范围

2020年玉林交通运输部门管养的公路进行路况自动化检测，抽检县、乡、村道共1800Km（详见附件：2020年农村公路路况自动化检测项目表）。

（2）、检测要求

1、按现行的《公路技术状况评定标准》（JTGH20-2007）的相关规定和要求，对县、乡、村道共1800Km检测线路（路段）的路面进行路况检测，主要检测内容为：道路平整度检测(RQI)和道路病害调查(PCI)等，并据此提供每条线路路面技术状况评定及养护分析报告。

2、检测完成后，要出具正式检测报告并交到我处，交货时间：签订合同后60天内。

2．检测成果：
对以上检测内容的检测结果进行评定，并出具合格的检测报告。

第三条  检测成果资料
乙方应按照本合同的相关约定向甲方提交检测成果资料，并对检测成果资料的质量负责。乙方应向甲方提供正式检测、评定报告文件肆份。

第四条  合同价款与支付方式
（一）本项目检测费用实行总价包干；合同价清单中所列检测数量为完成该检测内容的最低要求，若甲方要求增加检测数量或检测项目，增加数量的费用按合同价清单中的相应单价（增加检测数量时）或参照广西壮族自治区物价局桂价费[2008]117号文件相关条款（增加检测项目时）进行计价结算。
（二）合同价款：检测费按总价包干总计算，检测费为人民币：大写     （小写￥

       元），包含本项目有关的全部税款和费用。

（三）支付方式为银行转帐：乙方按合同约定完成检测工作并向甲方提交合格的检测成果资料及完税发票之日起15天内，甲方向乙方一次性付清款项。

第五条  完成时间要求

成果交付时间要求：签订合同后60日内完成。
第六条  检测质量标准 

（一）检测质量标准：本项目执行的交通部现行相关技术规范、标准，试验规程等。

（二）检测质量要求：全面、真实反映按合同规定检测公路的技术状况，做出科学评定及建议意见。乙方必须按上述规范和标准进行检测、计算和评定，并确保检测工作不对公路的结构安全产生损伤，同时完成上述工作后编制检测评定报告并对存在的问题提出建议性的处治意见。

第七条  双方承诺

乙方向甲方承诺，保证按照合同约定的检测质量要求和工期完成检测、评定工作，并按时向甲方提供合格的检测成果资料；甲方向乙方承诺按照合同规定的金额和支付方式支付乙方工程质量检测费。

第八条  双方义务

（一）甲方义务

1.甲方应向乙方提供现有的能为乙方所利用的资料，乙方应对项目现场和周围环境、状况作详细的察勘。确保按时、按质、按量完成各阶段合同任务。甲方对乙方由此做出的推论、理解和结论概不负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行检测、评定文件编制。

2.在合同履行期间，如非乙方原因甲方无正当理由要求终止或解除合同，甲方应按乙方实际发生的工作量核清计费。

3.甲方应按本合同规定的日期和金额向乙方支付合同价款。

4.检测、评定文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由乙方负责解决。

（二）乙方义务 

1.乙方应按照国家和地方的规定和合同约定的技术规范、标准来编制检测、评定文件，按合同规定的内容、时间及份数向甲方交付经相关主管部门审批的检测、评定文件，并对提交的检测、评定文件负责。

2.检测、评定工作应达到要求深度，因检测达不到要求需要修改或重新检测的责任由乙方承担。

3.如实施过程中发现遗漏项目需纳入总范围，可经双方协商一致，按当前市场价变更增加费用。

4.甲方不向乙方提供工作人员所需的工作及生活条件、通信及交通工具及必要的劳动保护装备、检测工具、设施，所需费用由乙方自理，但合同有明确要求的除外。乙方在检测过程中的人员安全由乙方负责。

5.因乙方提供的检测结果不符合要求导致甲方损失的，由乙方赔偿。

6.乙方及其工作人员对甲方提供的资料以及在签订和履行合同过程中知悉的甲方信息负有保密义务。未经甲方同意，乙方不得泄露或不当使用，由此导致的甲方损失由乙方承担。

第九条  违约责任
（一）由于甲方自身的责任而造成乙方停工连续超过24小时，经双方书面确认后，甲方给予乙方停工费(金额按合同价款的平均工日产生值乘以实际停工天数计算)。检测完成时间按实际停工天数顺延。

（二）由于乙方自身责任造成检测、评定成果资料质量不合格，不能满足技术要求和合同要求时，乙方应当立即返工，并使检测、评定成果资料满足技术和合同要求，返工费用由乙方承担。

（三）合同履行期间，由于甲方自身的责任导致终止合同或非乙方原因甲方无正当理由要求解除合同时，甲方应按乙方实际发生的工作量核清费用。

（四）甲方如未按合同规定的时间(日期)、金额向乙方支付合同价款，如逾期支付则每超过一日，甲方应向乙方支付合同总价款的1‰逾期违约金。

（五）由于乙方原因未按合同规定的时间(日期)、份数向甲方提交合格的检测、评定成果资料，每超过10天，甲方有权扣减合同总价款的1%作为乙方逾期的违约金。超过30天的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付本合同总价款10%的违约金，并赔偿甲方损失。

（六）因不可抗力（其中包括公路主管部门、机构通知停工、封路等甲乙双方本身不能控制的情形）致使任何一方不能履行合同、均不构成违约、无需承担违约责任。

第十条　本合同未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议（合同），补充协议（合同）与本合同具有同等效力。本合同附件与本合同具有同等法律效力。
第十一条　如本项目合同实施过程中如发生争议，由甲乙双方协商解决；协商解决不成时，可向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

第十二条　本合同自甲乙双方签字盖章后生效；除本合同另有约定外，甲乙双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

第十三条  本合同一式六份，甲方执三份、乙方执两份，采购代理机构1份存档。

	甲方（签章）： 
	乙方（签章）：

	法定代表人

或委托代表理人：
	法定代表人

或委托代表理人：

	开户银行：
	开户银行： 

	账号：
	账号： 

	地址：
                         
	地址： 

	邮编：537000 
	邮编： 

	电话：
	电话： 

	传真：
	传真： 

	              年     月    日
	              年      月     日


第六章 评标方法和评标标准

一、评标原则

（一）磋商小组成：磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。
（二）评审依据：磋商小组将以磋商文件、响应文件为评标依据，对供应商的报价、技术（检测设备、实施方案）、服务承诺、业绩信誉等其他等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。
二、评分标准：

对进入详评的，采用百分制综合评分法，计分办法（按四舍五入取至百分位）。
1、价格分（按四舍五入取至百分位）………………………………………………满分20分

（1）以进入详评的最低最终报价为20分。

（2）价格分计算公式：

有效磋商人最低评审磋商报价（金额）

某有效磋商人价格分 =  ──────────────────  ×20分

某有效磋商人评审磋商报价（金额）

（1）评标价为供应商的竞标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终成交供应商的成交金额＝最终竞标报价。

（2）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》（格式见第六章要求附件）的小型和微型企业。对其投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=最终竞标报价；

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发 展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。[供应商须在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（按第六章要求附件格式填写），否则不予价格扣除；并随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任]。

注：在评审过程中，磋商小组认为供应商的竞标报价有明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，磋商小组可要求该供应商现场做出书面说明并提供相关证明材料（包含成本分析报告、已完成的类似项目业绩（提供采购合同及中标通知书）等材料）。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商以低于成本报价投标，其响应文件应作废标处理。
2、技术分………………………………………………………………………………………42分

（1）检测设备分………………………………………………………………………15分

设备功能：

①能快速检测道路平整度IRI，国际平整度指标（IRI）、平整度标准差（σ）、行驶质量指数（RQI）、可兼容（CPMS）路面质量管理系统，可对路面进行快速自动检测与现场计算机数据分析与评价。

②路面破损指数PCI进行检测，系统对路面进行自动图像采集、存储分析和处理破损数据。

拟投入本项目的设备基本要求为1台路况检测设备，满足基本要求得5分，在满足基础要求之上，每增加1台路况检测设备，得10分，满分15分【应为供应商自有设备，须提供设备发票复印件并加盖公章】

（2）实施方案分…………………………………………………………………………27分

①工作大纲…………………………………………………………………………9分
一档（0～3分）：对项目的理解基本准确，对于检测总体思路陈述把握基本正确。

二档（3.1～6分）：对项目的理解准确全面，对于检测总体思路陈述总体思路清晰。

三档（6.1～9分）：对项目的理解准确全面、透彻，对于检测总体思路陈述总体思路清晰，具有独特思路。

②质量管理及控制方案………………………………………………………………9分
一档（0～3分）：质量管理及控制方案描述一般，具有可实施性；                    

二档（3.1～6分）：质量管理及控制方案较具体描述，可实施性较强的；           

三档（6.1～9分）：质量管理及控制方案描述具体可靠，有独特方案，可实施性强的。

③项目实施详细方案…………………………………………………………………9分
一档（0～3分）：实施方案描述一般，具有可实施性；                    

二档（3.1～6分）：实施方案较具体描述，可实施性较强的；           

三档（6.1～9分）：实施方案描述具体可靠，可实施性强的。

3、服务承诺分…………………………………………………………………………………8分

一档（0～2分）对本项目的服务有基本理解与认识，表述基本清晰，服务承诺基本能满足项目要求。

二档（2.1～5分）对本项目的服务有基本理解与认识，表述基本清晰，服务承诺基本能满足项目要求。针对本项目提供专门的技术服务支持，能提供快速的技术服务响应。

三档（5.1～8分）对本项目的服务有较深刻理解与充分认识，服务承诺能满足项目要求。承诺应甲方需求1小时内响应，在8小时内到达指定现场，24小时内提出问题解决方案，并予以解决处理。

4、业绩信誉分…………………………………………………………………………………30分

（1）自2017年以来（所完成项目的合同协议书在2017年1月1日以后签订），按单个合同完成过3000公里及以上的农村公路路况检测工作得4分，每多完成1个农村公路路况检测项目里程在1000公里以上（以单个合同为准）业绩加2分，最多可加14分（提供合同复印件或成交通知书），此项满分18分。

（2）2015年至2019年在省级（含省级）以上交通运输部门试验检测机构的信用评价等级全部为A或以上得2分，未参加信用评价和信用评价未连续两年以上为A级或以上的不得分。信用评价连续为AA级一次得加2分，最高合计得加10分，此项满分12分。

（六）总得分=1+2+3+4
三、成交候选人推荐原则

1.磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以竞标报价由低到高顺序排列；得分相同且竞标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐成交候选人。推荐前三名为成交候选人，得分最高者为第一成交候选人，第二、第三名为第二、第三成交候选人。

2.采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力因素或原因提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而未在规定的期限内提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。或者重新组织招标。

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：      ）的约定，我单位对（  项目名称+项目编号   ）政府采购项目中标（或成交）报价人（            公司名称              ）       提供的服务（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收         □委托验收

	序号
	名  称
	服务型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金  额

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	合        计
	 
	 

	合计大写金额：       仟   佰    拾    万    仟    佰    拾   元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、报价询价采购报价文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交报价人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：


	
	有异议的意见和说明理由：
                                      签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交报价人负责人签字或盖章：

联系电话：       年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话：              年   月   日
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法定代表人第二代居民身份证复印件
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委托代理人第二代居民身份证复印件
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委托代理人第二代居民身份证复印件
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