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第一章 招标公告

浙江鼎峰工程咨询有限公司受青田县城市发展投资有限公司委托，现就2025年度青田县鹤城街道、瓯南街道零星修补采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

一、项目基本情况

项目编号：QTDFCG2024-007
项目名称：2025年度青田县鹤城街道、瓯南街道零星修补采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：12000000.00
最高限价（元）：7000000、5000000
采购需求：见采购文件第二章

标项一

标项名称：2025年度青田县鹤城街道零星修补采购项目

数量：1项

预算金额（元）：7000000
简要规格描述：2025年度青田县鹤城街道零星修补采购项目

备注：

标项二

标项名称：2025年度青田县瓯南街道零星修补采购项目

数量：1项
预算金额（元）：5000000
简要规格描述：2025年度青田县瓯南街道零星修补采购项目

合同履行期限：详见招标文件。

联合体投标：(接受   (不接受

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：投标人同时具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质和市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。

三、获取（下载）采购文件

1.时间：/至2024年12月05日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：乐采云（www.lecaiyun.com），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/），公告附件。

3.方式：网络下载获取。

4.售价（元）：0。

四、响应文件提交 

1.截止时间：2024年12月05日09:00（北京时间）

2.地点：青田县城投市政园林维护有限公司五楼会议室（地址：青田县鹤城东路146号）。  

五、响应文件开启 

开启时间：2024年12月05日09:00（北京时间）

地点（网址）：青田县城投市政园林维护有限公司五楼会议室（地址：青田县鹤城东路146号）。

公告期限

本项目公告期限为5个工作日。

其他事项

1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，且应当在投标截止时间之前以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。
联系方式

1.名称：青田县城市发展投资有限公司

地址：青田县瓯南街道景云小区1幢2号

项目联系人（询问）： 张之雨    

项目联系方式（询问）：15905882381   

质疑联系人：金琰  
质疑联系方式：15058697105   

2．采购代理机构信息

名称：浙江鼎峰工程咨询有限公司 

地址：青田县瓯南街道水南村栖霞寺路21号5楼 

传真：0578-6717500  

项目联系人（询问）：董春晓 

项目联系方式（询问）：0578-6717500

质疑联系人：叶建锋

质疑联系方式：13587132816

3.监督管理部门

名   称：青田县城市发展投资有限公司纪检部  

地   址：青田县瓯南街道景云小区1幢2号
联系人 ：徐维泽 

监督投诉电话：15728070621
第二章 招标需求
采购概况
采购范围：本次采购主要包括青田县鹤城街道、瓯南街道内的各道路、人行道、排水管道、检修井、园林绿化、公厕等各种零星修补，维修总价预估在10万以下的零星工程。具体实施地点由采购人确定。

采购清单

1、标项一：2025年度青田县鹤城街道零星修补采购项目
	序号
	项目名称
	型号
	规格
	单位
	数量
	单价最高限价（元）
	合价最高限价（元）
	验收标准
	工作内容

	（一）市政部分

	1
	混凝土路面破除
	
	20cm
	m2
	1000
	40.78
	40780 
	
	混凝土破除，废渣装车外运，现场安全维护。

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	1000
	1.44
	1440 
	
	

	2
	路面锯缝
	
	
	m
	1500
	13
	19500 
	
	

	3
	路床整形
	
	
	m2
	500
	3
	1500 
	参照CJJ1-2019相关验收标准
	包括路基的整平压实

	4
	稳定层破除
	
	20cm
	m2
	1000
	13.62
	13620 
	
	路面稳定层破除、现场安全维护废渣装车外运。

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	500
	1.32
	660 
	
	

	5
	沥青路面破除
	
	10cm
	m2
	500
	15.27
	7635 
	
	路面稳定层破除、现场安全维护废渣装车外运。

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	500
	1.53
	765 
	
	

	6
	水泥混凝土路面
	C30
	20cm
	m2
	500
	150.46
	75230 
	参照CJJ1-2019相关验收标准
	包含混凝土模板、摊铺、振捣、抹平、压光、锯缝、压纹、养护及相应的安全维护

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	500
	6.6
	3300 
	
	

	7
	混凝土垫层
	C20
	10cm
	m2
	500
	47.71
	23855 
	参照CJJ1-2019相关验收标准
	包含混凝土模板、摊铺、振捣、抹平、压光、锯缝、压纹、养护及相应的安全维护

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	5000
	4.63
	23150 
	
	

	8
	水泥稳定层
	5%
	20cm
	m2
	1000
	68.24
	68240 
	参照CJJ1-2008相关验收标准
	包含稳定层摊铺、整平、压实、养护及相应的安全维护

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	10000
	2.52
	25200 
	
	

	9
	碎石垫层
	碎石
	10cm
	m2
	1000
	15.26
	15260 
	参照CJJ1-2019相关验收标准
	包含碎石垫层的摊铺、整平、压实。

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	3000
	0.9
	2700 
	
	

	10
	沥青混凝土路面
	
	粘层
	m2
	1500
	3.5
	5250 
	
	

	
	
	
	透层
	m2
	1500
	6.7
	10050 
	
	

	
	沥青混凝土路面
	普通沥青 AC20
	6cm
	m2
	1500
	80
	120000 
	
	

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	1000
	13
	13000 
	
	

	
	沥青混凝土路面
	普通沥青 AC13
	3cm
	m2
	1500
	45
	67500 
	
	

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	800
	13.5
	10800 
	
	

	11
	人行道板拆除
	
	
	m2
	1400
	30
	42000 
	
	包含人行道板拆除及废渣外运。

	12
	人行道花岗岩板
	芝麻灰花岗岩
	3cm
	m2
	1000
	180
	180000 
	参照CJJ1-2019相关验收标准
	包含人行道板铺设、扫缝、养护及相应的安全维护。

	
	
	
	5cm
	m2
	800
	220
	176000 
	
	

	13
	人行道透水砖
	
	6cm
	m2
	800
	180
	144000 
	参照CJJ1-2019相关验收标准
	包含透水砖铺设、扫缝、养护及相应的安全维护。

	14
	侧石扶正
	
	
	m
	800
	60
	48000 
	
	对出现倾斜、侧翻等情况的侧石进行扶正，恢复原状。包括基础处理。

	15
	人行道侧石
	芝麻灰花岗岩
	1000*150*250
	m
	300
	164
	49200 
	参照CJJ1-2019相关验收标准
	包含侧石安装，倒角和靠背混凝土的浇筑。

	
	
	
	1000*150*370
	m
	220
	216.45
	47619 
	
	

	16
	树池侧石
	芝麻灰花岗岩
	1200*100*100
	m
	200
	110
	22000 
	
	

	17
	铸铁井盖（圆形）
	Φ600普通井盖
	铸铁D400
	座
	80
	936
	74880 
	参照GB505268-2019相关验收标准（雨污井井盖标识分明一一对应）
	如需做井圈的，按C30钢筋砼井圈规范制作，制作工艺参考施工图。五防井盖必须采用青田市政专用飞鹤图案样式的井盖。

	
	
	Φ700普通井盖
	铸铁D400
	座
	80
	1056
	84480 
	
	

	
	
	Φ800普通井盖
	铸铁D400
	座
	70
	1176
	82320 
	
	

	
	
	Φ700五防井盖E600
	铸铁E600
	座
	100
	1500
	150000 
	
	

	
	
	C30钢筋砼井圈
	适用混凝土路面
	座
	80
	456
	36480 
	参照GB505268-2019相关验收标准
	包含原有井盖周边砼拆除及井圈钢筋制作、井圈混凝土的浇筑、抹平、压光、养护及相应的安全维护。（路面恢复部分与原路面材质保持一致）

	
	
	C30钢筋砼井圈
	适用沥青路面
	座
	60
	656
	39360 
	
	包含原有井盖周边拆除及井圈钢筋制作、井圈混凝土的浇筑、抹平、压光、养护，（沥青路面恢复）

	18
	铸铁井盖（方形）
	600*600
	铸铁D400
	座
	70
	912
	63840 
	参照GB505268-2019相关验收标准（雨污井井盖标识分明一一对应）
	包含原有井盖的拆除以及新井盖的安装、水泥（沥青）等一切费用。（路面恢复部分与原路面材质保持一致）

	
	
	500*500
	铸铁D400
	座
	70
	816
	57120 
	
	

	
	
	300*300
	铸铁D400
	座
	80
	384
	30720 
	
	

	19
	雨水篦
	300*400
	铸铁D400
	座
	80
	504
	40320 
	
	

	
	
	390*510
	铸铁D400
	座
	80
	540
	43200 
	
	

	
	
	500*500
	铸铁D400
	座
	70
	792
	55440 
	
	

	20
	管道维修
	结构壁缠绕管
	DN200
	m
	300
	220
	66000 
	参照GB505268-2019相关验收标准
	包括管道沟槽开挖、砂基础、管道安装、管道回填，余方外运。

	
	
	结构壁缠绕管
	DN300
	m
	450
	450
	202500 
	
	

	
	
	结构壁缠绕管
	DN400
	m
	450
	650
	292500 
	
	

	
	
	结构壁缠绕管
	DN500
	m
	420
	870
	365400 
	
	

	
	
	成品检查井
	450*200
	座
	100
	240
	24000 
	
	

	
	
	成品检查井
	450*300
	座
	100
	320
	32000 
	
	

	
	
	井筒
	450
	m
	150
	470
	70500 
	
	

	
	
	马鞍
	450*110
	个
	50
	45
	2250 
	
	

	21
	管道维修
	PVC管
	Φ75
	m
	250
	50
	12500 
	参照GB505268-2019相关验收标准
	包括管道沟槽开挖、砂基础、管道安装、管道回填，余方外运。

	
	
	PVC管
	Φ110
	m
	260
	70
	18200 
	
	

	
	
	PVC管
	Φ160
	m
	300
	100
	30000 
	
	

	22
	管道维修
	PE管
	DN50
	m
	280
	50
	14000 
	参照GB505268-2019相关验收标准
	包括管道沟槽开挖、砂基础、管道安装、管道回填，余方外运。

	
	
	PE管
	DN100
	m
	300
	150
	45000 
	
	

	
	
	管道抢修接
	DN63
	个
	100
	95
	9500 
	
	

	
	
	管道抢修接
	DN100
	个
	100
	150
	15000 
	
	

	23
	种植土回填
	
	
	m3
	300
	50
	15000 
	
	填土、铺平、清理场地。

	24
	塘渣回填
	
	
	m3
	500
	30
	15000 
	
	回填、推平、碾压

	25
	绿地细整平
	
	
	m2
	3000
	7
	21000 
	
	松翻、耙细、整平。

	26
	防撞柱安装
	芝麻灰花岗岩
	Φ180*750
	个
	50
	260
	13000 
	
	

	27
	石质栏杆更换
	
	
	m
	80
	980
	78400 
	
	

	28
	石质栏杆维修
	
	
	副
	48
	580
	27840 
	
	

	29
	橡胶耐压警示柱
	高级反光膜
	H75
	个
	300
	70
	21000 
	
	

	30
	玻璃钢格栅树池盖板
	
	
	个
	50
	200
	10000 
	
	含树池清理，盖板安装。

	31
	路面纵向标线
	热熔型
	
	m2
	1500
	52.12
	78180 
	
	清扫、放样、上底漆、再清扫、划漆、撒下玻璃珠、修线形、护线等。

	32
	路面文字、字符、图型
	热熔型
	
	m2
	300
	74.96
	22488 
	
	清扫、放样、上底漆、再清扫、划漆、除胶带、撒玻璃珠、修线形、护线等。

	33
	清除标线
	
	
	m2
	800
	30.01
	24008 
	
	清除油漆、清扫现场等。

	34
	固定式施工围挡 围挡板
	双面彩钢夹芯板
	
	m2
	2000
	50
	100000 
	
	混凝土基础运输、浇筑、养护,模板制作、安装、拆除,围挡板立杆制作、安装,材料运输,拆除

	35
	零星机械台班使用
	挖机
	60型（挖斗）
	台班
	5
	1597
	7985 
	
	含运输平板车费

	
	
	挖机
	60型（液压锤）
	台班
	6
	1900
	11400 
	
	含运输平板车费

	
	
	挖机
	120型（挖斗）
	台班
	5
	2500
	12500 
	
	含运输平板车费

	
	
	挖机
	120型（液压锤）
	台班
	8
	3000
	24000 
	
	含运输平板车费

	
	
	挖机
	200型（挖斗）
	台班
	10
	3500
	35000 
	
	含运输平板车费

	
	
	挖机
	200型（液压锤）
	台班
	6
	4200
	25200 
	
	含运输平板车费

	
	
	铲车
	1t
	台班
	15
	800
	12000 
	
	含托运平板车费

	
	
	单桥自卸车
	
	台班
	10
	1300
	13000 
	
	

	36
	零星用工
	计日工
	
	工日
	400
	240
	96000 
	以人工为主的修补
	普工

	（二）园林部分

	37
	香樟(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	998.57
	4993 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	38
	香樟(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ16
	株
	10
	1750.29
	17503 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	39
	香樟(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ22
	株
	5
	3834.57
	19173 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	40
	香樟(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ30
	株
	5
	6022.96
	30115 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	41
	广玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	965.54
	4828 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	42
	广玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	1266.93
	12669 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	43
	水杉(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ8
	株
	5
	280.04
	1400 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	44
	水杉(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ11
	株
	5
	591.24
	2956 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	45
	乐昌含笑(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	998.57
	4993 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	46
	乐昌含笑(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	1916.46
	19165 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	47
	垂柳(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ8
	株
	5
	283.35
	1417 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	48
	垂柳(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	745.36
	3727 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	49
	乌桕(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	888.48
	4442 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	50
	乌桕(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	1476.1
	14761 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	51
	朴树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	1019.49
	5097 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	52
	朴树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	1953.89
	19539 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	53
	榉树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	1009.58
	5048 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	54
	榉树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	2055.17
	20552 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	55
	榉树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ20
	株
	5
	6716.72
	33584 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	56
	娜塔栎(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	1009.58
	5048 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	57
	娜塔栎(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	1600.5
	16005 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	58
	合欢(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	1083.34
	5417 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	59
	合欢(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	1990.22
	19902 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	60
	银杏(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	695.82
	3479 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	61
	银杏(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	1196.47
	11965 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	62
	银杏(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ20
	株
	5
	3030.91
	15155 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	63
	银杏(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ25
	株
	5
	6509.56
	32548 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	64
	黄山栾树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	1053.62
	5268 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	65
	黄山栾树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	1467.49
	14675 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	66
	黄山栾树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ18
	株
	5
	2349.45
	11747 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	67
	黄山栾树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ25
	株
	5
	6645.81
	33229 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	68
	无患子(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	1053.62
	5268 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	69
	无患子(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	2257.74
	22577 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	70
	无患子(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ18
	株
	5
	3257.69
	16288 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	71
	无患子(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ20
	株
	5
	4697.67
	23488 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	72
	无患子(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ25
	株
	5
	11028.75
	55144 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	73
	悬铃木(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	1083.62
	5418 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	74
	悬铃木(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	2197.74
	21977 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	75
	悬铃木(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ18
	株
	5
	3367.89
	16839 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	76
	榕树(红皮)(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	1150.58
	5753 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	77
	榕树(红皮)(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	2457.74
	24577 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	78
	榕树(红皮)(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ18
	株
	5
	3557.69
	17788 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	79
	榕树(红皮)(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ20
	株
	5
	5083.65
	25418 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	80
	枫香(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	1047.01
	5235 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	81
	枫香(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	2165.56
	21656 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	82
	枫香(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ18
	株
	5
	3187.60 
	15938 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	83
	金桂（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H200 P100
	株
	5
	201.26
	1006 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	84
	金桂（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H250 P150
	株
	5
	368.11
	1841 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	85
	金桂（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H300 P250
	株
	5
	1009.58
	5048 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	86
	金桂（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H350 P300
	株
	10
	1361.87
	13619 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	87
	金桂（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H400 P350
	株
	5
	2246.73
	11234 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	88
	白玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	539.86
	2699 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	89
	白玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	5
	1251.78
	6259 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	90
	红玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	580.59
	2903 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	91
	红玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	1302.42
	13024 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	92
	紫玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	580.59
	2903 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	93
	紫玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	1302.42
	13024 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	94
	鸡爪槭(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	5
	377.4
	1887 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	95
	鸡爪槭(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	891.04
	4455 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	96
	鸡爪槭(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	1330.08
	13301 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	97
	鸡爪槭(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	1907.91
	19079 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	98
	羽毛枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	5
	791.34
	3957 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	99
	羽毛枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	1717.38
	8587 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	100
	羽毛枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	1035.26
	10353 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	101
	羽毛枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	3568.56
	35686 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	102
	红枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	5
	326.76
	1634 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	103
	红枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	10
	691.78
	6918 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	104
	红枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	1356.51
	13565 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	105
	红枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	5
	1907.91
	9540 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	106
	碧桃(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	5
	238.69
	1193 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	107
	碧桃(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	479.31
	2397 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	108
	木芙蓉（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H150 P120
	株
	5
	301.89
	1509 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	109
	木芙蓉（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H200 P150
	株
	5
	552.17
	2761 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	110
	花石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P100
	株
	5
	225.77
	1129 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	111
	花石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P150
	株
	5
	514.17
	2571 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	112
	花石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P200
	株
	10
	721.98
	7220 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	113
	果石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P100
	株
	5
	225.77
	1129 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	114
	果石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P150
	株
	5
	514.17
	2571 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	115
	果石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P200
	株
	10
	721.98
	7220 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	116
	木槿(姿形俱佳 全冠）
	
	H150
	株
	5
	184.69
	923 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	117
	木槿(姿形俱佳 全冠）
	
	H180
	株
	10
	256.39
	2564 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	118
	腊梅(姿形俱佳 全冠）
	
	H200
	株
	5
	236.18
	1181 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	119
	腊梅(姿形俱佳 全冠）
	
	H250
	株
	10
	478.92
	4789 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	120
	红梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	5
	347.68
	1738 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	121
	红梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	888.84
	4444 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	122
	红梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	1261.69
	12617 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	123
	红梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D15
	株
	5
	2632.52
	13163 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	124
	美人梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	5
	347.68
	1738 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	125
	美人梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	888.84
	4444 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	126
	美人梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	1261.69
	12617 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	127
	美人梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D15
	株
	3
	2632.52
	7898 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	128
	朱砂梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	3
	347.68
	1043 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	129
	朱砂梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	888.84
	4444 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	130
	朱砂梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	1261.69
	12617 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	131
	朱砂梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D15
	株
	5
	2632.52
	13163 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	132
	垂丝海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	5
	285.14
	1426 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	133
	垂丝海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	758.93
	3795 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	134
	垂丝海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	1339.85
	13399 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	135
	西府海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	5
	219.97
	1100 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	136
	西府海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	500.22
	2501 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	137
	西府海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	1053.62
	10536 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	138
	紫薇(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	5
	221.07
	1105 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	139
	紫薇(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	439.67
	2198 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	140
	紫薇(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	1568.84
	15688 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	141
	紫薇（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H200 P200
	株
	3
	740.7
	2222 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	142
	紫薇（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H250 P250
	株
	10
	1398.56
	13986 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	143
	紫薇（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H300 P250
	株
	5
	1907.91
	9540 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	144
	紫荆(姿形俱佳 全冠）
	
	H150
	株
	5
	166.25
	831 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	145
	紫荆(姿形俱佳 全冠）
	
	H200
	株
	5
	273.22
	1366 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	146
	晚樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	438.57
	2193 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	147
	晚樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	20
	939.26
	18785 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	148
	晚樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	1251.78
	12518 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	149
	晚樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D15
	株
	5
	2389.02
	11945 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	150
	早樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	428.66
	2143 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	151
	早樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	1281.5
	12815 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	152
	早樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D15
	株
	5
	2459.2
	12296 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	153
	红叶李(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	5
	215.99
	1080 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	154
	红叶李(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	348.3
	1742 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	155
	红叶李(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	1281.5
	12815 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	156
	法国冬青(姿形俱佳 全冠）
	
	H120
	株
	5
	20.92
	105 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	157
	法国冬青(姿形俱佳 全冠）
	
	H150
	株
	10
	26.55
	266 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	158
	法国冬青(姿形俱佳 全冠）
	
	H180
	株
	10
	37.54
	375 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	159
	法国冬青(姿形俱佳 全冠）
	
	H200
	株
	10
	42.12
	421 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	160
	山茶(姿形俱佳 全冠）
	
	P100
	株
	5
	196.19
	981 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	161
	山茶(姿形俱佳 全冠）
	
	P120
	株
	10
	233.96
	2340 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	162
	山茶(姿形俱佳 全冠）
	
	P150
	株
	10
	375.35
	3754 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	163
	山茶(姿形俱佳 全冠）
	
	P180
	株
	10
	498.73
	4987 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	164
	红叶石楠球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	144.77
	724 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	165
	红叶石楠球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	216.87
	1084 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	166
	红叶石楠球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	291.26
	2913 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	167
	红叶石楠球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P180
	株
	5
	404.22
	2021 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	168
	茶梅球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	214.59
	1073 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	169
	茶梅球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	378.24
	1891 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	170
	茶梅球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	520.16
	5202 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	171
	金边胡颓子球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	161.94
	810 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	172
	金边胡颓子球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	248.91
	1245 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	173
	金边胡颓子球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	469.8
	4698 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	174
	大叶黄杨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	7
	93.12
	652 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	175
	大叶黄杨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	199.7
	999 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	176
	大叶黄杨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	325.59
	3256 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	177
	大叶黄杨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P180
	株
	5
	572.46
	2862 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	178
	龟甲冬青球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P80
	株
	5
	128.75
	644 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	179
	龟甲冬青球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	7
	197.42
	1382 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	180
	龟甲冬青球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	359.93
	1800 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	181
	龟甲冬青球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	749.06
	7491 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	182
	红花继木球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	121.67
	608 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	183
	红花继木球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	184.82
	924 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	184
	红花继木球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	426.31
	4263 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	185
	红花继木球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P200
	株
	10
	1145.85
	11459 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	186
	千层金球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	10
	430.9
	4309 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	187
	千层金球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	1084.4
	10844 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	188
	结香球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	10
	76.15
	762 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	189
	结香球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	10
	122.42
	1224 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	190
	海桐球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	7
	93.99
	658 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	191
	海桐球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	10
	155.06
	1551 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	192
	海桐球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	244.33
	2443 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	193
	海桐球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P200
	株
	10
	718.95
	7190 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	194
	毛鹃球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	130.75
	654 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	195
	毛鹃球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	238.61
	1193 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	196
	无刺构骨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	10
	127
	1270 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	197
	无刺构骨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	10
	188.25
	1883 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	198
	无刺构骨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	340.47
	3405 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	199
	金森女贞球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	111.02
	555 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	200
	金森女贞球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	169.94
	850 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	201
	金森女贞球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	247.77
	2478 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	202
	金森女贞球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P180
	株
	7
	509.51
	3567 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	203
	夹竹桃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	二叉
	株
	10
	3.87
	39 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	204
	夹竹桃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	四叉
	株
	10
	6.75
	68 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	205
	红叶石楠(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P30
	株
	500
	2.26
	1130 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	206
	金森女贞(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P40
	株
	500
	2.55
	1275 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	207
	花叶女贞(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P40
	株
	500
	2.55
	1275 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	213
	毛（春、夏）鹃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H25 P15
	株
	500
	1.72
	860 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	214
	毛（春、夏）鹃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40 P30
	株
	500
	2.93
	1465 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	215
	毛（春、夏）鹃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P80
	株
	500
	71.02
	35510 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	216
	红花檵木(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P50 H50
	株
	500
	2.52
	1260 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	217
	金丝桃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40 P20
	株
	500
	2.26
	1130 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	218
	茶梅(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30 P25
	株
	500
	3.35
	1675 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	219
	大叶栀子花(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P30
	株
	500
	2.51
	1255 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	220
	小叶栀子花(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P25
	株
	500
	2.38
	1190 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	221
	南天竹(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30
	株
	500
	1.46
	730 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	222
	南天竹(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H50
	株
	500
	2.23
	1115 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	223
	八角金盘(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30 P20
	株
	500
	2.75
	1375 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	224
	洒金珊瑚(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30 P20
	株
	500
	2.31
	1155 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	225
	狭叶十大功劳(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30 P15
	株
	500
	1.6
	800 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	226
	阔叶十大功劳(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30 P15
	株
	300
	2.05
	615 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	227
	金边六月雪(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H45 P35
	株
	300
	5.08
	1524 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	228
	花叶美人蕉(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40
	株
	500
	4.98
	2490 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	229
	八仙花(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30
	株
	500
	1.97
	985 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	230
	大吴风草(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P30
	株
	500
	4.52
	2260 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	231
	云南黄馨（姿形俱佳 不脱脚)
	
	L50 P25
	株
	500
	5.09
	2545 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	232
	花叶玉簪（姿形俱佳 不脱脚)
	
	3-5芽/丛
	丛
	300
	6.03
	1809 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	233
	一叶兰（姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40
	丛
	300
	5.55
	1665 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	234
	蜘蛛兰（姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40
	株
	200
	7.03
	1406 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	235
	三角梅（姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	200
	163.09
	32618 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	236
	木本满天星(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P25
	株
	200
	4.52
	904 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	237
	翠芦莉(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P25
	株
	200
	4.16
	832 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	238
	旱伞草(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40
	株
	200
	3.58
	716 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	239
	花叶芦竹（姿形俱佳 不脱脚)
	
	3-5芽/丛
	丛
	200
	2.76
	552 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	240
	千层金（姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30
	丛
	200
	2.34
	468 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	241
	月季（中国红）（姿形俱佳 不脱脚)
	
	多年生4叉以上
	盆
	119
	11.11
	1322 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	242
	月季（粉丛蓉）（姿形俱佳 不脱脚)
	
	多年生4叉以上
	盆
	120
	11.11
	1333 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	243
	月季（黄丛蓉）（姿形俱佳 不脱脚)
	
	多年生4叉以上
	盆
	120
	11.11
	1333 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	244
	月季（仙 境）（姿形俱佳 不脱脚)
	
	多年生4叉以上
	盆
	120
	11.11
	1333 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	245
	大花品种月季（姿形俱佳 不脱脚)
	
	多年生4叉以上
	盆
	120
	11.11
	1333 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	246
	凌霄
	
	D2
	株
	120
	49.24
	5909 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	247
	凌霄
	
	D5
	株
	120
	194.59
	23351 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	248
	爬山虎
	
	L61-100
	株
	120
	12.2
	1464 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	249
	花叶蔓长春
	
	盆径12cm
	盆
	120
	12.77
	1532 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	250
	花叶络石
	
	盆径12cm
	盆
	120
	15
	1800 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	251
	常春藤
	
	盆径12cm
	盆
	120
	17
	2040 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	252
	蔷薇
	
	盆径12cm
	盆
	120
	17
	2040 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	253
	鸢尾
	
	3-5芽/丛
	丛
	800
	0.77
	616 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	254
	红花酢浆草
	
	3-5芽/丛
	丛
	800
	1.6
	1280 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	255
	紫叶酢浆草
	
	3-5芽/丛
	丛
	800
	1.6
	1280 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	256
	金叶石菖蒲
	
	2-3芽/丛
	丛
	800
	1.81
	1448 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	257
	石蒜
	
	
	株
	800
	0.81
	648 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	258
	大花六道木
	
	H25
	株
	800
	1.44
	1152 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	259
	黄金菊
	
	120杯
	株
	800
	1.81
	1448 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	260
	紫罗兰
	
	120杯
	株
	800
	1.81
	1448 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	261
	孔雀草
	
	120杯
	株
	800
	1.81
	1448 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	262
	三色堇
	
	120杯
	株
	800
	1.81
	1448 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	263
	羽衣甘蓝
	
	120杯
	株
	800
	1.81
	1448 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	264
	兰花三七
	
	5-8芽/丛
	丛
	800
	2.13
	1704 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	265
	葱兰
	
	3-5芽/丛
	丛
	800
	3.49
	2792 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	266
	韭兰
	
	3-5芽/丛
	丛
	800
	1.56
	1248 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	267
	紫色鸭跖草
	
	
	株
	800
	1.49
	1192 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	268
	紫娇花
	
	
	株
	800
	0.71
	568 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	269
	窄叶麦冬
	
	5-8芽/丛
	丛
	800
	1.65
	1320 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	270
	阔叶麦冬
	
	5-8芽/丛
	丛
	800
	1.91
	1528 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	271
	金边阔叶麦冬
	
	5-8芽/丛
	丛
	800
	2.89
	2312 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	272
	短叶阔叶麦冬
	
	
	丛
	800
	0.7
	560 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	273
	银叶麦冬
	
	5-8芽/丛
	丛
	800
	2.46
	1968 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	274
	金边吊兰（中盆）
	
	盆径12cm
	盆
	800
	56.8
	45440 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	275
	吊兰（中盆）
	
	盆径12cm
	盆
	800
	14.8
	11840 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	276
	吉祥草
	
	36丛/m2
	m2
	300
	31.7
	9510 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	277
	马尼拉
	
	
	m2
	2000
	30.13
	60260 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	278
	果岭草
	
	
	m2
	300
	30.44
	9132 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	（三）公厕部分

	279
	地面砖拆除
	
	
	m2
	1000
	24.39
	24390 
	
	地面砖拆除，废渣装车外运

	280
	墙面瓷砖拆除
	
	
	m2
	500
	12.7
	6350 
	
	墙面瓷砖拆除，废渣装车外运

	281
	墙面石材拆除
	
	
	m2
	600
	11.71
	7026 
	
	墙面石材拆除，废渣装车外运

	282
	墙面抹灰层铲除
	
	
	m2
	500
	12.7
	6350 
	
	墙面抹灰层铲除，废渣装车外运

	283
	天棚抹灰层铲除
	
	
	m2
	300
	15.26
	4578 
	
	天棚抹灰层铲除，废渣装车外运

	284
	涂料铲除
	
	
	m2
	5000
	10.9
	54500 
	
	涂料铲除，废渣装车外运

	285
	天棚龙骨及饰面拆除
	
	
	m2
	500
	15.38
	7690 
	
	天棚龙骨及饰面拆除，废渣装车外运

	286
	木门窗拆除
	
	
	m2
	50
	29.02
	1451 
	
	木门窗拆除，废渣装车外运

	287
	金属门窗拆除
	
	
	m2
	50
	33.94
	1697 
	
	金属门窗拆除，废渣装车外运

	288
	砖墙拆除
	
	
	m3
	30
	170
	5100 
	
	砖墙拆除，废渣装车外运

	289
	石砌体拆除
	
	
	m3
	50
	130
	6500 
	
	石砌体拆除，废渣装车外运

	290
	混凝土障碍物拆除
	
	
	m3
	30
	450
	13500 
	
	混凝土障碍物拆除，废渣装车外运

	291
	金属栏杆拆除
	
	
	m
	50
	27.4
	1370 
	
	金属栏杆拆除，废渣装车外运

	292
	木隔断拆除
	
	
	m2
	60
	7.27
	436 
	
	木隔断拆除，废渣装车外运

	293
	砖砌台阶
	
	
	m2
	50
	360
	18000 
	
	挖土、夯实、铺石,砌砖,调制砂浆,抹灰,混凝土浇捣、养护。

	294
	混凝土坡道
	
	
	m2
	50
	135
	6750 
	
	挖土、夯实、铺石,砌砖,调制砂浆,抹灰,混凝土浇捣、养护。

	295
	混凝土基础
	c20
	
	m3
	30
	514.79
	15444 
	
	混凝土浇捣、养护

	296
	混凝土过梁
	
	
	根
	30
	150
	4500 
	
	混凝土预制、安装

	297
	围墙花坛等零星砖砌
	混凝土标准砖
	
	M3
	30
	650
	19500 
	
	调制、运砂浆,运、砌砖

	298
	
	两孔水泥砖
	
	M3
	20
	550
	11000 
	
	

	299
	
	多孔页岩砖
	
	M3
	30
	750
	22500 
	
	

	300
	浆砌块石挡墙
	
	
	M3
	20
	600
	12000 
	
	选修石料、砌筑、养护、材料场内运输。

	301
	浆砌块石挡墙
	原块石利用
	
	M3
	20
	350
	7000 
	
	选修石料、砌筑、养护、材料场内运输。

	302
	水泥砂浆抹灰
	
	厚度20mm
	M2
	300
	35
	10500 
	
	.基层清理、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地、灰分层抹灰找平、面层压光。

	303
	
	
	每增减1cm
	M2
	200
	0.5
	100 
	
	

	304
	外墙涂料
	弹性外墙涂料
	三遍
	M2
	500
	40
	20000 
	
	清扫基层、刷涂料、打磨等全过程。

	305
	外墙涂料
	真石漆涂料
	三遍
	M2
	500
	75
	37500 
	
	清扫基层、刷涂料、打磨等全过程。（含腻子）

	306
	外墙面砖
	瓷砖
	
	M2
	200
	150
	30000 
	
	基层清理、修补、调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层、选料、贴瓷块、擦缝、清洁等全过程。

	307
	外墙石材面
	芝麻灰花岗岩
	30mm
	M2
	400
	230
	92000 
	
	

	308
	内墙面砖
	瓷砖
	
	M2
	400
	150
	60000 
	
	基层清理、修补、调运砂浆、砂浆打底、刷粘结剂、选料、贴瓷块、擦缝、清洁等全过程。

	309
	防滑地砖地面
	瓷砖
	
	M2
	500
	180
	90000 
	
	清理基层、试排弹线、浸泡、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。 

	310
	抛光砖地面
	抛光砖
	
	M2
	160
	180
	28800 
	
	清理基层、试排弹线、浸泡、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。 

	311
	美缝剂美缝
	
	
	M2
	300
	15
	4500 
	
	

	312
	屋面防水
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3MM
	M2
	200
	45
	9000 
	
	清理基层,刷基底处理剂,收头钉压条等全部操作过程。

	313
	屋面防水
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	4MM
	M2
	400
	50
	20000 
	
	清理基层,刷基底处理剂,收头钉压条等全部操作过程。

	314
	地面防水
	聚合物防水涂料
	1.5MM
	M2
	600
	35
	21000 
	
	清理基层,调配及涂刷涂料。

	315
	墙面防水
	聚合物防水涂料
	1.5MM
	M2
	400
	40
	16000 
	
	清理基层,调配及涂刷涂料。

	316
	吊顶
	铝扣板
	300*300
	M2
	80
	110
	8800 
	
	放样、下料、安装面层、清理表面等。

	317
	吊顶
	铝扣板
	600*600
	M2
	80
	120
	9600 
	
	放样、下料、安装面层、清理表面等。

	318
	吊顶
	轻钢龙骨
	U50型
	M2
	80
	65
	5200 
	
	定位、弹线、找眼、吊件加工、焊接、选料、下料、安装龙骨及横撑附件等。

	319
	批刮腻子
	
	两遍
	M2
	3000
	20
	60000 
	
	清理、修补基层、拌合腻子、刮腻子、磨砂皮等。

	320
	乳胶漆
	
	两遍
	M2
	2000
	20
	40000 
	
	清扫基层、刷涂料、打磨等全过程。

	321
	
	
	每增减一遍
	M2
	2000
	8
	16000 
	
	清扫基层、刷涂料、打磨等全过程。

	322
	内墙脚手架
	
	
	M2
	1000
	6
	6000 
	
	材料搬运;搭设、拆除脚手架,铺、翻脚手板等全过程;拆除脚手架后的材料堆放。

	323
	外墙脚手架
	
	
	M2
	1000
	10
	10000 
	
	材料搬运;搭设、拆除脚手架,铺、翻脚手板等全过程;拆除脚手架后的材料堆放。

	324
	满堂脚手架
	
	
	M2
	1000
	20
	20000 
	
	材料搬运;搭设、拆除脚手架,铺、翻脚手板等全过程;拆除脚手架后的材料堆放。

	325
	大理石洗漱台
	
	
	M2
	20
	800
	16000 
	
	

	326
	花岗岩洗漱台
	
	
	M2
	20
	600
	12000 
	
	

	327
	   成品木门
	
	
	M2
	30
	550
	16500 
	
	1、厂家定制木质成品实木烤漆门，洞口尺寸：900×2100；
2、厂家定制成品实木烤漆门套；
3、门架、木龙骨18厘防火细木工板基层门套基层；
4、门吸、不锈钢合页等五金配件；

	328
	免漆PET铝板门
	
	
	M2
	10
	900
	9000 
	
	1、厂家定制免漆PET铝板门，洞口尺寸：900×2100；
2、厂家定制成品免漆PET铝板门门套；
3、门架、木龙骨18厘防火细木工板基层门套基层；
4、门吸、不锈钢合页等五金配件；

	329
	门锁安装
	
	
	个(套)
	30
	80
	2400 
	
	1、卫生间门拆除插销，安装双开门锁

	330
	门锁安装
	
	
	个(套)
	30
	220
	6600 
	
	1、成品双开执手锁

	331
	镜面玻璃
	
	
	m2
	60
	190
	11400 
	
	1.镜面玻璃品种、规格:银镜面层
2.木工板基础，镜框包边

	332
	智能镜子
	
	750*900
	面
	5
	500
	2500.00 
	
	三色+人体感应+银镜

	333
	智能镜子
	
	750*1800
	面
	5
	1000
	5000.00 
	
	三色+人体感应+银镜

	334
	换气扇
	
	
	套
	5
	200
	1000 
	
	

	335
	残疾人马桶双边防撞尼龙安全扶手
	
	
	套
	5
	500
	2500 
	
	1、残疾人马桶双边防撞尼龙安全扶手;
2、按规范要求制作安装

	336
	残疾人台盆双边防撞尼龙安全扶手
	
	
	套
	5
	260
	1300 
	
	1、残疾人台盆双边防撞尼龙安全扶手;
2、按规范要求制作安装

	337
	铝合金推拉窗
	
	
	M2
	50
	700
	35000 
	
	90系列1.86+12A+6

	338
	塑料推拉窗
	
	
	M2
	30
	450
	13500 
	
	60系列5+9A+5中空玻璃

	339
	抗倍特板隔板隔断
	
	
	M2
	200
	260
	52000 
	
	1、隔板材料品种、规格、品牌、颜色:抗倍特成品隔断，板厚15mm,高度1850mm;
2、综合单价含304不锈钢配件如撑脚、拉杆、门锁、合页、挂钩等所有相关配件;
3、部位：卫生间
4、特别说明：根据实际尺寸另行深化设计。

	340
	成品木隔断
	
	
	M2
	30
	180
	5400 
	
	定位弹线、成品隔断安装、清理等。

	341
	不锈钢置物架
	
	
	个
	10
	40
	400 
	
	

	342
	不锈钢挂衣钩
	
	
	个
	10
	40
	400 
	
	

	343
	不锈钢栏杆
	
	
	M
	20
	350
	7000 
	
	1、扶手材料种类、规格：不锈钢管；
2、高度：1200mm；
3、部位：坡道；

	344
	不锈钢地漏
	
	DN50
	个
	50
	50
	2500 
	
	

	345
	地面扫除口
	
	DN50
	个
	50
	50
	2500 
	
	

	346
	瓷蹲式大便器
	
	脚踏开关
	套
	50
	700
	35000 
	
	1、材质：陶瓷；
2、组装方式：蹲式大便器（脚踏式冲洗）；
3、器具、附件安装；

	347
	连体坐便器
	
	
	套
	30
	1150
	34500 
	
	1、材质：陶瓷；
2、组装方式：连体坐式大便器；
3、器具、附件安装；

	348
	壁挂感应式小便器
	
	
	套
	40
	1300
	52000 
	
	1.成套壁挂式小便器安装（埋入式感应控制器）；含小便器排水附件及其它五金配件

	349
	落地感应式小便器
	
	
	套
	34
	1500
	51000 
	
	1.成套落地式小便器安装（埋入式感应控制器）；含小便器排水附件及其它五金配件

	350
	小便器冲洗感应器
	
	
	件
	10
	800
	8000 
	
	（含一切配件）

	351
	拖布池
	
	
	套
	30
	360
	10800 
	
	1.成品拖布池安装；含长颈水嘴及其他五金配件

	352
	陶瓷洗脸盆
	
	
	套
	20
	610
	12200 
	
	1.成套延时式台下洗脸盆安装；含水龙头及其它五金配件

	353
	陶瓷洗脸盆
	
	
	套
	10
	510
	5100 
	
	1.成套台下洗脸盆安装；含水龙头及其它五金配件

	354
	不锈钢洗脸盆
	
	
	套
	10
	500
	5000 
	
	1.成套台下洗脸盆安装；含水龙头及其它五金配件

	355
	冷热水龙头（手动）
	
	
	个
	50
	170
	8500 
	
	1、冷热水龙头（手动）

	356
	冷热水龙头（感应）
	
	
	个
	50
	400
	20000 
	
	1、冷热水龙头（感应）

	357
	智能自动抽纸机
	
	
	套
	5
	3000
	15000 
	
	

	358
	感应烘手器
	
	
	个
	15
	330
	4950 
	
	1、感应烘手器

	359
	感应洗手液盒
	
	
	个
	15
	180
	2700 
	
	1、感应洗手液盒

	360
	小厨宝
	
	
	个
	15
	700
	10500 
	
	1、小厨宝

	361
	冲厕阀脚踏板更换
	
	
	个
	10
	350
	3500 
	
	

	362
	灭蚊灯
	
	
	个
	10
	120
	1200 
	
	1、灭蚊灯

	363
	水箱电子眼更换
	
	
	个
	10
	450
	4500 
	
	

	364
	水箱推杆更换
	
	
	个
	10
	80
	800 
	
	

	365
	可折叠多功能台
	
	
	套
	5
	2500
	12500 
	
	1、可折叠多功能台

	366
	可折叠置物板
	
	
	套
	5
	570
	2850 
	
	1、可折叠置物板

	367
	可折叠儿童安全座椅
	
	
	套
	5
	570
	2850 
	
	1、可折叠儿童安全座椅

	368
	紧急呼叫按钮
	
	
	个
	10
	200
	2000 
	
	

	369
	感应器面板更换
	
	
	个
	10
	50
	500 
	
	

	370
	小便电源适配器更换
	
	6V
	个
	10
	50
	500 
	
	

	371
	闸阀
	
	DN25
	个
	20
	110
	2200 
	
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。

	372
	闸阀
	
	DN32
	个
	20
	170
	3400 
	
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。

	373
	闸阀
	
	DN50
	个
	20
	260
	5200 
	
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。

	374
	截止阀
	
	DN20
	个
	20
	65
	1300 
	
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。

	375
	截止阀
	
	DN25
	个
	20
	80
	1600 
	
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。

	376
	不锈钢编织软管
	
	
	根
	50
	50
	2500 
	
	

	377
	涂塑复合给水钢管
	
	DN20
	M
	50
	25
	1250 
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	378
	涂塑复合给水钢管
	
	DN25
	M
	50
	30
	1500 
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	379
	PPR塑料给水管
	
	DN50
	M
	100
	51
	5100 
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	380
	PPR塑料给水管
	
	DN32
	M
	100
	28
	2800 
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	381
	PPR塑料给水管
	
	DN25
	M
	310
	23
	7130 
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	382
	PPR塑料给水管
	
	DN20
	M
	100
	18
	1800 
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	383
	电力电缆
	
	 YJV 5*4
	M
	160
	25
	4000 
	
	开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌及脚手架搭拆。

	384
	JDG电线套管
	
	DN20
	M
	150
	12.5
	1875 
	
	测位、划线、打眼、砖墙刨沟、沟槽恢复、锯管、配管、接地及脚手架搭拆。

	385
	JDG电线套管
	
	DN25
	M
	300
	17
	5100 
	
	测位、划线、打眼、砖墙刨沟、沟槽恢复、锯管、配管、接地及脚手架搭拆。

	386
	铜芯塑料绝缘线
	
	BV2.5
	M
	5398
	3.6
	19433 
	
	穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头及脚手架搭拆。

	387
	铜芯塑料绝缘线
	
	BV4
	M
	3000
	4.8
	14400 
	
	穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头及脚手架搭拆。

	388
	开关
	
	一开
	个
	28
	30
	840 
	
	测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管。

	389
	开关
	
	二开
	个
	20
	45
	900 
	
	测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管。

	390
	插座
	
	一插
	个
	50
	30
	1500 
	
	测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线、装盖。

	391
	插座
	
	二插
	个
	50
	45
	2250 
	
	测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线、装盖。

	392
	插座
	
	一开一插
	个
	30
	50
	1500 
	
	测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线、装盖。

	393
	吸顶灯
	
	15W
	套
	120
	110
	13200 
	
	测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地及脚手架搭拆。 

	394
	筒灯
	
	15W
	套
	40
	75
	3000 
	
	开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头等及脚手架搭拆。

	395
	平板灯
	
	600*600 40W
	套
	50
	180
	9000 
	
	测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地及脚手架搭拆。 

	396
	平板灯
	
	300*600 30W
	套
	50
	130
	6500 
	
	测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地及脚手架搭拆。 

	397
	平板灯
	
	300*300 30W
	套
	50
	80
	4000 
	
	测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地及脚手架搭拆。 

	
	总价
	7000000 
	
	


2、标项二：2025年度青田县瓯南街道零星修补采购项目
	序号
	项目名称
	型号
	规格
	单位
	数量
	单价最高限价（元）
	合价最高限价（元）
	验收标准
	工作内容

	（一）市政部分

	1
	混凝土路面破除
	
	20cm
	m2
	1000
	40.78
	40780.00 
	
	混凝土破除，废渣装车外运，现场安全维护。

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	500
	1.44
	720.00 
	
	

	2
	路面锯缝
	
	
	m
	1000
	13
	13000.00 
	
	

	3
	路床整形
	
	
	m2
	501
	3
	1503.00 
	参照CJJ1-2019相关验收标准
	包括路基的整平压实

	4
	稳定层破除
	
	20cm
	m2
	1000
	13.62
	13620.00 
	
	路面稳定层破除、现场安全维护废渣装车外运。

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	500
	1.32
	660.00 
	
	

	5
	沥青路面破除
	
	10cm
	m2
	500
	15.27
	7635.00 
	
	路面稳定层破除、现场安全维护废渣装车外运。

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	500
	1.53
	765.00 
	
	

	6
	水泥混凝土路面
	C30
	20cm
	m2
	300
	150.46
	45138.00 
	参照CJJ1-2019相关验收标准
	包含混凝土模板、摊铺、振捣、抹平、压光、锯缝、压纹、养护及相应的安全维护

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	500
	6.6
	3300.00 
	
	

	7
	混凝土垫层
	C20
	10cm
	m2
	500
	47.71
	23855.00 
	参照CJJ1-2019相关验收标准
	包含混凝土模板、摊铺、振捣、抹平、压光、锯缝、压纹、养护及相应的安全维护

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	3000
	4.63
	13890.00 
	
	

	8
	水泥稳定层
	5%
	20cm
	m2
	1000
	68.24
	68240.00 
	参照CJJ1-2008相关验收标准
	包含稳定层摊铺、整平、压实、养护及相应的安全维护

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	5000
	2.52
	12600.00 
	
	

	9
	碎石垫层
	碎石
	10cm
	m2
	800
	15.26
	12208.00 
	参照CJJ1-2019相关验收标准
	包含碎石垫层的摊铺、整平、压实。

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	1200
	0.9
	1080.00 
	
	

	10
	沥青混凝土路面
	
	粘层
	m2
	1200
	3.5
	4200.00 
	
	

	
	
	
	透层
	m2
	1200
	6.7
	8040.00 
	
	

	
	沥青混凝土路面
	普通沥青 AC20
	6cm
	m2
	1200
	80
	96000.00 
	
	

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	600
	13
	7800.00 
	
	

	
	沥青混凝土路面
	普通沥青 AC13
	3cm
	m2
	1200
	45
	54000.00 
	
	

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	600
	13.5
	8100.00 
	
	

	11
	人行道板拆除
	
	
	m2
	800
	30
	24000.00 
	
	包含人行道板拆除及废渣外运。

	12
	人行道花岗岩板
	芝麻灰花岗岩
	3cm
	m2
	800
	180
	144000.00 
	参照CJJ1-2019相关验收标准
	包含人行道板铺设、扫缝、养护及相应的安全维护。

	
	
	
	5cm
	m2
	600
	220
	132000.00 
	
	

	13
	人行道透水砖
	
	6cm
	m2
	300
	180
	54000.00 
	参照CJJ1-2019相关验收标准
	包含透水砖铺设、扫缝、养护及相应的安全维护。

	14
	侧石扶正
	
	
	m
	300
	60
	18000.00 
	
	对出现倾斜、侧翻等情况的侧石进行扶正，恢复原状。包括基础处理。

	15
	人行道侧石
	芝麻灰花岗岩
	1000*150*250
	m
	300
	164
	49200.00 
	参照CJJ1-2019相关验收标准
	包含侧石安装，倒角和靠背混凝土的浇筑。

	
	
	
	1000*150*370
	m
	200
	216.45
	43290.00 
	
	

	16
	树池侧石
	芝麻灰花岗岩
	1200*100*100
	m
	100
	110
	11000.00 
	
	

	17
	铸铁井盖（圆形）
	Φ600普通井盖
	铸铁D400
	座
	60
	936
	56160.00 
	参照GB505268-2019相关验收标准（雨污井井盖标识分明一一对应）
	如需做井圈的，按C30钢筋砼井圈规范制作，制作工艺参考施工图。五防井盖必须采用青田市政专用飞鹤图案样式的井盖。

	
	
	Φ700普通井盖
	铸铁D400
	座
	60
	1056
	63360.00 
	
	

	
	
	Φ800普通井盖
	铸铁D400
	座
	70
	1176
	82320.00 
	
	

	
	
	Φ700五防井盖E600
	铸铁E600
	座
	50
	1500
	75000.00 
	
	

	
	
	C30钢筋砼井圈
	适用混凝土路面
	座
	60
	456
	27360.00 
	参照GB505268-2019相关验收标准
	包含原有井盖周边砼拆除及井圈钢筋制作、井圈混凝土的浇筑、抹平、压光、养护及相应的安全维护。（路面恢复部分与原路面材质保持一致）

	
	
	C30钢筋砼井圈
	适用沥青路面
	座
	60
	656
	39360.00 
	
	包含原有井盖周边拆除及井圈钢筋制作、井圈混凝土的浇筑、抹平、压光、养护，（沥青路面恢复）

	18
	铸铁井盖（方形）
	600*600
	铸铁D400
	座
	70
	912
	63840.00 
	参照GB505268-2019相关验收标准（雨污井井盖标识分明一一对应）
	包含原有井盖的拆除以及新井盖的安装、水泥（沥青）等一切费用。（路面恢复部分与原路面材质保持一致）

	
	
	500*500
	铸铁D400
	座
	70
	816
	57120.00 
	
	

	
	
	300*300
	铸铁D400
	座
	50
	384
	19200.00 
	
	

	19
	雨水篦
	300*400
	铸铁D400
	座
	50
	504
	25200.00 
	
	

	
	
	390*510
	铸铁D400
	座
	75
	540
	40500.00 
	
	

	
	
	500*500
	铸铁D400
	座
	70
	792
	55440.00 
	
	

	20
	管道维修
	结构壁缠绕管
	DN200
	m
	210
	220
	46200.00 
	参照GB505268-2019相关验收标准
	包括管道沟槽开挖、砂基础、管道安装、管道回填，余方外运。

	
	
	结构壁缠绕管
	DN300
	m
	220
	450
	99000.00 
	
	

	
	
	结构壁缠绕管
	DN400
	m
	200
	650
	130000.00 
	
	

	
	
	结构壁缠绕管
	DN500
	m
	160
	870
	139200.00 
	
	

	
	
	成品检查井
	450*200
	座
	100
	240
	24000.00 
	
	

	
	
	成品检查井
	450*300
	座
	100
	320
	32000.00 
	
	

	
	
	井筒
	450
	m
	150
	470
	70500.00 
	
	

	
	
	马鞍
	450*110
	个
	50
	45
	2250.00 
	
	

	21
	管道维修
	PVC管
	Φ75
	m
	200
	50
	10000.00 
	参照GB505268-2019相关验收标准
	包括管道沟槽开挖、砂基础、管道安装、管道回填，余方外运。

	
	
	PVC管
	Φ110
	m
	260
	70
	18200.00 
	
	

	
	
	PVC管
	Φ160
	m
	300
	100
	30000.00 
	
	

	22
	管道维修
	PE管
	DN50
	m
	280
	50
	14000.00 
	参照GB505268-2019相关验收标准
	包括管道沟槽开挖、砂基础、管道安装、管道回填，余方外运。

	
	
	PE管
	DN100
	m
	300
	150
	45000.00 
	
	

	
	
	管道抢修接
	DN63
	个
	100
	95
	9500.00 
	
	

	
	
	管道抢修接
	DN100
	个
	100
	150
	15000.00 
	
	

	23
	种植土回填
	
	
	m3
	150
	50
	7500.00 
	
	填土、铺平、清理场地。

	24
	塘渣回填
	
	
	m3
	500
	30
	15000.00 
	
	回填、推平、碾压

	25
	绿地细整平
	
	
	m2
	2500
	7
	17500.00 
	
	松翻、耙细、整平。

	26
	防撞柱安装
	芝麻灰花岗岩
	Φ180*750
	个
	30
	260
	7800.00 
	
	

	27
	石质栏杆更换
	
	
	m
	80
	980
	78400.00 
	
	

	28
	石质栏杆维修
	
	
	副
	10
	580
	5800.00 
	
	

	29
	橡胶耐压警示柱
	高级反光膜
	H75
	个
	300
	70
	21000.00 
	
	

	30
	玻璃钢格栅树池盖板
	
	
	个
	50
	200
	10000.00 
	
	含树池清理，盖板安装。

	31
	路面纵向标线
	热熔型
	
	m2
	1500
	52.12
	78180.00 
	
	清扫、放样、上底漆、再清扫、划漆、撒下玻璃珠、修线形、护线等。

	32
	路面文字、字符、图型
	热熔型
	
	m2
	300
	74.96
	22488.00 
	
	清扫、放样、上底漆、再清扫、划漆、除胶带、撒玻璃珠、修线形、护线等。

	33
	清除标线
	
	
	m2
	800
	30.01
	24008.00 
	
	清除油漆、清扫现场等。

	34
	固定式施工围挡 围挡板
	双面彩钢夹芯板
	
	m2
	2000
	50
	100000.00 
	
	混凝土基础运输、浇筑、养护,模板制作、安装、拆除,围挡板立杆制作、安装,材料运输,拆除

	35
	零星机械台班使用
	挖机
	60型（挖斗）
	台班
	5
	1597
	7985.00 
	
	含运输平板车费

	
	
	挖机
	60型（液压锤）
	台班
	6
	1900
	11400.00 
	
	含运输平板车费

	
	
	挖机
	120型（挖斗）
	台班
	5
	2500
	12500.00 
	
	含运输平板车费

	
	
	挖机
	120型（液压锤）
	台班
	8
	3000
	24000.00 
	
	含运输平板车费

	
	
	挖机
	200型（挖斗）
	台班
	10
	3500
	35000.00 
	
	含运输平板车费

	
	
	挖机
	200型（液压锤）
	台班
	6
	4200
	25200.00 
	
	含运输平板车费

	
	
	铲车
	1t
	台班
	15
	800
	12000.00 
	
	含托运平板车费

	
	
	单桥自卸车
	
	台班
	10
	1300
	13000.00 
	
	

	36
	零星用工
	计日工
	
	工日
	400
	240
	96000.00 
	以人工为主的修补
	普工

	（二）园林部分

	37
	香樟(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	998.57
	998.57 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	38
	香樟(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ16
	株
	9
	1750.29
	15752.61 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	39
	香樟(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ22
	株
	1
	3834.57
	3834.57 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	40
	香樟(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ30
	株
	1
	6022.96
	6022.96 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	41
	广玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	965.54
	965.54 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	42
	广玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	1266.93
	12669.30 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	43
	水杉(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ8
	株
	1
	280.04
	280.04 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	44
	水杉(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ11
	株
	1
	591.24
	591.24 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	45
	乐昌含笑(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	998.57
	998.57 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	46
	乐昌含笑(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	8
	1916.46
	15331.68 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	47
	垂柳(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ8
	株
	1
	283.35
	283.35 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	48
	垂柳(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	745.36
	745.36 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	49
	乌桕(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	888.48
	888.48 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	50
	乌桕(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	9
	1476.1
	13284.90 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	51
	朴树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	1019.49
	1019.49 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	52
	朴树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	1953.89
	19538.90 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	53
	榉树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	1009.58
	1009.58 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	54
	榉树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	2055.17
	20551.70 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	55
	榉树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ20
	株
	1
	6716.72
	6716.72 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	56
	娜塔栎(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	1009.58
	1009.58 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	57
	娜塔栎(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	8
	1600.5
	12804.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	58
	合欢(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	1083.34
	1083.34 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	59
	合欢(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	1990.22
	19902.20 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	60
	银杏(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	695.82
	695.82 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	61
	银杏(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	1196.47
	11964.70 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	62
	银杏(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ20
	株
	1
	3030.91
	3030.91 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	63
	银杏(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ25
	株
	1
	6509.56
	6509.56 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	64
	黄山栾树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	1053.62
	1053.62 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	65
	黄山栾树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	1467.49
	14674.90 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	66
	黄山栾树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ18
	株
	1
	2349.45
	2349.45 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	67
	黄山栾树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ25
	株
	1
	6645.81
	6645.81 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	68
	无患子(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	1053.62
	1053.62 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	69
	无患子(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	2257.74
	22577.40 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	70
	无患子(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ18
	株
	1
	3257.69
	3257.69 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	71
	无患子(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ20
	株
	1
	4697.67
	4697.67 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	72
	无患子(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ25
	株
	1
	11028.75
	11028.75 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	73
	悬铃木(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	1083.62
	1083.62 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	74
	悬铃木(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	2197.74
	21977.40 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	75
	悬铃木(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ18
	株
	1
	3367.89
	3367.89 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	76
	榕树(红皮)(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	1150.58
	1150.58 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	77
	榕树(红皮)(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	2457.74
	24577.40 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	78
	榕树(红皮)(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ18
	株
	1
	3557.69
	3557.69 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	79
	榕树(红皮)(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ20
	株
	1
	5083.65
	5083.65 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	80
	枫香(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	1047.01
	1047.01 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	81
	枫香(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	2165.56
	21655.60 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	82
	枫香(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ18
	株
	1
	3187.60 
	3187.60 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	83
	金桂（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H200 P100
	株
	1
	201.26
	201.26 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	84
	金桂（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H250 P150
	株
	1
	368.11
	368.11 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	85
	金桂（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H300 P250
	株
	1
	1009.58
	1009.58 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	86
	金桂（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H350 P300
	株
	10
	1361.87
	13618.70 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	87
	金桂（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H400 P350
	株
	1
	2246.73
	2246.73 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	88
	白玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	539.86
	539.86 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	89
	白玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	1
	1251.78
	1251.78 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	90
	红玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	580.59
	580.59 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	91
	红玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	1302.42
	13024.20 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	92
	紫玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	580.59
	580.59 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	93
	紫玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	1302.42
	13024.20 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	94
	鸡爪槭(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	1
	377.4
	377.40 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	95
	鸡爪槭(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	891.04
	891.04 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	96
	鸡爪槭(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	1330.08
	13300.80 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	97
	鸡爪槭(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	1907.91
	19079.10 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	98
	羽毛枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	1
	791.34
	791.34 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	99
	羽毛枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	1035.26
	1035.26 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	100
	羽毛枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	1696.98
	16969.80 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	101
	羽毛枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	3568.56
	35685.60 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	102
	红枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	1
	326.76
	326.76 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	103
	红枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	10
	691.78
	6917.80 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	104
	红枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	1356.51
	13565.10 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	105
	红枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	1
	1907.91
	1907.91 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	106
	碧桃(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	1
	238.69
	238.69 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	107
	碧桃(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	479.31
	479.31 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	108
	木芙蓉（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H150 P120
	株
	1
	301.89
	301.89 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	109
	木芙蓉（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H200 P150
	株
	1
	552.17
	552.17 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	110
	花石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P100
	株
	1
	225.77
	225.77 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	111
	花石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P150
	株
	1
	514.17
	514.17 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	112
	花石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P200
	株
	10
	721.98
	7219.80 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	113
	果石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P100
	株
	1
	225.77
	225.77 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	114
	果石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P150
	株
	1
	514.17
	514.17 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	115
	果石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P200
	株
	10
	721.98
	7219.80 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	116
	木槿(姿形俱佳 全冠）
	
	H150
	株
	1
	184.69
	184.69 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	117
	木槿(姿形俱佳 全冠）
	
	H180
	株
	10
	256.39
	2563.90 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	118
	腊梅(姿形俱佳 全冠）
	
	H200
	株
	1
	236.18
	236.18 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	119
	腊梅(姿形俱佳 全冠）
	
	H250
	株
	10
	478.92
	4789.20 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	120
	红梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	1
	347.68
	347.68 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	121
	红梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	888.84
	888.84 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	122
	红梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	1261.69
	12616.90 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	123
	红梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D15
	株
	1
	2632.52
	2632.52 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	124
	美人梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	1
	347.68
	347.68 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	125
	美人梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	888.84
	888.84 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	126
	美人梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	1261.69
	12616.90 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	127
	美人梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D15
	株
	1
	2632.52
	2632.52 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	128
	朱砂梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	1
	347.68
	347.68 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	129
	朱砂梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	888.84
	888.84 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	130
	朱砂梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	1261.69
	12616.90 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	131
	朱砂梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D15
	株
	1
	2632.52
	2632.52 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	132
	垂丝海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	1
	285.14
	285.14 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	133
	垂丝海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	758.93
	758.93 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	134
	垂丝海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	1339.85
	13398.50 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	135
	西府海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	1
	219.97
	219.97 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	136
	西府海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	500.22
	500.22 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	137
	西府海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	1053.62
	10536.20 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	138
	紫薇(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	1
	221.07
	221.07 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	139
	紫薇(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	439.67
	439.67 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	140
	紫薇(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	8
	1568.84
	12550.72 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	141
	紫薇（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H200 P200
	株
	1
	740.7
	740.70 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	142
	紫薇（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H250 P250
	株
	8
	1398.56
	11188.48 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	143
	紫薇（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H300 P250
	株
	1
	1907.91
	1907.91 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	144
	紫荆(姿形俱佳 全冠）
	
	H150
	株
	1
	166.25
	166.25 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	145
	紫荆(姿形俱佳 全冠）
	
	H200
	株
	1
	273.22
	273.22 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	146
	晚樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	20
	438.57
	8771.40 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	147
	晚樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	20
	939.26
	18785.20 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	148
	晚樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	8
	1251.78
	10014.24 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	149
	晚樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D15
	株
	1
	2389.02
	2389.02 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	150
	早樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	428.66
	428.66 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	151
	早樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	8
	1281.5
	10252.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	152
	早樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D15
	株
	1
	2459.2
	2459.20 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	153
	红叶李(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	10
	215.99
	2159.90 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	154
	红叶李(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	10
	348.3
	3483.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	155
	红叶李(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	1281.5
	12815.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	156
	法国冬青(姿形俱佳 全冠）
	
	H120
	株
	5
	20.92
	104.60 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	157
	法国冬青(姿形俱佳 全冠）
	
	H150
	株
	10
	26.55
	265.50 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	158
	法国冬青(姿形俱佳 全冠）
	
	H180
	株
	10
	37.54
	375.40 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	159
	法国冬青(姿形俱佳 全冠）
	
	H200
	株
	10
	42.12
	421.20 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	160
	山茶(姿形俱佳 全冠）
	
	P100
	株
	5
	196.19
	980.95 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	161
	山茶(姿形俱佳 全冠）
	
	P120
	株
	10
	233.96
	2339.60 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	162
	山茶(姿形俱佳 全冠）
	
	P150
	株
	10
	375.35
	3753.50 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	163
	山茶(姿形俱佳 全冠）
	
	P180
	株
	10
	498.73
	4987.30 
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	164
	红叶石楠球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	144.77
	723.85 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	165
	红叶石楠球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	216.87
	1084.35 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	166
	红叶石楠球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	291.26
	2912.60 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	167
	红叶石楠球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P180
	株
	5
	404.22
	2021.10 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	168
	茶梅球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	214.59
	1072.95 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	169
	茶梅球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	378.24
	1891.20 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	170
	茶梅球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	520.16
	5201.60 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	171
	金边胡颓子球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	161.94
	809.70 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	172
	金边胡颓子球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	248.91
	1244.55 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	173
	金边胡颓子球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	469.8
	4698.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	174
	大叶黄杨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	93.12
	465.60 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	175
	大叶黄杨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	199.7
	998.50 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	176
	大叶黄杨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	8
	325.59
	2604.72 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	177
	大叶黄杨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P180
	株
	5
	572.46
	2862.30 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	178
	龟甲冬青球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P80
	株
	5
	128.75
	643.75 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	179
	龟甲冬青球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	197.42
	987.10 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	180
	龟甲冬青球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	359.93
	1799.65 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	181
	龟甲冬青球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	8
	749.06
	5992.48 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	182
	红花继木球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	121.67
	608.35 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	183
	红花继木球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	184.82
	924.10 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	184
	红花继木球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	8
	426.31
	3410.48 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	185
	红花继木球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P200
	株
	5
	1145.85
	5729.25 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	186
	千层金球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	430.9
	2154.50 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	187
	千层金球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	8
	1084.4
	8675.20 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	188
	结香球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	76.15
	380.75 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	189
	结香球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	122.42
	612.10 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	190
	海桐球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	93.99
	469.95 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	191
	海桐球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	155.06
	775.30 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	192
	海桐球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	8
	244.33
	1954.64 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	193
	海桐球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P200
	株
	5
	718.95
	3594.75 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	194
	毛鹃球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	130.75
	653.75 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	195
	毛鹃球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	238.61
	1193.05 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	196
	无刺构骨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	127
	635.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	197
	无刺构骨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	188.25
	941.25 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	198
	无刺构骨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	340.47
	3404.70 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	199
	金森女贞球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	111.02
	555.10 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	200
	金森女贞球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	169.94
	849.70 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	201
	金森女贞球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	247.77
	2477.70 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	202
	金森女贞球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P180
	株
	5
	509.51
	2547.55 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	203
	亮晶女贞球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	111.02
	555.10 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	204
	亮晶女贞球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	169.94
	849.70 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	205
	亮晶女贞球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	247.77
	2477.70 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	206
	水果篮球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	167.66
	838.30 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	207
	水果篮球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	10
	232.89
	2328.90 
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	208
	夹竹桃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	二叉
	株
	5
	3.87
	19.35 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	209
	夹竹桃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	四叉
	株
	5
	6.75
	33.75 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	210
	红叶石楠(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40 P30
	株
	300
	2.26
	678.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	211
	金森女贞(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40 P40
	株
	300
	2.55
	765.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	212
	花叶女贞(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40 P40
	株
	500
	2.55
	1275.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	213
	毛（春、夏）鹃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H25 P15
	株
	500
	1.72
	860.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	214
	毛（春、夏）鹃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40 P30
	株
	500
	2.93
	1465.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	215
	毛（春、夏）鹃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P80
	株
	500
	71.02
	35510.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	216
	红花檵木(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P50 H50
	株
	500
	2.52
	1260.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	217
	金丝桃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40 P20
	株
	501
	2.26
	1132.26 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	218
	茶梅(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30 P25
	株
	500
	3.35
	1675.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	219
	大叶栀子花(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P30
	株
	500
	2.51
	1255.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	220
	小叶栀子花(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P25
	株
	500
	2.38
	1190.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	221
	南天竹(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30
	株
	500
	1.46
	730.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	222
	南天竹(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H50
	株
	500
	2.23
	1115.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	223
	八角金盘(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30 P20
	株
	500
	2.75
	1375.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	224
	洒金珊瑚(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30 P20
	株
	500
	2.31
	1155.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	225
	狭叶十大功劳(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30 P15
	株
	500
	1.6
	800.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	226
	阔叶十大功劳(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30 P15
	株
	300
	2.05
	615.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	227
	金边六月雪(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H45 P35
	株
	200
	5.08
	1016.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	228
	花叶美人蕉(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40
	株
	500
	4.98
	2490.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	229
	八仙花(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30
	株
	500
	1.97
	985.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	230
	大吴风草(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P30
	株
	500
	4.52
	2260.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	231
	云南黄馨（姿形俱佳 不脱脚)
	
	L50 P25
	株
	400
	5.09
	2036.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	232
	花叶玉簪（姿形俱佳 不脱脚)
	
	3-5芽/丛
	丛
	300
	6.03
	1809.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	233
	一叶兰（姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40
	丛
	300
	5.55
	1665.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	234
	蜘蛛兰（姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40
	株
	200
	7.03
	1406.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	235
	三角梅（姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	200
	163.09
	32618.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	236
	木本满天星(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P25
	株
	200
	4.52
	904.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	237
	翠芦莉(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P25
	株
	200
	4.16
	832.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	238
	旱伞草(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40
	株
	200
	3.58
	716.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	239
	花叶芦竹（姿形俱佳 不脱脚)
	
	3-5芽/丛
	丛
	200
	2.76
	552.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	240
	千层金（姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30
	丛
	200
	2.34
	468.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	241
	月季（中国红）（姿形俱佳 不脱脚)
	
	多年生4叉以上
	盆
	80
	11.11
	888.80 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	242
	月季（粉丛蓉）（姿形俱佳 不脱脚)
	
	多年生4叉以上
	盆
	80
	11.11
	888.80 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	243
	月季（黄丛蓉）（姿形俱佳 不脱脚)
	
	多年生4叉以上
	盆
	80
	11.11
	888.80 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	244
	月季（仙 境）（姿形俱佳 不脱脚)
	
	多年生4叉以上
	盆
	80
	11.11
	888.80 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	245
	大花品种月季（姿形俱佳 不脱脚)
	
	多年生4叉以上
	盆
	80
	11.11
	888.80 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	246
	凌霄
	
	D2
	株
	120
	49.24
	5908.80 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	247
	凌霄
	
	D5
	株
	120
	194.59
	23350.80 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	248
	爬山虎
	
	L61-100
	株
	120
	12.2
	1464.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	249
	花叶蔓长春
	
	盆径12cm
	盆
	120
	12.77
	1532.40 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	250
	花叶络石
	
	盆径12cm
	盆
	120
	15
	1800.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	251
	常春藤
	
	盆径12cm
	盆
	120
	17
	2040.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	252
	蔷薇
	
	盆径12cm
	盆
	120
	17
	2040.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	253
	鸢尾
	
	3-5芽/丛
	丛
	800
	0.77
	616.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	254
	红花酢浆草
	
	3-5芽/丛
	丛
	800
	1.6
	1280.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	255
	紫叶酢浆草
	
	3-5芽/丛
	丛
	800
	1.6
	1280.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	256
	金叶石菖蒲
	
	2-3芽/丛
	丛
	800
	1.81
	1448.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	257
	石蒜
	
	
	株
	800
	0.81
	648.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	258
	大花六道木
	
	H25
	株
	800
	1.44
	1152.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	259
	黄金菊
	
	120杯
	株
	800
	1.81
	1448.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	260
	紫罗兰
	
	120杯
	株
	800
	1.81
	1448.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	261
	孔雀草
	
	120杯
	株
	800
	1.81
	1448.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	262
	三色堇
	
	120杯
	株
	800
	1.81
	1448.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	263
	羽衣甘蓝
	
	120杯
	株
	800
	1.81
	1448.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	264
	兰花三七
	
	5-8芽/丛
	丛
	800
	2.13
	1704.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	265
	葱兰
	
	3-5芽/丛
	丛
	800
	3.49
	2792.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	266
	韭兰
	
	3-5芽/丛
	丛
	800
	1.56
	1248.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	267
	紫色鸭跖草
	
	
	株
	800
	1.49
	1192.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	268
	紫娇花
	
	
	株
	800
	0.71
	568.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	269
	窄叶麦冬
	
	5-8芽/丛
	丛
	800
	1.65
	1320.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	270
	阔叶麦冬
	
	5-8芽/丛
	丛
	800
	1.91
	1528.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	271
	金边阔叶麦冬
	
	5-8芽/丛
	丛
	800
	2.89
	2312.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	272
	短叶阔叶麦冬
	
	
	丛
	800
	0.7
	560.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	273
	银叶麦冬
	
	5-8芽/丛
	丛
	800
	2.46
	1968.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	274
	金边吊兰（中盆）
	
	盆径12cm
	盆
	800
	56.8
	45440.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	275
	吊兰（中盆）
	
	盆径12cm
	盆
	800
	14.8
	11840.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	276
	吉祥草
	
	36丛/m2
	m2
	300
	31.7
	9510.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	277
	马尼拉
	
	
	m2
	2000
	30.13
	60260.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	278
	果岭草
	
	
	m2
	200
	30.44
	6088.00 
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	（三）公厕部分

	279
	地面砖拆除
	
	
	m2
	500
	24.39
	12195.00 
	
	地面砖拆除，废渣装车外运

	280
	墙面瓷砖拆除
	
	
	m2
	200
	12.7
	2540.00 
	
	墙面瓷砖拆除，废渣装车外运

	281
	墙面石材拆除
	
	
	m2
	300
	11.71
	3513.00 
	
	墙面石材拆除，废渣装车外运

	282
	墙面抹灰层铲除
	
	
	m2
	500
	12.7
	6350.00 
	
	墙面抹灰层铲除，废渣装车外运

	283
	天棚抹灰层铲除
	
	
	m2
	300
	15.26
	4578.00 
	
	天棚抹灰层铲除，废渣装车外运

	284
	涂料铲除
	
	
	m2
	5000
	10.9
	54500.00 
	
	涂料铲除，废渣装车外运

	285
	天棚龙骨及饰面拆除
	
	
	m2
	500
	15.38
	7690.00 
	
	天棚龙骨及饰面拆除，废渣装车外运

	286
	木门窗拆除
	
	
	m2
	50
	29.02
	1451.00 
	
	木门窗拆除，废渣装车外运

	287
	金属门窗拆除
	
	
	m2
	50
	33.94
	1697.00 
	
	金属门窗拆除，废渣装车外运

	288
	砖墙拆除
	
	
	m3
	30
	170
	5100.00 
	
	砖墙拆除，废渣装车外运

	289
	石砌体拆除
	
	
	m3
	50
	130
	6500.00 
	
	石砌体拆除，废渣装车外运

	290
	混凝土障碍物拆除
	
	
	m3
	10
	450
	4500.00 
	
	混凝土障碍物拆除，废渣装车外运

	291
	金属栏杆拆除
	
	
	m
	50
	27.4
	1370.00 
	
	金属栏杆拆除，废渣装车外运

	292
	木隔断拆除
	
	
	m2
	60
	7.27
	436.20 
	
	木隔断拆除，废渣装车外运

	293
	砖砌台阶
	
	
	m2
	10
	360
	3600.00 
	
	挖土、夯实、铺石,砌砖,调制砂浆,抹灰,混凝土浇捣、养护。

	294
	混凝土坡道
	
	
	m2
	10
	135
	1350.00 
	
	挖土、夯实、铺石,砌砖,调制砂浆,抹灰,混凝土浇捣、养护。

	295
	混凝土基础
	c20
	
	m3
	5
	514.79
	2573.95 
	
	混凝土浇捣、养护

	296
	混凝土过梁
	
	
	根
	20
	150
	3000.00 
	
	混凝土预制、安装

	297
	围墙花坛等零星砖砌
	混凝土标准砖
	
	M3
	30
	650
	19500.00 
	
	调制、运砂浆,运、砌砖

	298
	
	两孔水泥砖
	
	M3
	20
	550
	11000.00 
	
	

	299
	
	多孔页岩砖
	
	M3
	30
	750
	22500.00 
	
	

	300
	浆砌块石挡墙
	
	
	M3
	20
	600
	12000.00 
	
	选修石料、砌筑、养护、材料场内运输。

	301
	浆砌块石挡墙
	原块石利用
	
	M3
	20
	350
	7000.00 
	
	选修石料、砌筑、养护、材料场内运输。

	302
	水泥砂浆抹灰
	
	厚度20mm
	M2
	300
	35
	10500.00 
	
	.基层清理、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地、灰分层抹灰找平、面层压光。

	303
	
	
	每增减1cm
	M2
	200
	0.5
	100.00 
	
	

	304
	外墙涂料
	弹性外墙涂料
	三遍
	M2
	400
	40
	16000.00 
	
	清扫基层、刷涂料、打磨等全过程。

	305
	外墙涂料
	真石漆涂料
	三遍
	M2
	500
	75
	37500.00 
	
	清扫基层、刷涂料、打磨等全过程。（含腻子）

	306
	外墙面砖
	瓷砖
	
	M2
	200
	150
	30000.00 
	
	基层清理、修补、调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层、选料、贴瓷块、擦缝、清洁等全过程。

	307
	外墙石材面
	芝麻灰花岗岩
	30mm
	M2
	100
	230
	23000.00 
	
	

	308
	内墙面砖
	瓷砖
	
	M2
	200
	150
	30000.00 
	
	基层清理、修补、调运砂浆、砂浆打底、刷粘结剂、选料、贴瓷块、擦缝、清洁等全过程。

	309
	防滑地砖地面
	瓷砖
	
	M2
	200
	180
	36000.00 
	
	清理基层、试排弹线、浸泡、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。 

	310
	抛光砖地面
	抛光砖
	
	M2
	160
	180
	28800.00 
	
	清理基层、试排弹线、浸泡、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。 

	311
	美缝剂美缝
	
	
	M2
	300
	15
	4500.00 
	
	

	312
	屋面防水
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3MM
	M2
	200
	45
	9000.00 
	
	清理基层,刷基底处理剂,收头钉压条等全部操作过程。

	313
	屋面防水
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	4MM
	M2
	400
	50
	20000.00 
	
	清理基层,刷基底处理剂,收头钉压条等全部操作过程。

	314
	地面防水
	聚合物防水涂料
	1.5MM
	M2
	300
	35
	10500.00 
	
	清理基层,调配及涂刷涂料。

	315
	墙面防水
	聚合物防水涂料
	1.5MM
	M2
	200
	40
	8000.00 
	
	清理基层,调配及涂刷涂料。

	316
	吊顶
	铝扣板
	300*300
	M2
	80
	180
	14400.00 
	
	1、300*300铝扣板吊顶；
2、配套龙骨；
3、综合单价含收边线条、配件及辅材等所有费用；

	317
	吊顶
	铝扣板
	600*600
	M2
	80
	160
	12800.00 
	
	1、300*300铝扣板吊顶；
2、配套龙骨；
3、综合单价含收边线条、配件及辅材等所有费用；

	318
	吊顶
	轻钢龙骨
	U50型
	M2
	80
	65
	5200.00 
	
	定位、弹线、找眼、吊件加工、焊接、选料、下料、安装龙骨及横撑附件等。

	319
	批刮腻子
	
	两遍
	M2
	2010
	20
	40200.00 
	
	清理、修补基层、拌合腻子、刮腻子、磨砂皮等。

	320
	乳胶漆
	
	两遍
	M2
	1500
	20
	30000.00 
	
	清扫基层、刷涂料、打磨等全过程。

	321
	
	
	每增减一遍
	M2
	800
	8
	6400.00 
	
	清扫基层、刷涂料、打磨等全过程。

	322
	内墙脚手架
	
	
	M2
	1000
	6
	6000 
	
	材料搬运;搭设、拆除脚手架,铺、翻脚手板等全过程;拆除脚手架后的材料堆放。

	323
	外墙脚手架
	
	
	M2
	1000
	10
	10000 
	
	材料搬运;搭设、拆除脚手架,铺、翻脚手板等全过程;拆除脚手架后的材料堆放。

	324
	满堂脚手架
	
	
	M2
	1000
	20
	20000 
	
	材料搬运;搭设、拆除脚手架,铺、翻脚手板等全过程;拆除脚手架后的材料堆放。

	325
	大理石洗漱台
	
	
	M2
	20
	800
	16000.00 
	
	

	326
	花岗岩洗漱台
	
	
	M2
	10
	600
	6000 
	
	

	327
	   成品木门
	
	
	M2
	50
	550
	27500.00 
	
	1、厂家定制木质成品实木烤漆门，洞口尺寸：900×2100；
2、厂家定制成品实木烤漆门套；
3、门架、木龙骨18厘防火细木工板基层门套基层；
4、门吸、不锈钢合页等五金配件；

	328
	免漆PET铝板门
	
	
	M2
	10
	900
	9000 
	
	1、厂家定制免漆PET铝板门，洞口尺寸：900×2100；
2、厂家定制成品免漆PET铝板门门套；
3、门架、木龙骨18厘防火细木工板基层门套基层；
4、门吸、不锈钢合页等五金配件；

	329
	门锁安装
	
	
	个(套)
	30
	80
	2400.00 
	
	1、卫生间门拆除插销，安装双开门锁

	330
	门锁安装
	
	
	个(套)
	30
	220
	6600.00 
	
	1、成品双开执手锁

	331
	镜面玻璃
	
	
	m2
	60
	190
	11400.00 
	
	1.镜面玻璃品种、规格:银镜面层
2.木工板基础，镜框包边

	332
	智能镜子
	
	750*900
	面
	5
	500
	2500.00 
	
	三色+人体感应+银镜

	333
	智能镜子
	
	750*1800
	面
	5
	1000
	5000.00 
	
	三色+人体感应+银镜

	334
	换气扇
	
	
	套
	5
	200
	1000 
	
	

	335
	残疾人马桶双边防撞尼龙安全扶手
	
	
	套
	5
	500
	2500.00 
	
	1、残疾人马桶双边防撞尼龙安全扶手;
2、按规范要求制作安装

	336
	残疾人台盆双边防撞尼龙安全扶手
	
	
	套
	5
	260
	1300.00 
	
	1、残疾人台盆双边防撞尼龙安全扶手;
2、按规范要求制作安装

	337
	铝合金推拉窗
	
	
	M2
	50
	700
	35000 
	
	90系列1.86+12A+6

	338
	塑料推拉窗
	
	
	M2
	30
	450
	13500 
	
	60系列5+9A+5中空玻璃

	339
	抗倍特板隔板隔断
	
	
	M2
	150
	260
	39000.00 
	
	1、隔板材料品种、规格、品牌、颜色:抗倍特成品隔断，板厚15mm,高度1850mm;
2、综合单价含304不锈钢配件如撑脚、拉杆、门锁、合页、挂钩等所有相关配件;
3、部位：卫生间
4、特别说明：根据实际尺寸另行深化设计。

	340
	成品木隔断
	
	
	M2
	30
	180
	5400.00 
	
	定位弹线、成品隔断安装、清理等。

	341
	不锈钢置物架
	
	
	个
	10
	40
	400 
	
	

	342
	不锈钢挂衣钩
	
	
	个
	10
	40
	400 
	
	

	343
	不锈钢栏杆
	
	
	M
	20
	350
	7000.00 
	
	1、扶手材料种类、规格：不锈钢管；
2、高度：1200mm；
3、部位：坡道；

	344
	不锈钢地漏
	
	DN50
	个
	10
	50
	500.00 
	
	

	345
	地面扫除口
	
	DN50
	个
	10
	50
	500.00 
	
	

	346
	瓷蹲式大便器
	
	脚踏开关
	套
	10
	700
	7000.00 
	
	1、材质：陶瓷；
2、组装方式：蹲式大便器（脚踏式冲洗）；
3、器具、附件安装；

	347
	连体坐便器
	
	
	套
	10
	1150
	11500.00 
	
	1、材质：陶瓷；
2、组装方式：连体坐式大便器；
3、器具、附件安装；

	348
	壁挂感应式小便器
	
	
	套
	10
	1300
	13000.00 
	
	1.成套壁挂式小便器安装（埋入式感应控制器）；含小便器排水附件及其它五金配件

	349
	落地感应式小便器
	
	
	套
	10
	1500
	15000.00 
	
	1.成套落地式小便器安装（埋入式感应控制器）；含小便器排水附件及其它五金配件

	350
	小便器冲洗感应器
	
	
	件
	15
	800
	12000.00 
	
	（含一切配件）

	351
	拖布池
	
	
	套
	10
	360
	3600.00 
	
	1.成品拖布池安装；含长颈水嘴及其他五金配件

	352
	陶瓷洗脸盆
	
	
	套
	10
	610
	6100.00 
	
	1.成套延时式台下洗脸盆安装；含水龙头及其它五金配件

	353
	陶瓷洗脸盆
	
	
	套
	10
	510
	5100.00 
	
	1.成套台下洗脸盆安装；含水龙头及其它五金配件

	354
	不锈钢洗脸盆
	
	
	套
	10
	500
	5000 
	
	1.成套台下洗脸盆安装；含水龙头及其它五金配件

	355
	冷热水龙头（手动）
	
	
	个
	50
	170
	8500.00 
	
	1、冷热水龙头

	356
	冷热水龙头（感应）
	
	
	个
	50
	400
	20000 
	
	1、冷热水龙头（感应）

	357
	智能自动抽纸机
	
	
	套
	5
	3000
	15000 
	
	

	358
	感应烘手器
	
	
	个
	15
	330
	4950.00 
	
	1、感应烘手器

	359
	感应洗手液盒
	
	
	个
	15
	180
	2700.00 
	
	1、感应洗手液盒

	360
	小厨宝
	
	
	个
	10
	700
	7000.00 
	
	1、小厨宝

	361
	冲厕阀脚踏板更换
	
	
	个
	10
	350
	3500.00 
	
	

	362
	灭蚊灯
	
	
	个
	10
	120
	1200.00 
	
	1、灭蚊灯

	363
	水箱电子眼更换
	
	
	个
	10
	450
	4500.00 
	
	

	364
	水箱推杆更换
	
	
	个
	10
	80
	800.00 
	
	

	365
	可折叠多功能台
	
	
	套
	5
	2500
	12500.00 
	
	1、可折叠多功能台

	366
	可折叠置物板
	
	
	套
	5
	570
	2850.00 
	
	1、可折叠置物板

	367
	可折叠儿童安全座椅
	
	
	套
	5
	570
	2850.00 
	
	1、可折叠儿童安全座椅

	368
	紧急呼叫按钮
	
	
	个
	10
	200
	2000 
	
	

	369
	感应器面板更换
	
	
	个
	10
	50
	500 
	
	

	370
	小便电源适配器更换
	
	6V
	个
	10
	50
	500 
	
	

	371
	闸阀
	
	DN25
	个
	5
	110
	550.00 
	
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。

	372
	闸阀
	
	DN32
	个
	5
	170
	850.00 
	
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。

	373
	闸阀
	
	DN50
	个
	5
	260
	1300.00 
	
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。

	374
	截止阀
	
	DN20
	个
	20
	65
	1300 
	
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。

	375
	截止阀
	
	DN25
	个
	20
	80
	1600 
	
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。

	376
	不锈钢编织软管
	
	
	根
	50
	50
	2500 
	
	

	377
	涂塑复合给水钢管
	
	DN20
	M
	250
	25
	6250 
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	378
	涂塑复合给水钢管
	
	DN25
	M
	50
	30
	1500 
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	379
	PPR塑料给水管
	
	DN50
	M
	100
	51
	5100.00 
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	380
	PPR塑料给水管
	
	DN32
	M
	100
	28
	2800.00 
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	381
	PPR塑料给水管
	
	DN25
	M
	100
	23
	2300.00 
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	382
	PPR塑料给水管
	
	DN20
	M
	50
	18
	900.00 
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	383
	电力电缆
	
	 YJV 5*4
	M
	160
	25
	4000.00 
	
	开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌及脚手架搭拆。

	384
	JDG电线套管
	
	DN20
	M
	50
	12.5
	625.00 
	
	测位、划线、打眼、砖墙刨沟、沟槽恢复、锯管、配管、接地及脚手架搭拆。

	385
	JDG电线套管
	
	DN25
	M
	50
	17
	850.00 
	
	测位、划线、打眼、砖墙刨沟、沟槽恢复、锯管、配管、接地及脚手架搭拆。

	386
	铜芯塑料绝缘线
	
	BV2.5
	M
	6000
	3.6
	21600.00 
	
	穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头及脚手架搭拆。

	387
	铜芯塑料绝缘线
	
	BV4
	M
	3153.148
	4.8
	15135.11 
	
	穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头及脚手架搭拆。

	388
	开关
	
	一开
	个
	50
	30
	1500.00 
	
	测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管。

	389
	开关
	
	二开
	个
	60
	45
	2700 
	
	测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管。

	390
	插座
	
	一插
	个
	60
	30
	1800.00 
	
	测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线、装盖。

	391
	插座
	
	二插
	个
	60
	45
	2700 
	
	测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线、装盖。

	392
	插座
	
	一开一插
	个
	60
	50
	3000 
	
	测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线、装盖。

	393
	吸顶灯
	
	15W
	套
	80
	110
	8800.00 
	
	测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地及脚手架搭拆。 

	394
	筒灯
	
	15W
	套
	20
	75
	1500.00 
	
	开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头等及脚手架搭拆。

	395
	平板灯
	
	600*600 40W
	套
	50
	180
	9000.00 
	
	测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地及脚手架搭拆。 

	396
	平板灯
	
	300*600 30W
	套
	60
	130
	7800 
	
	测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地及脚手架搭拆。 

	397
	平板灯
	
	300*300 30W
	套
	40
	80
	3200.00 
	
	测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地及脚手架搭拆。 

	
	总价
	5000000 
	
	


标项一、标项二注：1、本项目所提供的数据为采购人现有的暂估数据，结算时，中标单价不予调整，工程量以采购人核实并确认后的数量为准。

2、若以上清单内没有的项目，而在实施过程中有新增项目，新增项目单价的确定方式：有类似项目参考类似项目价格，没有类似项目参考丽水市信息价，没有信息价的按双方签证价。

3、以上项目的单价已包含人工费、材料费、机械费、运输费、安装、验收、税金、管理费、采购咨询费、保险费等完成项目所需的一切费用。

4、本次投标报价的单价及总价均不能超过以上表格中的单价及最高限价，否则作无效标处理。

5、投标人报价时项目规格型号及数量需根据采购清单进行响应报价，不得修改规格型号及数量参数，否则作无效标处理。

6、本次投标时无须指定材料及设备品牌，但在施工时必须在原有品牌或同档次及以上品牌中选择，原有品牌之外的须经采购人同意方可采用，若选择原有品牌以外的还需提供相应材料及设备档次的证明，否则采购人有权拒绝验收及不支付相应款项；包括水表内的水管破损、漏水，阀门老化、破损、漏水，水龙头破损、漏水，冲水阀破损、漏水等用水问题由中标供应商负责维修；电表以内的电线破损、短路、断路，各种用电设备如电灯、烘手机、小便斗和水龙头的感应器损坏等用电问题由中标供应商负责维修；灯具、小厨宝、水龙头等公厕内设备的问题由中标供应商负责维修及更换。

7、材料或设备进场前，中标供应商必须提供相应资料，采购人和中标供应商按相关要求进行验收并签署书面验收意见，作为结算依据；

8、符合要求的，按投标价结算。

附：井圈工艺图：
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             注：五防井盖必须采用青田市政专用飞鹤图案样式的井盖。
基本要求

1.材质及资质要求说明：
1）投标产品必须按照招标人提供的清单性能规格报价。
2）所有产品的材质、性能等均应满足采购清单及国家相关规范的要求。

3）修补项目需考虑与原已有项目在颜色、厚度、材质等方面的统一性。

4）本次投标时无须指定材料及设备品牌，但在施工时必须在原有品牌或同档次及以上品牌中选择，原有品牌之外的须经采购人同意方可采用，若选择原有品牌以外的还需提供相应材料及设备档次的证明，否则采购人有权拒绝验收及不支付相应款项；

5）材料或设备进场前，中标供应商必须提供相应资料，采购人和中标供应商按相关要求进行验收并签署书面验收意见，作为结算依据；

6）采购人采用每月定期检查与随机抽查相结合的考核办法，对中标人的维修与养护质量进行考核评定，中标人需无条件配合。如采购人发现中标人的未保质保量完成维修与养护任务的，采购人有权对中标人采取处罚措施，情况严重的采购人有权单方终止合同。

7）符合要求的，按投标价结算。

2．现场踏勘
投标人可根据自身需求前往现场进行实地察看，以保证自身投标的合理性、准确性。费用自理。
3.安装、验收要求
相关项目的安装由投标人负责。
中标人须根据招标人要求免费将货物送达指定地点，在招标人要求的时间内全部施工安装完毕并经招标人验收合格。 

4．中标人在履约完毕并经验收后，招标人将对其服务态度和产品质量进行评价，若经招标人评价为货物质量差、服务态度差的，招标人将暂不予以支付货款，待纠纷解决后再根据具体情况予以支付。
5.服务要求：

    1）合同履约期限：1年
    2）供应商提供7×24小时随时待命，中标人需在接到修补通知后1个小时内响应，并在招标人要求的时间内无条件修补完毕，不得以任何理由拖延时间，否则采购人有权单方面终止合同。
6. 质量要求：符合国家相关规定质量验收合格标准。
7. 质保期：

1）公厕设备类及市政质保期1年。质保期自交货并验收合格之日起计算，质保期内，与质保和维修相关的所有费用均由供应商承担。

2）园林养护期：1年。（成活率85％以上。成活率不合格的，应及时进行补植或重新种植。）
付款方式

1.结算方式：根据采购单位要求维修的实际数量，结合中标人的中标综合单价按实结算。甲方每月对乙方工作进行考核后，根据甲方提供的每月考核检查结果汇总后按季度支付，每季度第一个月的10日前支付上一季度经采购人核实确认后实际完成工程量的价款。

3.考核：以月为基本考核周期，每月进行考核评分；每季度进行一次阶段性总结评估；年度进行总考核评估。

1）月度考核得分 90 分及以上为合格，低于 90 分的，每少1分扣除当月工程款的1%。

2）季度考核平均分低于 85 分，责令施工单位进行整改，并暂停支付下一季度工程款的 10% 作为整改保证金，整改完成并验收合格后予以返还。

3）年度考核得分低于 80 分，取消施工单位下一年度在本区域内的投标资格，并没收履约保证金。同时，施工单位需承担因质量、安全等问题造成的损失赔偿责任。

安全文明施工要求

1 .项目实施期间中标人应做好施工现场的安全文明施工要求，采购人或有关部门对现场安全施工、创建城市等提出整改意见的，中标人必须及时予以整改，如不及时予以整改的,由采购人委托第三方进行整改,整改费用从中标人进度款中扣除。

2.项目实施期间中标人须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，防止发生各类事故。

1）道路上作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。项目实施期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由中标人负责，投标报价中已包含该费用。

2）项目完成过程中，中标人应加强安全管理，杜绝安全事故的发生。项目完成期间所引起的工伤事故，各种纠纷以及突发事件，其一切责任、赔偿和后果均由中标人自行承担。

3）工人上岗前必须进行安全教育和培训，并做好记录；凡履行任务所需使用的机械，应做到持证操作，并及时保养、维护。

3.承包人应按要求做好城市创建相关工作，材料设备等堆放按照施工现场指定地点堆放，及时清理淤泥、垃圾等，由此引起的费用由中标人自行承担，投标报价中已包含该费用。

4.加强垃圾运输管理，规范垃圾等散装物料运输管理秩序，维护城市道路的整洁和市容环境秩序，本项目垃圾运输车应参照相关法律法规、《青田县城市建筑垃圾管理实施细则》及《青田县城市建筑垃圾管理实施细则》等相关部门的有关规定执行。

5.施工噪声污染的处理措施：项目实施过程中中标人应采用噪声低的设备，并制定合理可行的减弱噪音的措施等。

6.中标人在签订协议书时，须同时签订安全生产责任书，中标人不愿签订责任书的，将视为自动放弃中标资格。

7.中标人必须为其工作人员投保员工人身意外保险，以保证采购人在中标人工作人员索偿时不受任何责任的约束，保险费用已包含在中标人的投标报价中，采购人不单独另行支付。

8.中标人在合同期内若做到安全生产无事故，合同期满时，采购人返还履约保证金。若中标人在履约期内发生安全责任事故的，所有损失及赔偿均由中标人自行承担，采购人还可视情况扣留全部或部分履约保证金。

其他

▲5.1本项目允许投标人进行多标项投标，但只能中标一个标项，本项目按先评标项一、后评标项二的顺序依次评审，标项一的第一中标候选人不再进入标项二的评审。

第三章  投标人须知

投标人须知（附表）

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.2.1
	采购人
	青田县城市发展投资有限公司 

	1.2.2
	采购代理机构
	浙江鼎峰工程咨询有限公司

	1.3
	资金来源
	国企自筹

	1.4
	合格的投标人
	见招标公告中投标人资格要求

	1.5
	联合体投标
	☑不接受

□接受

	1.14.1
	现场踏勘
	☑不组织。
□组织。     

	1.8.1
	答疑会
	☑不召开；
□召开。

	1.9.1
	分包
	☑1.本项目不允许分包。

□2.本项目可以分包，但主体部分不得分包。本项目主体部分是指：                                                    

	1.11.1
	信用信息记录查询
	同投标截止时间 

	1.12.1
	节能环保产品认证
	须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。

	1.12.2
	强制采购的节能产品
	详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件。

	1.12.3
	小型、微型企业的价格扣除
	1.对小型和微型企业的货物或服务给予10%的价格扣除。

2.联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价按3%给予扣除。

	1.13.2
	核心产品
	/

	1.15.1
	现场考察
	采购人及代理机构不组织现场考察，投标人自行前往。

	2.2.1
	投标人要求提交澄清、修改截止时间
	投标截止时间15日前

	2.2.2
	澄清、修改发布网址
	1. 乐采云（www.lecaiyun.com）
2. 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）

	3.2
	资格文件组成
	▲（1）投标函

▲（2）法定代表人资格证明书

▲（3）授权委托书（有委托代理人时提供）

▲（4）营业执照副本扫描件

▲（5）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

▲（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

▲（7）无重大违法记录的书面声明

▲（8）投标人信用信息声明书

▲（9）特定资格要求
（10）其他

注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。

	3.3
	商务技术文件组成
	一、资信商务文件

（1）投标函；

（2）商务响应表；

（3）项目业绩表；

（4）供应商认为有利于本次投标的其它资信及商务文件。

二、技术文件

（5）本项目拟配备人员表；

（6）对本项目难点、要点的问题剖析及针对性的克服难点和要点技术措施；

（7）针对各类零星维修工程的特点和施工环境、特殊区域环境条件下组织施工的技术方案和措施；

（8）拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立与管理；

（9）各项工作的操作规程、标准、承诺，具体实施计划和施工方案；

（10）项目实施方案；

（11）机械设备配备；

（12）质量措施和检验手段、合同履行过程中所提供的服务承诺及保障；

（13）响应情况；

（14）安全文明施工措施；

（15）供应商认为有利于本次投标的其它技术文件。

注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。

	3.4
	报价文件组成
	1.开标一览表；

2.报价明细表；

3.中小企业声明函、监狱企业证明及残疾人福利性企业声明函（若有）；

注：编制格式要求见第五章投标文件格式，无格式的自行设计。可提供与书面文档一致的excel文档格式的报价明细表U盘一份,电子标书U盘（在上面粘贴上注明投标单位名称的标识）应同报价文件一起密封提交。

	3.5
	其他文件的组成
	样品或演示讲解：无
注：其他文件只作为投标文件组成的部分，具体内容不体现在投标文件当中。

	4.3.1
	投标有效期
	 90 天 

	4.5.1
	投标保证金
	/

	4.6.1
	投标文件份数
	1、资格审查文件正本1份；副本4份；

2、商务及技术文件正本1份，副本4份；

3、报价文件正本1份，副本4份。

可提供与书面文档一致的excel文档格式的报价明细表U盘一份,电子标书U盘（在上面粘贴上注明投标单位名称的标识）应同报价文件一起密封提交。

	5.3.2
	投标文件提交截止时间
	2024年12月05日09时00分前

	5.3.1
	投标文件提交地点
	青田县城投市政园林维护有限公司五楼会议室（地址：青田县鹤城东路146号）

	7.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：2024年12月05日09时00分
开标地点：青田县城投市政园林维护有限公司五楼会议室（地址：青田县鹤城东路146号）

	7.3.6
	评标方法
	☑综合评分法

□最低评标价法

	6.2
	非实质性条款负偏离项数
	/

	8.3
	中标公告发布网址
	1.乐采云（www.lecaiyun.com） 

2.丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）

	9.1
	履约保证金
	采购合同金额的1%
缴纳方式：电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函

缴纳时间：签订合同后1周内

电汇、转账缴至如下账号：

开 户 名：  
开户银行：   
开户账号：  
退还时间：合同履约完成后15天内给予退还

	10.4.1
	采购代理机构
	代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司
质疑联系人：叶建锋             

质疑联系方式：13587132816

地址：青田县瓯南街道水南村栖霞寺路21号5楼

	10.4.2
	采购人
	采购人名称：青田县城市发展投资有限公司

质疑联系人：金琰   

质疑联系电话：15058697105     

地址：青田县瓯南街道景云小区1幢2号


第二节　投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

	序号
	工作内容
	时间安排
	备注

	1
	发布招标公告
	2024年11月15日
	1.乐采云（www.lecaiyun.com）

2.丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com）

	2
	发放招标文件
	2024年11月15日起
	获取方式：招标公告附件自行下载

	3
	现场踏勘和答疑
	☑无
□有
	

	4
	更正公告
	澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止时间；涉及其他修改的，投标截止时间3日前。
	1.乐采云（www.lecaiyun.com）
2.丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com）

	5
	投标文件提交截止时间
	同投标人须知前附表（一）
	

	6
	开标时间
	同投标人须知前附表（一）
	

	7
	中标公告及中标通知书
	中标人确定之日起2个工作日内
	

	8
	签订合同
	中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。
	


1．总则

1.1适用范围

本招标文件适用于本招标文件所叙述项目的公开招标。投标人一旦参与本次招标活动，即视为接受了本招标文件的所有内容；如有任何异议，均应在开标时间前书面提出。

1.2定义

1.2.1采购人：见投标人须知前附表。

1.2.2采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.2.3“投标人”系指按照本招标文件的规定参加并递交投标文件的自然人、法人或其他组织。
1.2.4“法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。
1.2.5“投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人。

1.2.6“合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、招标文件和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2.7“服务”系指投标人按招标文件规定应承担的服务内容，包括送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

1.2.8“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

1.2.9“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务和产品。

1.2.10“工作日或天数”：“工作日”系指节假日除外的日历天数，“天数”系指日历天数。

1.2.11 “实质性条款”系指采购需求中标明“▲”的条款、以及招标文件中含有“必须”、“应当”等强制性规定的条款，实质性条款不允许负偏离。

1.3资金来源

见投标人须知前附表。

1.4合格的投标人

见投标人须知前附表。

1.5联合体投标

1.5.1联合体投标：见投标人须知（附表）。

1.5.2联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定。

1.5.3联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.4以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

1.5.5联合体参与的，必须提供《联合体投标协议书》。

1.6转包与分包

1.6.1转包与分包：见投标人须知前附表。

1.6.2投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.7投标费用

1.7.1不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.7.2采购代理费：由中标人按计价格[2002]1980号文件 工程类 收费标准差额定率累进法计算后 75% 向采购代理机构支付，代理机构出具浙江省增值税电子普通税务发票。中标人在领取中标通知书前以现金或转账形式支付给采购代理机构。
1.7.3采购咨询费：由中标人根据浙建价协〔2021〕13号文件规定75%向采购代理机构支付，代理机构出具浙江省增值税电子普通税务发票。中标人在领取中标通知书前以现金或转账形式支付给采购代理机构。

1.7.4代理机构账户信息
户名：浙江鼎峰工程咨询有限公司青田分公司
账号：100582918710018128
开户银行：中国邮政储蓄银行青田县支行
银行号：403343200028
1.7.5中标人如未按以上规定及时办理缴费的，视为其自动放弃中标资格，采购人有权重新组织采购。

1.8投标文件的语言及计量

1.8.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，应当以中文简体书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

1.8.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币）。

1.9质疑和投诉

1.9.1投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或数据电文形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.9.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目政府采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在依法获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

1.9.3同一招标程序环节的质疑，投标人应当一次性提出，否则不予以答复。

1.9.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函应当包括下列内容：

⑴投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

⑵质疑项目的名称、编号；

⑶具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

⑷事实依据；

⑸必要的法律依据；

⑹提出质疑的日期。

1.9.5投标人未按1.12.4条款要求提供质疑函的，视同无效质疑，采购人或代理机构有权拒收其提供的材料。

1.9.6质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交书面质疑函（书面质疑函一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复：

（1）邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期；

（2）传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期；

（3）在质疑期限届满前，书面质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.9.7质疑联系人：见投标人须知前附表。

1.9.8相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.9.9采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人。

1.9.10质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告监督管理部门，由监督管理部门审查，情况属实的，将列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

1.9.11质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

1.9.12监督管理部门：见投标人须知前附表。

1.10保密

参与招标投标活动的各方当事人应当对评标情况以及在评标过程中的获悉的国家秘密、商业密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.11信用信息记录查询

1.11.1查询渠道：各投标人的信用信息记录应当从信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）等进行查询。

1.11.2信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据。

1.11.3查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，应当拒绝其参与政府采购活动。

1.11.4信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存。

1.11.5联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.12政府采购政策

1.12.1节能环保产品认证：见投标人须知前附表（一）。有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定。

1.12.2政府强制采购的节能产品品目：见投标人须知前附表（一）。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.11.1条规定的认证证书。

1.12.3 关于中小企业参与政府采购活动的规定

（1）本项目 否 专门面向中小企业采购。

（2）本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 建筑业 。
（3）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.12.4在政府采购活动中，投标人提供的(货物(工程(服务符合下列情形的，视为本办法规定的中小企业：

(在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，视为非中小企业。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，否则视为非中小企业。

1.12.5投标人符合《政府采购促进中小企业发展管理办法〉（财库〔2020〕46号），按《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）文件要求，在政府采购活动按下列情形之一给予价格扣除： 详见投标人须知前附表。

1.12.6投标人符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.11.5条的扶持政策。

1.12.7投标人符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.11.5条的扶持政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.13相同品牌产品

1.13.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标；报价相同的，则按照技术优的投标人参加评标。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后的得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，则按照报价最低的投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的、或部分核心产品品牌相同金额占项目报价50%以上的，按前两款规定处理。

1.13.2核心产品：见投标人须知前附表。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合同确定核心产品，并在招标文件中标明“★”标志的产品。

1.13.3因相同品牌产品原因造成多家投标人按一家有效认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。
1.14特别声明

1.14.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

1.14.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.15现场考察

1.15.1现场考察：见投标人须知前附表。

1.15.2为使投标人对本项目情况有所了解，投标人自行组织对项目所在场地及周围环境进行现场考察，以便获取由投标人自行负责编制投标文件和签订合同所需的一切资料。现场考察所发生的费用由投标人自行承担。

1.15.3现场考察完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解认可了为之所承担的风险、义务和责任。

1.15.4在现场考察过程中，投标人应承担在此期间所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责，如由此导致采购人承担责任的，采购人有权向投标人行使追偿权。

2．招标文件

2.1招标文件的构成

2.1.1本招标文件的内容由以下部分组成：

（1）招标公告；

（2）招标需求；

（3）投标人须知；

（4）合同主要条款；

（5）投标文件格式；

（6）评标办法及标准；

（7）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

2.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充

2.2.1招标文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间：见投标人须知前附表。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应当在招标文件的澄清、答疑截止时间内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）或电子文档形式，要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清、答疑、修改、补充。

2.2.2招标文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点：见投标人须知前附表。澄清、答疑、修改、补充的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理应当投标截止时间15天前，以电子文档形式在招标文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点发布，供各投标人查询，无论因任何原因造成投标人无法查询或浏览，采购人和采购代理机构均不予以负责。澄清、答疑、修改、补充发出的时间距投标截止时间不足15天，采购人或采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3澄清、答疑、修改、补充的内容作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用。

3.投标文件的组成

3.1投标文件内容的组成

投标文件由资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件、其他文件四部分组成。

3.2资格审查文件的组成

3.2.1资格审查文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2.2资格审查必须按照资格审查文件中的资格审查证明文件执行。

3.3资信商务及技术文件的组成

见投标人须知前附表。

3.4报价文件的组成

见投标人须知前附表。

3.5其他文件的组成

3.5.1其他文件的组成：见投标人须知前附表。

3.5.2投标人不按第3.5.1条要求提供的，其投标文件作无效投标处理。

3.5.3其他文件只作为投标文件组成的部分，具体内容不体现在投标文件当中。

4．投标文件的编制

4.1投标文件的编制要求

4.1.1投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求制作投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.1.2投标人按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担相关责任。

4.1.3投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标使用的实施项目人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4.1.4投标文件应当标注页码并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

4.2投标文件的格式

投标文件按照招标文件已提供的格式填写，无格式的自行设计。

4.3投标文件的有效期

4.3.1投标有效期：见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

4.3.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.4投标报价

4.4.1投标报价应当按照招标文件中相关格式填写。

▲4.4.2本项目采用全费用综合单价报价，综合单价报价是履行合同时结算的依据，报价包括但不仅限于公厕内设备维护及替换、所有人工费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、管理费、风险金、税费、员工人身意外保险、五大险、各种补贴和福利劳保费、特殊措施费、招标代理服务费、利润等一切中标人履行本合同所必须的所有成本费用。投标人在编写投标文件时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时投标综合单价不予以调整，数量以甲方审核后的实际数量为准。

▲4.4.3本项目预算金额为标项一：700万元、标项二：500万元，投标人报价不得超过预算价或最高限价，否则作无效标处理。

▲4.4.4本项目允许投标人进行多标项投标，但只能中标一个标项，本项目按先评标项一、后评标项二的顺序依次评审，标项一的第一中标候选人不再进入标项二的评审。

4.4.5投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.5投标保证金

4.5.1投标保证金：见投标人须知（附表）。

4.6投标文件的份数和签署

4.6.1投标文件的份数：见投标人须知前附表。未按要求提供的做无效标处理。
4.6.2投标人在投标文件及相关文件签订、履行、通知等事项的书面中的“单位盖章”、“印章”、“公章”、“盖章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准印章，不得使用其他（如带有专用章等字样）的印章。

4.6.3招标文件规定地方需要签名和/或盖章的，投标人应当按照规定要求在相应位置签名和/或盖章，投标人应当写全称。

4.6.4投标文件不得涂改。若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5．投标文件的递交

5.1投标文件包装

5.1.1投标人应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分分别密封封装，各文件之间不得混装。
5.1.2投标文件的包装封面上应注明：
（1）项目名称：

（2）招标编号：

（3）投标文件名称：（资格审查文件/资信商务及技术文件/报价文件）

（4）投标人：

（5）投标人地址：

（6）邮编：

（7）联系人：             联系电话：

（8）“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”

5.1.3未按规定密封或标记的投标文件由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

5.2投标文件修改和撤回

5.2.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。修改后的新递交投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。
5.2.2投标截止时间后，投标人不得撤回投标文件。
5.3投标文件递交地点和截止时间

5.3.1投标文件递交地点：见投标人须知前附表。

5.3.2投标文件递交截止时间：见投标人须知前附表。

5.3.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

5.4投标文件澄清、说明、补正

5.4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式或通过发送电子邮件形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

5.4.2评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过发送电子邮件）形式并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表人签字。开评标过程中可发送至代理机构指定的电子邮箱397942513@qq.com。投标人的澄清、说明或者补正不得超出招标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.4.3不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.投标无效情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改、说明或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须法人或其委托代理人签字并加盖单位公章）。修改、说明或者补正投标文件必须以书面（或通过发送电子邮件）形式进行，开评标过程中可发送至代理机构指定的电子邮箱，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

6.1在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效

（1）投标人未按招标文件规定进行盖章、签字的，或者填写项目不齐全的；

（2）投标文件未按招标文件要求提供相关内容的，或者内容虚假的；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（4）投标有效期、服务期限、投标文件份数等商务条款不能满足招标文件要求的；

（5）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（6）除报价文件外出现投标报价的；

（7）法律、法规及招标文件规定的其他无效情形。

6.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本项目投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

6.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）报价文件内容与对应技术文件内容不一致的，或者出现重大偏离的；

（5）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明及证明材料来证明其报价合理性的。

6.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.5有下列情况之一的，其投标无效

（1）妨碍其他投标人的竞争行为；

（2）损害采购人或者其他投标人的合法权益。

7．开标、评标及定标

7.1开标

7.1.1开标时间和地点

采购人在本章第5.3.2项规定的投标截止时间（开标时间）和第5.3.1项规定的地点公开开标。

7.1.2开标准备

采购代理机构将按照第7.1.1条进行开标，投标人的法定代表人（或负责人）或其授权代理人应可参加开标会议并进行身份验证。投标人的法定代表人（或负责人）参加开标会议的持法定代表人（或负责人）有效身份证原件现场核验签字确认；法定代表人（或负责人）授权委托代理人参加的，授权委托代理人应当持法定代表人（或负责人）授权委托书和有效身份证原件。

投标人的法定代表人（或负责人）或其授权代理人未参加开标会议并进行身份验证的，或上述人员开标时未提供相关证件原件现场核验的，均视同投标人认可开标过程及采购结果，且不得对开标过程及结果提出质疑。

7.1.3开评标程序

（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3）主持人宣布开标会的人员姓名；
（4）开启资格审查文件、资信商务及技术标，并宣布投标人名称、投标文件份数；
（5）采购人或代理机构对投标人进行资格审查；
（6）评标委员会对投标文件进行符合性审查；
（7）评标委员会对资信商务及技术标进行评审（包括打分）；
（8）主持人宣布资信商务及技术标评审（得分）情况；
（9）开启报价标，并宣布投标文件份数、投标人报价及价格优惠或修正；
（10）采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字；
（11）评标委员会对各投标人的报价文件进行审核（包括打分）；
（12）顺序排序：汇总各投标人得分并按综合得分由高到低顺序进行排序。

（13）评标委员会起草评标报告，并推荐中标候选人或确定中标人；
（14）主持人宣布有效投标人的评审结果以及推荐的中标候选人或确定中标人；
（15）开标结束。

7.1.4开标时投标人须携带的资料：见投标人须知前附表。
7.2资格审查

7.2.1资格审查的内容按照第3.2.2条规定执行。

7.2.2资格审查小组按照第7.2.1条要求对投标人进行资格审查。

7.2.3资格审查时，投标人未按要求提供、提供不完整或未按要求签署盖章的，视为资格审查不通过。
7.3评标

7.3.1评标委员会组成：评标委员会由评审专家或采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数（采购金额1000万元以上、社会关注度高，关系公共利益或者公共安全的项目，成员人数为7人以上单数），其中评审专家不少于成员总数的三分之二，评审专家按规定从评审专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会。

7.3.2评标规定

（1）评标委员会审查资信商务及技术文件的完整性、符合性，是否满足招标文件的实质性条款。

（2）评标委员会审查技术标投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（3）评标委员会将根据投标人的技术标投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面（或通过发送电子邮件）形式进行答复，开评标过程中可发送至代理机构指定的电子邮箱。投标人拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（4）采用综合评分法的，评标委员会按照评标办法中的技术、资信及商务分的计算公式计算出各投标人的资信商务及技术分，并指定专人进行计算复核。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（6）评标委员会根据招标文件内采购政策的规定，对投标人进行价格扣除，按照评标办法中的价格扣除公式计算出投标人的调整后的投标报价。

（7）采用综合评分法的，评标委员会按照评标办法中的价格分计算公式计算出各投标人的价格分，并指定专人进行计算复核。

（8）采用综合评分法的，评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（9）评标委员会按评标办法推荐中标候选人或确定中标人，同时起草评标报告。

（10）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（11）评标委员会协助采购代理机构处理现场投标人对评标结果报告提出的疑问。
7.3.4错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.3.5评标纪律

（1）评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

（2）评标委员会及有关工作人员不得向外界透露任何与评标有关的内容；

（3）任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

（4）评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

7.3.6评标办法：见投标人须知前附表。

7.3.7评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所有进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

7.4定标

7.4.1本项目由评标委员会推荐中标候选人或经采购人授权直接确定中标人。推荐中标候选人家数：见投标人须知前附表。

7.4.2定标排序：见第六章 «评标办法及评分标准»。

8．中标和合同

8.1中标

8.1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认。

8.1.2采购人应当自收到评标报告之日起10个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

8.1.3采购人在收到评标报告10个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

8.1.4采购人原则上应当按照排名顺序确定为中标人。出现下列情形之一的，采购人有权重新组织招标：

（1）排名第一的中标候选人，因采购人标后复核不通过或其自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购人审查确认因排名第一的中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

8.2追加采购合同标的

采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

8.3中标结果 

8.3.1采购人应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在媒体上公告中标结果。

8.3.2在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.3.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.4合同签订

8.4.1采购人与中标人应当在中标公告发布之日起15日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。

8.4.2如中标人不按中标通知书中规定时间、地点与采购人签订合同，则按中标人违约处理。

8.4.3付款条件：见投标人须知前附表。

8.4.4付款方式：见投标人须知前附表。

9．履约保证金

9.1履约保证金：见投标人须知前附表。

9.2如果中标人没能按第9.1条规定执行，采购人将有权取消其中标资格，并有权重新组织招标。

9.3在履约期间，中标人不履行招标文件和投标文件规定及相关承诺的，采购人有权不予返还履约保证金。

10．其他事项

10.1本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数；明确标明的按其要求执行。

10.2招标文件编制依据和解释权。

本招标文件是根据国家、省、地方现行有关规定和参照国际惯例编制，凡属招标文件未规定内容将根据国家、省、地方现行有关规定执行。本招标文件解释权属采购人和采购代理机构。

10.3采购代理机构对定标结果不负责解释。

10.4通讯地址：

10.4.1采购代理机构：见投标人须知前附表。

10.4.2采购人：见投标人须知前附表。

第四章 合同主要条款
甲方（采购人）：                          

乙方（中标人）：                          

1．总则

根据  （项目名称） 招标文件（项目编号：    ），在       年    月    日，  （采购人名称）对该项目进行了公开招标采购，经评标委员会评定，确定  （中标人名称）  为该项目中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

2．合同文件

2.1  本合同条款和合同补充条款或说明； 

2.2  中标通知书； 

2.3  投标人在询标时的书面承诺； 

2.4  投标文件；

2.5  会议纪要；

2.6  采购文件。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容先后顺序为准。

3.采购内容

    3.1采购范围：本次采购主要包括青田县鹤城街道、瓯南街道内的各道路、人行道、排水管道、检修井、园林绿化、公厕等各种零星修补，维修总价预估在10万以下的零星工程。具体实施地点由采购人确定。
3.2实地踏勘：乙方投标报价前须自行到项目现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的项目费用增加或索赔等其他要求。

3.3服务期限：                       。

3.4质量要求：符合国家相关规定质量验收合格标准。乙方必须一次性验收合格。因乙方原因项目质量达不到约定的质量标准，乙方承担相应的违约责任。

3.5服务要求：                                          。  
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合同价款、付款进度

4.1本项目所提供的数据为采购人现有的暂估数据，结算时，中标单价不予调整，工程量以采购人核实并确认后的数量为准。

结算单价以中标单价为准，乙方对工程量的增减不得有任何异议。

结算价=采购人核实并确认后的实际数量×中标单价。

4.2本项目采用全费用单价报价，全费用单价报价是履行合同时结算的依据，投标报价已包括中标人履行本合同所必须的所有成本费用和其应承担的一切税费和拟获得的利润。报价包括但不仅限于公厕设备维修及替换、所有人工费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、管理费、风险金、税费、员工人身意外保险、五大险、各种补贴和福利劳保费、特殊措施费、招标代理服务费、利润等一切中标人履行本合同所必须的所有成本费用。
4.3付款方式：

4.3.1结算方式：甲方每月对乙方工作进行考核后，根据甲方提供的每月考核检查结果汇总后按季度支付，每季度第一个月的10日前支付上一季度经采购人核实确认后实际完成工程量的价款。
4.3.2考核：以月为基本考核周期，每月进行考核评分；每季度进行一次阶段性总结评估；年度进行总考核评估。

1）月度考核得分 90 分及以上为合格，低于 90 分的，每少 1 分扣除当月工程款的 1%。

2）季度考核平均分低于 85 分，责令施工单位进行整改，并暂停支付下一季度工程款的 10% 作为整改保证金，整改完成并验收合格后予以返还。

3）年度考核得分低于 80 分，取消施工单位下一年度在本区域内的投标资格，并没收履约保证金。同时，施工单位需承担因质量、安全等问题造成的损失赔偿责任。
4.4上述进度款在乙方提供税务发票后支付。
5. 履约保证金
5.1乙方在签订合同前，向甲方交纳合同总金额的 1% 履约保证金。

5.2乙方未按要求交纳履约保证金的，甲方有权取消乙方的中标资格并不予退还投标保证金，并将该中标资格予以排名次之的中标候选人或重新组织采购，投标保证金不足以赔偿损失的，乙方按实际损失赔偿。

5.3履约期间，乙方不履行合同的相关义务和责任，甲方有权不予返还履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

6. 质量保修金
   本项目无需提供。
质保期：

1）公厕设备类及市政质保期1年。质保期自交货并验收合格之日起计算，质保期内，与质保和维修相关的所有费用均由供应商承担。

2）园林养护期：1年。（成活率85％以上。成活率不合格的，应及时进行补植或重新种植。）
8.基本要求

1.材质及资质要求说明：
1）投标产品必须按照招标人提供的清单性能规格报价。
2）所有产品的材质、性能等均应满足采购清单及国家相关规范的要求。

3）修补项目需考虑与原已有项目在颜色、厚度、材质等方面的统一性。

4）本次投标时无须指定材料及设备品牌，但在施工时必须在原有品牌或同档次及以上品牌中选择，原有品牌之外的须经采购人同意方可采用，若选择原有品牌以外的还需提供相应材料及设备档次的证明，否则采购人有权拒绝验收及不支付相应款项；包括水表内的水管破损、漏水，阀门老化、破损、漏水，水龙头破损、漏水，冲水阀破损、漏水等用水问题由中标供应商负责维修；电表以内的电线破损、短路、断路，各种用电设备如电灯、烘手机、小便斗和水龙头的感应器损坏等用电问题由中标供应商负责维修；灯具、小厨宝、水龙头等公厕内设备的问题由中标供应商负责维修及更换；

5）材料或设备进场前，中标供应商必须提供相应资料，采购人和中标供应商按相关要求进行验收并签署书面验收意见，作为结算依据；

6）采购人采用每月定期检查与随机抽查相结合的考核办法，对中标人的维修与养护质量进行考核评定，中标人需无条件配合。如采购人发现中标人的未保质保量完成维修与养护任务的，采购人有权对中标人采取处罚措施，情况严重的采购人有权单方终止合同。

7）符合要求的，按投标价结算。

2．现场踏勘

投标人可根据自身需求前往现场进行实地察看，以保证自身投标的合理性、准确性。费用自理。

3.安装、验收要求

相关项目的安装由投标人负责。

中标人须根据招标人要求免费将货物送达指定地点，在招标人要求的时间内全部施工安装完毕并经招标人验收合格。 

4．中标人在履约完毕并经验收后，招标人将对其服务态度和产品质量进行评价，若经招标人评价为货物质量差、服务态度差的，招标人将暂不予以支付货款，待纠纷解决后再根据具体情况予以支付。
9.安全文明施工要求

9.1项目实施期间中标人应做好施工现场的安全文明施工要求，采购人或有关部门对现场安全施工、创建城市等提出整改意见的，中标人必须及时予以整改，如不及时予以整改的,由采购人委托第三方进行整改,整改费用从中标人进度款中扣除。

9.2项目实施期间中标人须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，防止发生各类事故。

1）道路上作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。项目实施期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由中标人负责，投标报价中已包含该费用。

2）项目完成过程中，中标人应加强安全管理，杜绝安全事故的发生。项目完成期间所引起的工伤事故，各种纠纷以及突发事件，其一切责任、赔偿和后果均由中标人自行承担。

3）工人上岗前必须进行安全教育和培训，并做好记录；凡履行任务所需使用的机械，应做到持证操作，并及时保养、维护。

9.3承包人应按要求做好城市创建相关工作，材料设备等堆放按照施工现场指定地点堆放，及时清理淤泥、垃圾等，由此引起的费用由中标人自行承担，投标报价中已包含该费用。

9.4加强垃圾运输管理，规范垃圾等散装物料运输管理秩序，维护城市道路的整洁和市容环境秩序，本项目垃圾运输车应参照相关法律法规、《青田县城市建筑垃圾管理实施细则》及《青田县城市建筑垃圾管理实施细则》等相关部门的有关规定执行。

9.5施工噪声污染的处理措施：项目实施过程中中标人应采用噪声低的设备，并制定合理可行的方案，中标人在签订协议书时，须同时签订安全生产责任书，中标人不愿签订责任书的，将视为自动放弃中标资格。

9.6中标人必须为其工作人员投保员工人身意外保险，以保证采购人在中标人工作人员索偿时不受任何责任的约束，保险费用已包含在中标人的投标报价中，采购人不单独另行支付。

9.7中标人在合同期内若做到安全生产无事故，合同期满时，采购人返还履约保证金。若中标人在履约期内发生安全责任事故的，所有损失及赔偿均由中标人自行承担，采购人还可视情况扣留全部或部分履约保证金。

10.施工要求

10.1常规类修补7天内完成。
10.2存在安全隐患点位12小时内完成安全防护工作（常规类7天内修复，非常规30天内修复）。
10.3非常规类（需特别定制的）30天内修复完成。

10.4每周巡查两次，巡查结果向业主报备。

10.5每个点位修复需提供清单（需签证的提供签证单），修复前后对比照片（角度或明显标识物尽量一致，便于识别），井盖辨识度低采取编号管理模式。

10.6业主巡查到不合格点位的需7天内整改到位。
11.处罚条款

11.1常规类修补每逾期1天罚200元，罚款从季度款项中扣减。

11.2安全点位未及时做好安全防护（安全防护不到位）每逾期一天罚款500元，并承担造成第三方损害赔偿的一切后果，罚款从季度款项中扣减（第三方赔偿自行赔付）

11.3不合格点位不及时整改每逾期1天罚款500元。

11.4结算时未提供资料或资料不全的，不列入季度结算中。

11.5不服从业主管理的，书面警告三次以上，业主有权单方面终止合同。

11.6未按标书规格或技术要求规范修补的点位，业主有权要求更替至标准。

 12. 甲方违约责任

12.1双方合同签订后且乙方已进入现场工作，因甲方原因而终止合同时，甲方应按照实际完成的工作量支付价款。 

12.2因甲方原因或不可抗力因素致使乙方无法按期完成服务的，甲方将服务期限顺延，但不对乙方进行任何费用的补偿或赔偿。

12.3甲方未按期支付乙方服务费的，非甲方原因的除外，甲方每延期一天按1000元向乙方支付违约金，最高不超过合同金额的 5% 。
13. 乙方违约责任

13.1合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额的5%违约金。

13.2非甲方原因或不可抗力因素，乙方未按照合同约定的期限内完成相应的工作内容，乙方每延期一天按1000元向甲方支付违约金，最高不超过合同金额的 5% ，甲方将从应付款项中扣除迟延交付的违约金，如违约金不足以弥补甲方因迟延交付所受损失的，应赔偿损失。逾期超过约定日期30日历天不能交付的，甲方可单方解除本合同并不予返还履约保证金，并追加乙方承担因此造成的损失和相关法律责任。

13.3若乙方服务成果质量不合格，乙方应负责无偿给予返工补救直至达到甲方质量要求。乙方返工后致服务期限延期的，按本合同11.2条款执行。

13.4乙方必须严格科学、客观、公正、全面地开展工作，对提交资料的及时性、真实性全面负责，否则乙方承担由此产生的一切法律责任。

14 . 不可抗力

    14.1不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

    14.2签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

15. 争议及诉讼 

    15.1在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，可向丽水仲裁委员会仲裁。

15.2在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

16. 合同修改

    16.1合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

    16.2当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前30天通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除的责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。
17. 合同生效
17.1 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

17.2 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效。

18. 补充条款
	单位名称

类别名称
	甲方(盖章)
	乙方(盖章)

	
	
	

	地    址
	
	

	法定代表人
	
	

	或委托代理人
	
	

	电话
	
	

	传真
	
	

	邮政编码
	
	

	开户名称
	
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	

	签订地点
	

	签订日期
	    年  月  日


注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签订正式合同为准。

第五章 投标文件格式

一、投标文件格式说明

1．投标人严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致投标文件被误读或采购代理机构查找不到有效文件，后果由投标人承担。

2．所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3．投标人资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4．采购代理机构和采购人将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

6．全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。
二、资格审查文件格式

资格审查文件外包装

(格式)

投标文件
招标编号：

项目名称：

标项：
投标文件名称：资格审查文件
投标人全称（盖章）：

投标人地址：
邮编：
联系人：             联系电话：
“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”
资格审查文件封面

（格式）

资格审查文件
正本或副本
招标编号：

项目名称：

标项：
投标人名称：

投标人地址：

邮编：

联系人：             联系电话：

年  月  日

资格审查文件目录

（1）投标函

（2）法定代表人资格证明书

（3）授权委托书（有委托代理人时提供）

（4）营业执照副本扫描件

（5）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函
（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（7）无重大违法记录的书面声明

（8）投标人信用信息声明书

（9）特定资格要求
（10）其他

1、投标函
致：          （采购人名称）
根据贵方            （项目名称）项目（标项）（招标编号：        ）的招标文件要求，正式授权下述签字人          （姓名和职务）全权代表投标人           （投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（3）我们同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，你方有权将我方上报相关采购监督管理部门，并列入黑名单。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                        邮政编码：                   
电话、传真：                                               
电子邮件：                                                 
投标人名称（公章）：                                       
日 期：                                                     

2、 法定代表人资格证明书

致：       （采购人名称）  
单位名称：                                   地址：                      
姓名：              性别：      年龄：           职务：                  
系                                          的法定代表人。

特此证明。

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

供应商（盖章）：
日期：  年   月   日

法定代表人身份证复印件（正、反面）

3、授权委托书格式
授权委托书

（采购人名称）：

     我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：               。

日      期：               。


附：1、委托代理人工作单位：




职务： 

   身份证号码：　　　　　　　　  　　
性别： 

2、委托代理人身份证正、反面复印件：
	正面：


	反面：




注：若是法定代表人（负责人）参会的，不需要提供此授权委托书

4、营业执照副本扫描件

要求：

1.提供有效的营业执照副本扫描件。

5、具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致：       （采购单位名称）

我方参与的            （项目名称）（标项） （采购编号：　　　　）的采购活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度，并依法缴纳税收和社会保障资金，不存在着偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金的情况。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/定标/签订合同），我方对此无任何异议。
特此承诺！

投标人盖章：            

日     期：            
6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：       （采购单位名称）
我方参与           （项目名称）（标项）（采购编号：　　　　）项目的采购投标活动，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（评审/中标/签约），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：            

日     期：            
7、无重大违法记录的书面声明

致：       （采购单位名称）
我方参与的            （项目名称）（标项）（采购编号：　　　　）的采购投标活动，我方郑重承诺，我方参加本项目采购投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：            

日     期：            
8、投标人信用信息声明书
	企业名称
	
	企业资质等级

（如 有）
	

	企 业 地 址
	
	联 系 电 话
	

	拟投标项目名称
	
	拟投标项目负责人姓名
	

	投标人

市场

行为

信誉

情况
	有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的）
	

	
	有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。
	

	
	有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。
	

	
	申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对企业或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在较大数额以下的行政处罚决定除外。（二）各级司法机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。
	

	投标人

信用
情况
	是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	

	投标人

声 明
	本企业对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

（单位公章）
日 期：    年  月   日 


注：1、企业对上述情况进行承诺，按本表格内容须如实填写；

2、本表格须在投标时作为投标文件的资信部分内容放入投标文件中；

3、本表格由企业自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

4、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5、本表后可附投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），无不良或受惩信用记录，并加盖公章（截图查询日期须在投标文件递交截止时间之前一个星期内）。
9、特定资格要求：

内容要求：投标人同时具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质和市政公用工程施工总承包叁级及以上资质
10、其他

三、资信商务及技术文件格式

资信商务及技术文件外包装

(格式)

投标文件
招标编号：

项目名称：
标项：
投标文件名称：资信商务及技术文件
投标人全称（盖章）：

投标人地址：
邮编：
“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”
资信商务及技术文件封面

（格式）

资信商务及技术文件
正本或副本
招标编号：

项目名称：
标项：
投标人名称：
投标人地址：
邮编：
年 月  日

资信商务及技术文件目录

一、资信商务文件

（1）投标函；
（2）商务响应表；

（3）项目业绩表；

（4）供应商认为有利于本次投标的其它资信及商务文件。

二、技术文件

（5）本项目拟配备人员表；

（6）对本项目难点、要点的问题剖析及针对性的克服难点和要点技术措施；

（7）针对各类零星维修工程的特点和施工环境、特殊区域环境条件下组织施工的技术方案和措施；

（8）拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立与管理；

（9）各项工作的操作规程、标准、承诺，具体实施计划和施工方案；

（10）项目实施方案；

（11）机械设备配备；

（12）质量措施和检验手段、合同履行过程中所提供的服务承诺及保障；

（13）响应情况；

（14）安全文明施工措施；

（15）供应商认为有利于本次投标的其它技术文件。

一、资信商务文件

1.投标函格式

投标函

致：（采购人名称）：
根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：
资格审查文件正本   份，副本   份；

商务及技术文件正本   份，副本   份；
报价文件正本   份，副本   份。
据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将在招标文件规定的服务期限内完成该项目。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目经理，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目经理不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                  邮编：           　

电话：                  传真：           
投标人盖章：               。

日      期：               。

注：按照本声明书要求填报。

2、商务响应表
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	服务内容
	
	
	

	质保期
	
	
	

	响应时间
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	其他
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


填写说明：

1.项数不够时，可自行添加。
2.对照招标文件第二章采购需求一、商务要求进行响应，如有偏离的，供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将作无效投标处理。

3.未在上表列出或不填写此表的，则视为完全响应招标文件要求。

供应商盖章：            

日     期：            
 3、项目业绩表

供应商同类项目实施情况一览表

	序号
	项目名称
	服务内容
	委托单位
	合同金额
	合同签订日期
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：合同及中标通知书等资料扫描件附后。
供应商盖章：            

日     期：            
4、供应商认为有利于本次投标的其它资信商务文件

（供应商根据自身需求及采购要求提供相关材料，无格式的由供应商自行设计）
二、技术文件

5.本项目拟配备人员表

	姓名
	本项目拟任岗位
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间
	类似项目经验

	
	项目负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格自行划表填写。

2.本表后可附相应人员的有效证件复印件及社保证明。
供应商盖章：            

日     期：            
6、对本项目难点、要点的问题剖析及针对性的克服难点和要点技术措施

结合评标办法及采购需求的情况进行编制，格式自拟。
7、针对各类零星维修工程的特点和施工环境、特殊区域环境条件下组织施工的技术方案和措施

结合评标办法及采购需求的情况进行编制，格式自拟
8、拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立与管理

结合评标办法及采购需求的情况进行编制，格式自拟
9、各项工作的操作规程、标准、承诺，具体实施计划和施工方案

结合评标办法及采购需求的情况进行编制，格式自拟
10、项目实施方案

结合评标办法及采购需求的情况进行编制，格式自拟。

11、机械设备配备
结合评标办法及采购需求的情况进行编制，格式自拟。

12、质量措施和检验手段、合同履行过程中所提供的服务承诺及保障

结合评标办法及采购需求的情况进行编制，格式自拟。

13、响应情况

结合评标办法及采购需求的情况进行编制，格式自拟。

14、安全文明施工措施

结合评标办法及采购需求的情况进行编制，格式自拟。

15、供应商认为有利于本次投标的其它技术文件（不得出现报价）

（格式自拟）

四、报价文件格式

报价文件外包装

(格式)

投标文件
招标编号：

项目名称：

标项：
投标文件名称：报价文件
投标人全称（盖章）：

投标人地址：
邮编：
“在xxxx年x月x日x时x分之前不得启封”
报价文件封面

（格式）

报价文件
正本或副本
招标编号：

项目名称：

标项 ：
投标人名称：
投标人地址：
邮编：
年  月  日

【标项一2025年度青田县鹤城街道零星修补采购项目】

报价文件目录

（1）开标一览表

（2）报价明细表

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

1、开标一览表

	项目名称
	

	招标编号
	

	标项
	

	采购人名称
	

	投标人名称
	

	投标总报价
	小写
	￥：

	
	大写
	                             


注：

（1）▲评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，同时采购组织机构按规定将该情况报主管部门，并视情将其列入不良供应商名单。

（2）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

（3）不接受有选择性的报价，不提供该报价表的报价文件视为未实质性响应招标文件。

投标人盖章：            

日     期：            
2、报价明细表

项目编号：                            

项目名称：                                标项：                               

	序号
	项目名称
	型号
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	（一）市政部分

	1
	混凝土路面破除
	
	20cm
	m2
	1000
	
	
	混凝土破除，废渣装车外运，现场安全维护。

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	1000
	
	
	

	2
	路面锯缝
	
	
	m
	1500
	
	
	

	3
	路床整形
	
	
	m2
	500
	
	
	包括路基的整平压实

	4
	稳定层破除
	
	20cm
	m2
	1000
	
	
	路面稳定层破除、现场安全维护废渣装车外运。

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	500
	
	
	

	5
	沥青路面破除
	
	10cm
	m2
	500
	
	
	路面稳定层破除、现场安全维护废渣装车外运。

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	500
	
	
	

	6
	水泥混凝土路面
	C30
	20cm
	m2
	500
	
	
	包含混凝土模板、摊铺、振捣、抹平、压光、锯缝、压纹、养护及相应的安全维护

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	500
	
	
	

	7
	混凝土垫层
	C20
	10cm
	m2
	500
	
	
	包含混凝土模板、摊铺、振捣、抹平、压光、锯缝、压纹、养护及相应的安全维护

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	5000
	
	
	

	8
	水泥稳定层
	5%
	20cm
	m2
	1000
	
	
	包含稳定层摊铺、整平、压实、养护及相应的安全维护

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	10000
	
	
	

	9
	碎石垫层
	碎石
	10cm
	m2
	1000
	
	
	包含碎石垫层的摊铺、整平、压实。

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	3000
	
	
	

	10
	沥青混凝土路面
	
	粘层
	m2
	1500
	
	
	

	
	
	
	透层
	m2
	1500
	
	
	

	
	沥青混凝土路面
	普通沥青 AC20
	6cm
	m2
	1500
	
	
	

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	1000
	
	
	

	
	沥青混凝土路面
	普通沥青 AC13
	3cm
	m2
	1500
	
	
	

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	800
	
	
	

	11
	人行道板拆除
	
	
	m2
	1400
	
	
	包含人行道板拆除及废渣外运。

	12
	人行道花岗岩板
	芝麻灰花岗岩
	3cm
	m2
	1000
	
	
	包含人行道板铺设、扫缝、养护及相应的安全维护。

	
	
	
	5cm
	m2
	800
	
	
	

	13
	人行道透水砖
	
	6cm
	m2
	800
	
	
	包含透水砖铺设、扫缝、养护及相应的安全维护。

	14
	侧石扶正
	
	
	m
	800
	
	
	对出现倾斜、侧翻等情况的侧石进行扶正，恢复原状。包括基础处理。

	15
	人行道侧石
	芝麻灰花岗岩
	1000*150*250
	m
	300
	
	
	包含侧石安装，倒角和靠背混凝土的浇筑。

	
	
	
	1000*150*370
	m
	220
	
	
	

	16
	树池侧石
	芝麻灰花岗岩
	1200*100*100
	m
	200
	
	
	

	17
	铸铁井盖（圆形）
	Φ600普通井盖
	铸铁D400
	座
	80
	
	
	如需做井圈的，按C30钢筋砼井圈规范制作，制作工艺参考施工图。五防井盖必须采用青田市政专用飞鹤图案样式的井盖。

	
	
	Φ700普通井盖
	铸铁D400
	座
	80
	
	
	

	
	
	Φ800普通井盖
	铸铁D400
	座
	70
	
	
	

	
	
	Φ700五防井盖E600
	铸铁E600
	座
	100
	
	
	

	
	
	C30钢筋砼井圈
	适用混凝土路面
	座
	80
	
	
	包含原有井盖周边砼拆除及井圈钢筋制作、井圈混凝土的浇筑、抹平、压光、养护及相应的安全维护。（路面恢复部分与原路面材质保持一致）

	
	
	C30钢筋砼井圈
	适用沥青路面
	座
	60
	
	
	包含原有井盖周边拆除及井圈钢筋制作、井圈混凝土的浇筑、抹平、压光、养护，（沥青路面恢复）

	18
	铸铁井盖（方形）
	600*600
	铸铁D400
	座
	70
	
	
	包含原有井盖的拆除以及新井盖的安装、水泥（沥青）等一切费用。（路面恢复部分与原路面材质保持一致）

	
	
	500*500
	铸铁D400
	座
	70
	
	
	

	
	
	300*300
	铸铁D400
	座
	80
	
	
	

	19
	雨水篦
	300*400
	铸铁D400
	座
	80
	
	
	

	
	
	390*510
	铸铁D400
	座
	80
	
	
	

	
	
	500*500
	铸铁D400
	座
	70
	
	
	

	20
	管道维修
	结构壁缠绕管
	DN200
	m
	300
	
	
	包括管道沟槽开挖、砂基础、管道安装、管道回填，余方外运。

	
	
	结构壁缠绕管
	DN300
	m
	450
	
	
	

	
	
	结构壁缠绕管
	DN400
	m
	450
	
	
	

	
	
	结构壁缠绕管
	DN500
	m
	420
	
	
	

	
	
	成品检查井
	450*200
	座
	100
	
	
	

	
	
	成品检查井
	450*300
	座
	100
	
	
	

	
	
	井筒
	450
	m
	150
	
	
	

	
	
	马鞍
	450*110
	个
	50
	
	
	

	21
	管道维修
	PVC管
	Φ75
	m
	250
	
	
	包括管道沟槽开挖、砂基础、管道安装、管道回填，余方外运。

	
	
	PVC管
	Φ110
	m
	260
	
	
	

	
	
	PVC管
	Φ160
	m
	300
	
	
	

	22
	管道维修
	PE管
	DN50
	m
	280
	
	
	包括管道沟槽开挖、砂基础、管道安装、管道回填，余方外运。

	
	
	PE管
	DN100
	m
	300
	
	
	

	
	
	管道抢修接
	DN63
	个
	100
	
	
	

	
	
	管道抢修接
	DN100
	个
	100
	
	
	

	23
	种植土回填
	
	
	m3
	300
	
	
	填土、铺平、清理场地。

	24
	塘渣回填
	
	
	m3
	500
	
	
	回填、推平、碾压

	25
	绿地细整平
	
	
	m2
	3000
	
	
	松翻、耙细、整平。

	26
	防撞柱安装
	芝麻灰花岗岩
	Φ180*750
	个
	50
	
	
	

	27
	石质栏杆更换
	
	
	m
	80
	
	
	

	28
	石质栏杆维修
	
	
	副
	48
	
	
	

	29
	橡胶耐压警示柱
	高级反光膜
	H75
	个
	300
	
	
	

	30
	玻璃钢格栅树池盖板
	
	
	个
	50
	
	
	含树池清理，盖板安装。

	31
	路面纵向标线
	热熔型
	
	m2
	1500
	
	
	清扫、放样、上底漆、再清扫、划漆、撒下玻璃珠、修线形、护线等。

	32
	路面文字、字符、图型
	热熔型
	
	m2
	300
	
	
	清扫、放样、上底漆、再清扫、划漆、除胶带、撒玻璃珠、修线形、护线等。

	33
	清除标线
	
	
	m2
	800
	
	
	清除油漆、清扫现场等。

	34
	固定式施工围挡 围挡板
	双面彩钢夹芯板
	
	m2
	2000
	
	
	混凝土基础运输、浇筑、养护,模板制作、安装、拆除,围挡板立杆制作、安装,材料运输,拆除

	35
	零星机械台班使用
	挖机
	60型（挖斗）
	台班
	5
	
	
	含运输平板车费

	
	
	挖机
	60型（液压锤）
	台班
	6
	
	
	含运输平板车费

	
	
	挖机
	120型（挖斗）
	台班
	5
	
	
	含运输平板车费

	
	
	挖机
	120型（液压锤）
	台班
	8
	
	
	含运输平板车费

	
	
	挖机
	200型（挖斗）
	台班
	10
	
	
	含运输平板车费

	
	
	挖机
	200型（液压锤）
	台班
	6
	
	
	含运输平板车费

	
	
	铲车
	1t
	台班
	15
	
	
	含托运平板车费

	
	
	单桥自卸车
	
	台班
	10
	
	
	

	36
	零星用工
	计日工
	
	工日
	400
	
	
	普工

	（二）园林部分

	37
	香樟(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	38
	香樟(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ16
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	39
	香樟(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ22
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	40
	香樟(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ30
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	41
	广玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	42
	广玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	43
	水杉(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ8
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	44
	水杉(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ11
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	45
	乐昌含笑(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	46
	乐昌含笑(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	47
	垂柳(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ8
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	48
	垂柳(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	49
	乌桕(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	50
	乌桕(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	51
	朴树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	52
	朴树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	53
	榉树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	54
	榉树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	55
	榉树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ20
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	56
	娜塔栎(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	57
	娜塔栎(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	58
	合欢(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	59
	合欢(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	60
	银杏(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	61
	银杏(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	62
	银杏(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ20
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	63
	银杏(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ25
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	64
	黄山栾树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	65
	黄山栾树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	66
	黄山栾树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ18
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	67
	黄山栾树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ25
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	68
	无患子(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	69
	无患子(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	70
	无患子(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ18
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	71
	无患子(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ20
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	72
	无患子(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ25
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	73
	悬铃木(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	74
	悬铃木(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	75
	悬铃木(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ18
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	76
	榕树(红皮)(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	77
	榕树(红皮)(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	78
	榕树(红皮)(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ18
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	79
	榕树(红皮)(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ20
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	80
	枫香(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	81
	枫香(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	82
	枫香(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ18
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	83
	金桂（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H200 P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	84
	金桂（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H250 P150
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	85
	金桂（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H300 P250
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	86
	金桂（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H350 P300
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	87
	金桂（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H400 P350
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	88
	白玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	89
	白玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	90
	红玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	91
	红玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	92
	紫玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	93
	紫玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	94
	鸡爪槭(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	95
	鸡爪槭(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	96
	鸡爪槭(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	97
	鸡爪槭(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	98
	羽毛枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	99
	羽毛枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	100
	羽毛枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	101
	羽毛枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	102
	红枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	103
	红枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	104
	红枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	105
	红枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	106
	碧桃(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	107
	碧桃(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	108
	木芙蓉（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H150 P120
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	109
	木芙蓉（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H200 P150
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	110
	花石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	111
	花石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P150
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	112
	花石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P200
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	113
	果石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	114
	果石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P150
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	115
	果石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P200
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	116
	木槿(姿形俱佳 全冠）
	
	H150
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	117
	木槿(姿形俱佳 全冠）
	
	H180
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	118
	腊梅(姿形俱佳 全冠）
	
	H200
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	119
	腊梅(姿形俱佳 全冠）
	
	H250
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	120
	红梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	121
	红梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	122
	红梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	123
	红梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D15
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	124
	美人梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	125
	美人梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	126
	美人梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	127
	美人梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D15
	株
	3
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	128
	朱砂梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	3
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	129
	朱砂梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	130
	朱砂梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	131
	朱砂梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D15
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	132
	垂丝海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	133
	垂丝海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	134
	垂丝海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	135
	西府海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	136
	西府海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	137
	西府海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	138
	紫薇(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	139
	紫薇(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	140
	紫薇(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	141
	紫薇（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H200 P200
	株
	3
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	142
	紫薇（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H250 P250
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	143
	紫薇（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H300 P250
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	144
	紫荆(姿形俱佳 全冠）
	
	H150
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	145
	紫荆(姿形俱佳 全冠）
	
	H200
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	146
	晚樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	147
	晚樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	20
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	148
	晚樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	149
	晚樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D15
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	150
	早樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	151
	早樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	152
	早樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D15
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	153
	红叶李(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	154
	红叶李(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	155
	红叶李(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	156
	法国冬青(姿形俱佳 全冠）
	
	H120
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	157
	法国冬青(姿形俱佳 全冠）
	
	H150
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	158
	法国冬青(姿形俱佳 全冠）
	
	H180
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	159
	法国冬青(姿形俱佳 全冠）
	
	H200
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	160
	山茶(姿形俱佳 全冠）
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	161
	山茶(姿形俱佳 全冠）
	
	P120
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	162
	山茶(姿形俱佳 全冠）
	
	P150
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	163
	山茶(姿形俱佳 全冠）
	
	P180
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	164
	红叶石楠球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	165
	红叶石楠球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	166
	红叶石楠球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	167
	红叶石楠球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P180
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	168
	茶梅球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	169
	茶梅球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	170
	茶梅球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	171
	金边胡颓子球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	172
	金边胡颓子球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	173
	金边胡颓子球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	174
	大叶黄杨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	7
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	175
	大叶黄杨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	176
	大叶黄杨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	177
	大叶黄杨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P180
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	178
	龟甲冬青球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P80
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	179
	龟甲冬青球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	7
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	180
	龟甲冬青球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	181
	龟甲冬青球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	182
	红花继木球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	183
	红花继木球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	184
	红花继木球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	185
	红花继木球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P200
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	186
	千层金球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	187
	千层金球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	188
	结香球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	189
	结香球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	190
	海桐球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	7
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	191
	海桐球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	192
	海桐球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	193
	海桐球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P200
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	194
	毛鹃球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	195
	毛鹃球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	196
	无刺构骨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	197
	无刺构骨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	198
	无刺构骨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	199
	金森女贞球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	200
	金森女贞球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	201
	金森女贞球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	202
	金森女贞球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P180
	株
	7
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	203
	夹竹桃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	二叉
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	204
	夹竹桃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	四叉
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	205
	红叶石楠(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P30
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	206
	金森女贞(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P40
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	207
	花叶女贞(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P40
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	213
	毛（春、夏）鹃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H25 P15
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	214
	毛（春、夏）鹃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40 P30
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	215
	毛（春、夏）鹃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P80
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	216
	红花檵木(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P50 H50
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	217
	金丝桃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40 P20
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	218
	茶梅(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30 P25
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	219
	大叶栀子花(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P30
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	220
	小叶栀子花(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P25
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	221
	南天竹(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	222
	南天竹(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H50
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	223
	八角金盘(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30 P20
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	224
	洒金珊瑚(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30 P20
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	225
	狭叶十大功劳(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30 P15
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	226
	阔叶十大功劳(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30 P15
	株
	300
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	227
	金边六月雪(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H45 P35
	株
	300
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	228
	花叶美人蕉(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	229
	八仙花(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	230
	大吴风草(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P30
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	231
	云南黄馨（姿形俱佳 不脱脚)
	
	L50 P25
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	232
	花叶玉簪（姿形俱佳 不脱脚)
	
	3-5芽/丛
	丛
	300
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	233
	一叶兰（姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40
	丛
	300
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	234
	蜘蛛兰（姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40
	株
	200
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	235
	三角梅（姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	200
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	236
	木本满天星(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P25
	株
	200
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	237
	翠芦莉(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P25
	株
	200
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	238
	旱伞草(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40
	株
	200
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	239
	花叶芦竹（姿形俱佳 不脱脚)
	
	3-5芽/丛
	丛
	200
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	240
	千层金（姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30
	丛
	200
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	241
	月季（中国红）（姿形俱佳 不脱脚)
	
	多年生4叉以上
	盆
	119
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	242
	月季（粉丛蓉）（姿形俱佳 不脱脚)
	
	多年生4叉以上
	盆
	120
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	243
	月季（黄丛蓉）（姿形俱佳 不脱脚)
	
	多年生4叉以上
	盆
	120
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	244
	月季（仙 境）（姿形俱佳 不脱脚)
	
	多年生4叉以上
	盆
	120
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	245
	大花品种月季（姿形俱佳 不脱脚)
	
	多年生4叉以上
	盆
	120
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	246
	凌霄
	
	D2
	株
	120
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	247
	凌霄
	
	D5
	株
	120
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	248
	爬山虎
	
	L61-100
	株
	120
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	249
	花叶蔓长春
	
	盆径12cm
	盆
	120
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	250
	花叶络石
	
	盆径12cm
	盆
	120
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	251
	常春藤
	
	盆径12cm
	盆
	120
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	252
	蔷薇
	
	盆径12cm
	盆
	120
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	253
	鸢尾
	
	3-5芽/丛
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	254
	红花酢浆草
	
	3-5芽/丛
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	255
	紫叶酢浆草
	
	3-5芽/丛
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	256
	金叶石菖蒲
	
	2-3芽/丛
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	257
	石蒜
	
	
	株
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	258
	大花六道木
	
	H25
	株
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	259
	黄金菊
	
	120杯
	株
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	260
	紫罗兰
	
	120杯
	株
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	261
	孔雀草
	
	120杯
	株
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	262
	三色堇
	
	120杯
	株
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	263
	羽衣甘蓝
	
	120杯
	株
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	264
	兰花三七
	
	5-8芽/丛
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	265
	葱兰
	
	3-5芽/丛
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	266
	韭兰
	
	3-5芽/丛
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	267
	紫色鸭跖草
	
	
	株
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	268
	紫娇花
	
	
	株
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	269
	窄叶麦冬
	
	5-8芽/丛
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	270
	阔叶麦冬
	
	5-8芽/丛
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	271
	金边阔叶麦冬
	
	5-8芽/丛
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	272
	短叶阔叶麦冬
	
	
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	273
	银叶麦冬
	
	5-8芽/丛
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	274
	金边吊兰（中盆）
	
	盆径12cm
	盆
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	275
	吊兰（中盆）
	
	盆径12cm
	盆
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	276
	吉祥草
	
	36丛/m2
	m2
	300
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	277
	马尼拉
	
	
	m2
	2000
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	278
	果岭草
	
	
	m2
	300
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	（三）公厕部分

	279
	地面砖拆除
	
	
	m2
	1000
	
	
	地面砖拆除，废渣装车外运

	280
	墙面瓷砖拆除
	
	
	m2
	500
	
	
	墙面瓷砖拆除，废渣装车外运

	281
	墙面石材拆除
	
	
	m2
	600
	
	
	墙面石材拆除，废渣装车外运

	282
	墙面抹灰层铲除
	
	
	m2
	500
	
	
	墙面抹灰层铲除，废渣装车外运

	283
	天棚抹灰层铲除
	
	
	m2
	300
	
	
	天棚抹灰层铲除，废渣装车外运

	284
	涂料铲除
	
	
	m2
	5000
	
	
	涂料铲除，废渣装车外运

	285
	天棚龙骨及饰面拆除
	
	
	m2
	500
	
	
	天棚龙骨及饰面拆除，废渣装车外运

	286
	木门窗拆除
	
	
	m2
	50
	
	
	木门窗拆除，废渣装车外运

	287
	金属门窗拆除
	
	
	m2
	50
	
	
	金属门窗拆除，废渣装车外运

	288
	砖墙拆除
	
	
	m3
	30
	
	
	砖墙拆除，废渣装车外运

	289
	石砌体拆除
	
	
	m3
	50
	
	
	石砌体拆除，废渣装车外运

	290
	混凝土障碍物拆除
	
	
	m3
	30
	
	
	混凝土障碍物拆除，废渣装车外运

	291
	金属栏杆拆除
	
	
	m
	50
	
	
	金属栏杆拆除，废渣装车外运

	292
	木隔断拆除
	
	
	m2
	60
	
	
	木隔断拆除，废渣装车外运

	293
	砖砌台阶
	
	
	m2
	50
	
	
	挖土、夯实、铺石,砌砖,调制砂浆,抹灰,混凝土浇捣、养护。

	294
	混凝土坡道
	
	
	m2
	50
	
	
	挖土、夯实、铺石,砌砖,调制砂浆,抹灰,混凝土浇捣、养护。

	295
	混凝土基础
	c20
	
	m3
	30
	
	
	混凝土浇捣、养护

	296
	混凝土过梁
	
	
	根
	30
	
	
	混凝土预制、安装

	297
	围墙花坛等零星砖砌
	混凝土标准砖
	
	M3
	30
	
	
	调制、运砂浆,运、砌砖

	298
	
	两孔水泥砖
	
	M3
	20
	
	
	

	299
	
	多孔页岩砖
	
	M3
	30
	
	
	

	300
	浆砌块石挡墙
	
	
	M3
	20
	
	
	选修石料、砌筑、养护、材料场内运输。

	301
	浆砌块石挡墙
	原块石利用
	
	M3
	20
	
	
	选修石料、砌筑、养护、材料场内运输。

	302
	水泥砂浆抹灰
	
	厚度20mm
	M2
	300
	
	
	.基层清理、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地、灰分层抹灰找平、面层压光。

	303
	
	
	每增减1cm
	M2
	200
	
	
	

	304
	外墙涂料
	弹性外墙涂料
	三遍
	M2
	500
	
	
	清扫基层、刷涂料、打磨等全过程。

	305
	外墙涂料
	真石漆涂料
	三遍
	M2
	500
	
	
	清扫基层、刷涂料、打磨等全过程。（含腻子）

	306
	外墙面砖
	瓷砖
	
	M2
	200
	
	
	基层清理、修补、调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层、选料、贴瓷块、擦缝、清洁等全过程。

	307
	外墙石材面
	芝麻灰花岗岩
	30mm
	M2
	400
	
	
	

	308
	内墙面砖
	瓷砖
	
	M2
	400
	
	
	基层清理、修补、调运砂浆、砂浆打底、刷粘结剂、选料、贴瓷块、擦缝、清洁等全过程。

	309
	防滑地砖地面
	瓷砖
	
	M2
	500
	
	
	清理基层、试排弹线、浸泡、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。 

	310
	抛光砖地面
	抛光砖
	
	M2
	160
	
	
	清理基层、试排弹线、浸泡、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。 

	311
	美缝剂美缝
	
	
	M2
	300
	
	
	

	312
	屋面防水
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3MM
	M2
	200
	
	
	清理基层,刷基底处理剂,收头钉压条等全部操作过程。

	313
	屋面防水
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	4MM
	M2
	400
	
	
	清理基层,刷基底处理剂,收头钉压条等全部操作过程。

	314
	地面防水
	聚合物防水涂料
	1.5MM
	M2
	600
	
	
	清理基层,调配及涂刷涂料。

	315
	墙面防水
	聚合物防水涂料
	1.5MM
	M2
	400
	
	
	清理基层,调配及涂刷涂料。

	316
	吊顶
	铝扣板
	300*300
	M2
	80
	
	
	放样、下料、安装面层、清理表面等。

	317
	吊顶
	铝扣板
	600*600
	M2
	80
	
	
	放样、下料、安装面层、清理表面等。

	318
	吊顶
	轻钢龙骨
	U50型
	M2
	80
	
	
	定位、弹线、找眼、吊件加工、焊接、选料、下料、安装龙骨及横撑附件等。

	319
	批刮腻子
	
	两遍
	M2
	3000
	
	
	清理、修补基层、拌合腻子、刮腻子、磨砂皮等。

	320
	乳胶漆
	
	两遍
	M2
	2000
	
	
	清扫基层、刷涂料、打磨等全过程。

	321
	
	
	每增减一遍
	M2
	2000
	
	
	清扫基层、刷涂料、打磨等全过程。

	322
	内墙脚手架
	
	
	M2
	1000
	
	
	材料搬运;搭设、拆除脚手架,铺、翻脚手板等全过程;拆除脚手架后的材料堆放。

	323
	外墙脚手架
	
	
	M2
	1000
	
	
	材料搬运;搭设、拆除脚手架,铺、翻脚手板等全过程;拆除脚手架后的材料堆放。

	324
	满堂脚手架
	
	
	M2
	1000
	
	
	材料搬运;搭设、拆除脚手架,铺、翻脚手板等全过程;拆除脚手架后的材料堆放。

	325
	大理石洗漱台
	
	
	M2
	20
	
	
	

	326
	花岗岩洗漱台
	
	
	M2
	20
	
	
	

	327
	   成品木门
	
	
	M2
	30
	
	
	1、厂家定制木质成品实木烤漆门，洞口尺寸：900×2100；
2、厂家定制成品实木烤漆门套；
3、门架、木龙骨18厘防火细木工板基层门套基层；
4、门吸、不锈钢合页等五金配件；

	328
	免漆PET铝板门
	
	
	M2
	10
	
	
	1、厂家定制免漆PET铝板门，洞口尺寸：900×2100；
2、厂家定制成品免漆PET铝板门门套；
3、门架、木龙骨18厘防火细木工板基层门套基层；
4、门吸、不锈钢合页等五金配件；

	329
	门锁安装
	
	
	个(套)
	30
	
	
	1、卫生间门拆除插销，安装双开门锁

	330
	门锁安装
	
	
	个(套)
	30
	
	
	1、成品双开执手锁

	331
	镜面玻璃
	
	
	m2
	60
	
	
	1.镜面玻璃品种、规格:银镜面层
2.木工板基础，镜框包边

	332
	智能镜子
	
	750*900
	面
	5
	
	
	三色+人体感应+银镜

	333
	智能镜子
	
	750*1800
	面
	5
	
	
	三色+人体感应+银镜

	334
	换气扇
	
	
	套
	5
	
	
	

	335
	残疾人马桶双边防撞尼龙安全扶手
	
	
	套
	5
	
	
	1、残疾人马桶双边防撞尼龙安全扶手;
2、按规范要求制作安装

	336
	残疾人台盆双边防撞尼龙安全扶手
	
	
	套
	5
	
	
	1、残疾人台盆双边防撞尼龙安全扶手;
2、按规范要求制作安装

	337
	铝合金推拉窗
	
	
	M2
	50
	
	
	90系列1.86+12A+6

	338
	塑料推拉窗
	
	
	M2
	30
	
	
	60系列5+9A+5中空玻璃

	339
	抗倍特板隔板隔断
	
	
	M2
	200
	
	
	1、隔板材料品种、规格、品牌、颜色:抗倍特成品隔断，板厚15mm,高度1850mm;
2、综合单价含304不锈钢配件如撑脚、拉杆、门锁、合页、挂钩等所有相关配件;
3、部位：卫生间
4、特别说明：根据实际尺寸另行深化设计。

	340
	成品木隔断
	
	
	M2
	30
	
	
	定位弹线、成品隔断安装、清理等。

	341
	不锈钢置物架
	
	
	个
	10
	
	
	

	342
	不锈钢挂衣钩
	
	
	个
	10
	
	
	

	343
	不锈钢栏杆
	
	
	M
	20
	
	
	1、扶手材料种类、规格：不锈钢管；
2、高度：1200mm；
3、部位：坡道；

	344
	不锈钢地漏
	
	DN50
	个
	50
	
	
	

	345
	地面扫除口
	
	DN50
	个
	50
	
	
	

	346
	瓷蹲式大便器
	
	脚踏开关
	套
	50
	
	
	1、材质：陶瓷；
2、组装方式：蹲式大便器（脚踏式冲洗）；
3、器具、附件安装；

	347
	连体坐便器
	
	
	套
	30
	
	
	1、材质：陶瓷；
2、组装方式：连体坐式大便器；
3、器具、附件安装；

	348
	壁挂感应式小便器
	
	
	套
	40
	
	
	1.成套壁挂式小便器安装（埋入式感应控制器）；含小便器排水附件及其它五金配件

	349
	落地感应式小便器
	
	
	套
	34
	
	
	1.成套落地式小便器安装（埋入式感应控制器）；含小便器排水附件及其它五金配件

	350
	小便器冲洗感应器
	
	
	件
	10
	
	
	（含一切配件）

	351
	拖布池
	
	
	套
	30
	
	
	1.成品拖布池安装；含长颈水嘴及其他五金配件

	352
	陶瓷洗脸盆
	
	
	套
	20
	
	
	1.成套延时式台下洗脸盆安装；含水龙头及其它五金配件

	353
	陶瓷洗脸盆
	
	
	套
	10
	
	
	1.成套台下洗脸盆安装；含水龙头及其它五金配件

	354
	不锈钢洗脸盆
	
	
	套
	10
	
	
	1.成套台下洗脸盆安装；含水龙头及其它五金配件

	355
	冷热水龙头（手动）
	
	
	个
	50
	
	
	1、冷热水龙头（手动）

	356
	冷热水龙头（感应）
	
	
	个
	50
	
	
	1、冷热水龙头（感应）

	357
	智能自动抽纸机
	
	
	套
	5
	
	
	

	358
	感应烘手器
	
	
	个
	15
	
	
	1、感应烘手器

	359
	感应洗手液盒
	
	
	个
	15
	
	
	1、感应洗手液盒

	360
	小厨宝
	
	
	个
	15
	
	
	1、小厨宝

	361
	冲厕阀脚踏板更换
	
	
	个
	10
	
	
	

	362
	灭蚊灯
	
	
	个
	10
	
	
	1、灭蚊灯

	363
	水箱电子眼更换
	
	
	个
	10
	
	
	

	364
	水箱推杆更换
	
	
	个
	10
	
	
	

	365
	可折叠多功能台
	
	
	套
	5
	
	
	1、可折叠多功能台

	366
	可折叠置物板
	
	
	套
	5
	
	
	1、可折叠置物板

	367
	可折叠儿童安全座椅
	
	
	套
	5
	
	
	1、可折叠儿童安全座椅

	368
	紧急呼叫按钮
	
	
	个
	10
	
	
	

	369
	感应器面板更换
	
	
	个
	10
	
	
	

	370
	小便电源适配器更换
	
	6V
	个
	10
	
	
	

	371
	闸阀
	
	DN25
	个
	20
	
	
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。

	372
	闸阀
	
	DN32
	个
	20
	
	
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。

	373
	闸阀
	
	DN50
	个
	20
	
	
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。

	374
	截止阀
	
	DN20
	个
	20
	
	
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。

	375
	截止阀
	
	DN25
	个
	20
	
	
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。

	376
	不锈钢编织软管
	
	
	根
	50
	
	
	

	377
	涂塑复合给水钢管
	
	DN20
	M
	50
	
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	378
	涂塑复合给水钢管
	
	DN25
	M
	50
	
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	379
	PPR塑料给水管
	
	DN50
	M
	100
	
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	380
	PPR塑料给水管
	
	DN32
	M
	100
	
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	381
	PPR塑料给水管
	
	DN25
	M
	310
	
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	382
	PPR塑料给水管
	
	DN20
	M
	100
	
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	383
	电力电缆
	
	 YJV 5*4
	M
	160
	
	
	开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌及脚手架搭拆。

	384
	JDG电线套管
	
	DN20
	M
	150
	
	
	测位、划线、打眼、砖墙刨沟、沟槽恢复、锯管、配管、接地及脚手架搭拆。

	385
	JDG电线套管
	
	DN25
	M
	300
	
	
	测位、划线、打眼、砖墙刨沟、沟槽恢复、锯管、配管、接地及脚手架搭拆。

	386
	铜芯塑料绝缘线
	
	BV2.5
	M
	5398
	
	
	穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头及脚手架搭拆。

	387
	铜芯塑料绝缘线
	
	BV4
	M
	3000
	
	
	穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头及脚手架搭拆。

	388
	开关
	
	一开
	个
	28
	
	
	测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管。

	389
	开关
	
	二开
	个
	20
	
	
	测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管。

	390
	插座
	
	一插
	个
	50
	
	
	测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线、装盖。

	391
	插座
	
	二插
	个
	50
	
	
	测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线、装盖。

	392
	插座
	
	一开一插
	个
	30
	
	
	测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线、装盖。

	393
	吸顶灯
	
	15W
	套
	120
	
	
	测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地及脚手架搭拆。 

	394
	筒灯
	
	15W
	套
	40
	
	
	开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头等及脚手架搭拆。

	395
	平板灯
	
	600*600 40W
	套
	50
	
	
	测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地及脚手架搭拆。 

	396
	平板灯
	
	300*600 30W
	套
	50
	
	
	测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地及脚手架搭拆。 

	397
	平板灯
	
	300*300 30W
	套
	50
	
	
	测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地及脚手架搭拆。 

	
	合计
	
	


注：1.投标人对产生的总报价进行分析并结合招标需求的情况详细分项列表说明，报价明细表中的合计应等于“开标一览表”中的投标总报价。

2.投标人可根据实际需求自行提供报价明细表格式。

3.报价明细表的EXCEL版放U盘中，与投标文件同时递交。
投标人盖章：               。
日      期：               。
3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

3.1 中小企业声明函格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：            

日     期：            
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.2监狱企业声明函

（监狱企业提供）

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）供本企业制造的产品（产品名称见下表一），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他监狱企业制造的产品（产品名称见表二）。本条所称产品不包括使用其他监狱企业制造的产品。
	表一

	序号
	产品名称
	制造企业
	品牌
	规格型号
	备注

	
	
	
	
	
	与分项报价表一致

	
	
	
	
	
	与分项报价表一致


	表二

	序号
	产品名称
	制造企业
	品牌
	规格型号
	备注

	
	
	
	
	
	与分项报价表一致

	
	
	
	
	
	与分项报价表一致


本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业盖章：            
日        期：            

注：须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理。

3.3残疾人福利性企业声明函

[残疾人福利性企业提供]

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本企业为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）项目采购活动提供本单位制造的产品（产品名称见下表一），由本单位承接工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（产品名称见下表二），本条不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

	表一

	序号
	产品名称
	制造企业
	品牌
	规格型号
	备注

	
	
	
	
	
	与分项报价表一致

	
	
	
	
	
	与分项报价表一致


	表二

	序号
	产品名称
	制造企业
	品牌
	规格型号
	备注

	
	
	
	
	
	与分项报价表一致

	
	
	
	
	
	与分项报价表一致


本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性企业盖章：          
日       期：          

注：（1）符合小微企业或监狱企业或残疾人福利性企业政策的供应商应提供以上相关材料，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理。

（2）中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

（3）供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交资格，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

【标项二2025年度青田县瓯南街道零星修补采购项目】

报价文件目录

（1）开标一览表

（2）报价明细表

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

1、开标一览表

	项目名称
	

	招标编号
	

	标项
	

	采购人名称
	

	投标人名称
	

	投标总报价
	小写
	￥：

	
	大写
	                             


注：

（1）▲评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，同时采购组织机构按规定将该情况报主管部门，并视情将其列入不良供应商名单。

（2）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

（3）不接受有选择性的报价，不提供该报价表的报价文件视为未实质性响应招标文件。

投标人盖章：            

日     期：            
2、报价明细表

项目编号：                            

项目名称：                               标项：                                       
	序号
	项目名称
	型号
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	工作内容

	（一）市政部分

	1
	混凝土路面破除
	
	20cm
	m2
	1000
	
	
	混凝土破除，废渣装车外运，现场安全维护。

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	500
	
	
	

	2
	路面锯缝
	
	
	m
	1000
	
	
	

	3
	路床整形
	
	
	m2
	501
	
	
	包括路基的整平压实

	4
	稳定层破除
	
	20cm
	m2
	1000
	
	
	路面稳定层破除、现场安全维护废渣装车外运。

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	500
	
	
	

	5
	沥青路面破除
	
	10cm
	m2
	500
	
	
	路面稳定层破除、现场安全维护废渣装车外运。

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	500
	
	
	

	6
	水泥混凝土路面
	C30
	20cm
	m2
	300
	
	
	包含混凝土模板、摊铺、振捣、抹平、压光、锯缝、压纹、养护及相应的安全维护

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	500
	
	
	

	7
	混凝土垫层
	C20
	10cm
	m2
	500
	
	
	包含混凝土模板、摊铺、振捣、抹平、压光、锯缝、压纹、养护及相应的安全维护

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	3000
	
	
	

	8
	水泥稳定层
	5%
	20cm
	m2
	1000
	
	
	包含稳定层摊铺、整平、压实、养护及相应的安全维护

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	5000
	
	
	

	9
	碎石垫层
	碎石
	10cm
	m2
	800
	
	
	包含碎石垫层的摊铺、整平、压实。

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	1200
	
	
	

	10
	沥青混凝土路面
	
	粘层
	m2
	1200
	
	
	

	
	
	
	透层
	m2
	1200
	
	
	

	
	沥青混凝土路面
	普通沥青 AC20
	6cm
	m2
	1200
	
	
	

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	600
	
	
	

	
	沥青混凝土路面
	普通沥青 AC13
	3cm
	m2
	1200
	
	
	

	
	
	
	每增减1cm
	m2
	600
	
	
	

	11
	人行道板拆除
	
	
	m2
	800
	
	
	包含人行道板拆除及废渣外运。

	12
	人行道花岗岩板
	芝麻灰花岗岩
	3cm
	m2
	800
	
	
	包含人行道板铺设、扫缝、养护及相应的安全维护。

	
	
	
	5cm
	m2
	600
	
	
	

	13
	人行道透水砖
	
	6cm
	m2
	300
	
	
	包含透水砖铺设、扫缝、养护及相应的安全维护。

	14
	侧石扶正
	
	
	m
	300
	
	
	对出现倾斜、侧翻等情况的侧石进行扶正，恢复原状。包括基础处理。

	15
	人行道侧石
	芝麻灰花岗岩
	1000*150*250
	m
	300
	
	
	包含侧石安装，倒角和靠背混凝土的浇筑。

	
	
	
	1000*150*370
	m
	200
	
	
	

	16
	树池侧石
	芝麻灰花岗岩
	1200*100*100
	m
	100
	
	
	

	17
	铸铁井盖（圆形）
	Φ600普通井盖
	铸铁D400
	座
	60
	
	
	如需做井圈的，按C30钢筋砼井圈规范制作，制作工艺参考施工图。五防井盖必须采用青田市政专用飞鹤图案样式的井盖。

	
	
	Φ700普通井盖
	铸铁D400
	座
	60
	
	
	

	
	
	Φ800普通井盖
	铸铁D400
	座
	70
	
	
	

	
	
	Φ700五防井盖E600
	铸铁E600
	座
	50
	
	
	

	
	
	C30钢筋砼井圈
	适用混凝土路面
	座
	60
	
	
	包含原有井盖周边砼拆除及井圈钢筋制作、井圈混凝土的浇筑、抹平、压光、养护及相应的安全维护。（路面恢复部分与原路面材质保持一致）

	
	
	C30钢筋砼井圈
	适用沥青路面
	座
	60
	
	
	包含原有井盖周边拆除及井圈钢筋制作、井圈混凝土的浇筑、抹平、压光、养护，（沥青路面恢复）

	18
	铸铁井盖（方形）
	600*600
	铸铁D400
	座
	70
	
	
	包含原有井盖的拆除以及新井盖的安装、水泥（沥青）等一切费用。（路面恢复部分与原路面材质保持一致）

	
	
	500*500
	铸铁D400
	座
	70
	
	
	

	
	
	300*300
	铸铁D400
	座
	50
	
	
	

	19
	雨水篦
	300*400
	铸铁D400
	座
	50
	
	
	

	
	
	390*510
	铸铁D400
	座
	75
	
	
	

	
	
	500*500
	铸铁D400
	座
	70
	
	
	

	20
	管道维修
	结构壁缠绕管
	DN200
	m
	210
	
	
	包括管道沟槽开挖、砂基础、管道安装、管道回填，余方外运。

	
	
	结构壁缠绕管
	DN300
	m
	220
	
	
	

	
	
	结构壁缠绕管
	DN400
	m
	200
	
	
	

	
	
	结构壁缠绕管
	DN500
	m
	160
	
	
	

	
	
	成品检查井
	450*200
	座
	100
	
	
	

	
	
	成品检查井
	450*300
	座
	100
	
	
	

	
	
	井筒
	450
	m
	150
	
	
	

	
	
	马鞍
	450*110
	个
	50
	
	
	

	21
	管道维修
	PVC管
	Φ75
	m
	200
	
	
	包括管道沟槽开挖、砂基础、管道安装、管道回填，余方外运。

	
	
	PVC管
	Φ110
	m
	260
	
	
	

	
	
	PVC管
	Φ160
	m
	300
	
	
	

	22
	管道维修
	PE管
	DN50
	m
	280
	
	
	包括管道沟槽开挖、砂基础、管道安装、管道回填，余方外运。

	
	
	PE管
	DN100
	m
	300
	
	
	

	
	
	管道抢修接
	DN63
	个
	100
	
	
	

	
	
	管道抢修接
	DN100
	个
	100
	
	
	

	23
	种植土回填
	
	
	m3
	150
	
	
	填土、铺平、清理场地。

	24
	塘渣回填
	
	
	m3
	500
	
	
	回填、推平、碾压

	25
	绿地细整平
	
	
	m2
	2500
	
	
	松翻、耙细、整平。

	26
	防撞柱安装
	芝麻灰花岗岩
	Φ180*750
	个
	30
	
	
	

	27
	石质栏杆更换
	
	
	m
	80
	
	
	

	28
	石质栏杆维修
	
	
	副
	10
	
	
	

	29
	橡胶耐压警示柱
	高级反光膜
	H75
	个
	300
	
	
	

	30
	玻璃钢格栅树池盖板
	
	
	个
	50
	
	
	含树池清理，盖板安装。

	31
	路面纵向标线
	热熔型
	
	m2
	1500
	
	
	清扫、放样、上底漆、再清扫、划漆、撒下玻璃珠、修线形、护线等。

	32
	路面文字、字符、图型
	热熔型
	
	m2
	300
	
	
	清扫、放样、上底漆、再清扫、划漆、除胶带、撒玻璃珠、修线形、护线等。

	33
	清除标线
	
	
	m2
	800
	
	
	清除油漆、清扫现场等。

	34
	固定式施工围挡 围挡板
	双面彩钢夹芯板
	
	m2
	2000
	
	
	混凝土基础运输、浇筑、养护,模板制作、安装、拆除,围挡板立杆制作、安装,材料运输,拆除

	35
	零星机械台班使用
	挖机
	60型（挖斗）
	台班
	5
	
	
	含运输平板车费

	
	
	挖机
	60型（液压锤）
	台班
	6
	
	
	含运输平板车费

	
	
	挖机
	120型（挖斗）
	台班
	5
	
	
	含运输平板车费

	
	
	挖机
	120型（液压锤）
	台班
	8
	
	
	含运输平板车费

	
	
	挖机
	200型（挖斗）
	台班
	10
	
	
	含运输平板车费

	
	
	挖机
	200型（液压锤）
	台班
	6
	
	
	含运输平板车费

	
	
	铲车
	1t
	台班
	15
	
	
	含托运平板车费

	
	
	单桥自卸车
	
	台班
	10
	
	
	

	36
	零星用工
	计日工
	
	工日
	400
	
	
	普工

	（二）园林部分

	37
	香樟(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	38
	香樟(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ16
	株
	9
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	39
	香樟(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ22
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	40
	香樟(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ30
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	41
	广玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	42
	广玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	43
	水杉(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ8
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	44
	水杉(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ11
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	45
	乐昌含笑(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	46
	乐昌含笑(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	8
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	47
	垂柳(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ8
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	48
	垂柳(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	49
	乌桕(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	50
	乌桕(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	9
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	51
	朴树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	52
	朴树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	53
	榉树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	54
	榉树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	55
	榉树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ20
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	56
	娜塔栎(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	57
	娜塔栎(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	8
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	58
	合欢(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	59
	合欢(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	60
	银杏(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	61
	银杏(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	62
	银杏(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ20
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	63
	银杏(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ25
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	64
	黄山栾树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	65
	黄山栾树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	66
	黄山栾树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ18
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	67
	黄山栾树(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ25
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	68
	无患子(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	69
	无患子(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	70
	无患子(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ18
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	71
	无患子(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ20
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	72
	无患子(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ25
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	73
	悬铃木(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	74
	悬铃木(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	75
	悬铃木(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ18
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	76
	榕树(红皮)(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	77
	榕树(红皮)(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	78
	榕树(红皮)(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ18
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	79
	榕树(红皮)(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ20
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	80
	枫香(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ12
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	81
	枫香(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ15
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	82
	枫香(姿形俱佳 全冠）
	
	Φ18
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	83
	金桂（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H200 P100
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	84
	金桂（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H250 P150
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	85
	金桂（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H300 P250
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	86
	金桂（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H350 P300
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	87
	金桂（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H400 P350
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	88
	白玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	89
	白玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	90
	红玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	91
	红玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	92
	紫玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	93
	紫玉兰(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	94
	鸡爪槭(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	95
	鸡爪槭(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	96
	鸡爪槭(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	97
	鸡爪槭(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	98
	羽毛枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	99
	羽毛枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	100
	羽毛枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	101
	羽毛枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	102
	红枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	103
	红枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	104
	红枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	105
	红枫(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	106
	碧桃(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	107
	碧桃(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	108
	木芙蓉（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H150 P120
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	109
	木芙蓉（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H200 P150
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	110
	花石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P100
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	111
	花石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P150
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	112
	花石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P200
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	113
	果石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P100
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	114
	果石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P150
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	115
	果石榴(姿形俱佳 全冠）
	
	P200
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	116
	木槿(姿形俱佳 全冠）
	
	H150
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	117
	木槿(姿形俱佳 全冠）
	
	H180
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	118
	腊梅(姿形俱佳 全冠）
	
	H200
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	119
	腊梅(姿形俱佳 全冠）
	
	H250
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	120
	红梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	121
	红梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	122
	红梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	123
	红梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D15
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	124
	美人梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	125
	美人梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	126
	美人梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	127
	美人梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D15
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	128
	朱砂梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	129
	朱砂梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	130
	朱砂梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	131
	朱砂梅(姿形俱佳 全冠）
	
	D15
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	132
	垂丝海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	133
	垂丝海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	134
	垂丝海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	135
	西府海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	136
	西府海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	137
	西府海棠(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	138
	紫薇(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	139
	紫薇(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	140
	紫薇(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	8
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	141
	紫薇（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H200 P200
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	142
	紫薇（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H250 P250
	株
	8
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	143
	紫薇（丛生）(姿形俱佳 全冠）
	
	H300 P250
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	144
	紫荆(姿形俱佳 全冠）
	
	H150
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	145
	紫荆(姿形俱佳 全冠）
	
	H200
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	146
	晚樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	20
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	147
	晚樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D10
	株
	20
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	148
	晚樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	8
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	149
	晚樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D15
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	150
	早樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	151
	早樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	8
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	152
	早樱(姿形俱佳 全冠）
	
	D15
	株
	1
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	153
	红叶李(姿形俱佳 全冠）
	
	D6
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	154
	红叶李(姿形俱佳 全冠）
	
	D8
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	155
	红叶李(姿形俱佳 全冠）
	
	D12
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	156
	法国冬青(姿形俱佳 全冠）
	
	H120
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	157
	法国冬青(姿形俱佳 全冠）
	
	H150
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	158
	法国冬青(姿形俱佳 全冠）
	
	H180
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	159
	法国冬青(姿形俱佳 全冠）
	
	H200
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	160
	山茶(姿形俱佳 全冠）
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	161
	山茶(姿形俱佳 全冠）
	
	P120
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	162
	山茶(姿形俱佳 全冠）
	
	P150
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	163
	山茶(姿形俱佳 全冠）
	
	P180
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、麻布绕树干、树木支撑、养护

	164
	红叶石楠球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	165
	红叶石楠球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	166
	红叶石楠球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	167
	红叶石楠球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P180
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	168
	茶梅球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	169
	茶梅球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	170
	茶梅球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	171
	金边胡颓子球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	172
	金边胡颓子球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	173
	金边胡颓子球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	174
	大叶黄杨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	175
	大叶黄杨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	176
	大叶黄杨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	8
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	177
	大叶黄杨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P180
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	178
	龟甲冬青球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P80
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	179
	龟甲冬青球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	180
	龟甲冬青球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	181
	龟甲冬青球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	8
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	182
	红花继木球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	183
	红花继木球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	184
	红花继木球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	8
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	185
	红花继木球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P200
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	186
	千层金球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	187
	千层金球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	8
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	188
	结香球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	189
	结香球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	190
	海桐球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	191
	海桐球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	192
	海桐球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	8
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	193
	海桐球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P200
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	194
	毛鹃球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	195
	毛鹃球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	196
	无刺构骨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	197
	无刺构骨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	198
	无刺构骨球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	199
	金森女贞球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	200
	金森女贞球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	201
	金森女贞球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	202
	金森女贞球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P180
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	203
	亮晶女贞球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	204
	亮晶女贞球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	205
	亮晶女贞球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P150
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	206
	水果篮球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	207
	水果篮球(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P120
	株
	10
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、整形清理、养护

	208
	夹竹桃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	二叉
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	209
	夹竹桃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	四叉
	株
	5
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	210
	红叶石楠(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40 P30
	株
	300
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	211
	金森女贞(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40 P40
	株
	300
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	212
	花叶女贞(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40 P40
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	213
	毛（春、夏）鹃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H25 P15
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	214
	毛（春、夏）鹃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40 P30
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	215
	毛（春、夏）鹃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P80
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	216
	红花檵木(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P50 H50
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	217
	金丝桃(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40 P20
	株
	501
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	218
	茶梅(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30 P25
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	219
	大叶栀子花(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P30
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	220
	小叶栀子花(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P25
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	221
	南天竹(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	222
	南天竹(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H50
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	223
	八角金盘(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30 P20
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	224
	洒金珊瑚(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30 P20
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	225
	狭叶十大功劳(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30 P15
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	226
	阔叶十大功劳(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30 P15
	株
	300
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	227
	金边六月雪(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H45 P35
	株
	200
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	228
	花叶美人蕉(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	229
	八仙花(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	230
	大吴风草(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P30
	株
	500
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	231
	云南黄馨（姿形俱佳 不脱脚)
	
	L50 P25
	株
	400
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	232
	花叶玉簪（姿形俱佳 不脱脚)
	
	3-5芽/丛
	丛
	300
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	233
	一叶兰（姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40
	丛
	300
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	234
	蜘蛛兰（姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40
	株
	200
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	235
	三角梅（姿形俱佳 不脱脚)
	
	P100
	株
	200
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	236
	木本满天星(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P25
	株
	200
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	237
	翠芦莉(姿形俱佳 不脱脚)
	
	P25
	株
	200
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	238
	旱伞草(姿形俱佳 不脱脚)
	
	H40
	株
	200
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	239
	花叶芦竹（姿形俱佳 不脱脚)
	
	3-5芽/丛
	丛
	200
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	240
	千层金（姿形俱佳 不脱脚)
	
	H30
	丛
	200
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	241
	月季（中国红）（姿形俱佳 不脱脚)
	
	多年生4叉以上
	盆
	80
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	242
	月季（粉丛蓉）（姿形俱佳 不脱脚)
	
	多年生4叉以上
	盆
	80
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	243
	月季（黄丛蓉）（姿形俱佳 不脱脚)
	
	多年生4叉以上
	盆
	80
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	244
	月季（仙 境）（姿形俱佳 不脱脚)
	
	多年生4叉以上
	盆
	80
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	245
	大花品种月季（姿形俱佳 不脱脚)
	
	多年生4叉以上
	盆
	80
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	246
	凌霄
	
	D2
	株
	120
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	247
	凌霄
	
	D5
	株
	120
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	248
	爬山虎
	
	L61-100
	株
	120
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	249
	花叶蔓长春
	
	盆径12cm
	盆
	120
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	250
	花叶络石
	
	盆径12cm
	盆
	120
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	251
	常春藤
	
	盆径12cm
	盆
	120
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	252
	蔷薇
	
	盆径12cm
	盆
	120
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	253
	鸢尾
	
	3-5芽/丛
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	254
	红花酢浆草
	
	3-5芽/丛
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	255
	紫叶酢浆草
	
	3-5芽/丛
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	256
	金叶石菖蒲
	
	2-3芽/丛
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	257
	石蒜
	
	
	株
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	258
	大花六道木
	
	H25
	株
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	259
	黄金菊
	
	120杯
	株
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	260
	紫罗兰
	
	120杯
	株
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	261
	孔雀草
	
	120杯
	株
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	262
	三色堇
	
	120杯
	株
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	263
	羽衣甘蓝
	
	120杯
	株
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	264
	兰花三七
	
	5-8芽/丛
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	265
	葱兰
	
	3-5芽/丛
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	266
	韭兰
	
	3-5芽/丛
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	267
	紫色鸭跖草
	
	
	株
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	268
	紫娇花
	
	
	株
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	269
	窄叶麦冬
	
	5-8芽/丛
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	270
	阔叶麦冬
	
	5-8芽/丛
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	271
	金边阔叶麦冬
	
	5-8芽/丛
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	272
	短叶阔叶麦冬
	
	
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	273
	银叶麦冬
	
	5-8芽/丛
	丛
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	274
	金边吊兰（中盆）
	
	盆径12cm
	盆
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	275
	吊兰（中盆）
	
	盆径12cm
	盆
	800
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	276
	吉祥草
	
	36丛/m2
	m2
	300
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	277
	马尼拉
	
	
	m2
	2000
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	278
	果岭草
	
	
	m2
	200
	
	
	挖穴栽植、扶正回土、养护

	（三）公厕部分

	279
	地面砖拆除
	
	
	m2
	500
	
	
	地面砖拆除，废渣装车外运

	280
	墙面瓷砖拆除
	
	
	m2
	200
	
	
	墙面瓷砖拆除，废渣装车外运

	281
	墙面石材拆除
	
	
	m2
	300
	
	
	墙面石材拆除，废渣装车外运

	282
	墙面抹灰层铲除
	
	
	m2
	500
	
	
	墙面抹灰层铲除，废渣装车外运

	283
	天棚抹灰层铲除
	
	
	m2
	300
	
	
	天棚抹灰层铲除，废渣装车外运

	284
	涂料铲除
	
	
	m2
	5000
	
	
	涂料铲除，废渣装车外运

	285
	天棚龙骨及饰面拆除
	
	
	m2
	500
	
	
	天棚龙骨及饰面拆除，废渣装车外运

	286
	木门窗拆除
	
	
	m2
	50
	
	
	木门窗拆除，废渣装车外运

	287
	金属门窗拆除
	
	
	m2
	50
	
	
	金属门窗拆除，废渣装车外运

	288
	砖墙拆除
	
	
	m3
	30
	
	
	砖墙拆除，废渣装车外运

	289
	石砌体拆除
	
	
	m3
	50
	
	
	石砌体拆除，废渣装车外运

	290
	混凝土障碍物拆除
	
	
	m3
	10
	
	
	混凝土障碍物拆除，废渣装车外运

	291
	金属栏杆拆除
	
	
	m
	50
	
	
	金属栏杆拆除，废渣装车外运

	292
	木隔断拆除
	
	
	m2
	60
	
	
	木隔断拆除，废渣装车外运

	293
	砖砌台阶
	
	
	m2
	10
	
	
	挖土、夯实、铺石,砌砖,调制砂浆,抹灰,混凝土浇捣、养护。

	294
	混凝土坡道
	
	
	m2
	10
	
	
	挖土、夯实、铺石,砌砖,调制砂浆,抹灰,混凝土浇捣、养护。

	295
	混凝土基础
	c20
	
	m3
	5
	
	
	混凝土浇捣、养护

	296
	混凝土过梁
	
	
	根
	20
	
	
	混凝土预制、安装

	297
	围墙花坛等零星砖砌
	混凝土标准砖
	
	M3
	30
	
	
	调制、运砂浆,运、砌砖

	298
	
	两孔水泥砖
	
	M3
	20
	
	
	

	299
	
	多孔页岩砖
	
	M3
	30
	
	
	

	300
	浆砌块石挡墙
	
	
	M3
	20
	
	
	选修石料、砌筑、养护、材料场内运输。

	301
	浆砌块石挡墙
	原块石利用
	
	M3
	20
	
	
	选修石料、砌筑、养护、材料场内运输。

	302
	水泥砂浆抹灰
	
	厚度20mm
	M2
	300
	
	
	.基层清理、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地、灰分层抹灰找平、面层压光。

	303
	
	
	每增减1cm
	M2
	200
	
	
	

	304
	外墙涂料
	弹性外墙涂料
	三遍
	M2
	400
	
	
	清扫基层、刷涂料、打磨等全过程。

	305
	外墙涂料
	真石漆涂料
	三遍
	M2
	500
	
	
	清扫基层、刷涂料、打磨等全过程。（含腻子）

	306
	外墙面砖
	瓷砖
	
	M2
	200
	
	
	基层清理、修补、调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层、选料、贴瓷块、擦缝、清洁等全过程。

	307
	外墙石材面
	芝麻灰花岗岩
	30mm
	M2
	100
	
	
	

	308
	内墙面砖
	瓷砖
	
	M2
	200
	
	
	基层清理、修补、调运砂浆、砂浆打底、刷粘结剂、选料、贴瓷块、擦缝、清洁等全过程。

	309
	防滑地砖地面
	瓷砖
	
	M2
	200
	
	
	清理基层、试排弹线、浸泡、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。 

	310
	抛光砖地面
	抛光砖
	
	M2
	160
	
	
	清理基层、试排弹线、浸泡、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。 

	311
	美缝剂美缝
	
	
	M2
	300
	
	
	

	312
	屋面防水
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3MM
	M2
	200
	
	
	清理基层,刷基底处理剂,收头钉压条等全部操作过程。

	313
	屋面防水
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	4MM
	M2
	400
	
	
	清理基层,刷基底处理剂,收头钉压条等全部操作过程。

	314
	地面防水
	聚合物防水涂料
	1.5MM
	M2
	300
	
	
	清理基层,调配及涂刷涂料。

	315
	墙面防水
	聚合物防水涂料
	1.5MM
	M2
	200
	
	
	清理基层,调配及涂刷涂料。

	316
	吊顶
	铝扣板
	300*300
	M2
	80
	
	
	1、300*300铝扣板吊顶；
2、配套龙骨；
3、综合单价含收边线条、配件及辅材等所有费用；

	317
	吊顶
	铝扣板
	600*600
	M2
	80
	
	
	1、300*300铝扣板吊顶；
2、配套龙骨；
3、综合单价含收边线条、配件及辅材等所有费用；

	318
	吊顶
	轻钢龙骨
	U50型
	M2
	80
	
	
	定位、弹线、找眼、吊件加工、焊接、选料、下料、安装龙骨及横撑附件等。

	319
	批刮腻子
	
	两遍
	M2
	2010
	
	
	清理、修补基层、拌合腻子、刮腻子、磨砂皮等。

	320
	乳胶漆
	
	两遍
	M2
	1500
	
	
	清扫基层、刷涂料、打磨等全过程。

	321
	
	
	每增减一遍
	M2
	800
	
	
	清扫基层、刷涂料、打磨等全过程。

	322
	内墙脚手架
	
	
	M2
	1000
	
	
	材料搬运;搭设、拆除脚手架,铺、翻脚手板等全过程;拆除脚手架后的材料堆放。

	323
	外墙脚手架
	
	
	M2
	1000
	
	
	材料搬运;搭设、拆除脚手架,铺、翻脚手板等全过程;拆除脚手架后的材料堆放。

	324
	满堂脚手架
	
	
	M2
	1000
	
	
	材料搬运;搭设、拆除脚手架,铺、翻脚手板等全过程;拆除脚手架后的材料堆放。

	325
	大理石洗漱台
	
	
	M2
	20
	
	
	

	326
	花岗岩洗漱台
	
	
	M2
	10
	
	
	

	327
	   成品木门
	
	
	M2
	50
	
	
	1、厂家定制木质成品实木烤漆门，洞口尺寸：900×2100；
2、厂家定制成品实木烤漆门套；
3、门架、木龙骨18厘防火细木工板基层门套基层；
4、门吸、不锈钢合页等五金配件；

	328
	免漆PET铝板门
	
	
	M2
	10
	
	
	1、厂家定制免漆PET铝板门，洞口尺寸：900×2100；
2、厂家定制成品免漆PET铝板门门套；
3、门架、木龙骨18厘防火细木工板基层门套基层；
4、门吸、不锈钢合页等五金配件；

	329
	门锁安装
	
	
	个(套)
	30
	
	
	1、卫生间门拆除插销，安装双开门锁

	330
	门锁安装
	
	
	个(套)
	30
	
	
	1、成品双开执手锁

	331
	镜面玻璃
	
	
	m2
	60
	
	
	1.镜面玻璃品种、规格:银镜面层
2.木工板基础，镜框包边

	332
	智能镜子
	
	750*900
	面
	5
	
	
	三色+人体感应+银镜

	333
	智能镜子
	
	750*1800
	面
	5
	
	
	三色+人体感应+银镜

	334
	换气扇
	
	
	套
	5
	
	
	

	335
	残疾人马桶双边防撞尼龙安全扶手
	
	
	套
	5
	
	
	1、残疾人马桶双边防撞尼龙安全扶手;
2、按规范要求制作安装

	336
	残疾人台盆双边防撞尼龙安全扶手
	
	
	套
	5
	
	
	1、残疾人台盆双边防撞尼龙安全扶手;
2、按规范要求制作安装

	337
	铝合金推拉窗
	
	
	M2
	50
	
	
	90系列1.86+12A+6

	338
	塑料推拉窗
	
	
	M2
	30
	
	
	60系列5+9A+5中空玻璃

	339
	抗倍特板隔板隔断
	
	
	M2
	150
	
	
	1、隔板材料品种、规格、品牌、颜色:抗倍特成品隔断，板厚15mm,高度1850mm;
2、综合单价含304不锈钢配件如撑脚、拉杆、门锁、合页、挂钩等所有相关配件;
3、部位：卫生间
4、特别说明：根据实际尺寸另行深化设计。

	340
	成品木隔断
	
	
	M2
	30
	
	
	定位弹线、成品隔断安装、清理等。

	341
	不锈钢置物架
	
	
	个
	10
	
	
	

	342
	不锈钢挂衣钩
	
	
	个
	10
	
	
	

	343
	不锈钢栏杆
	
	
	M
	20
	
	
	1、扶手材料种类、规格：不锈钢管；
2、高度：1200mm；
3、部位：坡道；

	344
	不锈钢地漏
	
	DN50
	个
	10
	
	
	

	345
	地面扫除口
	
	DN50
	个
	10
	
	
	

	346
	瓷蹲式大便器
	
	脚踏开关
	套
	10
	
	
	1、材质：陶瓷；
2、组装方式：蹲式大便器（脚踏式冲洗）；
3、器具、附件安装；

	347
	连体坐便器
	
	
	套
	10
	
	
	1、材质：陶瓷；
2、组装方式：连体坐式大便器；
3、器具、附件安装；

	348
	壁挂感应式小便器
	
	
	套
	10
	
	
	1.成套壁挂式小便器安装（埋入式感应控制器）；含小便器排水附件及其它五金配件

	349
	落地感应式小便器
	
	
	套
	10
	
	
	1.成套落地式小便器安装（埋入式感应控制器）；含小便器排水附件及其它五金配件

	350
	小便器冲洗感应器
	
	
	件
	15
	
	
	（含一切配件）

	351
	拖布池
	
	
	套
	10
	
	
	1.成品拖布池安装；含长颈水嘴及其他五金配件

	352
	陶瓷洗脸盆
	
	
	套
	10
	
	
	1.成套延时式台下洗脸盆安装；含水龙头及其它五金配件

	353
	陶瓷洗脸盆
	
	
	套
	10
	
	
	1.成套台下洗脸盆安装；含水龙头及其它五金配件

	354
	不锈钢洗脸盆
	
	
	套
	10
	
	
	1.成套台下洗脸盆安装；含水龙头及其它五金配件

	355
	冷热水龙头（手动）
	
	
	个
	50
	
	
	1、冷热水龙头

	356
	冷热水龙头（感应）
	
	
	个
	50
	
	
	1、冷热水龙头（感应）

	357
	智能自动抽纸机
	
	
	套
	5
	
	
	

	358
	感应烘手器
	
	
	个
	15
	
	
	1、感应烘手器

	359
	感应洗手液盒
	
	
	个
	15
	
	
	1、感应洗手液盒

	360
	小厨宝
	
	
	个
	10
	
	
	1、小厨宝

	361
	冲厕阀脚踏板更换
	
	
	个
	10
	
	
	

	362
	灭蚊灯
	
	
	个
	10
	
	
	1、灭蚊灯

	363
	水箱电子眼更换
	
	
	个
	10
	
	
	

	364
	水箱推杆更换
	
	
	个
	10
	
	
	

	365
	可折叠多功能台
	
	
	套
	5
	
	
	1、可折叠多功能台

	366
	可折叠置物板
	
	
	套
	5
	
	
	1、可折叠置物板

	367
	可折叠儿童安全座椅
	
	
	套
	5
	
	
	1、可折叠儿童安全座椅

	368
	紧急呼叫按钮
	
	
	个
	10
	
	
	

	369
	感应器面板更换
	
	
	个
	10
	
	
	

	370
	小便电源适配器更换
	
	6V
	个
	10
	
	
	

	371
	闸阀
	
	DN25
	个
	5
	
	
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。

	372
	闸阀
	
	DN32
	个
	5
	
	
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。

	373
	闸阀
	
	DN50
	个
	5
	
	
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。

	374
	截止阀
	
	DN20
	个
	20
	
	
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。

	375
	截止阀
	
	DN25
	个
	20
	
	
	切管、套丝、阀门连接、水压试验。

	376
	不锈钢编织软管
	
	
	根
	50
	
	
	

	377
	涂塑复合给水钢管
	
	DN20
	M
	250
	
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	378
	涂塑复合给水钢管
	
	DN25
	M
	50
	
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	379
	PPR塑料给水管
	
	DN50
	M
	100
	
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	380
	PPR塑料给水管
	
	DN32
	M
	100
	
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	381
	PPR塑料给水管
	
	DN25
	M
	100
	
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	382
	PPR塑料给水管
	
	DN20
	M
	50
	
	
	留堵洞眼、切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗、塑料管夹安装及脚手架搭拆。

	383
	电力电缆
	
	 YJV 5*4
	M
	160
	
	
	开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌及脚手架搭拆。

	384
	JDG电线套管
	
	DN20
	M
	50
	
	
	测位、划线、打眼、砖墙刨沟、沟槽恢复、锯管、配管、接地及脚手架搭拆。

	385
	JDG电线套管
	
	DN25
	M
	50
	
	
	测位、划线、打眼、砖墙刨沟、沟槽恢复、锯管、配管、接地及脚手架搭拆。

	386
	铜芯塑料绝缘线
	
	BV2.5
	M
	6000
	
	
	穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头及脚手架搭拆。

	387
	铜芯塑料绝缘线
	
	BV4
	M
	3153.148
	
	
	穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头及脚手架搭拆。

	388
	开关
	
	一开
	个
	50
	
	
	测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管。

	389
	开关
	
	二开
	个
	60
	
	
	测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管。

	390
	插座
	
	一插
	个
	60
	
	
	测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线、装盖。

	391
	插座
	
	二插
	个
	60
	
	
	测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线、装盖。

	392
	插座
	
	一开一插
	个
	60
	
	
	测位、划线、打眼、清扫盒子、装插座、接线、装盖。

	393
	吸顶灯
	
	15W
	套
	80
	
	
	测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地及脚手架搭拆。 

	394
	筒灯
	
	15W
	套
	20
	
	
	开箱清点、测定划线、打眼埋螺栓、灯具拼装固定、挂装饰部件、灯具安装、焊接包头等及脚手架搭拆。

	395
	平板灯
	
	600*600 40W
	套
	50
	
	
	测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地及脚手架搭拆。 

	396
	平板灯
	
	300*600 30W
	套
	60
	
	
	测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地及脚手架搭拆。 

	397
	平板灯
	
	300*300 30W
	套
	40
	
	
	测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地及脚手架搭拆。 

	
	合计
	
	


注：1.投标人对产生的总报价进行分析并结合招标需求的情况详细分项列表说明，报价明细表中的合计应等于“开标一览表”中的投标总报价。

投标人可根据实际需求自行提供报价明细表格式。

投标人盖章：               。
日      期：               。
3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

3.1 中小企业声明函格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：            

日     期：            
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.2监狱企业声明函

（监狱企业提供）

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）供本企业制造的产品（产品名称见下表一），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他监狱企业制造的产品（产品名称见表二）。本条所称产品不包括使用其他监狱企业制造的产品。
	表一

	序号
	产品名称
	制造企业
	品牌
	规格型号
	备注

	
	
	
	
	
	与分项报价表一致

	
	
	
	
	
	与分项报价表一致


	表二

	序号
	产品名称
	制造企业
	品牌
	规格型号
	备注

	
	
	
	
	
	与分项报价表一致

	
	
	
	
	
	与分项报价表一致


本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业盖章：            
日        期：            

注：须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理。

3.3残疾人福利性企业声明函

[残疾人福利性企业提供]

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本企业为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）项目采购活动提供本单位制造的产品（产品名称见下表一），由本单位承接工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（产品名称见下表二），本条不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

	表一

	序号
	产品名称
	制造企业
	品牌
	规格型号
	备注

	
	
	
	
	
	与分项报价表一致

	
	
	
	
	
	与分项报价表一致


	表二

	序号
	产品名称
	制造企业
	品牌
	规格型号
	备注

	
	
	
	
	
	与分项报价表一致

	
	
	
	
	
	与分项报价表一致


本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性企业盖章：          
日       期：          

注：（1）符合小微企业或监狱企业或残疾人福利性企业政策的供应商应提供以上相关材料，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理。

（2）中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

（3）供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交资格，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

第六章 评标办法及评分标准
一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、资信商务及技术分70分。合格投标人的评标综合得分为各项目汇总得分，中标候选资格按综合评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同且投标报价相同的，由招标人随机抽签选取中标候选人排名，排名第一的投标人为中标候选人，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=资信商务及技术分+价格分

评标内容及标准

资信商及技术文件

	序号
	评审内容
	评审要点
	最高分值

	1
	类似业绩
	从2021年1月1日起至投标截止时间止（以合同签订时间为准），供应商具有市政工程、建筑工程施工业绩，每个专业业绩得1分，本项最高得2分。

注：1.须同时提供合同及中标通知书复印件，否则不得分；

2.同一专业业绩不重复计分。
	2

	2
	项目人员配备
	拟担任本项目负责人具备市政公用工程专业注册建造师贰级得2分；具有市政公用工程专业注册建造师壹级得4分；未提供不得分。

注: 投标文件中提供有效的证书扫描件与在投标人单位近三个月内任意一月的社保证明并加盖公章，否则不得分，（注：一级建造师的提供在有效期内的电子证书并本人手写签名）。 
	4

	
	
	本项目团队成员（除项目负责人除外）具备安全员、施工员、资料员证书的每具备1个得1分，最高3分。
注: 投标文件中提供有效的证书扫描件与在投标人单位近三个月内任意一月的社保证明并加盖公章，同类证书不重复计分，否则不得分。
	3

	3
	对本项目难点、要点的问题剖析及针对性的克服难点和要点技术措施
	1）本项目实施难点、要点等问题的剖析； 
分析清晰、研究到位，科学合理，针对性强的；3-4分
分析较清晰的、针对性一般的；1-3分
描述简单，完整性、针对性欠缺的；0-1分
	4

	
	
	2）针对性的提出克服难点和要点技术措施； 
针对性强的；3-4分
针对性一般的；1-3分
针对性欠缺的；0-1分
	4

	4
	针对各类零星维修工程的特点和施工环境、特殊区域环境条件下组织施工的技术方案和措施


	1）本项目的施工技术措施；
符合本项目需求且科学合理，针对性强的；3-4分
基本符合本项目需求，但针对性一般的；1-3分
描述简单，完整性、针对性欠缺的；0-1分
	4

	
	
	2）项目的工作安排、时间安排和分工计划； 
符合本项目需求的；3-4分
基本符合本项目需求的；1-3分
描述简单，安排分工不合理的；0-1分
	4

	
	
	3）本项目实施的质量控制手段和保证措施；
符合本项目需求且科学合理，针对性强的；3-4分
基本符合本项目需求，但针对性一般的；1-3分
描述简单，完整性、针对性欠缺的；0-1分
	4

	5
	拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立与管理
	投标供应商针对本项目设立的各项工作制度、内部岗位责任制度、管理运作制度等，要求是否符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完备（人员、设施、设备管理服务、业主方反馈资料、行政文件资料等档案的建立与管理），由专家打分；

制度完善，管理规范的得4-5分；

制度基本完善，管理基本规范的得2-4分；

制度部分完善，管理个别规范的得0-2分。
	5

	6
	各项工作的操作规程、标准、承诺，具体实施计划和施工方案
	根据投标供应商对各项工作要求作出具体承诺及所采用的操作规程、标准、具体实施计划和施工方案是否明确、科学、可行；质量的控制和检验手段是否科学、可靠，由专家打分；

内容详细，方案明确科学可行的得4-5分；

方案相对完整，基本可行的得2-4分；

方案有所欠缺，部分科学可行的得0-2分。
	5

	7
	项目实施方案
	根据拟投项目实施方案是否具有可行性、合理性、科学性，由评委横向对比后综合考虑打分。

方案详细、可行、科学合理的得4-5分；

方案相对完整，基本可行的得2-4分；

方案有所欠缺，部分科学可行0-2分。
	5

	8
	机械设备配备
	根据供应商提供的适用维修作业的工程类车辆（如工程救险车、设施清洗车等），由评审专家综合打分。A档4-3分，B档3-1分，C档1-0分。

注：自有的需提供购买发票或行驶证的复印件或扫描件，租赁的提供租赁合同。
	4

	
	
	根据供应商提供的其他小型施工机械，如小型汽油发电机、切割机、振动棒、空压机、电焊机等相关施工器械，由评审专家综合打分。A档4-3分，B档3-1分，C档1-0分。

注：自有的需提供购买发票或其他证明材料，租赁的提供租赁合同。
	4

	9
	质量措施和检验手段、合同履行过程中所提供的服务承诺及保障
	能按采购需求提供明确的质量措施和检验手段，且服务承诺和技术保障措施完善可操作性强的4-5分，承诺和措施基本完善可操作较强的得2-4分，措施部分可行可操作性不强的得0-2分。
	5

	10
	响应情况
	根据拟投响应方案（接到采购人修补通知后如何立即开展工作）由评委横向对比后综合考虑打分。

响应方案完整、合理、可实施性强的得4-5分；

响应方案基本可行、较完整的得2-4分；

响应方案不合理、可实施性不强的得0-2分。
	5

	
	
	根据供应商承诺的到达现场时间评定，1小时内到达现场的得2分，半小时内到达现场的得4分。
	4

	11
	安全文明施工措施
	根据拟投安全文明施工措施由评委横向对比后综合考虑打分。

安全文明施工措施全面、合理、到位的得3-4分；

安全文明施工措施基本全面可行的得1-3分；

安全文明施工措施针对性差得0-1分。
	4

	商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务及技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。


（二）报价文件
1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。（四舍五入，保留两位小数）

2.价格扣除：小型、微型企业的价格扣除，以调整后的价格计算评标基准价和价格分。

调整后的报价＝调整前的报价×（1-扣除率） 

注：该评标办法仅适用于本项目采购，解释权属于采购人。

