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第一章  公开招标采购公告
项目概况

鄞州区县道及以上公路桥梁隧道日常检查、隧道定期检测服务项目（重发）的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于 2025年5月12日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：NBYX-2025-011-1
项目名称：鄞州区县道及以上公路桥梁隧道日常检查、隧道定期检测服务项目（重发）
预算金额（元）：1088920元/年
最高限价（元）：1088920元/年
采购需求：具体详见“第三章  采购需求”。

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：鄞州区县道及以上公路桥隧日常检查、隧道定期检测服务，具体内容详见采购文件相关章节。

合同履行期限：总服务期限为三年，合同一年一签。第一阶段：自合同签订之日起1年；后两阶段：采购人根据中标人在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业。
3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人需具备交通行政主管部门颁发的“公路工程综合甲级”或“公路工程甲级”或“公路工程桥梁隧道工程专项”工程试验检测机构资质，且具有桥梁检测项目的 CMA 计量认证证书（检测内容须包括桥梁）。（以上要求的各证书必须在有效期内，独立法人单位下属的非独立法人检测机构具有上述资质的，视为该独立法人单位具有相应资质。）

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标；

3.3投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人须需提供相关证明资料）。

4.资格审查采用资格后审。
三、获取采购文件

时间：2025年4月21日至2025年4月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）；
地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）； 
方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
售价（元）：0。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2025年5月12日14:00（北京时间）前
投标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。
开标时间：2025年5月12日14:00（北京时间）
开标地点（网址）：宁波市鄞州区政务服务中心五楼（鄞州区蕙江路567号，鄞州区妇儿医院对面，详见电子显示屏），本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子评标，投标人可在线参加开标。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：对小微企业的产品、服务给予价格优惠（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策），详见采购文件的第二部分总则。（2）2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。2.2因信用中国网站中“重大税收违法案件当事人名单”已调整为”重大税收违法失信主体“，但政采云系统自动生成的仍为“重大税收违法案件当事人名单”，故查询的内容以“重大税收违法失信主体”为准。（3）电子招投标的说明：3.1电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，本项目需提供纸质投标文件（如内容不一致以电子投标文件为准）；3.2投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；3.3采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；3.4投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；3.5采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动；3.6对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；3.7不提供采购文件纸质版；3.8投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见采购文件第二部分第15点—“备份投标文件”；3.9投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；3.10具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（4）采购文件公告期限与公开招标采购公告的公告期限一致。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。　　　　　　　　　　　　
1.采购人信息
名    称：宁波市鄞州区交通运输综合管理服务中心　

地    址：宁波市鄞州区天银路89号
传    真：/  　　

项目联系人（询问）：谢老师
项目联系方式（询问）：0574-89582136

质疑联系人： 万老师
质疑联系方式： 0574-89582118

2.采购代理机构信息

名称：宁波耀鑫工程管理咨询有限公司

地址：宁波市海曙区雅戈尔大道535号银亿都会国际A座1109室

传真：0574-83085320

项目联系人（询问）：方毅坚、张磊
项目联系方式（询问）：0574-83085320

质疑联系人：陈静

质疑联系方式：0574-83085320

3.同级政府采购监督管理部门：

名    称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地    址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传    真：/           

联系人 ：郑老师             

投诉电话：0574-89295894 

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198

第二章    投标人须知

前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：鄞州区县道及以上公路桥梁隧道日常检查、隧道定期检测服务项目（重发）

	★2
	1、报价方式：以人民币报价。
2、报价构成：投标总价为鄞州区县道及以上公路桥梁隧道日常检查、隧道定期检测服务项目（重发）所需的全部费用，包含但不限于为实施和完成本项目所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安全维护、招标代理服务费、管理、保险、税费、利润等各项与本次采购相关的一切费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
3、合同履行期限内，中标人承诺的中标价不因市场因素和政策因素变动而调整。

4、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	★3.最高限价
	序号
类别
综合单价最高限价
最高限价小计

（元/年）
备注
1
桥梁日常检查
中小桥：2006元/座·年；大桥：41元/延米·年
819665.7
中小桥285座；大桥16座共6047.7延米。
2
隧道日常检查
41元/延米·年
145509
5座隧道全长3549延米。
3
隧道定期检测
土建：44元/延米·年
机电：41元/延米·年
33745
检测梅溪隧道全长397延米。
4
桥隧规范化检查

/
90000
/
合计（元）
1088920

★综合单价或投标总价超过最高限价的，做否决投标处理。

	4
	投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。

	5
	投标文件份数：

本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件：

★1、上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

2、以U盘形式存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

注：电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。

	6
	投标截止时间和地点：详见“第一章  公开招标采购公告”。

	7
	开标时间和地点：详见“第一章  公开招标采购公告”。

	8
	评标办法及评分标准：详见“第四章 评标办法及评分标准”。

	9
	评标结果公告：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网。

	10
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	11
	投标文件有效期：自投标截止日起90天。

	★12
	中标候选人及中标人数量：由评标委员会推荐1名中标候选人，由采购人按照推荐顺序确定1名中标人。

	★13
	履约保证金金额（人民币）：

履约保证金金额：年度合同价的1%。

履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

提交时间：在签订合同之前支付给采购人。

履约保证金的退还：履约保证金在中标人完成合同履约后视履行情况不计息退还，但如中标人未履行或未完全履行合同规定的任何义务，给采购人造成损失的，采购人有权在其提交的履约保证金中获得相应赔偿，不足部分采购人有权继续向中标人追偿。

	14
	采购资金来源：预算资金，已落实。

	★15
	付款方法：

1.本项目不支付预付款，按季度核拨维护经费。结合考核情况，以实际检测（查）数量和中标单价计算。

2.桥梁隧道日常检查的款项支付方式：每季度结合甲方对乙方的考核情况支付一次，于次季度完成付款。每次按照合同金额进行等分支付，即每次支付金额为合同金额的25%。桥梁隧道的日常检查费用按照实际检查的数量进行调整。

3.隧道定期检测的款项支付方式：乙方提交经审查合格的检测报告后一次性付清。

4.桥隧规范化检查的款项支付方式：根据乙方完成情况，于最后一个季度结束时一次性付清。
5.每次款项支付前，乙方均应提交等金额的正规发票，未及时提供发票的，甲方有权延期付款并不承担延期付款责任。

	★16
	合同履行期限：总服务期限为三年，合同一年一签。第一阶段：自合同签订之日起1年；后两阶段：采购人根据中标人在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。

	17
	服务有关要求：

1、服务地点/服务现场：采购人指定或认可地点；

2、应提供的其他辅助服务/工作任务：详见“第三章  采购需求”。

	18
	现场踏勘：本项目不组织现场踏勘，投标人可自行安排现场考察。

	19
	招标代理服务费：代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计[2002]1980号文件规定的服务招标费率收费标准，根据中标金额向中标人收取中标服务费。

	20
	采购标的所属行业：本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。


一、总则

（一）适用范围

本采购文件适用于鄞州区县道及以上公路桥梁隧道日常检查、隧道定期检测服务项目（重发）的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1．“采购单位”系指组织本次招标的“宁波市鄞州区交通运输综合管理服务中心”。

2．“采购代理机构”系指组织本次招标的“宁波耀鑫工程管理咨询有限公司”。

3．“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的投标单位。

4．“货物/产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册、台账记录及其它有关技术资料和材料。

5．“服务”系指采购文件规定投标人须承担的服务以及其他类似的义务；投标人应提供合格的服务，合格的服务应是在国内可合法提供的、不受第三方限制的、免受追索的、符合国家法律、法规及规章规定的。

6．“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的货物/产品和服务。

7．“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8．“★”系指实质性要求条款，投标人的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致无效标。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标文件非法定代表人签署的，须法定代表人委托代理人签署，且投标文件中须编入有法定代表人出具的授权委托书。
（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不得转包，除非得到采购人的同意，否则中标人不得分包给他人。

（八）特别说明

★1．投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有（采购文件允许的除外）。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

★2．投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3．投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）质疑和投诉

1．投标人认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2．质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3．政府采购法第五十二条规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

二、采购文件

（一）采购文件的构成

本采购文件由以下部分组成：

1．公开招标采购公告；

2．投标人须知；

3．采购需求；

4．评标办法及评分标准；

5．政府采购合同文本；

6．投标文件格式及附件；

7．本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1．采购单位、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改时，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在采购公告规定的投标截止时间十五日前，以书面形式或在规定信息发布网站上通知所有已获取采购文件的潜在投标人，并要求潜在投标人进行传真或书面确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为采购文件的组成部分。采购人或招标代理机构根据实际情况，延长投标截止时间的，在投标截止时间三日前告知所有已获取采购文件的潜在投标人，并要求回执确认。

2．采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3．采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

（四）对采购文件的异议

1．已获取采购文件的潜在投标人对采购文件有异议，应知其权益受到损害之日起七个工作日内书面提出。逾期提出的将不予受理。对采购文件的异议应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。

2．没有提出异议且又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同采购文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

1．投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘存储的电子备份投标文件。

2．电子投标文件，按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

3．以U盘存储的电子备份投标文件，须按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件（电子备份投标文件后缀格式为“.bfbs”）。

4．投标文件的效力：

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。
电子投标文件未能按时解密，投标人提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成，分别编制，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1．资格文件

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，提供以下材料：

a、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

b、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

c、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

d、落实政府采购政策需满足的资格要求；

（2）投标人的特定条件的证明文件：交通行政主管部门颁发的“公路工程综合甲级”或“公路工程甲级”或“公路工程桥梁隧道工程专项”工程试验检测机构资质，且具有桥梁检测项目的 CMA 计量认证证书（检测内容须包括桥梁）。（以上要求的各证书必须在有效期内，独立法人单位下属的非独立法人检测机构具有上述资质的，视为该独立法人单位具有相应资质。）；
（3）投标声明书（见格式）；

（4）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如投标人为非残疾人福利性单位可不提供此声明函）（见格式）；
（5）其他投标人认为需要补充说明的资料特定条件。

2．商务技术文件

（1）评分标准对应页码（见格式）；

（2）投标函（见格式）；

（3）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书），并提供法定代表人和授权代表的身份证正反两面复印件（见格式）；

（4）投标人基本情况表（见格式）；

（5）政府采购统计基础信息表（见格式）；

（6）评分标准对应的投标人相关证书及荣誉（如有）等复印件（加盖公章；原件备查）；

（7）类似项目业绩表（见格式）；

（8）商务技术条款偏离表（见格式）；

（9）服务方案：具体方案内容与服务内容相对应，并结合评分标准相关内容（部分见格式）；

（10）投标人如是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的还须提供相关证明资料（不是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的可以不提供）；

（11）资格、评分标准、采购文件及投标人认为需要提供的其它投标文件资料。

3．报价文件

（1）开标一览表（见格式）；

（2）投标报价明细表（见格式）；

（3）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如投标人为非残疾人福利性单位可不提供此声明函）（见格式）；

（4）投标人认为需要提供的其它报价文件资料。

4．注意事项

★（1）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）上述组成投标文件的各项资料中本采购文件的有规定格式的，应统一按本采购文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

（3）投标文件在提供对投标货物/产品技术条款响应表的应答时，对采购文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物/产品的具体技术数值据实应答；对于采购文件无数值要求的参数的应答，必须作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

（三）投标文件的语言及计量

★1．投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2．投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1．投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

★2．投标文件只允许有一个投标总价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3．所有投标报价必须以人民币报价，对用外汇支付部分，须折合成人民币计入总价，总报价不受汇率变动影响。不接受外币报价，除非采购文件另有要求。

4．本项目投标应以含税人民币报价，投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成采购内容涉及的所有费用。

（五）投标文件的有效期

★1．自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效，有效期不足的投标文件将被拒绝。

2．在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3．投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。 

4．中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和份数
1、投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱、未正确关联定位导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、电子投标文件部分：投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用CA签章，签字部分可用CA锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至投标文件（具体操作请咨询政采云95763）。

注：投标文件中由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。联合体投标的，除《联合投标协议书》须联合体双方均盖单位公章和其法定代表人（或委托代理人）签字外，采购文件中标明加盖单位公章或签字的，只须加盖联合体牵头人公章或《联合投标授权委托书》中的委托代理人签字。

3、以U盘存储的备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。
（七）投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：投标人应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、电子备份投标文件：单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号及“投标文件于投标截止时间前不得启封”字样，并加盖投标人公章。
3、未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

4、如果投标人未按上述要求密封或标记而造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

5、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的电子投标文件，将被政采云平台拒收，其投标将被拒绝。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1．在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（2）投标声明书填写项目不齐全的；

（3）未按采购文件要求盖章或签字的；

（4）投标文件格式不规范或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期不能满足采购文件要求的；

（7）带“★”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

（8）不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

2．在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中标“★”的条款发生实质性负偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上且经评标委员会多数成员认为有恶意串通情形的。

3．在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用投标文件要求的报价形式报价或报价超过最高限价的；

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，而投标人又不能证明其报价合理性的；

（3）投标报价具有选择性的；或投标文件中对同一项目（标段）有两个或多个报价，且未声明哪个为有效的，或投标报价中出现重大漏项、漏量的。

4．被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备
采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，所有投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份。
（二）电子投标开标及评审程序

1、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内；

2、在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格证明文件、商务技术文件、报价文件”，并做开标记录；

3、在政府采购云平台宣告评审无效供应商名单及理由；

4、在政府采购云平台公布评审结果；

5、开标会议结束。
注：（1）开标过程需投标人确认的事宜，通过微信或电子邮箱发送邮件等方式进行，请投标人在开标期间做好相应的准备。（2）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（三）特别说明

政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1、若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有投标人递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

2、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行的；

（3）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（4）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险；

（5）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（6）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。
五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会：采购人和采购代理机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人。

主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1、资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

	审查类别
	审查内容

	资格条件审查
	（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

	
	（二）投标人需具备交通行政主管部门颁发的“公路工程综合甲级”或“公路工程甲级”或“公路工程桥梁隧道工程专项”工程试验检测机构资质，且具有桥梁检测项目的 CMA 计量认证证书（检测内容须包括桥梁）。（以上要求的各证书必须在有效期内，独立法人单位下属的非独立法人检测机构具有上述资质的，视为该独立法人单位具有相应资质。）

	
	（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业

	
	（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

	
	（五）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及“中国政府采购网”查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

	
	（六）本项目不接受联合体投标。


合格投标人不足3家的，评标程序不进行。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

	审查类别
	审查内容

	符合性审查
	投标函已提交并符合采购文件要求的；

	
	投标人按照采购文件规定要求盖章、签字；

	
	投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即带“★”的条款）无负偏离的；

	
	投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的；

	
	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。


3、实质审查

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。电子投标文件的，澄清、说明或者补正通过电子交易平台交换数据电子文件，投标人提交澄清说明或补正的时间为30分钟。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（六）评标原则和评标办法

1．评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2．评标办法：本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见本采购文件第四章《评标办法及评分标准》。

六、采购方式变更

政府采购的国内公开招标，采购响应截止时间止或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足3家的情况，采购人有权全部或部分终止招标。

七、定标

1．采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人确认，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或成交人，并在发布采购公告的网站上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

2．在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标人发出中标通知书；中标人无正当理由不得放弃中标；若中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约保证金或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可选择该项目（标段）综合得分排名下一位的投标人中标或重新组织招标。

八、合同授予及履约验收

（一）签订合同

1．采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2．中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况，并取消中标资格，给采购人造成损失的还应当予以赔偿。

3．中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人或成交人，也可以重新开展政府采购活动。

（二）履约保证金（如有）

1．中标人应按采购代理机构根据采购文件确定的履约保证金（如有）的金额，向采购人交纳履约保证金（如有）。

2．签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金（如有），履约保证金（如有）不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（三）履约验收

采购人负责对中标投标人的履约行为进行验收。

九、知识产权

1．投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该招标内容所包含的任何一部分时，免受第三方有关侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的指控。

2．倘若此类指控发生，投标人应负责与第三方交涉并承担与此有关的一切费用和法律责任。

3．采购人声明保护有关方面的知识产权，维护其有关合法权益，但这不是采购人的基本义务。

十、政府采购政策

1.本项目 是 专门面向中小企业/小微企业采购。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 

3.小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

3.1支持中小企业发展

3.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.1.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.1.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.1.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.1.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
第三章  采购需求
1、明细表：

（1）桥梁(301座）明细表
	序号
	桥幅名称
	路线编号
	路线名称
	养护检查等级
	桥梁中心桩号
	桥梁全长
	跨径组合
	按跨径分类
	日常巡查频率
	经常检查频率
	桥梁支座检查

	1
	青云桥（下行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	111.99
	9.4
	1*8.0
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	2
	青云桥（上行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	111.991
	9.4
	1*8.0
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	3
	大旺桥（下行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	112.521
	31.4
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	4
	大旺桥（上行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	112.522
	31.4
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	5
	宝幢桥（下行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	113.104
	40.2
	2*13+1*11
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	6
	宝幢桥（上行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	113.105
	40.2
	2*13+1*11
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	7
	五畈桥（下行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	113.591
	17.2
	1*16
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	8
	五畈桥（上行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	113.592
	17.2
	1*16
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	9
	陡门桥（下行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	114.627
	40.2
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	10
	陡门桥（上行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	114.628
	40.2
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	11
	东矸桥（下行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	115.772
	40.2
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	12
	东矸桥（上行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	115.773
	40.2
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	13
	西矸桥（下行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	116.142
	31.2
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	14
	西矸桥（上行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	116.143
	31.2
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	15
	后蟠龙桥（下行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	116.643
	27.2
	2*13
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	16
	后蟠龙桥（上行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	116.644
	27.2
	2*13
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	17
	贸山桥（下行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	117.308
	21.2
	2*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	18
	贸山桥（上行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	117.309
	21.2
	2*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	19
	李隘桥（下行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	117.657
	31.2
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	20
	李隘桥（上行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	117.658
	31.2
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	21
	天童庄桥（下行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	118.238
	25.2
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	22
	天童庄桥（上行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	118.239
	25.2
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	23
	柴叶港桥（下行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	118.607
	69
	1*10+3*12+1*13+1*10
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	24
	柴叶港桥（上行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	118.608
	69
	1*10+3*12+1*13+1*10
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	25
	万家桥（下行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	119.175
	31.2
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	26
	万家桥（上行）
	G329
	舟鲁线
	Ⅱ级
	119.176
	31.2
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	27
	三十二号桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	191.619
	33.7
	1*13+2*10
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	28
	三十二号桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	191.62
	33.7
	1*13+2*10
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	29
	三十三号桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	191.839
	52.7
	4*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	30
	三十三号桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	191.84
	52.7
	4*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	31
	三十四号桥
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	192.907
	39.7
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	32
	三十五号桥
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	193.551
	52.7
	4*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	33
	三十六号桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	194.8
	30.7
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	34
	三十六号桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	194.801
	30.7
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	35
	三十七号桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	195.193
	13.7
	1*13
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	36
	三十七号桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	195.194
	13.7
	1*13
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	37
	三十八号桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	197.064
	40
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	38
	三十八号桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	197.065
	40
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	39
	三十九号桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	198.449
	33.7
	1*10+1*13+1*10
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	40
	三十九号桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	198.45
	33.7
	1*10+1*13+1*10
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	41
	四十号桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	199.21
	65.7
	5*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	42
	四十号桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	199.211
	65.7
	5*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	43
	四十一号桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	199.679
	30.7
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	44
	四十一号桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	199.68
	30.7
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	45
	四十二号桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	200.418
	26.7
	2*13
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	46
	四十二号桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	200.419
	26.7
	2*13
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	47
	四十三号桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	200.517
	39.7
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	48
	四十三号桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	200.518
	39.7
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	49
	柳家桥
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	202.314
	6.6
	1*6
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	50
	太平桥
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	203.127
	6.6
	1*6
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	51
	溪浦桥
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	205.167
	6.6
	1*6
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	52
	桂岭桥
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	205.831
	27.7
	1*16
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	53
	三场桥
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	206.17
	48
	3*16
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	54
	天童桥
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	206.352
	48.9
	3*16
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	55
	柴家桥
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	206.667
	6.8
	1*6
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	56
	勤勇桥
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	209.722
	12
	1*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	57
	凤岭桥
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	210.345
	16.7
	1*16
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	58
	南一桥
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	212.75
	6.6
	1*6
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	59
	瞻岐大桥
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	213.446
	280.6
	14*20
	大桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	60
	岐西大桥
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	215.072
	420.8
	21*20
	大桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	61
	长青桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	215.666
	46
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	62
	长青桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	215.667
	46
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	63
	8号桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	216.712
	30.8
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	64
	8号桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	216.713
	30.8
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	65
	9号桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	217.166
	48.8
	3*16
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	66
	9号桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	217.167
	48.8
	3*16
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	67
	10号桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	217.693
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	68
	10号桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	217.694
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	69
	大嵩江大桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	217.912
	200.8
	10*20
	大桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	70
	大嵩江大桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	217.913
	200.8
	10*20
	大桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	71
	12号桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	218.504
	30.8
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	72
	12号桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	218.505
	30.8
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	73
	13号桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	218.91
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	74
	13号桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	218.911
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	75
	14号桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	219.274
	30.8
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	76
	14号桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	219.275
	30.8
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	77
	15号桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	219.786
	40.8
	4*10
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	78
	15号桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	219.787
	40.8
	4*10
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	79
	16号桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	220.574
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	80
	16号桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	220.575
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	81
	17号桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	221.09
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	82
	17号桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	221.091
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	83
	18号桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	221.35
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	84
	18号桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	221.351
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	85
	19号桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	221.521
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	86
	19号桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	221.522
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	87
	20号桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	222.174
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	88
	20号桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	222.175
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	89
	横山桥（下行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	222.358
	48.8
	3*16
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	90
	横山桥（上行）
	S202
	嘉象线
	Ⅱ级
	222.359
	48.8
	3*16
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	91
	外河桥
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	0.989
	20
	2*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	92
	咸祥桥
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	1.701
	28.8
	2*6+1*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	93
	大碧浦桥
	S309
	鄞开线
	Ⅲ级
	7.198
	25
	1*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	94
	小金鸡桥
	S309
	鄞开线
	Ⅲ级
	9.415
	24.4
	2*8.5
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	95
	大金鸡桥
	S309
	鄞开线
	Ⅲ级
	9.565
	65
	3*20
	中桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	96
	太平桥
	S309
	鄞开线
	Ⅲ级
	15.271
	10.2
	1*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	97
	界牌桥
	S309
	鄞开线
	Ⅲ级
	16.234
	10.8
	1*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	98
	华锋桥
	S309
	鄞开线
	Ⅲ级
	16.491
	32
	2*16
	中桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	99
	孔家潭桥（下行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	25.47
	48.8
	3*16
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	100
	孔家潭桥（上行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	25.471
	48.8
	3*16
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	101
	荷苑桥（下行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	27.031
	39.8
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	102
	荷苑桥（上行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	27.032
	39.8
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	103
	新丰乐桥（下行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	28.07
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	104
	新丰乐桥（上行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	28.071
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	105
	甲南桥（下行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	28.533
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	106
	甲南桥（上行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	28.534
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	107
	甬新干河桥（下行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	29.944
	91.8
	1*8+3*25+1*8
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	108
	甬新干河桥（上行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	29.945
	91.8
	1*8+3*25+1*8
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	109
	阳府兴桥（下行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	30.188
	30.8
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	110
	阳府兴桥（上行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	30.189
	30.8
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	111
	横河三桥（下行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	30.882
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	112
	横河三桥（上行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	30.883
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	113
	新汪桥（下行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	31.328
	48.8
	3*16
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	114
	新汪桥（上行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	31.329
	48.8
	3*16
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	115
	汇科桥（下行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	31.626
	48.8
	3*16
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	116
	汇科桥（上行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	31.627
	48.8
	3*16
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	117
	景江桥（下行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	32.422
	39.8
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	118
	景江桥（上行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	32.423
	39.8
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	119
	匝道桥（上行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	33.027
	600.8
	20*30
	大桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	120
	匝道桥（下行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	33.028
	600.8
	20*30
	大桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	121
	姜茅线互通立交桥
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	33.286
	1137.5
	11*30+6*35+1*26.5+19*30
	特大桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	122
	堰桥头（上行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	33.802
	30.8
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	123
	堰桥头（下行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	33.818
	30.8
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	124
	蒋家桥（下行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	34.245
	39.8
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	125
	蒋家桥（上行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	34.246
	39.8
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	126
	民丰桥（下行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	34.921
	39.8
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	127
	民丰桥（上行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	34.922
	39.8
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	128
	杨家弄桥（下行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	35.976
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	129
	杨家弄桥（上行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	35.977
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	130
	甬兴桥（下行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	36.622
	48.8
	3*16
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	131
	甬兴桥（上行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	36.623
	48.8
	3*16
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	132
	徐家桥（下行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	37.371
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	133
	徐家桥（上行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	37.372
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	134
	马江畈桥（下行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	38.244
	39.8
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	135
	马江畈桥（上行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	38.245
	39.8
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	136
	高地耷桥（下行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	39.293
	30.8
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	137
	高地耷桥（上行）
	S309
	鄞开线
	Ⅱ级
	39.294
	30.8
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	138
	1号桥（下行）
	S312
	北嵊线
	Ⅱ级
	32.053
	10
	1*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	139
	1号桥（上行）
	S312
	北嵊线
	Ⅱ级
	32.054
	10
	1*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	140
	2号桥（下行）
	S312
	北嵊线
	Ⅱ级
	32.556
	16
	1*16
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	141
	2号桥（上行）
	S312
	北嵊线
	Ⅱ级
	32.557
	16
	1*16
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	142
	3号桥（下行）
	S312
	北嵊线
	Ⅱ级
	33.277
	10
	1*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	143
	3号桥（上行）
	S312
	北嵊线
	Ⅱ级
	33.278
	10
	1*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	144
	4号桥（下行）
	S312
	北嵊线
	Ⅱ级
	34.484
	24
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	145
	4号桥（上行）
	S312
	北嵊线
	Ⅱ级
	34.485
	24
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	146
	5号桥（下行）
	S312
	北嵊线
	Ⅱ级
	36.2
	30
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	147
	5号桥（上行）
	S312
	北嵊线
	Ⅱ级
	36.201
	30
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	148
	6号桥（下行）
	S312
	北嵊线
	Ⅱ级
	36.57
	30
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	149
	6号桥（上行）
	S312
	北嵊线
	Ⅱ级
	36.571
	30
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	150
	7号桥（下行）
	S312
	北嵊线
	Ⅱ级
	36.896
	16
	2*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	151
	7号桥（上行）
	S312
	北嵊线
	Ⅱ级
	36.897
	16
	2*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	152
	22号桥（下行）
	S312
	北嵊线
	Ⅱ级
	45.993
	26.8
	2*13
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	153
	22号桥（上行）
	S312
	北嵊线
	Ⅱ级
	45.994
	26.8
	2*13
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	154
	小浦庙1桥
	X001
	宁波-西坞
	Ⅱ级
	0.787
	18
	1*6
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	155
	西大桥
	X001
	宁波-西坞
	Ⅱ级
	1.755
	13
	1*13
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	156
	唐河桥
	X001
	宁波-西坞
	Ⅱ级
	3.594
	30.8
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	157
	东林寺桥
	X001
	宁波-西坞
	Ⅱ级
	4.974
	20
	1*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	158
	19号桥
	X001
	宁波-西坞
	Ⅱ级
	6.633
	45
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	159
	20号桥
	X001
	宁波-西坞
	Ⅱ级
	7.29
	22.1
	1*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	160
	21号桥
	X001
	宁波-西坞
	Ⅱ级
	7.981
	11.6
	1*6
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	161
	22号桥
	X001
	宁波-西坞
	Ⅱ级
	8.778
	5.8
	1*5
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	162
	23号桥
	X001
	宁波-西坞
	Ⅱ级
	9.567
	13
	1*5
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	163
	茅山立交桥
	X001
	宁波-西坞
	Ⅱ级
	10.65
	360.8
	18*20
	大桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	164
	云龙桥
	X002
	宁波-裘村
	Ⅱ级
	0.97
	75.8
	3*25
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	165
	宁横桥
	X002
	宁波-裘村
	Ⅱ级
	3.352
	60.8
	3*20
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	166
	朝迎桥
	X002
	宁波-裘村
	Ⅱ级
	5.255
	22.2
	1*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	167
	江头桥
	X002
	宁波-裘村
	Ⅱ级
	6.622
	11
	1*11
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	168
	始阳桥
	X002
	宁波-裘村
	Ⅱ级
	8.186
	33
	1*6+1*8+1*6
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	169
	外窑桥
	X002
	宁波-裘村
	Ⅱ级
	8.968
	8
	1*6
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	170
	酒埕岩桥
	X002
	宁波-裘村
	Ⅱ级
	13.342
	13.2
	1*8.5
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	171
	东山桥
	X002
	宁波-裘村
	Ⅱ级
	15.556
	5.9
	1*5.9
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	172
	五洞桥
	X002
	宁波-裘村
	Ⅱ级
	15.937
	59.7
	2*24
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	173
	卫星桥
	X002
	宁波-裘村
	Ⅱ级
	16.513
	12
	1*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	174
	余桥头桥
	X002
	宁波-裘村
	Ⅱ级
	17.958
	8
	1*5
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	175
	方桥头桥
	X002
	宁波-裘村
	Ⅱ级
	18.722
	9
	1*6
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	176
	张俞桥
	X003
	雁湖路
	Ⅱ级
	0.606
	39.8
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	177
	甬上桥
	X003
	雁湖路
	Ⅱ级
	1.195
	39.8
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	178
	甬源桥
	X003
	雁湖路
	Ⅱ级
	2.243
	39.8
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	179
	通达桥
	X003
	雁湖路
	Ⅱ级
	2.688
	39.8
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	180
	通福桥
	X003
	雁湖路
	Ⅱ级
	3.037
	20.8
	1*20
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	181
	通德桥
	X003
	雁湖路
	Ⅱ级
	3.381
	13.8
	1*13
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	182
	楝树港桥
	X003
	雁湖路
	Ⅱ级
	4.203
	39.8
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	183
	夏施北桥
	X003
	雁湖路
	Ⅱ级
	4.577
	30.8
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	184
	双粱桥
	X003
	雁湖路
	Ⅱ级
	5.299
	39.8
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	185
	同三线姜山立交桥
	X004
	姜山-白杜
	Ⅱ级
	0.393
	570
	17*20
	大桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	186
	跃进桥
	X004
	姜山-白杜
	Ⅲ级
	1.099
	30.5
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	187
	余庆桥
	X004
	姜山-白杜
	Ⅲ级
	1.521
	16
	1*16
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	188
	汪家桥
	X004
	姜山-白杜
	Ⅲ级
	2.214
	26
	2*13
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	189
	丽水桥
	X004
	姜山-白杜
	Ⅲ级
	3.138
	26
	2*13
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	190
	丽水大桥
	X004
	姜山-白杜
	Ⅲ级
	3.964
	15.2
	1*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	191
	惠丰桥
	X004
	姜山-白杜
	Ⅲ级
	4.395
	10.8
	1*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	192
	3号桥
	X004
	姜山-白杜
	Ⅲ级
	5.562
	10.8
	1*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	193
	4号桥
	X004
	姜山-白杜
	Ⅲ级
	6.229
	31
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	194
	画龙桥
	X005
	韩岭-天童
	Ⅱ级
	8.984
	20
	3*5.8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	195
	天龙桥
	X005
	韩岭-天童
	Ⅱ级
	12.842
	15.8
	1*7+1*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	196
	天勤桥
	X005
	韩岭-天童
	Ⅱ级
	13.399
	25
	2*10+1*5
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	197
	白云桥
	X006
	宝幢-周家岙
	Ⅱ级
	1.117
	23.8
	1*13
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	198
	1号桥
	X006
	宝幢-周家岙
	Ⅲ级
	3.259
	13
	1*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	199
	2号桥
	X006
	宝幢-周家岙
	Ⅲ级
	3.617
	10
	1*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	200
	3号桥
	X006
	宝幢-周家岙
	Ⅲ级
	3.951
	10
	1*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	201
	隘洪桥
	X006
	宝幢-周家岙
	Ⅲ级
	5.583
	21
	5*4
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	202
	王兵岙桥
	X006
	宝幢-周家岙
	Ⅲ级
	7.924
	9
	1*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	203
	画益桥
	X006
	宝幢-周家岙
	Ⅲ级
	9.617
	11
	1*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	204
	庙后桥
	X006
	宝幢-周家岙
	Ⅲ级
	12.542
	23
	2*11
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	205
	周家桥
	X009
	姜山-横溪
	Ⅲ级
	0.465
	25
	1*4+1*9+1*4
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	206
	上游桥
	X009
	姜山-横溪
	Ⅲ级
	1.299
	69.8
	3*23
	中桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	207
	宏二桥
	X010
	横溪-观山
	Ⅱ级
	11.168
	16
	1*12
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	208
	下山坑桥
	X010
	横溪-观山
	Ⅱ级
	12.354
	8
	1*5
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	209
	芝山桥
	X010
	横溪-观山
	Ⅱ级
	13.78
	28
	2*11
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	210
	堇梅桥
	X010
	横溪-观山
	Ⅱ级
	16.462
	26.8
	2*13
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	211
	堇山湖大桥
	X010
	横溪-观山
	Ⅲ级
	16.844
	64.8
	4*16
	中桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	212
	梅溪大桥
	X010
	横溪-观山
	Ⅱ级
	19.29
	125.8
	5*25
	大桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	213
	塘头桥
	X010
	横溪-观山
	Ⅱ级
	21.213
	48
	3*16
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	214
	金鸡二桥
	X010
	横溪-观山
	Ⅲ级
	23.722
	66
	3*16
	中桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	215
	2号桥
	X010
	横溪-观山
	Ⅲ级
	25.423
	6
	1*6
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	216
	3号桥
	X010
	横溪-观山
	Ⅲ级
	26.432
	6
	1*6
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	217
	观山桥
	X010
	横溪-观山
	Ⅲ级
	26.554
	30
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	218
	顺风桥
	X011
	管江-大嵩
	Ⅲ级
	0.231
	31.6
	3*9
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	219
	1号桥
	X011
	管江-大嵩
	Ⅲ级
	0.346
	5.8
	1*5.8
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	220
	涨池桥
	X011
	管江-大嵩
	Ⅲ级
	1.847
	11.2
	1*6.7
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	221
	西岙桥
	X011
	管江-大嵩
	Ⅲ级
	2.766
	15.4
	1*13
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	222
	东岙桥
	X011
	管江-大嵩
	Ⅲ级
	3.193
	19.5
	2*6
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	223
	周一桥
	X011
	管江-大嵩
	Ⅲ级
	7.201
	12
	1*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	224
	管大公路1号桥
	X011
	管江-大嵩
	Ⅲ级
	8.351
	13
	1*13
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	225
	洞桥
	X011
	管江-大嵩
	Ⅲ级
	8.771
	30
	1*8+1*10+1*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	226
	C匝道1号桥
	X012
	疏港高速连接线
	Ⅱ级
	0.015
	25
	1*20
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	227
	C匝道2号桥
	X012
	疏港高速连接线
	Ⅱ级
	0.228
	21
	1*16
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	228
	1号小桥
	X012
	疏港高速连接线
	Ⅱ级
	0.605
	35
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	229
	大馋大桥
	X012
	疏港高速连接线
	Ⅱ级
	1.342
	466
	5*30+25+40+60+40+25+4*30
	大桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	230
	2号小桥
	X012
	疏港高速连接线
	Ⅱ级
	1.722
	35
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	231
	封桥
	X013
	盛宁线
	Ⅱ级
	2.648
	15.5
	1*8.5
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	232
	回龙桥
	X013
	盛宁线
	Ⅱ级
	3.682
	24.1
	2*4+1*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	233
	上阳桥
	X013
	盛宁线
	Ⅱ级
	5.351
	17
	1*10.1
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	234
	合岙桥
	X016
	卢一村-咸三村
	Ⅲ级
	0.521
	15
	1*13
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	235
	东港桥
	X016
	卢一村-咸三村
	Ⅱ级
	3.847
	52.9
	4*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	236
	西港桥
	X016
	卢一村-咸三村
	Ⅱ级
	4.546
	52.9
	4*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	237
	新河桥
	X016
	卢一村-咸三村
	Ⅱ级
	4.886
	16.8
	2*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	238
	唐家桥
	X016
	卢一村-咸三村
	Ⅲ级
	6.087
	10
	1*9
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	239
	姚家桥
	X016
	卢一村-咸三村
	Ⅲ级
	6.709
	31
	1*10+2*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	240
	穿咸公路1号桥
	X016
	卢一村-咸三村
	Ⅲ级
	7.635
	13
	1*13
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	241
	辉灯桥
	X016
	卢一村-咸三村
	Ⅲ级
	7.922
	7
	1*5
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	242
	东门外桥
	X016
	卢一村-咸三村
	Ⅲ级
	8.648
	9
	1*8.1
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	243
	大嵩江桥
	X016
	卢一村-咸三村
	Ⅱ级
	9.605
	64.7
	4*16
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	244
	大嵩河桥
	X016
	卢一村-咸三村
	Ⅱ级
	9.888
	26.7
	2*13
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	245
	1号桥
	X016
	卢一村-咸三村
	Ⅲ级
	10.363
	30
	3*8.2
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	246
	联合桥
	X017
	宝涵路
	Ⅱ级
	0.18
	43.5
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	247
	夏新屋桥
	X017
	宝涵路
	Ⅱ级
	1.06
	85
	4*20
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	248
	宝涵桥
	X017
	宝涵路
	Ⅱ级
	1.71
	52.5
	3*16
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	249
	粮丰桥
	X032
	西铸线
	Ⅱ级
	0.542
	10.7
	1*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	250
	2号桥
	X032
	西铸线
	Ⅱ级
	0.76
	32.7
	2*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	251
	3号桥
	X032
	西铸线
	Ⅱ级
	1.386
	8.2
	1*7.5
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	252
	东吴桥
	X032
	西铸线
	Ⅱ级
	1.668
	8
	1*7
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	253
	4-1号桥
	X037
	陈婆渡-姜山
	Ⅱ级
	0.047
	5
	1*5
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	254
	5号桥
	X037
	陈婆渡-姜山
	Ⅱ级
	0.261
	5.7
	1*5
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	255
	5-1号桥
	X037
	陈婆渡-姜山
	Ⅱ级
	0.523
	5
	1*5
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	256
	6号桥
	X037
	陈婆渡-姜山
	Ⅱ级
	0.648
	29
	1*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	257
	7号桥
	X037
	陈婆渡-姜山
	Ⅱ级
	1.54
	27
	1*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	258
	海安桥
	X037
	陈婆渡-姜山
	Ⅱ级
	1.816
	39.7
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	259
	8-1号桥
	X037
	陈婆渡-姜山
	Ⅱ级
	3.263
	5
	1*5
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	260
	9号桥
	X037
	陈婆渡-姜山
	Ⅱ级
	3.752
	5.7
	1*5
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	261
	三兴桥
	X040
	鄞横线
	Ⅱ级
	0.107
	48
	3*16
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	262
	安定桥
	X040
	鄞横线
	Ⅱ级
	0.665
	48
	3*16
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	263
	景浦桥
	X040
	鄞横线
	Ⅱ级
	1.42
	8
	1*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	264
	九曲桥
	X040
	鄞横线
	Ⅱ级
	2.026
	48
	3*16
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	265
	振兴桥
	X040
	鄞横线
	Ⅱ级
	2.941
	24
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	266
	新沙江桥
	X040
	鄞横线
	Ⅱ级
	3.167
	30
	3*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	267
	徐石桥
	X040
	鄞横线
	Ⅱ级
	4.145
	33.8
	2*10+1*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	268
	9号桥
	X040
	鄞横线
	Ⅱ级
	5.674
	5.8
	1*5
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	269
	1号桥
	X048
	宁波绕城高速五乡连接线
	Ⅱ级
	0.34
	321.2
	16*20
	大桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	270
	2号桥
	X048
	宁波绕城高速五乡连接线
	Ⅲ级
	0.753
	81.2
	4*20
	中桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	271
	栎斜桥
	X049
	鄞城大道
	Ⅱ级
	1.631
	39.8
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	272
	1号桥
	X053
	南外环
	Ⅱ级
	0.894
	60.8
	3*20
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	273
	2号桥
	X053
	南外环
	Ⅱ级
	1.268
	24.8
	3*8
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	274
	1号桥
	X054
	鄞横连接线
	Ⅱ级
	0.068
	36.8
	3*12
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	275
	2号桥
	X054
	鄞横连接线
	Ⅱ级
	0.572
	50.8
	5*10
	中桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	276
	灵峰桥
	X316
	奉化-钱湖
	Ⅲ级
	14.877
	39
	3*13
	中桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	277
	二号桥
	X316
	奉化-钱湖
	Ⅲ级
	14.943
	7
	1*7
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	278
	钱岙桥
	X316
	奉化-钱湖
	Ⅲ级
	15.686
	15
	1*6
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	279
	3号桥
	X316
	奉化-钱湖
	Ⅲ级
	19.517
	7.5
	1*7.5
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	280
	汽车桥
	X316
	奉化-钱湖
	Ⅱ级
	19.762
	10
	1*10
	小桥
	每天不应少于1次
	每两个月不应少于1次
	每季度不应少于1次

	281
	军民桥
	X805
	江五线
	Ⅲ级
	13.211
	13.2
	1*7
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	282
	大水泥桥
	X805
	江五线
	Ⅲ级
	13.552
	15.5
	1*13
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	283
	战备桥
	X805
	江五线
	Ⅲ级
	14.244
	14
	1*9
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	284
	1号桥
	城市道路
	通途路五乡段
	Ⅲ级
	/
	75.8
	3*25
	中桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	285
	通途路1号桥（左）
	城市道路
	通途路东外环立交
	Ⅲ级
	/
	78
	3*26
	中桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	286
	通途路1号桥（右）
	城市道路
	通途路东外环立交
	Ⅲ级
	/
	75
	3*25
	中桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	287
	通途路2号桥（左）
	城市道路
	通途路东外环立交
	Ⅲ级
	/
	120
	5*24
	大桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	288
	通途路2号桥（右）
	城市道路
	通途路东外环立交
	Ⅲ级
	/
	104
	25+27+27+25
	大桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	289
	R3人行跨河桥
	城市道路
	通途路东外环立交
	Ⅲ级
	/
	78
	18+21+21+18
	中桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	290
	跨通途路人行桥
	城市道路
	通途路东外环立交
	Ⅲ级
	/
	171
	/
	大桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	291
	F1辅道桥
	城市道路
	通途路东外环立交
	Ⅲ级
	/
	69
	3*23
	中桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	292
	F2辅道桥
	城市道路
	通途路东外环立交
	Ⅲ级
	/
	367
	3*25+4*23+4*25+4*25
	大桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	293
	F3辅道桥
	城市道路
	通途路东外环立交
	Ⅲ级
	/
	69
	3*23
	中桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	294
	F4辅道桥
	城市道路
	通途路东外环立交
	Ⅲ级
	/
	75
	3*25
	中桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	295
	无名桥
	城市道路
	东外环南延
	Ⅲ级
	/
	40
	4*10
	中桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	296
	欣泽桥
	城市道路
	机场南路
	Ⅲ级
	/
	34
	3*10
	中桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	297
	任捷桥
	城市道路
	机场南路
	Ⅲ级
	/
	46
	13+16+13
	中桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	298
	和益桥
	城市道路
	机场南路
	Ⅲ级
	/
	/
	/
	中桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	299
	庙前桥
	城市道路
	机场南路
	Ⅲ级
	/
	/
	/
	中桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	300
	长河塘支河桥
	城市道路
	机场路辅道
	Ⅲ级
	/
	/
	/
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次

	301
	机场路辅道桥
	城市道路
	机场路辅道
	Ⅲ级
	/
	/
	/
	小桥
	每天不应少于1次
	每季度不应少于1次
	每季度不应少于1次


（注：最终检测数量以实际情况为准）
（2）隧道(5座）明细表
	序号
	隧道名称
	路线编号
	路线名称
	隧道入口桩号
	隧道长度(延米)

	1
	梅溪隧道
	X010
	横溪-观山
	18.1
	397

	2
	瞻岐隧道
	S202
	嘉象线
	214.683
	172

	3
	岐西山隧道
	S202
	嘉象线
	213.04
	245

	4
	宝瞻隧道
	S202
	嘉象线
	210.583
	2138

	5
	小白岭隧道
	S202
	嘉象线
	203.741
	597


（注：最终检测数量以实际情况为准）
2、最高限价

	2025年鄞州区县道及以上公路桥梁隧道日常检查、隧道定期检测服务项目（重发）最高限价

	序号
	类别
	综合单价最高限价
	费用小计最高限价
（元/年）
	备注

	1
	桥梁日常检查
	中小桥：2006元/座·年；大桥：41元/延米·年
	819665.7
	中小桥285座；大桥16座共6047.9延米。

	2
	隧道日常检查
	41元/延米·年
	145509
	5座隧道全长3549延米。

	3
	隧道定期检测
	土建：44元/延米·年
机电：41元/延米·年
	33745
	检测梅溪隧道全长397延米。

	4
	桥隧规范化检查
	/
	90000
	/

	合计（元）
	1088920
	


`

3、服务要求：

★3.1人员要求
本项目人员要求：项目负责人1名，须具有试验检测师（桥梁隧道专业）执业资格，具有中级及以上技术职称；试验检测师（桥梁隧道专业，除项目负责人外）不少于3名，具有中级及以上技术职称；试验检测师（交通工程专业）不少于1名，具有中级及以上技术职称，试验检测员（桥梁隧道专业或交通工程专业）不少于3名。以上人员必须是供应商现有的正式在职员工，投标文件中提供拟投入本项目的所有人员职称证书（如有）、注册资格证书复印件及开标前近三个月（2025年1月、2月、3月）的社保证明。
3.2服务内容及主要技术要求

桥隧日常检查、隧道定期检测评定及相关服务。涉及桥梁暂定为301座，隧道暂定为5座，具体见明细表。日常检查指日常巡查和经常检查。
（1）桥梁日常检查，主要工作内容包括：①桥梁日常检查并手工填写检查记录表；②编制鄞州区桥梁季度养护建议报告、年度技术状况分析报告；③中国公路桥梁管理系统CBMS（网页版与微信小程序版）与浙江公路站管理系统（桥梁部分）的输入、完善、更新；④一桥一档的编制与更新；⑤灾害性天气的桥梁巡查；⑥桥梁伸缩缝及排水系统的清理（不包括维修）；⑦应急处理与养护建议；⑧甲方其它要求的相关工作内容。

（2）隧道日常检查，主要工作内容包括：①隧道土建设施日常巡查并手工填写巡查记录表；②隧道土建设施经常检查并填写检查记录表；③编制隧道季度养护建议报告、年度技术状况分析报告；④隧道管理系统（如有）的输入、完善、更新;⑤做好“一隧一档”台账资料的编制和归整工作；⑥配合甲方做好防汛防台、防雪抗冻及突发事件的急抢险工作；⑦配合甲方做好上级部门的隧道检查和信息资料报送工作；⑧甲方其它要求的相关工作内容。

（3）隧道定期检测评定，主要工作内容包括：对隧道定期检测，出具隧道技术状况检测评定报告和专家评审结果。
（4）桥隧规范化检查：①对迎国检桥隧进行管养规范化检查，收集查阅各公路段桥隧设计、建设、养护、桥梁检查和检测资料和管理等方面的有关资料，重点对养护管理制度建设与执行情况、资金保障制度、专业化养护管理、技术档案及技术文件、桥隧检查与评定、桥隧运营安全管理、运营保障条件、养护管理工作亮点等方面开展检查；②对桥隧进行技术状况复核检查，深度需达到国检深度，出具检测报告，并指导做好规范化问题整改提升工作；③公路桥隧基础资料信息、动态数据等抽检复核。桥隧进行年报、系统和实际数据现场对比，并出具数据复核报告；④国省干线桥梁安全保护区检查。对国省道大桥、特大桥开展桥下安全保护区检查，并出具桥梁安全保护区检查报告。
3.3检查（测）依据

本项目的桥隧日常检查、隧道定期检测的过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于桥隧巡查、隧道定期检测方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及浙江省关于桥隧巡查、隧道定期检测方面的文件、规定。

在本项目合同履行过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则供应商应采用新的检测标准或规范进行检测。主要技术标准与规范如下：（包含且不限于此）

（1）技术标准与规范：
在试验检测工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程、水运工程部分）和下述标准、规范（不限于）：

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

《公路养护技术标准》（JTJ 5110-2023）；
《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）；
《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）；
《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）；
《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）；
《公路路政管理技术标准》（JTG 4110-2024）；
《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发[2007]336号）；
《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护的若干意见（交公路发〔2013〕321号）》；
《公路长大桥隧安全运营管理办法》（交公路发[2018]35号）；
《交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见》（交公路发〔2020〕127号）；
《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号）；
《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号）；
《交通运输突发事件应急管理规定》（交通运输部令2011年第9号）；
《公路交通突发事件应急预案》（交公路发[2009]226号）；
《浙江省高速公路养护管理若干规定（试行）》（浙政办发[2011]57号）；
《关于印发健全营运公路桥梁安全管理责任体系意见的通知》（浙交〔2012〕106号）

《浙江省公路桥梁一桥一档档案资料编制工作指导意见》（浙公路〔2012〕121号）；
《关于进一步加强营运公路隧道安全管理工作的通知》（浙交〔2014〕54号）；
《关于进一步加强国省道桥梁管理的若干意见》浙公路〔2015〕068号；
《关于全省高速公路贯彻实施<公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定>的意见》（浙交〔2018〕179号）；
《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》（T/CECS G:E41-04-2019）；
桥隧设计文件、交竣工资料和运营养护资料等；
以及交通运输部颁发的其它最新行业规范、标准。
甲方与乙方签订的有效合同及其附件。

被检测与评估的桥梁、隧道所在地政府、政府主管部门及质检部门对这些桥梁、隧道有关的指令、意见、要求等。

甲方向乙方提供的桥梁、隧道的原始设计文件、原始施工文件及竣工验收文件等。
3.4桥梁日常检查要求

需按照《公路桥涵养护规范》（JTG5120－2021）要求开展桥梁日常巡查和经常检查工作。具体要求如下：（包含但不限于此）

①外观是否整洁、有无杂物、杂草等。构件表面的涂装层是否完好，有无损坏、老化变色、开裂、起皮、脱落、锈迹等。

②桥面铺装是否平整，有无裂、局部坑糟、积水、沉陷、波浪、碎边等；混凝土桥面是否有剥离、渗漏等；钢筋是否露筋、锈蚀等；缝料是否老化、损坏等；桥头有无跳车；

③排水设施是否良好；桥面泄水管是否堵塞或破损；

④伸缩缝是否堵塞、卡死，连接部分有无松动、脱落、局部破损；

⑤人行道、缘石、栏杆、扶手、防撞护栏和引道护栏(柱)有无撞坏、断裂、松动、错位、缺件、剥落、锈蚀等；

⑥观察桥梁结构有无异常变形，异常的竖向振动、横向摆动等情况；检查各部件的技术状况，査找产生异常的原因；

⑦支座是否有明显缺陷，活动支座是否灵活，位移量是否正常。支座的经常性检查一般每季度一次。

⑧桥位区段河床冲淤的变化情况；

⑨基础是否受到冲刷损坏、外露、悬空、下沉；墩台及基础是否受到生物腐蚀；

⑩墩台是否受到船只或漂浮物撞击而受损；

⑪翼墙(侧墙、耳墙)有无开裂、倾斜、滑移、沉降、风化剥落和异常变形；

⑫锥坡、护坡、调治构造物有无塌陷、铺砌面有无缺损、勾缝脱落、灌木杂草丛生；

⑬交通信号、标志、标线、照明设施以及桥梁其他附属设施是否完好；

⑭针对桥梁结构缺损的情况，结合结构受力分析，判明损坏的原因，提出桥梁养护维修的建议措施，或提出进一步检测的建议并说明检测的项目和理由。

3.5隧道日常检查要求

需按照《公路隧道养护技术规范》（JTGH12-2015）要求开展隧道日常巡查和经常检查工作。具体要求如下：（包含但不限于此）

（1）日常巡查

是对隧道土建结构工作状态和其他工程设施使用情况进行的日常巡视检查，每座隧道巡查频率不少于1次/天，在雨季、冰冻季节和极端天气应增加巡查的频率；巡查中发现路面有妨碍通行的障碍物或其他异常情况时，应视情况予以清除或报告，并做好记录。记录方式以文字记录为主，并配合照相或摄像手段辅助。具体包括下列内容：

①隧道洞口边仰坡，是否存在边坡开裂、滑动、落石等现象；

②隧道洞门结构是否存在大范围开裂、砌体断裂、脱落等现象；

③隧道衬砌是否存在大范围开裂、明显变形、衬砌掉块等现象；

④是否存在地下水大规模涌流、喷射，路面出现涌泥沙或大面积严重积水等威胁交通安全的现象；

⑤隧道路面是否存在散落物、严重隆起、错台、断裂等现象；

⑥隧道洞顶预埋件和悬吊件是否存在断裂、变形或脱落等现象；

⑦隧道其他工程设施有无明显结构变形破坏，电缆沟、设备洞室是否存在明显涌水，洞口绿化区有无树木倾倒在行车界限范围内，以及有无其他异常情况。

（2）经常检查

应对土建结构和其他工程设施的外观状况进行一般性定性检查。每座隧道检查频率应不低于1次/月，且在雨季、冰冻季节或极端天气情况下，或发现严重异常情况时，应提高经常检查频率。经常性检查中，发现隧道存在异常情况时，对异常情况做出缺损状况判定分类，提出相应的养护建议措施，或提出进一步检测的建议和理由。该异常情况消除前，做好跟踪监测或做进一步检查，并做好记录。具体检查内容按《公路隧道养护技术规范》（JTGH12-2015）表4.4. 3和表6.4.3检查内容执行。

3.6 隧道定期检测要求

隧道定期检测评定每年开展一次，时间安排以业主书面通知为准。供应商根据《公路隧道养护技术规范》（JTGH12-2015）等隧道检测评定相关依据，对隧道的土建结构、其他工程设施和机电设施进行全面检测，最后进行隧道技术状况评定。最终提交以单座隧道为评定单元、经业主验收合格的检测评定报告。

（1）隧道土建结构检测及评定

检测采用步行方式，配备必要的检查工具或设备，进行目测或量测检查。检查时，应尽量靠近结构，依次检查各个结构部位，注意发现异常情况和原有异常情况的发展变化；对有异常情况的结构，应在其适当位置做出标记；要求做检查记录表，检查结果记录宜量化。要求将检查数据及病害详细、准确地绘入隧道展开图。对评定状况值为2以上的情况，应做影像记录。优先选择照片，摄像，扫描等方式，更加客观记录隧道病害状况。检查过程中发现的病害或缺损，详细、准确地描述其类别、范围、分布特征和严重程度，并对其成因进行分析，评判其发展趋势，对结构物的技术状况进行评定，提出隧道养护维修的建议措施或实施专项检查的建议及理由。

（2）隧道机电检测及评定

通过检测仪器，目测、实际操作、模拟试验等方法对隧道机电设备进行100%全检。通过对隧道机电各分项工程（包括供配电设施、照明设施、通风设施、消防设施及监控与通信设施等）技术状况和设备合格率实测，查阅养护单位的日常巡查、经常检修和定期检修资料，结合设备完好率统计，确定机电设施的技术状况等级。并对隧道机电设施的病害（缺损）情况，分析原因、判断影响，提出合理的消除措施，为隧道的养护维修提供依据。

3.7桥隧日常检查、隧道定期检测技术管理及报告要求

（1）进场前应编制检查（测）实施方案，提交给业主。方案中至少包括检查（测）人员安排及主要检测仪器配备情况、检查（测）评定的依据、内容及方法、现场作业安全保障措施、检查（测）质量保证及资料提交等内容。

（2）桥隧日常检查应根据规范及相关标准要求执行，每周一将本周工作计划表交予业主。在检查工作结束后规定的时间内，应将检查资料输入桥隧管理系统，做好各类桥隧台账资料，并编制桥隧季度养护建议报告和年度技术状况分析报告提交业主。

（3）检查报告的数据资料应真实、准确；检查报告应全面、客观，明确检查结论，且用词准确、规范，不得使用易引起歧义或混淆的术语。

（4）隧道定期检测报告须经专家评审，费用已考虑在投标报价中。提交经专家评审通过的隧道定期检测报告纸质版四套、电子文档一套。报告内容应包括：

a定期检测实施方案；

b隧道检查数据表：包括隧道检查现场记录及整理数据图表；

c隧道展示图及相关调查资料：包括典型病害的照片、说明及病害汇总等。

d隧道技术状况评定；

e对隧道养护维修状况的评价及建议；

f需要实施专项检查的建议：说明检查（测）的项目及理由；

g需要采取处置措施的建议：若需实施结构病害处置或机电设施专项工程的，提交拟用的维修方案、估计费用和交通限制的建议报告。

3.8供应商在巡查期内需提供专用工作车辆不少于2辆，车辆表面喷涂“鄞州桥隧巡查”的相关标识，专车专用，不得挪为他用，安装GPS定位装置。巡查期内配备自有船只（橡皮艇）不少于1艘，不得挪为他用。
第四章  评标办法及评分标准
本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次采购为是专门面向中小企业。本次招标采用综合评分法。

本次招标采用综合评分法。
二、评标组织

评标委员会：采购人和采购代理机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人。

主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

三、评标程序

1、采购机构按《采购文件》规定的时间、地点组织进行开标。开标会议由采购代理机构组织，按《采购文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2、评标委员会根据《采购文件》规定对投标人的投标文件进行初步评审。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。最终评标委员会将对各投标人进行详细评审并打分。

3、按照投标人的综合得分（商务技术得分和报价得分之和）排名，评标委员会推荐中标候选人，采购公告发布的网站上公布评标结果。

四、评标过程

1、初步审查

初审分为资格检查和符合性检查。

（1）资格检查：依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2、澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。电子投标文件的，澄清、说明或者补正通过电子交易平台交换数据电子文件，投标人提交澄清说明或补正的时间为30分钟。

3、详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术、资信内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。其中商务技术部分由评标委员会成员根据各投标人的投标文件进行独立打分（小数点后保留一位小数）。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。报价分经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。

如出现采购文件及评标办法未及事宜，由评标小组依据有关法律法规及规章执行并讨论确定。

注：评标委员会成员独立评审。评标委员会组长对拟认定为投标文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标代理机构可协助评标委员会对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。
4、报价合理性

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价合理性的，则文件将被视为无效。

5、中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分（报价、商务技术得分之和）由高到低排定顺序，并推荐综合得分排序第一的投标人为第一中标候选人。如投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则由投标人抽签决定。

6、中标结果

采购机构将中标结果在政府采购指定媒体上公告，根据决标结果和公告，向中标人发出中标通知书。

评分标准

	评审因素
	分值
	评标方法及标准

	商务技术分90分
	项目

了解
	5分
	评委根据供应商对本项目桥梁隧道现状的分析合理性进行综合评议：现状分析了解精准透彻的得5分；现状的分析了解内容完整、但精准度略有欠缺的得3分；现状的分析了解内容不完整、存在明显欠缺的得1分；未提供不得分。

	
	
	5分
	评委根据投标人对本项目准备工作内容进行综合评议：准备工作充分、完整的得5分；准备工作较充分、完整，略有欠缺的得3分；准备工作不充分、完整，存在明显欠缺的得1分；未提供不得分。

	
	总体检测方案
	5分
	评委根据投标人提供的针对本项目制定的桥梁隧道情况制定检测方案（包括对于桥梁检查程序概述及异常情况对策等）情况进行综合评议：方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深，科学合理性好，可操作性强的，得5分；方案内容较齐全，对项目了解程度较好，操作性较强的得3；方案内容基本完整，对项目了解程度一般的得1分。未提供方案的不得分。

	
	质量保证措施
	5分
	根据投标人提供的质量保证措施（需针对本检测服务项目的工作内容和特点）进行综合评议：质量保证措施合理，完善可行的得5分；质量保证措施比较合理，较为完善可行的得3分；质量保证措施内容欠缺，不具备可行性的得1分；未提供的不得分。

	
	进度保证措施
	5分
	根据投标人提供的进度保证措施（需针对本检测服务项目的工作内容和特点）进行综合评议：进度计划、组织机构安排，各时间节点安排方案详实，时间节点明确，具有充分可靠计划的得5分；进度计划、组织机构安排，各时间节点安排方案内容充分，基本满足项目实施的得3分进度计划、组织机构安排，各时间节点安排方案内容不够详实，不够充足得1分；未提供的不得分。

	
	安全文明作业措施
	5分
	根据投标人提供的安全文明作业措施进行综合评议:措施完善、保障性强，并能充分满足采购需求的得5分；措施较完整、具有一定的保障性，无明显缺陷的得3分；措施机制笼统简单，不符合项目实际需求或有缺陷的得1分；未提供的不得分。

	
	桥梁隧道检测时交通组织及措施
	5分
	根据投标人提供的桥梁隧道检测时交通组织及措施进行综合评议：措施完善、保障性强的得5分；措施较完整、具有一定的保障性，无明显缺陷的得3分；措施机制笼统简单，不符合项目实际需求或有缺陷的得1分；未提供的不得分。

	
	外部协调组织和措施
	5分
	根据投标人提供的对本项目制定的外部协调组织和措施（结合实际，充分考虑各种协商情况）进行综合评议：措施完善、保障性强的得5分；措施较完整、具有一定的保障性，无明显缺陷的得3分；措施机制笼统简单，不符合项目实际需求或有缺陷的得1分。未提供的不得分。

	
	桥梁检测仪器设备配置
	5分
	根据投标人提供的检测设备配置情况进行综合评议：检测设备配置齐全合理，状态完好，并能充分满足采购需求的得5分；检测设备配置较完整、能基本保障采购需求的得3分；检测设备配置保障不足，不符合项目实际需求的得1分。未提供的不得分。

	
	内部管理制度
	3分
	根据投标人提供的针对服务内容和要求所建立的项目管理组织机构或体系进行综合评议：项目管理组织机构或体系明确、完善、合理的得3分；项目管理组织机构或体系欠明确、完善、欠合理的得1分；未提供不得分。

	
	
	3分
	根据投标人提供的内部管理制度（如人事管理制度、考核制度、奖惩制度）等进行综合评议：制度明确、合理的得3分；制度欠明确、欠合理的得1分；未提供不得分。

	
	重难点分析、应对措施
	5分
	根据投标人对项目重难点分析方案进行综合评议：分析完善、科学，针对性强，切实可行，并能充分满足采购需求的得5分；分析较完整、具有一定的针对性，无明显缺陷的得3分；分析简单，不符合项目实际需求或有缺陷的得1分；未提供的不得分。

	
	
	5分
	根据投标人对项目重难点的应对措施进行综合评议：措施完善、科学，针对性强，切实可行，并能充分满足采购需求的得5分；措施较完整、具有一定的针对性，无明显缺陷的得3分；措施析简单，不符合项目实际需求或有缺陷的得1分；未提供不得分。

	
	服务

便捷性
	5分
	根据投标人服务机构设置进行综合评议：投标人服务机构设置距离本项目实施地点最便捷的得5分；投标人服务机构设置距离本项目实施地点较便捷的得3分；投标人服务机构设置距离本项目实施地点远的得1分；未提供不得分。

	
	
	5分
	根据投标人的服务能力及提供的服务有关承诺进行综合评议：针对性强的得5分；针对性一般的得3分；缺乏针对性的得1分；未提供不得分。

	
	合理化

建议
	5分
	根据投标人提供的对本项目服务内容合理化建议进行综合评议：建议针对性强，切实可行，并能充分满足采购需求的得5分；建议较完整、具有一定的针对性，无明显缺陷的得3分；建议简单笼统，不符合项目实际需求或有缺陷的得1分；未提供不得分。

	
	人员

配备
	2分
	项目负责人：

同时具有高级工程师（道桥类专业）职称及公路试验检测师（桥梁隧道专业）执业资格的得2分。（投标文件中提供相关人员2025年1月、2月、3月由投标单位缴纳社保的证明、相关证书复印件。）

	
	
	4分
	拟派本项目的人员（不包含项目负责人）：

同时具有公路试验检测师（桥梁隧道专业）执业资格及国家一级注册结构工程师执业资格的得2分；同时具有公路试验检测师（桥梁隧道专业）执业资格及国家二级注册结构工程师执业资格的得1分；

同时具有公路试验检测师（桥梁隧道专业）执业资格及特种作业操作证（高处作业类别）的得2分。
（投标文件中提供相关人员2025年1月、2月、3月由投标单位缴纳社保的证明、相关证书复印件及注册结构师全国建筑市场监管公共服务平台网页截图（http://jzsc.mohurd.gov.cn）。）

	
	企业

资质
	2分
	投标人具有行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书且检测范围中包含市政桥梁检测专项检测的得2分。

（投标文件中需附有效证书复印件）

	
	企业

荣誉
	1分
	被授予省级及以上交通试验检测示范窗口单位的得1分。

（投标文件中需附相关证书或行政主管部门颁发的文件复印件）

	
	认证体系
	4分
	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，本项满分4分。(投标文件需提供证书复印件加盖公章)

	
	业绩
	1分
	自2022年01月01日（以合同签订日期为准）以来，投标人承担过公路桥梁及隧道检测项目，每提供1个得0.5分，最高1分。

（投标文件附中标通知书、合同复印件加盖公章）

	报价分

（10分）
	价格分为参与评审的价格得分：

参与评审的价格＝投标报价

参与评审的价格最低的为评标基准价，基准价得分为满分。

其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分＝（基准价/参与评审的价格）×100％×相应类别价格分满分值。


备注：1、小数点后保留二位数。2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评标委员会集体讨论，以少数服从多数原则决定。

第五章  政府采购合同文本

（本合同为合同样稿，仅供参考）
鄞州区县道及以上公路桥梁隧道日常检查、隧道定期检测服务项目（重发）项目委托合同
甲方：宁波市鄞州区交通运输综合管理服务中心
乙方：

  甲、乙双方根据鄞州区县道及以上公路桥梁隧道日常检查、隧道定期检测服务项目（重发）项目公开招标的结果（项目编码：         ），签署本合同。
一、项目名称、服务内容及要求

1.1项目名称：鄞州区县道及以上公路桥梁隧道日常检查、隧道定期检测服务项目（重发）项目；

1.2服务内容：桥隧日常检查、隧道定期检测评定及相关服务。涉及桥梁暂定为301座，隧道暂定为5座，具体见本合同附件。日常检查指日常巡查和经常检查。

（1）桥梁日常检查，主要工作内容包括：①桥梁日常检查并手工填写检查记录表；②编制鄞州区桥梁季度养护建议报告、年度技术状况分析报告；③中国公路桥梁管理系统CBMS（网页版与微信小程序版）与浙江公路站管理系统（桥梁部分）的输入、完善、更新；④一桥一档的编制与更新；⑤灾害性天气的桥梁巡查；⑥桥梁伸缩缝及排水系统的清理（不包括维修）；⑦应急处理与养护建议；⑧甲方其它要求的相关工作内容。

（2）隧道日常检查，主要工作内容包括：①隧道土建设施日常巡查并手工填写巡查记录表；②隧道土建设施经常检查并填写检查记录表；③编制隧道季度养护建议报告、年度技术状况分析报告；④隧道管理系统（如有）的输入、完善、更新;⑤做好“一隧一档”台账资料的编制和归整工作；⑥配合甲方做好防汛防台、防雪抗冻及突发事件的急抢险工作；⑦配合甲方做好上级部门的隧道检查和信息资料报送工作；⑧甲方其它要求的相关工作内容。

（3）隧道定期检测评定，主要工作内容包括：对隧道定期检测，出具隧道技术状况检测评定报告和专家评审结果。

（4）桥隧规范化检查：①对迎国检桥隧进行管养规范化检查，收集查阅各公路段桥隧设计、建设、养护、桥梁检查和检测资料和管理等方面的有关资料，重点对养护管理制度建设与执行情况、资金保障制度、专业化养护管理、技术档案及技术文件、桥隧检查与评定、桥隧运营安全管理、运营保障条件、养护管理工作亮点等方面开展检查；②对桥隧进行技术状况复核检查，深度需达到国检深度，出具检测报告，并指导做好规范化问题整改提升工作；③公路桥隧基础资料信息、动态数据等抽检复核。桥隧进行年报、系统和实际数据现场对比，并出具数据复核报告；④国省干线桥梁安全保护区检查。对国省道大桥、特大桥开展桥下安全保护区检查，并出具桥梁安全保护区检查报告。
1.3检查（测）依据

本项目的桥隧日常检查、隧道定期检测的过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于桥隧巡查、隧道定期检测方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及浙江省关于桥隧巡查、隧道定期检测方面的文件、规定。

在本项目合同履行过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则乙方应采用新的检测标准或规范进行检测。主要技术标准与规范如下：（包含且不限于此）

技术标准与规范：

在试验检测工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程、水运工程部分）和下述标准、规范（不限于）：

(1)《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

(2)《公路养护技术标准》（JTJ 5110-2023）；

(3)《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）；

(4)《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）；

(5)《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）；

(6)《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）；

(7)《公路路政管理技术标准》（JTG 4110-2024）；

(8)《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发[2007]336号）；

(9)《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护的若干意见（交公路发〔2013〕321号）》；

(10)《公路长大桥隧安全运营管理办法》（交公路发[2018]35号）；

(11)《交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见》（交公路发〔2020〕127号）；

(12)《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号）；

(13)《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号）；

(14)《交通运输突发事件应急管理规定》（交通运输部令2011年第9号）；

(15)《公路交通突发事件应急预案》（交公路发[2009]226号）；

(16)《浙江省高速公路养护管理若干规定（试行）》（浙政办发[2011]57号）；

(17)《关于印发健全营运公路桥梁安全管理责任体系意见的通知》（浙交〔2012〕106号）
(18)《浙江省公路桥梁一桥一档档案资料编制工作指导意见》（浙公路〔2012〕121号）；

(19)《关于进一步加强营运公路隧道安全管理工作的通知》（浙交〔2014〕54号）；

(20)《关于进一步加强国省道桥梁管理的若干意见》浙公路〔2015〕068号；

(21)《关于全省高速公路贯彻实施<公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定>的意见》（浙交〔2018〕179号）；

(22)《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》（T/CECS G:E41-04-2019）；

(23)桥隧设计文件、交竣工资料和运营养护资料等；

(24)以及交通运输部颁发的其它最新行业规范、标准。

(25)甲方与乙方签订的有效合同及其附件。

(26)被检测与评估的桥梁、隧道所在地政府、政府主管部门及质检部门对这些桥梁、隧道有关的指令、意见、要求等。

(27)甲方向乙方提供的桥梁、隧道的原始设计文件、原始施工文件及竣工验收文件等。

1.4桥梁日常检查要求

乙方需按照《公路桥涵养护规范》（JTG5120－2021）要求开展桥梁日常巡查和经常检查工作。具体要求如下：（包含但不限于此）

①外观是否整洁、有无杂物、杂草等。构件表面的涂装层是否完好，有无损坏、老化变色、开裂、起皮、脱落、锈迹等。

②桥面铺装是否平整，有无裂、局部坑糟、积水、沉陷、波浪、碎边等；混凝土桥面是否有剥离、渗漏等；钢筋是否露筋、锈蚀等；缝料是否老化、损坏等；桥头有无跳车；

③排水设施是否良好；桥面泄水管是否堵塞或破损；

④伸缩缝是否堵塞、卡死，连接部分有无松动、脱落、局部破损；

⑤人行道、缘石、栏杆、扶手、防撞护栏和引道护栏(柱)有无撞坏、断裂、松动、错位、缺件、剥落、锈蚀等；

⑥观察桥梁结构有无异常变形，异常的竖向振动、横向摆动等情况；检查各部件的技术状况，査找产生异常的原因；

⑦支座是否有明显缺陷，活动支座是否灵活，位移量是否正常。支座的经常性检查一般每季度一次。

⑧桥位区段河床冲淤的变化情况；

⑨基础是否受到冲刷损坏、外露、悬空、下沉；墩台及基础是否受到生物腐蚀；

⑩墩台是否受到船只或漂浮物撞击而受损；

⑪翼墙(侧墙、耳墙)有无开裂、倾斜、滑移、沉降、风化剥落和异常变形；

⑫锥坡、护坡、调治构造物有无塌陷、铺砌面有无缺损、勾缝脱落、灌木杂草丛生；

⑬交通信号、标志、标线、照明设施以及桥梁其他附属设施是否完好；

⑭针对桥梁结构缺损的情况，结合结构受力分析，判明损坏的原因，提出桥梁养护维修的建议措施，或提出进一步检测的建议并说明检测的项目和理由。

1.5隧道日常巡查和经常检查要求

乙方需按照《公路隧道养护技术规范》（JTGH12-2015）要求开展隧道日常巡查和经常检查工作。具体要求如下：（包含但不限于此）

（1）日常巡查

是对隧道土建结构工作状态和其他工程设施使用情况进行的日常巡视检查，每座隧道巡查频率不少于1次/天，在雨季、冰冻季节和极端天气应增加巡查的频率；巡查中发现路面有妨碍通行的障碍物或其他异常情况时，应视情况予以清除或报告，并做好记录。记录方式以文字记录为主，并配合照相或摄像手段辅助。具体包括下列内容：

①隧道洞口边仰坡，是否存在边坡开裂、滑动、落石等现象；

②隧道洞门结构是否存在大范围开裂、砌体断裂、脱落等现象；

③隧道衬砌是否存在大范围开裂、明显变形、衬砌掉块等现象；

④是否存在地下水大规模涌流、喷射，路面出现涌泥沙或大面积严重积水等威胁交通安全的现象；

⑤隧道路面是否存在散落物、严重隆起、错台、断裂等现象；

⑥隧道洞顶预埋件和悬吊件是否存在断裂、变形或脱落等现象；

⑦隧道其他工程设施有无明显结构变形破坏，电缆沟、设备洞室是否存在明显涌水，洞口绿化区有无树木倾倒在行车界限范围内，以及有无其他异常情况。

（2）经常检查

应对土建结构和其他工程设施的外观状况进行一般性定性检查。每座隧道检查频率应不低于1次/月，且在雨季、冰冻季节或极端天气情况下，或发现严重异常情况时，应提高经常检查频率。经常性检查中，发现隧道存在异常情况时，对异常情况做出缺损状况判定分类，提出相应的养护建议措施，或提出进一步检测的建议和理由。该异常情况消除前，做好跟踪监测或做进一步检查，并做好记录。具体检查内容按《公路隧道养护技术规范》（JTGH12-2015）表4.4. 3和表6.4.3检查内容执行。

1.6 隧道定期检测要求

 隧道定期检测评定每年开展一次，时间安排以甲方书面通知为准。乙方根据《公路隧道养护技术规范》（JTGH12-2015）等隧道检测评定相关依据，对隧道的土建结构、其他工程设施和机电设施进行全面检测，最后进行隧道技术状况评定。最终提交以单座隧道为评定单元、经甲方验收合格的检测评定报告。

（1）隧道土建结构检测及评定

检测采用步行方式，配备必要的检查工具或设备，进行目测或量测检查。检查时，应尽量靠近结构，依次检查各个结构部位，注意发现异常情况和原有异常情况的发展变化；对有异常情况的结构，应在其适当位置做出标记；要求做检查记录表，检查结果记录宜量化。要求将检查数据及病害详细、准确地绘入隧道展开图。对评定状况值为2以上的情况，应做影像记录。优先选择照片，摄像，扫描等方式，更加客观记录隧道病害状况。检查过程中发现的病害或缺损，详细、准确地描述其类别、范围、分布特征和严重程度，并对其成因进行分析，评判其发展趋势，对结构物的技术状况进行评定，提出隧道养护维修的建议措施或实施专项检查的建议及理由。

（2）隧道机电检测及评定

通过检测仪器，目测、实际操作、模拟试验等方法对隧道机电设备进行100%全检。通过对隧道机电各分项工程（包括供配电设施、照明设施、通风设施、消防设施及监控与通信设施等）技术状况和设备合格率实测，查阅养护单位的日常巡查、经常检修和定期检修资料，结合设备完好率统计，确定机电设施的技术状况等级。并对隧道机电设施的病害（缺损）情况，分析原因、判断影响，提出合理的消除措施，为隧道的养护维修提供依据。

1.7桥隧日常检查、隧道定期检测技术管理及报告要求

乙方进场前应编制检查（测）实施方案，提交给甲方。方案中至少包括检查（测）人员安排及主要检测仪器配备情况、检查（测）评定的依据、内容及方法、现场作业安全保障措施、检查（测）质量保证及资料提交等内容。

（2）桥隧日常检查应根据规范及相关标准要求执行，每周一将本周需要检查的桥隧计划表交予甲方。在检查工作结束后规定的时间内，应将检查资料输入桥隧管理系统，做好各类桥隧台账资料，并编制桥隧季度养护建议报告和年度技术状况分析报告提交甲方。

（3）检查报告的数据资料应真实、准确；检查报告应全面、客观，明确检查结论，且用词准确、规范，不得使用易引起歧义或混淆的术语。

（4）隧道定期检测报告须经专家评审，费用已考虑在投标报价中。提交经专家评审通过的隧道定期检测报告纸质版四套、电子文档一套。报告内容应包括：

a定期检测实施方案；

b隧道检查数据表：包括隧道检查现场记录及整理数据图表；

c隧道展示图及相关调查资料：包括典型病害的照片、说明及病害汇总等。

d隧道技术状况评定；

e对隧道养护维修状况的评价及建议；

f需要实施专项检查的建议：说明检查（测）的项目及理由；

g需要采取处置措施的建议：若需实施结构病害处置或机电设施专项工程的，提交拟用的维修方案、估计费用和交通限制的建议报告。

1.8考核要求

桥隧日常检查考核评分标准（100分）

	项目
	要求及标准
	分值
	扣分标准
	实际扣分

	桥遂

日常检查工作

要求


	巡查区域内有固定场所，配备巡査车辆2辆，橡皮艇1只，配备巡查专职人员4名，巡查人员必须穿戴统一警示服，每日考勤到岗。
	20分
	无固定场所或巡査车辆（船）挪为他用,每发现一次扣10分，专职巡查人员不到位或缺勤的，每发现一次扣5分；没有穿戴统一警示服或安全帽，每发现一次扣2分。
	

	
	①在遇突发事件时，乙方接到甲方指令，需在30分钟内响应，1小时内必须及时组织人员前往发事地段进行抢险。

②在接到甲方检查任务单指令后，需在30分钟内响应，必须在规定时间内完成任务。
	20分
	①未及时组织人员到场，每发生一起扣5分。

②未按规定时间完成的，每发生一起扣2分。
	

	
	按公路桥梁、隧道养护规范的要求做好日常巡查，检查频率不低于规范要求，并做好检査记录，按时上报，录入管理系统，做好桥梁、隧道台账资料。
	20分
	做好日常检查记录，甲方每月检查，记录不全或不符合要求的，每项扣2分。
	

	
	提供每座桥梁、隧道的日常养护及维修建议，发现有危及人车安全的隐患时，应及时采取必要紧急措施并立即通知甲方，并在24小时内以书面形式报送甲方。
	20分
	①发现重大问题未及时上报或未及时采取紧急措施的每发现一次扣5分；
	

	
	①作业现场应设置明显警示标识并采取必要的安全文明措施

②检査过程中交通组织有序，不影响交通；

③做好配合协调工作，不与其他单位和个人发生纠纷；


	20分
	①检査现场没有警示标识或安全文明措施不到位的，每发现一次扣3分；

②因组织不当造成严重交通堵塞,每起扣3分；

③由于巡査人员配合协调不力，与其他单位和个人发生严重纠纷，责任在乙方的，每起扣3分；
	


   注:1.上述扣分均为座/次。

2.考核每月不少于1次(抽查不定期)，考核95分及以上不扣合同服务费。低于95分的，以95分为标准，每低1分按200元/分扣除，扣分不包底。安全作业扣分每扣一分按200元/分扣除，扣分不包底。
3.连续三个月考核扣分在15分及以上的或同一问题出现三次（含）以上的或安全作业连续三个月考核出现扣分的，甲方有权对乙方作直接清退处理，且不退还履约保证金。
1.9服务期限

总服务期限为三年，合同一年一签。第一阶段：自鄞州区县道及以上公路桥梁隧道日常检查、隧道定期检测服务项目（重发）项目（项目编码：）公开招标完成，并合同签订之日起1年（第一次合同签订时间为年月日，服务期限为自年月日至年月日期间）；后两阶段：甲方根据乙方在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。

二、合同金额

2.1本合同金额为：（大写）   （¥    元）人民币。
2.1.1中小桥日常检查综合单价为       元/座·年；大桥日常检查综合单价为    元/座·年；隧道日常检查综合单价为       元/延米·年。隧道定期检测（土建）综合单价为     元/延米·年；隧道定期检测（机电）综合单价为     元/延米·年。桥隧规范检查费       元。

2.2本项目服务期间，乙方承诺的综合单价不因市场因素和政策因素的变动而调整。因检测（查）的长度或数量发生变化的，按甲方书面签证认可的实际数量进行相应调整。

三、付款方式

3.1本项目不支付预付款，按季度核拨维护经费。结合考核情况，以实际检测（查）数量和中标单价计算。

3.2桥梁隧道日常检查的款项支付方式：每季度结合甲方对乙方的考核情况支付一次，于次季度完成付款。每次按照合同金额进行等分支付，即每次支付金额为合同金额的25%。桥梁隧道的日常检查费用按照实际检查的数量进行调整。

3.3隧道定期检测的款项支付方式：乙方提交经审查合格的检测报告后一次性付清。

3.4桥隧规范化检查的款项支付方式：根据乙方完成情况，于最后一个季度结束时一次性付清。

3.5每次款项支付前，乙方均应提交等金额的正规发票，未及时提供发票的，甲方有权延期付款并不承担延期付款责任。

四、税金

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

五、履约保证金

乙方按照年度合同金额的1％向甲方提交履约保证金。待合同范围内的所有工作内容完成后，视乙方履约情况一次性无息退还给乙方。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿，履约期内保证金扣除后，乙方应在接到甲方通知后3日内补足。如因乙方原因无法履行巡查、检测时，甲方将没收履约保证金。

六、转包或分包

6.1本合同范围内的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

6.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人。甲方有绝对权力阻止分包。对超出乙方资质承揽范围的检测内容允许专业分包，但专业分包须报甲方审批同意。

6.3如有转让和未经需方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、安全文明施工： 

7.1乙方项目负责人：       ；联系人：       ；联系电话：       ，必须保持7×24小时畅通。接甲方电话通知后，乙方必须于24小时内到达甲方指定地点进行检查（测），并按甲方要求在规定时间内保质保量完成相关服务内容。本项目重要关键性工作必须由项目负责人带队负责。服务期间，乙方人员配置见本合同附件。

7.2乙方必须重视安全生产工作，严格遵守《公路桥涵养护规范》（JTG5120-2021）、《公路隧道养护技术规范》（JTGH12-2015）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）等国家和项目所在地有关法规、规范、规程和标准的规定。桥梁检查（测）过程中，对隔离栅必须用专用工具打开，不得破坏隔离栅，并做好安全维护工作，确保全年不出安全生产责任事故。由于工作不到位造成的路产损失与安全责任由乙方负责，并承担全部损失。

7.3检查（测）期间必须维持路面车辆的正常通行，确需要封闭单向车道时，应事先征得相关管理部门的许可，车道封闭应按交警、路政等管理部门的规定执行；对于航道和上跨其它公路的桥梁隧道检查（测），还必须符合相关部门的相关规定。相关审批手续及费用由乙方自行解决，若需管理部门配合所发生的费用由乙方自行承担。

7.4在检查（测）时，检查（测）区域应设置明显的标识和采取必要的隔离措施。与检查无关的人员未经许可，不得进入检查区域内。检查人员应着专用工作服或有警示标志的反光标志服，应佩戴安全帽。

7.5夜间作业必须配备足够的照明和警示设备。高空作业、攀登作业、水上作业应符合有关高空作业、攀登作业、水上作业的安全规定。

7.6检查所用的电器、电缆必须有良好的绝缘效果、电动工具应有漏电保护开关，严格按照安全用电规定作业。检查设备在进行安全调试或检查时，必须有安全保护装置。

7.7乙方应为检查（测）人员购买相关的人身意外伤害保险。乙方在桥梁隧道检查（测）过程中发生的安全事故，均由乙方自行承担，与甲方无涉。

7.8乙方在巡查期内需提供专用工作车辆不少于2辆，车辆表面喷涂“鄞州桥隧巡查”的相关标识，专车专用，不得挪为他用，安装GPS定位装置。巡查期内配备自有船只（橡皮艇）不少于1艘，不得挪为他用。

八、违约责任

8.1合同履约期间，乙方对本项目设施存在的安全隐患未能及时发现或存在作业时安全防护措施不到位、违规操作等问题而被上级部门发现或媒体曝光的，每起扣5000元。若引发安全事故的，甲方有权终止合同，一切责任及损失均由乙方承担。 

8.2乙方提交的检查（测）成果等资料有造假行为的，每发现一处扣除该相应合同价款的10％，并扣除相应协议的履约保证金。

8.3乙方检测资料未达到甲方要求的，需要退回重新进行检测，期间工期不予延续。

8.4巡查人员实行每日考勤制度，甲方将不定期对人员上岗情况进行检查，未按时到岗的，每发现一次，扣除季度结算款1000元。发现 3 次及以上时，甲方有权取消合同，扣留履约保证金和风险保证金并要求赔偿。服务期间乙方不得随意更换巡查人员。如有特殊情况需要更换，须经甲方书面同意确认，且更换人员不得低于中标人投标文件中相应人员的执业资格和技术职称，项目负责人每变更一次扣除10000 元，其他人员每变更一次扣除5000 元。

8.5 乙方造成任何安全事故、发生工伤事故或因乙方过错造成第三方人员、财产损失的，乙方承担全部责任并赔偿由此给甲方造成的损失。

8.6 乙方未履行本合同项下义务，致使合同目的不能实现或经甲方通知拒不整改（含整改不符合合同约定的）的，甲方有权解除合同，一切责任及损失均由乙方承担。
九、不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订所在地人民法院起诉。

十一、合同生效及其它

11.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

11.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经区财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

11.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文、补充协议、投标承诺、投标文件、采购文件及补充执行。

11.4 本合同一式柒份，其中，正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，备案壹份；副本肆份，双方各执贰份。合同正副本具有同等法律效力。

11.5合同签订日期及地点：      年  月  日于鄞州区。

甲方： （公章）                 乙方：（公章）

法定代表人（签章）：            法定代表人（签章）：
附件三

廉 政 合 同
甲方：宁波市鄞州区交通运输综合管理服务中心
乙方：                              
根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好鄞州区县道及以上公路桥梁隧道日常检查、隧道定期检测服务项目（重发） （项目编号：NBYX-2025-011-1）实施过程中的党风廉政建设，保证本项目高效优质，保证项目资金的安全和有效使用以及投资效益，特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。


（二）严格执行宁波市鄞州区交通运输综合管理服务中心桥梁定期检测服务采购项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外）, 不得损害国家和集体利益, 违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度, 开展廉政教育, 设立廉政告示牌, 公布举报电话, 监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为, 有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为, 有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位。

第三条  乙方的义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检测，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同作为鄞州区县道及以上公路桥梁隧道日常检查、隧道定期检测服务项目（重发）合同的附件，与其具有同等的法律效力，一式肆份，甲、乙双方各执贰份，经合同双方签署后立即生效，至该项目合同到期终止后失效。

第七条  本合同签订日期：2025年   月   日。
甲方（公章）：                       乙方（公章）： 

法定（或委托）代表人（签章）：        法定（或委托）代表人（签章）：

附件4

安全生产合同
甲方：宁波市鄞州区交通运输综合管理服务中心
乙方：                              
为在鄞州区县道及以上公路桥梁隧道日常检查、隧道定期检测服务项目（重发） （项目编号：NBYX-2025-011-1）实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实完成好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。

一、甲方职责

    1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目实施过程承包合同中的有关安全要求。

2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全同时计划、布置、检测、总结和评比。

3. 召开安全生产会，及时传达上级或行业有关安全生产的精神。

4. 监督乙方按《公路养护安全作业规程》等规定及时消除有关安全隐患。

二、乙方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

2. 坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检测人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体施工人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检测、总结和评比。

3. 建立健全安全生产责任制。从项目实施的项目总负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目总负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，至少应配备1名安全员，具体负责治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 乙方必须具有安全管理部门颁发的安全生产证书，参加检测的人员进场前必须接受安全教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，进行安全考核，合格者方准上岗。对于从事登高作业、机动车驾驶等特种作业的工种人员，必须经过安全培训，获得国家相关部门颁发的上岗证后，方准上岗，如出现无证操作现象时，项目总负责人负管理责任。

6. 检测人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。现场负责人和安全检测员应随时检测劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

7. 所有机具设备和高空作业的设备均应在安全有效期内，使用中进行检测并做好相关记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

8. 桥梁检测过程中必须制定相应的安全技术措施，现场必须具有相关的安全标志牌。对隔离栅必须用专用工具打开，不得破坏隔离栅，并做好安全维护工作，确保全年不出安全生产责任事故。由于乙方原因造成的路产损失与安全责任由乙方负责，并承担全部损失。

9. 乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案，并为桥梁检测人员购买相关的人身意外伤害保险。如因乙方日常检测工作失误造成自身和第三方伤害、损失，均由乙方负责一切后果，甲方不承担任何责任和费用，并由乙方负责消除由此产生的一切负面影响。
三、合同生效及其他

本合同作为鄞州区县道及以上公路桥梁隧道日常检查、隧道定期检测服务项目（重发）合同的附件，与其具有同等的法律效力，一式肆份，甲、乙双方各执贰份，经合同双方签署后立即生效，至该项目合同到期终止后失效。
本合同签订日期：2025年   月  日。
甲方（公章）：                        乙方（公章）： 

法定（或委托）代表人（签章）：        法定（或委托）代表人（签章）

第六章  投标文件格式及附件

1、投标文件的外包装封面

电子备份投标文件
项目编号：NBYX-2025-011-1
项目名称：鄞州区县道及以上公路桥梁隧道日常检查、隧道定期检测服务项目（重发）  

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

投标文件于投标截止时间前不得启封
                        年  月  日

2、投标文件封面格式

资格文件/商务技术文件/报价文件
项目编号：NBYX-2025-011-1
项目名称：鄞州区县道及以上公路桥梁隧道日常检查、隧道定期检测服务项目（重发）  

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

                        年  月  日

3、投标声明书格式

投标声明书

致宁波市鄞州区交通运输综合管理服务中心：
                          （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我             （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                           项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

3、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

5、本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中                 （有或没有）重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

6、本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

7、我方已完全明确采购文件中《加强政府采购售后服务、质量管理须知》、《特别告知函》和《宁波市鄞州区政府采购投标人诚信管理办法》告知的全部内容，保证按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反采购文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

                     投标人名称（加盖公章）：                        

                     法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：             

                                              年    月    日

4、评分标准对应页码

评分标准对应页码

	采购文件对应评分项
	投标文件对应页码
	备注

	1、项目了解
	
	

	2、总体检测方案
	
	

	3、质量保证措施
	
	

	4、进度保证措施
	
	

	5、安全文明作业措施
	
	

	6、桥梁检测仪器设备配置
	
	

	7、内部管理制度
	
	

	8、人员配备
	
	自评分：

	9、重难点分析、应对措施
	
	

	10、服务便捷性
	
	

	11、合理化建议
	
	

	12、企业资质
	
	自评分：

	13、企业荣誉
	
	自评分：

	14、业绩
	
	自评分：


说明：投标人可自行设计表格。

5、投标函

投标函

致宁波市鄞州区交通运输综合管理服务中心：
根据贵方                              项目的公开招标采购公告（采购编号：         ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交电子投标文件 壹 份、电子备份投标文件 壹 份。

1．据此函，签字代表宣布并承诺：

我方对采购项目愿以承诺的投标总价承担采购文件规定内容的服务。

本报价已经包含了所提供服务应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。
本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

本投标自开标之日起     天内有效。

我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(如有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守采购文件有关条款规定。

保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付采购代理服务费。

2．我们郑重声明：我公司符合有关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

3．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（加盖公章）：                                               
地址：                                          邮编：__________   

电话：                                          传真：__________

电子邮箱：                         

投标人代表姓名 ___________  职务：              
                         法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：             
                           日期：_____年___月___日

6、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书格式

法定代表人身份证明

（适用于法定代表人来投标）

投标人名称：                                      
单位性质：                                          

地址：                                              
成立时间：         年       月       日

经营期限：                                 

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：                   

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

         年       月        日

注：后附法定代表人的身份证复印件（正反两面）。

法定代表人授权委托书

（适用于授权委托代表来投标）

致宁波市鄞州区交通运输综合管理服务中心：
我                   （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人（签名或盖章）：          。
职务：                      职务：           。

被授权人身份证号码：                        。
投标人名称（加盖公章）：

                                        年    月    日

注：后附法定代表人和被授权人的身份证复印件（正反两面）。

7、投标人基本情况表

投标人基本情况表

	申请人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


8、政府采购统计基础信息表

政府采购统计基础信息表

	采购人及采购项目名称
	

	投（中）标单位名称
	

	是否国内企业
	

	是否宁波企业
	

	企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型）
	

	提供的货物是否本企业制造
	/

	货物原产地是否是中国境内
	/

	货物原产地是否是宁波
	/

	是节能清单产品
	/

	提供的货物是否是环境标志清单产品
	/

	承担的工程或服务是否本企业提供
	

	本项目预算
	/（无须填写）

	本项目是否专门面向中小企业采购
	/（无须填写）

	投（中）标金额（万元）
	/（无须填写）


备注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

9、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

	序号
	项目名称
	采购人名称
	合同金额
	合同签订时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：根据评分标准要求提供相关证明材料。

                       投标人名称（加盖公章）：                        

                       法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：             

                                              年    月    日

10、商务技术条款偏离表

商务技术条款偏离表

采购编号：NBYX-2025-011-1
项目名称：鄞州区县道及以上公路桥梁隧道日常检查、隧道定期检测服务项目（重发）
	序号
	采购文件要求
	投标人的响应或说明
	是否偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	其他商务技术条款
	响应采购文件商务技术条款的其他相关内容。（该部分内容仅作参考，可由投标人自行填写）
	无偏离

	…
	……
	…
	…


注：1、采购文件要求具体见采购文件商务技术条款的相关内容；

2、是否偏离应在本表空白处醒目地注明“正偏离或无偏离或负偏离”等字样。

                       投标人名称（加盖公章）：                        

                       法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：             

                                              年    月    日

11、拟派本项目人员配备汇总表

拟派本项目人员配备汇总表

	序号
	姓名
	年龄
	身份证号码
	职称
	本项目拟担任职务
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：根据评分标准要求提供相关证明材料。

                       投标人名称（加盖公章）：                        

                       法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：             

                                              年    月    日

12、机械设备仪器配置表

机械设备仪器配置表（如有需求）

	序号
	设备名称
	数量
	品牌、型号规格
	用途
	备注

（自有/租赁）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                       投标人名称（加盖公章）：                        

                       法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：             

                                              年    月    日

13、开标一览表

开标一览表

项目编号：NBYX-2025-011-1
项目名称：鄞州区县道及以上公路桥梁隧道日常检查、隧道定期检测服务项目（重发） 

	序号
	检测内容
	投标单价
	投标报价小计（元）
	备注

	1
	桥梁日常检查
	中小桥：   元/座·年；

大桥：   元/延米·年
	
	中小桥285座；大桥16座共6047.7延米。

	2
	隧道日常检查
	  元/延米·年
	
	5座隧道全长3549延米。

	3
	隧道定期检测
	土建：    元/延米·年
机电：    元/延米·年
	
	检测梅溪隧道全长397延米。

	4
	桥隧规范化检查
	/
	
	

	投标总价（元/年）
	小写：

大写：

	合同履行期限
	

	投标声明
	


注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。2、有关投标价优惠折扣、采购文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。

                       投标人名称（加盖公章）：                        

                       法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：             

                                              年    月    日

14、投标报价明细表
投标报价明细表
项目编号：NBYX-2025-011-1
项目名称：鄞州区县道及以上公路桥梁隧道日常检查、隧道定期检测服务项目（重发） 

	序号
	检测内容
	单位
	数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖公章）：                        

                                          法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：             

                                              年    月    日

15、中小企业声明函

中小企业声明函

（适用于符合《中小企业声明函》的投标人提供）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据工信部联企业[2011]300号规定。其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

注：适用小微企业政策的请提供，未提供的不享受小微企业政策。
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16、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

（投标人如不是残疾人福利性单位可以不用提供此表格）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位（采购人）的                     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：                                   

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：               

 日期：

附件一 鄞州区政府采购特殊规定
加强政府采购售后服务、质量管理须知
本采购文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下：

一、 政府采购售后服务联系须知

《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交投标人向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），和服务项目由采购单位和投标人协商解决，保证采购单位在遇到售后服务问题时能及时便利与投标人联系。

二、政府采购质量跟踪和检查须知

鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购单位填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足采购文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。投标人应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。

三、投标人监督管理须知

1. 对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的投标人，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该投标人下次参加投标时的评分依据之一；

2. 对不按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的投标人，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求投标人按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

3. 对不按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购单位提供完整的售后服务，对采购单位的工作造成影响的投标人，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该投标人下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求投标人按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

4. 对不按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。

附件二
特别告知函

各投标人：

根据《关于进一步加强政府采购检测验收工作的意见》（鄞州财采〔2009〕1号）文件精神和国家、省有关部门等相关规定，我区自2009年11月开始对单项预算30万元以上货物类采购项目统一由区质量技术监督检测中心进行验收（标准额以下的货物类采购个别项目也视情况实行），来进一步规范加强政府采购的供货验收工作。

对验收中发现不按采购文件、投标承诺及政府采购合同要求验货的投标人，将给予列入不良行为记录名单和1至3年内禁止参加鄞州区政府采购活动的处罚，拒不改正的除按有关法规处理外，将无限期禁止其参加鄞州区政府采购活动，同时将处罚结果将处罚结果上网进行公示。

因此希望各投标商务必严格按采购文件要求计算投标报价并保证供货质量，否则将被严肃处理，得不偿失。特此告知。




