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第一部分  招标公告
温州市建设工程咨询有限公司关于2025年鹿城区城区桥隧等设施定期检测项目的公开招标公告
	项目概况
2025年鹿城区城区桥隧等设施定期检测项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年04月11日09 :30（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：25-EC-DL019
项目名称：2025年鹿城区城区桥隧等设施定期检测项目 
预算金额（元）：2550000
最高限价（元）：2550000
采购需求：

标项名称:2025年鹿城区城区桥隧等设施定期检测项目 
数量:  1  
预算金额（元）:2550000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：379座桥隧等设施定期检测（含51座桥梁结构检测），具体详见招标文件
备注：  /  

合同履约期限：标项 1 ， 具体详见招标文件 
本项目（是）接受联合体投标，联合体成员（含牵头人）不得超过2家。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无。
3.本项目的特定资格要求：
【标项1】
（1）同时具备①④或②③④资质，或由以下①④或②③④资质组成联合体：①具备建设行政主管部门颁发的检测机构综合资质；②具备建设行政主管部门颁发的市政桥梁检测资质或桥梁及地下工程检测资质；③具备建设行政主管部门颁发的钢结构工程检测资质或钢结构检测资质；④具有省级或以上质量技术监督部门颁发的资质认定计量认证证书且在有效期以内。（2）联合体成员（含牵头人）不得超过2家。
三、获取招标文件
时间：招标公告之日起至2025年04月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/
方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2025年04月11日 09 : 30 （北京时间）
投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。
开标时间：2025年04月11日 09 : 30 
开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。
3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
4.其他事项：（1）供应商必须先在政府采购云平台进行登记注册，相关事宜请参照（《附件1浙江政府采购网供应商信息登记办事指南》“浙江政府采购网首页-办事指南-注册-供应商登记”），登录政府采购云平台后台依法进行网上自主下载。
（2）本项目实行电子投标，应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（3）供应商应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理。【（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程”】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。《CA驱动和申领流程》：“https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600030&articleId=8usMobfHBXp2GJnjOIZ0EA%3D%3D”。
（4）供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（电子交易客户端下载地址：“https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600030&articleId=ZoGATzO%2FwUdM7eXAIXLAyg%3D%3D”）。
（5）供应商可通过“浙江省‘项目采购电子交易系统/不见面开评标’学习专题”提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（“https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding”）。
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：温州市鹿城区市政公用管理处
地址：温州市鹿城区南郊街道西山南路117号
传真：  /  
项目联系人（询问）： 陈先生 
项目联系方式（询问）： 0577-88536077
质疑联系人：陈先生
质疑联系方式：18958760502
2.采购代理机构信息
名称：温州市建设工程咨询有限公司
地址：温州市鹿城区垟儿路71号5楼
传真：  /  
项目联系人（询问）：钱天玮
项目联系方式（询问）：13867726404
电子邮箱：798650229@qq.com
质疑联系人：周加丰
质疑联系方式：0577-88895781 
3.同级政府采购监督管理部门
名称：温州市鹿城区财政局
地址：温州市鹿城区江滨西路552号博林大厦2楼
传真：/
联系人：黄女士\朱先生
监督投诉电话：0577-88359173

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

第二部分  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	2.1
	行业划分
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
（1）标的：2025年鹿城区城区桥隧等设施定期检测项目，属于 其他未列明行业 行业；
（根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）

	2.1
	项目属性
	服务类

	2.1
	分包
	不允许

	2.1
	偏离
	不允许

	6.1
	标前答疑会或现场考察
	不组织

	10
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	10.4
	讲解或演示
	不组织

	13.3
	投标报价的其他要求
	投标报价包含的内容：
报价必须包括在承包区域内提供检测服务所需的检测费、鉴定费、各类编制费用、利润、税收、管理费、方案、调研费、设备购置维修费、方案计划评审费、人员费、信息收集费、差旅费、交通费、保险费、通信费、不可预见费、招标代理服务费及处理一切伤亡事故等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任；
采购代理服务费，采购代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号招标代理服务收费标准中服务类收费标准的70%收取，由中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书之前支付给招标代理机构。投标供应商在报价时应充分考虑该部分费用。

	14
	投标保证金
	无需提交

	15
	投标有效期
	90天

	17
	备份投标文件的递交地点
	1、开标当天可以在投标递交截止时间前自行送达至温州市鹿城区垟儿路71号5楼招标代理部。 
2、可以（邮寄形式，建议顺丰）在投标截止时间前递交，并需采购代理机构确认是否收到。
邮寄地址：温州市鹿城区垟儿路71号5楼招标代理部
联系人：钱天玮   联系电话：13867726404
3、若不提供备份投标文件，开标当天电子加密投标文件解密失败，投标人自行负责。

	28.1
	履约保证金
	不需要
需要，提交合同金额   /  %的履约保证金
供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供履约保证金：
（1）供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。
（2）在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。
（3）在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583

	32
	其他说明
	1、招标文件各个组成部分中出现的措辞“发包人”和“承包人”，或者“甲方”和“乙方”（或“中标供应商”）等，在采购阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解，其中“中标供应商”与“中标人”同义。
2、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、应提交的有关格式范例的先后顺序解释；投标人须知、评标办法及专用合同条款的前附表与正文的约定不一致的，以前附表的约定为准；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
3、电子投标文件解密结束后，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》后将扫描件发送至采购代理机构邮箱798650229@QQ.com；
4、中标人在领取中标通知书时应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（一正二副）。


[bookmark: _Toc34508130][bookmark: _Toc241404199][bookmark: _Toc221374623][bookmark: _Toc265529380][bookmark: _Toc221356883][bookmark: _Toc221423616][bookmark: _Toc222114876][bookmark: _Toc239145351][bookmark: _Toc221356948][bookmark: _Toc223715995]

政府采购活动现场确认声明书
温州市鹿城区市政公用管理处：
温州市建设工程咨询有限公司：
本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加项目（编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
1. 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况。
1. 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
1. 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。
投标人代表签字：
 2025年  月  日

一、总则
1.总说明
本项目采购是按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。
[bookmark: _Hlk93147856]2.采购项目
2.1采购项目的基本情况见招标公告，采购需求见招标文件第三部分“采购需求”。项目采购标的对应的行业划分、项目属性、是否允许分包、是否允许偏离等情况见投标人须知前附表。
2.2采用最低评标价法的货物类采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（见投标人须知前附表）品牌相同的，按前两款规定处理。
2.3货物类是否允许采购进口产品、是否要求节能/环境标志产品等情况见投标人须知前附表。
3.合格的投标人
3.1合格的投标人应满足招标文件第一部分“招标公告”对申请人的资格要求。
3.2▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.3投标人可授权投标人代表以投标人名义参加本次采购的投标活动（包括投标文件的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改等以及签订合同和处理有关事宜）。如果投标人代表不是法定代表人(负责人)，须持有《法定代表人(负责人)授权书》。
4.投标费用
投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Hlk93148567]5.保密
参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
6.标前答疑会或现场考察
[bookmark: bookmark32]6.1投标人须知前附表规定组织标前答疑会或现场考察的，投标人可以按投标人须知前附表规定的时间、地点参加标前答疑会或现场考察，以了解采购项目的场地和相关周边环境的情况、要求采购人澄清投标人提出的问题。
6.2投标人考察现场发生的费用自理。除采购人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
[bookmark: _Hlk93148676]7.落实政府采购政策
7.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。
7.2支持绿色发展
7.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。
7.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
7.3支持中小企业发展
7.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
7.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
7.3.3对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10-20%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%-5%作为其价格分。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的4-6%（工程项目为1%-2%）作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，见招标文件第六部分评标办法。
7.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
7.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
7.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
7.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
7.4 支持科技创新发展
7.4.1优先推荐专精特新中小企业，创新产品参加政府采购活动。
7.4.2对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。
7.5为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。
[bookmark: _Hlk93148897]8.询问、质疑、投诉
8.1询问
投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。
8.2质疑
8.2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
8.2.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：
（1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。
（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，质疑人须一次性提出。
（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。
8.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标人提交的质疑函需一式三份。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
8.2.4采购人或者采购机构应当在收到质疑人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
8.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
8.3投诉
8.3.1质疑人对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。
8.3.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
8.3.3投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
8.3.5以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
8.4根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
[bookmark: _Toc241404200][bookmark: _Toc221356884][bookmark: _Toc239145352][bookmark: _Toc265529381][bookmark: _Toc221423617][bookmark: _Toc221356949][bookmark: _Toc223715996][bookmark: _Toc222114877][bookmark: _Toc221374624][bookmark: _Toc34508131]二、招标文件
9.招标文件
[bookmark: _Hlk93148980]9.1本项目招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价等情况详见招标公告。
9.2招标文件的澄清或修改
9.2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，政采云系统将自动发送消息通知所有获取招标文件的潜在投标人。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
9.2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在浙江政府采购网上发布更正公告，政采云系统将自动发送消息通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc265529382][bookmark: _Toc241404201][bookmark: _Toc221356950][bookmark: _Toc221374625][bookmark: _Toc221356885][bookmark: _Toc223715997][bookmark: _Toc34508132][bookmark: _Toc221423618][bookmark: _Toc239145353][bookmark: _Toc222114878]三、投标文件
[bookmark: _Toc221356886][bookmark: _Hlk93149286]10.投标文件的构成
包括资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。
10.1 资格文件须包括下列内容：
10.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；
10.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
10.1.3本项目的特定资格要求。
10.2 商务技术文件应包括下列部分：
10.2.1投标函；
10.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；
10.2.3符合性审查资料；
10.2.4评标标准相应的商务技术资料；
10.2.5商务技术偏离表；
10.2.6投标人认为需要提供的其他相关资料。
10.3 报价文件应包括下列部分：
10.3.1开标一览表（报价表）；
10.3.2价格组成表；
10.3.3拟检测内容明细报价；
10.3.4政府采购政策情况表。
10.4 要求投标人提供样品、讲解或演示的，见投标人须知前附表。
11.投标文件编制
11.1本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。▲投标人未按规定加密的投标文件，政采云平台将拒收并提示。
11.2投标人应当按照本部分“投标文件的构成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第五部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件的风险由投标人自行承担。
11.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。
12.投标文件的签署、盖章
12.1投标文件按照招标文件第五部分格式要求进行签署、盖章。
12.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
12.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。
[bookmark: _Hlk93149637]13.投标报价
13.1投标人应报出本项目采购的货物、服务或工程所包含的所有单价和总价，并提供价格组成表和拟检测内容明细报价。价格组成表和拟检测内容明细报价中未列出的项目或未填写单价和总价的项目,在合同执行时采购人将不予支付,并认为这些项目费用已包括在投标报价内。
13.2有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。所有投标报价均以人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
13.3投标报价其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc222114879][bookmark: _Toc241404202][bookmark: _Toc221356951][bookmark: _Toc221374626][bookmark: _Toc223715998][bookmark: _Toc221356887][bookmark: _Toc265529383][bookmark: _Toc221423619][bookmark: _Toc239145354]14.投标保证金
14.1根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，政府采购货物和服务招标投标活动不得向投标人收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务亦同。适用招标投标法的政府采购工程建设项目如有特殊情况需提交投标保证金的，见投标人须知前附表。
14.2无论是否收取投标保证金，投标人在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可要求投标人承担赔偿责任。
有下列情形之一的，采购人将按项目预算的2%要求投标人赔偿：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。
15.投标有效期
[bookmark: _Hlk93150253]15.1投标有效期见投标人须知前附表。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。
15.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。
15.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。
[bookmark: _Hlk93150425]16.投标文件的递交、补充、修改、撤回
16.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。▲投标截止时间后递交的投标文件，政采云平台将拒收。
16.2政采云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
16.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。
17.备份投标文件
17.1投标人在政采云平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式（递交地点见投标人须知前附表）递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。
17.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。
17.3采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。采用邮政快递方式递交备份投标文件的，送达时间以签收人签收时间为准。邮寄过程中，备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。
17.4▲投标人仅提交备份投标文件，没有在政采云平台传输递交投标文件的，投标无效。
18.投标文件的无效处理
见招标文件第六部分评标办法。
四、开标、资格审查与信用信息查询
19.开标
19.1采购机构按照招标文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。
19.2开标时，政采云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托政采云平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定完成在线解密。
采用二阶段开标形式的，第一阶段按前款规定投标人完成在线解密，先进入符合性审查、商务技术文件的评审；采购机构在符合性审查、商务技术文件的评审结束后再进行第二阶段开标：采购机构在政采云平台公布符合性审查、商务技术评审无效投标人名称及理由，公布有效投标人名称及其商务技术部分得分情况，再公布有效投标人开标一览表及有关内容，制作开标记录，投标人应当在30分钟内完成政采云平台上签字确认。
19.3电子投标文件解密结束后，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》并将扫描件发送至采购代理机构邮箱798650229@QQ.com。
19.4特别说明：
（1）如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序（含相关数据公布）调整的，按调整后程序执行。
（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政采云平台”进行，若因“政采云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过邮件、传真等形式组织确认。
（3）投标人代表应保持“政采云平台”在线并准备好投标人公章、笔、纸、打印机等办公用品，随时做好开评标过程所需文件的邮件收发及签字、盖章工作（下同）。由于投标人代表未在线或电话无法联系而导致的相关损失或责任由投标人承担。
19.5投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。
20、资格审查
20.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。
20.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求、特定资格条件进行审查。
20.3▲投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。
20.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。
20.5合格投标人不足3家的，不再评标。
21、信用信息查询
21.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。
21.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与招标文件一起存档。
21.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。
21.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
[bookmark: _Toc34221900][bookmark: _Toc34508135]五、评标
22.评标委员会
评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况（符合性审查）。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。
23.评标程序
具体见招标文件第六部分评标办法。
六、定标
24.确定中标人
采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过政采云平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
25.中标通知与中标结果公告
25.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购人向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。
25.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。
25.3公告期限为1个工作日。
七、合同授予
26.合同的签订
26.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。合同主要条款详见第四部分拟签订的合同文本。
26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
26.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
26.4采购合同可由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政采云平台在线签订，自动备案。
27.合同履约管理
合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。
28.履约保证金
拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的（见投标人须知前附表），供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。
八、电子交易活动的中止
29.电子交易活动的中止。
采购过程中出现以下情形，导致政采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
29.1政采云平台发生故障而无法登录访问的； 
29.2政采云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
29.3政采云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
29.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 
29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
30.重新采购
有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：
30.1未确定中标、成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。
30.2中标、成交供应商已经确定但采购合同尚未履行的，撤销合同，从合格的中标、成交候选人中另行确定中标、成交供应商；没有合格的中标、成交候选人的，重新开展政府采购活动。
30.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。
30.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。
30.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标或成交结果或者依法被认定为中标或成交无效的，依照30.1-30.4规定处理。
九、验收
31.验收
[bookmark: _Hlk93169321]31.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
31.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
[bookmark: _Hlk93169378]31.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
十、其他说明
32.其他说明
见投标人须知前附表。


第三部分  采购需求
一、采购内容
（一）根据《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T233-2015、《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017、《城市隧道养护技术规程》DBJ33/T 1332-2024、《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》等标准、规范，对桥梁、隧道、地下通道、城市标志物等进行1次常规定期检测。并按照《浙江省城市桥梁隧道运行安全风险防控导则（试行）》要求进行安全风险评估。本次采购内容为379座桥隧等设施定期检测（含51座桥梁结构检测）（详见附件清单），本项目采购预算为2550000元。
说明：1.实际检测时，检测范围不限于清单所列范围，最终根据采购人要求对相关桥梁、隧道、地下通道、标志物进行检测；2.采购人可能根据国家标准规范、桥梁、隧道、地下通道、标志物现状等具体情况对检测的数量和检测项目进行适当调整。3.供应商报价前应自行前往项目现场进行察勘，以获取更准确的现场情况及数据，自行承担报价风险。
（二）根据《城市桥梁养护技术标准》，对清单所列所有桥梁进行1次常规定期检测。完善设施档案资料，并将基本信息及检测结果录入采购人指定的信息管理系统。
（三）根据常规定期检查结果，对部分桥梁进行1次结构定期检测，对桥梁进行结构检算，包括无损检测、承载力检算、稳定性检算和刚度验算。
（四）对清单所列的隧道、地下通道进行1次常规定期检测。
（五）对清单所列的城市标志物进行1次常规定期检测。
（六）本项目采用按实结算的方式，最终以实际数量结算（检测项目在清单基础上如有减少的按实结算，检测项目在清单基础上如有增加的合同价格不予增加调整）。
二、工作内容
（一）桥梁常规定期检测
1.桥梁常规定期检测应包括下列内容：
（1）对照城市桥梁资料卡和设备量年报表现场校核城市桥梁的基本数据，包括截面尺寸、跨径等桥梁基本几何参数的调查核对，并应符合《城市桥梁养护技术标准》附录B和附录C的要求；
（2）当场填写“桥梁定期检查记录表”，记录各部分病害状况，并做出技术状况评估和分级。
（3）实地判断损坏原因，确定维修范围及方案；
（4）对难以判断损坏原因和程度的构建，提出作特殊检测的建议；
（5）对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议；
（6）根据城市桥梁技术状况，确定下次检测的时间；
（7）对桥梁护栏和栏杆、桥头跳车情况有比较详细的技术状况评分，并分类分级作出维护整改建议；
（8）将桥梁基本信息、检测成果录入温州市市政信息系统。
2.桥梁常规定期检测应包括下列范围：
（1）桥面系及附属设施：桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、栏杆或护栏、声屏障等；
（2）上部结构：主梁、主桁架、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、连接件等；
（3）下部结构：支座、盖梁、墩身、台帽、台身、基础、挡土墙、护坡及河床冲刷情况等。
3.具体检测内容要求包括：
（1）裂缝检测。检查梁体是否有裂缝出现或裂缝的分布情况，对于预应力砼结构着重检查梁体有无裂缝出现，若存在裂缝的话则详细调查其分布情况（含位置、长度、宽度、深度、分布范围等），并详细分析裂缝产生的原因。对于普通钢筋砼结构需掌握裂缝的分布情况绘制相应的裂缝分布图，若裂缝宽度超出规范限值要求则应进行裂缝深度、成因等调查。
（2）箱梁裂缝检查及箱梁内窥镜检查。内窥镜检测内容：需通过现有箱梁排水孔或排气孔探入摄像头，初查箱梁内积水、破损状况。
（3）支座检测。检查桥梁支座是否正常工作，有无错位、断裂或脱空等情况，描述支座病害，做病害记录。
（4）伸缩装置检测。检查伸缩装置与桥面铺装是否存在高差；检查伸缩装置是否完好，结构缝宽是否存在异常，有否卡死，有否异常声响。
（5）检测中发现的桥梁病害应作记录，重要病害应在现场做出标记，超标的裂缝应该设永久裂缝观测标记、以便以后观测。
（6）结构线形与变位检测。对I类养护的桥梁和拱桥进行一次结构线形与变位检测，包括：桥面结构纵向线形、桥面标高和墩台顶的水平变位、拱轴线侧向偏离和拱肋矢高、拱轴线线形与沉降、桥梁墩台基础竖向沉降、水平变位和转角等的测量。
（7） 吊杆力检测。对吊杆拱桥进行一次吊杆拉力测量，通过吊杆振动频率的测试，对每年的吊杆力进行对比分析，并检查吊杆上端的索夹、下端与梁体连接的螺栓有否松动、锈蚀等问题。
（8） 结构自振频率检测。按照《城市桥梁检测与评定技术规范》附录B规定，对钢结构桥梁执行自振特性测试，评价桥梁结构刚度变化情况，分析目前结构刚度变化的原因，及与结构体系或恒载改变的关联程度。
（9）人行天桥检测。按照《城市桥梁检测与评定技术规范》第4.10节要求，对各人行天桥及其附属设施执行专项检测。
（10）独柱式墩桥梁专项排查。针对独柱式墩桥梁，测量墩柱的侧向倾角及梁体相对水平位移，并进行抗倾覆能力验算。
（11）按照《浙江省城市桥梁护栏升级改造专项工作技术导则》对桥梁栏杆、护栏进行等级评定。
（12）按照《城镇道路路桥过渡段工程技术导则》，采用“坡度测量法”、“高差测量法”，对存在“桥头跳车”病害的桥梁路桥过渡段进项专项病害检查，并评定“桥头跳车”病害等级，同时排查是否存在伸缩缝异常、桥头搭板异常、桥头横穿管线拱起等可能引起跳车现象的病害。
（13）风险评估。按照《浙江省城市桥梁隧道运行安全风险防控导则》，对每座区管城市桥梁开展运行安全风险源辨识，基于风险辨识结果，对风险源进行评估，确定风险等级，提出管控措施，出具评估报告。
（二）桥梁结构定期检测（最终结构检测内容、数量按采购人需求和桥梁实际情况进行安排并按实结算）：
1.桥梁结构定期检测应包括下列内容：
（1）查阅历次检测报告和常规定期检测中提出的建议。
（2）根据常规定期检测中桥梁状况评定结果，进行梁体线形、墩柱沉降及结构构建的检测。
（3）通过材料取样试验确定材料特性、退化程度和退化性质。
（4）对桥梁进行结构检算，包括承载力检算、稳定性检算和刚度验算。
（5）根据现场检测结果，分析确定退化的原因，以及对结构性能的耐久性的影响。
（6）对可能影响结构正常工作的构件，评价其在下一次检测之前的可能退化情况；如构件在下一次检测前可能失效，需立即报告桥梁养护管理部门。
（7）检测河道的淤积、冲刷等现象，记录水位。
（8）必要时对桥梁进行荷载试验和分析评估。城市桥梁的荷载试验评估按有关标准进行。
（9）通过综合检测评定，确定具有潜在退化可能或已处于退化状况的桥梁构件，提出相应的养护措施。
2.具体检测内容要求包括：
（1）对桥梁的梁板、墩柱、桥台等主要构件进行无损检测，至少应该包含以下内容：检测混凝土的强度、碳化深度；探测混凝土保护层厚度；根据桥梁外观检查结果对钢筋的锈蚀情况进行检测。检测时不得对桥梁结构造成损坏，对桥梁混凝土及表面涂装必要的布局损坏，在检测结束后负责原样恢复。
（2）检算主要构件能否达到设计荷载标准，根据相关规范对桥梁的承载能力、抗倾覆能力和耐久性能进行评估。桥梁结构检算评定时，所用构件的几何尺寸、变位、材料强度值、缺损程度宜以结构实体检测结果为依据。
（3）提出关于结构使用限制、养护维修加固措施的建议，以及进一步检测、试验、结构分析评估及建议。
（4）风险评估。按照《浙江省城市桥梁隧道运行安全风险防控导则》，对每座区管城市桥梁开展运行安全风险源辨识，基于风险辨识结果，对风险源进行评估，确定风险等级，提出管控措施，出具评估报告。
（三）隧道、地下通道常规定期检测
1.隧道、地下通道常规定期检测应包括下列内容：
（1）以单座隧道、地下通道为单元建立隧道、地下通道资料卡，现场调查核对隧道、地下通道的基本数据。
（2）运用检查工具或设备，实地进行目测或量测检查，量化记录发现的异常情况和原有异常情况的发展变化，判断损坏原因，估计维修范围和方案。
（3）土建结构检查内容包括：洞口、洞门、衬砌、路面、防排水设施、斜（竖）井、检修道及风道等结构物，吊顶及各种预埋件、内装饰、标志、标线、轮廓标等；机电设施检查内容包括：供配电设施、照明设施、通风设施、消防设施、监控与通信设施等；附属设施检查内容包括：电缆沟、设备洞室、洞外联络通道、洞口限高门架、洞口绿化、消音设施、减光设施、污水处理设施、洞口雕塑、隧道铭牌，风机房、变电所、监控房等房屋设施。
（4）路面平整度检测。按照《城镇道路养护技术规范》，对隧道、地下通道内路面进行路面平整度检测，评定车行道及人行道路面平整度指数；并检查记录路面损坏情况，综合评定车行道路面状况指数、路面行驶质量指数及等级，人行道路面状况指数及等级；同时结合路面检查内容绘制路面状况平面图。
（5）风险评估。按照《浙江省城市桥梁隧道运行安全风险防控导则》，对各隧道、地下通道开展运行安全风险源辨识，基于风险辨识结果，对风险源进行评估，确定风险等级，提出管控措施，出具评估报告。
（6）沉降观测。根据《工程测量标准》规定的观测频率和观测周期测量沉降点在不同时间的高程值，完成一个观测周期的沉降观测后，对每个沉降点的观测值进行统计分析，并对沉降做出预测。对沉降观测点采取适当保护措施，应考虑方便观测、易于保存、稳固、防锈等因素，确保后期沉降观测精度。
（7）衬砌及路面雷达探测。按照《浙江省城镇道路检测技术导则》，采用探地雷达对隧道、地下通道衬砌结构及路面进行无损检查，检测隧道、地下通道的衬砌结构、路面、人行地下通道顶部两侧10米范围路面是否存在空洞情况。
（8）记录检查结果，将检查数据及病害绘入“隧道展示图”、“地下通道展示图”。若发现评定状况值为2以上的情况，需做影像记录，并详细、准确地记录缺损或病害状况，分析成因，对结构物技术状况进行评定。
（四）城市标志物常规定期检测
1.城市标志物常规定期检测应包括下列内容：
（1）对标志物图纸进行结构符合，根据建造及加固改造图纸，对标志物进行实地复核，调查、核实、检测结构上的作用及使用条件。
（2）根据标志物结构类型，按照《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》《混凝土结构现场检测技术标准》进行结构检测，结构类型包括但不限于钢结构、混凝土结构、砌体结构等，根据结构类型不同制定具有针对性的检测方法，调查、检测结构的缺陷、损伤状况，评估结构性能的劣化状况，对结构进行分析与校核。
（3）对标志物进行结构可靠性鉴定，包括对材料构件、连接与节点、结构系统进行安全性鉴定、适用性鉴定、耐久性鉴定及结构抗震性能鉴定，并分别评定等级，明确后续目标使用年限。
（4）沉降观测。根据《工程测量标准》规定的观测频率和观测周期测量沉降点在不同时间的高程值，完成一个观测周期的沉降观测后，对每个沉降点的观测值进行统计分析，并对沉降做出预测。对沉降观测点采取适当保护措施，应考虑方便观测、易于保存、稳固、防锈等因素，确保后期沉降观测精度。
（5）编制标志物定期检测表格，并出具相应报告，形成档案资料存档，协助管理单位更好的对标志物进行系统的管理。
（五）根据《结构健康监测系统设计标准》对南塘大桥、景山隧道已建成的健康监测系统进行评价，工作内容包括:
（1）对健康监测系统的功能实现情况、预警值设置合理性、是否正常运行以及运行稳定性等评价;
（2）通过重车模拟加载试验对各项监测参数的监测数据进行分析，评估南塘大桥、景山隧道结构的安全状态和运营状况。
三、定期检查安全文明施工目标
按照相关规范做好安全文明施工措施确保工地无安全文明事故发生，否则一切责任由中标供应商承担。
四、检测成果要求
（一）检测评估机构应当根据有关技术规范，提供真实、准确的检测数据和评估结论，并评定检测桥梁、隧道、地下通道、城市标志物的技术状况等级。
（二）检测单位出具分析评价报告，并承担分析评价报告的法律责任。
（三）评估报告包括以下内容（但不限于）：
1.桥梁常规定期检测成果
①桥梁概况，含《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录B城市桥梁资料卡（B-1）和桥梁概况（B-2）；
②桥梁病害情况及产生原因分析，处理对策及病害照片；
③结构裂缝情况和变化情况。应提供裂缝位置、长度、宽度和深度，并画出示意图，达到下一次检测时可进行对比分析的程度；
④对桥梁状况进行评估，I类养护的城市桥梁按影响结构安全状况进行评估；Ⅱ-Ⅴ类养护的城市桥梁按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）相关规定对桥面系及附属设施、上部结构、下部结构制作评分表进行评估，并根据常规定期检测结果对城市桥梁进行技术状况评估分级。
⑤对特殊检测、下次的常规定期检测时间及检测要求提出意见，对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议。
2.桥梁结构定期检测成果
①桥梁概况，含《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录B城市桥梁资料卡（B-1）和桥梁概况（B-2）；
②结构定期检测有现场记录，应按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录F填写结构定期检测现场记录表（F-1）、特殊构件信息表（F-2）、照片记录表（F-3）。记录所有桥梁构件的侵蚀环境情况；构件的实测损坏类型和程度；损坏状况描述应包含：损坏位置、程度、产生的原因和可能的退化、照片编号、所有材料试验的细节和材料在结构中的部位。
③结构裂缝情况和变化情况。应提供裂缝位置、长度、宽度和深度，并画出示意图，达到下一次检测时可进行对比分析的程度；
④采用相关技术标准或数据分析，确定桥梁承载能力、抗倾覆能力及耐久性能；
⑤技术状况评定，应符合常规定期检测中的评分标准，I类养护的城市桥梁技术状况应按《城市桥梁养护技术标准》附录F表中的损坏状况进行；II类~V类养护的城市桥梁，按《城市桥梁养护技术标准》附录F表中的损坏状况，依据《城市桥梁养护技术标准》附录D的评分等级、扣分表进行评估，并应符合《城市桥梁养护技术标准》第4.5节的有关规定。同时填写以下相关内容：所有桥梁构件的侵蚀环境情况，构件的实测损坏类型和程度。
⑥结构使用限制，其中包括荷载、机动车通行或车道数限制； 
⑦养护维修加固措施； 
⑧进一步检测、试验、结构分析评估及建议；
⑨新老检测报告数据分析。
3.隧道、地下通道定期检测成果
①隧道概况；
②检查的主要经过，包含检查的组织实施、时间和主要工作过程；
③检查记录、隧道展示图及相关调查资料等；
④病害情况及产生原因分析，处理对策及病害照片。结构裂缝应提供裂缝位置、长度、宽度和深度，并画出示意图，达到下一次检测时可进行对比分析的程度；
[bookmark: OLE_LINK2]⑤对隧道及车行地下通道土建结构、机电设施及附属设施的技术状况评定，应按照《城市隧道养护技术规程》DBJ33/T 1332-2024附录B、附录C、附录D评定标准、评定表进行评估，并进行总体技术状况等级的评定；对人行地下通道的技术状况评定，应按照《城市桥梁养护技术标准》附录D评分等级、扣分表进行评估，并应符合《城市桥梁养护技术标准》第4.6节的有关规定。
⑥对有关技术资料和档案进行调查，并对隧道周围的地质及地表环境开展实地调查，结合设施病害表现，分析病害成因；
⑦对隧道土建结构、机电设施及附属设施的养护维修状况的评价及建议；
⑧需要实施专项检查的建议；
⑨维修处置对策、技术等建议。
4.城市标志物定期检测成果
根据城市标志物检测成果，图纸复核成果汇总；对当前检测原始照片和数据进行汇总提交，方便后续检测工作的数据对比；按照《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》要求，提交标志物结构可靠性鉴定评估报告，鉴定报告的内容应包括：工程概况，鉴定的目的、内容、范围及依据，调查、检测、分析的结果，鉴定等级或鉴定结果，相应的处理意见及建议。报告内需体现标志物现有的病害位置和影像资料，并对标志物鉴定评估结果下明确定义，提供相应维修养护建议。
5.健康监测系统评价成果
提交南塘大桥、景山隧道健康监测系统评估报告，评估报告的内容应包括：
①健康监测系统概况：传感器模块、数据采集及传输模块、数据处理与控制模块、结构安全预警模块、数据管理模块、用户界面模块、监控中心硬件设备、系统操作手册。
②实时监测能力评估及建议。检查检测系统是否具备数据采集、存储、传输、处理和显示等功能，明确系统对位移、应变、振动等关键参数的实时监测效果。
③系统性能评价及建议。对监测系统的功能实现情况、预警值设置合理性、正常运行情况和运行稳定性进行全面评价，提出系统的优点和不足之处。
④结构安全状态评估及建议。根据健康监测数据和分析结果，对南塘大桥和景山隧道的结构安全状态进行评估，判断其是否存在损伤或病害，是否能够安全运行。
⑤预警与维护建议。根据系统预警功能的评估结果，提出合理的预警阈值调整建议，根据结构安全状态和运营状况的评估结果，提出相应的维护建议和措施。
五、项目工期
合同签订后90日历天内完成所有检测内容并提供完整的检测成果报告（含城市桥梁常规检测、桥梁结构检测、隧道地下通道常规检测、城市标志物常规检测），并对南塘大桥、景山隧道已建成的健康监测系统进行评价。
服务质量保证期为一年。
六、付款方式 
付款进度为：合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总金额40%的预付款，检测工作按实际情况或按采购要求完成并通过采购人组织的验收合格后，自收到乙方发票后7个工作日内支付剩余结算款。（具体每笔款项支付按照合同约定或视财政部门资金拨付情况而定。）
七、其他要求
（一）本项目为交钥匙工程，供应商不得以其它理由增加费用，项目实施过程中可能涉及的所有费用成本均视为已经包含投标报价之中。
（二）本项目所有提供的产品及施工的技术规格和标准必须符合中华人民共和国有关部门最新颁布的标准及规范或国际标准规范。
（三）要求中标人在初步需求、技术要求和用户实际需求的基础上，根据具体需求深化分析，提供更佳的实施内容和实施方案。
（四）本标书中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，中标人应提供所有招标文件没有规定但供应商认为完成本项目建设和服务所必要或必须的一切要素，并应在投标报价表中一一列明。
（五）中标人对本项目各阶段的投入人员不得随意更改，如需人员变更需经过采购人批准，对投入本项目的核心人员不得变更。
（六）保证所供货物、服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。


附件:2025年鹿城区城区桥隧等设施定期检测项目检测清单
	一、区管桥梁结构检测

	序号
	设施名称
	档案编号
	设施
类型
	检测内容

	1
	东亭桥
	330302-CSQL-012
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	2
	飞霞桥
	330302-CSQL-016
	小桥
	结构检测，结构检算，结构线形与变位检测，风险评估

	3
	官渡大桥
	330302-CSQL-018
	大桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	4
	过境路1号桥
	330302-CSQL-025
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	5
	过境路2号桥
	330302-CSQL-026
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	6
	江滨大桥
	330302-CSQL-039
	大桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	7
	里垟桥
	330302-CSQL-049
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	8
	寮东桥
	330302-CSQL-051
	大桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	9
	民主桥
	330302-CSQL-056
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	10
	南塘大桥
	330302-CSQL-057
	大桥
	结构检测，结构线形与变位检测、吊杆力检测，结构检算，风险评估，健康监测系统评价

	11
	南站天桥
	330302-CSQL-058
	大桥
	结构检测，结构检算，结构自振频率检测，人行天桥检测，风险评估

	12
	蒲州桥
	330302-CSQL-060
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	13
	七百桥
	330302-CSQL-061
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	14
	前庄桥
	330302-CSQL-062
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	15
	上桥
	330302-CSQL-069
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	16
	上田大桥
	330302-CSQL-072
	大桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	17
	胜昔桥
	330302-CSQL-074
	中桥
	结构检测，结构检算，结构线形与变位检测，风险评估

	18
	师院桥
	330302-CSQL-076
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	19
	市府路1号桥（市府大桥）
	330302-CSQL-077
	大桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	20
	市政大桥
	330302-CSQL-080
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	21
	水心新桥
	330302-CSQL-082
	小桥
	结构检测，结构检算，结构线形与变位检测，风险评估

	22
	旺增河桥
	330302-CSQL-084
	大桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	23
	温茶大桥
	330302-CSQL-085
	中桥
	结构检测，结构检算，结构线形与变位检测，风险评估

	24
	下桥
	330302-CSQL-087
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	25
	新蒲桥
	330302-CSQL-090
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	26
	绣山大桥
	330302-CSQL-095
	大桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	27
	杨府桥
	330302-CSQL-096
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	28
	支农桥
	330302-CSQL-103
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	29
	张宅河桥（惠民路）
	330302-CSQL-112
	中桥
	结构检测，结构检算，结构线形与变位检测，风险评估

	30
	锦江路1号桥
	330302-CSQL-114
	中桥
	结构检测，结构检算，结构线形与变位检测，风险评估

	31
	锦江路2号桥
	330302-CSQL-115
	中桥
	结构检测，结构检算，结构线形与变位检测，风险评估

	32
	黄宅河桥
	330302-CSQL-116
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	33
	张宅河桥（温州大道）
	330302-CSQL-117
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	34
	十二涧桥
	330302-CSQL-118
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	35
	黎明立交桥
	330302-CSQL-124
	大桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	36
	城南立交桥
	330302-CSQL-125
	大桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	37
	双屿天桥
	330302-CSQL-174
	大桥
	结构检测，结构检算，结构自振频率检测，人行天桥检测，风险评估

	38
	广化桥路1号桥
	330302-CSQL-175
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	39
	广化桥路3号桥
	330302-CSQL-176
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	40
	郭公桥
	330302-CSQL-178
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	41
	鞋都三期出入口立交桥
	330302-CSQL-179
	大桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	42
	十里亭桥
	330302-CSQL-186
	大桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	43
	牛山桥（德政桥）
	330302-CSQL-187
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	44
	上陡门浦桥（拼宽桥）
	330302-CSQL-231
	大桥
	结构检测，结构检算，结构自振频率检测，风险评估

	45
	三十六村桥（拼宽桥）
	330302-CSQL-232
	中桥
	结构检测，结构检算，结构自振频率检测，风险评估

	46
	望海桥
	330302-CSQL-234
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	47
	岩门新桥
	330302-FMQL-008
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	48
	山根桥
	330302-PXSQL-003
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	49
	兽医桥
	330302-STQL-004
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	50
	农机桥
	330302-STQL-007
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	51
	上岙路无名桥
	330302-SYQL-008
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估

	二、区管桥梁常规检测

	序号
	设施名称
	档案编号
	设施类型
	检测内容

	1
	36坝桥
	330302-CSQL-001
	小桥
	常规检测，风险评估

	2
	矮凳桥
	330302-CSQL-002
	小桥
	常规检测，风险评估

	3
	坝接新桥
	330302-CSQL-003
	中桥
	常规检测，风险评估

	4
	半腰桥
	330302-CSQL-004
	中桥
	常规检测，风险评估

	5
	城开天桥
	330302-CSQL-006
	大桥
	常规检测，结构自振频率检测，人行天桥检测，风险评估

	6
	城中大桥
	330302-CSQL-007
	大桥
	常规检测，风险评估

	7
	粗糠桥
	330302-CSQL-008
	小桥
	常规检测，风险评估

	8
	倒樟树桥
	330302-CSQL-009
	小桥
	常规检测，风险评估

	9
	得胜桥
	330302-CSQL-010
	中桥
	常规检测，风险评估

	10
	地藏(水心)桥
	330302-CSQL-011
	小桥
	常规检测，风险评估

	12
	东屿桥
	330302-CSQL-013
	小桥
	常规检测，风险评估

	13
	飞霞东桥
	330302-CSQL-014
	小桥
	常规检测，风险评估

	14
	飞霞南桥
	330302-CSQL-015
	小桥
	常规检测，风险评估

	16
	府西路1号桥（绣山桥）
	330302-CSQL-017
	小桥
	常规检测，风险评估

	18
	广化桥
	330302-CSQL-019
	小桥
	常规检测，风险评估

	19
	广利桥
	330302-CSQL-020
	小桥
	常规检测，风险评估

	20
	光明桥
	330302-CSQL-021
	中桥
	常规检测，风险评估

	21
	龟湖桥
	330302-CSQL-022
	小桥
	常规检测，风险评估

	22
	过境路1号涵洞
	330302-CSQL-023
	涵洞
	常规检测，风险评估

	23
	过境路2号涵洞
	330302-CSQL-024
	涵洞
	常规检测，风险评估

	26
	河社桥
	330302-CSQL-027
	小桥
	常规检测，风险评估

	27
	河通桥
	330302-CSQL-028
	小桥
	常规检测，风险评估

	28
	荷花桥
	330302-CSQL-029
	中桥
	常规检测，风险评估

	29
	横渎桥
	330302-CSQL-030
	中桥
	常规检测，风险评估

	30
	宏德桥
	330302-CSQL-031
	小桥
	常规检测，风险评估

	31
	洪福（三十六）桥
	330302-CSQL-032
	小桥
	常规检测，风险评估

	32
	花柳塘东桥
	330302-CSQL-033
	小桥
	常规检测，风险评估

	33
	花柳塘西桥
	330302-CSQL-034
	小桥
	常规检测，风险评估

	34
	划龙新桥
	330302-CSQL-035
	中桥
	常规检测，风险评估

	35
	黄大桥
	330302-CSQL-036
	小桥
	常规检测，风险评估

	36
	灰桥（矮凳桥路）
	330302-CSQL-037
	小桥
	常规检测，风险评估

	37
	灰桥（黎明西路）
	330302-CSQL-038
	小桥
	常规检测，风险评估

	39
	和平桥
	330302-CSQL-040
	中桥
	常规检测，风险评估

	40
	蒋家桥
	330302-CSQL-041
	中桥
	常规检测，风险评估

	41
	金桥
	330302-CSQL-042
	中桥
	常规检测，风险评估

	42
	锦瓯桥
	330302-CSQL-043
	中桥
	常规检测，风险评估

	43
	九山桥
	330302-CSQL-044
	小桥
	常规检测，风险评估

	44
	岠一桥
	330302-CSQL-045
	小桥
	常规检测，风险评估

	45
	康华桥
	330302-CSQL-046
	小桥
	常规检测，风险评估

	46
	康强桥
	330302-CSQL-047
	小桥
	常规检测，风险评估

	47
	康园桥
	330302-CSQL-048
	小桥
	常规检测，风险评估

	50
	龙康桥
	330302-CSQL-052
	小桥
	常规检测，风险评估

	51
	吕浦桥
	330302-CSQL-053
	中桥
	常规检测，风险评估

	52
	卖麻新桥
	330302-CSQL-054
	小桥
	常规检测，风险评估

	53
	瞒鼓桥
	330302-CSQL-055
	小桥
	常规检测，风险评估

	57
	牛奶桥
	330302-CSQL-059
	小桥
	常规检测，风险评估

	61
	维和桥
	330302-CSQL-063
	中桥
	常规检测，风险评估

	62
	清明桥
	330302-CSQL-064
	小桥
	常规检测，风险评估

	63
	三板桥
	330302-CSQL-065
	中桥
	常规检测，风险评估

	64
	三钟河桥
	330302-CSQL-066
	小桥
	常规检测，风险评估

	65
	山下桥
	330302-CSQL-067
	小桥
	常规检测，风险评估

	67
	翠微大道1号通道桥
	330302-CSQL-070
	小桥
	常规检测，风险评估

	68
	翠微大道2号通道桥
	330302-CSQL-071
	小桥
	常规检测，风险评估

	70
	上新桥
	330302-CSQL-073
	中桥
	常规检测，风险评估

	72
	盛锦桥
	330302-CSQL-075
	小桥
	常规检测，风险评估

	75
	市府路2号桥（和顺桥）
	330302-CSQL-078
	中桥
	常规检测，风险评估

	76
	市府路3号桥（福善桥）
	330302-CSQL-079
	小桥
	常规检测，风险评估

	78
	双莲桥
	330302-CSQL-081
	小桥
	常规检测，风险评估

	80
	万里桥（文物保护）
	330302-CSQL-083
	小桥
	常规检测，风险评估

	83
	文明桥
	330302-CSQL-086
	中桥
	常规检测，风险评估

	85
	小南门桥
	330302-CSQL-088
	中桥
	常规检测，风险评估

	86
	新村桥
	330302-CSQL-089
	中桥
	常规检测，风险评估

	88
	新田桥（学院东路）
	330302-CSQL-091
	小桥
	常规检测，风险评估

	89
	新旺桥
	330302-CSQL-092
	中桥
	常规检测，风险评估

	90
	信河街口人行天桥
	330302-CSQL-093
	中桥
	常规检测，结构自振频率检测，人行天桥检测，风险评估

	91
	兴通桥
	330302-CSQL-094
	中桥
	常规检测，风险评估

	94
	杨府山桥
	330302-CSQL-097
	小桥
	常规检测，风险评估

	95
	垟儿桥
	330302-CSQL-098
	小桥
	常规检测，风险评估

	96
	叶星桥
	330302-CSQL-099
	中桥
	常规检测，风险评估

	97
	游泳桥
	330302-CSQL-100
	小桥
	常规检测，风险评估

	98
	友谊桥
	330302-CSQL-101
	中桥
	常规检测，风险评估

	99
	郑桥
	330302-CSQL-102
	小桥
	常规检测，风险评估

	101
	沿江路1号桥
	330302-CSQL-104
	大桥
	常规检测，风险评估

	102
	新田桥（新田路）
	330302-CSQL-105
	中桥
	常规检测，风险评估

	103
	鱼鳞浃桥
	330302-CSQL-106
	小桥
	常规检测，风险评估

	104
	营楼桥
	330302-CSQL-107
	小桥
	常规检测，风险评估

	105
	荷花路4号桥
	330302-CSQL-108
	小桥
	常规检测，风险评估

	106
	莲花路1号桥
	330302-CSQL-109
	小桥
	常规检测，风险评估

	107
	莲花路2号桥
	330302-CSQL-110
	小桥
	常规检测，风险评估

	108
	解南商贸区桥梁
	330302-CSQL-111
	小桥
	常规检测，风险评估

	110
	人工河桥
	330302-CSQL-113
	小桥
	常规检测，风险评估

	116
	前陈河桥
	330302-CSQL-119
	中桥
	常规检测，风险评估

	117
	金谷桥
	330302-CSQL-120
	中桥
	常规检测，风险评估

	118
	蒲州河桥
	330302-CSQL-121
	中桥
	常规检测，风险评估

	119
	特警桥
	330302-CSQL-122
	中桥
	常规检测，风险评估

	120
	双乐桥
	330302-CSQL-123
	中桥
	常规检测，风险评估

	123
	长盛桥
	330302-CSQL-126
	中桥
	常规检测，风险评估

	124
	庙前桥
	330302-CSQL-127
	小桥
	常规检测，风险评估

	125
	戴宅路桥
	330302-CSQL-128
	小桥
	常规检测，风险评估

	126
	崇德桥
	330302-CSQL-129
	小桥
	常规检测，风险评估

	127
	行德桥
	330302-CSQL-130
	小桥
	常规检测，风险评估

	128
	宣德桥
	330302-CSQL-131
	小桥
	常规检测，风险评估

	129
	德政桥
	330302-CSQL-132
	中桥
	常规检测，风险评估

	130
	康城B号桥
	330302-CSQL-133
	小桥
	常规检测，风险评估

	131
	康城B1号桥
	330302-CSQL-134
	小桥
	常规检测，风险评估

	132
	康城c号桥
	330302-CSQL-135
	小桥
	常规检测，风险评估

	133
	万源桥
	330302-CSQL-136
	中桥
	常规检测，风险评估

	134
	商务六路2号桥
	330302-CSQL-137
	小桥
	常规检测，风险评估

	135
	商务六路3号桥
	330302-CSQL-138
	小桥
	常规检测，风险评估

	136
	上蒲桥
	330302-CSQL-139
	小桥
	常规检测，风险评估

	137
	中蒲桥
	330302-CSQL-140
	中桥
	常规检测，风险评估

	138
	汤家桥北路1号桥
	330302-CSQL-141
	小桥
	常规检测，风险评估

	139
	汤家桥北路2号桥
	330302-CSQL-142
	小桥
	常规检测，风险评估

	140
	汤家桥北路3号桥
	330302-CSQL-143
	小桥
	常规检测，风险评估

	141
	凯润花园周边桥梁工程1号桥
	330302-CSQL-144
	小桥
	常规检测，风险评估

	142
	凯润花园周边桥梁工程2号桥
	330302-CSQL-145
	中桥
	常规检测，风险评估

	143
	凯润花园周边桥梁工程3号桥
	330302-CSQL-146
	中桥
	常规检测，风险评估

	144
	正岙河一号桥
	330302-CSQL-147
	中桥
	常规检测，风险评估

	145
	正岙河二号桥
	330302-CSQL-148
	小桥
	常规检测，风险评估

	146
	正岙河三号桥
	330302-CSQL-149
	小桥
	常规检测，风险评估

	147
	正岙河四号桥
	330302-CSQL-150
	小桥
	常规检测，风险评估

	148
	正岙河五号桥
	330302-CSQL-151
	小桥
	常规检测，风险评估

	149
	上叶河一号桥
	330302-CSQL-152
	小桥
	常规检测，风险评估

	150
	上叶河下游桥
	330302-CSQL-153
	小桥
	常规检测，风险评估

	151
	上伊河一号桥
	330302-CSQL-154
	小桥
	常规检测，风险评估

	152
	上伊河二号桥
	330302-CSQL-155
	小桥
	常规检测，风险评估

	153
	上伊河三号桥
	330302-CSQL-156
	小桥
	常规检测，风险评估

	154
	双箬路桥
	330302-CSQL-157
	小桥
	常规检测，风险评估

	155
	东向水厂边栈桥
	330302-CSQL-158
	小桥
	常规检测，风险评估

	156
	荷花路跨线桥
	330302-CSQL-159
	小桥
	常规检测，风险评估

	157
	解南休闲广场人行天桥
	330302-CSQL-160
	小桥
	常规检测，风险评估

	158
	南塘天桥
	330302-CSQL-161
	中桥
	常规检测，结构自振频率检测，人行天桥检测，风险评估

	159
	七都华侨花园经二路1号桥
	330302-CSQL-162
	小桥
	常规检测，风险评估

	160
	七都华侨花园经二路2号桥
	330302-CSQL-163
	小桥
	常规检测，风险评估

	161
	七都华侨花园经二路3号桥
	330302-CSQL-164
	中桥
	常规检测，风险评估

	162
	七都华侨花园纬二路4号桥
	330302-CSQL-165
	中桥
	常规检测，风险评估

	163
	七都华侨花园纬二路5号桥
	330302-CSQL-166
	小桥
	常规检测，风险评估

	164
	七都华侨花园纬二路6号桥
	330302-CSQL-167
	中桥
	常规检测，风险评估

	165
	中瑞桥
	330302-CSQL-168
	中桥
	常规检测，风险评估

	166
	鞋都三期经七路一号桥
	330302-CSQL-169
	小桥
	常规检测，风险评估

	167
	鞋都三期经七路二号桥
	330302-CSQL-170
	小桥
	常规检测，风险评估

	168
	马坑天桥
	330302-CSQL-171
	小桥
	常规检测，风险评估

	169
	汇车桥
	330302-CSQL-172
	小桥
	常规检测，风险评估

	170
	洞桥
	330302-CSQL-173
	小桥
	常规检测，风险评估

	176
	新城站天桥
	330302-CSQL-180
	中桥
	常规检测，结构自振频率检测，人行天桥检测，风险评估

	177
	沿发路1号桥
	330302-CSQL-181
	小桥
	常规检测，风险评估

	178
	沿发路2号桥
	330302-CSQL-182
	小桥
	常规检测，风险评估

	179
	沿达路1号桥
	330302-CSQL-183
	小桥
	常规检测，风险评估

	180
	沿达路2号桥
	330302-CSQL-184
	小桥
	常规检测，风险评估

	181
	沿昌路1号桥
	330302-CSQL-185
	小桥
	常规检测，风险评估

	184
	百里路市二医行人过街天桥
	330302-CSQL-188
	中桥
	常规检测，结构自振频率检测，人行天桥检测，风险评估

	185
	牛桥
	330302-CSQL-189
	中桥
	常规检测，风险评估

	186
	将军桥
	330302-CSQL-190
	中桥
	常规检测，风险评估

	187
	橘洲桥
	330302-CSQL-191
	中桥
	常规检测，风险评估

	188
	南亭桥
	330302-CSQL-192
	中桥
	常规检测，风险评估

	189
	会展路桥
	330302-CSQL-193
	小桥
	常规检测，风险评估

	190
	里德桥
	330302-CSQL-194
	中桥
	常规检测，风险评估

	191
	聚英桥
	330302-CSQL-195
	中桥
	常规检测，风险评估

	192
	吴桥
	330302-CSQL-196
	中桥
	常规检测，风险评估

	193
	智新桥
	330302-CSQL-197
	中桥
	常规检测，结构自振频率检测，风险评估

	194
	新河社桥
	330302-CSQL-198
	小桥
	常规检测，风险评估

	195
	沿旺路1号桥
	330302-CSQL-199
	小桥
	常规检测，风险评估

	196
	沿荣路1号桥
	330302-CSQL-200
	小桥
	常规检测，风险评估

	197
	上横街桥
	330302-CSQL-201
	小桥
	常规检测，风险评估

	198
	工业路桥
	330302-CSQL-202
	小桥
	常规检测，风险评估

	199
	官岭南桥
	330302-CSQL-203
	小桥
	常规检测，风险评估

	200
	打索桥
	330302-CSQL-204
	中桥
	常规检测，风险评估

	201
	台州桥
	330302-CSQL-205
	中桥
	常规检测，风险评估

	202
	甲里桥
	330302-CSQL-206
	中桥
	常规检测，风险评估

	203
	康盛桥
	330302-CSQL-207
	小桥
	常规检测，风险评估

	204
	双岙北桥
	330302-CSQL-208
	小桥
	常规检测，风险评估

	205
	双岙东桥
	330302-CSQL-209
	小桥
	常规检测，风险评估

	206
	瓯江路跨线桥
	330302-CSQL-210
	大桥
	常规检测，结构自振频率检测，风险评估

	207
	横塘桥
	330302-CSQL-211
	中桥
	常规检测，风险评估

	208
	汇信桥
	330302-CSQL-212
	小桥
	常规检测，风险评估

	209
	双屿山河桥
	330302-CSQL-213
	小桥
	常规检测，结构线形与变位检测，人行天桥检测，风险评估

	210
	双富桥
	330302-CSQL-214
	小桥
	常规检测，风险评估

	211
	东屿河桥
	330302-CSQL-215
	中桥
	常规检测，风险评估

	212
	丰登桥
	330302-CSQL-216
	中桥
	常规检测，风险评估

	213
	庆安桥
	330302-CSQL-217
	中桥
	常规检测，风险评估

	214
	东龙桥
	330302-CSQL-218
	中桥
	常规检测，风险评估

	215
	杨府山公园南河人行桥
	330302-CSQL-219
	中桥
	常规检测，结构自振频率检测，人行天桥检测，风险评估

	216
	华光观东南侧人行桥
	330302-CSQL-220
	中桥
	常规检测，结构自振频率检测，人行天桥检测，风险评估

	217
	杨府山西路桥
	330302-CSQL-221
	中桥
	常规检测，风险评估

	218
	新坦桥
	330302-CSQL-222
	小桥
	常规检测，风险评估

	219
	宁波路二期主线高架桥
	330302-CSQL-223
	大桥
	常规检测，结构自振频率检测，风险评估

	220
	宁波路二期辅道丰门河桥
	330302-CSQL-224
	中桥
	常规检测，风险评估

	221
	滨缘桥
	330302-CSQL-225
	中桥
	常规检测，风险评估

	222
	月落垟新桥
	330302-CSQL-226
	中桥
	常规检测，风险评估

	223
	上陡门浦桥
	330302-CSQL-227
	大桥
	常规检测，风险评估

	224
	锦友桥
	330302-CSQL-228
	中桥
	常规检测，风险评估

	225
	梅宅桥
	330302-CSQL-229
	小桥
	常规检测，风险评估

	226
	十二涧河桥
	330302-CSQL-230
	小桥
	常规检测，风险评估

	229
	正源桥
	330302-CSQL-233
	中桥
	常规检测，风险评估

	231
	灰桥浦桥
	330302-CSQL-235
	中桥
	常规检测，风险评估

	232
	蒲源桥
	330302-CSQL-236
	中桥
	常规检测，风险评估

	233
	蒲源路人行桥
	330302-CSQL-237
	中桥
	常规检测，风险评估

	234
	八里桥
	330302-CSQL-238
	中桥
	常规检测，风险评估

	235
	深水桥
	330302-CSQL-239
	中桥
	常规检测，风险评估

	236
	七乐桥
	330302-CSQL-240
	中桥
	常规检测，风险评估

	237
	汇才桥
	330302-CSQL-241
	小桥
	常规检测，风险评估

	238
	和美桥
	330302-CSQL-242
	小桥
	常规检测，风险评估

	239
	天灯桥
	330302-CSQL-243
	中桥
	常规检测，风险评估

	240
	石碑桥
	330302-CSQL-244
	中桥
	常规检测，风险评估

	241
	七都纬二路一号箱涵
	330302-CSQL-245
	涵洞
	常规检测，风险评估

	242
	子衿桥
	330302-CSQL-246
	中桥
	常规检测，风险评估

	243
	江堤桥
	330302-CSQL-247
	小桥
	常规检测，风险评估

	244
	旺家牌桥
	330302-CSQL-248
	中桥
	常规检测，风险评估

	245
	涂儿桥
	330302-CSQL-249
	小桥
	常规检测，风险评估

	246
	高品桥
	330302-CSQL-250
	中桥
	常规检测，风险评估

	247
	姜芽桥
	330302-CSQL-251
	中桥
	常规检测，风险评估

	248
	永福桥
	330302-CSQL-252
	小桥
	常规检测，风险评估

	249
	康心桥
	330302-CSQL-253
	中桥
	常规检测，风险评估

	250
	七都经四路一号箱涵
	330302-CSQL-254
	涵洞
	常规检测，风险评估

	251
	七都经四路二号箱涵
	330302-CSQL-255
	涵洞
	常规检测，风险评估

	252
	七都经四路三号箱涵
	330302-CSQL-256
	涵洞
	常规检测，风险评估

	253
	琯塘桥
	330302-CSQL-257
	小桥
	常规检测，风险评估

	254
	棕榈桥
	330302-CSQL-258
	小桥
	常规检测，风险评估

	255
	纺织桥
	330302-CSQL-259
	小桥
	常规检测，风险评估

	256
	里垟新桥
	330302-CSQL-260
	中桥
	常规检测，风险评估

	257
	里庆新桥
	330302-CSQL-261
	中桥
	常规检测，风险评估

	258
	沿兴路1号桥
	330302-CSQL-262
	小桥
	常规检测，风险评估

	259
	永寿桥
	330302-CSQL-263
	小桥
	常规检测，风险评估

	260
	老涂北桥
	330302-CSQL-264
	中桥
	常规检测，风险评估

	261
	划龙桥
	330302-CSQL-265
	大桥
	常规检测，风险评估

	262
	山下河无名桥3
	330302-BJQL-001
	小桥
	常规检测，风险评估

	263
	岩门村无名桥
	330302-FMQL-005
	小桥
	常规检测，风险评估

	265
	下河路老桥
	330302-FMQL-030
	小桥
	常规检测，风险评估

	266
	涌金桥
	330302-GHQL-001
	中桥
	常规检测，风险评估

	267
	双乐住宅1号桥
	330302-GHQL-002
	小桥
	常规检测，风险评估

	268
	双乐住宅2号桥
	330302-GHQL-003
	小桥
	常规检测，风险评估

	269
	十八湾1号桥
	330302-GHQL-004
	小桥
	常规检测，风险评估

	270
	十八湾2号桥
	330302-GHQL-005
	小桥
	常规检测，风险评估

	271
	正和桥
	330302-GHQL-006
	小桥
	常规检测，风险评估

	272
	温渔桥
	330302-NJQL-004
	小桥
	常规检测，风险评估

	273
	气象桥
	330302-PXSQL-001
	小桥
	常规检测，风险评估

	274
	洪殿大桥
	330302-PXSQL-002
	中桥
	常规检测，风险评估

	276
	上陡门三组团9栋无名桥
	330302-PXSQL-004
	小桥
	常规检测，风险评估

	277
	康乐桥
	330302-STQL-001
	小桥
	常规检测，风险评估

	278
	体育俱乐部前无名桥
	330302-STQL-002
	小桥
	常规检测，风险评估

	279
	九山水利桥
	330302-STQL-003
	小桥
	常规检测，风险评估

	281
	九山砺灰桥
	330302-STQL-006
	小桥
	常规检测，风险评估

	283
	房管桥
	330302-STQL-008
	小桥
	常规检测，风险评估

	284
	九山鞋料市场拱桥
	330302-STQL-009
	小桥
	常规检测，风险评估

	285
	祥盛锦园3号桥
	330302-SYQL-003
	小桥
	常规检测，风险评估

	286
	康城路涵洞
	330302-SYQL-004
	涵洞
	常规检测，风险评估

	288
	鞋博城鞋料市场门口桥
	330302-SYQL-010
	小桥
	常规检测，风险评估

	289
	鞋博城西门口桥
	330302-SYQL-013
	小桥
	常规检测，风险评估

	290
	前京商业街桥
	330302-YYQL-015
	小桥
	常规检测，风险评估

	291
	东瓯眼镜桥
	330302-YYQL-017
	小桥
	常规检测，风险评估

	292
	后京2号桥
	330302-YYQL-025
	小桥
	常规检测，风险评估

	293
	沿发路边1号无名桥
	330302-YYQL-027
	小桥
	常规检测，风险评估

	294
	蒲鞋市桥
	330302-CSQL-266
	中桥
	常规检测，风险评估

	295
	上村桥
	330302-CSQL-267
	中桥
	常规检测，风险评估

	296
	蒲鞋市天桥
	330302-CSQL-268
	中桥
	常规检测，风险评估

	297
	南浦桥
	330302-CSQL-269
	大桥
	常规检测，风险评估

	298
	庆丰大桥
	330302-CSQL-270
	中桥
	常规检测，风险评估

	三、隧道、地下通道常规检测

	序号
	设施名称
	档案编号
	设施
类型
	检测内容

	1
	景山隧道
	330302-CSSD-01
	中隧道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测，健康监测系统评价。

	2
	华盖山人防通道（车行通道）
	330302-CSSD-02
	短隧道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。

	3
	岭头隧道
	330302-CSSD-03
	中隧道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。

	4
	茶院寺隧道
	330302-CSSD-04
	短隧道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。

	5
	翠微大道地下通道
	330302-CSTD-01
	人行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。

	6
	大南路地下通道
	330302-CSTD-02
	人行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。

	7
	市府路博物馆地下通道
	330302-CSTD-03
	人行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。

	8
	市府路科技馆地下通道
	330302-CSTD-04
	人行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。

	9
	府东路大剧院地下通道
	330302-CSTD-05
	人行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。

	10
	市府路中国银行路段地下通道
	330302-CSTD-06
	人行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。

	11
	温州大道火车站地下商业街1-2号地下通道
	330302-CSTD-07
	人行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。

	12
	温州大道火车站地下商业街5-6号地下通道
	330302-CSTD-08
	人行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。

	13
	温州大道火车站地下商业街11-12号地下通道
	330302-CSTD-09
	人行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。

	14
	瓯江路与上陡门路交叉口地下人行通道
	330302-CSTD-10
	人行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。

	15
	附二医人行地道
	330302-CSTD-11
	人行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。

	16
	瓯城路地下通道
	330302-CSTD-12
	车行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。

	四、景观标志物常规检测

	序号
	设施名称
	档案编号
	设施
类型
	检测内容

	1
	“物华天宝”标志物
	330302-BZW-01
	钢结构
网架
	常规定期检测、沉降观测

	五、街道桥梁常规检测

	序号
	设施名称
	档案编号
	设施
类型
	检测内容

	1
	文化中心钢桥
	330302-QDQL-012
	中桥
	常规检测，风险评估

	2
	同人花园出入口桥
	330302-BJQL-002
	中桥
	常规检测，风险评估

	3
	新田路南侧人行桥
	330302-BJQL-003
	小桥
	常规检测，风险评估

	4
	迎霞桥
	330302-BJQL-004
	中桥
	常规检测，风险评估

	5
	渔网厂一号桥
	330302-BJQL-005
	小桥
	常规检测，风险评估

	6
	渔网厂二号桥
	330302-BJQL-006
	小桥
	常规检测，风险评估

	7
	东盛桥
	330302-NJQL-001
	中桥
	常规检测，风险评估

	8
	东屿桥
	330302-NJQL-006
	小桥
	常规检测，风险评估

	9
	鑫盛桥
	330302-DNQL-001
	小桥
	常规检测，风险评估

	10
	鱼鳞浃钢桥
	330302-NHQL-003
	小桥
	常规检测，风险评估

	11
	正岙桥
	330302-FMQL-001
	小桥
	常规检测，风险评估

	12
	屿头南路无名桥
	330302-FMQL-002
	小桥
	常规检测，风险评估

	13
	正岙桥（正岙路）
	330302-FMQL-003
	小桥
	常规检测，风险评估

	14
	上伊桥
	330302-FMQL-004
	小桥
	常规检测，风险评估

	15
	潘岙1号桥
	330302-FMQL-006
	小桥
	常规检测，风险评估

	16
	潘岙2号桥
	330302-FMQL-007
	小桥
	常规检测，风险评估

	17
	丰叶路1号钢桥
	330302-FMQL-009
	小桥
	常规检测，风险评估

	18
	丰叶路2号钢桥
	330302-FMQL-010
	小桥
	常规检测，风险评估

	19
	上伊路1号钢桥
	330302-FMQL-013
	小桥
	常规检测，风险评估

	20
	上伊路2号钢桥
	330302-FMQL-014
	小桥
	常规检测，风险评估

	21
	屿头滨水园南桥
	330302-FMQL-015
	小桥
	常规检测，风险评估

	22
	正岙路1号钢桥
	330302-FMQL-016
	小桥
	常规检测，风险评估

	23
	正岙路2号钢桥
	330302-FMQL-017
	小桥
	常规检测，风险评估

	24
	嵇师无名桥1
	330302-FMQL-018
	小桥
	常规检测，风险评估

	25
	嵇师无名桥3
	330302-FMQL-020
	小桥
	常规检测，风险评估

	26
	嵇师无名桥4
	330302-FMQL-021
	小桥
	常规检测，风险评估

	27
	嵇师无名桥5
	330302-FMQL-022
	小桥
	常规检测，风险评估

	28
	嵇师无名桥6
	330302-FMQL-023
	小桥
	常规检测，风险评估

	29
	嵇师无名桥7
	330302-FMQL-024
	小桥
	常规检测，风险评估

	30
	嵇师无名桥10
	330302-FMQL-025
	小桥
	常规检测，风险评估

	31
	正岙榕树下桥
	330302-FMQL-028
	小桥
	常规检测，风险评估

	32
	山下路无名桥
	330302-FMQL-031
	小桥
	常规检测，风险评估

	33
	屿头农贸市场门口桥1
	330302-FMQL-032
	小桥
	常规检测，风险评估

	34
	屿头农贸市场门口桥2
	330302-FMQL-033
	小桥
	常规检测，风险评估

	35
	岩门制革桥
	330302-FMQL-034
	小桥
	常规检测，风险评估

	36
	祥盛锦园1号桥
	330302-SYQL-001
	小桥
	常规检测，风险评估

	37
	祥盛锦园2号桥
	330302-SYQL-002
	小桥
	常规检测，风险评估

	38
	安乐桥
	330302-SYQL-005
	小桥
	常规检测，风险评估

	39
	垟田小学1号桥
	330302-SYQL-006
	小桥
	常规检测，风险评估

	40
	垟田小学2号桥
	330302-SYQL-007
	小桥
	常规检测，风险评估

	41
	双屿停车场桥
	330302-SYQL-009
	小桥
	常规检测，风险评估

	42
	冶金驾校桥
	330302-SYQL-011
	小桥
	常规检测，风险评估

	43
	中强锦园桥
	330302-SYQL-012
	小桥
	常规检测，风险评估

	44
	瓯浦路安乐寺左侧桥
	330302-SYQL-014
	小桥
	常规检测，风险评估

	45
	瓯江大桥下箱涵
	330302-YYQL-006
	小桥
	常规检测，风险评估

	46
	永庆寺路口桥
	330302-YYQL-007
	小桥
	常规检测，风险评估

	47
	馒头驻新村桥
	330302-YYQL-009
	小桥
	常规检测，风险评估

	48
	河岙南路桥
	330302-YYQL-010
	小桥
	常规检测，风险评估

	49
	前京交警无名桥
	330302-YYQL-011
	小桥
	常规检测，风险评估

	50
	涂上新村钢桥
	330302-YYQL-014
	小桥
	常规检测，风险评估

	51
	后京南路口桥
	330302-YYQL-019
	小桥
	常规检测，风险评估

	52
	104沿江工业区无名桥4（涂上路桥）
	330302-YYQL-020
	小桥
	常规检测，风险评估

	53
	104沿江工业区无名桥8
	330302-YYQL-021
	小桥
	常规检测，风险评估

	54
	104沿江工业区无名桥9
	330302-YYQL-022
	小桥
	常规检测，风险评估

	55
	104沿江工业区无名桥27（后京桥）
	330302-YYQL-023
	小桥
	常规检测，风险评估

	56
	104沿江工业区无名桥31
	330302-YYQL-024
	小桥
	常规检测，风险评估

	57
	沿发路边4号无名桥
	330302-YYQL-029
	小桥
	常规检测，风险评估

	58
	渔藤路边无名桥12
	330302-YYQL-031
	小桥
	常规检测，风险评估

	59
	瓯湖线1号桥
	330302-YYQL-032
	小桥
	常规检测，风险评估

	60
	前京庙前桥
	330302-YYQL-036
	小桥
	常规检测，风险评估

	61
	前京自建桥
	330302-YYQL-037
	小桥
	常规检测，风险评估

	62
	泰山桥
	330302-YYQL-038
	小桥
	常规检测，风险评估

	63
	洞桥制革基地前无名桥1
	330302-YYQL-039
	小桥
	常规检测，风险评估

	64
	渔藤路边无名桥9
	330302-YYQL-042
	小桥
	常规检测，风险评估





第四部分  拟签订的合同文本
本合同为参考格式，各供应商根据各标段的不同内容进行修改调整，也可以采用其他合同格式版本，但主要条款应和本合同保持一致。

（一）合同主要条款（参考格式）
采购人：                       （以下简称：甲方）
中标供应商：本次采购的中标供应商 （以下简称：乙方）
鉴于甲方     年    月    日接受乙方对本合同项目的投标，双方根据《中华人民共和国民法典》、本合同的采购文件、投标文件及其他有关规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
1、 合同价格
(一）本合同总价为人民币          万元（大写：         元整）
（二）具体检测单价（详见投标文件分项报价表）
注：本项目采用按实结算的方式，最终以实际数量结算（检测项目在清单基础上如有减少的按实结算，检测项目在清单基础上如有增加的合同价格不予增加调整）。
2、 合同时间
乙方须合同签订后90天内完成所有检测内容并提供完整的检测成果报告，完善桥梁、隧道、地下通道、城市标志物资料档案，并将本次检测范围内桥梁、隧道、地下通道、城市标志物基本信息及检测结果录入甲方指定的信息管理系统，格式以系统格式为准。
三、合同内容及实施要求
（一）合同内容：
1.根据《城市桥梁养护技术标准》，对清单所列所有桥梁进行1次常规定期检测。完善设施档案资料，并将基本信息及检测结果录入甲方指定的信息管理系统。
2.根据常规定期检查结果，对部分桥梁进行1次结构定期检测，对桥梁进行结构检算，包括无损检测、承载力检算、稳定性检算和刚度验算。
3.对清单所列隧道、地下通道进行1次常规定期检测。
4.对清单所列城市标志物进行1次常规定期检测。
5.对清单所列主体进行1次风险评估。
（二）桥梁常规定期检测内容(甲方可能根据国家标准规范、现状等具体情况对检测的数量和检测项目进行适当调整，但合同总价不予调整)。
1.桥梁常规定期检测应包括下列内容：
（1）对照城市桥梁资料卡和设备量年报表现场校核城市桥梁的基本数据，包括截面尺寸、跨径等桥梁基本几何参数的调查核对，并应符合《城市桥梁养护技术标准》附录B和附录C的要求；
（2）当场填写“桥梁定期检查记录表”，记录各部分病害状况并做出技术状况评估和分级；
（3）实地判断损坏原因，确定维修范围及方案；
（4）对难以判断损坏原因和程度的构建，提出作特殊检测的建议；
（5）对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议；
（6）根据城市桥梁技术状况，确定下次检测的时间；
（7）对桥梁护栏和栏杆、桥头跳车情况有比较详细的技术状况评分，并分类分级作出维护整改建议；
（8）将桥梁基本信息、检测成果录入温州市市政信息系统。
2.桥梁常规定期检测应包括下列范围：
（1）桥面系及附属设施：桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、栏杆或护栏等；
（2）上部结构：主梁、主桁架、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、连接件等；
（3）下部结构：支座、盖梁、墩身、台帽、台身、基础、挡土墙、护坡及河床冲刷情况等。
3.具体检测内容要求包括：
（1）裂缝检测。检查梁体是否有裂缝出现或裂缝的分布情况，对于预应力砼结构着重检查梁体有无裂缝出现，若存在裂缝的话则详细调查其分布情况（含位置、长度、宽度、深度、分布范围等），并详细分析裂缝产生的原因。对于普通钢筋砼结构需掌握裂缝的分布情况绘制相应的裂缝分布图，若裂缝宽度超出规范限值要求则应进行裂缝深度、成因等调查。
（2）箱梁裂缝检查及箱梁内窥镜检查。内窥镜检测内容：需通过现有箱梁排水孔或排气孔探入摄像头，初查箱梁内积水、破损状况。
（3）支座检测。检查桥梁支座是否正常工作，有无错位、断裂或脱空等情况，描述支座病害，做病害记录。
（4）伸缩装置检测。检查伸缩装置与桥面铺装是否存在高差；检查伸缩装置是否完好，结构缝宽是否存在异常，有否卡死，有否异常声响。
（5）检测中发现的桥梁病害应作记录，重要病害应在现场做出标记，超标的裂缝应该设永久裂缝观测标记、以便以后观测。
（6）结构线形与变位检测。对I类养护的桥梁和拱桥进行一次结构线形与变位检测，包括：桥面结构纵向线形、桥面标高和墩台顶的水平变位、拱轴线侧向偏离和拱肋矢高、拱轴线线形与沉降、桥梁墩台基础竖向沉降、水平变位和转角等的测量。
（7）吊杆力检测。对吊杆拱桥进行一次吊杆拉力测量，通过吊杆振动频率的测试，对每年的吊杆力进行对比分析，并检查吊杆上端的索夹、下端与梁体连接的螺栓有否松动、锈蚀等问题。
（8）结构自振频率检测。按照《城市桥梁检测与评定技术规范》附录B规定，对钢结构桥梁执行自振特性测试，评价桥梁结构刚度变化情况，分析目前结构刚度变化的原因，及与结构体系或恒载改变的关联程度。
（9）人行天桥检测。按照《城市桥梁检测与评定技术规范》第4.10节要求，对各人行天桥及其附属设施执行专项检测。
（10）独柱式墩桥梁专项排查。针对独柱式墩桥梁，测量墩柱的侧向倾角及梁体相对水平位移，并进行抗倾覆能力验算。
（11）按照《浙江省城市桥梁护栏升级改造专项工作技术导则》对桥梁栏杆、护栏进行等级评定。
（12）按照《城镇道路路桥过渡段工程技术导则》，采用“坡度测量法”、“高差测量法”，对存在“桥头跳车”病害的桥梁路桥过渡段进项专项病害检查，并评定“桥头跳车”病害等级，同时排查是否存在伸缩缝异常、桥头搭板异常、桥头横穿管线拱起等可能引起跳车现象的病害。
（13）风险评估。按照《浙江省城市桥梁隧道运行安全风险防控导则》，对每座区管城市桥梁开展运行安全风险源辨识，基于风险辨识结果，对风险源进行评估，确定风险等级，提出管控措施，出具评估报告。
（二）桥梁结构定期检测（最终结构检测内容、数量按甲方需求和桥梁实际情况进行安排并按实结算）：
1.桥梁结构定期检测应包括下列内容：
（1）查阅历次检测报告和常规定期检测中提出的建议。
（2）根据常规定期检测中桥梁状况评定结果，进行梁体线形、墩柱沉降及结构构建的检测。
（3）通过材料取样试验确定材料特性、退化程度和退化性质。
（4）对桥梁进行结构检算，包括承载力检算、稳定性检算和刚度验算。检算主要构件能否达到设计荷载标准，根据相关规范对桥梁的承载力和耐久性进行评估。桥梁结构检算评定时，所用构件的几何尺寸、变位、材料强度值、缺损程度宜以结构实体检测结果为依据。
（5）根据现场检测结果，分析确定退化的原因，以及对结构性能的耐久性的影响。
（6）对可能影响结构正常工作的构件，评价其在下一次检测之前的可能退化情况；如构件在下一次检测前可能失效，需立即报告桥梁养护管理部门。
（7）检测河道的淤积、冲刷等现象，记录水位。
（8）必要时对桥梁进行荷载试验和分析评估。城市桥梁的荷载试验评估按有关标准进行。
（9）通过综合检测评定，确定具有潜在退化可能或已处于退化状况的桥梁构件，提出相应的养护措施。
2.具体检测内容要求包括：
（1）对桥梁的梁板、墩柱、桥台等主要构件进行无损检测，至少应该包含以下内容：①检测混凝土的强度、碳化深度；②探测混凝土保护层厚度；③根据桥梁外观检查结果对钢筋的锈蚀情况进行检测。检测时不得对桥梁结构造成损坏，对桥梁混凝土及表面涂装必要的布局损坏，在检测结束后负责原样恢复。
（2）检算主要构件能否达到设计荷载标准，根据相关规范对桥梁的承载能力、抗倾覆能力和耐久性能进行评估。桥梁结构检算评定时，所用构件的几何尺寸、变位、材料强度值、缺损程度宜以结构实体检测结果为依据。
（3）提出关于结构使用限制、养护维修加固措施的建议，以及进一步检测、试验、结构分析评估及建议。
（4）风险评估。按照《浙江省城市桥梁隧道运行安全风险防控导则》，对每座区管城市桥梁开展运行安全风险源辨识，基于风险辨识结果，对风险源进行评估，确定风险等级，提出管控措施，出具评估报告。
（三）隧道、地下通道常规定期检测
1.隧道、地下通道常规定期检测应包括下列内容：
（1）以单座隧道、地下通道为单元建立隧道、地下通道资料卡，现场调查核对隧道、地下通道的基本数据。
（2）运用检查工具或设备，实地进行目测或量测检查，量化记录发现的异常情况和原有异常情况的发展变化，判断损坏原因，估计维修范围和方案。
（3）土建结构检查内容包括：洞口、洞门、衬砌、路面、防排水设施、斜（竖）井、检修道及风道等结构物，吊顶及各种预埋件、内装饰、标志、标线、轮廓标等；机电设施检查内容包括：供配电设施、照明设施、通风设施、消防设施、监控与通信设施等；附属设施检查内容包括：电缆沟、设备洞室、洞外联络通道、洞口限高门架、洞口绿化、消音设施、减光设施、污水处理设施、洞口雕塑、隧道铭牌，风机房、变电所、监控房等房屋设施。
（4）路面平整度检测。按照《城镇道路养护技术规范》，对隧道、地下通道内路面进行路面平整度检测，评定车行道及人行道路面平整度指数；并检查记录路面损坏情况，综合评定车行道路面状况指数、路面行驶质量指数及等级，人行道路面状况指数及等级；同时结合路面检查内容绘制路面状况平面图。
（5）风险评估。按照《浙江省城市桥梁隧道运行安全风险防控导则》，对各隧道、地下通道开展运行安全风险源辨识，基于风险辨识结果，对风险源进行评估，确定风险等级，提出管控措施，出具评估报告。
（6）沉降观测。根据《工程测量标准》规定的观测频率和观测周期测量沉降点在不同时间的高程值，完成一个观测周期的沉降观测后，对每个沉降点的观测值进行统计分析，并对沉降做出预测。对沉降观测点采取适当保护措施，应考虑方便观测、易于保存、稳固、防锈等因素，确保后期沉降观测精度。
（7）衬砌及路面雷达探测。按照《浙江省城镇道路检测技术导则》，采用探地雷达对隧道、地下通道衬砌结构及路面进行无损检查，检测隧道、地下通道的衬砌结构、路面、人行地下通道顶部两侧10米范围路面是否存在空洞情况。
（8）记录检查结果，将检查数据及病害绘入“隧道展示图”、“地下通道展示图”。若发现评定状况值为2以上的情况，需做影像记录，并详细、准确地记录缺损或病害状况，分析成因，对结构物技术状况进行评定。
（四）城市标志物常规定期检测
1.城市标志物常规定期检测应包括下列内容：
（1）对标志物图纸进行结构符合，根据建造及加固改造图纸，对标志物进行实地复核，调查、核实、检测结构上的作用及使用条件。
（2）根据标志物结构类型，按照《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》《混凝土结构现场检测技术标准》进行结构检测，结构类型包括但不限于钢结构、混凝土结构、砌体结构等，根据结构类型不同制定具有针对性的检测方法，调查、检测结构的缺陷、损伤状况，评估结构性能的劣化状况，对结构进行分析与校核。
（3）对标志物进行结构可靠性鉴定，包括对材料构件、连接与节点、结构系统进行安全性鉴定、适用性鉴定、耐久性鉴定及结构抗震性能鉴定，并分别评定等级，明确后续目标使用年限。
（4）沉降观测。根据《工程测量标准》规定的观测频率和观测周期测量沉降点在不同时间的高程值，完成一个观测周期的沉降观测后，对每个沉降点的观测值进行统计分析，并对沉降做出预测。对沉降观测点采取适当保护措施，应考虑方便观测、易于保存、稳固、防锈等因素，确保后期沉降观测精度。
（5）编制标志物定期检测表格，并出具相应报告，形成档案资料存档，协助管理单位更好的对标志物进行系统的管理。
（五）根据《结构健康监测系统设计标准》对南塘大桥、景山隧道已建成的健康监测系统进行评价，工作内容包括:
（1）对健康监测系统的功能实现情况、预警值设置合理性、是否正常运行以及运行稳定性等评价;
（2）通过重车模拟加载试验对各项监测参数的监测数据进行分析，评估南塘大桥、景山隧道结构的安全状态和运营状况。
（六）安全、质量与检测成果要求：
1.定期检查安全文明施工目标：
按照相关规范做好安全文明施工措施确保工地无安全文明事故发生，否则一切责任由乙方承担。
2.检测成果要求：
（1）检测评估机构应当根据有关技术规范，提供真实、准确的检测数据和评估结论，并评定桥梁、隧道、地下通道、城市标志物的技术状况等级。
（2）检测单位出具分析评价报告，并承担分析评价报告的法律责任。
（3）评估报告包括以下内容（但不限于）：
1）桥梁常规定期检测成果
①桥梁概况，含《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录B城市桥梁资料卡（B-1）和桥梁概况（B-2）；
②桥梁病害情况及产生原因分析，处理对策及病害照片；
③结构裂缝情况和变化情况。应提供裂缝位置、长度、宽度和深度，并画出示意图，达到下一次检测时可进行对比分析的程度；
④对桥梁状况进行评估，I类养护的城市桥梁按影响结构安全状况进行评估；Ⅱ-Ⅴ类养护的城市桥梁按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）相关规定对桥面系及附属设施、上部结构、下部结构制作评分表进行评估，并根据常规定期检测结果对城市桥梁进行技术状况评估分级。
⑤对特殊检测、下次的常规定期检测时间及检测要求提出意见，对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议。
2）桥梁结构定期检测成果
①桥梁概况，含《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录B城市桥梁资料卡（B-1）和桥梁概况（B-2）；
②结构定期检测有现场记录，应按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录F填写结构定期检测现场记录表（F-1）、特殊构件信息表（F-2）、照片记录表（F-3）。记录所有桥梁构件的侵蚀环境情况；构件的实测损坏类型和程度；损坏状况描述应包含：损坏位置、程度、产生的原因和可能的退化、照片编号、所有材料试验的细节和材料在结构中的部位。
③结构裂缝情况和变化情况。应提供裂缝位置、长度、宽度和深度，并画出示意图，达到下一次检测时可进行对比分析的程度；
④采用相关技术标准或数据分析，确定桥梁承载能力、抗倾覆能力及耐久性能；
⑤技术状况评定，应符合常规定期检测中的评分标准，I类养护的城市桥梁技术状况应按《城市桥梁养护技术标准》附录F表中的损坏状况进行；II类~V类养护的城市桥梁，按《城市桥梁养护技术标准》附录F表中的损坏状况，依据《城市桥梁养护技术标准》附录D的评分等级、扣分表进行评估，并应符合《城市桥梁养护技术标准》第4.5节的有关规定。同时填写以下相关内容：所有桥梁构件的侵蚀环境情况，构件的实测损坏类型和程度。
⑥结构使用限制，其中包括荷载、机动车通行或车道数限制；
⑦养护维修加固措施； 
⑧进一步检测、试验、结构分析评估及建议；
⑨新老检测报告数据分析。
3）隧道、地下通道定期检测成果
①隧道概况；
②检查的主要经过，包含检查的组织实施、时间和主要工作过程；
③检查记录、隧道展示图及相关调查资料等；
④病害情况及产生原因分析，处理对策及病害照片。结构裂缝应提供裂缝位置、长度、宽度和深度，并画出示意图，达到下一次检测时可进行对比分析的程度；
⑤对隧道及车行地下通道土建结构、机电设施及附属设施的技术状况评定，应按照《城市隧道养护技术规程》DBJ33/T 1332-2024附录B、附录C、附录D评定标准、评定表进行评估，并进行总体技术状况等级的评定；对人行地下通道的技术状况评定，应按照《城市桥梁养护技术标准》附录D评分等级、扣分表进行评估，并应符合《城市桥梁养护技术标准》第4.6节的有关规定。
⑥对有关技术资料和档案进行调查，并对隧道周围的地质及地表环境开展实地调查，结合设施病害表现，分析病害成因；
⑦对隧道土建结构、机电设施及附属设施的养护维修状况的评价及建议；
⑧需要实施专项检查的建议；
 ⑨维修处置对策、技术等建议。
（4）城市标志物定期检测成果
根据城市标志物检测成果，图纸复核成果汇总；对当前检测原始照片和数据进行汇总提交，方便后续检测工作的数据对比；按照《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》要求，提交标志物结构可靠性鉴定评估报告，鉴定报告的内容应包括：工程概况，鉴定的目的、内容、范围及依据，调查、检测、分析的结果，鉴定等级或鉴定结果，相应的处理意见及建议。报告内需体现标志物现有的病害位置和影像资料，并对标志物鉴定评估结果下明确定义，提供相应维修养护建议。
（5）健康监测系统评价成果
提交南塘大桥、景山隧道健康监测系统评估报告，评估报告的内容应包括：
①健康监测系统概况：传感器模块、数据采集及传输模块、数据处理与控制模块、结构安全预警模块、数据管理模块、用户界面模块、监控中心硬件设备、系统操作手册。
②实时监测能力评估及建议。检查检测系统是否具备数据采集、存储、传输、处理和显示等功能，明确系统对位移、应变、振动等关键参数的实时监测效果。
③系统性能评价及建议。对监测系统的功能实现情况、预警值设置合理性、正常运行情况和运行稳定性进行全面评价，提出系统的优点和不足之处。
④结构安全状态评估及建议。根据健康监测数据和分析结果，对南塘大桥和景山隧道的结构安全状态进行评估，判断其是否存在损伤或病害，是否能够安全运行。
⑤预警与维护建议。根据系统预警功能的评估结果，提出合理的预警阈值调整建议，根据结构安全状态和运营状况的评估结果，提出相应的维护建议和措施。
五、双方责任
1．甲方责任：
（1）协助乙方做好桥隧等定期检查的相关协调工作；
（2）协助乙方协调有关单位提供符合检测现场工作要求的有关必备条件；
（3）负责向乙方提供检测桥梁、隧道、地下通道竣工档案资料、以往检测和维修记录资料；
（4）负责组织对乙方检测成果报告进行验收；
（5）按合同约定按时向乙方支付费用。
2．乙方责任：
（1）乙方在检测实施前，应根据不同的桥梁、隧道、地下通道结构型式，结合检测现场的现状编制科学、规范、符合桥梁、隧道、地下通道实际情况的检查实施方案，报甲方批准实施；
（2）乙方按照现行国家有关桥梁、隧道、地下通道检测的技术标准、规范，按合同要求对桥梁、隧道、地下通道进行检测，并定期向甲方反映工作情况和存在问题，对于甲方提出的技术要求和合理变更以及必要的检验应当接受；
（3）检测所需的设备、仪器、工具、材料、防护措施以及检测、试验，均由乙方自行配备；
（4）乙方在检测过程中不得破坏原桥梁、隧道、地下通道结构，确保桥梁、隧道、地下通道的使用安全；
（5）乙方按交通部门要求做好检测现场的交通管理工作，检测过程中的安全事宜由乙方自行负责；
（6）乙方必须为现场工作人员购买意外伤亡保险；
（7）在检测过程中导致的任何事故，均由乙方全权负责，甲方对此不承担任何责任；
（8）乙方应按照相关规范确定检测内容，完善表格，提供技术电子文档；
（9）分析整理检测数据，编制检测报告；并向甲方提供2份正式报告和有关电子文档；
（10）乙方根据甲方要求将本次检测的桥梁、隧道、地下通道基本信息及检测结果录入甲方指定的信息管理系统，格式以系统格式为准；
（11）乙方应文明施工，检测完毕后及时清理现场，并负责做好现场的结构物保护工作；
（12）乙方对其提交的检查数据、计算数据、技术分析及结论等成果的质量负全部责任；
（13）甲方组织验收时所涉及的专家审查费均由乙方承担；
（14）合同执行期间，遵守法律法规及其他有关规定，接受甲方及其他有关部门的监督、检查和管理。
六、履约保证金
本项目免收履约保证金。
七、款项支付
合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总金额40%的预付款，检测工作按实际情况或按采购要求完成并通过采购人组织的验收合格后，自收到乙方发票后7个工作日内支付剩余结算款。（具体每笔款项支付按照合同约定或视财政部门资金拨付情况而定。）
八、转包或分包
（一）本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
（二）除非得到甲方的书面同意，供方不得部分分包给他人提供。甲方有绝对权力阻止分包。
（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
九、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保证及后续服务
（一）乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。
（二）乙方提供的服务成果在一年服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
1.重做：由乙方承担所发生的全部费用。
2.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。
3.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十一、项目验收
乙方在全部完成工作量并提交工作成果，由甲方组织验收。
十二、违约责任
（一）甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方支付合同款项百分之五作为违约金。
（二）乙方逾期提交检测成果的，乙方应按逾期天数向甲方支付每日千分之一违约金。逾期超过约定日期10个工作日的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期提交检测成果或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同款项百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
（三）乙方在响应文件中填报的项目负责人、项目组人员，未经甲方同意，不得任意更换。在项目实施过程中，如发现擅自更换项目负责人和项目组人员，甲方有权随时终止合同，并向乙方提出索赔要求。
乙方更换主要项目人员的违约责任：乙方确实需要更换人员的，更换的人员的职称、业绩、项目管理能力、技术水平不得低于更换的人员且必须经甲方同意，同时按更换人次进行扣款（从甲方应付合同款中扣除）。更换项目负责人按1万元/人次扣款，更换其他人员按0.5万元/人次扣款。
项目人员项目管理能力、技术水平若达不到项目要求的，甲方有权要求乙方更换人员，乙方应积极配合，及时更换不合格人员，否则甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。
十三、不可抗力事件处理
在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、争端的解决
双方因本合同的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本合同不涉及争议的条款仍须履行。
十五、合同生效及其他
（一）本合同经乙方和甲方法定代表人或其授权代表签字或盖章，并加盖双方公章后生效。
（二）本合同一式七份，均具有同等法律效力，甲乙双方各执三份，一份交采购代理机构备案。
（三）未尽事宜，由双方友好协商解决，并另行签订补充合同。
十六、 合同的解释
本合同的解释权在温州市鹿城区市政公用管理处。
甲    方：（印章）                    乙    方：（印章）
法人或全权代表：（签字或盖章）        法人或全权代表：（签字或盖章）
地    址：                            地    址：
邮政编码：                            邮政编码：
电    话：                            电    话：
传    真：                            传    真：
开户银行：                            开户银行：
帐    号：                            帐    号：
时    间：                            时    间：



[bookmark: _Toc221356898][bookmark: _Toc221356961]第五部分  应提交的有关格式范例

资格文件部分
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一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函
（采购人）、（采购代理机构）：
我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：
（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、具有法律、行政法规规定的其他条件。
（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（三）不存在以下情况：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：
日期：  年  月  日



附：
企业营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（如为联合体，则联合体各方均应提供）；

说明：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人（负责人）签署的文件材料具有同等效力）。



二、落实政府采购政策需满足的资格要求
[bookmark: _Hlk93169794]
1.对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策，详见招标文件相关政府采购相关政策说明部分；
2. 本项目执行《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号）文件，供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。
3、本项目《面向中小企业预留采购份额》执行的政策：
（1）本项目 否（是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。
（2）本项目属性： ② （①货物类/②服务类/③工程类）
（3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业。根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（从业人员300 人以下或资产总额12000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10 人及以上且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10 人以下或资产总额100万元以下的为微型企业）
（4）中小微企业应该提供相应的中小企业声明函。
（5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。
（6）参加本次采购活动的为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。


联合体协议书（如为联合体投标）
（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）
（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加    （项目名称）            【项目编号：          】响应。 
一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及响应内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。
三、本次联合响应中，分工如下：
[bookmark: _Hlk101134295]（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；
（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；
……
四、联合体成员中小企业合同份额。
1、（联合体成员X,……）全部服务由中小/小微企业承接，即提供服务的人员为中小/小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。
2、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。
五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合响应的其他事宜：
1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：
                                   联合体成员名称(电子签名/公章)：
日期：  年  月   日


注：按本格式和要求提供。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。如投标人出现上述情况，须在《联合体协议书》的职责分工中予以明确。

分包协议书（如为分包投标）
（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）
（供应商名称）若成为（项目名称）            【项目编号：          】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。 
一、分包标的及数量
（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；
……
二、分包供应商中小企业合同份额
1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由中小/小微企业承接，即提供服务的人员为中小/小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，其合同份额占到合同总金额     %以上。
[bookmark: _Hlk101133173]2、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。
三、分包工作履行期限、地点、方式
                                                                            
四、质量
                                                                            
五、价款或者报酬
                                                                            
六、违约责任
                                                                            
七、争议解决的办法
                                                                            
供应商名称(电子签名)：
分包供应商名称(电子签名/公章)：
……
日期：  年  月   日


注：按本格式和要求提供。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。如采购项目为专门面向中小企业采购的，不再执行价格评审优惠的扶持政策。如投标人出现上述情况，须在《分包协议书》的职责分工中予以明确。


三、本项目的特定资格要求
（根据采购公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；）


商务技术文件部分

目录
（1）投标函……………………………………………………………………………（页码）
（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）
（3）符合性审查资料……………………………………………………………………（页码）
（4）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码）
（5）商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）



附件4
一、投标函
（采购人）、（采购代理机构）：
我方参加你方组织的（项目名称）项目【采购编号】采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。
2、我方的投标文件包括以下内容：
2.1资格文件：
2.1.1承诺函；
2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；
2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。
2.2商务技术文件：
2.2.1投标函；
2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；
2.2.3符合性审查资料；
2.2.4评标标准相应的商务技术资料；
2.2.5商务技术偏离表；
2.3报价文件
[bookmark: _Hlk93170136]2.3.1开标一览表（报价表）；
2.3.2价格组成表；
2.3.3拟检测内容明细报价
2.3.4政府采购政策情况表。
3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
4、如我方中标，我方承诺：
4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 
4.2在签订合同时不向你方提出附加条件； 
4.3按照招标文件要求提交履约保证金； 
4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 
5、其他补充说明:        。
投标人名称（电子签名）：
     日期：  年   月   日


附件5

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）
（采购人）、（采购代理机构）：
现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：    ，手机：    ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
委托期限：自  年  月  日起至  年  月  日止。
特此告知。
                                            投标人名称(电子签名)：
                                            签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）
（采购人）、（采购代理机构）：
现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：    ，手机：    ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
委托期限：自  年  月  日起至  年  月  日止。
特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：
联合体成员名称(电子签名/公章)：
……
                                               日期：  年  月   日


法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）
身份证件扫描件：
	正面：反面：




                  投标人名称(电子签名)：                              
                   日期：  年  月  日



附件6
三、符合性审查资料

	序号
	实质性要求
	响应情况
	投标文件中的
页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	



注：根据招标文件第六部分“评标办法”第2.2款“符合性审查”的要求，逐条作出实质性响应。






附件7
四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第六部分评标办法前附表中相应的商务技术评审因素提供资料）




附件8
五、商务技术偏离表
	序号
	招标文件章节及具体内容
	投标文件章节及具体内容
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标响应文件的全部要求




报价文件部分
目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………（页码）
（2）价格组成表……………………………………………………………（页码）
（3）拟检测内容明细报价…………………………………………………（页码）
（4）政府采购政策情况表…………………………………………………（页码）








[bookmark: _Toc25942242][bookmark: _Toc14812100]

[bookmark: _Hlk93170250]附件9
一、开标一览表

项目名称：                                       项目编号：
价格单位：人民币（元）
	名称
	合计总价（元：人民币）
	项目负责人
	备注

	2025年鹿城区城区桥隧等设施定期检测项目 
	（大写）
（小写）
	
	


说明：
1.▲说明：不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。投标报价应与“二、价格组成表”中合计总价相一致。




投标人名称(电子签名)：                              
          日期：  年  月  日


附件9-1
2、 价格组成表
项目名称：                                       项目编号：
	一、区管桥梁结构检测

	序号
	设施名称
	档案编号
	设施
类型
	检测内容
	综合单价
(元/座)

	1
	东亭桥
	330302-CSQL-012
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	2
	飞霞桥
	330302-CSQL-016
	小桥
	结构检测，结构检算，结构线形与变位检测，风险评估
	

	3
	官渡大桥
	330302-CSQL-018
	大桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	4
	过境路1号桥
	330302-CSQL-025
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	5
	过境路2号桥
	330302-CSQL-026
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	6
	江滨大桥
	330302-CSQL-039
	大桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	7
	里垟桥
	330302-CSQL-049
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	8
	寮东桥
	330302-CSQL-051
	大桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	9
	民主桥
	330302-CSQL-056
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	10
	南塘大桥
	330302-CSQL-057
	大桥
	结构检测，结构线形与变位检测、吊杆力检测，结构检算，风险评估，健康监测系统评价
	

	11
	南站天桥
	330302-CSQL-058
	大桥
	结构检测，结构检算，结构自振频率检测，人行天桥检测，风险评估
	

	12
	蒲州桥
	330302-CSQL-060
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	13
	七百桥
	330302-CSQL-061
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	14
	前庄桥
	330302-CSQL-062
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	15
	上桥
	330302-CSQL-069
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	16
	上田大桥
	330302-CSQL-072
	大桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	17
	胜昔桥
	330302-CSQL-074
	中桥
	结构检测，结构检算，结构线形与变位检测，风险评估
	

	18
	师院桥
	330302-CSQL-076
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	19
	市府路1号桥（市府大桥）
	330302-CSQL-077
	大桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	20
	市政大桥
	330302-CSQL-080
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	21
	水心新桥
	330302-CSQL-082
	小桥
	结构检测，结构检算，结构线形与变位检测，风险评估
	

	22
	旺增河桥
	330302-CSQL-084
	大桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	23
	温茶大桥
	330302-CSQL-085
	中桥
	结构检测，结构检算，结构线形与变位检测，风险评估
	

	24
	下桥
	330302-CSQL-087
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	25
	新蒲桥
	330302-CSQL-090
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	26
	绣山大桥
	330302-CSQL-095
	大桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	27
	杨府桥
	330302-CSQL-096
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	28
	支农桥
	330302-CSQL-103
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	29
	张宅河桥（惠民路）
	330302-CSQL-112
	中桥
	结构检测，结构检算，结构线形与变位检测，风险评估
	

	30
	锦江路1号桥
	330302-CSQL-114
	中桥
	结构检测，结构检算，结构线形与变位检测，风险评估
	

	31
	锦江路2号桥
	330302-CSQL-115
	中桥
	结构检测，结构检算，结构线形与变位检测，风险评估
	

	32
	黄宅河桥
	330302-CSQL-116
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	33
	张宅河桥（温州大道）
	330302-CSQL-117
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	34
	十二涧桥
	330302-CSQL-118
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	35
	黎明立交桥
	330302-CSQL-124
	大桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	36
	城南立交桥
	330302-CSQL-125
	大桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	37
	双屿天桥
	330302-CSQL-174
	大桥
	结构检测，结构检算，结构自振频率检测，人行天桥检测，风险评估
	

	38
	广化桥路1号桥
	330302-CSQL-175
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	39
	广化桥路3号桥
	330302-CSQL-176
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	40
	郭公桥
	330302-CSQL-178
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	41
	鞋都三期出入口立交桥
	330302-CSQL-179
	大桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	42
	十里亭桥
	330302-CSQL-186
	大桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	43
	牛山桥（德政桥）
	330302-CSQL-187
	中桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	44
	上陡门浦桥（拼宽桥）
	330302-CSQL-231
	大桥
	结构检测，结构检算，结构自振频率检测，风险评估
	

	45
	三十六村桥（拼宽桥）
	330302-CSQL-232
	中桥
	结构检测，结构检算，结构自振频率检测，风险评估
	

	46
	望海桥
	330302-CSQL-234
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	47
	岩门新桥
	330302-FMQL-008
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	48
	山根桥
	330302-PXSQL-003
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	49
	兽医桥
	330302-STQL-004
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	50
	农机桥
	330302-STQL-007
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	51
	上岙路无名桥
	330302-SYQL-008
	小桥
	结构检测，结构检算，风险评估
	

	二、区管桥梁常规检测
	

	序号
	设施名称
	档案编号
	设施类型
	检测内容
	综合单价（元/座）

	1
	36坝桥
	330302-CSQL-001
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	2
	矮凳桥
	330302-CSQL-002
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	3
	坝接新桥
	330302-CSQL-003
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	4
	半腰桥
	330302-CSQL-004
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	5
	城开天桥
	330302-CSQL-006
	大桥
	常规检测，结构自振频率检测，人行天桥检测，风险评估
	

	6
	城中大桥
	330302-CSQL-007
	大桥
	常规检测，风险评估
	

	7
	粗糠桥
	330302-CSQL-008
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	8
	倒樟树桥
	330302-CSQL-009
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	9
	得胜桥
	330302-CSQL-010
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	10
	地藏(水心)桥
	330302-CSQL-011
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	12
	东屿桥
	330302-CSQL-013
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	13
	飞霞东桥
	330302-CSQL-014
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	14
	飞霞南桥
	330302-CSQL-015
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	16
	府西路1号桥（绣山桥）
	330302-CSQL-017
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	18
	广化桥
	330302-CSQL-019
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	19
	广利桥
	330302-CSQL-020
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	20
	光明桥
	330302-CSQL-021
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	21
	龟湖桥
	330302-CSQL-022
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	22
	过境路1号涵洞
	330302-CSQL-023
	涵洞
	常规检测，风险评估
	

	23
	过境路2号涵洞
	330302-CSQL-024
	涵洞
	常规检测，风险评估
	

	26
	河社桥
	330302-CSQL-027
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	27
	河通桥
	330302-CSQL-028
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	28
	荷花桥
	330302-CSQL-029
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	29
	横渎桥
	330302-CSQL-030
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	30
	宏德桥
	330302-CSQL-031
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	31
	洪福（三十六）桥
	330302-CSQL-032
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	32
	花柳塘东桥
	330302-CSQL-033
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	33
	花柳塘西桥
	330302-CSQL-034
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	34
	划龙新桥
	330302-CSQL-035
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	35
	黄大桥
	330302-CSQL-036
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	36
	灰桥（矮凳桥路）
	330302-CSQL-037
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	37
	灰桥（黎明西路）
	330302-CSQL-038
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	39
	和平桥
	330302-CSQL-040
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	40
	蒋家桥
	330302-CSQL-041
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	41
	金桥
	330302-CSQL-042
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	42
	锦瓯桥
	330302-CSQL-043
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	43
	九山桥
	330302-CSQL-044
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	44
	岠一桥
	330302-CSQL-045
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	45
	康华桥
	330302-CSQL-046
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	46
	康强桥
	330302-CSQL-047
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	47
	康园桥
	330302-CSQL-048
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	50
	龙康桥
	330302-CSQL-052
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	51
	吕浦桥
	330302-CSQL-053
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	52
	卖麻新桥
	330302-CSQL-054
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	53
	瞒鼓桥
	330302-CSQL-055
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	57
	牛奶桥
	330302-CSQL-059
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	61
	维和桥
	330302-CSQL-063
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	62
	清明桥
	330302-CSQL-064
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	63
	三板桥
	330302-CSQL-065
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	64
	三钟河桥
	330302-CSQL-066
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	65
	山下桥
	330302-CSQL-067
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	67
	翠微大道1号通道桥
	330302-CSQL-070
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	68
	翠微大道2号通道桥
	330302-CSQL-071
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	70
	上新桥
	330302-CSQL-073
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	72
	盛锦桥
	330302-CSQL-075
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	75
	市府路2号桥（和顺桥）
	330302-CSQL-078
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	76
	市府路3号桥（福善桥）
	330302-CSQL-079
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	78
	双莲桥
	330302-CSQL-081
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	80
	万里桥（文物保护）
	330302-CSQL-083
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	83
	文明桥
	330302-CSQL-086
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	85
	小南门桥
	330302-CSQL-088
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	86
	新村桥
	330302-CSQL-089
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	88
	新田桥（学院东路）
	330302-CSQL-091
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	89
	新旺桥
	330302-CSQL-092
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	90
	信河街口人行天桥
	330302-CSQL-093
	中桥
	常规检测，结构自振频率检测，人行天桥检测，风险评估
	

	91
	兴通桥
	330302-CSQL-094
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	94
	杨府山桥
	330302-CSQL-097
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	95
	垟儿桥
	330302-CSQL-098
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	96
	叶星桥
	330302-CSQL-099
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	97
	游泳桥
	330302-CSQL-100
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	98
	友谊桥
	330302-CSQL-101
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	99
	郑桥
	330302-CSQL-102
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	101
	沿江路1号桥
	330302-CSQL-104
	大桥
	常规检测，风险评估
	

	102
	新田桥（新田路）
	330302-CSQL-105
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	103
	鱼鳞浃桥
	330302-CSQL-106
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	104
	营楼桥
	330302-CSQL-107
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	105
	荷花路4号桥
	330302-CSQL-108
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	106
	莲花路1号桥
	330302-CSQL-109
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	107
	莲花路2号桥
	330302-CSQL-110
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	108
	解南商贸区桥梁
	330302-CSQL-111
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	110
	人工河桥
	330302-CSQL-113
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	116
	前陈河桥
	330302-CSQL-119
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	117
	金谷桥
	330302-CSQL-120
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	118
	蒲州河桥
	330302-CSQL-121
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	119
	特警桥
	330302-CSQL-122
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	120
	双乐桥
	330302-CSQL-123
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	123
	长盛桥
	330302-CSQL-126
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	124
	庙前桥
	330302-CSQL-127
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	125
	戴宅路桥
	330302-CSQL-128
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	126
	崇德桥
	330302-CSQL-129
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	127
	行德桥
	330302-CSQL-130
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	128
	宣德桥
	330302-CSQL-131
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	129
	德政桥
	330302-CSQL-132
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	130
	康城B号桥
	330302-CSQL-133
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	131
	康城B1号桥
	330302-CSQL-134
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	132
	康城c号桥
	330302-CSQL-135
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	133
	万源桥
	330302-CSQL-136
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	134
	商务六路2号桥
	330302-CSQL-137
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	135
	商务六路3号桥
	330302-CSQL-138
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	136
	上蒲桥
	330302-CSQL-139
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	137
	中蒲桥
	330302-CSQL-140
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	138
	汤家桥北路1号桥
	330302-CSQL-141
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	139
	汤家桥北路2号桥
	330302-CSQL-142
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	140
	汤家桥北路3号桥
	330302-CSQL-143
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	141
	凯润花园周边桥梁工程1号桥
	330302-CSQL-144
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	142
	凯润花园周边桥梁工程2号桥
	330302-CSQL-145
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	143
	凯润花园周边桥梁工程3号桥
	330302-CSQL-146
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	144
	正岙河一号桥
	330302-CSQL-147
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	145
	正岙河二号桥
	330302-CSQL-148
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	146
	正岙河三号桥
	330302-CSQL-149
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	147
	正岙河四号桥
	330302-CSQL-150
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	148
	正岙河五号桥
	330302-CSQL-151
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	149
	上叶河一号桥
	330302-CSQL-152
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	150
	上叶河下游桥
	330302-CSQL-153
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	151
	上伊河一号桥
	330302-CSQL-154
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	152
	上伊河二号桥
	330302-CSQL-155
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	153
	上伊河三号桥
	330302-CSQL-156
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	154
	双箬路桥
	330302-CSQL-157
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	155
	东向水厂边栈桥
	330302-CSQL-158
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	156
	荷花路跨线桥
	330302-CSQL-159
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	157
	解南休闲广场人行天桥
	330302-CSQL-160
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	158
	南塘天桥
	330302-CSQL-161
	中桥
	常规检测，结构自振频率检测，人行天桥检测，风险评估
	

	159
	七都华侨花园经二路1号桥
	330302-CSQL-162
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	160
	七都华侨花园经二路2号桥
	330302-CSQL-163
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	161
	七都华侨花园经二路3号桥
	330302-CSQL-164
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	162
	七都华侨花园纬二路4号桥
	330302-CSQL-165
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	163
	七都华侨花园纬二路5号桥
	330302-CSQL-166
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	164
	七都华侨花园纬二路6号桥
	330302-CSQL-167
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	165
	中瑞桥
	330302-CSQL-168
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	166
	鞋都三期经七路一号桥
	330302-CSQL-169
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	167
	鞋都三期经七路二号桥
	330302-CSQL-170
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	168
	马坑天桥
	330302-CSQL-171
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	169
	汇车桥
	330302-CSQL-172
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	170
	洞桥
	330302-CSQL-173
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	176
	新城站天桥
	330302-CSQL-180
	中桥
	常规检测，结构自振频率检测，人行天桥检测，风险评估
	

	177
	沿发路1号桥
	330302-CSQL-181
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	178
	沿发路2号桥
	330302-CSQL-182
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	179
	沿达路1号桥
	330302-CSQL-183
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	180
	沿达路2号桥
	330302-CSQL-184
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	181
	沿昌路1号桥
	330302-CSQL-185
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	184
	百里路市二医行人过街天桥
	330302-CSQL-188
	中桥
	常规检测，结构自振频率检测，人行天桥检测，风险评估
	

	185
	牛桥
	330302-CSQL-189
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	186
	将军桥
	330302-CSQL-190
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	187
	橘洲桥
	330302-CSQL-191
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	188
	南亭桥
	330302-CSQL-192
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	189
	会展路桥
	330302-CSQL-193
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	190
	里德桥
	330302-CSQL-194
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	191
	聚英桥
	330302-CSQL-195
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	192
	吴桥
	330302-CSQL-196
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	193
	智新桥
	330302-CSQL-197
	中桥
	常规检测，结构自振频率检测，风险评估
	

	194
	新河社桥
	330302-CSQL-198
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	195
	沿旺路1号桥
	330302-CSQL-199
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	196
	沿荣路1号桥
	330302-CSQL-200
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	197
	上横街桥
	330302-CSQL-201
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	198
	工业路桥
	330302-CSQL-202
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	199
	官岭南桥
	330302-CSQL-203
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	200
	打索桥
	330302-CSQL-204
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	201
	台州桥
	330302-CSQL-205
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	202
	甲里桥
	330302-CSQL-206
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	203
	康盛桥
	330302-CSQL-207
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	204
	双岙北桥
	330302-CSQL-208
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	205
	双岙东桥
	330302-CSQL-209
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	206
	瓯江路跨线桥
	330302-CSQL-210
	大桥
	常规检测，结构自振频率检测，风险评估
	

	207
	横塘桥
	330302-CSQL-211
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	208
	汇信桥
	330302-CSQL-212
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	209
	双屿山河桥
	330302-CSQL-213
	小桥
	常规检测，结构线形与变位检测，人行天桥检测，风险评估
	

	210
	双富桥
	330302-CSQL-214
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	211
	东屿河桥
	330302-CSQL-215
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	212
	丰登桥
	330302-CSQL-216
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	213
	庆安桥
	330302-CSQL-217
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	214
	东龙桥
	330302-CSQL-218
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	215
	杨府山公园南河人行桥
	330302-CSQL-219
	中桥
	常规检测，结构自振频率检测，人行天桥检测，风险评估
	

	216
	华光观东南侧人行桥
	330302-CSQL-220
	中桥
	常规检测，结构自振频率检测，人行天桥检测，风险评估
	

	217
	杨府山西路桥
	330302-CSQL-221
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	218
	新坦桥
	330302-CSQL-222
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	219
	宁波路二期主线高架桥
	330302-CSQL-223
	大桥
	常规检测，结构自振频率检测，风险评估
	

	220
	宁波路二期辅道丰门河桥
	330302-CSQL-224
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	221
	滨缘桥
	330302-CSQL-225
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	222
	月落垟新桥
	330302-CSQL-226
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	223
	上陡门浦桥
	330302-CSQL-227
	大桥
	常规检测，风险评估
	

	224
	锦友桥
	330302-CSQL-228
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	225
	梅宅桥
	330302-CSQL-229
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	226
	十二涧河桥
	330302-CSQL-230
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	229
	正源桥
	330302-CSQL-233
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	231
	灰桥浦桥
	330302-CSQL-235
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	232
	蒲源桥
	330302-CSQL-236
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	233
	蒲源路人行桥
	330302-CSQL-237
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	234
	八里桥
	330302-CSQL-238
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	235
	深水桥
	330302-CSQL-239
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	236
	七乐桥
	330302-CSQL-240
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	237
	汇才桥
	330302-CSQL-241
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	238
	和美桥
	330302-CSQL-242
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	239
	天灯桥
	330302-CSQL-243
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	240
	石碑桥
	330302-CSQL-244
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	241
	七都纬二路一号箱涵
	330302-CSQL-245
	涵洞
	常规检测，风险评估
	

	242
	子衿桥
	330302-CSQL-246
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	243
	江堤桥
	330302-CSQL-247
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	244
	旺家牌桥
	330302-CSQL-248
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	245
	涂儿桥
	330302-CSQL-249
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	246
	高品桥
	330302-CSQL-250
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	247
	姜芽桥
	330302-CSQL-251
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	248
	永福桥
	330302-CSQL-252
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	249
	康心桥
	330302-CSQL-253
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	250
	七都经四路一号箱涵
	330302-CSQL-254
	涵洞
	常规检测，风险评估
	

	251
	七都经四路二号箱涵
	330302-CSQL-255
	涵洞
	常规检测，风险评估
	

	252
	七都经四路三号箱涵
	330302-CSQL-256
	涵洞
	常规检测，风险评估
	

	253
	琯塘桥
	330302-CSQL-257
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	254
	棕榈桥
	330302-CSQL-258
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	255
	纺织桥
	330302-CSQL-259
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	256
	里垟新桥
	330302-CSQL-260
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	257
	里庆新桥
	330302-CSQL-261
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	258
	沿兴路1号桥
	330302-CSQL-262
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	259
	永寿桥
	330302-CSQL-263
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	260
	老涂北桥
	330302-CSQL-264
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	261
	划龙桥
	330302-CSQL-265
	大桥
	常规检测，风险评估
	

	262
	山下河无名桥3
	330302-BJQL-001
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	263
	岩门村无名桥
	330302-FMQL-005
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	265
	下河路老桥
	330302-FMQL-030
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	266
	涌金桥
	330302-GHQL-001
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	267
	双乐住宅1号桥
	330302-GHQL-002
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	268
	双乐住宅2号桥
	330302-GHQL-003
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	269
	十八湾1号桥
	330302-GHQL-004
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	270
	十八湾2号桥
	330302-GHQL-005
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	271
	正和桥
	330302-GHQL-006
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	272
	温渔桥
	330302-NJQL-004
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	273
	气象桥
	330302-PXSQL-001
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	274
	洪殿大桥
	330302-PXSQL-002
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	276
	上陡门三组团9栋无名桥
	330302-PXSQL-004
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	277
	康乐桥
	330302-STQL-001
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	278
	体育俱乐部前无名桥
	330302-STQL-002
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	279
	九山水利桥
	330302-STQL-003
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	281
	九山砺灰桥
	330302-STQL-006
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	283
	房管桥
	330302-STQL-008
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	284
	九山鞋料市场拱桥
	330302-STQL-009
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	285
	祥盛锦园3号桥
	330302-SYQL-003
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	286
	康城路涵洞
	330302-SYQL-004
	涵洞
	常规检测，风险评估
	

	288
	鞋博城鞋料市场门口桥
	330302-SYQL-010
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	289
	鞋博城西门口桥
	330302-SYQL-013
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	290
	前京商业街桥
	330302-YYQL-015
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	291
	东瓯眼镜桥
	330302-YYQL-017
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	292
	后京2号桥
	330302-YYQL-025
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	293
	沿发路边1号无名桥
	330302-YYQL-027
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	294
	蒲鞋市桥
	330302-CSQL-266
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	295
	上村桥
	330302-CSQL-267
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	296
	蒲鞋市天桥
	330302-CSQL-268
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	297
	南浦桥
	330302-CSQL-269
	大桥
	常规检测，风险评估
	

	298
	庆丰大桥
	330302-CSQL-270
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	三、隧道、地下通道常规检测
	

	序号
	设施名称
	档案编号
	设施
类型
	检测内容
	综合单价（元/座）

	1
	景山隧道
	330302-CSSD-01
	中隧道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测，健康监测系统评价。
	

	2
	华盖山人防通道（车行通道）
	330302-CSSD-02
	短隧道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。
	

	3
	岭头隧道
	330302-CSSD-03
	中隧道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。
	

	4
	茶院寺隧道
	330302-CSSD-04
	短隧道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。
	

	5
	翠微大道地下通道
	330302-CSTD-01
	人行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。
	

	6
	大南路地下通道
	330302-CSTD-02
	人行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。
	

	7
	市府路博物馆地下通道
	330302-CSTD-03
	人行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。
	

	8
	市府路科技馆地下通道
	330302-CSTD-04
	人行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。
	

	9
	府东路大剧院地下通道
	330302-CSTD-05
	人行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。
	

	10
	市府路中国银行路段地下通道
	330302-CSTD-06
	人行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。
	

	11
	温州大道火车站地下商业街1-2号地下通道
	330302-CSTD-07
	人行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。
	

	12
	温州大道火车站地下商业街5-6号地下通道
	330302-CSTD-08
	人行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。
	

	13
	温州大道火车站地下商业街11-12号地下通道
	330302-CSTD-09
	人行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。
	

	14
	瓯江路与上陡门路交叉口地下人行通道
	330302-CSTD-10
	人行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。
	

	15
	附二医人行地道
	330302-CSTD-11
	人行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。
	

	16
	瓯城路地下通道
	330302-CSTD-12
	车行通道
	常规定期检测（土建结构技术状况评定、机电设施技术状况评定、附属设施技术状况评定）、风险评估、路面平整度检测、沉降观测、衬砌及路面雷达探测。
	

	四、景观标志物常规检测
	

	序号
	设施名称
	档案编号
	设施
类型
	检测内容
	综合单价（元/座）

	1
	“物华天宝”标志物
	330302-BZW-01
	钢结构
网架
	常规定期检测、沉降观测
	

	五、街道桥梁常规检测
	

	序号
	设施名称
	档案编号
	设施
类型
	检测内容
	综合单价（元/座）

	1
	文化中心钢桥
	330302-QDQL-012
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	2
	同人花园出入口桥
	330302-BJQL-002
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	3
	新田路南侧人行桥
	330302-BJQL-003
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	4
	迎霞桥
	330302-BJQL-004
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	5
	渔网厂一号桥
	330302-BJQL-005
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	6
	渔网厂二号桥
	330302-BJQL-006
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	7
	东盛桥
	330302-NJQL-001
	中桥
	常规检测，风险评估
	

	8
	东屿桥
	330302-NJQL-006
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	9
	鑫盛桥
	330302-DNQL-001
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	10
	鱼鳞浃钢桥
	330302-NHQL-003
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	11
	正岙桥
	330302-FMQL-001
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	12
	屿头南路无名桥
	330302-FMQL-002
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	13
	正岙桥（正岙路）
	330302-FMQL-003
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	14
	上伊桥
	330302-FMQL-004
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	15
	潘岙1号桥
	330302-FMQL-006
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	16
	潘岙2号桥
	330302-FMQL-007
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	17
	丰叶路1号钢桥
	330302-FMQL-009
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	18
	丰叶路2号钢桥
	330302-FMQL-010
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	19
	上伊路1号钢桥
	330302-FMQL-013
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	20
	上伊路2号钢桥
	330302-FMQL-014
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	21
	屿头滨水园南桥
	330302-FMQL-015
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	22
	正岙路1号钢桥
	330302-FMQL-016
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	23
	正岙路2号钢桥
	330302-FMQL-017
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	24
	嵇师无名桥1
	330302-FMQL-018
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	25
	嵇师无名桥3
	330302-FMQL-020
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	26
	嵇师无名桥4
	330302-FMQL-021
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	27
	嵇师无名桥5
	330302-FMQL-022
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	28
	嵇师无名桥6
	330302-FMQL-023
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	29
	嵇师无名桥7
	330302-FMQL-024
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	30
	嵇师无名桥10
	330302-FMQL-025
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	31
	正岙榕树下桥
	330302-FMQL-028
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	32
	山下路无名桥
	330302-FMQL-031
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	33
	屿头农贸市场门口桥1
	330302-FMQL-032
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	34
	屿头农贸市场门口桥2
	330302-FMQL-033
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	35
	岩门制革桥
	330302-FMQL-034
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	36
	祥盛锦园1号桥
	330302-SYQL-001
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	37
	祥盛锦园2号桥
	330302-SYQL-002
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	38
	安乐桥
	330302-SYQL-005
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	39
	垟田小学1号桥
	330302-SYQL-006
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	40
	垟田小学2号桥
	330302-SYQL-007
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	41
	双屿停车场桥
	330302-SYQL-009
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	42
	冶金驾校桥
	330302-SYQL-011
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	43
	中强锦园桥
	330302-SYQL-012
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	44
	瓯浦路安乐寺左侧桥
	330302-SYQL-014
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	45
	瓯江大桥下箱涵
	330302-YYQL-006
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	46
	永庆寺路口桥
	330302-YYQL-007
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	47
	馒头驻新村桥
	330302-YYQL-009
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	48
	河岙南路桥
	330302-YYQL-010
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	49
	前京交警无名桥
	330302-YYQL-011
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	50
	涂上新村钢桥
	330302-YYQL-014
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	51
	后京南路口桥
	330302-YYQL-019
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	52
	104沿江工业区无名桥4（涂上路桥）
	330302-YYQL-020
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	53
	104沿江工业区无名桥8
	330302-YYQL-021
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	54
	104沿江工业区无名桥9
	330302-YYQL-022
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	55
	104沿江工业区无名桥27（后京桥）
	330302-YYQL-023
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	56
	104沿江工业区无名桥31
	330302-YYQL-024
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	57
	沿发路边4号无名桥
	330302-YYQL-029
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	58
	渔藤路边无名桥12
	330302-YYQL-031
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	59
	瓯湖线1号桥
	330302-YYQL-032
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	60
	前京庙前桥
	330302-YYQL-036
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	61
	前京自建桥
	330302-YYQL-037
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	62
	泰山桥
	330302-YYQL-038
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	63
	洞桥制革基地前无名桥1
	330302-YYQL-039
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	64
	渔藤路边无名桥9
	330302-YYQL-042
	小桥
	常规检测，风险评估
	

	六
	采购代理服务费
	含

	合计总价（一+二+三+四+五+六）
	小写：      元（人民币）


价格单位：人民币（元）
说明：
1． 价格组成表内合计总价应与附件一中“开标一览表”投标报价相一致。
2． 不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。
3． 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增加，但不得进行删减。




  投标人名称(电子签名)：                              
          日期：  年  月  日


[bookmark: _Toc28135][bookmark: _Toc31681]附件9-2 拟检测内容明细报价


拟检测内容明细报价（设施名称：如 36坝桥、矮凳桥...同检测内容设施可同表格）
	序号
	检测内容（根据各设施具体检测内容填写）
	数量（项）
	单价
	小计
	备注

	1
	（如常规检测）
	
	
	
	

	2
	（如风险评估）
	
	
	
	

	3
	...
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	


注：按不同的检测内容分别填写本表说明。

  投标人名称(电子签名)：                              
          日期：  年  月  日
















附件10
三、政府采购政策情况表
项目编号：
	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位扶持政策
	如属所列情形的，请在括号内打“√”，并请填写下表内容：：
（）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。
（）监狱企业投标且提供本企业制造的产品。
（）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品。
（）残疾人福利性单位投标且提供本企业制造的产品。
（）残疾人福利性单位投标且提供其它残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

	
	产品名称
	品牌
	型号、规格
	制造商
	制造商
企业类型
	金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小型、微型企业产品金额合计
	



[bookmark: _Toc514420711][bookmark: _Toc515011118][bookmark: _Toc508709359][bookmark: _Toc509218976][bookmark: _Toc518546798][bookmark: _Toc513560346][bookmark: _Toc514337540][bookmark: _Toc515011017]填报要求：
[bookmark: _Toc513560347][bookmark: _Toc515011119][bookmark: _Toc508709360][bookmark: _Toc509218977][bookmark: _Toc514420712][bookmark: _Toc514337541][bookmark: _Toc518546799][bookmark: _Toc515011018]1. 本表的“产品名称”、“品牌”、“型号、规格”、金额应与《价格组成表》的“设备名称”、“品牌、产地”、“规格、型号”、“出厂单价（含税）”一致。
[bookmark: _Toc515011019][bookmark: _Toc508709361][bookmark: _Toc509218978][bookmark: _Toc513560348][bookmark: _Toc514420713][bookmark: _Toc514337542][bookmark: _Toc518546800][bookmark: _Toc515011120]2. “制造商企业类型”栏填写内容应为“小型”、“微型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
[bookmark: _Toc514337543][bookmark: _Toc513560349][bookmark: _Toc515011121][bookmark: _Toc518546801][bookmark: _Toc515011020][bookmark: _Toc514420714][bookmark: _Toc509218979][bookmark: _Toc508709362]3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为报价的评分依据。如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。
4. 如本项目未专门面向中小企业，投标人也未在资格文件部分/落实政府采购政策需满足的资格要求中提供《中小企业声明函》。


附
（1）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（电子签名）：
日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。



（2）残疾人福利性单位声明函
（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：
日     期：

注：1、供应商如为符合条件的残疾人福利性单位，且响应产品为本企业的，投标文件中须出具《残疾人福利性单位声明函》。
2、供应商如为残疾人福利性单位且响应产品为其他残疾人福利性单位制造的，所代理品牌制造商的《残疾人福利性单位声明函》也需提供。
3、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
4、供应商不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由供应商承担。



第六部分  评标办法
[bookmark: _Hlk93170489]评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	评标办法
	综合评分法

	
	
	推荐中标候选人的数量
	1人

	
	
	综合评分、投标报价均相等时确定中标候选人排序的方式
	抽签

	2.1.2
	资格审查
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	联合体投标协议书（投标人为联合体的须提供，非联合体的无需提供)

	2.1.3
	
	特定资格条件要求
	（1）同时具备①④或②③④资质，或由以下①④或②③④资质组成联合体：①具备建设行政主管部门颁发的检测机构综合资质；②具备建设行政主管部门颁发的市政桥梁检测资质或桥梁及地下工程检测资质；③具备建设行政主管部门颁发的钢结构工程检测资质或钢结构检测资质；④具有省级或以上质量技术监督部门颁发的资质认定计量认证证书且在有效期以内。（2）联合体成员（含牵头人）不得超过2家。

	2.2
	符合性审查
	符合性审查其他要求
	/

	2.3.1
	分值权重构成
	商务技术权重： 90 %
报价权重：10 %

	2.3.2
	商务技术评分标准
	评审因素
	评审标准（分值）
	分值

	
	
	供应商项目业绩
	根据供应商（如为联合体，联合体双方业绩均予以认可）2022年1月1日至今类似桥梁、隧道或地下通道检测项目业绩进行打分，业绩须提供证明文件，证明文件以提供的合同文本为准，时间以合同签订时间为准。每提供1个有效业绩得0.5分，累计得分，最高得1分。
	1

	
	
	项目负责人情况
	项目负责人具有隧道或桥梁专业高级及以上技术职称得2分；具有一级注册结构工程师或注册土木工程师（岩土）得2分，本项最高得4分。
说明：以上人员必须为持有检测培训合格证或专业试验检测师证书，需提供上述人员的相关证书和在投标单位缴纳的近3个月内的社保证明，扫描件加盖公章，不提供不得分。
	4

	
	
	项目成员情况
	检测技术人员（除项目负责人、检测技术负责人外）：每提供1名中级及以上职称人员的得1分，本项最高得8分。
说明：以上人员必须为持有检测培训合格证或专业试验检测师证书，需提供上述人员的相关证书和在投标单位缴纳的近3个月内的社保证明（近三个月不包含投标截止日当月），扫描件加盖公章，不提供不得分。
	8

	
	
	实施方案
	根据投标文件中组织方案、技术路线、检测项目重难点的分析及解决、保证桥梁探测范围全覆盖的措施，及对南塘大桥、景山隧道监测系统评价方案进行评审，每项方案详细具体，内容完整准确，思路清晰，调查充分，贴合实际情况，具有可执行性的得15分；
每项方案内容比较完整，思路较为清晰，需进一步完善的得12分；
每项方案内容较为欠缺，思路偏差较大的10分；
未体现相关内容不得分。
	15

	
	
	设备配置情况
	根据拟投入检测仪器、设备的数量、质量及先进性等进行打分：
桥梁、隧道检测仪器、设备数量充足，质量及先进性符合项目需求的8分；
桥梁、隧道检测仪器、设备数量基本符合项目需求，基本可行的5分；
桥梁、隧道检测仪器、设备不符合项目需求，存在较大缺陷的3分；
未体现相关内容不得分。
需提供相关文件证明（如设备购置发票、合格证书、租赁证明等），本项未提供的不得分。
	8

	
	
	检测方法
	对检测方法的先进性、科学性、可行性情况进行打分：检测方法全面有效，可执行性强且具备对特殊结构桥梁（系杆拱桥）、地下复杂空间隐患检测和复核手段的得10分；
检测方法较为有效，可执行性较强的得6分；
检测方法不够全面，需进一步完善得3分；
未体现相关内容不得分。
	10

	
	
	合理化建议
	对合理化建议，解决方案的可行性情况进行打分：
针对本项目的合理化建议符合项目实际情况，解决方案合理可行的得8分；
针对本项目的合理化建议符合项目实际情况，解决方案较为合理可行需进一步完善的得5分；
针对本项目的合理化建议与项目实际情况偏差较大，解决方案内容不够全面的得3分；
未体现相关内容不得分。
	8

	
	
	进度保障措施
	对检测进度、保障措施的可行性、合理性情况进行打分：
检测进度、保障措施可行、合理，检测人员安排细致，能够按合同要求完成的得6分；
检测进度、保障措施较为可行、合理的，人员安排较为细致，需进一步完善的得3分；
检测进度、保障措施不够全面，实施有效性有一定缺失的得1分；
未体现相关内容不得分。
	6

	
	
	质量保障措施
	[bookmark: _GoBack]对项目质量保障措施的全面性、严格性、有效性、执行性情况进行打分：
项目质量保障措施全面、严格、有效、执行性强的得6分；
项目质量保障措施全面、严格、有效、执行性较强但需进一步完善的得3分；
项目质量保障措施不够全面，实施有效性有一定缺失的得1分；
未体现相关内容不得分。
	6

	
	
	安全保障措施
	对项目安全保障措施的全面性、有效性、可执行性情况进行打分：
项目安全保障措施全面、有效、执行性强的得6分；
项目安全保障措施全面、有效、执行性较强但需进一步完善的得3分；
项目安全保障措施不够全面，实施有效性有一定缺失的得1分；
未体现相关内容不得分。
	6

	
	
	管理制度措施
	投标人提供的仪器设备管理、档案资料管理制度完整、合理科学可行的得6分；
仪器设备管理、档案资料管理制度较完整、合理可行的得3分；
仪器设备管理、档案资料管理制度不够完整、合理可行的得1分；
未体现相关内容不得分。
	6

	
	
	技术优势
	供应商技术优势突出，对项目检测的理解全面深刻，且提供的服务丰富多样得6分；
供应商有一定的技术优势、服务较周到得3分；
供应商无明显技术优势、服务一般得1分；
未体现相关内容不得分。
	6

	
	
	售后服务
	根据售后服务方案及承诺打分：
方案及承诺科学、合理、可行性强的6分；
方案及承诺基本合理、基本可行的3分；
方案及承诺不全面，存在较大缺陷的1分；
未体现相关内容不得分。
	6

	2.3.3
	报价评分办法
	是否采用低价优先法：
是

	2.3.3
	报价评分标准（低价优先法）
	报价得分=（评标基准价/评标价）×报价权重×100
（1）报价评分以投标人投标报价按政府采购政策扣除后的评标价为准进行评审。
（2）满足招标文件要求且最低的评标价（投标报价）为评标基准价。

	2.3.3
	落实政府采购政策需进行的评标价格扣除
	□专门面向中小企业采购项目
☑非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业报价根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件扣除，用扣除后的价格参与评审。
本项目的扣除比例为：小型、微型企业均扣除10%；
对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除。
监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。
残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。


[bookmark: _Toc55302373][bookmark: _Toc63189375]

1.评标方法
本次采用的评标办法及推荐中标候选人的人数见评标办法前附表。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分相等时，以投标报价低者优先；投标报价也相等的，由评标委员会通过评标办法前附表约定的方式确定中标候选人的排序。
[bookmark: _Toc63189376][bookmark: _Toc55302374]2.评标程序及标准
2.1资格审查
开标后，采购人或采购代理机构对各投标人进行资格审查，有一项不符合以下评审标准的，投标无效：
2.1.1▲提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函及有效的企业营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（如为联合体，则联合体各方均应提供）；
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人（负责人）签署的文件材料具有同等效力）。
2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：见评标办法前附表。
2.1.3本项目的特定资格要求：见评标办法前附表。
2.2符合性审查
评标委员会对资格审查合格的投标人进行符合性审查：
2.2.1▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（1）仅提交“备份投标文件”的；
（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（4）明显不符合招标文件中标注“▲”且加下划线的实质性要求和条件（主要技术规格、商务技术标准或服务要求）的；
（5）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
（6）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；
（7）投标文件实质性内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；
（8）投标报价超过采购预算或最高限价；
（9）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；
（10）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
（11）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；
（12）投标人提供虚假材料投标的；
（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.2.2▲有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件的；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件的；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。
2.2.3▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；
（2）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；
（3）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的。
2.2.4符合性审查其他要求见评标办法前附表。
2.2.5实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
[bookmark: _Toc55302377][bookmark: _Toc5724][bookmark: _Toc63189379][bookmark: _Toc55375024]2.3比较与评价（适用于综合评分法）
2.3.1分值权重构成，见评标办法前附表。
2.3.2商务技术评分标准，见评标办法前附表。
2.3.3报价评分标准，见评标办法前附表。
2.3.4评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
2.3.5投标人综合得分=商务技术得分+报价得分。
2.3.6▲评标委员会发现投标投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
[bookmark: _Toc55302378][bookmark: _Toc55375025][bookmark: _Toc11195][bookmark: _Toc63189380]2.4投标文件的澄清
2.4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以在“政采云平台”在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件另有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章）。
2.4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。
2.4.3澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
2.4.4评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Toc11850][bookmark: _Toc63189381][bookmark: _Toc55302379]3.评标结果
3.1采用最低评标价法的，评标委员会按评标价（投标报价）从低到高的排序推荐中标候选人。
采用综合评分法的，评标委员会按照投标人综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
3.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
4.其他
4.1废标
根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。
4.2修改招标文件，重新组织采购活动。
评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。
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