浙江大学医学院附属第一医院
日立电（扶）梯维保服务（重新采购）
竞争性磋商采购文件
项目编号：0625-24217B40（重新采购）
项目名称：日立电（扶）梯维保服务（重新采购）
采购单位：浙江大学医学院附属第一医院
代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司
2024年10月16日
电子交易须知
1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台登记、申领CA证书等所需的时间。
2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。
3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。
4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。
5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。
6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。
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第一章 采购邀请
项目概况
浙江大学医学院附属第一医院日立电（扶）梯维保服务（重新采购）采购项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2024年10月28日9:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：0625-24217B40（重新采购）
项目名称：浙江大学医学院附属第一医院日立电（扶）梯维保服务（重新采购）
采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：979000.00
最高限价（元）：979000.00
采购需求：
标项一：
标项名称：浙江大学医学院附属第一医院日立电（扶）梯维保服务（重新采购）
数量：1
单位：项
预算金额（元）：979000.00
简要规格描述：浙江大学医学院附属第一医院日立电（扶）梯维保服务，包括庆春院区、城站院区、钱塘院区、余杭院区的日立电梯等103台电梯维保，采取全包服务，具体详见采购内容及需求。
备注：本项目不允许进口
合同履行期限：2024年11月1日至2025年12月31日，详见清单。
本项目（是）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。
3.本项目的特定资格要求：供应商具有有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【电梯安装（含修理）】许可子项目包括：1）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），2）曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯，3）自动扶梯与自动人行道。
三、获取（下载）采购文件
1.时间：/至2024年10月28日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。
2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn
3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件）。本次采购不提供纸质版采购文件。（2）供应商获取采购文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。
4.售价（元）：0
四、响应文件递交（上传）
1.递交响应文件截止时间：2024年10月28日9：00（北京时间）
2.递交地点（网址）：（1）“电子加密响应文件”：https://www.zcygov.cn在线递交；（2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。
五、响应文件开启
1.开启时间：2024年10月28日9：00（北京时间）
2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。
3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的谈判（磋商、询价）。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取磋商保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。
八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：浙江大学医学院附属第一医院
地  址：杭州市庆春路79号
项目联系人（询问）： 梁雷波

项目联系方式（询问）：0571-87236998

质疑联系人： 胡亮

质疑联系方式：0571-87236901
2.采购代理机构信息
名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司
地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层
项目联系人（询问）：汪丽、沈佩文
项目联系方式（询问）：0571-85860260、85860253
邮箱：313436290@qq.com
质疑联系人：喻胜良、孙荣
质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270
3. 3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

传    真：

联 系 人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

第二章 供应商须知
前附表
	序号
	名  称
	内   容

	1
	项目名称
	浙江大学医学院附属第一医院日立电（扶）梯维保服务（重新采购）

	2
	采购内
容及数量
	采购内容：浙江大学医学院附属第一医院日立电（扶）梯维保服务，包括庆春院区、城站院区、钱塘院区、余杭院区的日立电梯等103台电梯维保，采取全包服务，采取全包服务，具体详见采购内容及需求。
实施地址：浙江大学医学院附属第一医院之江院区
数量：1项

	3
	预算金额
最高限价
	预算金额：人民币979000.00元
▲最高限价：人民币979000.00元

	4
	公告媒体
	浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

	5
	电子交
易平台
	政府采购云平台（www.zcygov.cn）

	6
	磋商报价
	1.本磋商项目应以人民币报价。
2. 本次报价采用全包报价，报价包含为完成本采购项目电梯正常运行的部件更换、维修及日常保养的全部费用，包括人工费、材料费（含维修配件、材料和辅材辅料等）、机械费、年检费、检验检测费、称重费、平衡系数调整费、管理费、利润、措施费、税金、风险费用、电梯轿厢空调维护维修等所有费用。
3.不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

	7
	现场考察/标前答疑会
	□组织（详细内容）
 eq \o\ac(□,√)不组织
不统一组织，由供应商自行现场踏勘。

	8
	样品
	□提供
成交供应商提供的样品将由采购人保管、封存，并作为履约验收的参考。
 eq \o\ac(□,√)不提供

	9
	演示
	□ 要求（详细内容）
 eq \o\ac(□,√) 不要求

	10
	采购文
件澄清
	供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日  5  天前以书面形式要求采购单位作出书面澄清。

	11
	响应文
件组成
	响应文件由资格证明、商务技术、报价等内容组成。

	12
	响应文件
的编制
	1、“电子加密响应文件”：
（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。
（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。
2、“电子备份响应文件”：
（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。
（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。
（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。

	13
	响应文件
的签章
	采用电子签章。

	14
	响应文件
的包装、密封和递交
	1.“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。
（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。
（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。
2. “电子备份响应文件”的密封、包装和递交：
（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。
（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。
（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交：
（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注采购项目编号、项目名称、响应单位名称等并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。

	15
	响应文件
递交截止
时间和地点
	响应文件递交截止时间：2024年10月28日9：00（北京时间）
响应文件递交地点：
（1）“电子加密响应文件”：政府采购云平台在线递交。
（2）“电子备份响应文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦
14楼1410室。
收件人：汪丽，0571-85860260,13989491962

	16
	响应文件
开启时间
和地点
	1.开启时间：2024年10月28日9：00（北京时间）
2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn
响应文件开启后，供应商在线参加磋商。

	17
	开启（解密）响应文件
	1.采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商，所有供应商均应当准时在线参加磋商。
2.响应文件递交截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。
3.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“电子备份响应文件”自动失效。
4.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。
5.响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。

	18
	评审办法
	综合评分法

	19
	响应文
件有效期
	90 天

	20
	进口
	□允许
 eq \o\ac(□,√)不允许

	21
	节能产品
	□ 强制采购节能产品
□优先采购节能产品
 eq \o\ac(□,√)不适用

	22
	环境标
志产品
	□优先采购环境标志产品
 eq \o\ac(□,√)不适用

	23
	促进中小
企业发展
	1、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。

2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3、本次采购标的为服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（规模标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）
4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

6、参加本次采购活动的供应商提供的服务全部由小微企业承接的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7、本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
8、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9、提供的服务全部由小微企业承接（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。

10、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。
11、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。
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	采购代理服务费
	1、本项目代理服务费，以成交金额为基数，参照计价格【2002】1980号文的收费标准的80%向成交供应商收取。

供应商应当自成交公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

2、代理服务费支付：

① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金

② 代理服务费汇入以下账户 ：

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开  户：中国工商银行杭州武林支行
账  号：9558851202064655228
3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。
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	解释权
	本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。
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	其他
	1.如果竞争性磋商文件中有文字表述与本供应商须知前附表内容不一致时,以本供应商须知前附表为准。
2.请供应商仔细阅读本竞争性磋商文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。

3.任何与磋商报价相关的信息请只在报价文件中体现，否则如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。

4.成交人在领取成交通知书时应提供与电子磋商响应文件内容一致的纸质磋商响应文件2份，胶装成册，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。


一   总  则
（一） 适用范围
本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。
2.供应商: 系指按采购文件规定合法获取采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。
3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。
4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。
5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。
6.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。
7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
8.“服务”系指采购件规定供应商须承担的维修、保养、安装、调试以及其他与本次供货有关的及其他类似义务。
9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。
10.“书面形式”包括信函、邮件、传真、电报等。
11.“▲”系指实质性要求条款。
（三）磋商费用
不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。
（四）联合体参加磋商
以联合体形式进行磋商的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商。
（五）转包与分包
1.本项目不允许转包。
2.供应商根据采购文件载明的项目实际情况，拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在响应文件中载明；如响应文件中未明确分包内容的，视作无分包内容，成交后不得分包。
（六）特别说明：
1.本次采购采用电子交易方式。
2.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。
3.供应商参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。
4.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。
（七）质疑和投诉
1.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（公告期限届满
之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
二  采购文件
（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：
1.采购邀请
2.供应商须知
3.评审办法
4.采购内容及需求
5.合同主要条款
6.响应文件格式
7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）
（二）供应商的风险
1. 递交响应文件截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，响应无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。
2.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。
（三）采购文件的澄清与修改 
1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。
2.采购人、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。
3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。
三、响应文件的编制
（一）响应文件的组成
▲A. 资格证明文件（以下证明材料必须提供，否则响应文件无效）
1、基本资格证明文件
（1）供应商资格承诺函（格式见第六章）；
（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（3）《中华人民共和国特种设备生产许可证》；
注：（如有联合体磋商、分包的内容，则在响应文件中提供联合协议、分包意向协议，格式见第六章（允许供应商完善及修改））
-1、联合协议（如为联合体磋商）；
-2、分包意向协议（如有分包）。
B. 商务技术文件
（1）磋商声明函；
（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；
（3）中小企业声明函(格式见第六章)或残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有

（4）供应商情况介绍；
（5）商务响应表（格式见第六章）；
（6）技术响应表（格式见第六章）；
（7）资信业绩资料：根据评审办法提供；
（8）技术方案：根据评审办法提供；
（9）供应商认为应该提供的其他资料。
C.报价文件
（1）磋商响应函（格式见第六章）；
（2）报价一览表（格式见第六章）；
（3）报价明细表（格式见第六章）；
（4）代理服务费支付承诺书；
（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。
（二）响应文件的语言及计量
1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。
2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（三）磋商报价
1.报价应按采购文件中相关附表格式填写。
2.磋商报价要求详见供应商须知前附表。
3.磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。
（四）响应文件的有效期
1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。
2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。
4.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）响应文件的编制
1、“电子加密响应文件”：
（1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。
（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。
2、“电子备份响应文件”：
（1）“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。
（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份响应文件”。
（3）其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。
（六）响应文件的签章
采用电子签章。
（七）响应文件的包装、密封和递交
1、“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。
（1）供应商应在递交响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。
（2）“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。
2、“电子备份响应文件”的密封、包装和递交：
（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份响应文件”。
（2）“电子备份响应文件”存入U盘（一份）。
（3）“电子备份响应文件” 应当在响应文件递交截止时间前以邮寄或送达方式递交。
（4）“电子备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、响应单位名称并加盖公章（详见第六章响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份响应文件”将不予接收。
（八）响应文件的修改和撤回
1、供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。
2、补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传递交。
3、递交响应文件截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。
四、磋商
（一）磋商形式
采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。
（二）磋商程序
1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成 “电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。
2.在评审专家中推选评审小组组长。
3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。
4.磋商小组所有成员均通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
5.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。
6.作出实质性变动的，磋商小组应当及时均通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。
7.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。
8.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最终报价，否则视为退出磋商。
9.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。
10. 磋商结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。
（三）澄清问题的形式
对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。  
评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。
（四）错误修正
响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1. 电子交易平台生成的开标记录表内容与响应文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，以供应商澄清确认后的合理报价为准）；
2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当通过电子交易平台要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其响应无效。
（五）评审原则和评审办法
1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。
2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票方式（不得弃权）确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。（本项目不适用）
3.本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见第三章《评审办法》。
五、确定成交供应商
（一）确定成交供应商
1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。
六、合同授予
（一）签订合同
1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。
2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。
（二）履约保证金
1.成交供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。
2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。
第三章  评审办法
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。
本办法适用于浙江大学医学院附属第一医院日立电（扶）梯维保服务（重新采购）的评审。
一、总则
本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务、技术分70分二部分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前 3 名的供应商为成交候选人。
技术、商务分=评审小组所有成员评分合计数/评审小组人数
供应商评审综合得分=价格分+商务、技术分
二、响应无效的情形
1、评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。如发现下列情形之一的，响应无效：
（1）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的其他采购活动的；
（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；
（4）响应文件未按采购文件要求盖章的；
（5）磋商响应函或填写项目不齐全的；
（6）响应文件有效期不满足采购文件要求的；
（7）采购文件不接受联合体磋商而采用联合体磋商的；以联合体形式参加磋商的，在响应文件中未提交联合协议的；
（8）未提供或未如实提供报价货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；
（9）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；
（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（11）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；
（12）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；
（13）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
（14）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；
（15）不同供应商的响应文件相互混装的；
（16）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
2.在最后报价评审时，如发现下列情形之一的，响应将被视为无效：
（1）报价超过采购文件中规定的最高限价的；
（2）报价具有选择性的；
（3）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；
（4）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且供应商确认其报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；
（5）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
三、评审内容及标准
（一）商务、技术部分（70分）
	序号
	评审项目
	客观分/主观分属性
	评审内容
	分值（分）

	1
	商务部分
	客观分
	1.供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）服务期1年以上的垂直电梯维保服务业绩的，每提供一个得0.5分，本项最高得1.5分。

2. 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）服务期1年以上的扶梯维保服务业绩的，每提供一个得0.5分，本项最高得1.5分。
同类项目业绩指服务期1年及以上的电梯维保服务业绩。

证明材料：合同。如证明材料不能体现业绩评审要素的，应同时提供业主证明等其他材料。
注：同一业绩仅计取一次分数。
	3

	2
	
	客观分
	企业管理体系认证情况：

（1）供应商具有质量管理体系认证证书（有效期内）的，得1分，否则不得分。

（2）供应商具有环境管理体系认证证书（有效期内）的，得1分，否则不得分。

（3）供应商具有职业健康安全管理体系认证证书（有效期内）的，得1分，否则不得分。

证明材料：提供有效期内的认证证书复印件。
	3

	3
	技术部分
	主观分
	根据采购文件规定的服务标准，维保服务总体方案详尽、完整、具有可操作性。（评分范围： 4，3.5，3,2.5，2，1.5，1，0.5，0）
	4

	4
	
	主观分
	对本次服务区域的电梯维保服务的重点、难点的分析，重点、难点把握准确、分析合理。（评分范围： 4，3.5，3,2.5，2，1.5，1，0.5，0）
	4

	5
	
	主观分
	根据投标人拟投入本项目维修、保养设备的数量、配置合理。（评分范围： 4，3.5，3,2.5，2，1.5，1，0.5，0）
	4

	6
	
	主观分
	投标人完成本项目的服务标准、检验标准、服务质量标准完全满足要求且全面、先进合理。（评分范围： 4，3.5，3,2.5，2，1.5，1，0.5，0）
	4

	7
	
	主观分
	日常维护保养计划措施: 日常维护保养计划措施详尽、合理、完整、具有可操作性的。（评分范围： 4，3.5，3,2.5，2，1.5，1，0.5，0）
	4

	8
	
	主观分
	故障预防诊断措施及管理制度：故障预防诊断措施及管理制度详尽、合理、完整、具有可操作性。（评分范围： 4，3.5，3,2.5，2，1.5，1，0.5，0）
	4

	9
	
	主观分
	应急预案，建立运行服务保障应急预案，方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况完整程度。（评分范围： 4，3.5，3,2.5，2，1.5，1，0.5，0）
	4

	10
	
	主观分
	投标人安全文明作业措施（包括作业人员安全保障措施、安全文明作业培训教育、安全事故善后措施）的合理性、可靠性进行评分，措施完整全面、切实可行。（评分范围： 4，3.5，3,2.5，2，1.5，1，0.5，0）
	4

	11
	
	主观分
	维保服务方案中保障措施对保证医院正常工作和医疗秩序的保障措施。保障措施清晰合理，遵循各项目管理原则，对医疗特殊环境的作业有针对性的措施方案。（评分范围： 4，3.5，3,2.5，2，1.5，1，0.5，0）
	4

	12
	
	主观分
	供应商的时效性承诺情况：根据供应商收到维修单的响应时间、到达现场时间、修理完成时间等的承诺情况进行评分。（评分范围： 4，3.5，3,2.5，2，1.5，1，0.5，0）
	4

	13
	
	主观分
	维修配件供应的保障措施，针对本次采购范围内涉及到的各规格型号的维修配件，供应商保障维修配件正常供应的措施可行、配件来源可靠，能清晰列出各非常用配件到货期限（评分范围：5，4.5，4，3.5，3,2.5，2，1.5，1，0.5，0）
	5

	14
	
	主观分
	供应商针对本项目维修配件仓库设置的合理性，以及仓库设置能否保证维修配件及时的供应。（评分范围：3,2.5，2，1.5，1，0.5，0）
提供详细的供货方案以及仓库的租赁证明或产权证、仓库照片。
	3

	15
	
	主观分
	针对本项目拟设立的各项档案资料的建立与管理：档案资料的建立与管理方案内容详细、全面、合理且切实可行的。（评分范围：3,2.5，2，1.5，1，0.5，0）
	3

	16
	
	主观分
	现场组织管理：电梯维保的实施过程中，现场人员管理方案严谨、可实施性强。（评分范围： 3,2.5，2，1.5，1，0.5，0）
	3

	17
	
	客观分
	拟派的项目负责人具有电梯或特种设备或机电相关专业职称：具有中级职称的得1分；具有高级职称的得2分。

要求社保缴纳单位为供应商单位，否则不得分。

证明材料：职称证书及社保证明。
	2

	18
	
	客观分
	拟派驻点人员符合采购文件“第四章  采购内容及需求”“六、其他要求”中的6.11项要求的，得5分，否则本项不得分。
	5

	19
	
	客观分
	设有免费服务电话、固定服务电话、24小时应急响应电话的得3分；设有固定服务电话、24小时应急响应电话的得1分；只设有移动服务电话的，不得分。
证明材料：提供说明以及电话。
	3


（二）价格部分（30分）
价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评审基准价/报价）×30%×100
第四章  采购内容及需求
一、概要
1、浙江大学医学院附属第一医院日立电（扶）梯维保服务，包括庆春院区、城站院区、钱塘院区、余杭院区的日立电梯等103台电梯维保服务。
实施地点：详见“维修保养电梯一览表”。
本项目服务范围主要指电梯的日常维护保养，即不包括电梯的大修和改造。
2、服务期：2024年11月1日至2025年12月31日，详见清单。
3、质量要求
符合国家、浙江省、杭州市现行特种设备及电梯相关法规和技术标准规范的要求，确保运行和使用安全。
4、服务方式和承诺
（1）在合同约定的服务期内，提供便捷的本地化服务承诺，按相关法规和技术规范的要求履行电梯维保工作，如有需要，服务期内随叫随到。
（2）任何作业过程均不得影响医院正常的工作和秩序，在维保服务过程中，须事先征得医院相关部门和科室的同意、办好交接工作、做好一切安全防护措施后方可实施。
（3）维修保养服务由乙方包工、包维修配件材料和辅材辅料、包质量安全进度、包检测检验合格等至可交付安全使用。
二、维修保养电梯一览表
浙江大学医学院附属第一医院年度内需要维修保养的在用电梯共计103台，具体情况如下：

维修保养电梯一览表

	序号
	院区
	电梯位置
	厂家
	制造日期
	安装日期
	电梯类型
	使用年限
	载重
	层/站/门
	年检到期
	维保到期

	1
	庆春院区
	1号楼-8
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-09-17
	2021-07-21
	客梯
	3
	1600
	12层5站5门
	　
	24.10.31到期

	2
	庆春院区
	2号楼-1
	日立电梯（中国）有限公司
	2015-06-17
	2016-04-18
	医梯
	8
	1600
	22层22站22门
	　
	24.10.31到期

	3
	庆春院区
	2号楼-2
	日立电梯（中国）有限公司
	2015-06-17
	2015-07-13
	医梯
	9
	1600
	22层22站22门
	　
	24.10.31到期

	4
	庆春院区
	2号楼-7
	日立电梯（中国）有限公司
	1998-01-01
	1998-01-30
	客梯
	26
	1000
	22层22站22门
	　
	24.10.31到期

	5
	庆春院区
	2号楼-8
	广州日立电梯有限公司
	1998-01-01
	1998-01-30
	客梯
	26
	1000
	22层22站22门
	　
	24.10.31到期

	6
	庆春院区
	2号楼-9
	广州日立电梯有限公司
	1998-01-01
	1998-01-30
	客梯
	26
	1000
	23层23站23门
	　
	24.10.31到期

	7
	庆春院区
	5号楼1号梯
	日立电梯（中国）有限公司
	2015-07-14
	2015-08-04
	医梯
	9
	1050
	10层10站10门
	　
	24.10.31到期

	8
	庆春院区
	5号楼2号梯
	日立电梯（中国）有限公司
	2015-06-17
	2015-07-30
	医梯
	9
	1600
	10层10站10门
	　
	24.10.31到期

	9
	庆春院区
	5号楼3号梯
	日立电梯（中国）有限公司
	2015-06-17
	2015-07-01
	客梯
	9
	1600
	10层10站10门
	　
	24.10.31到期

	10
	庆春院区
	12号楼杂物梯
	杭州顺达伯耐特电梯有限公司
	2017-11-23
	2017-11-23
	杂物梯
	7
	200
	3层3站3门
	
	25.01.01到期

	11
	庆春院区
	7号楼
	日立电梯（中国）有限公司
	2015-07-15
	2015-11-30
	医梯
	9
	1600
	4层4站4门
	　
	24.10.31到期

	12
	庆春院区
	8号楼
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-07-22
	2019-08-01
	医梯
	5
	1600
	3层3站3门
	　
	24.10.31到期

	13
	庆春院区
	9号楼-1医梯
	日立电梯（中国）有限公司
	2015-06-17
	2016-05-15
	医梯
	8
	1600
	4层4站4门
	　
	24.10.31到期

	14
	庆春院区
	9号楼-2客梯
	广州日立电梯有限公司
	1996-01-14
	1996-03-01
	客梯
	28
	1000
	4层4站4门
	　
	24.10.31到期

	15
	城站院区
	9号楼2#
	上海三菱电梯有限公司
	2016-10-01
	2019-12-26
	杂物梯
	5
	200
	2层2站2门
	　
	24.10.31到期

	16
	城站院区
	6号楼南1#
	上海三菱电梯有限公司
	2016-10-01
	2017-12-01
	客梯
	7
	1600
	5层5站5门
	　
	24.10.31到期

	17
	城站院区
	6号楼南2#
	上海三菱电梯有限公司
	2016-10-01
	2017-12-01
	客梯
	7
	1600
	5层5站5门
	　
	24.10.31到期

	18
	城站院区
	6号楼北3#
	上海三菱电梯有限公司
	2016-10-01
	2017-12-01
	客梯
	7
	1600
	4层4站4门
	　
	24.10.31到期

	19
	城站院区
	10号楼1#
	日立电梯（中国）有限公司
	2022-12-22
	2023-01-28
	客梯
	1
	2000
	2层2站2门
	　
	24.10.31到期

	20
	钱塘院区
	制剂车间2#
	日立电梯（中国）有限公司
	2014-04-01
	2014-05-01
	货梯
	10
	1600
	6层6站6门
	　
	24.10.31到期

	21
	钱塘院区
	制剂车间
	日立电梯（中国）有限公司
	2014-04-01
	2014-07-21
	客梯
	10
	1050
	6层6站6门
	　
	24.10.31到期

	22
	钱塘院区
	制剂车间食堂
	日立电梯（中国）有限公司
	2014-04-01
	2014-12-01
	客梯
	10
	2000
	4层4站4门
	　
	24.10.31到期

	23
	钱塘院区
	洗衣车间2#
	日立电梯（中国）有限公司
	2014-04-01
	2014-12-01
	货梯
	10
	2000
	4层4站4门
	　
	24.10.31到期

	24
	钱塘院区
	洗衣车间1#
	日立电梯（中国）有限公司
	2014-04-01
	2014-12-01
	货梯
	10
	2000
	4层4站4门
	　
	24.10.31到期

	25
	钱塘院区
	洗衣车间3#
	日立电梯（中国）有限公司
	2014-04-01
	2014-12-01
	货梯
	10
	1050
	4层4站4门
	　
	24.10.31到期

	26
	余杭院区
	3-1
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-12-23
	2021-07-21
	物品、医用
	5
	1600
	14层14站14门
	　
	24.12.31到期

	27
	余杭院区
	3-2
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-12-23
	2021-07-21
	物品、医用
	5
	1600
	14层14站14门
	　
	24.12.31到期

	28
	余杭院区
	3-3
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-12-24
	2021-07-21
	医梯
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	29
	余杭院区
	3-4
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-12-24
	2021-07-21
	医梯
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	30
	余杭院区
	3-5
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-12-24
	2021-07-21
	医梯
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	31
	余杭院区
	3-6
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-12-24
	2021-07-21
	医梯
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	32
	余杭院区
	3-7
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-12-24
	2021-07-21
	客梯
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	33
	余杭院区
	3-8
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-12-24
	2021-07-21
	客梯
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	34
	余杭院区
	3-9
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-12-24
	2021-07-21
	客梯
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	35
	余杭院区
	3-10
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-12-24
	2021-07-21
	客梯
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	36
	余杭院区
	3-11
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-22
	2019-12-01
	污物、消防
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	37
	余杭院区
	3-12
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-22
	2019-12-01
	污物、消防
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	38
	余杭院区
	3-13
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-16
	2020-12-01
	客梯
	5
	1600
	12层12站12门
	　
	24.12.31到期

	39
	余杭院区
	3-14
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-16
	2021-07-21
	客梯
	5
	1600
	12层12站12门
	　
	24.12.31到期

	40
	余杭院区
	3-15
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-16
	2020-12-01
	客梯
	5
	1600
	12层12站12门
	　
	24.12.31到期

	41
	余杭院区
	3-16
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-16
	2020-12-01
	客梯
	5
	1600
	12层12站12门
	　
	24.12.31到期

	42
	余杭院区
	3-17
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-16
	2021-07-21
	客用、物品、消防
	4
	1600
	12层12站12门
	　
	24.12.31到期

	43
	余杭院区
	H1
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-05
	2021-07-21
	医梯
	4
	1600
	3层3站3门
	　
	24.12.31到期

	44
	余杭院区
	H2
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-27
	2021-07-21
	洁净梯
	5
	1050
	3层3站3门
	　
	24.12.31到期

	45
	余杭院区
	H3
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-27
	2021-07-21
	洁净梯
	5
	1050
	3层3站3门
	　
	24.12.31到期

	46
	余杭院区
	H4
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-05
	2021-07-21
	医梯
	4
	1600
	6层6站6门
	　
	24.12.31到期

	47
	余杭院区
	H5
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-05
	2021-07-21
	医梯
	4
	1600
	6层6站6门
	　
	24.12.31到期

	48
	余杭院区
	D1
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-04
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	6层6站6门
	　
	24.12.31到期

	49
	余杭院区
	D2
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-04
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	6层6站6门
	　
	24.12.31到期

	50
	余杭院区
	D3
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-04
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	6层6站6门
	　
	24.12.31到期

	51
	余杭院区
	D4
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-04
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	6层6站6门
	　
	24.12.31到期

	52
	余杭院区
	D5
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-26
	2019-12-01
	物品
	5
	1050
	6层6站6门
	　
	24.12.31到期

	53
	余杭院区
	D6
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-26
	2019-12-01
	物品
	5
	1050
	6层6站6门
	　
	24.12.31到期

	54
	余杭院区
	G1
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-26
	2019-12-01
	物品
	5
	1050
	6层6站6门
	　
	24.12.31到期

	55
	余杭院区
	G2
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-26
	2019-12-01
	物品
	5
	1050
	6层6站6门
	　
	24.12.31到期

	56
	余杭院区
	2-1
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-09
	2021-07-21
	物品
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	57
	余杭院区
	2-2
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-09
	2021-07-21
	物品
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	58
	余杭院区
	2-3
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-09
	2021-07-21
	医梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	59
	余杭院区
	2-4
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-09
	2021-07-21
	医梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	60
	余杭院区
	2-5
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-09
	2021-07-21
	医梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	61
	余杭院区
	2-6
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-09
	2021-07-21
	医梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	62
	余杭院区
	2-7
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-09
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	63
	余杭院区
	2-8
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-09
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	64
	余杭院区
	2-9
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-09
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	65
	余杭院区
	2-10
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-09
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	66
	余杭院区
	2-11
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-22
	2019-12-01
	污物、消防
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	67
	余杭院区
	2-12
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-22
	2019-12-01
	污物、消防
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	68
	余杭院区
	B1
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-28
	2019-12-01
	物品
	5
	1050
	6层6站6门
	　
	24.12.31到期

	69
	余杭院区
	A-1
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-10
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	7层7站7门
	　
	24.12.31到期

	70
	余杭院区
	A-2
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-10
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	7层7站7门
	　
	24.12.31到期

	71
	余杭院区
	A-3
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-10
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	7层7站7门
	　
	24.12.31到期

	72
	余杭院区
	VB-8#
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-22
	2019-12-01
	物品、消防
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	73
	余杭院区
	VIP楼VH-1
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-20
	2021-07-21
	客梯
	4
	1350
	4层4站4门
	　
	25.07.24到期

	74
	余杭院区
	VIP楼VH-2
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-20
	2021-07-21
	客梯
	4
	1350
	4层4站4门
	　
	25.07.24到期

	75
	余杭院区
	VIP楼VA-1
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-23
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	13层13站14门
	　
	25.07.24到期

	76
	余杭院区
	VIP楼VA-2
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-23
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	13层13站14门
	　
	25.07.24到期

	77
	余杭院区
	VIP楼VA-3
	株式会社日立大厦系统
	2020-01-27
	2021-09-06
	客梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	25.07.24到期

	78
	余杭院区
	VIP楼VA-4
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-23
	2021-09-06
	医梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	79
	余杭院区
	VIP楼VA-5
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-23
	2021-09-06
	医梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	80
	余杭院区
	VIP楼VA-6
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-22
	2021-09-06
	物品、消防
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期

	81
	余杭院区
	VIP楼VB-1
	株式会社日立大厦系统
	2020-01-27
	2021-09-06
	客梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	25.07.24到期

	82
	余杭院区
	VIP楼VB-2
	株式会社日立大厦系统
	2020-01-27
	2021-09-06
	客梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	25.07.24到期

	83
	余杭院区
	VIP楼VB-3
	株式会社日立大厦系统
	2020-01-27
	2021-09-06
	客梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	25.07.24到期

	84
	余杭院区
	VIP楼VB-4
	株式会社日立大厦系统
	2020-01-27
	2021-09-06
	客梯
	4
	1600
	9层9站9门
	　
	25.07.24到期

	85
	余杭院区
	VIP楼VB-5
	株式会社日立大厦系统
	2020-01-27
	2021-09-06
	客梯
	4
	1600
	9层9站9门
	　
	25.07.24到期

	86
	余杭院区
	VIP楼VB-6
	株式会社日立大厦系统
	2020-01-27
	2021-09-06
	客梯
	4
	1600
	10层10站10门
	　
	25.07.24到期

	87
	余杭院区
	VIP楼VB-7
	株式会社日立大厦系统
	2020-01-27
	2021-09-06
	客梯
	4
	1600
	10层10站10门
	　
	25.07.24到期

	88
	余杭院区
	F2-01
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-26
	2021-07-21
	扶梯
	4
	3.6米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期

	89
	余杭院区
	F2-02
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-26
	2021-07-21
	扶梯
	4
	3.6米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期

	90
	余杭院区
	F2-03
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-26
	2021-07-21
	扶梯
	4
	6.6米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期

	91
	余杭院区
	F2-04
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-26
	2021-07-21
	扶梯
	4
	6.6米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期

	92
	余杭院区
	F2-05
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-26
	2021-07-21
	扶梯
	4
	6米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期

	93
	余杭院区
	F2-06
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-26
	2021-07-21
	扶梯
	4
	6米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期

	94
	余杭院区
	F2-09
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-26
	2021-07-21
	扶梯
	4
	5.1米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期

	95
	余杭院区
	F2-10
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-26
	2021-07-21
	扶梯
	4
	5.1米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期

	96
	余杭院区
	F3-01
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-17
	2020-09-30
	扶梯
	4
	6米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期

	97
	余杭院区
	F3-02
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-17
	2021-07-21
	扶梯
	4
	6米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期

	98
	余杭院区
	F3-03
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-13
	2021-07-21
	扶梯
	4
	5.1米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期

	99
	余杭院区
	F3-04
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-13
	2021-07-21
	扶梯
	4
	5.1米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期

	100
	余杭院区
	F1-01
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-14
	2023-04-07
	扶梯
	4
	6米
	0.5米/秒
	　
	25.08.10到期

	101
	余杭院区
	F1-02
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-12
	2023-04-23
	扶梯
	4
	5.1米
	0.5米/秒
	　
	25.08.10到期

	102
	余杭院区
	F1-03
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-14
	2023-04-07
	扶梯
	4
	6米
	0.5米/秒
	　
	25.08.10到期

	103
	余杭院区
	F1-04
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-12
	2023-04-07
	扶梯
	4
	5.1米
	0.5米/秒
	　
	25.08.10到期


三、电梯维保服务要求
（1）保证电梯安全运行。

（2）在保证电梯安全运行的前提下满足医院正常运行的需要。
（3）本项目要求驻点3人，其中余杭院区2人，庆春院区1人。工作日，庆春院区驻点人员需要在8点前对庆春院区所有电梯进行一遍巡查。
（4）日常维保维修时须有2人及以上持证人员在场，并购买人身意外保险，自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志，其中1楼、轿厢内、保养楼层均需要按规定放置安全围挡，围挡需要按使用方进行定制并全新提供，日常保养结束需要在微信工作群上传签完字的保养公示卡照片。
（5）须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后15分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后5分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。一般性故障需在12小时内修复，遇到重大故障12小时内无法修复，乙方应有书面申请报告，延期至36小时内修复；36小时未能修复的每台电梯每延期一天扣罚500元。
（6）维保单位需按照设备安全运行有关规定，有计划地更换易损件确保电梯正常安全运行，在响应文件中列明易损件清单和更换周期，在电梯抢修及定期维保过程中，需采用全新的原厂配件；因抢修需要临时更换的非全新原厂配件，需在全新的原厂配件到货后及时更换，如配件确已停止生产需采用替换配件需电梯原厂商发函确认并经甲方同意。
（7）在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。

（8）如因使用不当造成电梯故障或损坏，经甲方确认后，维保单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用由甲方另行承担。
（9）本次采购包含维保的所有费用，需详细分列出各台电梯维保磋商报价的各项费用的组成。电梯保养范围为除机房和井道建筑物、电梯轿厢装修及照明、监控设备以外所有电梯的组成部分。

（10）负责所有电梯当年通过特种设备检测合格，乙方应该购买电梯责任保险，向保险公司购买涵盖使用管理责任和维保责任的电梯责任保险，且一次性事故最高赔偿金额不低于100万元(人民币)，需提供保单复印件。

四、日常维保应遵守的标准
（1）电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009

（2）浙江省电梯维修保养安全管理规范DB33/T 728—2016
（3）电梯维修规范GB/T  18775-2009
（4）电梯安装使用维护说明书

（5）维保合同

以上标准如有新标准按新标准。
五、电梯维保具体内容
详见合同条款。
六、其他要求
1、按照电梯维保的相关规定实施维保工作，更换易损件，预计日常维保需要的配件、材料等费用均由乙方充分考虑，所需的费用包含在磋商报价中。
2、为满足维修、抢修的响应时间，乙方需准备好常用的全新原厂配件，放置甲方指定仓库，维保合同结束后，所有配件归还乙方。
3、因乙方保养不当造成的电梯故障停梯而影响使用或引起乘客投诉的，按每次1000元-2000元从维保服务费中扣除。情节严重的，甲方有权单方面终止维保合同，由此造成的损失全部由成交的维保单位承担。
4、响应文件中应就本章全部内容做出磋商响应，编制详细的维保服务方案，内容至少包括维保工作内容、执行的标准和规范、各类不同电梯的维保特点分析、维保工作频次、维保人员和相关经验、易损件和配件、材料清单及价格、服务网点的详细情况、各种维保记录和制度等等。
5、按电梯类别分别报价。
6、特别约定：

6.1、乙方每月提交一份存放甲方处配件库存表。
6.2、乙方每月提交本月度维修情况统计表及合理化建议。

6.3、合同签订一个月内，需对清单内电梯三方通话系统进行检查，确保通话清晰。对三方通话系统进行更换（除余杭院区），更换的三方通话需采用物联网通讯，跟院区原主机兼容或重设主机。

6.4、合同签订一个月内，对甲方轿厢空调安排一次检修，视实际情况，并经甲方确认，包括但不限于对空调进出风管，轿厢进风口等进行更换。每月对轿厢内灯光板进行清洁，确保无黑点，油渍，对电梯底坑进行清扫。
6.6、合同期内，视甲方要求，对轿厢多媒体显示屏图片进行更换。

6.7、合同期内，甲方有重大活动时，驻点人员现场保障电梯正常运行。
6.8、合同期内，甲方认为功能正常，但是不满足使用要求的配件（如外召按钮等），乙方需要及时进行更换。

6.9、合同期内，每月对轿厢空调过滤网进行清洗，确保出风口正常出风。

6.10、合同期内，余杭院区驻点2人，医院内提供宿舍床位2个，备品备件存放处与办公地点一处；庆春院区驻点1人，其中院区内提供办公地点1处，工位1个，住宿1处。

6.11、庆春、余杭驻点人员需要从业5年及的电梯维保服务从业经历。证明材料：提供拟派本项目驻点人员的电梯维保服务从业经历说明，以及在供应商单位缴纳社保的证明。如在供应商单位任职不足5年的，须提供在其他任职单位从事电梯维保工作的经历证明。从业经历年限可累计，时间计算至响应文件递交截止时间止。
6.12、合同期内，进行一次电梯称重及平衡系数检测。

第五章  合同主要条款
甲方：              （以下简称甲方）
乙方：               （以下简称乙方）
依照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布的《电梯维护保养规则》要求，对浙江大学医学院附属第一医院日立电（扶）梯维保服务电梯进行保养维护，按时完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并履行该规则中维保单位职责。甲方委托乙方对电梯进行日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。
第一条  电梯日常维护保养的服务内容和范围：
（一）日常维护保养项目（内容）和要求
乙方应当完成半月、月、季度、半年、年保养项目，内容和要求见附件A(电梯)，附件B（扶梯），并做好维护保养记录。
（二）日常维护保养时间
在公休假日上午八时至下午五时，或在非公休假日避开人流高峰期间。
（三）召修
乙方提供电梯的日常召修、应急故障处理服务。
（四）部件更换
乙方按要求系统地检查、调整、润滑电梯，必要时修理或更换附件C所约定的零部件。
第二条  日常维护保养的电梯和费用明细
甲乙双方约定，由乙方为下表甲方使用、管理的电梯（包括扶梯/人行道)提供日常维护保养和急修服务。

本期合同共计：￥    元   大写：         。   
人民币大写示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
第三条  日常维护保养期限
本合同服务期限见表格。若本合同期满时新合同因故未能如期签署，为保障设备的安全运行，乙方可以遵照本合同的各项规定继续提供保养服务，直至新合同生效或一方书面通知终止服务；如一方书面通知终止，对此期间的服务甲方应按本合同约定的价格标准向乙方支付维护保养费，支付上限不超过合同金额的10%；如双方签订新合同，新合同期间付款按新合同相关约定执行。
第四条  结算方式

1. 在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付年度服务费的20%作为预付款；（如供应商为中小企业时适用）

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位不支付预付款或降低预付款比例。

2. 服务期开始后分别于2025年2月、6月、10月、2026年1月支付年度总价（如支付预付款的，在第一次进度款时完成预付款抵扣）的25% ，每期付款前，乙方提交发票并附当期保养记录、零配件更换清单，当期维保保养总结、当期现场维护保养照片（一台电梯5张），经甲方验收合格并签字确认符合合同要求，若实际维保电梯数量发生变化，则按实际保养数量据实结算。

（一）合同双方盖章后生效，乙方按上述表格开具发票给甲方，并提交完整维保报告及更换配件清单后经甲方验收合格后进行支付。
（二）合同价格在服务期间不予调整。
（三）额外费用，对于本合同服务范围外的工作，双方另约定费用和支付方式。
第五条  甲方权利、义务
（一）权利
1、有权要求乙方保障电梯的正常运行；
2、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。
（二）义务
1、保存每台电梯原始资料，建立管理和使用记录档案。

2、建立电梯使用情况的巡查制度，保证电梯机房的用电、通讯和监控报警装置等系统安全可靠；进入机房通道畅通且机房有足够的照明、通风、适合设备运行的温度。收集并保存乙方提交的月度库存表及维修报告。
3、乙方每次保养后，甲方的日常管理人员应在《保养服务报告》单上签字确认，甲方日常管理的授权签字人员为：            ，如果更换授权人，甲方应提前书面通知乙方。如果保养任务完成当天，甲方的授权签字人不在工地现场，则需要通过短信或微信或电话或电子邮件等来确认当天保养任务的完成，如3个工作日内没有回复视为确认乙方保养行为；纸质版本的保养报告和电子版本的OES保养报告，二者具备同样法律效力。
4、在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。
5、未经乙方许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。
7、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。
第六条  乙方权利、义务
（一）权利
 1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。
 2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。
（二）义务

1、保证电梯安全运行。

2、在保证电梯安全运行的前提下满足医院正常运行的需要。
3、驻点3人，其中余杭院区2人，庆春院区1人。工作日，庆春院区驻点人员需要在8点前对庆春院区所有电梯进行一遍巡查。
4、日常维保维修时须有2人及以上持证人员在场，并购买人身意外保险，自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志，其中1楼、轿厢内、保养楼层均需要按规定放置安全围挡，围挡需要按使用方进行定制并全新提供，日常保养结束需要在微信工作群上传签完字的保养公示卡照片。
5、须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后15分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后5分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。一般性故障需在12小时内修复，遇到重大故障12小时内无法修复，乙方应有书面申请报告，延期至36小时内修复；36小时未能修复的每台电梯每延期一天扣罚500元。
6、需按照设备安全运行有关规定，有计划地更换易损件确保电梯正常安全运行，在响应文件中列明易损件清单和更换周期，在电梯抢修及定期维保过程中，需采用全新的原厂配件；因抢修需要临时更换的非全新原厂配件，需在全新的原厂配件到货后及时更换，如配件确已停止生产需采用替换配件需电梯原厂商发函确认并经甲方同意。
7、在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。

8、如因使用不当造成电梯故障或损坏，经甲方确认后，维保单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用由甲方另行承担。
9、负责所有电梯当年通过特种设备检验检测合格，乙方应该购买电梯责任保险，向保险公司购买涵盖使用管理责任和维保责任的电梯责任保险，且一次性事故最高赔偿金额不低于100万元(人民币)，需提供保单复印件。
10、为满足维修、抢修的响应时间，乙方需准备好常用的全新原厂配件，放置甲方指定仓库，维保合同结束后，所有配件归还乙方。

第七条  违约责任
（一）一方当事人未按约定履行义务给对方、乘客造成人身伤害或设备损坏的，应当承担赔偿责任。
（二）一方当事人无法继续履行合同而需要解约的，应当提前一个月通知另一方，并向对方支付合同总额20%的违约金（因一方违约而导致另一方解除合同的情况除外）。
（三）双方不就可能的间接损失向对方主张权利（间接损失包括但不限于营业损失、利润损失、精神损失、商誉损失等）。
第八条  合同的解除
（一）一方未按合同要求履行的，另一方有权书面通知对方终止合同；
（二）合同的终止不影响双方已发生的经济财务关系的清算及经济损失的索赔权利。
第九条  争议解决方式
本合同所引起的争议，双方友好协商解决。如协商不成，则提交原告所在地人民法院诉讼。
第十条  附则
本合同自双方签字盖章生效，合同一式8份，双方各执4份。
附件与本合同具有同等的法律效力。

第十一条特别约定：

11.1、乙方每月提交一份存放甲方处配件库存表。
11.2、乙方每月提交本月度维修情况统计表及合理化建议。

11.3、合同签订一个月内，需对清单内电梯三方通话系统进行检查，确保通话清晰。对三方通话系统进行更换（除余杭院区），更换的三方通话需采用物联网通讯，跟院区原主机兼容或重设主机。
11.4、合同签订一个月内，对甲方轿厢空调安排一次检修，视实际情况，并经甲方确认，包括但不限于对空调进出风管，轿厢进风口等进行更换。每月对轿厢空调过滤网进行清洗，确保出风口正常出风。每月对轿厢内灯光板进行清洁，确保无黑点，油渍，对电梯底坑进行清扫。
11.5、合同期内，视甲方要求，对轿厢多媒体显示屏图片进行更换。

11.6、合同期内，甲方有重大活动时，驻点人员现场保障电梯正常运行。
11.7、合同期内，甲方认为功能正常，但是不满足使用要求的配件（如外召按钮等），乙方需要及时进行更换。

11.8、合同期内，余杭院区驻点2人，医院内提供宿舍床位2个，备品备件存放处与办公地点一处；庆春院区驻点1人，其中院区内提供办公地点1处，工位1个，住宿1处。
11.9、合同期内，庆春、余杭驻点人员需要从业5年以上，提供社保证明。

11.10、合同期内，进行一次电梯称重及平衡系数检测。

甲方：（盖章）                               乙方：（盖章）
代表人（签字）：　 　　            　　     代表人（签字）：                  

日期：                                      日期：                                    

地址：                                      地址：                                 

联系电话：                                  联系电话：                     

开户银行：                      　　　　　　开户银行：                            

帐号：                                      帐号：   

附表1

常用备件表（庆春）

	序号
	材料名称
	型号
	单位
	数量
	备件类型

	1
	门机编码器
	HES-0512-2MHC
	只
	1
	常备件

	2
	凸轮开关
	TKB-1A，双轮
	只
	5
	常备件

	3
	凸轮开关
	TKB-1B、单轮
	只
	5
	常备件

	4
	涨紧轮开关（国产）
	段绳开关，LX口型限位开关
	只
	2
	常备件

	5
	限位开关
	LX-22
	只
	4
	常备件

	6
	门刀，门滚轮组件
	　
	套
	1
	常备件

	7
	厅门滑块支架
	长短各5条
	条
	10
	常备件

	8
	拨动开关
	操纵箱，32158622-A，HP-S10
	只
	2
	常备件

	9
	急停开关
	YW1B-V4E01R
	只
	2
	常备件

	10
	锁匙开关（直梯用泊梯锁）
	　/
	件
	2
	常备件

	11
	层门钢丝绳组件
	OP=1000
	件
	2
	常备件

	12
	 厅门滑轮组件
	OP=900
	件
	4
	常备件

	13
	 轿门滑轮组件
	OP=800、900
	件
	4
	常备件

	14
	轿门滑轮组件
	OP=1000~1200，医梯中分
	件
	4
	常备件

	15
	毛毡
	有缺口的，白色
	件
	10
	常备件

	16
	导轨润滑装置
	5K/13K/18K/24K
	只
	10
	常备件

	17
	按钮（NPX）
	DL-PO2
	只
	20
	常备件

	18
	按钮（VF）
	RL1-MA
	只
	10
	常备件

	19
	薄型按钮
	CL-PO
	只
	10
	常备件

	20
	按钮字片/铭牌
	DL-PO2/SL-TC/RL1-MA
	套
	2（1-22楼）
	常备件

	21
	报站钟
	YPVF-AC55V/55V
	只
	2
	常备件

	22
	停电灯/对讲机电源
	NPH、GVF-II电梯用，24V/DY-DJ524/24V
	只
	2
	常备件

	23
	蓄电池/应急照明蓄电池
	无机房松闸
	只
	1
	常备件

	24
	感应器
	RM-YA3，19.2~48V
	只
	1
	常备件

	25
	光电感应器/光电开关
	NDS-3，DC48V
	只
	1
	常备件

	26
	光电位置感应器
	NDS-2UAX、48V
	只
	1
	常备件

	27
	接触器
	H50，100V SC-N2S/110V/50HZ-60HZ/
	只
	1
	常备件

	28
	接触器 15B
	SC-4-1/G，DC48V
	只
	2
	常备件

	29
	       继电器
	MY4  DC24V
	只
	10
	常备件

	30
	厅门自闭弹簧/拉力弹簧
	开门宽度900mm
	根
	2
	常备件

	31
	门锁弹簧连座/门锁弹簧
	　/
	套
	5
	常备件

	32
	靴衬
	13K
	只
	20
	常备件

	33
	靴衬
	8K
	只
	20
	常备件

	34
	对重导靴
	8K
	只
	4
	常备件

	35
	对重导靴
	13K
	只
	4
	常备件

	36
	门靴/门脚靴
	带铁
	块
	20
	常备件

	37
	门靴
	不带铁，厚15mm
	块
	20
	常备件

	38
	模块风扇
	MODEL  109S025  
	只
	2
	常备件

	39
	门机皮带
	800
	条
	1
	常备件

	40
	门机皮带
	SMS925
	条
	1
	常备件

	41
	门机皮带
	1060
	条
	1
	常备件

	42
	变频器风扇
	4715KL-05W-B39DC24V  0.4A用4715KL-05W-B49 DC24V 0.46A替代
	只
	2
	常备件

	43
	变频器风扇
	FBA09A24HDC24V 0.17A用3610KL-05W-B59DC24V 0.20A替代
	只
	2
	常备件

	44
	门滚轮卡环
	/
	个
	10
	常备件

	45
	外呼显示板
	SCLC-V1.1双字
	块
	1
	常备件

	46
	外呼显示板
	SCLC-V1.1单字
	块
	1
	常备件

	47
	光幕
	　WK
	副
	2
	常备件

	48
	门机马达及附件
	Ytd7124　
	只
	1
	非常备件

	49
	旋转编码器
	TS5204N54
	只
	1
	非常备件


	常用备件表（余杭直梯）

	序号
	材料名称
	型号
	单位
	数量
	备件类型

	1
	凸轮开关
	TKB-1A，双轮
	只
	20
	常备件

	2
	凸轮开关
	TKB-1B、单轮
	只
	20
	常备件

	3
	涨紧轮开关
	SND41111SPC-R
	只
	20
	常备件

	4
	限位开关
	限位开关-C0050730-A 1370 防水
	只
	15
	常备件

	5
	厅门滑块支架
	长短各5条
	条
	10
	常备件

	6
	滑块
	不带贴铁
	个
	40
	常备件

	7
	滑块
	带铁
	个
	40
	常备件

	8
	急停开关
	YW1B-V4E01R
	只
	6
	常备件

	9
	锁匙开关（直梯用泊梯锁）
	　/
	件
	2
	常备件

	10
	层门钢丝绳组件
	OP=1000
	件
	2
	常备件

	11
	 厅门滑轮组件
	OP=900
	件
	4
	常备件

	12
	 轿门滑轮组件
	OP=800、900
	件
	4
	常备件

	13
	轿门滑轮组件
	OP=1000~1200，医梯中分
	件
	4
	常备件

	14
	毛毡
	有缺口的，白色
	件
	30
	常备件

	15
	油杯
	/
	只
	20
	常备件

	16
	按钮（FL）
	FL-PW(B2、B1、M、1-11)
	套
	5
	常备件

	17
	按钮（FL）
	外呼按钮
	个
	30
	常备件

	18
	按钮（ML）
	ML-MO(B2、B1、M、1-12)
	套
	5
	常备件

	19
	按钮（ML）
	外呼按钮
	个
	30
	常备件

	20
	停电灯/对讲机电源总装 
	U411010065
	只
	2
	常备件

	21
	松闸装置
	无机房松闸
	只
	2
	常备件

	22
	感应器
	RM-YA3，19.2~48V
	只
	1
	常备件

	23
	光电感应器/光电开关
	NDS-3，DC48V
	只
	1
	常备件

	24
	光电位置感应器
	NDS-2UAX、48V
	只
	1
	常备件

	25
	接触器
	H50，100V SC-N2S/110V/50HZ-60HZ/
	只
	6
	常备件

	26
	接触器 15B
	SC-4-1/G，DC48V
	只
	10
	常备件

	27
	       继电器
	MY4  DC24V
	只
	40
	常备件

	28
	厅门自闭弹簧/拉力弹簧
	开门宽度900mm
	根
	15
	常备件

	29
	门锁弹簧连座/门锁弹簧
	　/
	套
	15
	常备件

	30
	滚轮导靴
	A599405748 滚轮导靴装配_C0083111_B_适用T89/B、T114/B导轨 
	套
	8
	常备件

	31
	导靴
	A599000135 图号： 16501277_ A、A599383101
	套
	8
	常备件

	32
	靴衬
	13K
	只
	20
	常备件

	33
	靴衬
	8K
	只
	20
	常备件

	34
	对重导靴
	8K
	只
	4
	常备件

	35
	对重导靴
	13K
	只
	4
	常备件

	36
	门机皮带
	800
	条
	2
	常备件

	37
	门机皮带
	SMS925
	条
	2
	常备件

	38
	门机皮带
	1060
	条
	2
	常备件

	39
	变频器风扇
	4715KL-05W-B39DC24V  0.4A用4715KL-05W-B49 DC24V 0.46A替代
	只
	5
	常备件

	40
	变频器风扇
	FBA09A24HDC24V 0.17A用3610KL-05W-B59DC24V 0.20A替代
	只
	5
	常备件

	41
	门滚轮卡环
	/
	个
	100
	常备件

	42
	外呼显示板
	SCLC-V1.1双字
	块
	6
	常备件

	43
	外呼显示板
	SCLC-V1.1单字
	块
	6
	常备件

	44
	光幕
	光幕组装_16544819_K 查看信息 操作 B221262712
	副
	2
	常备件

	45
	门机马达及附件
	Ytd7124　
	只
	1
	非常备件

	46
	旋转编码器
	TS5204N54
	只
	4
	非常备件

	47
	光幕
	TL_JONES智能纯光幕、B211310571 
	套
	2
	常备件

	48
	B3板
	SCLB3板_13514402_C V40
	块
	5
	常备件

	49
	接触器
	SC-N2S/G DC48V/50HZ-60HZ
	个
	4
	常备件

	50
	语言报站箱
	图号：16548197-A，物料编码：S429302064 
	套
	1
	非常备件

	51
	机房子机
	机房子机 N2003996 A 
	个
	1
	常备件

	52
	HSB-02
	S211253040 HSB-02厅外串行通讯板
	块
	5
	常备件

	53
	底坑检修箱
	底坑检修箱_N2000298_B  
	个
	4
	常备件

	54
	恒流电源
	U419250019 带应急驱动LED恒流电源_C0076275_A 、
	个
	4
	常备件

	55
	LED恒流电源 
	R599295440   ERB-35N1500-5_TB 
	个
	4
	常备件


	扶梯常用备件表（余杭扶梯）

	序号
	材料名称
	型号
	单位
	数量
	备件类型

	1
	接触器
	U241010113
	个
	4
	常备件

	2
	制动电阻
	U511010052
	个
	2
	常备件

	3
	运行指示器
	U251000009
	个
	2
	常备件

	4
	BJIO接口板
	S211010174
	块
	2
	常备件

	5
	BJIO接口板
	S211010813
	块
	2
	常备件

	6
	TJIO接口板装配
	S211010014
	块
	1
	常备件

	7
	扩展板
	S211010024
	块
	1
	常备件

	8
	开关电源
	U419010028
	个
	1
	常备件

	9
	接近开关
	U215010010
	个
	2
	常备件

	10
	通讯终端(含天线)
	S211010372
	个
	4
	常备件

	11
	对射光电传感器
	U331010003
	个
	4
	常备件

	12
	变压器
	S611010139
	个
	1
	常备件

	13
	三相交流电抗器
	S131010031
	个
	2
	常备件

	14
	浪涌吸收
	S211010433
	个
	2
	常备件

	15
	端子排
	U271010153
	个
	2
	常备件

	16
	热过载继电器
	U281010006
	个
	2
	常备件

	17
	安全电子板装配
	S211010407
	个
	2
	常备件

	18
	开关电源
	U419010038
	个
	2
	常备件

	19
	滤波器
	U321010036
	个
	2
	常备件

	20
	光电传感器
	U331000004
	个
	2
	常备件

	21
	电源控制继电器
	U285000010
	个
	2
	常备件

	22
	光电传感器
	U331010000
	个
	2
	常备件

	23
	电动润滑泵组件
	G299000021
	件
	2
	非常备件

	24
	盘式制动器
	F611010053
	个
	2
	常备件

	25
	微动开关
	R599014787
	个
	5
	常备件

	26
	梯级装配
	F511010111
	个
	4
	常备件

	27
	接触器
	U241000029
	个
	1
	常备件

	28
	中间固定部灯罩
	R551000314
	个
	2
	常备件

	29
	皮带 
	F551010085
	个
	4
	常备件

	30
	输出轴轴承
	R599000267
	个
	4
	常备件

	31
	限位开关
	U214010017
	个
	1
	常备件

	32
	接近开关
	U215010018
	个
	2
	常备件

	33
	HE12主控制板
	S211010788
	个
	2
	常备件

	34
	旋转编码器
	U311000015
	个
	2
	常备件

	35
	变频器
	S111010017
	个
	2
	常备件

	36
	相位控制继电器
	U284010002
	个
	2
	常备件

	37
	双排滚子链(80HM-2)
	F699000026
	条
	2
	常备件

	38
	操作开关装配
	G611000772
	个
	2
	常备件

	39
	操作开关装配
	G611000773
	个
	2
	常备件

	40
	梯级下陷安全开关
	G611000010
	个
	2
	常备件

	41
	拉杆装配
	F581010002
	套
	2
	常备件

	42
	操作开关装配
	G611000731
	套
	2
	常备件

	43
	操作开关装配
	G611000734
	套
	2
	常备件

	44
	梯级下陷安全开关
	G611000107
	个
	5
	常备件

	45
	梯级装配
	F511010061
	套
	4
	常备件

	46
	梯级装配
	F511010075
	套
	1
	常备件

	47
	扶手带链
	R441000045
	节
	2
	常备件

	48
	扶手带
	F499010068
	米
	4
	常备件

	49
	扶手带链(#60)
	R441000046
	节
	4
	非常备件

	50
	扶手带链(#60)
	R441000048
	节
	1
	常备件

	51
	链_#50
	R441000049
	节
	2
	常备件

	52
	室外梯级装配
	F511010106
	套
	2
	常备件

	53
	后滚轮
	R599000240
	个
	2
	常备件

	54
	双排滚子链
	R441000011
	条
	2
	常备件

	55
	入口开关
	U219010132
	个
	2
	常备件

	56
	梯级链开关
	U219010247
	个
	2
	常备件

	57
	梯级下限开关
	U313011433
	个
	2
	常备件

	58
	限速器开关
	U219673492
	个
	2
	常备件

	59
	光电传感器装配
	R811000360
	套
	2
	常备件

	60
	链轴装配
	Z591000324
	套
	2
	常备件

	61
	电动润滑泵组件
	G299000021
	件
	2
	常备件

	62
	扶手带驱动装置
	F411000039
	套
	2
	常备件

	63
	扶手带驱动装置
	F411000040
	套
	5
	常备件

	64
	滚轮组件
	F441000096
	件
	4
	常备件

	65
	链轮组件
	F499000109
	件
	1
	常备件

	66
	端部导轨装配
	G199011022
	套
	2
	常备件

	67
	TJIO接口板
	S211010014
	板
	4
	常备件

	68
	盘式制动器装配
	F611000016
	套
	4
	常备件

	69
	DCS安全装置装配
	G699000063
	套
	1
	常备件

	70
	靴_
	R599000257
	个
	2
	常备件

	71
	微动开关
	U214000005
	个
	2
	常备件

	72
	接近开关
	U215010002
	个
	2
	常备件

	73
	热过载保护
	U281013477
	个
	2
	常备件


附件A

电梯日常维护保养项目（内容）和要求
A1  半月维保项目（内容）和要求，见表A-1。  

                                  表A-1  

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常 

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	清洁，安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护拦安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，压板紧固。

	12
	井道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑急停开关
	工作正常


A2  季度维保项目（内容）和要求
季度维保项目（内容）和要求除符合A1的要求外，还应当符合表A-2的要求。  

表A-2

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	位置脉冲发生器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，张力均匀

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常


A3  半年维保项目（内容）和要求
半年维保项目（内容）和要求除符合A2的要求外，还应当符合表A-3的要求。
表A-3

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器螺栓
	无松动

	2
	曳引轮、导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器上检测开关
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正确

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	8
	曳引绳、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	曳引绳绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准

	12
	对重缓冲距
	符合标准

	13
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动

	14
	上下极限开关
	工作正常


A4  年度维保项目（内容）和要求 

年度维保项目（内容）和要求除符合A3的要求外，还应当符合表A-4的要求。 

表A-4

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动弹簧压缩量
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	9
	轿厢和对重的导轨支架
	固定，无松动 

	10
	轿厢和对重的导轨
	清洁，压板牢固

	11
	随行电缆
	无损伤

	12
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	13
	轿厢称重装置
	准确有效

	14
	安全钳钳座
	固定，无松动

	15
	轿底各安装螺栓
	紧固

	16
	缓冲器
	固定，无松动


注：(1)如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整；
(2)维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；
    (3)维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准；
(4)维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。
附件B

扶梯和人行道日常维护保养（内容）和要求
B1  半月维保项目（内容）和要求，见表B-1    

表B-1

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	电器部件
	清洁，接线有效

	2
	电子板 
	信号功能正常

	3
	杂物和垃圾
	清扫，清洁

	4
	设备运行状况
	正常，没有异响和抖动

	5
	主驱动链
	运转正常

	6
	制动器机械装置
	清洁，动作正常

	7
	制动检测开关
	工作正常

	8
	制动触点
	工作正常

	9
	减速机润滑油
	油量适宜，无渗油

	10
	电机通风口
	清洁

	11
	检修控制装置
	工作正常

	12
	自动润滑油罐油位
	油位正常，润滑系统工作正常

	13
	梳齿板开关
	工作正常

	14
	梳齿板照明
	照明正常

	15
	梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带
	梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常

	16
	梯级或者踏板下陷开关
	工作正常

	17
	梯级链张紧开关
	位置正确，动作正常

	18
	梯身上部三角档板
	有效，无破损

	19
	梯级滚轮和梯级导轨
	工作正常

	20
	梯级、踏板与围裙板
	任一侧水平间隙符合标准

	21
	运行方向显示
	工作正常

	22
	扶手带入口处保护开关
	动作灵活可靠，清除入口处垃圾

	23
	扶手带
	表面无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行无摩擦

	24
	扶手带运行
	速度正常

	25
	扶手护壁板
	牢固可靠

	26
	上下出入口处的照明
	工作正常

	27
	上下出入口和扶梯之间保护栏杆
	牢固可靠

	28
	出入口安全警示标志
	齐全，醒目

	29
	分离机房、各驱动和转向站
	清洁，无杂物

	30
	自动运行功能
	工作正常

	31
	急停开关
	工作正常


B2  季度维保项目（内容）和要求
季度维保项目（内容）和要求除符合B1的要求外，还应当符合表B-2的要求。
表B-2

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	扶手带的运行速度
	相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％

	2
	梯级链张紧装置
	工作正常

	3
	梯级轴衬
	润滑有效

	4
	梯级链润滑
	运行工况正常

	5
	防灌水保护装置
	动作可靠（雨季到来之前必须完成）


B3  半年维保项目（内容）和要求
半年维保项目（内容）和要求除符合B2的要求外，还应当符合表B-3的要求。
表B-3

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	制动衬厚度
	不小于制造单位要求

	2
	主驱动链
	清理表面油污，润滑

	3
	主驱动链链条滑块
	清洁，厚度符合标准

	4
	空载向下运行制动距离
	符合标准

	5
	制动器机械装置
	润滑，工作有效

	6
	附加制动器
	清洁和润滑，功能可靠

	7
	减速机润滑油
	更换，符合制造单位的要求

	8
	调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙
	符合标准

	9
	扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度
	符合标准

	10
	扶手带速度监控器系统
	工作正常

	11
	梯级踏板加热装置
	功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成）


B4  年度维保项目（内容）和要求
年度维保项目（内容）和要求除符合B3的要求外，还应当符合表B-4的要求。
表B-4

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	主接触器 
	工作可靠

	2
	主机速度检测功能
	功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求

	3
	电缆
	无破损，固定牢固

	4
	扶手带托轮、滑轮群、防静电轮
	清洁，无损伤，托轮转动平滑

	5
	扶手带内侧凸缘处
	无损伤，清洁扶手导轨滑动面

	6
	扶手带断带保护开关
	功能正常

	7
	扶手带导向块和导向轮
	清洁，工作正常

	8
	在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量
	符合标准

	9
	内外盖板连接
	紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合标准

	10
	围裙板安全开关
	测试有效

	11
	围裙板对接处
	紧密平滑

	12
	电气安全装置
	动作可靠

	13
	设备运行状况
	正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异响


注：(1)如果某些扶梯/人行道没有表中的项目（内容），如有的扶梯/人行道不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整；
(2)维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；
    (3)维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准；
(4)维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。
全包免费含钢丝绳、曳引轮、曳引主机、补偿链等所有电梯零部件配件和人工费用，包含称重、限速器校验、年检费用
乙方应该购买电梯责任保险，向保险公司购买涵盖使用管理责任和维保责任的电梯责任保险，且一次性事故最高赔偿金额不低于100万元(人民币)，需提供保单复印件。

附件D

廉洁协议书
甲方：浙江大学医学院附属第一医院
乙方：                        
项目名称：浙江大学医学院附属第一医院日立电（扶）梯维保服务
为了保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关廉政建设的各项规定，结合项目的特点，订立本协议如下：
一、甲乙双方应当自觉遵守关于廉政建设的各项规定。
二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。
四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。
六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的经济活动。
七、乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员进行私下商谈或者达成默契。
九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。
十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。
十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续项目的优先邀请投标权。
十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。
十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。
十四、本廉政协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。
十五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（公章）：                                     乙方（公章）：
法定代表人：                                      法定代表人：
或委托代理人：                                    或委托代理人：
年    月   日                           年    月   日
附件E：
安全生产责任协议书
甲方：浙江大学医学院附属第一医院
乙方：    

工程项目名称：浙江大学医学院附属第一医院日立电（扶）梯维保服务
为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据国家和地方政府有关法律法规，以及行业有关安全管理规定，明确双方的安全责任，确保施工安全，签订本协议。本协议作为浙江大学医学院附属第一医院日立电（扶）梯维保服务商务（经济）合同的附件，与该合同同时生效、同时终止，双方应格守执行。如有违约，按本协议规定的职责各自承担行政责任、经济责任，直至承担法律责任。
一、发包人应向承包人提交必要的工作场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责工作场地的安全管理工作，是工作场地的安全管理的责任单位。承包人必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报发包人备案。
二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。
三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明作业情况的检查，对承包人及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。
四、承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）。
五、承包人要加强对全体作业人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保作业安全。
六、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强日常安全检查。及叫制上和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。
七、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
八、承包人须为作业人员缴纳相关保险，并在合同签订之日起的 个工作日内将缴纳保险凭证复印件交发包人。
九、承包人必须严格按医院管理规范要求进场施工：必须报医院后勤处、安保处备案，并接受医院安保处的安全教育；进场施工必须佩戴胸牌，统一着装；施工垃圾及时清运，垃圾密闭包装，不得裸露在外。
十、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。
如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
十一、本协议作为甲乙双方承包合同的附件，在承包合同签约后生效，与承包合同具有同等法律效力。承包合同期满，本协议终止。
甲方（公章）：                                     乙方（公章）：
法定代表人：                                      法定代表人：
或委托代理人：                                    或委托代理人：
年    月   日                           年    月   日
第六章　响应文件格式
1. 电子备份响应文件的外包装封面格式
电子备份响应文件
项目名称： 
     项目编号： 
供应商名称：（盖章）
供应商地址：
在  年  月  日  时  分之前不得启封
                        年  月  日
2.响应文件封面格式
竞争性磋商采购响应文件
资格证明/商务技术/报价文件
项目名称： 
     项目编号：
供应商名称：（盖章）
供应商地址：
年    月    日
3.资格证明文件：
详见“第二章 供应商须知”“三、响应文件的编制” “（一）响应文件的组成”中的“A. 资格证明文件”。

4.供应商资格承诺函
供应商资格承诺函
致：_______     __：
_______     __（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。
四.本项目的特定资格要求：/。
本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商：（盖章）                      年    月    日
附件：
联合协议
（以联合体形式磋商的，提供联合协议；格式仅供参考。）
（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：           】磋商。
一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责磋商和合同实施阶段的主办、协调工作。
二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及磋商内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合磋商各方产生约束力。
三、本次联合磋商中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。
四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额%以上；……。
五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合磋商的其他事宜：
1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。
联合体成员名称(电子签名/公章)：


日期：          年  月  日

附件：
分包意向协议
（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；格式仅供参考。）
（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：         】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。
一、分包标的及数量
（供应商名称）将   XX工作内容分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；
……
二、分包工作履行期限、地点、方式
三、质量
四、价款或者报酬
五、违约责任
六、争议解决的办法
七、其他









供应商名称(电子签章)：









分包供应商名称：









日期：    年  月  日
5. 商务技术文件目录
详见“第二章 供应商须知”“三、响应文件的编制” “（一）响应文件的组成”中的“B. 商务技术文件”。
6.磋商声明函格式
磋商声明函
致：_______     __：
_______     __（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。
我___    __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：
1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起90日。
2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
3.我方未参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。
6. 我方委托授权人（姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加本项目的磋商采购活动，
本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：       （盖章）                        年    月    日
7.法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书
致：_______     __（代理机构名称）：
我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人：（签字或盖章）法定代表人签名：（签字或盖章）
职务：职务：
被授权人身份证号码：
（附被授权人身份证正反双面复印件）
供应商名称：      （盖章）    
 年  月  日
8.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.浙江大学医学院附属第一医院日立电（扶）梯维保服务（重新采购），属于  工业  ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为  万元，资产总额为  万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
9.残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：（盖章）日期：
10.商务响应表格式
商务响应表
项目编号：
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称：（盖章）      日期：
11.技术响应表格式
技术响应表
项目编号：
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
供应商针对“第四章  采购内容及需求”中的“ 三、采购内容和服务要求”进行点对点应答响应，对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
供应商名称：（盖章）      日期：
12.报价文件目录
详见“第二章 供应商须知”“三、响应文件的编制” “（一）响应文件的组成”中的“C. 报价文件”。
13.磋商响应函格式：
磋 商 响 应函
致：_______     __（代理机构名称）：
根据贵方为项目的采购邀请（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表供应商_______                    __（供应商名称）提交竞争性磋商采购响应文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本响应文件有效期自磋商日起90日。
4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。
6.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。
7.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：
地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________
传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：_____________
供应商名称:_________ (盖章)__________
开户银行：银行帐号：
法定代表人或授权委托人:_____（签字或盖章）______                     
日期:_____年___月___日
14.报价一览表
报价一览表
项目编号：单位：元
	标项名称
	报价（元）
	备注

	
	
	


供应商名称：    （盖章）        
日期：    年  月  日

15. 报价明细表格式
	序号
	院区
	电梯位置
	厂家
	制造日期
	安装日期
	电梯类型
	使用年限
	载重
	层/站/门
	年检到期
	维保到期
	月单价（元）
	月数
	小计（元）

	1
	庆春院区
	1号楼-8
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-09-17
	2021-07-21
	客梯
	3
	1600
	12层5站5门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	2
	庆春院区
	2号楼-1
	日立电梯（中国）有限公司
	2015-06-17
	2016-04-18
	医梯
	8
	1600
	22层22站22门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	3
	庆春院区
	2号楼-2
	日立电梯（中国）有限公司
	2015-06-17
	2015-07-13
	医梯
	9
	1600
	22层22站22门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	4
	庆春院区
	2号楼-7
	日立电梯（中国）有限公司
	1998-01-01
	1998-01-30
	客梯
	26
	1000
	22层22站22门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	5
	庆春院区
	2号楼-8
	广州日立电梯有限公司
	1998-01-01
	1998-01-30
	客梯
	26
	1000
	22层22站22门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	6
	庆春院区
	2号楼-9
	广州日立电梯有限公司
	1998-01-01
	1998-01-30
	客梯
	26
	1000
	23层23站23门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	7
	庆春院区
	5号楼1号梯
	日立电梯（中国）有限公司
	2015-07-14
	2015-08-04
	医梯
	9
	1050
	10层10站10门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	8
	庆春院区
	5号楼2号梯
	日立电梯（中国）有限公司
	2015-06-17
	2015-07-30
	医梯
	9
	1600
	10层10站10门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	9
	庆春院区
	5号楼3号梯
	日立电梯（中国）有限公司
	2015-06-17
	2015-07-01
	客梯
	9
	1600
	10层10站10门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	10
	庆春院区
	12号楼杂物梯
	杭州顺达伯耐特电梯有限公司
	2017-11-23
	2017-11-23
	杂物梯
	7
	200
	3层3站3门
	
	25.01.01到期
	
	12
	

	11
	庆春院区
	7号楼
	日立电梯（中国）有限公司
	2015-07-15
	2015-11-30
	医梯
	9
	1600
	4层4站4门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	12
	庆春院区
	8号楼
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-07-22
	2019-08-01
	医梯
	5
	1600
	3层3站3门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	13
	庆春院区
	9号楼-1医梯
	日立电梯（中国）有限公司
	2015-06-17
	2016-05-15
	医梯
	8
	1600
	4层4站4门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	14
	庆春院区
	9号楼-2客梯
	广州日立电梯有限公司
	1996-01-14
	1996-03-01
	客梯
	28
	1000
	4层4站4门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	15
	城站院区
	9号楼2#
	上海三菱电梯有限公司
	2016-10-01
	2019-12-26
	杂物梯
	5
	200
	2层2站2门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	16
	城站院区
	6号楼南1#
	上海三菱电梯有限公司
	2016-10-01
	2017-12-01
	客梯
	7
	1600
	5层5站5门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	17
	城站院区
	6号楼南2#
	上海三菱电梯有限公司
	2016-10-01
	2017-12-01
	客梯
	7
	1600
	5层5站5门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	18
	城站院区
	6号楼北3#
	上海三菱电梯有限公司
	2016-10-01
	2017-12-01
	客梯
	7
	1600
	4层4站4门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	19
	城站院区
	10号楼1#
	日立电梯（中国）有限公司
	2022-12-22
	2023-01-28
	客梯
	1
	2000
	2层2站2门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	20
	钱塘院区
	制剂车间2#
	日立电梯（中国）有限公司
	2014-04-01
	2014-05-01
	货梯
	10
	1600
	6层6站6门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	21
	钱塘院区
	制剂车间
	日立电梯（中国）有限公司
	2014-04-01
	2014-07-21
	客梯
	10
	1050
	6层6站6门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	22
	钱塘院区
	制剂车间食堂
	日立电梯（中国）有限公司
	2014-04-01
	2014-12-01
	客梯
	10
	2000
	4层4站4门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	23
	钱塘院区
	洗衣车间2#
	日立电梯（中国）有限公司
	2014-04-01
	2014-12-01
	货梯
	10
	2000
	4层4站4门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	24
	钱塘院区
	洗衣车间1#
	日立电梯（中国）有限公司
	2014-04-01
	2014-12-01
	货梯
	10
	2000
	4层4站4门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	25
	钱塘院区
	洗衣车间3#
	日立电梯（中国）有限公司
	2014-04-01
	2014-12-01
	货梯
	10
	1050
	4层4站4门
	　
	24.10.31到期
	
	14
	

	26
	余杭院区
	3-1
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-12-23
	2021-07-21
	物品、医用
	5
	1600
	14层14站14门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	27
	余杭院区
	3-2
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-12-23
	2021-07-21
	物品、医用
	5
	1600
	14层14站14门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	28
	余杭院区
	3-3
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-12-24
	2021-07-21
	医梯
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	29
	余杭院区
	3-4
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-12-24
	2021-07-21
	医梯
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	30
	余杭院区
	3-5
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-12-24
	2021-07-21
	医梯
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	31
	余杭院区
	3-6
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-12-24
	2021-07-21
	医梯
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	32
	余杭院区
	3-7
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-12-24
	2021-07-21
	客梯
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	33
	余杭院区
	3-8
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-12-24
	2021-07-21
	客梯
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	34
	余杭院区
	3-9
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-12-24
	2021-07-21
	客梯
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	35
	余杭院区
	3-10
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-12-24
	2021-07-21
	客梯
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	36
	余杭院区
	3-11
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-22
	2019-12-01
	污物、消防
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	37
	余杭院区
	3-12
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-22
	2019-12-01
	污物、消防
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	38
	余杭院区
	3-13
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-16
	2020-12-01
	客梯
	5
	1600
	12层12站12门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	39
	余杭院区
	3-14
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-16
	2021-07-21
	客梯
	5
	1600
	12层12站12门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	40
	余杭院区
	3-15
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-16
	2020-12-01
	客梯
	5
	1600
	12层12站12门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	41
	余杭院区
	3-16
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-16
	2020-12-01
	客梯
	5
	1600
	12层12站12门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	42
	余杭院区
	3-17
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-16
	2021-07-21
	客用、物品、消防
	4
	1600
	12层12站12门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	43
	余杭院区
	H1
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-05
	2021-07-21
	医梯
	4
	1600
	3层3站3门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	44
	余杭院区
	H2
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-27
	2021-07-21
	洁净梯
	5
	1050
	3层3站3门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	45
	余杭院区
	H3
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-27
	2021-07-21
	洁净梯
	5
	1050
	3层3站3门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	46
	余杭院区
	H4
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-05
	2021-07-21
	医梯
	4
	1600
	6层6站6门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	47
	余杭院区
	H5
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-05
	2021-07-21
	医梯
	4
	1600
	6层6站6门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	48
	余杭院区
	D1
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-04
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	6层6站6门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	49
	余杭院区
	D2
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-04
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	6层6站6门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	50
	余杭院区
	D3
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-04
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	6层6站6门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	51
	余杭院区
	D4
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-04
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	6层6站6门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	52
	余杭院区
	D5
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-26
	2019-12-01
	物品
	5
	1050
	6层6站6门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	53
	余杭院区
	D6
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-26
	2019-12-01
	物品
	5
	1050
	6层6站6门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	54
	余杭院区
	G1
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-26
	2019-12-01
	物品
	5
	1050
	6层6站6门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	55
	余杭院区
	G2
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-26
	2019-12-01
	物品
	5
	1050
	6层6站6门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	56
	余杭院区
	2-1
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-09
	2021-07-21
	物品
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	57
	余杭院区
	2-2
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-09
	2021-07-21
	物品
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	58
	余杭院区
	2-3
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-09
	2021-07-21
	医梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	59
	余杭院区
	2-4
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-09
	2021-07-21
	医梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	60
	余杭院区
	2-5
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-09
	2021-07-21
	医梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	61
	余杭院区
	2-6
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-09
	2021-07-21
	医梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	62
	余杭院区
	2-7
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-09
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	63
	余杭院区
	2-8
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-09
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	64
	余杭院区
	2-9
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-09
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	65
	余杭院区
	2-10
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-09
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	66
	余杭院区
	2-11
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-22
	2019-12-01
	污物、消防
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	67
	余杭院区
	2-12
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-22
	2019-12-01
	污物、消防
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	68
	余杭院区
	B1
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-28
	2019-12-01
	物品
	5
	1050
	6层6站6门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	69
	余杭院区
	A-1
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-10
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	7层7站7门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	70
	余杭院区
	A-2
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-10
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	7层7站7门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	71
	余杭院区
	A-3
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-01-10
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	7层7站7门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	72
	余杭院区
	VB-8#
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-22
	2019-12-01
	物品、消防
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	73
	余杭院区
	VIP楼VH-1
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-20
	2021-07-21
	客梯
	4
	1350
	4层4站4门
	　
	25.07.24到期
	
	5
	

	74
	余杭院区
	VIP楼VH-2
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-20
	2021-07-21
	客梯
	4
	1350
	4层4站4门
	　
	25.07.24到期
	
	5
	

	75
	余杭院区
	VIP楼VA-1
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-23
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	13层13站14门
	　
	25.07.24到期
	
	5
	

	76
	余杭院区
	VIP楼VA-2
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-23
	2021-07-21
	客梯
	4
	1600
	13层13站14门
	　
	25.07.24到期
	
	5
	

	77
	余杭院区
	VIP楼VA-3
	株式会社日立大厦系统
	2020-01-27
	2021-09-06
	客梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	25.07.24到期
	
	5
	

	78
	余杭院区
	VIP楼VA-4
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-23
	2021-09-06
	医梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	79
	余杭院区
	VIP楼VA-5
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-23
	2021-09-06
	医梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	80
	余杭院区
	VIP楼VA-6
	日立电梯（中国）有限公司
	2019-03-22
	2021-09-06
	物品、消防
	5
	1600
	13层13站13门
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	81
	余杭院区
	VIP楼VB-1
	株式会社日立大厦系统
	2020-01-27
	2021-09-06
	客梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	25.07.24到期
	
	5
	

	82
	余杭院区
	VIP楼VB-2
	株式会社日立大厦系统
	2020-01-27
	2021-09-06
	客梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	25.07.24到期
	
	5
	

	83
	余杭院区
	VIP楼VB-3
	株式会社日立大厦系统
	2020-01-27
	2021-09-06
	客梯
	4
	1600
	13层13站13门
	　
	25.07.24到期
	
	5
	

	84
	余杭院区
	VIP楼VB-4
	株式会社日立大厦系统
	2020-01-27
	2021-09-06
	客梯
	4
	1600
	9层9站9门
	　
	25.07.24到期
	
	5
	

	85
	余杭院区
	VIP楼VB-5
	株式会社日立大厦系统
	2020-01-27
	2021-09-06
	客梯
	4
	1600
	9层9站9门
	　
	25.07.24到期
	
	5
	

	86
	余杭院区
	VIP楼VB-6
	株式会社日立大厦系统
	2020-01-27
	2021-09-06
	客梯
	4
	1600
	10层10站10门
	　
	25.07.24到期
	
	5
	

	87
	余杭院区
	VIP楼VB-7
	株式会社日立大厦系统
	2020-01-27
	2021-09-06
	客梯
	4
	1600
	10层10站10门
	　
	25.07.24到期
	
	5
	

	88
	余杭院区
	F2-01
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-26
	2021-07-21
	扶梯
	4
	3.6米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	89
	余杭院区
	F2-02
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-26
	2021-07-21
	扶梯
	4
	3.6米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	90
	余杭院区
	F2-03
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-26
	2021-07-21
	扶梯
	4
	6.6米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	91
	余杭院区
	F2-04
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-26
	2021-07-21
	扶梯
	4
	6.6米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	92
	余杭院区
	F2-05
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-26
	2021-07-21
	扶梯
	4
	6米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	93
	余杭院区
	F2-06
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-26
	2021-07-21
	扶梯
	4
	6米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	94
	余杭院区
	F2-09
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-26
	2021-07-21
	扶梯
	4
	5.1米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	95
	余杭院区
	F2-10
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-26
	2021-07-21
	扶梯
	4
	5.1米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	96
	余杭院区
	F3-01
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-17
	2020-09-30
	扶梯
	4
	6米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	97
	余杭院区
	F3-02
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-17
	2021-07-21
	扶梯
	4
	6米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	98
	余杭院区
	F3-03
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-13
	2021-07-21
	扶梯
	4
	5.1米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	99
	余杭院区
	F3-04
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-13
	2021-07-21
	扶梯
	4
	5.1米
	0.5米/秒
	　
	24.12.31到期
	
	12
	

	100
	余杭院区
	F1-01
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-14
	2023-04-07
	扶梯
	4
	6米
	0.5米/秒
	　
	25.08.10到期
	
	5
	

	101
	余杭院区
	F1-02
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-12
	2023-04-23
	扶梯
	4
	5.1米
	0.5米/秒
	　
	25.08.10到期
	
	5
	

	102
	余杭院区
	F1-03
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-14
	2023-04-07
	扶梯
	4
	6米
	0.5米/秒
	　
	25.08.10到期
	
	5
	

	103
	余杭院区
	F1-04
	日立电梯（中国）有限公司
	2020-03-12
	2023-04-07
	扶梯
	4
	5.1米
	0.5米/秒
	　
	25.08.10到期
	
	5
	

	磋商总报价：


供应商名称：    （盖章）        
日期：    年  月  日


16. 代理服务费支付承诺书
代理服务费支付承诺书
致：浙江省国际技术设备招标有限公司：
我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：
如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。
承诺方（供应商）法定名称:__________（盖章）_________
承诺方（供应商）法定地址:__________（盖章）_________                   
联系电话：    联系传真：
承诺日期:_____年___月___日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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