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	活动策划执行服务项目
	投标人名称：克拉玛依区海之枫广告装饰中心
	一、资格证明文件
	活动策划执行服务项目

	(1)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定：（提供营业执照复印件加盖公章。）
	(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：
	(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：
	(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
	(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	(6)信用查询
	(7)投标人资格声明书（实质性格式）
	(8)落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
	(9)中小企业声明函（货物）格式
	(10)残疾人福利性单位声明函格式
	(11)其他特定资格要求
	(12)投标保证金凭证/交款单据电子件

	投标保证金缴纳凭证
	二、商务技术文件
	投标人名称：克拉玛依区海之枫广告装饰中心
	(1)投标书（实质性格式）
	(2) 授权委托书（实质性格式）
	(3)开标一览表（实质性格式）
	(4)投标分项报价表（实质性格式）
	（退还投标保证金时，将依据以下账户信息）
	投标人开户银行（全称）： 中国建设银行股份有限公司克拉玛依通讯支行
	投标人银行账号：65050189865200000037 
	投标人地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区通讯路42号
	投标人法定代表人或授权代表（盖章或签字）：                 
	投标人名称（加盖单位公章）：克拉玛依区海之枫广告装饰中心   
	日期：2025年3月12日 
	(5)合同条款偏离表（实质性格式）
	(6)技术需求偏离表（实质性格式）
	(7)近三年内类似项目情况表及用户证明

	日期： 2025  年  3  月  12  日
	1)2024年体育彩票销售店广告装修项目30000元
	2)2024年泸州老窖特曲酒类销售股份有限公司门头店招牌项目8717元
	3)2024年克拉玛依市智慧成长教育文化咨询有限公司玻璃钢塑雕塑安装项目3500元
	4)2024年克拉玛依体育彩票管理分中心风筝节广告物料安装项目13100元
	5)2024年苏酒集团贸易股份有限公司门头制作项目
	近年业绩现场图片
	(8)服务方案

	(投标人应根据招标文件的技术要求编制详细的方案，包含但不限于实施方案、售后服务承诺及违约承诺等，格式
	一、服务范围、要求及标准
	（一）服务要求：

	二、服务期、地点及验收方式
	整体服务方案各项活动策划、组织制作安装、实体宣传推广、场地布置、桁架展架展板、安全保障等
	一、活动概述
	（一）活动主题
	（二）活动目的
	（三）活动时间与地点
	二、活动执行
	（一）工作活动内容设计
	（二）活动流程规划
	四、各类资料印制
	（一）宣传资料
	五、安全施工措施
	（一）施工现场
	（二）安全设施
	（三）应急预案

	实施方案
	一、筹备阶段
	（一）组建各个项目的施工人员
	（二）活动资源准备
	（三）制作与备案
	二、执行阶段
	（一）活动工作现场施工
	三、收尾阶
	（一）活动现场清理与撤离

	售后服务承诺及违约承诺
	一、售后服务承诺
	（一）活动后续跟进
	（二）整理与交付
	二、违约承诺
	（一）违约责任认定
	（二）赔偿与补救措施
	拟投入的人员配备情况
	拟投入的仪器设备情况
	服务体系、承诺

	(9)投标人基本情况表
	(10)招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
	无

