




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚-建筑工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 1 页  共 22 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1#温室大棚

基础-详见图纸
JG-03

1 010101001001 平整场地 1.机械平整场地 m2 980

2 010301003001 钢管桩

1.送桩深度、桩
长：1.5m
2.材质:焊接热
镀锌地桩
3.管径、壁厚：
DN40*3.25mm

t 1.023

3 010604001001 钢梁

1.钢材品种、规
格：10#热镀锌
通长平铺槽钢
2.金属构件运输
及安装

t 2.162

外层骨架-详见
图纸JG-05

4 010606012001 钢支架-外层钢
骨架

1.外层钢骨架
2.钢材品种：镀
锌钢管
3.上弦为DN20*2
.2mm管；下弦DN
15*2.0mm管；φ
10斜拉圆钢
4.金属构件运输
及安装

t 4.318

5 010606012002 钢支架-外架顶
部卷管及方管

1.钢材品种：镀
锌钢管
2.规格：DN40*3
.5MM卷管；40*4
0*3.5矩形管,间
距2m
3.金属构件运输
及安装
4.外架顶部轴承
瓦座处

t 0.623

6 01B001 轴承及瓦座 1.轴承及瓦座每
2米一个

套 50
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

内层骨架-详见
图纸JZ-02图;
JG-07

7 010606012003 钢支架-内层钢
骨架

1.内层钢骨架
2.钢材品种：镀
锌钢管
3.规格：30x80x
2椭圆管@1000；
DN15*2.0mm*600
@1000
4.金属构件运输
及安装

t 4.375

水幕墙-详见图
纸JG-06;JZ-01
;JZ-02

8 010606012004 钢支架-水幕墙
处管

1.钢材品种：镀
锌钢管
2.规格：40*40*
3.0mm方管*棚长
；40*40*2.0mm
挡水管@1000；
DN15x2.0x300圆
管@1000；DN15X
2.0x400圆管@10
00
3.金属构件运输
及安装
4.水幕墙处

t 1.254

9 01B002 卡槽

1.卡槽为1.8mm
厚,镀锌铁板压成
,展开面积6mm(
带卡簧)

m 294
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

10 01B003 温室大棚集热幕
墙

1.温室大棚集热
幕墙为专用太阳
能集热膜、扬程1
1米流量13吨一
台水泵、集热幕
配件三通、配件
阀门、配件弯头
连接件等)
2.太阳能集热蓄
能温控墙是独立
的装置,设置在温
室北侧,要求能独
立蓄热,白天给室
内降温,夜晚给室
内升温
3.太阳能专用集
热幕,双层曲线热
合(展开面积10
米宽*棚长)
4.PPR喷水孔直
径1.5寸*棚长
5.蓄水池每延长
米可蓄水0.2-0.
4吨

套 1

11 01B004
温室智能温控设
备

1.该温室采用智
能温控,自动控制
温度使植物生长
在最佳的生长环
境中
2.自动通风除湿
3.整套设备含电
控箱、温湿度传
感器、交流接触
器、行程开关等
部件

套 1

12 01B005
保温被（水幕墙
处）

1.保温被宽2m*
棚长
2.水幕墙处

m2 196

内层保温被及卷
帘机-详见图纸
JG-07

13 01B007 内层保温被 1.内层保温被 m2 936.19
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工程量
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综合单价 合价

其中

暂估价

14 010606012005 钢支架-外卷帘
机处卷管

1.钢材品种：镀
锌钢管
2.规格：2寸（
DN50）-3.5mm卷
管
3.金属构件运输
及安装
4.外层卷帘机处

t 0.393

15 010606012006 钢支架-外卷帘
机处卷被管

1.钢材品种：镀
锌钢管
2.规格：卷被管
DN65*3.5焊管*
棚长
3.金属构件运输
及安装
4.外层卷帘机处

t 0.52

16 010606012007 钢支架-石油管

1.钢材品种：石
油管
2.规格：DN65*5
.5石油管
3.金属构件运输
及安装
4.内层卷帘机处

t 0.791

17 01B006 聚乙烯拉被绳

1.聚乙烯拉被绳
,直径φ8mm,22
米长,间隔2米 m 1100

18 01B020 大五轴卷帘机

1.大五轴卷帘机
2.专用电动卷帘
机,输出轴转速1
0转/分钟,电机1
.5KW

台 1

19 01B021 上卷式卷帘机

1.上卷式卷帘机
2.专用电动卷帘
机,输出轴转速1
0转/分钟,电机1
.5KW。

台 1

棚后坡（后坡整
体保温层厚度不
小于250mm)-详
见图纸JG-07

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚-建筑工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 5 页  共 22 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

20 01B008 后墙内毛毡
1.后墙内毛毡（
防寒毛毡，重量4
50g/㎡）

m2 665.71

21 01B009 防水膜 1.防水膜 m2 665.71

22 01B010 后屋面棉被

1.后屋面三层棉
被5m宽（保温被
宽度5米,总厚度
不少于100mm,热
阻3.0㎡.℃/w。
）

m2 1470

23 01B011 后墙外防水膜 1.后墙外防水膜 m2 665.71

24 010901002001 型材屋面
1.型材品种、规
格:0.5厚压琉璃
瓦型彩钢板

m2 665.71

25 010606002001 钢檩条

1.固定彩钢瓦竖
向骨架为40*40*
3mm热镀锌方管,
间隔2米
2.固定彩钢瓦横
向骨架为20*30*
2mm热镀锌方管,
间隔1米
3.金属构件运输
及安装

t 2.033

外层前墙-详见
图纸JG-01;JZ-
01

26 01B012 前屋面透光膜 1.前屋面透光膜 m2 1019.3

27 01B013 前墙毛毡
1.前墙毛毡（防
寒毛毡，重量45
0g/㎡）

m2 1019.3

28 01B009 防水膜 1.防水膜 m2 1019.3
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工程量
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其中

暂估价

29 01B014
前屋面专用保温
被

1.外层前屋面专
用保温被两层5m
宽，单层被体上
面层为透气防水
PE编织布；内保
温层为蓬松纤维
棉(回弹性好蓬松
)；下面层为200
D牛津布；绗缝间
距18厘米3*3大
化纤线。
2.保温被宽度5
米，总厚度不少
于100mm，热阻3
.0㎡.℃/w。

m2 980

30 010606012008 钢支架-外层前
墙处方管

1.钢材品种：镀
锌钢管
2.规格：40*40*
3方管*棚长，共
2排
3.M16螺杆+螺丝
+垫片
4.金属构件运输
及安装
5.外层前墙处

t 0.683

二层卷帘机活动
架-详见图纸JG-
08

31 010606012009 钢支架-卷帘机
活动架

1.卷帘机活动架
2.钢材品种：连
接管DN50*3.75*
1米；10*10*5槽
钢两根,每根长度
11米；
轴承直径8mm；
两个实心轴400*
30mm
3.金属构件运输
及安装

t 0.255

门及侧山墙-详
见图纸JG-09
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
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综合单价 合价

其中

暂估价

32 010802004001 防盗门 1.保温防盗门 M
1321

m2 2.73

33 010606005001 钢墙架

两排骨架
1.立柱DN15*2.0
MM,DN20*2.2MM
做上下弦斜拉直
径9MM圆筋。
2.立柱的两根弦
分别对应两排骨
架,焊接在一起。
3.立柱下端在基
础下60CM处垫两
块砖,有两根直径
16CM扫地筋,将
立柱连为一个整
体
4.侧山墙骨架斜
拉上距上弦10CM
 处每间隔0.5M
焊接长度为15CM
直径为14MM的螺
丝杆,用于固定三
层保温被两层膜
及两层毛毡。

t 0.262

34 01B008 内毛毡
1.内毛毡（防寒
毛毡，重量450g
/㎡）两层

m2 161.31

35 01B009 防水膜 1.防水膜 m2 80.65

36 01B010 侧山墙棉被

1.侧山墙三层棉
被（总厚度不少
于100mm,热阻3.
0㎡.℃/w。）

m2 241.96

37 01B011 侧山墙外防水膜 1.侧山墙防水膜 m2 80.65

基础通风口及横
拉筋-详见图纸
JG-10

38 011001006001 其他保温隔热 1.0.6m高5cm厚
挤塑板*棚长

m2 58.8
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

39 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种：镀
锌钢管
2.外架横拉DN15
*X2.0mm,共16排
*棚长，上下通长
布置
3.内架横拉DN15
*X2.0mm,共4排*
棚长
4.金属构件运输
及安装

t 1.256

40 010606001002 钢支撑、钢拉条

1.前坡面上通风
窗口(横向上一根
下二根50mm× 50
mm× 3.5mm角钢
× 棚长)角钢
2.通风窗连接杆
DN15× 2.0mm× 1
m× 间距1米
3.金属构件运输
及安装

t 0.853

41 01B002 卡槽

1.卡槽为1.8mm
厚,镀锌铁板压成
,展开面积6mm(
带卡簧)
2.卡槽1.8mm×
棚长,共3根；卡
槽1m× 间距1米

m 393

薄膜安装-详见
图纸JG-12

42 01B015 前屋面挡风Po膜

1.前屋面外挡风
PO膜,埋于地下3
00mm,地上700mm
,共1m*棚长

m2 98

43 010606001003 钢支撑、钢拉条

1.镀锌钢管
2.下通风卷轴 
DN20*2.2*棚长
3.金属构件运输
及安装

t 0.095
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

44 01B002 卡槽

1.卡槽为1.8mm
厚,镀锌铁板压成
,展开面积6mm(
带卡簧)
2.卡槽1.8mm×
棚长

m 98

45 01B016 日本产10丝PO膜 1.日本产10丝PO
膜,5m*棚长

m2 490

46 010606001004 钢支撑、钢拉条

1.镀锌钢管
2.上通风卷轴 
DN25*3.25*棚长
3.金属构件运输
及安装

t 0.171

47 01B018 通风电机 1.通风电机间隔
50米1台(套)

套 3

48 01B019 透光耐侯膜 1.透光耐候膜20
丝厚,3.8m*棚长

m2 372.4

骨架安装-详见
图纸JG-13

49 010606001005 钢支撑、钢拉条

1.镀锌钢管
2.温室上层骨架
两侧及中间部位
做成剪刀叉拉筋,
6M长DN15*2.0MM
前后骨架各2根,
间隔每50米一排
。
3.温室二层骨架
前屋面间隔每50
米一排,做成剪刀
叉拉筋6M长DN15
*2.0MM。
4.金属构件运输
及安装

t 0.138

铺设红砖-详见
图纸JG-10

50 01B022 铺设红砖

1.每个骨架之下
铺设红砖,红砖间
距1米，槽钢上每
个间距内平铺4块
砖

块 1540
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工程量
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综合单价 合价

其中

暂估价

作业道-详见图
纸JZ-01

51 010404001001 垫层

1.垫层材料种类
、配合比、厚度:
80后砂石垫层
2.素土夯实平整

m3 8.34

52 01B023 防草粘 1.防草粘 m2 104.24

种植区-详见图
纸JZ-02

53 050101009001
种植土回（换）
填

1.回填土质要求
:棚内回填300厚
种植土

m3 230.88

耳房

54 010101001002 平整场地 1.机械平整场地 m2 7.8

55 010301003002 钢管桩

1.送桩深度、桩
长：1.5m
2.材质:焊接热
镀锌地桩
3.管径、壁厚：
DN40*3.25mm

t 0.053

56 010604001002 钢梁

1.钢材品种、规
格：14#热镀锌
通长平铺槽钢
2.金属构件运输
及安装

t 0.156

57 010606005002 钢墙架

1.立柱方管80*8
0*3.0
2.横撑方管3道8
0*80*3.0

t 0.412

58 010606002002 钢檩条 1.屋面檩条 方
管80*80*3.0

t 0.034
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

59 010605002001 钢板墙板

外墙复合板
1.0.6厚银色压
型钢板外板
(表观密度≥20
kg/m )
3
2.130厚EPS保温
板
3.0.3mm厚聚酯
膜隔汽层
4.0.4厚银色压
型钢板内板

m2 20.83

60 010605001001 钢板屋面

双层彩色压型钢
板屋面
1.≥0.6mm厚上
层压型钢板
2.120厚玻璃棉
卷毡
3.0.3mm厚聚酯
膜隔汽层
4.镀锌冷弯型钢
檩条(详见结施)
5.≥0.5mm厚底
层压型钢板

m2 11

61 010404001002 垫层

1.垫层材料种类
、配合比、厚度:
80后砂石垫层
2.素土夯实平整

m3 0.49

62 01B023 防草粘 1.防草粘 m2 6.1

63 010802002001 彩板门 彩板门
1.0921+M1021

m2 3.99

64 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1.单框三玻塑钢
窗 C1515

m2 2.25

2#温室大棚

基础-详见图纸
JG-03

65 010101001003 平整场地 1.机械平整场地 m2 980
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

66 010301003003 钢管桩

1.送桩深度、桩
长：1.5m
2.材质:焊接热
镀锌地桩
3.管径、壁厚：
DN40*3.25mm

t 1.023

67 010604001003 钢梁

1.钢材品种、规
格：10#热镀锌
通长平铺槽钢
2.金属构件运输
及安装

t 2.162

外层骨架-详见
图纸JG-05

68 010606012010 钢支架-外层钢
骨架

1.外层钢骨架
2.钢材品种：镀
锌钢管
3.上弦为DN20*2
.2mm管；下弦DN
15*2.0mm管；φ
10斜拉圆钢
4.金属构件运输
及安装

t 4.318

69 010606012011 钢支架-外架顶
部卷管及方管

1.钢材品种：镀
锌钢管
2.规格：DN40*3
.5MM卷管；40*4
0*3.5矩形管,间
距2m
3.金属构件运输
及安装
4.外架顶部轴承
瓦座处

t 0.623

70 01B001 轴承及瓦座 1.轴承及瓦座每
2米一个

套 50

内层骨架-详见
图纸JZ-02图;
JG-07
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

71 010606012012 钢支架-内层钢
骨架

1.内层钢骨架
2.钢材品种：镀
锌钢管
3.规格：30x80x
2椭圆管@1000；
DN15*2.0mm*600
@1000
4.金属构件运输
及安装

t 4.375

水幕墙-详见图
纸JG-06;JZ-01
;JZ-02

72 010606012013 钢支架-水幕墙
处管

1.钢材品种：镀
锌钢管
2.规格：40*40*
3.0mm方管*棚长
；40*40*2.0mm
挡水管@1000；
DN15x2.0x300圆
管@1000；DN15X
2.0x400圆管@10
00
3.金属构件运输
及安装
4.水幕墙处

t 1.254

73 01B002 卡槽

1.卡槽为1.8mm
厚,镀锌铁板压成
,展开面积6mm(
带卡簧)

m 294
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

74 01B003 温室大棚集热幕
墙

1.温室大棚集热
幕墙为专用太阳
能集热膜、扬程1
1米流量13吨一
台水泵、集热幕
配件三通、配件
阀门、配件弯头
连接件等)
2.太阳能集热蓄
能温控墙是独立
的装置,设置在温
室北侧,要求能独
立蓄热,白天给室
内降温,夜晚给室
内升温
3.太阳能专用集
热幕,双层曲线热
合(展开面积10
米宽*棚长)
4.PPR喷水孔直
径1.5寸*棚长
5.蓄水池每延长
米可蓄水0.2-0.
4吨

套 1

75 01B004
温室智能温控设
备

1.该温室采用智
能温控,自动控制
温度使植物生长
在最佳的生长环
境中
2.自动通风除湿
3.整套设备含电
控箱、温湿度传
感器、交流接触
器、行程开关等
部件

套 1

76 01B005
保温被（水幕墙
处）

1.保温被宽2m*
棚长
2.水幕墙处

m2 196

内层保温被及卷
帘机-详见图纸
JG-07

77 01B007 内层保温被 1.内层保温被 m2 936.19
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

78 010606012014 钢支架-外卷帘
机处卷管

1.钢材品种：镀
锌钢管
2.规格：2寸（
DN50）-3.5mm卷
管
3.金属构件运输
及安装
4.外层卷帘机处

t 0.393

79 010606012015 钢支架-外卷帘
机处卷被管

1.钢材品种：镀
锌钢管
2.规格：卷被管
DN65*3.5焊管*
棚长
3.金属构件运输
及安装
4.外层卷帘机处

t 0.52

80 010606012016 钢支架-石油管

1.钢材品种：石
油管
2.规格：DN65*5
.5石油管
3.金属构件运输
及安装
4.内层卷帘机处

t 0.791

81 01B006 聚乙烯拉被绳

1.聚乙烯拉被绳
,直径φ8mm,22
米长,间隔2米 m 1100

82 01B020 大五轴卷帘机

1.大五轴卷帘机
2.专用电动卷帘
机,输出轴转速1
0转/分钟,电机1
.5KW

台 1

83 01B021 上卷式卷帘机

1.上卷式卷帘机
2.专用电动卷帘
机,输出轴转速1
0转/分钟,电机1
.5KW。

台 1

棚后坡（后坡整
体保温层厚度不
小于250mm)-详
见图纸JG-07
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

84 01B008 后墙内毛毡
1.后墙内毛毡（
防寒毛毡，重量4
50g/㎡）

m2 665.71

85 01B009 防水膜 1.防水膜 m2 665.71

86 01B010 后屋面棉被

1.后屋面三层棉
被5m宽（保温被
宽度5米,总厚度
不少于100mm,热
阻3.0㎡.℃/w。
）

m2 1470

87 01B011 后墙外防水膜 1.后墙外防水膜 m2 665.71

88 010901002002 型材屋面
1.型材品种、规
格:0.5厚压琉璃
瓦型彩钢板

m2 665.71

89 010606002003 钢檩条

1.固定彩钢瓦竖
向骨架为40*40*
3mm热镀锌方管,
间隔2米
2.固定彩钢瓦横
向骨架为20*30*
2mm热镀锌方管,
间隔1米
3.金属构件运输
及安装

t 2.033

外层前墙-详见
图纸JG-01;JZ-
01

90 01B012 前屋面透光膜 1.前屋面透光膜 m2 1019.3

91 01B013 前墙毛毡
1.前墙毛毡（防
寒毛毡，重量45
0g/㎡）

m2 1019.3

92 01B009 防水膜 1.防水膜 m2 1019.3
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

93 01B014
前屋面专用保温
被

1.外层前屋面专
用保温被两层5m
宽，单层被体上
面层为透气防水
PE编织布；内保
温层为蓬松纤维
棉(回弹性好蓬松
)；下面层为200
D牛津布；绗缝间
距18厘米3*3大
化纤线。
2.保温被宽度5
米，总厚度不少
于100mm，热阻3
.0㎡.℃/w。

m2 980

94 010606012017 钢支架-外层前
墙处方管

1.钢材品种：镀
锌钢管
2.规格：40*40*
3方管*棚长，共
2排
3.M16螺杆+螺丝
+垫片
4.金属构件运输
及安装
5.外层前墙处

t 0.683

二层卷帘机活动
架-详见图纸JG-
08

95 010606012018 钢支架-卷帘机
活动架

1.卷帘机活动架
2.钢材品种：连
接管DN50*3.75*
1米；10*10*5槽
钢两根,每根长度
11米；
轴承直径8mm；
两个实心轴400*
30mm
3.金属构件运输
及安装

t 0.255

门及侧山墙-详
见图纸JG-09
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

96 010802004002 防盗门 1.保温防盗门 M
1321

m2 2.73

97 010606005003 钢墙架

两排骨架
1.立柱DN15*2.0
MM,DN20*2.2MM
做上下弦斜拉直
径9MM圆筋。
2.立柱的两根弦
分别对应两排骨
架,焊接在一起。
3.立柱下端在基
础下60CM处垫两
块砖,有两根直径
16CM扫地筋,将
立柱连为一个整
体
4.侧山墙骨架斜
拉上距上弦10CM
 处每间隔0.5M
焊接长度为15CM
直径为14MM的螺
丝杆,用于固定三
层保温被两层膜
及两层毛毡。

t 0.262

98 01B008 内毛毡
1.内毛毡（防寒
毛毡，重量450g
/㎡）两层

m2 161.31

99 01B009 防水膜 1.防水膜 m2 80.65

100 01B010 侧山墙棉被

1.侧山墙三层棉
被（总厚度不少
于100mm,热阻3.
0㎡.℃/w。）

m2 241.96

101 01B011 侧山墙外防水膜 1.侧山墙防水膜 m2 80.65

基础通风口及横
拉筋-详见图纸
JG-10

102 011001006002 其他保温隔热 1.0.6m高5cm厚
挤塑板*棚长

m2 58.8
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

103 010606001006 钢支撑、钢拉条

1.钢材品种：镀
锌钢管
2.外架横拉DN15
*X2.0mm,共16排
*棚长，上下通长
布置
3.内架横拉DN15
*X2.0mm,共4排*
棚长
4.金属构件运输
及安装

t 1.256

104 010606001007 钢支撑、钢拉条

1.前坡面上通风
窗口(横向上一根
下二根50mm× 50
mm× 3.5mm角钢
× 棚长)角钢
2.通风窗连接杆
DN15× 2.0mm× 1
m× 间距1米
3.金属构件运输
及安装

t 0.853

105 01B002 卡槽

1.卡槽为1.8mm
厚,镀锌铁板压成
,展开面积6mm(
带卡簧)
2.卡槽1.8mm×
棚长,共3根；卡
槽1m× 间距1米

m 393

薄膜安装-详见
图纸JG-12

106 01B015 前屋面挡风Po膜

1.前屋面外挡风
PO膜,埋于地下3
00mm,地上700mm
,共1m*棚长

m2 98

107 010606001008 钢支撑、钢拉条

1.镀锌钢管
2.下通风卷轴 
DN20*2.2*棚长
3.金属构件运输
及安装

t 0.095
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

108 01B002 卡槽

1.卡槽为1.8mm
厚,镀锌铁板压成
,展开面积6mm(
带卡簧)
2.卡槽1.8mm×
棚长

m 98

109 01B016 日本产10丝PO膜 1.日本产10丝PO
膜,5m*棚长

m2 490

110 010606001009 钢支撑、钢拉条

1.镀锌钢管
2.上通风卷轴 
DN25*3.25*棚长
3.金属构件运输
及安装

t 0.171

111 01B018 通风电机 1.通风电机间隔
50米1台(套)

套 3

112 01B019 透光耐侯膜 1.透光耐候膜20
丝厚,3.8m*棚长

m2 372.4

骨架安装-详见
图纸JG-13

113 010606001010 钢支撑、钢拉条

1.镀锌钢管
2.温室上层骨架
两侧及中间部位
做成剪刀叉拉筋,
6M长DN15*2.0MM
前后骨架各2根,
间隔每50米一排
。
3.温室二层骨架
前屋面间隔每50
米一排,做成剪刀
叉拉筋6M长DN15
*2.0MM。
4.金属构件运输
及安装

t 0.138

铺设红砖-详见
图纸JG-10

114 01B022 铺设红砖

1.每个骨架之下
铺设红砖,红砖间
距1米，槽钢上每
个间距内平铺4块
砖

块 1540
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

作业道-详见图
纸JZ-01

115 010404001003 垫层

1.垫层材料种类
、配合比、厚度:
80后砂石垫层
2.素土夯实平整

m3 8.34

116 01B023 防草粘 1.防草粘 m2 104.24

种植区-详见图
纸JZ-02

117 050101009002
种植土回（换）
填

1.回填土质要求
:棚内回填300厚
种植土

m3 230.88

耳房

118 010101001004 平整场地 1.机械平整场地 m2 7.8

119 010301003004 钢管桩

1.送桩深度、桩
长：1.5m
2.材质:焊接热
镀锌地桩
3.管径、壁厚：
DN40*3.25mm

t 0.053

120 010604001004 钢梁

1.钢材品种、规
格：14#热镀锌
通长平铺槽钢
2.金属构件运输
及安装

t 0.156

121 010606005004 钢墙架

1.立柱方管80*8
0*3.0
2.横撑方管3道8
0*80*3.0

t 0.412

122 010606002004 钢檩条 1.屋面檩条 方
管80*80*3.0

t 0.034

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚-建筑工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 22 页  共 22 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

123 010605002002 钢板墙板

外墙复合板
1.0.6厚银色压
型钢板外板
(表观密度≥20
kg/m )
3
2.130厚EPS保温
板
3.0.3mm厚聚酯
膜隔汽层
4.0.4厚银色压
型钢板内板

m2 20.83

124 010605001002 钢板屋面

双层彩色压型钢
板屋面
1.≥0.6mm厚上
层压型钢板
2.120厚玻璃棉
卷毡
3.0.3mm厚聚酯
膜隔汽层
4.镀锌冷弯型钢
檩条(详见结施)
5.≥0.5mm厚底
层压型钢板

m2 11

125 010404001004 垫层

1.垫层材料种类
、配合比、厚度:
80后砂石垫层
2.素土夯实平整

m3 0.49

126 01B023 防草粘 1.防草粘 m2 6.1

127 010802002002 彩板门 彩板门
1.0921+M1021

m2 3.99

128 010807001002 金属（塑钢、断
桥）窗

1.单框三玻塑钢
窗 C1515

m2 2.25

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚-建筑工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地
建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工费

2 011707002001 夜间施工增加费

3 011707003001 非夜间施工增加
费

4 011707004001 二次搬运费

5 011707005001 冬季施工增加费

6 011707005002 雨季施工增加费

7 011707006001 施工临时保护费

8 011707007001 已完工程保护费

9 01B001 越冬维护费

10 01B002 其他措施费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温室大棚-建筑工程 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设
项目

第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 提前竣工（赶工）费

6 优质优价奖励

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：温室大棚-建筑工程 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：温室大棚-建筑工程 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 太阳能专用集热幕 套 2
90000.

00 180000

2 温室智能温控设备 套 2
11000.

00 22000

合计 202000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：温室大棚-建筑工程 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：温室大棚-建筑工程 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：温室大棚-建筑工程 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：温室大棚-建筑工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种
苗基地建设项目 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 税金
分部分项及单价措施费合计+总
价措施项目合计+其他项目清单
合计

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚-给排水工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1#温室大棚-室
内

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PP-R De50
4.连接形式:热
熔连接
5.等级:S4系列 
承压1.6MPa
6.压力试验及吹
、洗设计要求:按
设计及规范要求
试压

m 16.24

2 031003001001 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等
级:DN40mm
4.连接形式:螺
纹连接

个 2

3 031003001002 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等
级:DN40
4.连接形式:螺
纹连接

个 1

4 031003001003 螺纹阀门

1.类型:自动排
气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等
级:DN25
4.连接形式:螺
纹连接

个 1

5 031003001004 螺纹阀门

1.类型:止回阀
2.材质:铜
3.规格、压力等
级:DN40
4.连接形式:螺
纹连接

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚-给排水工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

6 031003013001 水表

1.安装部位:室
内
2.型号、规格:
DN40mm
3.连接形式:螺
纹连接

个 1

7 031003001005 螺纹阀门

1.类型:过滤器
2.材质:铜
3.规格、压力等
级:DN40
4.连接形式:螺
纹连接

个 1

2#温室大棚-室
内

8 031001006002 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PP-R De50
4.连接形式:热
熔连接
5.等级:S4系列 
承压1.6MPa
6.压力试验及吹
、洗设计要求:按
设计及规范要求
试压

m 8

9 031003001006 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:铜
3.规格、压力等
级:DN40mm
4.连接形式:螺
纹连接

个 1

10 031003001007 螺纹阀门

1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等
级:DN40
4.连接形式:螺
纹连接

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚-给排水工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

11 031003001011 螺纹阀门

1.类型:自动排
气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等
级:DN25
4.连接形式:螺
纹连接

个 1

12 031003001009 螺纹阀门

1.类型:止回阀
2.材质:铜
3.规格、压力等
级:DN40
4.连接形式:螺
纹连接

个 1

13 031003013002 水表

1.安装部位:室
内
2.型号、规格:
DN40mm
3.连接形式:螺
纹连接

个 1

14 031003001010 螺纹阀门

1.类型:过滤器
2.材质:铜
3.规格、压力等
级:DN40
4.连接形式:螺
纹连接

个 1

给水外线

15 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:三
类土
2.挖土深度:2.0
5m

m3 163.16

16 010103001001 回填方
1.密实度要求:
满足设计和规范
要求

m3 163.16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚-给排水工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

17 031001006003 塑料管

1.安装部位:室
外
2.介质:给水
3.材质、规格:
PE（100级） De
50
4.连接形式:电
热熔连接
5.等级:S4系列 
承压1.6MPa
6.压力试验及吹
、洗设计要求:按
设计及规范要求
试压

m 60

设备

18 03B004 水肥一体化设备 1.水肥一体化设
备

套 1

19 03B005 运苗推车 1.运苗推车 辆 2

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚-给排水工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地
建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001001 安全文明施工费

2 031302002001 夜间施工增加费

3 031302003001 非夜间施工增加
费

4 031302004001 二次搬运费

5 031302005001 冬季施工增加费

6 031302005002 雨季施工增加费

7 03B001 施工临时保护费

8 031302006001 已完工程保护费

9 03B002 越冬维护费

10 03B003 其他措施费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温室大棚-给排水工程 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设
项目

第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 提前竣工（赶工）费

6 优质优价奖励

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：温室大棚-给排水工程 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：温室大棚-给排水工程 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 水肥一体化设备 套 1
90000.

00 90000

2 运苗推车 辆 2
20000.

00 40000

合计 130000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：温室大棚-给排水工程 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：温室大棚-给排水工程 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：温室大棚-给排水工程 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：温室大棚-给排水工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种
苗基地建设项目 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 税金
分部分项及单价措施费合计+总
价措施项目合计+其他项目清单
合计

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚-电气工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 1 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

1#温室大棚

1 030409001001 接地极

1.名称:接地极
2.材质:镀锌圆
钢
3.规格:φ20

根 4

2 030409002001 接地母线

1.名称:接地母
线
2.材质:镀锌扁
钢
3.规格:25*4

m 13.09

3 030409002004 接地母线

1.名称:接地母
线
2.材质:镀锌扁
钢
3.规格:40*4

m 4.78

4 030414011002 接地装置

1.类别:接地系
统测试 独立接地
装置 ≤6根接地
极

系统 1

5 030411001003 配管

1.名称:电线管
2.材质:镀锌钢
管
3.规格:SC32
4.配置形式:钢
结构支架配管

m 145.18

6 030411001004 配管

1.名称:电线管
2.材质:镀锌钢
管
3.规格:SC25
4.配置形式:钢
结构支架配管

m 269.81

7 030411001005 配管

1.名称:电线管
2.材质:镀锌钢
管
3.规格:SC15
4.配置形式:钢
结构支架配管

m 475.42

8 030411006002 接线盒

1.名称:明装普
通接线盒
2.规格:铁质86
盒

个 75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚-电气工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 2 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

9 030411004001 配线

1.名称:照明配
线
2.配线形式:管
内穿线
3.型号:BV 2.5
mm
4.材质:铜芯

m 1005.98

10 030411004002 配线

1.名称:监控配
线
2.配线形式:管
内穿线
3.型号:BV 2.5
mm
4.材质:铜芯

m 335.16

11 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.型号:YJV 5*2
.5mm
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部
位:管内穿放

m 137.58

12 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.型号:YJV 5*4
mm
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部
位:管内穿放

m 157.66

13 030408001013 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.型号:YJV 3*4
mm
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部
位:管内穿放

m 11.06

14 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电
缆（厂家配套）
2.型号:JHS 5*6
mm
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部
位:管内穿放

m 41.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚-电气工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 3 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

15 030502005001 双绞线缆
1.名称:CATE6
2.敷设方式:管
内穿放

m 238.08

16 030404017001 配电箱

1.名称:照明配
电箱
2.规格:600*600
*180
3.含漏电断路器
4.安装方式:壁
挂，底边距地1.
5m

台 1

17 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:MEB箱 台 1

18 030411005001 接线箱

1.名称:控制系
统设备接线箱
2.含8口交换机
、收发器、空开
插排
3.安装形式:壁
挂，底边距地1.
5m

个 1

19 030412002001 工厂灯

1.名称:照明灯
（防水防尘）
2.型号:LED 40W
3.安装形式:壁
挂安装，底边距
地2.5m

套 10

20 030412002002 工厂灯

1.名称:补光灯
（防水防尘）
2.型号:LED 30W
3.安装形式:沿
钢结构骨架安装
，高度根据生产
要求调整

套 60

21 040801029001 照明开关

1.名称:单联双
控开关(密闭）
2.规格:250V-10
A
3.安装方式:底
边距地1.5m暗装

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚-电气工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 4 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

22 040205020004 监控摄像机

1.类型:400万像
素网络星光级双
光全彩摄像机
2.安装形式:底
边距地2.5m壁挂

台 4

23 030414002001 送配电装置系统
1.名称:输配电
装置系统调试 交
流供电 ≤1kV

系统 1

2#温室大棚

24 030409001005 接地极

1.名称:接地极
2.材质:镀锌圆
钢
3.规格:φ20

根 4

25 030409002007 接地母线

1.名称:接地母
线
2.材质:镀锌扁
钢
3.规格:25*4

m 13.09

26 030409002008 接地母线

1.名称:接地母
线
2.材质:镀锌扁
钢
3.规格:40*4

m 4.78

27 030414011003 接地装置

1.类别:接地系
统测试 独立接地
装置 ≤6根接地
极

系统 1

28 030411001022 配管

1.名称:电线管
2.材质:镀锌钢
管
3.规格:SC32
4.配置形式:钢
结构支架配管

m 145.18

29 030411001023 配管

1.名称:电线管
2.材质:镀锌钢
管
3.规格:SC25
4.配置形式:钢
结构支架配管

m 269.81

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚-电气工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 5 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

30 030411001024 配管

1.名称:电线管
2.材质:镀锌钢
管
3.规格:SC15
4.配置形式:钢
结构支架配管

m 475.42

31 030411006003 接线盒

1.名称:明装普
通接线盒
2.规格:铁质86
盒

个 75

32 030411004003 配线

1.名称:照明配
线
2.配线形式:管
内穿线
3.型号:BV 2.5
mm
4.材质:铜芯

m 1005.98

33 030411004004 配线

1.名称:监控配
线
2.配线形式:管
内穿线
3.型号:BV 2.5
mm
4.材质:铜芯

m 335.16

34 030408001014 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.型号:YJV 5*2
.5mm
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部
位:管内穿放

m 137.58

35 030408001015 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.型号:YJV 5*4
mm
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部
位:管内穿放

m 157.66

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚-电气工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 6 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

36 030408001016 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.型号:YJV 3*4
mm
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部
位:管内穿放

m 11.06

37 030408001017 电力电缆

1.名称:电力电
缆（厂家配套）
2.型号:JHS 5*6
mm
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部
位:管内穿放

m 41.64

38 030502005002 双绞线缆
1.名称:CATE6
2.敷设方式:管
内穿放

m 238.08

39 030404017005 配电箱

1.名称:照明配
电箱
2.规格:600*600
*180
3.含漏电断路器
4.安装方式:壁
挂，底边距地1.
5m

台 1

40 030409008002 等电位端子箱、
测试板

1.名称:MEB箱 台 1

41 030411005003 接线箱

1.名称:控制系
统设备接线箱
2.含8口交换机
、收发器、空开
插排
3.安装形式:壁
挂，底边距地1.
5m

个 1

42 030412002003 工厂灯

1.名称:照明灯
（防水防尘）
2.型号:LED 40W
3.安装形式:壁
挂安装，底边距
地2.5m

套 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚-电气工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 7 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

43 030412002004 工厂灯

1.名称:补光灯
（防水防尘）
2.型号:LED 30W
3.安装形式:沿
钢结构骨架安装
，高度根据生产
要求调整

套 60

44 040801029002 照明开关

1.名称:单联双
控开关(密闭）
2.规格:250V-10
A
3.安装方式:底
边距地1.5m暗装

个 2

45 040205020005 监控摄像机

1.类型:400万像
素网络星光级双
光全彩摄像机
2.安装形式:底
边距地2.5m壁挂

台 4

46 030414002005 送配电装置系统
1.名称:输配电
装置系统调试 交
流供电 ≤1kV

系统 1

室外电气及路灯

47 030404017003 配电箱

1.名称:大棚总
配电箱
2.规格:600*600
*180
3.含漏电断路器
4.安装方式:壁
挂，底边距地1.
5m

台 1

48 030411001016 配管

1.名称:电力电
缆管
2.材质:镀锌钢
管
3.规格:SC100
4.配置形式:埋
地

m 321.95

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚-电气工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 8 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

49 030411001017 配管

1.名称:电力电
缆管
2.材质:镀锌钢
管
3.规格:SC80
4.配置形式:埋
地

m 59.92

50 030411001018 配管

1.名称:电力电
缆管
2.材质:镀锌钢
管
3.规格:SC15
4.配置形式:埋
地

m 157.44

51 040205020003 监控摄像机

1.类型:室外400
万像素的双灯网
络全彩筒型摄像
机
2.安装形式:底
边距地2.5m壁挂

台 2

52 030507008001 监控摄像设备

1.名称:4m控制
系统杆（含基础
等）
2.详见图纸

台 2

53 030408001009 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.型号:YJV4*35
mm
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部
位:直埋

m 356.4

54 030408001010 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.型号:YJV 4*1
6mm
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部
位:地下

m 78.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚-电气工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 9 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

55 030408001011 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.型号:YJV 3*4
mm
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部
位:地下

m 178.58

56 030412007001 一般路灯

1.名称:6m微光
太阳能LED路灯
2.型号:2-100W
3.规格:60W LED
 
4.灯杆材质、规
格:厚4.5mm，上
口60，下口130
5.灯架形式及臂
长:活动灯臂
6.基础形式、砂
浆配合比:含灯杆
基础（C25混凝
土）制作与安装

套 22

57 030409001003 接地极

1.名称:接地极
2.材质:镀锌角
钢
3.规格:L40*4

根 22

58 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:综
合
2.挖土深度:1m
以内
3.已考虑工作面

m3 26.62

59 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:综
合
2.挖土深度:1m
以内
3.已考虑工作面

m3 148.05

60 010103001001 回填方

1.密实度要求:
满足设计和规范
要求
2.填方材料品种
:原土回填

m3 169.17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚-电气工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 10 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

61 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:
挖土方
2.运距:3km

m3 5.5

62 040205001001 人（手)孔井 三通手孔井（详
见图纸）

座 6

63 030404017004 配电箱 1.名称:光纤汇
集箱

台 1

64 030502007003 光缆
1.名称:2芯光缆
2.敷设方式:穿
管埋地

m 223.54

65 030502007004 光缆

1.名称:12芯光
缆
2.敷设方式:穿
管埋地

m 112.46

66 030411001019 配管

1.名称:光缆保
护管
2.材质:焊接钢
管
3.规格:SC50
4.配置形式:埋
地

m 4

67 030411001020 配管

1.名称:光缆保
护管
2.材质:刚性阻
燃
3.规格:PE32
4.配置形式:埋
地

m 207.68

68 030411001021 配管

1.名称:光缆保
护管
2.材质:刚性阻
燃
3.规格:PE50
4.配置形式:埋
地

m 107.12

69 010101003003 挖沟槽土方

1.土壤类别:综
合
2.挖土深度:1m
以内
3.已考虑工作面

m3 107.55

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚-电气工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 11 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

70 010103001002 回填方

1.密实度要求:
满足设计和规范
要求
2.填方材料品种
:原土回填

m3 107.55

71 030605005001 多要素户外自动
气象站

1.名称:多要素
户外自动气象站
2.功能:1.电源:
可双电源供电(太
阳能供电时,太阳
能电池板满足7个
连续阴雨天要求)
2.查看方式:LED
显示屏、网页
3.传输方式:无
线传输
4.大气温度：-4
0~+85℃
5.相对湿度：0~
100%
6.气压：300~12
00hpa 
7.风向：0~360
°
8.风速：0~75m/
s
9.降水量： 0~5
mm/min
10.其他设备参
数详见设计文件

套 2

新建变压器

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚-电气工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 12 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

72 030402018001
组合型成套箱式
变电站

1.名称:新建变
压器(容量按未来
增加2座大棚考虑
)SCB14-10KV-10
0kVA
2.型号:SCB14
3.容量（kV· A)
:100kVA
4.电压（kV):10
KV
5.基础规格、浇
筑材质:含箱变基
础

台 1

73 03B004 箱变基础围栏
1.名称:箱变基
础围栏
2.不含箱变基础

套 1

74 030409002009 接地母线

1.名称:接地母
线
2.材质:户内接
地镀锌扁钢
3.规格:40x4mm

m 30

75 030409001006 接地极

1.名称:接地极
2.材质:镀锌角
钢
3.规格:50x50x5
x2500mm

根 12

76 030402002001 真空断路器

1.名称:真空断
路器（含支架）
2.安装部位:杆
上

台 1

77 010101003004 挖沟槽土方
1.直埋电缆辅助
设施 人工沟槽挖
填 普通土

m3 48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚-电气工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 13 页  共 13 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

78 030408001018 电力电缆

1.名称:交联聚
乙烯钢带铠装电
力电缆
2.型号: YJLV22
-3*35
3.材质:铝芯
4.敷设方式、部
位:直埋

m 60

79 030408006001 电力电缆头

1.名称:电缆终
端头
2.规格: 120mm2
3.材质、类型:1
0kV室内热(冷)
缩式铜芯电力电
缆终端头

个 2

80 030408003001 电缆保护管

1.名称:电缆保
护管
2.材质:塑料波
纹管 
3.规格:直径150
mm
4.敷设方式:埋
地

m 60

81 030414002004 送配电装置系统

1.类型:变电站
、配电室试运 组
合型成套箱式变
电站整套启动调
试

系统 1

82 030414002006 送配电装置系统
1.类型:10kV输
电线路整套启动
调试

系统 1

83 030414011001 接地装置

1.类别:接地系
统测试 独立接地
装置 ≤6根接地
极

系统 1

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：温室大棚-电气工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地
建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001001 安全文明施工费

2 031302002001 夜间施工增加费

3 031302003001 非夜间施工增加
费

4 031302004001 二次搬运费

5 031302005001 冬季施工增加费

6 031302005002 雨季施工增加费

7 03B001 施工临时保护费

8 031302006001 已完工程保护费

9 03B002 越冬维护费

10 03B003 其他措施费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温室大棚-电气工程 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设
项目

第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 提前竣工（赶工）费

6 优质优价奖励

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：温室大棚-电气工程 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：温室大棚-电气工程 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 多要素户外自动气象站 套 2
35000.

00 70000

合计 70000



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：温室大棚-电气工程 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：温室大棚-电气工程 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：温室大棚-电气工程 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：温室大棚-电气工程
标段：2025年安图县国有林场智慧种
苗基地建设项目 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 税金
分部分项及单价措施费合计+总
价措施项目合计+其他项目清单
合计

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：深水井
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

深水井井室(2座
）

1 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:三
类土
2.挖土深度:2m
以内
3.按定额规则计
算

m3 238.5

2 010103001001 回填方 1.基础回填土 m3 149.82

3 010103002001 余方弃置

1.运距:弃土运
距由施工单位根
据现场实际情况
自行确定

m3 88.68

4 010501004001 满堂基础

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30P6
3.模板制作及安
装

m3 6.62

5 010504001001 直形墙

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30P6
3.墙厚200mm

m3 15.1

6 010504001002 直形墙

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30P6
3.墙厚100mm

m3 0.32

7 010505003001 平板

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30P6
3.板厚200mm

m3 4.82

8 011702001001 基础 1.基础类型:筏
板基础模板

m2 3.44

9 011702011001 直形墙 1.直形墙模板 m2 78.72

10 011702016001 平板 1.支撑高度:平
板模板

m2 14.15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：深水井
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

11 010515001001 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规
格:圆钢筋HPB30
0 直径≤10mm

t 0.022

12 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规
格: 带肋钢筋
HRB400以内 直
径≤18mm

t 5.742

13 011701002001 外脚手架
1.搭设方式:双
排外脚手架
2.搭设高度:3m

m2 86.05

井内设备（2座
井）

14 030109001001 离心式泵

1.名称:井用潜
水电泵(出水管径
DN40)
2.配套潜水电机
4KW

台 2

15 01B001 扬水管

1.扬水管 DN40 
每节2.5m,共12
节
2.钢管采用无毒
环氧树脂防腐型
钢管

m 60

16 01B002 环链手拉葫芦 1.环链手拉葫芦
 HS10

个 2

17 031001006001 塑料管
1.PP-R管DN40（
计至墙外水幕墙
处）

m 24

18 031003003004 焊接法兰阀门

1.类型:电动(单
向)双向金属密封
伸缩蝶阀
2.材质:铜
3.规格、压力等
级:DN40
4.连接形式:焊
接

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：深水井
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

19 031003003005 焊接法兰阀门

1.类型:(单向)
双向三偏心金属
密封伸缩蝶阀
2.材质:铜
3.规格、压力等
级:DN40
4.连接形式:焊
接

个 2

20 031003003003 焊接法兰阀门

1.类型:微阻缓
闭蝶式止回阀
2.材质:铜
3.规格、压力等
级:DN40
4.连接形式:焊
接

个 2

21 031003001001 螺纹阀门

1.类型:快速排
气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等
级:DN15
4.连接形式:焊
接

个 2

22 031003011001 法兰

1.材质:碳钢
2.规格、压力等
级:DN40mm
3.连接形式:焊
接

副 20

23 01B003 90° 钢制弯头 1.90° 钢制弯头
 DN40

个 4

24 01B004 等径钢制三通 1.等径钢制三通
 DN40*20

个 4

25 031002003002 套管
1.名称、类型:
柔性防水套管
2.规格:D2=95

个 4

26 01B005 通风管 1.通风管 D159x
4.5

套 2

打井（2座井）

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：深水井
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

27 01B006 打井

1.打井 井深30m
2.井壁管 D80
3.钢管采用无毒
环氧树脂防腐型
钢管
4.每栋大棚配一
眼井

座 2

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：深水井
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地
建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工费

2 011707002001 夜间施工增加费

3 011707003001 非夜间施工增加
费

4 011707004001 二次搬运费

5 011707005001 冬季施工增加费

6 011707005002 雨季施工增加费

7 011707006001 施工临时保护费

8 011707007001 已完工程保护费

9 01B001 越冬维护费

10 01B002 其他措施费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：深水井 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设
项目

第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 提前竣工（赶工）费

6 优质优价奖励

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：深水井 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：深水井 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：深水井 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：深水井 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：深水井 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：深水井
标段：2025年安图县国有林场智慧种
苗基地建设项目 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 税金
分部分项及单价措施费合计+总
价措施项目合计+其他项目清单
合计

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：编织网围栏
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

编织网围墙-821
m*1.5m

1 010301003001 钢管桩

1采用螺旋地桩基
础,每个立柱下设
（立柱中心间距3
000mm）；规格
为:89mmX1600mm
螺旋地桩施工采
用履带式液压打
桩机将每根螺旋
地桩旋入土体中
。
螺旋地桩基础上
部露出地面,与上
部围栏主立柱之
间采用螺杆连接.

t 3.689

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：编织网围栏
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2 01B001 编制网围墙

一、网片
1、材质为低碳钢
丝,绿色粉末浸塑
;
2、网片尺寸150
0*3000mm;
3、网孔规格:55
*200*5.0mm;
4、丝径:Φ4mm
± 0.1mm,塑后5.
0mm± 0.1mm
5、加強折弯数量
:2个
6、围栏样式及颜
色由甲方确定后
进行订货施工。
二、立柱
1、截面:采用镀
锌钢板一次成型
桃形立柱,板厚1
.1mm塑后1.2mm;
2、表面外理:绿
色粉末喷塑;
3、柱顶加塑料防
雨帽;
4、立柱高度:15
00mm;
5、立柱中心间距
3000mm;
6、网片和立柱之
间采用独特嵌入
式连接方式。

m 821

3 010516002001 预埋铁件

1.规格:5mm厚钢
板
2.铁件尺寸:145
*135mm

t 0.211

分部分项合计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：编织网围栏
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：编织网围栏
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地
建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工费

2 011707002001 夜间施工增加费

3 011707003001 非夜间施工增加
费

4 011707004001 二次搬运费

5 011707005001 冬季施工增加费

6 011707005002 雨季施工增加费

7 011707006001 施工临时保护费

8 011707007001 已完工程保护费

9 01B001 越冬维护费

10 01B002 其他措施费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：编织网围栏 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设
项目

第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 提前竣工（赶工）费

6 优质优价奖励

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：编织网围栏 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：编织网围栏 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：编织网围栏 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：编织网围栏 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：编织网围栏 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：编织网围栏
标段：2025年安图县国有林场智慧种
苗基地建设项目 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 税金
分部分项及单价措施费合计+总
价措施项目合计+其他项目清单
合计

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：预制半圆管排水沟
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

预制半圆管排水
沟 390m

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:一
类、二类土
2.挖土深度:0.6
m
3.弃土运距由施
工单位自行确定

m3 140.4

2 040501001001 混凝土管

1.规格:预制混
凝土半圆管 上口
宽600mm
2.接口方式:钢
丝网水泥砂浆抹
带

m 390

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：预制半圆管排水沟
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地
建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工费

2 011707002001 夜间施工增加费

3 011707003001 非夜间施工增加
费

4 011707004001 二次搬运费

5 011707005001 冬季施工增加费

6 011707005002 雨季施工增加费

7 011707006001 施工临时保护费

8 011707007001 已完工程保护费

9 01B001 越冬维护费

10 01B002 其他措施费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：预制半圆管排水沟 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设
项目

第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 提前竣工（赶工）费

6 优质优价奖励

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：预制半圆管排水沟 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：预制半圆管排水沟 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：预制半圆管排水沟 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：预制半圆管排水沟 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：预制半圆管排水沟 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：预制半圆管排水沟
标段：2025年安图县国有林场智慧种
苗基地建设项目 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 税金
分部分项及单价措施费合计+总
价措施项目合计+其他项目清单
合计

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土质排水沟
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗
基地建设项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

土质排水沟 380
m

1 010101003001 挖沟槽土方

1.土质排水沟 
深40cm,底宽40
cm
2.弃土运距3km

m3 60.8

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：土质排水沟
标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地
建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工费

2 011707002001 夜间施工增加费

3 011707003001 非夜间施工增加
费

4 011707004001 二次搬运费

5 011707005001 冬季施工增加费

6 011707005002 雨季施工增加费

7 011707006001 施工临时保护费

8 011707007001 已完工程保护费

9 01B001 越冬维护费

10 01B002 其他措施费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土质排水沟 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设
项目

第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 提前竣工（赶工）费

6 优质优价奖励

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：土质排水沟 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土质排水沟 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土质排水沟 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：土质排水沟 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：土质排水沟 标段：2025年安图县国有林场智慧种苗基地建设项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：土质排水沟
标段：2025年安图县国有林场智慧种
苗基地建设项目 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 税金
分部分项及单价措施费合计+总
价措施项目合计+其他项目清单
合计

9

合    计
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