
工程预算书

工程名称:安图县明月镇红星村道路边沟盖
板工程 工程编号:

工程性质: 建筑面积: 平方米

结  构: 工程造价: 1408218 元

层  数: 单位造价: 0.00 元

建设单位: 审 核 人:

负 责 人:

编制单位： 编 制 人:

负 责 人:

施工单位: 编 制 人:

负 责 人:

审核单位: 审 核 人:

编制日期：



工程费用汇总表
工程名称:安图县明月镇红星村道路边沟盖
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序号 费用名称 合计
装饰工程 市政路桥工程 市政管网工程

费率 金额 费率 金额 费率 金额

一 计价表合计 1094942.57 48262.57 607283.3 439396.7

1 人工费 407786.79 21227.32 192614.34 193945.13

2 材料费 589461.62 25364.7 348916.55 215180.37

2.1 主材费 22371.5 22371.5

2.2 设备费

3 机械费 47694.16 1670.55 15752.41 30271.2

4 补充估价项目 50000 50000

二 措施项目费 64232.24 2228.87 37760.23 24243.14

1 安全文明施工费 43842.89 5.5 1167.5 13.5 28129.51 7.5 14545.88

2 夜间施工增加费 12233.6 3 636.82 3 5778.43 3 5818.35

3 非夜间施工增加费 20 20 20

4 二次搬运费 2038.94 0.5 106.14 0.5 963.07 0.5 969.73

5 冬季施工增加费 50 50 50

6 雨季施工增加费 2038.94 0.5 106.14 0.5 963.07 0.5 969.73

7 施工临时保护费 2446.72 0.6 127.36 0.6 1155.69 0.6 1163.67

8 已完工程保护费 1631.15 0.4 84.91 0.4 770.46 0.4 775.78

9 越冬维护费

10 其他措施费

三 企业管理费 64201.73 18.5 3927.05 14.5 30213.18 15.5 30061.5

四 利润 73401.62 18 3820.92 18 34670.58 18 34910.12

五 价差 -4835.4 -319.97 -4515.43

1 人工费价差

2 材料费价差 -4835.4 -319.97 -4515.43

3 机械费价差

4 机械费调整

六 其他费用

七 税金 116274.85 9 5241.55 9 63864.66 9 47168.64

八 工程造价 1408217.61 63480.96 773471.98 571264.67



单位工程预算书

工程名称:安图县明月镇红星村道路边沟盖板工程 第1页 共3页

编制人： 审核人： 编制时间：

序 号 定额编号 子  目  名  称
工 程 量 价  值 其  中（元）

单位 数量 单价 合价 人工费 材料费

U型槽盖板破损拆除换新 88381.96 36671.53 48411.90

1 D9-0067 小型机械拆除 无筋 10m3 3.445 3025.84 10424.02 8709.17 16.67

2 D1-0117 装载机装石渣 1000m3 0.034 3245.29 111.80 24.25

3 D1-0121 换 自卸汽车运石渣 运距≤1
km 实际运距(km):5

1000m3 0.034 22851.93 787.25 15.76

4 借B1-0018 换
楼地面砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 实
际厚度(mm):40

100m2 1.160 3736.65 4334.51 1906.45 2278.03

5 D5-0636 换

渠道(方沟)钢筋混凝土 
预制矩形盖板 板厚 200
mm以内 换为【预拌混凝
土 C30】

10m3 3.132 6774.88 21218.92 6594.39 14624.53

6 D2-0108 排水沟、截水沟 沟盖板
安装 10m3 3.132 1977.27 6192.81 5043.21 1132.53

7 D5-2808 预制混凝土构筑物模板 
井盖板 木模安拆 100m2 1.949 3366.65 6560.93 3605.16 2680.63

8 D3-0651 带肋钢筋 直径8mm t 2.016 5306.27 10697.44 2534.80 8103.61

9 D3-0652 带肋钢筋 直径12mm t 4.635 5875.77 27234.19 8238.34 18755.81

10 D2-0236 PG道路嵌缝胶 100m 2.900 282.79 820.09 820.09

U型槽拆除新建 154554.43 60080.67 74392.46

1 D9-0067 小型机械拆除 无筋 10m3 1.938 3025.84 5864.08 4899.38 9.38

2 D1-0117 装载机装石渣 1000m3 0.019 3245.29 62.89 13.64

3 D9-0043
拆除混凝土管道 管径600
mm以内 100m 3.230 5244.24 16938.90 5710.38

4 D1-0121 换
自卸汽车运石渣 运距≤1
km 实际运距(km):5 1000m3 0.036 22851.93 832.27 16.67

5 D1-0037 挖掘机挖槽坑土方 一、
二类土 1000m3 0.140 9364.45 1313.08 333.16

6 D1-0072 换 自卸汽车运土方 运距≤1
km 实际运距(km):5 1000m3 0.140 16453.37 2307.09 64.16

7 D1-0138 槽、坑填砂机械夯实 装
载机

100m3 0.850 10441.73 8874.43 695.56 7878.02

8 D5-0041
平接(企口)式混凝土管道
铺设 人机配合下管 管径
 600mm以内

100m 3.230 2749.27 8880.14 6576.18

主材: 8418@3 钢筋砼U型管 500 m 326.230 50 16311.5

9 D3-0361 换
预拌混凝土挡墙压顶浇捣
 混凝土 换为【预拌混
凝土 C25】

10m3 1.938 4723.03 9153.23 419.54 8733.69

10 D3-0362 现浇混凝土挡墙压顶 模
板安拆 10m2 19.380 748.34 14502.83 10253.18 3870.38

11 借B1-0018 换
楼地面砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 实
际厚度(mm):40

100m2 1.292 3736.65 4827.75 2123.39 2537.26



单位工程预算书

工程名称:安图县明月镇红星村道路边沟盖板工程 第2页 共3页

编制人： 审核人： 编制时间：

序 号 定额编号 子  目  名  称
工 程 量 价  值 其  中（元）

单位 数量 单价 合价 人工费 材料费

12 D5-0636 换

渠道(方沟)钢筋混凝土 
预制矩形盖板 板厚 200
mm以内 换为【预拌混凝
土 C30】

10m3 3.488 6774.88 23630.78 7343.95 16286.83

13 D2-0108 排水沟、截水沟 沟盖板
安装 10m3 3.488 1977.27 6896.72 5616.45 1261.26

14 D5-2808 预制混凝土构筑物模板 
井盖板 木模安拆 100m2 2.171 3366.65 7307.65 4015.48 2985.73

15 D3-0651 带肋钢筋 直径8mm t 2.245 5306.27 11912.58 2822.73 9024.11

16 D3-0652 带肋钢筋 直径12mm t 5.163 5875.77 30336.60 9176.82 20892.39

17 D2-0236 PG道路嵌缝胶 100m 3.230 282.79 913.41 913.41

新增U型槽及盖板 49439.73 18456.76 27634.02

1 D9-0079 混凝土路面 100m3 0.010 2248.54 22.49 2.21

2 D1-0117 装载机装石渣 1000m3 0.001 3245.29 3.25 0.70

3 D1-0121 换 自卸汽车运石渣 运距≤1
km 实际运距(km):5

1000m3 0.001 22851.93 22.85 0.46

4 D1-0037
挖掘机挖槽坑土方 一、
二类土 1000m3 0.082 9364.45 769.38 195.21

5 D1-0072 换
自卸汽车运土方 运距≤1
km 实际运距(km):5 1000m3 0.082 16453.37 1351.81 37.60

6 D1-0138
槽、坑填砂机械夯实 装
载机 100m3 0.316 10441.73 3296.45 258.37 2926.33

7 D5-0041
平接(企口)式混凝土管道
铺设 人机配合下管 管径
 600mm以内

100m 1.200 2749.27 3299.12 2443.16

主材: 8418@3 钢筋砼U型管 500 m 121.200 50 6060

8 D3-0361 换
预拌混凝土挡墙压顶浇捣
 混凝土 换为【预拌混
凝土 C25】

10m3 0.720 4723.03 3400.58 155.87 3244.72

9 D3-0362
现浇混凝土挡墙压顶 模
板安拆 10m2 7.200 748.34 5388.05 3809.23 1437.91

10 借B1-0018 换
楼地面砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 实
际厚度(mm):40

100m2 0.480 3736.65 1793.59 788.88 942.63

11 D5-0636 换

渠道(方沟)钢筋混凝土 
预制矩形盖板 板厚 200
mm以内 换为【预拌混凝
土 C30】

10m3 1.296 6774.88 8780.24 2728.72 6051.53

12 D2-0108 排水沟、截水沟 沟盖板
安装 10m3 1.296 1977.27 2562.54 2086.85 468.63

13 D5-2808 预制混凝土构筑物模板 
井盖板 木模安拆 100m2 0.806 3366.65 2714.87 1491.79 1109.23

14 D3-0651 带肋钢筋 直径8mm t 0.834 5306.27 4425.43 1048.62 3352.39

15 D3-0652 带肋钢筋 直径12mm t 1.918 5875.77 11269.73 3409.09 7761.30

16 D2-0236 PG道路嵌缝胶 100m 1.200 282.79 339.35 339.35

入口处盖板拆除新 154956.4 67834.1 80283.4



单位工程预算书

工程名称:安图县明月镇红星村道路边沟盖板工程 第3页 共3页

编制人： 审核人： 编制时间：

序 号 定额编号 子  目  名  称
工 程 量 价  值 其  中（元）

单位 数量 单价 合价 人工费 材料费

建 2 8 2

1 D9-0068 小型机械拆除 有筋 10m3 5.712 4498.96 25698.06 21471.47 41.18

2 D1-0117 装载机装石渣 1000m3 0.057 3245.29 185.37 40.21

3 D1-0121 换 自卸汽车运石渣 运距≤1
km 实际运距(km):5 1000m3 0.057 22851.93 1305.30 26.14

4 借B1-0018 换
楼地面砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 实
际厚度(mm):40

100m2 1.923 3736.65 7186.33 3160.76 3776.82

5 D5-0636 换

渠道(方沟)钢筋混凝土 
预制矩形盖板 板厚 200
mm以内 换为【预拌混凝
土 C30】

10m3 5.193 6774.88 35181.95 10933.81 24248.14

6 D2-0108 排水沟、截水沟 沟盖板
安装 10m3 5.193 1977.27 10267.96 8361.87 1877.79

7 D5-2808 预制混凝土构筑物模板 
井盖板 木模安拆

100m2 3.231 3366.65 10877.65 5977.16 4444.34

8 D3-0651 带肋钢筋 直径8mm t 3.343 5306.27 17738.86 4203.29 13437.69

9 D3-0652 带肋钢筋 直径12mm t 7.685 5875.77 45155.29 13659.47 31097.81

10 D2-0236 PG道路嵌缝胶 100m 4.808 282.79 1359.65 1359.65

U型槽帽石拆除新建盖板 575238.59 224743.65 336368.32

1 D9-0067 小型机械拆除 无筋 10m3 12.091 3025.84 36585.43 30566.77 58.52

2 D1-0117 装载机装石渣 1000m3 0.121 3245.29 392.39 85.12

3 D1-0121 换
自卸汽车运石渣 运距≤1
km 实际运距(km):5 1000m3 0.121 22851.93 2763.03 55.33

4 借B1-0018 换
楼地面砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 实
际厚度(mm):40

100m2 8.061 3736.65 30120.39 13247.84 15829.96

5 D5-0636 换

渠道(方沟)钢筋混凝土 
预制矩形盖板 板厚 200
mm以内 换为【预拌混凝
土 C30】

10m3 21.764 6774.88 147448.49 45823.88 101624.60

6 D2-0108 排水沟、截水沟 沟盖板
安装 10m3 21.764 1977.27 43033.30 35044.83 7869.86

7 D5-2808 预制混凝土构筑物模板 
井盖板 木模安拆 100m2 13.542 3366.65 45591.51 25052.07 18627.56

8 D3-0651 带肋钢筋 直径8mm t 14.010 5306.27 74340.84 17615.33 56315.30

9 D3-0652 带肋钢筋 直径12mm t 32.211 5875.77 189264.43 57252.48 130343.74

10 D2-0236 PG道路嵌缝胶 100m 20.152 282.79 5698.78 5698.78

零星工程费 50000.00 50000.00

1 BJ001 零星工程费 项 1.000 50000.00 50000.00 50000.00

主    材    费    合    计 22371.50

直    接    费    合    计 1072571.13



单位工程人材机汇总表

工程名称:安图县明月镇红星村道路边沟盖板工程 第1页 共2页

编制人: 审核人: 编制时间：

序号 名称及规格 单位 数 量 市场价 合计

一 人工

1 装饰定额人工费 元 21227.317 1.00 21227.32

2 市政定额人工费 元 386559.481 1.00 386559.48

小计 407786.8

二 材料

1 合金钢钻头一字型 个 5.208 15.88 82.71

2 电 kW· h 278.473 0.89 247.84

3 低碳钢焊条 kg 143.481 5.16 740.36

4 无纺土工布 m2 16.674 7.71 128.55

5 水 m3 11.754 14.83 174.31

6 HRB400φ8 kg 22896.960 3.89 89160.76

7 HRB400φ12 kg 52902.300 3.89 206001.56

8 混砂 m3 142.669 87.38 12466.46

9 高压风管φ25-6P-20m m 1.042 9.52 9.92

10 六角空心钢 kg 8.276 4.00 33.11

11 水泥32.5 t 4.115 331.86 1365.61

12 PG道路封缝胶 kg 630.624 12.84 8097.21

13 零星工程费 项 1.000 50000.00 50000

14 木模板 m3 14.755 1650.00 24346.16

15 水 m3 595.449 14.83 8830.5

16 板枋材 m3 3.721 1367.10 5087.25

17 木支撑 m3 2.387 1550.00 3699.66

18 塑料薄膜 m2 5026.734 0.80 4021.39

19 材料费调整 元 1.033 1.00 1.03

20 镀锌铁丝φ0.7 kg 656.850 4.25 2791.61

21 脱模剂 kg 216.989 1.76 381.9

22 圆钉 kg 224.009 3.61 808.67

23 预拌混凝土C30 m3 352.217 427.18 150460.19

24 预拌混凝土C25 m3 26.846 417.48 11207.58

25 干混地面砂浆DS M20 m3 52.697 478.00 25189.3

26 预拌砌筑砂浆(干拌)DM M10 m3 13.252 465.00 6162.06

27 预拌水泥砂浆1:2 t 2.170 350.00 759.46

小计 612255.16

三 机械

1 轮胎式装载机1m3 台班 1.100 776.44 854.21

2 履带式推土机75kW 台班 0.467 1303.49 608.73

3 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 0.611 1574.49 962.16

4 自卸汽车15t 台班 7.123 1285.11 9153.49

5 液压锤HM960 台班 0.011 325.68 3.48

6 手持式风动凿岩机 台班 150.123 13.00 1951.6

7 电动夯实机250N· m 台班 4.896 30.67 150.15

8 电动空气压缩机3m3/min 台班 75.293 144.07 10847.51
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工程名称:安图县明月镇红星村道路边沟盖板工程 第2页 共2页

编制人: 审核人: 编制时间：

序号 名称及规格 单位 数 量 市场价 合计

三 机械

9 汽车式起重机8t 台班 14.362 1001.82 14388.4

10 钢筋弯曲机40mm 台班 26.060 29.25 762.27

11 钢筋切断机40mm 台班 8.818 49.13 433.22

12 载重汽车4t 台班 0.585 581.90 340.27

13 木工圆锯机500mm 台班 25.481 30.72 782.79

14 干混砂浆罐式搅拌机 台班 5.898 320.30 1889.03

15 钢筋调直机40mm 台班 6.061 41.66 252.5

16 直流弧焊机32kV· A 台班 17.032 108.62 1850.01

17 电焊条烘干箱45× 35× 45cm3 台班 1.703 19.15 32.62

18 载重汽车8t 台班 2.517 691.32 1740.1

19 木工平刨床500mm 台班 25.481 27.20 693.09

20 机械费调整 元 -0.773 1.00 -0.77

小计 47694.86

四 主材

1 钢筋砼U型管500 m 447.430 50.00 22371.5

小计 22371.5
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