




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：2025安图县东风学校卫生间及附
属设施改造 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011609002001 隔断隔墙拆除 拆除卫生间隔断
板

m2 289.59

2 011605001001 平面块料拆除 拆除原有地砖地
面至钢砼楼板

m2 271.84

3 011605001002 平面块料拆除 拆除原有水磨石
地面至钢砼楼板

m2 38.8

4 011605002001 立面块料拆除 拆除原有墙面瓷
砖

m2 1040.4

5 011610002001 金属门窗拆除 拆除原卫生间门 m2 45.36

6 011601001001 砖砌体拆除 扩洞口 m3 0.29

7 011601001002 砖砌体拆除 拆除原有拖布池 m3 2.29

8 011615001001 开孔（打洞）

1.部位:墙体
2.打洞部位材质
:砖
3.洞尺寸:250*2
50

个 20

9 01B004 封堵原有排气孔 封堵原有排气孔 个 20

10 011101006001 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:最薄
处20厚1:3水泥
砂浆，向地漏找1
%坡，随打随抹平

m2 271.84

11 010904001001
楼（地）面卷材
防水

1.卷材品种、规
格、厚度:1.5厚
CPS-CL反应粘结
型高分子湿铺防
水卷材（双面粘
：反应粘密封胶+
交叉强力膜），
四周翻起300高
，墙角处附加防
水卷材一道

m2 408.67

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：2025安图县东风学校卫生间及附
属设施改造 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

12 011102003001 块料楼地面

1.结合层厚度、
砂浆配合比:20
厚1:3干硬水泥
砂浆结合层
2.面层材料品种
、规格、颜色:1
0厚防滑地面（6
00*600），干水
泥擦缝

m2 271.84

13 011101005001 自流坪楼地面 2-3厚水泥自流
平砂浆找平

m2 40

14 011102003002 块料楼地面

1.结合层厚度、
砂浆配合比:5厚
瓷砖胶粘剂粘结
层
2.面层材料品种
、规格、颜色:1
0厚防滑地面砖（
600*600），防
水填缝剂填缝，
地漏处做“ 回”
字型排水

m2 40

15 010401012001 零星砌砖

1.零星砌砖名称
、部位:砌体踏步
2.砖品种、规格
、强度等级:机制
砖M5水泥砂浆砌
筑

m3 2.19

16 010404001001 垫层

1.垫层材料种类
、配合比、厚度:
1:6水泥焦渣垫
层

m3 10.73

17 011201004001 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:10
厚1:3水泥砂浆
打底找平
2.界面剂一道

m2 902.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：2025安图县东风学校卫生间及附
属设施改造 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

18 010903001001 墙面卷材防水

1.卷材品种、规
格、厚度:1.5厚
聚氨酯防水层，
表面撒细砂

m2 902.56

19 011204003001 块料墙面

1.面层材料品种
、规格、颜色:1
0厚墙面砖（3.2
m高），白水泥擦
缝
2.5厚瓷砖胶粘
剂粘结层

m2 902.56

20 011302001001 吊顶天棚

1.龙骨材料种类
、规格、中距:轻
钢龙骨（吊顶构
造详图见《内装
修-室内吊顶》0
3J502-2
2.面层材料品种
、规格:铝合金面
板（300*300）
，吊顶高度3.0

m2 307.8

21 011608001001 铲除油漆面 外墙漏出基层破
损处处理

m2 200

22 011201001001 墙面一般抹灰

1.6厚1:2.5水泥
砂浆压实抹平
2.12厚1：水泥
砂浆，扫毛或拉
出纹道

m2 200

23 011407001001 墙面喷刷涂料
1.涂刷界面剂
2.涂料品种、喷
刷遍数:外墙涂料

m2 200

24 01B005 排水沟一个零星
维修

1.排水沟一个零
星维修

m 20

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：2025安图县东风学校卫生间及附
属设施改造 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

25 011210005001 成品隔断

1.隔断材料品种
、规格、颜色:2
5厚金属蜂窝板复
合板成品隔断
2.尺寸详见图纸
。
2.含卫生提示牌
、不锈钢配件，
包括120厚不锈
钢底座

间 75

26 01B003 不锈钢玻璃门

1.不锈钢框料厚
度≥2mm，玻璃
采用钢化夹胶磨
砂玻璃

m2 21.6

27 010802003001 钢质防火门
1.门代号及洞口
尺寸:FM乙0924 
 乙级防火门

m2 2.16

28 010808005001 石材门窗套
1.窗代号及洞口
尺寸:25厚大理
石门套

m2 41.76

29 011505001001 洗漱台

1.材料品种、规
格、颜色:25厚
大理石面层（含
台面开孔）

m2 9.24

30 01B006 更换体育馆内所
有照明灯具

1.更换体育馆内
所有照明灯具

项 1

31 010103002001 建筑垃圾外运

1.废弃料品种:
卫生间拆除建筑
垃圾
2.运距:3km

m3 35.9

32 011703001001 垂直运输 1.垂直运输 m2 256.26

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设
施改造 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工费

2 011707002001 夜间施工增加费

3 011707003001 非夜间施工增加
费

4 011707004001 二次搬运费

5 011707005001 冬季施工增加费

6 011707005002 雨季施工增加费

7 011707006001 施工临时保护费

8 011707007001 已完工程保护费

9 01B001 越冬维护费

10 01B002 其他措施费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改
造

第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 提前竣工（赶工）费

6 优质优价奖励

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑工程 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：建筑工程 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程
标段：2025安图县东风学校卫生间及
附属设施改造 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 税金
分部分项及单价措施费合计+总
价措施项目合计+其他项目清单
合计

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：2025安图县东风学校卫生间及附
属设施改造 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 030411001001 配管

1.名称:电线管
2.材质:焊接钢
管
3.规格:SC15
4.配置形式:砖
、混凝土结构暗
配

m 427.53

2 030411001002 配管

1.名称:电线管
2.材质:焊接钢
管
3.规格:SC320
4.配置形式:砖
、混凝土结构暗
配

m 56.97

3 030411004001 配线

1.配线形式:管
内穿线
2.型号:BV 2.5
3.材质:铜芯
4.配线部位:照
明线路

m 1453.5

4 030413002001 凿（压)槽

1.名称:剔堵槽
、沟
2.规格:40mm*40
mm
3.类型:砖墙
4.填充(恢复)方
式:水泥砂浆

m 34.71

5 030412001001 普通灯具

1.名称:LED长方
形嵌入灯（密闭
性)
2.型号:18W
3.类型:R

套 30

6 030404034001 照明开关 1.名称:密闭单
相单联开关

个 3

7 030404034002 照明开关 1.名称:密闭单
相双联开关

个 2

8 030411006001 接线盒 感应电源接线盒 个 100

分部分项合计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：2025安图县东风学校卫生间及附
属设施改造 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设
施改造 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001001 安全文明施工费

2 031302002001 夜间施工增加费

3 031302003001 非夜间施工增加
费

4 031302004001 二次搬运费

5 031302005001 冬季施工增加费

6 031302005002 雨季施工增加费

7 03B001 施工临时保护费

8 031302006001 已完工程保护费

9 03B002 越冬维护费

10 03B003 其他措施费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改
造

第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 提前竣工（赶工）费

6 优质优价奖励

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程
标段：2025安图县东风学校卫生间及
附属设施改造 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 税金
分部分项及单价措施费合计+总
价措施项目合计+其他项目清单
合计

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：2025安图县东风学校卫生间及附
属设施改造 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 011612001001 管道拆除

1.管道种类、材
质:塑料管道拆除
 公称外径110mm
以内

m 256.6

2 011612001002 管道拆除

1.管道种类、材
质:塑料管道拆除
 公称外径75mm
以内

m 68.61

3 011612001003 管道拆除

1.管道种类、材
质:塑料管道拆除
 公称外径50mm
以内

m 226.5

4 011612002001 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类
:蹲便器

套 77

5 011612002002 卫生洁具拆除
1.卫生洁具种类
:小便器（保护性
拆除）

套 15

6 011612002003 卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类
:洗手盆

套 1

7 030413002001 凿（压)槽

1.名称:剔堵槽
、沟
2.规格:40mm*40
mm
3.类型:砖墙
4.填充(恢复)方
式:水泥砂浆

m 108.3

8 031001006001 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:排水
3.材质、规格:
UPVC DN100
4.连接形式:粘
接连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:满
足设计和规范要
求

m 234.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：2025安图县东风学校卫生间及附
属设施改造 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

9 031001006002 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:排水
3.材质、规格:
UPVC DN75
4.连接形式:粘
接连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:满
足设计和规范要
求

m 22.5

10 031001006008 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PP-R De75 S4.0
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:满
足设计和规范要
求

m 9.89

11 031001006009 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PP-R De63 S4.0
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:满
足设计和规范要
求

m 45.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：2025安图县东风学校卫生间及附
属设施改造 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

12 031001006003 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PP-R De50 S4.0
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:满
足设计和规范要
求

m 72.85

13 031001006004 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PP-R De40 S4.0
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:满
足设计和规范要
求

m 37.95

14 031001006005 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PP-R De32 S4.0
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:满
足设计和规范要
求

m 122.55

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：2025安图县东风学校卫生间及附
属设施改造 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

15 031001006006 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PP-R De25  S4.
0
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:满
足设计和规范要
求

m 7.1

16 031001006007 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:通风
3.材质、规格:
阻燃PVC管 Φ15
0

m 63

17 031003001001 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:全铜
3.规格、压力等
级:DN65
4.连接形式:螺
纹连接

个 1

18 031003001002 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:全铜
3.规格、压力等
级:DN50
4.连接形式:螺
纹连接

个 3

19 031003001003 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:全铜
3.规格、压力等
级:DN40
4.连接形式:螺
纹连接

个 16

20 031003001004 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:全铜
3.规格、压力等
级:DN25
4.连接形式:螺
纹连接

个 20

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：2025安图县东风学校卫生间及附
属设施改造 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

21 031004003001 洗脸盆

1.材质:陶瓷台
式洗脸盆
2.附件名称、数
量:304不锈钢水
龙头

组 20

22 031004006001 大便器

1.规格、类型:
感应式内部构造
自带水封蹲便器
（后排水）（尺
寸680*450*256
）

组 65

23 031004006002 大便器 蹲便器 组 2

24 031004007002 小便器

1.规格、类型:
自动感应一体式
落地小便器，内
部构造自带水封

组 15

25 031004008001 其他成品卫生器
具

1.材质:成品加
厚不锈钢拖布池
2.规格、类型:2
000*600*800
3.附件名称、数
量:304不锈钢长
柄水龙头

组 10

26 031004014001 给、排水附(配)
件

1.型号、规格:
潜水艇深水封防
臭白钢地漏 DN7
5

个 20

27 031004014002 给、排水附(配)
件

1.材质:全铜清
扫口
2.型号、规格:
DN100

个 15

28 030404033001 风扇
1.型号:FV-27CH
8C(Q=350m/h，N
=34W）

台 20

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：2025安图县东风学校卫生间及附
属设施改造 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设
施改造 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001001 安全文明施工费

2 031302002001 夜间施工增加费

3 031302003001 非夜间施工增加
费

4 031302004001 二次搬运费

5 031302005001 冬季施工增加费

6 031302005002 雨季施工增加费

7 03B001 施工临时保护费

8 031302006001 已完工程保护费

9 03B002 越冬维护费

10 03B003 其他措施费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改
造

第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 提前竣工（赶工）费

6 优质优价奖励

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程
标段：2025安图县东风学校卫生间及
附属设施改造 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 税金
分部分项及单价措施费合计+总
价措施项目合计+其他项目清单
合计

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人车分离及操场改造
标段：2025安图县东风学校卫生间及附
属设施改造 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

沥青罩面（原混
凝土地面）

1 01B001 热沥青灌缝

1.清扫原有混凝
土面层,裂缝处泥
土杂物等清理彻
底后热沥青灌缝(
裂缝宽度<10mm
采用改性沥青灌
缝,>10mm采用细
粒式沥青混凝土
灌缝)
2.暂按50m裂缝
考虑，竣工后以
实际发生量计算

m 50

2 040203003001 透层、粘层
1.喷油量:PC-3
乳化沥青粘层油(
0.5L/m2)

m2 489

3 040203006001 沥青混凝土
1.厚度:60厚细
粒式沥青混凝土(
AC-13C)

m2 489

沥青翻建（原花
岗岩地面）

4 041001002001 拆除人行道

1.材质:拆除原
花岗岩地面100
厚至混凝土垫层
2.建渣外运

m2 2078

5 01B002 热沥青灌缝

1.清扫原有混凝
土面层,裂缝处泥
土杂物等清理彻
底后热沥青灌缝(
裂缝宽度<10mm
采用改性沥青灌
缝,>10mm采用细
粒式沥青混凝土
灌缝)
2.暂按100m裂缝
考虑，竣工后以
实际发生量计算

m 100

6 040203003002 透层、粘层
1.喷油量:PC-3
乳化沥青粘层油(
0.5L/m2)

m2 2078

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人车分离及操场改造
标段：2025安图县东风学校卫生间及附
属设施改造 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

7 040203006002 沥青混凝土
1.厚度:60厚细
粒式沥青混凝土(
AC-13C)

m2 2078

沥青翻建（原硅
PU地面）

8 01B003 拆除原硅PU地面
1.拆除原硅PU地
面
2.建渣外运

m2 364

9 040203003003 透层、粘层
1.喷油量:PC-3
乳化沥青粘层油(
0.5L/m2)

m2 364

10 040203006003 沥青混凝土
1.厚度:60厚细
粒式沥青混凝土(
AC-13C)

m2 364

沥青翻建（原嵌
草砖地面）

11 041001002002 拆除人行道
1.拆除原嵌草砖
地面450厚
2.建渣外运

m2 491

12 040202009002 砂砾石

1.素土夯实,压
实度≥93%
2.200厚级配砂
石垫层夯填

m2 491

13 040203007002 水泥混凝土
1.厚度:150厚C3
0混凝土
2.塑料膜养生

m2 491

14 040203003004 透层、粘层
1.喷油量:PC-3
乳化沥青粘层油(
0.5L/m2)

m2 491

15 040203006004 沥青混凝土
1.厚度:60厚细
粒式沥青混凝土(
AC-13C)

m2 491

沥青翻建（原绿
地）

16 040101001001 挖一般土方
1.拆除原绿地45
0厚（撤土）
2.弃土外运

m3 4.95

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人车分离及操场改造
标段：2025安图县东风学校卫生间及附
属设施改造 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

17 040202009003 砂砾石

1.素土夯实,压
实度≥93%
2.200厚级配砂
石垫层夯填

m2 11

18 040203007003 水泥混凝土
1.厚度:150厚C3
0混凝土
2.塑料膜养生

m2 11

19 040203003005 透层、粘层
1.喷油量:PC-3
乳化沥青粘层油(
0.5L/m2)

m2 11

20 040203006005 沥青混凝土
1.厚度:60厚细
粒式沥青混凝土(
AC-13C)

m2 11

停车位划线

21 040205006001 标线

1.工艺:热熔标
线涂料
2.线型:标线宽
度150mm,标线涂
层厚度2.0mm

m2 174.89

旗台维修

22 011605001001 平面块料拆除

1.拆除旗台平面
原有瓷砖面层及
粘结层
2.建渣外运

m2 4.16

23 011605002001 立面块料拆除

1.拆除旗台立面
原有瓷砖面层及
粘结层
2.建渣外运

m2 2.16

24 011102001001
石材楼地面（旗
台平面）

1.20厚大理石板
(缝宽不大于2mm
,水泥浆擦缝)
2.30厚1:3干硬
性水泥砂浆结合
层,表面撒水泥粉
3.其他平面

m2 4.16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人车分离及操场改造
标段：2025安图县东风学校卫生间及附
属设施改造 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

25 011206001001 石材零星项目

1.20厚大理石板
(缝宽不大于2mm
,水泥浆擦缝)
2.30厚1:3干硬
性水泥砂浆结合
层,表面撒水泥粉
3.旗台立面

m2 2.16

场地东南侧增加
排水管

26 031001006001 塑料管

1.安装部位:室
外
2.介质:排水
3.材质、规格:
De110PE排水管

m 20

原有边石蘑菇石
利旧

27 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1.原有边石蘑菇
石利旧

m 96.8

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：人车分离及操场改造
标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设
施改造 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工费

2 011707002001 夜间施工增加费

3 011707003001 非夜间施工增加
费

4 011707004001 二次搬运费

5 011707005001 冬季施工增加费

6 011707005002 雨季施工增加费

7 011707006001 施工临时保护费

8 011707007001 已完工程保护费

9 01B001 越冬维护费

10 01B002 其他措施费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人车分离及操场改造 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改
造

第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 15000

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 15000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 提前竣工（赶工）费

6 优质优价奖励

合    计 15000 —



暂列金额明细表

工程名称：人车分离及操场改造 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人车分离及操场改造 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人车分离及操场改造 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 车辆识别悬浮门
车辆识别悬浮门4m
（含基础） 15000

合    计 15000 —



计 日 工 表

工程名称：人车分离及操场改造 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：人车分离及操场改造 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：人车分离及操场改造
标段：2025安图县东风学校卫生间及
附属设施改造 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 税金
分部分项及单价措施费合计+总
价措施项目合计+其他项目清单
合计

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属设施
标段：2025安图县东风学校卫生间及附
属设施改造 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

1 010501003001 独立基础

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C25

m3 5.6

2 011702001001 基础 1.基础类型:独
立基础

m2 44.8

3 010607004001 金属网栏

1.材料品种、规
格:φ4.5镀锌钢
丝（过塑候φ5.
5），网眼50*50
2.边框及立柱型
钢品种、规格:φ
114*4镀锌喷塑
钢管带底座，φ6
0*3镀锌喷塑钢
管
3.16*4扁铝条穿
压在PE包塑网（
镀锌钢丝过塑）
每隔350用一粒
自钻螺丝固定扁
铝从而紧拉整福
包塑网

m2 420

4 010503002001 矩形梁

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C25

m3 17.88

5 011702006001 矩形梁 模板制作及安装 m2 86.55

6 011608002001 铲除涂料面 原砖墙顶部抹灰
剔除

m2 12

7 011101006001 平面砂浆找平层 界面剂一道 m2 12

8 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:钢筋HPB300 
直径≤10mm

t 0.202

9 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规
格:钢筋HRB400
以内 直径≤18
mm

t 0.794

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属设施
标段：2025安图县东风学校卫生间及附
属设施改造 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

10 010403001001 石基础

1.石料种类、规
格:毛石
2.基础类型:条
形基础

m3 6.48

11 010403004001 石挡土墙

1.石料种类、规
格:MU30毛石
2.勾缝要求:1:1
水泥砂浆
3.砂浆强度等级
、配合比:M7.5
水泥砂浆砌筑

m3 4.97

12 010101003001 挖沟槽土方

1.土壤类别:综
合土
2.挖土深度:2m
以内
3.已考虑工作面
及放坡量

m3 59.66

13 010103001001 回填方

1.密实度要求:
满足设计和规范
要求
2.填方材料品种
:砂砾石

m3 4.14

14 010103001002 回填方

1.密实度要求:
满足设计和规范
要求
2.填方材料品种
:挖土方

m3 49.04

15 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:
挖土方
2.运距:3km

m3 10.62

16 011201003001 墙面勾缝
1.勾缝材料种类
:1:1水泥砂浆勾
缝

m2 17.73

17 011101006002 平面砂浆找平层 30厚水泥砂浆抹
平

m2 2.25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属设施
标段：2025安图县东风学校卫生间及附
属设施改造 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

18 031001006001 塑料管

1.安装部位:室
外
2.介质:消防给
水
3.材质、规格:
PE  DN200mm
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
设计及规范要求
试压

m 1

19 031001006002 塑料管

1.安装部位:室
外
2.介质:排水管
3.材质、规格:
PE  DN150mm
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
设计及规范要求
试压

m 40

20 011605001001 平面块料拆除 拆除花岗岩地面 m2 30

21 011102001001 石材楼地面 花岗岩拆除后利
旧

m2 30

22 011607002001 防水层拆除 拆除原有屋面防
水卷材

m2 70

23 010902001001 屋面卷材防水 SBS防水卷材 m2 70

24 011602001001 混凝土构件拆除
拆除教学楼外墙
栏板附加混凝土
构件

m3 0.96

25 011201001001 墙面一般抹灰 抹灰涂料修补 m2 1.92

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属设施
标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设
施改造 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工费

2 011707002001 夜间施工增加费

3 011707003001 非夜间施工增加
费

4 011707004001 二次搬运费

5 011707005001 冬季施工增加费

6 011707005002 雨季施工增加费

7 011707006001 施工临时保护费

8 011707007001 已完工程保护费

9 01B001 越冬维护费

10 01B002 其他措施费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属设施 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改
造

第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 提前竣工（赶工）费

6 优质优价奖励

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：附属设施 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：附属设施 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属设施 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：附属设施 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：附属设施 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：附属设施
标段：2025安图县东风学校卫生间及
附属设施改造 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 税金
分部分项及单价措施费合计+总
价措施项目合计+其他项目清单
合计

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金
标段：2025安图县东风学校卫生间及附
属设施改造 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

整个项目

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金
标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设
施改造 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工费

2 011707002001 夜间施工增加费

3 011707003001 非夜间施工增加
费

4 011707004001 二次搬运费

5 011707005001 冬季施工增加费

6 011707005002 雨季施工增加费

7 011707006001 施工临时保护费

8 011707007001 已完工程保护费

9 01B001 越冬维护费

10 01B002 其他措施费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改
造

第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 20000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 提前竣工（赶工）费

6 优质优价奖励

合    计 20000 —



暂列金额明细表

工程名称：暂列金 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 元 20000

合    计 20000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：暂列金 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：暂列金 标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金
标段：2025安图县东风学校卫生间及
附属设施改造 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 税金
分部分项及单价措施费合计+总
价措施项目合计+其他项目清单
合计

9

合    计
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