

单项工程招标控制价汇总表

工程名称: 2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施费	512714.59	
1.1	单价措施费		
2	总价措施费	15078.21	
2.1	其中：安全文明施工费	8486.93	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：提前竣工（赶工）费		
3.6	其中：优质优价		
4	税金	47501.35	—
投标报价合计=1+2+3+4		575,294.15	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：人车分离及操场改造

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施费	481245.97	
1.1	沥青罩面（原混凝土地面）	53785.25	
1.2	沥青翻建（原花岗岩地面）	243498.08	
1.3	沥青翻建（原硅PU地面）	43261.4	
1.4	沥青翻建（原嵌草砖地面）	126515.97	
1.5	沥青翻建（原绿地）	2776.03	
1.6	停车位划线	7095.29	
1.7	旗台维修	1305.99	
1.8	场地东南侧增加排水管	1149.4	
1.9	原有边石蘑菇石利旧	1858.56	
1.10	单价措施费		
2	总价措施费	10236.13	
2.1	其中：安全文明施工费	8330.64	
3	其他项目	15000	—
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	15000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：提前竣工（赶工）费		
3.6	其中：优质优价		
4	税金	45583.39	—
投标报价合计=1+2+3+4		552,065.49	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 人车分离及操场改造

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 附属设施

标段：2025安图县东风学校卫生间及附属设施改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施费	85906.05	
1.1	单价措施费		
2	总价措施费	2465.17	
2.1	其中：安全文明施工费	1758.89	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：提前竣工（赶工）费		
3.6	其中：优质优价		
4	税金	7953.41	—
投标报价合计=1+2+3+4		96,324.63	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

