单项工程最高投标限价汇总表

工程名称： 延吉国际合作技术学校校舍墙体、楼顶工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程	2212196		69612	
2	园林绿化	633123	100000	14664	
3	园林建筑	50980		1854	
4	建筑工程（汽车馆）	246484		7706	
5	暂列金	260000			
合　　计		3402783	100000	93836	

表-03

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：　延吉国际合作技术学校校舍墙体、楼顶工程【建筑工程】　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额（元）	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1924360	
	外墙	1393096	
	屋面重新喷漆	93689	
	台阶翻新	31946	
	散水翻新	24698	
	更换保温防盗门	8665	
	措施项目	372266	
2	总价措施项目	105178	-
2.1	其中：安全文明施工费	69612	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	结算价差		-
4.1	人工价差		-
4.2	材料价差		-
4.3	机械价差		-
5	税金	182658	-
合计		2212196	

表-04

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：　延吉国际合作技术学校校舍墙体、楼顶工程【园林绿化】　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额（元）	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	461801	
	园路工程	410418	
	绿化工程	51383	
2	总价措施项目	19046	-
2.1	其中：安全文明施工费	14664	-
3	其他项目	100000	-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价	100000	-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	结算价差		-
4.1	人工价差		-
4.2	材料价差		-
4.3	机械价差		-
5	税金	52276	-
合计		633123	

表-04

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：　延吉国际合作技术学校校舍墙体、楼顶工程【园林建筑】　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额（元）	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	44325	
	钢筋混凝土花池	11876	
	座椅	32449	
2	总价措施项目	2446	-
2.1	其中：安全文明施工费	1854	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	结算价差		-
4.1	人工价差		-
4.2	材料价差		-
4.3	机械价差		-
5	税金	4209	-
合计		50980	

表-04

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：　延吉国际合作技术学校校舍墙体、楼顶工程【建筑工程（汽车馆）】　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额（元）	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	214313	
	外墙	182092	
	措施项目	32221	
2	总价措施项目	11819	-
2.1	其中：安全文明施工费	7706	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额		-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	结算价差		-
4.1	人工价差		-
4.2	材料价差		-
4.3	机械价差		-
5	税金	20352	-
合计		246484	

表-04

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：　延吉国际合作技术学校校舍墙体、楼顶工程【暂列金】　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额（元）	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费		-
3	其他项目	260000	-
3.1	其中：暂列金额	260000	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	结算价差		-
4.1	人工价差		-
4.2	材料价差		-
4.3	机械价差		-
5	税金		-
合计		260000	

表-04