

延边大学长白山区域生物资源研究与利用科创中心建设(一)工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : 4829492
(大写) : 肆佰捌拾贰万玖仟肆佰玖拾贰元整

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖章专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖章专用章)

编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：延边大学长白山区域生物资源研究与利用科创中心建设(一)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称: 延边大学长白山区域生物资源研究与利用科创中心建设(一)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：延边大学长白山区域生物资源研究与利用
科创中心建设(一)-通风空调

标段：延边大学长白山区域生物资源
研究与利用科创中心建设(一)

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施费	3258449.8	
1.1	风机	287142.45	
1.2	废气处理设备	831012.7	
1.3	风管及附属	2109022.91	
1.4	单价措施费	31271.74	
2	总价措施费	65670.65	
2.1	其中：安全文明施工费	34398.92	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：提前竣工（赶工）费		
3.6	其中：优质优价		
4	税金	299170.84	—
投标报价合计=1+2+3+4		3,623,291.29	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：延边大学长白山区域生物资源研究与利用
科创中心建设(一)-电气设备安装

标段：延边大学长白山区域生物资源研究与利用科创中心建设(一)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：延边大学长白山区域生物资源研究与利用
科创中心建设(一)-给排水

标段：延边大学长白山区域生物资源研究与利用科创中心建设(一)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04