                工程量清单编制说明
工程概况

本工程为森林消防基础设施建设（上城埭营房、小和山营房提升改造项目）工程，该工程施工地点浙江省杭州市西湖区，工程范围为西湖区上城埭森林消防营房、小和山森林消防营房提升改造项目。建筑面积约970m2。具体范围详见图纸。
编制范围 

招标文件规定的范围。
三、编制依据： 

   综合单价(国标清单计价)
    1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；

    2、《建设工程工程量清单计价规范(2013)浙江省补充规定》；

3、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）；
    4、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》(浙建建﹝2018﹞61号)；
5、《浙江省建设工程计价规则》（2018版））等有关规定。


6、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）。

7、《浙江省建筑安装工程修缮预算定额》(2018版)

8、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）。

9、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）。

10、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）等有关规定。

11、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》浙建建发〔2022〕37号；

12、《关于明确杭州市工程渣土运输及消纳项目计价清单编制和报价口径的通知》（2020年11月05日）；
13、《杭州市城乡建设委员会关于推进杭州市建筑施工领域安全生产责任保险工作的通知》（杭建工发〔2021〕384号）；

14、《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（杭州市建设工程招标造价服务中心、 2021年12月27日）；
15、招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

16、建设单位提供的西湖区森林消防营房提升改造工程施工图;

17、与工程项目有关的规范、标准、技术资料；

18、施工现场情况、工程特点及常规的施工方案；

    19、其他有关资料。
四、工程质量、工期、材料、施工等要求：

1、工程质量：根据招标文件要求。

2、工期：根据招标文件要求。

3、材料、施工要求详见施工图及技术规范。                                                                                                                               

五、安全文明施工措施费用的取费计算基数和最低费率标准：

安全文明施工基本费以（工程量清单分部分项工程费及施工技术措施项目费内的人工费+机械费）为基数，费率不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值。建筑工程费率不得低于10.95%,市政工程费率不得低于7.19%,安装工程费率不得低于8.17%。（安全文明施工费按其取费基数额度大小采用分档累进以递减方式计算费用）并按市区工程考虑。

 六、企业管理费投标报价要求：

根据《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订），投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值，其中：建筑工程费率不得低于16.57%，装饰工程费率不得低于15.16%,市政工程费率不得低于16.78%，安装工程费率工程不得低于21.72%。同时，投标人必须对企业管理费中所包含的施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，在相应的清单明细表中进行单独费用报价分析。

与此同时根据杭州市建设工程招标造价服务中心2021年12月27日颁发的《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》精神，投标人在投标报价时，应结合工程实际和企业信用状况将安责险列入企业管理费中进行自主报价。

七、规费、税金取费要求：

     1、规费（“五险一金”）以（工程量清单分部分项工程费及施工技术措施项目费内的人工费+机械费）为取费基数，根据浙建建﹝2018﹞61号文件规定,建设工程规费报价不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）标准费率的30%。其中：建筑工程费率不得低于25.78%,装饰工程费率不得低于27.92%,市政工程费率不得低于27.8%,安装工程费率不得低于30.63%。

2、本工程采用一般计税方法，税率按9%计取，计费基数为税前工程造价。

八、其他需要说明的问题：  

（一）、整体：

    1、各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款、清单描述并勘踏现场，结合主体情况进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准。

    2、本项目以“项”为计量单位的措施费用一次性包干，投标人可根据本工程实际情况及自身施工组织设计自行补项并充分考虑本工程变更等风险报价，费用计入总价，结算时不作调整。不发生的措施项目金额以“0”计价。

3、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内。

4、投标人在投标报价时应充分领会《浙江省建设工程量清单计价指引》中各项目所组合的工程内容。
5、投标人的投标文件中必须提供主要材料表中所列材料单价，如投标人需增补其余材料可在相应表中进行补充。

6、国标清单中已明确的工作内容，清单不再一一罗列，投标人应结合国标清单规定的工作内容进行报价。

7、根据《关于杭州市建设工程施工现场安装在线监测系统的通知》（杭建工[2009]312号、杭财基[2009]833号、杭城法[2009]99号）相关规定，安装在线监测系统。施工单位应根据施工组织，按照招标文件要求进行报价。

8、投标人在投标报价时，应根据招标文件中招标人提供的工程量清单内容，结合工程实际和市场情况对工程渣土运输和消纳处置费用进行自主报价。除招标文件对渣土消纳场地的选择另有规定外，渣土外运的运距和消纳处置方式、消纳场地的选择均由投标人自行考虑和报价。

九、预算编制部分说明
1、本招标控制价按非泵送商品混凝计入，砂浆按预拌干混砂浆计入。
2、本控制价费用人材机首参，材料价格参《杭州市建设工程造价信息》（2024）12期除税市场信息价；《浙江建设工程造价信息》（2024）第12期除税市场信息价；人工价格参《杭州市建设工程造价信息》（2024）第12期除税市场信息价。
3、本控制价模板工程量按混凝土与模板的实际接触面积计量。

4、本控制价渣土废土外运运距按15KM考虑，消纳处置方式采用陆运。

5、本工程工程量暂按施工图计入，最终结算按时调整。

十、其他项目费用
本工程暂列金额为0元。 
注：本清单仅提供工程项目清单等具体内容，投标文件的具体格式以招标文件要求的格式为准。                                                                                                                                                      

