编制说明

一、工程概况
工程名称为2023年开化县小型水库系统治理项目，本工程主要工作内容为水库局部加固、输水设施改造及安全自动化监测等。
二、编制依据

 业主提供的由浙江梓煜工程设计有限公司设计的图纸、方案等资料；

《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）

《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》（2022年）

（4）《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021年）（上下册）；

（5）《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2021年）；

    （6）《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》(2021年)；

（7）《浙江省市政工程预算定额》2018版，《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)；《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)
（8）材料价格参照2023年第1期的《浙江造价信息》和2023年第1期的《衢州造价信息》（开化）及市场询价；

     （9）国家、行业主管部门和地方其他有关工程造价的政策文件和规定。

三、基础价格及费用标准

（一）主要材料预算单价

钢筋、水泥、柴油、黄砂、碎石、块石等材料价格采用《衢州市造价信息》开化县信息价（2023年1月）；其中材料单位换算：砂按1.5t/m³计算，砂砾石及碎石按1.6t/m³计算，块石按1.7t/m³计算，卵石按1.75t/m³计算；

（二）取费标准为：

（1）按三类工程取费，措施费按其他水利工程中值取费，税金取9%；
（2）涌金部分安全施工费，按一至四项建筑安装工程投资（不包括安全文明施工费、其他临时工程、监测部分造价）的2%计取，安全施工费不得作为竞争性费用，且实行标外管理；

（3）涌金部分工程保险费，按一至四项投资合计（不含品茗胜算监测部分造价）的0.45%计取。

（4）安全自动化监测工程综合单价包含税、费，报价时需综合考虑
四、临时工程

（1）水利工程
其他临时工程投资，按工程部分一至四项建筑安装工程投资（不包括其他临时工程）之和的2%计算。
五、其他说明：
（1）施工临时工程（涌金建筑工程部分）一次性包干，结算不做调整；

（2）本项目工程量为图纸所得，结算按实调整。

六、暂列暂估说明：
暂列金（含税）：500000元
暂估价（含税）：

①卫星电话：20185元/1台；

②原视频监控电缆整改：19854元/1项；

③巡查无人机：49000元/1台；

④观测设施线路接入：27575元/1项；

⑤水下机器人：191000元/1台。

⑥集成打包箱式管理用房（含基础）：40000元/1项

⑦管沟道路、绿化恢复（安全自动化监测工程）：50000元

⑧马金团结水库原材料二次搬运：50000元/项

⑨大溪边东坑水库原材料二次搬运：15000元/项
