
  工程量清单编制说明

工程名称：食堂隔油池及管线改造工程
	一、工程概况
1、工程名称：食堂隔油池及管线改造工程。

2、工程地点：浙江开放大学振华路校区。

3、工程特征：食堂隔油池及管线改造工程招标图纸范围内食堂改造工程。

二、工程招标和分包范围

1、工程招标范围：食堂隔油池及管线改造工程。

2、分包范围：详见招标文件。
三、清单编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）。

2、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

3、其他有关文件、资料（包括但不限于）：

（1）、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）。

6、其他有关文件、资料。

四、工程质量达到设计图纸及相关规范、文件的标准，具体详见招标文件。
五、工期要求：按招标文件规定。
六、施工要求：详见招标文件。

七、工程取费：

    投标单位应不得低于按照《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建[2018]61号）规定。
1、安全文明施工费费率最低取费费率不得低于7.66%计入。

2、规费取费标准是投资概算和招标控制价的编制依据，投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%。
3、税金费率为9%计入（取费基数为：税前造价）。

八、其他有关问题的一般说明：
1、本工程投标人在投标前应对现场进行全面踏勘，并以工程量清单结合设计图纸和现场实际情况进行报价。
2、投标人应充分考虑到场地因素带来的工效降低，其费用应在措施项目清单报价中充分考虑。
3、投标人应充分考虑施工现场周边实际情况对施工的影响，编制施工方案，并作出报价。
4、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，清单描述中未及的施工工艺必须结合施工图纸要求进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；若招标文件中的相关条款与清单有冲突，或清单项目及描述与施工图纸有矛盾，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准。
5、投标人在报价时应充分考虑本工程的质量要求，对本工程各项工艺、材料的检查、检验、试验、测试等所需费用和时间应充分考虑，报价应包括从制作、安装、施工、竣工验收，检测合格过程中其他所需要的一切措施费用在内。
6、投标人在投标报价时应充分领会《浙江省建设工程量清单计价指引》中各项目所组合的工程内容。
7、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》GB50854-2013有关规定执行。 

8、本工程量清单仅提供清单工程量实际内容，工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）的规定及要求，使用表格及格式以招标文件提供的投标文件格式为准或按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行，有更正的以勘误和解释为准。　　　　　　
9、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。
10、工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。
11、《承包人提供材料和工程设备一览表》中的材料价格应与综合单价及《综合单价分析表》中的材料价格一致。
12、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

16、根据现有施工场地等实际情况，投标人应充分考虑必须发生和可能发生的费用，如材料、设备的存储堆放、二次搬运、保管、水平运输、垂直运输、临时安全消防、临时设施租用、装修垃圾清运、夜间施工、赶工措施、限电限水拉闸（应有相应的应急供水供电专项措施）、工程变更造成的窝工等产生的费用。

17、招标人提供的技术措施项目及计价表已列的项目投标人不得修改，投标人可依据各自的施工方案自行增加项目，若今后施工图范围内的工程实施中发生新的措施项目，但投标人未列入的项目，按投标人在风险费或其他项目中已考虑，今后不得增加。
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